CITTA' DI BIELLA
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore: Lavori Pubblici

Servizio/Ufficio: Ufficio Edilizia Scolastica

Oggetto: EPU - ASILO NIDO VERNATO SITO IN VIA CONCIATORI A BIELLA - RIMOZIONE PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO E RIMOZIONE COLLA CONTENENTE AMIANTO SUL MASSETTO - PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. c) del Dlgs .n. 50/2016 ss.mm. (CUP: I46B19000470004 CIG: Z1A2DC643E) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA CLF ITALIA SRL

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 3966 DEL 22/12/2020

Il Dirigente

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2357 del 31/07/2020 è stata approvata una perizia sui lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 27.993,51 (di cui Euro 6.442,10 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) + € 6.158,57 (IVA 22 %) = € 34.152,08;

- Con la medesima Determina Dirigenziale è stata indetta la gara per l'affidamento di tali lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;

Preso atto che, nel proporre l'adozione del presente atto, il RUP dichiara che:

- Mediante manifestazione di interesse pubblicata sulla piattaforma Aria Sintel con prot. 46833 del 19/10/2020 si è provveduto ad un'indagine di mercato alla quale hanno aderito n. 24 operatori il cui elenco è riportato nel verbale n. 1 allegato al presente atto;

- Con lettera d'invito prot.n. 49108 del 30/10/2020 le suddette ditte (iscritte alla piattaforma Aria Sintel con qualificazione per il Comune di Biella)sono state invitate a presentare offerta entro e non oltre le 23,59 del giorno 11/11/2020;

- Entro tale data e ora prestabilita hanno presentato offerta n. 12 ditte il cui elenco è riportato nel verbale n. 2 allegato al presente atto;

- La procedura è avvenuta avvalendosi della piattaforma ARIA SINTEL

- in data 12.11.2020 si è riunito il seggio di gara per l'apertura e verifica della documentazione amministrativa contenute nella busta "A", come risulta da "Verbale di gara n. 1", allegato alla presente con richiesta di n. 6 soccorsi istruttori;

- in data 20.11.20 si è riunito il seggio di gara per il proseguo dell'attività di verifica della documentazione amministrativa contenute nella busta "A" e con la verifica dei soccorsi istruttori; successivamente si procede con l'apertura delle offerte economiche contenute nella busta "B", e come risulta da "Verbale di gara n. 2", allegato alla presente;

- come risulta dai verbali sopra indicati, l'operatore economico CLF ITALIA S.r.l. con sede legale ed operativa in via E. Fermi, 6 – 24066 Pedrengo (BG) – P.Iva 02495200160 ha presentato la migliore offerta economica, con un ribasso del 20,33 % sui prezzi posti a base di gara;

- in data 01.12.20 si è riunito il seggio di gara per effettuare le verifiche di rito in capo all'aggiudicatario, come documentazione agli atti d'ufficio (Durc, Casellario giudiziario, Visura registro imprese, Regolarità fiscale) come risulta da "Verbale di gara n. 3", allegato alla presente e pertanto la presente aggiudicazione assume efficacia all'atto della sua esecutività;

- l'importo contrattuale risulta essere di:
importo lavori escluso oneri sicurezza a base d'asta: (€ 27.993,51 - € 6.442,10) = 21.551,41
ribasso offerto: 20,33 %
importo da ribassare: € 21.551,41 * 0,2033 = € 4.381,40
importo lavori ribassato: € 21.551,41 - € 4.381,40 = € 17.170,01
importo contrattuale (importo lavori ribassato con oneri della sicurezza non soggetti a ribasso):
€ 17.170,01 + € 6.442,10 = € 23.612,11
importo IVA (22 %) = € 23.612,11 * 0.22 = € 5.194,66
importo TOTALE = € 23.612,11 + € 5.194,66 = € 28.806,77

- a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicatario, occorre procedere alla rimodulazione del quadro economico dell'intervento principale, nel quale il presente risulta ricompreso tra le somme a disposizione, come segue:

A		Interventi	Euro	Euro
	A01	Asilo Nido Villaggio Lamarmora	20.250,00	
	A02	Asilo Nido Via delle Roggie	16.500,81	
	A03	Asilo Nido di Chiavazza	16.777,81	
	A04	Asilo Nido del Vernato	14.823,29	
			68.351,91	
		Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	510,21	
		Importo complessivo lavori	**68.862,12**	
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
	B01	I.V.A. sui lavori (22 %)	15.149,67	
	B02	Spese Tecniche progettazione esecutiva, direzione, assitenza, contabilità, CRE (comprensive di CNPAIA ed IVA)	11.856,00	
	B03	Spese Tecniche coordinamento della sicurezza (comprensive di CNPAIA ed IVA)	2.156,96	
	B04	Incentivo ex art. 133 D.Lvo 50/2016 e s.m.i.	1.954,11	
	B05	Sostituzione forniture (tende, materassini, ecc.)	9.299,50	
	B06	Intervento ascensore	6.954,00	
	B07	**Rimozione pavimenti**	**28.806,77**	
	B08	Sostituzione pavimenti	17.053,56	
	B09	Analisi pavimento asilo nido vernato	2.562,00	
	B10	Opere in economia, imprevisti ed arrotondamenti	5.165,31	
		TOTALE somme a disposizione		101.137,88
		TOTALE		170.000,00

- sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, è stato accertato il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria nonchè l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo D.Lgs 50/16 e s.m.i.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Ettore Pozzato e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs n. 50/2016, di non

trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione ed il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;

Rilevato poter disporre l'aggiudicazione definitiva efficace della procedura in oggetto in favore dell'operatore economico CLF ITALIA S.r.l. con sede legale ed operativa in via E. Fermi, 6 – 24066 Pedrengo (BG) – P.Iva 02495200160, il quale risulta aver presentato la migliore offerta economica;

Verificato che si può autorizzare la stipula del contratto (che avverrà secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata) ad intervenuta efficacia del presente atto, non ricorrendo l'applicazione del termine dilatorio tra aggiudicazione definitiva e stipula del contratto, essendo i lavori inferiori ad € 150.000,00

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000, in particolare gli artt. 147, 147 bis e 151;
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- La Legge n. 241/1990;
- La legge n. 136/2010, specie l'art. 3
- il D.Lgs n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA

Per quanto in premessa riportato, da considerarsi parte integrante della presente determinazione:

- **DI APPROVARE** i tre verbali delle operazioni di gara elencati in premessa, che qui si allegano per farne parte integrante e sostanziale,

- **DI AGGIUDICARE** in via definitiva i lavori di RIMOZIONE PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO E RIMOZIONE COLLA CONTENENTE AMIANTO SUL MASSETTO nell'Asilo Nido del Vernato alla Dittaall'Operatore economico CLF ITALIA S.r.l. con sede legale ed operativa in via E. Fermi, 6 – 24066 Pedrengo (BG) – P.Iva 02495200160;

- **DI RIMODULARE** il quadro economico dell'intervento principale, in cui il presente intervento risulta contenuto tra le somme a disposizione, come segue:

A		Interventi	Euro	Euro
	A01	Asilo Nido Villaggio Lamarmora	20.250,00	
	A02	Asilo Nido Via delle Roggie	16.500,81	
	A03	Asilo Nido di Chiavazza	16.777,81	
	A04	Asilo Nido del Vernato	14.823,29	
				68.351,91
		Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	510,21	
		Importo complessivo lavori	**68.862,12**	
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
	B01	I.V.A. sui lavori (22 %)	15.149,67	
	B02	Spese Tecniche progettazione esecutiva, direzione, assitenza, contabilità, CRE (comprensive di CNPAIA ed IVA)	11.856,00	
	B03	Spese Tecniche coordinamento della sicurezza (comprensive di CNPAIA ed IVA)	2.156,96	
	B04	Incentivo ex art. 133 D.Lvo 50/2016 e s.m.i.	1.954,11	
	B05	Sostituzione forniture (tende, materassini, ecc.)	9.299,50	

	B06	Intervento ascensore	6.954,00	
	B07	**Rimozione pavimenti**	**28.806,77**	
	B08	Sostituzione pavimenti	17.053,56	
	B09	Analisi pavimento asilo nido vernato	2.562,00	
	B10	Opere in economia, imprevisti ed arrotondamenti	5.255,31	
		TOTALE somme a disposizione		101.137,88
		TOTALE		170.000,00

- **DI DARE ATTO** che:

- la spesa di che trattasi è stata precedentemente impegnata con D.D. n. 2357 del 31/07/2020 al Cap. 202120130000/5 Imp. n. 855/2020 Sub. Imp. n. 166/2020 all'oggetto: MU/EP INTERVENTI PER ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI ASILO NIDO - impegno di spesa complessivo - ACC 996/2019

- il programma dei pagamenti come sopra esposto è compatibile con gli attuali stanziamenti di bilancio, con le attuali previsioni dei flussi di cassa e con le regole di finanza pubblica;

- **DI IMPEGNARE** in favore dell'operatore economico CLF ITALIA S.r.l. con sede legale ed operativa in via E. Fermi, 6 – 24066 Pedrengo (BG) – P.Iva 02495200160 la somma complessiva di € 28.806,77 (IVA compresa) al Cap. 202120130000/5 Imp. n. 855/2020 Sub. Imp. n. 166/2020 e che tale cifra sarà esibibile nell'esercizio 2020;

- **DI DARE inoltre ATTO** che

- la presente aggiudicazione definitiva assume efficacia all'atto dell'esecutività del presente provvedimento;
- ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Ettore Pozzato e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione ed il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;

DI AUTORIZZARE la stipula del contratto (che avverrà secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata) ad intervenuta efficacia del presente atto, non ricorrendo l'applicazione del termine dilatorio tra aggiudicazione definitiva e stipula del contratto, essendo I lavori inferiori ad € 150.000,00;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento, oltre che sull'Albo Pretorio online, sul profilo internet del Comune di Biella nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e 29 del D.Lgs n. 50/2016;

DI PROCEDERE con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs n. 50/2016;

D I C H I A R A inoltre

1) di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza

2) di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

(Dott. Arch. Simona Maria Anglesio)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Visto, si attesta l'avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa