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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE
DELLAPPALTO

NATURA DEL CONTRATTO

Articolo 1 - Oggetto del contratto d’appalto e descrizione dei lavori

1. L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tuttedere e provviste occorrenti per i lavori ®RIONE FAVARO:
REALIZZAZIONE NUOVA AREA LUDICO SPORTIVA NELL'AREA  EX CAVE" secondo gli elaborati del
progetto esecutivo.

2. | lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rigpddlle prescrizioni del contratto d’appalto e sigdi allegati, delle
normative tecnico-esecutive vigenti e delle regi##’arte e del buon costruire e con i migliori aogimenti tecnici
per la loro perfetta esecuzione.

Articolo 2 - Ammontare complessivo ed articolazione economica
dell’appalto

1. L'importo complessivo contrattuale dei lavori (eted) compresi nell'appalto, ammonta presuntivamant
€uro 85.791,05 (euro ottantacinquemilasettecentantomo/05) di cui  euro  82.141,19  (euro
ottantaduemilacentoquarantuno/19) quale importo orlavsoggetto a ribasso d'asta, €uro 17.452,56
(diciassettemilaguattrocentocinquantadue/56) qualeeri incidenza manodopera ed euro 3.649,86 (euro
tremilaseicentoquarantanove/86) quali oneri pesitairezza non soggetti a ribasso, come risultapdaspetto
seguente:

Importo a base d'asta € 82.141,19

Incidenza manodopera  €uro 17.452,56

Oneri per la sicurezza € 3.649,86

Somme a disposizione dell'amministrazione

Iva 10% € 857911

Spese tecniche (PSC) € 2.350,00

Spese tecniche (UTC) € 1.715,82

Imprevisti ed arrotondamenti € 364,02

totale somme a disposizione € 36.638,88 € 0B19%

Importo di progetto € 100.000,00

Tale importo dei lavori posti a base di gara, € articolato come segue: Tabella 1

Colonna A Colonna B Colonna C (A+B)
Importo esecuzione lavori al Oneri per I'attuazione dei
, netto degli oneri per piani di sicurezza e TOTALE
I'attuazione dei piani della coordinamento in cantiere
sicurezza (PSC)
1 a misura
2 a corpo €82.141,19 € 3.649,86 €85.791,05
3 in economia
1+2+3 TOTALE €82.141,19 € 3.649,86 € 85.791,05

2. L'importo dei lavori di cui al precedente comma k@mprensivo anche del costo della sicurezza aaleng@
interna o specifico) che I'aggiudicatario, in seligara, dichiara espressamente.

3. Aisensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 4l dD.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 smi, I'aggiudicédada atto che gli
importi offerti in sede di gara sono stati deteratinenendo conto delle spese relative al cost@eedonale a cui verra
applicato il contratto collettivo nazionale e tegriale in vigore per il settore e per la zona agjluale si eseguono le
prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datodei prestatori di lavoro comparativamente @ippresentative sul
piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazé sia strettamente connesso con l'attivita oggadtl'appalto o
della concessione svolta dall'impresa anche in grarprevalente.
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4. L'importo degli oneri per I'attuazione dei pianill@esicurezza di cui alla colonna B comprendon@sti; stimati
dalla Stazione Appaltante in sede di progettazideéPiano di Sicurezza e di Coordinamento (PSCpme tale, non
€ assogettabile a ribasso d’asta.

5. L'importo contrattuale complessivo corrisponde @tiate della colonna C e comprende sia I'importo ldebri
(colonna A) sia il costo per I'attuazione dellaB&zza in cantiere (colonna B).

6. L'importo dei lavori previsto contrattualmente potrariare di un quinto in piu o0 in meno, secondarga previsto
dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, mepetto delle altre condizioni e limiti stabildiallo stesso art. 106,
senza che I'esecutore possa avanzare nessunaapodtgslennizzo.

Articolo 3 - Natura del contratto e relativa modalita di stipulazione
1. Il contratto di appalto € stipulato:

1 Amisura
A corpo
] In parte a corpo ed in parte a misura

A) Per le prestazioni a misuilgorezzo convenuto potra variare, in aumento diminuzione, secondo la
quantita effettiva della prestazione.
Nel caso di contratto a misura i prezzi unitari che verranno applicati alle effettive quantita di lavorazioni
eseguite saranno quelli scaturenti dall’elenco prezzi posto a base di gara ribassati della percentuale
offerta dal concorrente ovvero dai singoli prezzi unitari offerti dal concorrente per ciascuna lavorazione
costituente I'opera. Detti prezzi sono fissi ed invariabili per unita di misura e per ogni tipologia di
prestazione.

B) Per leprestazioni a corpoil prezzo convenuto non pud essere modificato qadkse della verifica della

quantita o della qualita della prestazione.
Nel caso di contratto a corpo, o in parte a corpo ed in parte a misura, con offerta formulata in sede di
gara con prezzi unitari dall’aggiudicatario in sede di gara, gli stessi non hanno nessuna efficacia
negoziale e limporto complessivo dell'offerta, anche se determinato figurativamente attraverso
'applicazione dei prezzi unitari alle quantita, resta fisso ed invariabile. Allo stesso modo non hanno
nessuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla stazione appaltante negli atti progettuali e nella
eventuale ‘lista delle categorie di lavoro e forniture previste per I'esecuzione dell'appalto”, ancorché
rettificata o integrata dal concorrente. Questo poiche, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il
controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate
dalla stessa stazione appaltante e la formulazione dell’'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni
gualitative e quantitative, se ne assume irischi.
| prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se in relazione al lavoro a corpo, sono per
lui vincolanti esclusivamente, se ed in quanto possibile, per la definizione, valutazione, approvazione e
contabilizzazione di eventuali varianti “a corpo”, (ovvero addizioni o detrazioni in corso d’opera), qualora
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Il gruppo delle categorie ritenute omogenee delle prestazioni a corpo, cosi come previsto dall'art. 43,
comma 6, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, € indicato nel successivo art. 5.

C) Per i contratti in parte a corpo ed in parte a massearranno, opportunamente applicate, sia le
disposizioni di cui al precedente punto A) (pep&te a misura) sia quelle di cui al precedenta®) (per la
parte a corpo).

Articolo 4 - Categorie di lavori: Categoria Generale ed Opere scorporabili.
Ai sensi degli articoli 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformita all'allegato "A" dello stesso
Regolamento, i lavori sono classificati nelle seguanti classi e categorie (principale e scorporabili):

Tabella 2
Classifi | qualificaz indicazioni speciali ai
Categoriaex | caex ione : fini della gara
Lavorazione | All. A) d.P.R. | art. 61 | obbligato w(n;;c:(r)t)o % prevalente o| Subappal
n. 207/10 dPR n. ria scorporabile |  tabile
207//10| (si/no) (P/S) (si/no)
0S24 I € 85.791,05 100%




TOTALE | € 85.791,05 100,00%

Articolo 5 - Indicazione delle categorie ritenute omogenee

1. Per gli interventi il cui corrispettivo € previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui
corrispettivo € previsto a corpo e a misura, i gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'art. 43,
comma 6, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono indicate nella seguente tabella 3, parte integrante e
sostanziale del contratto

Tabella 3
GRUPPI DELLE CATEGORIE RITENUTE OMOGENEE
Importo esecuzione
DESCRIZIONE GRUPPO .g)a"o” ‘;',”et“o d(f' | Oneri per I'attuazione %
CATEGORIE RITENUTE rbasso I?Stta € 0egll - e piani di sicurezza Somma incidenza
OMOGENEE onen per fatiuazione sul totale
dei piani della
sicurezza
0524 €82.141,19 € 3.649,86 € 85.791,05 100%
Totale €82.141,19 € 3.649,86 €85.791,05 | 100,00%

CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI

Articolo 6 - Documenti Contrattuali (allegati e richiamati)

1. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta red@ee e nel rispetto dell’osservanza piena, agaplinderogabile e

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obliligoneri e modalita dedotti e risultanti dai segii€locumenti che,

fanno parte integrante e sostanziale del conttistppalto, per quanto non vengano ad esso matesdbrallegati, ma
depositati presso I'Ufficio tecnico della Staziofyppaltante o dati per conosciuti:

a) Le norme vigenti sugli appalti pubblici, il Capiadd Generale d’Appalto per Opere Pubbliche appmean D.M.
LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigaren in contrasto con il presente Capitolato Sgecd non
disciplinato dallo stesso;

b) il presente Capitolato Speciale d’appalto;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivisi compresi i particolari costruttivi, i progettielle strutture e le
relative relazioni di calcolo;

d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)uiliad’articolo 100 del decreto legislativo n. 8008;

e) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto tiappaltatore”, ai sensi dell'art. 96 comma 2) puojalel D.Lgs.
n. 81/2008 con i contenuti minimi di cui all' AlleXV del medesimo D.Lgs. n.81/2008;

f) il Cronoprogramma esecutivo dei lavori e le suedgnazioni come previste dal presente Capitolato;

g) le polizze di garanzia a norma di legge;

h) I'elenco prezzi (al netto del ribasso d’asta) owvkofferta a prezzi unitari contrattuali offerti sede di gara;

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscanal¢un modo riferimento negoziale il computo nuztrie il

computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. Per le prestazioni a corpo sono altresi estran@ioatratto e non ne costituiscono in alcun moderirfiento

negoziale le quantita delle singole lavorazionidate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitielle stesse singole

lavorazioni offerti dal concorrente in sede di gaise non come base di calcolo delle eventualiawdiri‘a corpo”
secondo quanto previsto dall’articolo 3 del preseipitolato).

4. | documenti elencati al comma 1 possono anche asere materialmente allegati, fatto salvo il CdattmSpeciale

e I'Elenco Prezzi Unitari, ma sono conservati d&ftazione Appaltante e controfirmati dai contraenti

Articolo 7 - Interpretazione del Capitolato Speciale, del contratto d’appalto e



degli elaborati progettuali
1. Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici @afoministrativi di cui al precedente articolo 6ngmreso il presente
Capitolato Speciale prevalgono le disposizioni inifmdal Direttore Lavori (eventualmente con ogpap ordine di
servizio) in rapporto alle finalita per le qualilélvoro & stato progettato in base a criteri diaagvolezza e di buona
tecnica esecutiva nonché all'interesse della Stezippaltante.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loom rtompatibili 0 apparentemente non compatibitbhvémno
applicazione in primo luogo le norme eccezionatjwelle che fanno eccezione a regole generali, dormo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni #agfive o regolamentari ovvero all’ordinamento gligo, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quellecdrattere generale di cui al comma 1 del presantigolo.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosime delle disposizioni del Capitolato Specialepgalto, é fatta
sempre tenendo conto delle finalita del contratidekrisultati ricercati con 'attuazione del prdtgpeapprovato; per
ogni altra evenienza trovano applicazione gli attida 1362 a 1369 del Codice Civile.

Articolo 8 - Essenzialita delle clausole - Conoscenza delle condizioni per

I'immediata esecuzione dei lavori - Responsabilita dell’esecutore

1. L’esecutore con la partecipazione alla gara, dieh&spressamente che tutte le clausole e condigreniste nel
contratto, nel presente capitolato e in tutti dfiiialocumenti che del contratto fanno parte ingege, hanno carattere
di essenzialita.

2. La sottoscrizione del contratto d’appalto e deiisaliegati da parte dell'esecutore equivale a dicdione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazietie lkgge, dei regolamenti e di tutte le normeenityin materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazidntutte le norme che regolano il presente appaltdel progetto per
quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

3. L'esecutore da altresi atto, senza riserva alcdala piena conoscenza e disponibilita degli attigettuali e di
tutta la documentazione necessaria allo svolgimealie lavorazioni, della disponibilita dei sitielth conformita dello
stato dei luoghi alle previsioni progettuali defitato di fatto, delle condizioni pattuite in sedeofferta e ogni altra
circostanza che interessi i lavori, ipotesi queste, (come desumibile anche dall’apposito verbalttoscritto
unitamente al Responsabile Unico del Procedimentoysentono, permanendone le condizioni, 'immediat
esecuzione dei lavori.

4. L’esecutore non potra quindi eccepire, duranteekegione dei lavori, la mancata conoscenza di eidi o
sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno chle aovi elementi appartengano alla categoria dxti fnon
conoscibili con la normale diligenza o alle causfoza maggiore.

5. L'esecutore & responsabile della perfetta esecazeomegola d’arte delle opere e del buon funziomameegli
impianti installati in conformita alle regole dellecnica e nel rispetto di tutte le disposizioni peesente Capitolato
Speciale d’Appalto.

6. La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori bgkrsonale di sorveglianza designato dalla Stazigppaltante,
le disposizioni da loro impartite, I'approvazionei a@nateriali e delle lavorazioni e qualunque in&mo di controllo e
di indirizzo si intendono esclusivamente connessila miglior tutela della Stazione Appaltante @ @éminuiscono la
responsabilita dell'esecutore, che sussiste in npeoo ed esclusivo dalla consegna dei lavori #hado definitivo,
fatto salvo i maggiori termini di tutela e garandiacui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Articolo 9 - Rappresentante dell’esecutore e suo domicilio - Persone

autorizzate a riscuotere

1. Qualora I'esecutore non conduca direttamente irladeve depositare presso la Stazione Appaltatsensi e nei
modi di cui all'articolo 4 del Capitolato General®&\ppalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 april2000, n. 145), il
mandato conferito con atto pubblico a persona idone

2. L'esecutore rimane responsabile delloperato del sappresentante. || mandato deve essere confgeitcatto
pubblico ed essere depositato presso la Staziopaltgmte nella persona del Responsabile Unico oete@limento
che provvede a darne comunicazione all’Ufficio dieRione dei Lavori.

3. L’esecutore o il suo rappresentante deve, per tatthurata dell’appalto, garantire la presenzasogo dei lavori
con le modalita stabilite nell'art. 64.1 lett. 2).

4. . Detto rappresentante dovra essere immediatansestéuito, anche senza obbligo di motivazione semplice
richiesta della Stazione Appaltante e, segnatameeteResponsabile Unico del Procedimento, senegeh cio spetti
alcuna indennita all’esecutore o al suo rappresgéata

5. L'esecutore elegge ai dell’'art. 2 del Capitolaton€&mle d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 1&prile 2000,
n. 145) il proprio domicilio, al quale si intendoritualmente effettuate tutte le intimazioni, lesegnazioni di termini
ed ogni altra notificazione o comunicazione dipenidedal contratto. Le stesse potranno essere edfeft
surrogatoriamente ed alternativamente a discrezideke Direttore dei Lavori o del Responsabile Unidel

Procedimento, presso la sede legale dell’esecutore.



- Aisensidellart. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 5Q&0le parti danno atto che le comunicazioni foiradltti gli
scambi di informazioni tra Stazione Appaltante gubadtatore avverranno a mezzo di PEC/MAIL; per la
Stazione Appaltante ai seguenti indirizzi di postattronica : pecprotocollo.comunebiella@pec.it mail:
verde.pubblico@comune.biella.it,

6. L'esecutore si impegna a comunicare, ai sensi enogii di cui all’articolo 3 del Capitolato Generaléppalto (di

cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145ynché dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 13626 s.m.i., da

riportare eventualmente nel contratto d’appalto:

a) le modalita di riscossione delle somme dovute sdoole norme che regolano la contabilita della Staei
Appaltante;

b) I dati identificativi del Conto Corrente bancarigostale dedicato con gli estremi necessari paornifico bancario
relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dell'@t.comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. deassere tali da
garantire la tracciabilita dei pagamenti.

c) le generalita delle persone titolari del Conto @note e di quelle legittimate ad operare ed a risrede somme
ricevute in conto o a saldo anche per effetto dintwali cessioni di credito preventivamente ricanae dalla
Stazione Appaltante.

7. La cessazione o la decadenza dall'incarico dellesgme autorizzate a riscuotere e quietanzare deseres

tempestivamente notificata alla Stazione Appaltamelifetto della notifica nessuna responsabjité attribuirsi alla

Stazione Appaltante per pagamenti a persone nawizzdte dall'esecutore a riscuotere. In tal caswoscomunque

fatti salvi gli ulteriori effetti scaturenti dal maato rispetto delle normative sulla tracciabildéi pagamenti (L.

136/2010 e s.m.i.)

Articolo 10 - Direttore del Cantiere - Requisiti e competenze

1. La direzione del cantiere & assunta dal direttemmito dell'impresa o da altro tecnico, abilitat ieloneo in
rapporto alle caratteristiche delle opere da esegliassunzione della direzione di cantiere daepalel direttore
tecnico avviene mediante specifica delega ( daewsndon atto pubblico) conferita dall'impresa dpgtsice e da tutte
le imprese operanti nel cantiere (subappaltatgottimisti ecc.), con lindicazione specifica delgtribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a qdelig altri soggetti operanti nel cantiere.

2. L'esecutore, tramite il direttore di cantiere assic I'organizzazione, la gestione tecnica e la caimhe del
cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto éisigere, anche senza motivazione espressa, il aamehto del direttore
di cantiere e del personale dell'esecutore periglina, incapacita o grave negligenza. L'esecuterm tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia dadakgligenza di detti soggetti, nonché della nealafo della frode
nella somministrazione o nell'impiego dei materiali

3. Ogni variazione del soggetto preposto alla direzidn cantiere secondo le previsioni di cui al présearticolo,
deve essere tempestivamente notificata alla Staziqpaltante corredata dal nuovo atto di mandatoza il quale la
variazione non esperira alcun effetto (se dannesdgpStazione Appaltante).

4. 1l Direttore di Cantiere dovra assicurare la preseassidua, costante e continua sul cantiere, aimcbaso di
doppia turnazione per l'intera durata dell’'oraravdrativo. Per ogni giorno in cui la Stazione Apaate constatera
'assenza, anche temporanea, trovera applicazioag@enale pari ad € 250,00 (euro duecentocingutal giorno.

Articolo 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e

I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opeee forniture, i componenti oggetto dell'appaltoyvdeo essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge e di dlegoento in materia di qualita, provenienza e aazéine dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la nattmaseca, i requisiti di prestazione e le modatit®secuzione di
ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni cemate o richiamate contrattualmente nel Capitogieciale di appalto,
negli elaborati grafici del progetto esecutivo &andescrizione delle singole voci allegata allesso capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita imgiego dei materiali, la loro provvista, il luogdella loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di questhdt si applicano gli artt. 16 e 17 del Capitol@enerale d’appalto
(di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, 145).

3. L'esecutore, ai sensi dell'art. 101, comma 3, ddld3. n. 50/2016, é tenuto, senza riserve (ed aneheaso di
risoluzione in danno del contratto d'appalto), aasegnare al Direttore Lavori tutte le certificadisnlla qualita e
provenienza dei materiali necessarie per il colbeeib 'utilizzo dell’opera oggetto di appalto.

Articolo 12 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata.
12.1 Prescrizioni generali sui contratti collettivi

1. L'esecutore € obbligato ad applicare ai propri latori dipendenti condizioni normative e contrilwetinon inferiori
a quelle risultanti dai Contratti Nazionali collettdi lavoro e dagli accordi locali integrativi genti per le diverse
categorie di lavoratori, nei tempi e nelle localitacui si svolgono i lavori, anche dopo la loradenza e fino al
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relativo rinnovo.

In particolare ai sensi dell'art. 30, comma 4, BelLgs. n. 50/2016, &l personale impiegato nei lavori oggetto di
appalti pubblici € applicato il contratto collettivnazionale e territoriale in vigore per il settoeeper la zona nella
quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulatalle associazioni dei datori e dei prestatori ldivoro
comparativamente piu rappresentative sul piano owaaie e quelli il cui ambito di applicazione siaeitamente
connesso con l'attivita oggetto dell'appalto o detloncessione svolta dallimpresa anche in manmevalenté.

2. Il suddetto obbligo vincola I'esecutore fino allatd del collaudo anche se egli non sia aderergeaaBociazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentement nialura industriale o artigiana, dalla struttardalle dimensioni
della Ditta di cui € titolare e da ogni altra sumlificazione giuridica, economica e sindacale.

3. Se I'esecutore gode di agevolazioni finanziarieeglitizie concesse dallo Stato o da altri Enti didbkegli € inoltre
soggetto all’obbligo, per tutto il tempo in cui Boe del beneficio, di quanto previsto dall’art.&8la legge 20 maggio
1970, n. 300 e dalle altre norme che disciplinanmateria.

4. L’esecutore deve altresi osservare le norme edscpizioni delle leggi e dei regolamenti sulla agsone, tutela,
protezione, assicurazione sociale, infortunio, sdeeiza, liberta e dignita dei lavoratori, comundmrinoltre alla
Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavomli estremi della propria iscrizione agli istituprevidenziali e
assicurativi.

5. Contratti e norme dovranno essere rispettati,attasi di Cooperative, anche nei confronti dei.soci

6. A garanzia degli obblighi previdenziali e assiciviatsi opera sui pagamenti in acconto una riterdeto 0.50% e
se I'esecutore trascura gli adempimenti in matpriescritti, vi provvedera la Stazione Appaltanta dofondo di
riserva formato con detta ritenuta, fatte salveégygiori responsabilita dell’esecutore.

7. L'esecutore sara responsabile nei confronti detziSne Appaltante del rispetto delle disposizidal presente
articolo anche da parte dei subappaltatori e aipendentemente dal fatto che il subappalto risigtiato dal presente
Capitolato 0 non ne sia stata concessa la necessaitorizzazione, fatta comunque salva in questéesp
I'applicazione da parte della Stazione Appaltargedsanzioni per I'accertata inadempienza contsdét e riservati i
diritti della medesima al riguardo. La responsédisiolidale, ai sensi e per gli effetti dell'ar@5] comma 8, del D.Lgs.
n. 50/2016 non trova applicazione nel caso di pagdamdiretto ai subappaltatori nelle ipotesi di alla lettera a) e ¢)
del comma 13 dello stesso articolo.

8. In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti garte dell'esecutore, nei suoi confronti, la Btaa Appaltante
procedera in conformita con le norme del Capitol@®nerale d'appalto, e delle altre norme che disepo la
materia.

9. Non si fara luogo all’emissione d’alcun certificald pagamento se prima I'esecutore non presentéudfiaio

della Direzione dei lavori la relativa polizza dsésurazione contro gli infortuni sul lavoro assatar mediante un

DURC positivo.

10. Nel caso in cui I'impresa aggiudicataria sia ungriesa comunitaria (non italiana) con personaledistacco

transnazionale” trovera applicazione quanto stabitialla Direttiva europea 96/71/CE e dalla rekativormativa

italiana di recepimento di cui al D.Lgs. n. 72/2000 particolare al fine di garantire standard ulieta “uguali o

analoghi” sull'intero territorio nazionale, si riefma l'art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 72/2000 che &e; nei confronti

dei lavoratori “inviati” in Italia da una aziendduata in un diverso Stato membro, che trovino @pgione, durante il

periodo del distacco, “le medesime condizioni dvol@” previste da disposizioni legislative, regokmari o

amministrative, nonché dai contratti collettivi razali di lavoro, per i lavoratori italiani che effuino prestazioni

lavorative subordinate analoghe.

12.2 Prescrizioni particolari sui contratti collettivi

11. L’'esecutore € tenuto all’esatta osservanza di tietteggi, regolamenti e norme vigenti in materiacdntratti

collettivi e manodopera, nonché eventualmente ninavigore nel corso dei lavori, e in particotare

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto @eésente appalto, I'esecutore si obbliga ad applica
integralmente il contratto nazionale di lavoro péroperai dipendenti dalle aziende industrialiliediaffini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesisovigore per il tempo e nella localita in cuissiolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'esecutore anchelquanon sia aderente alle associazioni stipulanéiceda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale miaria, dalla struttura o dalle dimensioni dell'irega stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica;

C) € responsabile in rapporto alla Stazione Appaltdetéosservanza delle norme anzidette da partdi degntuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipentle anche nei casi in cui il contratto collettivimn disciplini
l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalhon sia stato autorizzato non esime I'esecutcattad
responsabilita, e cid senza pregiudizio degli ditiiti della Stazione Appaltante;

d) € obbligato al regolare assolvimento degli obbligtontributivi in materia previdenziale, assistelgia
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelatallé leggi speciali;

e) e obbligato a trasmettere al Direttore Lavori asponsabile dei Lavori, in coincidenza con I'inidei lavori e ad
aggiornare successivamente, I'elenco nominativte gedrsone presenti in cantiere che fornisconoadspsi titolo
prestazioni lavorative per conto dell'azienda afgigte al fine del controllo del “lavoro nero” eioegolare,
allegando copia delle pagine del libro matricolatiee al personale dipendente occupato nel cantigeressato e
di eventuali contratti di lavoro interinale, parbsudinati e autonomi;

f) deve comunicare, alla locale Cassa Edile competpeteterritorio, i nominativi dei lavoratori, impegti nel
cantiere, comandati in trasferta e a quale Cas#a #idrovenienza sono iscritti;
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g) deve trasmettere mensilmente copia della documiem@zcomprovante il pagamento della retribuzione al
personale “prospetto paga” sia relativamente afifiesa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici

h) deve comunicare in caso di: Societa per azion@doomandita per azioni, a responsabilita limitéasocieta
cooperative per azioni 0 a responsabilita limitdea,societa consortili per azioni o a responsabiliitata
aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi compresedacessionarie e le subappaltatrici, prima delfaukzione del
contratto o della convenzione, la propria compaosigi societaria ed ogni altro elemento di cui al.D.NFl. 11
maggio 1991, n. 187.

12.3 Durata giornaliera dei lavori — lavoro straordinari o e notturno

12. L’orario giornaliero dei lavori dovra essere queflsultante dai Contratti Nazionali collettivi davoro e dagli

accordi locali integrativi vigenti per le diversategorie di lavoratori, nei tempi e nelle localitacui si svolgono i

lavori, anche dopo la loro scadenza e fino allathed sostituzione.

13. Non é consentito fare eseguire dagli stessi opardavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro; €ggenza di

differenti orari di lavoro finalizzati all'accelezeone dei lavori, il diverso utilizzo dell’orarioi ¢avoro dei dipendenti

deve essere definito in accordi tra imprese, camsefo societa concessionarie e le Organizzazionde®ali di

Categoria dei lavoratori, ovvero le R.S.U. ovetesis.

14. All'infuori dell'orario normale — come pure nei giu festivi — I'esecutore non potra a suo arbig&eguire lavori

che richiedano la sorveglianza della Direzione ltav®e, a richiesta dell’esecutore, la Direzionerdra autorizzera il

prolungamento dell’'orario, I'esecutore non avrdtiira compenso o indennita di sorta. Cosi pure avna diritto a

compensi od indennita di sorta qualora la Direzibaeori autorizzi od ordini per iscritto il lavonoei giorni festivi ed

il prolungamento dell’'orario di lavoro oltre le or@rmali previste dal contratto sindacale, ondécasare il rispetto

dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori.

15. Nessun compenso infine sara dovuto all’esecutoreaso di lavoro continuativo di sedici ore o dntiguattro
ore, stabilito su turni non superiori di otto ofiestuno, ordinato e/o autorizzato sempre per iscdalla Direzione
Lavori. Quanto sopra fatto salvo I'opportunita detloppia turnazione finalizzata al completamentogera nei
termini previsti dal cronoprogramma.

12.4 Inadempimenti — provvedimenti e sanzioni.

16. Costituira giusta causa di risoluzione contrattuldecertamento di gravi irregolarita o disapplicad delle
norme relative alla tutela delle maestranze sdttprofilo della sicurezza previdenziale o retrilwati (a titolo
esemplificativo e non esaustivo manodopera presentantiere senza alcun titolo, violazione dellerme sulla
sicurezza nei cantieri), fatte salve le comunicazeil regime sanzionatorio previsto per leggedotcattuale per la
fattispecie riscontrata.

17. Verra concesso un termine perentorio per la regaiazione allorquando si riscontrino irregolarigvl - a titolo

esemplificativo e non esaustivo:

a) Mancata comunicazione nei termini previsti dal ta@pto in materia di subappalto, orario di lavaresponsabilita

ed adempimenti esecutore prescritti dal preseitobo;

b) Parziale evasione contributiva assistenziale eigeenziale immediatamente sanata;

c) Disapplicazioni non rilevante delle normative cattinali, collettive, nazionali, provinciali e/o aridali.

18. Successive e reiterazioni delle irregolarita di alicomma precedente costituiscono grave inademyone

contrattuale.

12.5 Intervento sostitutivo della stazione appaltante incaso di inadempienza retributiva dell’esecutore elel
sub-appaltatore

19. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 1frie 2016, n. 50 in caso di ritardo nel pagamedétie

retribuzioni dovute al personale dipendente délifafario o del subappaltatore o dei soggetti ditotli subappalti e

cottimi di cui all’articolo 105 del medesimo D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimentita per

iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caffidatario, a provvedervi entro i successivi ndici giorni. Ove non

sia stata contestata formalmente e motivatamenfendatezza della richiesta entro il termine soasaegnato, la

Stazione Appaltante paga anche in corso d’operettdinente ai lavoratori le retribuzioni arretratietraendo il

relativo importo dalle somme dovute all'affidatardel contratto ovvero dalle somme dovute al sublsgioae

inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagaimeiretto ai sensi dell’'articolo 105 soprarichetm

12.6 Intervento sostitutivo della stazione appaltante incaso di inadempienza contributiva dell’esecutore del
sub-appaltatore

20. Ai sensi dell'articolo 30 comma 6, del D.Lgs. 18ribp 2016, n. 50, nel caso di inadempienza contivau

risultante dal documento unico di regolarita cdnttiva (DURC) relativo al personale dipendente'diitlatario o del

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappaltottimi di cui allarticolo 105 dello stesso lys. n. 50/2016,

impiegato nell’'esecuzione del contratto, la Staziokppaltante trattiene dal certificato di pagamehimporto

corrispondente all'inadempienza per il successigmsamento diretto agli enti previdenziali e assitiur, compresa,

nei lavori, la cassa edile.

21. Nel solo caso in cui I'entita economica delladempnto non venga quantificato dagli enti previdelnzia

assicurativi, la Stazione Appaltante si riservéaleolta di procedere alla sospensione totale oiglardei pagamenti in

acconto (in questo caso la parte comunque liquistata garantita dalla cauzione definitiva), s&otasono in corso di

esecuzione, ovvero alla sospensione del pagametteatto, se i lavori sono ultimati, destinandostenme cosi

accantonate a garanzia delladempimento degli ghbldi cui sopra. Il pagamento allimpresa appailtat delle
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somme accantonate non € effettuato sino a quandosi® stato accertato che gli obblighi predetti csatati
integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sosipan dei pagamenti di cui sopra l'impresa appettatnon potra
opporre eccezioni alla stazione appaltante nétdla tad interessi e/o al risarcimento danni.

22. Le previsioni di cui al precedente comma troveraapplicazione anche nel caso di conseguimento dURC
negativo da parte di un subappaltatore limitatamexifimporto delle opere oggetto di subappaltol’'agibito del
Certificato di pagamento oggetto di liquidazione.

23. Nel caso di perdurante inadempienza contributivgpaide dell'appaltatore e/o del subappaltatore ¢ow\se si
consegue un secondo DURC negativo consecutivogttaoapplicazione quanto previsto dall’art. 62 delspnte CSA
a cui, in generale, si rinvia per gli ulteriori efi conseguenti 'inadempimento contributivo.

12.7 Prescrizioni sulle rappresentanze sindacali

24. Vista la natura e la durata dei lavori, I'esecutaceetta I'organizzazione stabile delle rappresem@asindacali
firmatarie del CCNL di settore per tutta la durdé cantiere, il numero minimo é stabilito in 3lveadisposti di legge
o accordi piu favorevoli.

25. A tali rappresentanze vengono concesse un mont@g@gauntivo a quanto gia vigente, pari a 20 oresiletotal
per tutta la durata dei lavori, utilizzabili peraétivita di tutela della sicurezza ed incolumit thvoratori impiegati.
La seguente clausola deve essere rispettata @aléuiinprese, che a qualunque titolo sono impiegateantiere. |
dipendenti delle imprese che effettueranno lavordziemporalmente limitate potranno essere rapptaetiedalla
delegazione sindacale di cui al presente comnrh@ndo loro il monte ore spettante.

UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI
ED ACCERTAMENTI SULL'ANDAMENTO LAVORI

Articolo 13 - Direttore dei Lavori, Direttori Operativi ed Ispettori di

Cantiere
1. La Stazione Appaltante costituira, ai sensi ddll'afl, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. &0Ufficio di
Direzione Lavori composta da:
a) Un Direttore Lavori i cui compiti e le cui prerogat sono disciplinate dall’art. 101, comma 3, deL{s. n.
50/2016;
) 1 eventuali Direttori Operativi i cui compiti e le icprerogative sono disciplinate dall'art. 101, comm, del
D.Lgs. n. 50/2016;
eventuali Ispettori di Cantiere i cui comgbno disciplinati dall'art. dall’art. 101, comnga del D.Lgs. n.
50/2016;
£.1L'esecutore ha la facolta di richiedere formalmeateDirettore Lavori I'elencazione (anche scritti compiti
assegnati, a norma dell’art. 101, comm4 e 5, délgB. n. 50/2016, rispettivamente ai Direttori Opiiaed agli
Ispettori di Cantiere.
3. L'esecutore puod e deve rifiutare di eseguire attia assecondare disposizioni impartite dai Diretiiperativi o
dagli Ispettori di Cantiere se tali ordini non sopalesemente ricompresi tra i compiti assegnat kel Direttore
Lavori. Del fatto dovra esserne data comunicazalr®@irettore Lavori.
4. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di bare il Direttore Lavori in qualsiasi fase deléesizione
dell'appalto. Di tale modifica deve essere data woitazione formale all'esecutore.
5. Il Direttore dei Lavori ha la facolta di designaserevocare i Direttori Operativi e gli Ispettori Gantiere e di
modificare, revocare od integrare i compiti asséigagli stessi. Di tali variazioni dovra essereutnal corrente
I'esecutore.

Articolo 14 - Giornale dei lavori

1. La tenuta del giornale dei lavori & rimessa allacdizionalita del Direttore dei lavori in rappordi’entita e
complessita dell’appalto.

2. Il giornale dei lavori, se adottato, & tenuto aacdel Direttore Lavori, 0 da un suo assistente gn@otare in ciascun
giorno, l'ordine, il modo e Iattivita con cui progdiscono le lavorazioni, la specie ed il numero ogerai,
I'attrezzatura tecnica impiegata dall’esecutore aignquant’altro interessi I'andamento tecnico ednemico dei
lavori, quali le osservazioni metereologiche edidetriche, la natura dei terreni, gli ordini diseio impartiti, le
istruzioni e le prescrizioni impartite dal RespdrigaUnico del Procedimento e dal Direttore Lavoprocessi verbali
di accertamento di fatti o di esperimento di proeecontestazioni, le sospensioni e le ripreselaeri, le varianti
ritualmente disposte, le modifiche e le aggiuntprazzi, cosi come previsto dall'art. 182 del d.RAR ottobre 2010, n.
207.

3. Il Direttore Lavori ogni dieci giorni e comunque @tcasione di ogni visita, verifica I'esattezzalel@nnotazioni
sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservaziteprescrizioni e le avvertenze che ritiene oppwe apponendo,
con la data, la sua firma, di seguito all'ultimanatazione dell'assistente.
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Articolo 15 - Ispezioni

1. Nell'ambito dei rispettivi compiti, responsabiliga interrelazioni, ferme restando le prerogativeRkEsponsabile
dei Lavori, il Direttore Lavori con gli eventualomponenti dell’Ufficio di Direzione Lavori, il Regmsabile Unico del
procedimento ed il Coordinatore della sicurezzaadte I'esecuzione, esercitano la funzione di cdiotrsulla
permanenza delle condizioni di regolarita e siczamedelle imprese esecutrici in fase di esecuzimi#pendentemente
dal fatto che le suddette funzioni vengano svodteliggendenti pubblici o professionisti esterni.

2. L’esecutore ha I'obbligo di collaborare e di poimesssere tutti i comportamenti necessari affinck@ggetti di cui
al comma precedente possano svolgere tali funziordontrollo; eventuali comportamenti difformi citsiscono
violazione degli obblighi contrattuali.

3. La Stazione Appaltante si riserva il diritto diitése ed ispezionare il cantiere e a sottoporlaedogici controlli
anche senza preavviso e I'esecutore ha I'obbligmdsentire e facilitare tali operazioniispettive.

4. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esemgj 0, in mancanza, il Direttore Lavori, garardisa frequenza
delle visite in Cantiere sulla base della comptésdell’'opera, assicura la sua presenza nellediasiaggiore criticita
per la sicurezza, verbalizza ogni visita di caetied ogni disposizione impartita.

TERMINE DELL’APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESEC  UZIONE

Articolo 16 - Consegna ed inizio dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 Epf016, n. 50, I'esecuzione del contratto e limidei lavori
potra avvenire solo dopo che il contratto d’appd@tadlivenuto efficace, salvo che, in caso di urgeteeStazione
Appaltante ne chieda I'esecuzione anticipata nedireaalle condizioni previste dal comma 8 dellcssteart. 32, come
richiamate al successivo articolo 17..

2. La consegna dei lavori potra essere effettuata d@mdipula formale del contratto. La stessa awanrseguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da eéfiedt non oltre 45 giorni dalla predetta stipuleevia convocazione
dell'esecutore.

3. Il giorno previsto per l'inizio dei lavori verra ownicato all'esecutore, a cura del Direttore Lawam un preavviso
di almeno cinque giorni. La comunicazione potraemire anche a mezzo elettronico o fax.

4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appelt@mima dell'inizio dei lavori, i dati necessa®r la richiesta
del Documento Unico di Regolarita Contributiva (CRUC.) relativo alla propria impresa (e a quellesddappaltatori
gia autorizzati) ed al cantiere specifico.

5. Se nel giorno fissato e comunicato I'esecutore sigresenta a ricevere la consegna dei lavorijrigtibre Lavori
redige uno specifico verbale sottoscritto da dwin®ni e fissa un nuovo termine perentorio, noferiore a 5
(cinque) giorni e non superiore a 15 (quindictgrimini contrattuali per I'esecuzione dell’'appaitecorrono comunque
dalla data della prima convocazione. Decorso imgiite il termine anzidetto € facolta della Stazidpgaltante di
risolvere il contratto e incamerare la cauzionemte restando la possibilita di avvalersi della gara fideiussoria al
fine del risarcimento del danno, senza che cio passtituire motivo di pretese o eccezioni di soaalora sia
indetta una nuova procedura per l'affidamento defpletamento dei lavori, I'aggiudicatario € escludalla
partecipazione in quanto I'inadempimento e consittegrave negligenza accertata. In alternativarai@uzione si
potra procedere ugualmente alla consegna dei l&yon questo caso, il verbale di consegna dowsaressottoscritto
da due testimoni.

Articolo 17 - Consegne particolari: sotto riserve di legge, frazionate o

parziali

1. La Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 8@mma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 potracedere
all'esecuzione d'urgenza esclusivamente nelle giateeventi oggettivamente imprevedibili, per cana a situazioni
di pericolo per persone, animali o cose, ovvero lfigiene e la salute pubblica, ovvero per il patonio storico,
artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mat& esecuzione immediata della prestazione dedatla gara
determinerebbe un grave danno allinteresse publdlee & destinata a soddisfare, ivi compresa laitpedi
finanziamenti comunitari.. In tal caso il Direttodei Lavori, nel verbale di consegna in via d’urggnindica a quali
materiali I'esecutore deve provvedere e quali lazwni deve immediatamente iniziare in relazionpragramma di
esecuzione presentato ai sensi dell’art. 21. leffore Lavori, in questo caso, dovra contabilizagwanto predisposto
0 somministrato dall'esecutore per rimborsare latinee spese nell'ipotesi di mancata stipula dehtcatto. Ad
intervenuta stipula del contratto il Direttore Laveevoca le eventuali limitazioni impartite.

2. ]In rapporto alla natura dell’appalto, ovvero qualse ne ravvisi la necessita per una temporanésporbilita
delle aree o degli immobili interessati dai lavovivero per esigenze di lavorazioni, si procedela ebnsegna dei
lavori in piu volte con successivi verbali di cogea parziale e l'ultimo di questi costituisce veebdi consegna
definitivo anche ai fini del computo dei terminirpkesecuzione, (se non diversamente determinatie gerti in
rapporto a specifiche esigenze sopraggiunte eatabitte giustificate).

3. Ilcomma 1 del presente articolo trova applicazjaeeritenuto necessario, anche nel caso di coedegrionate o

14



parziali , ed inerisce alle singole parti consegnquialora I'urgenza sia limitata all’esecuzionaldune di esse.

Articolo 18 - Termini utili per I'esecuzione e l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compreseéll'appalto € fissato igiorni 120 (diconsi centottanta)naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale disegna dei lavori di cui al precedente art. 16,ro@n®. Nel caso di
consegna parziale il termine per ultimare i lavdeicorrera dall’'ultimo dei verbali di consegna (duelefinitivo).
Nel caso di consegne frazionate ciascuna consegriaiiata sara contraddistinta da uno specifianitex contrattuale
desunto dal cronoprogramma dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto comtelle ferie contrattuali, delle normali condizion
meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti catiuglativi alla limitazione dei cantieri e delfdtivita rumorose e
di ogni altra condizione ambientale ed amministiaithe normalmente caratterizza il luogo (ed iliqu) in cui si
svolgono i lavori.

3. L'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanea @onoprogramma dei lavori che potra fissare enad
inderogabili per I'approntamento delle opere neagssall'inizio di forniture e lavori da effettuarda altre ditte per
conto della Stazione Appaltante ovvero necessdltigil&zzazione, prima della fine dei lavori e prie Certificato di
Collaudo parziale riferito alla sola parte funzindelle opere.

4. L'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanglacconoprogramma dei lavori di cui all’art. 21 geesente CSA
che assume carattere cogente ed inderogabile irsagrprevisione per categoria di lavori come nedbttagliato nel
successivo art. 22, comma 2.

5. Un ritardo di oltre45 giorni rispetto al cronoprogramma relativamente al ternfimale nonché ai termini parziali
di cui all'art. 22, comma 2 dara facolta alla Stea Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivagi, di procedere
alla risoluzione del contratto in danno per grat@rdo ai sensi dell'art. 72 (in forza di quanteyisto dall’art. 108,
comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento dehtratto né ad alcuna indennita qualora i lavor, gpealsiasi causa
non imputabile alla Stazione Appaltante, non sialinati nel termine contrattuale e qualunque krmaggior tempo
impegnato.

Articolo 19 - Sospensione e ripresa dei lavori, tipologie, effetti e modalita

1. Qualora si verifichino avverse condizioni climatichcause di forza maggiore od altre circostanzeispeche
impediscano in via temporanea che i lavori procedaiimente e/o a regola d’arte, la Direzione davari d’ufficio o
su segnalazione dell’esecutore pud ordinare laeswspne dei lavori redigendo apposito verbale. Sanmstanze
speciali le situazioni che determinano la necesBifgrocedere alla redazione di una variante irs@al'opera nei casi
previsti dall’art. 106 comma 1), lettere a), bed)e), e comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016.

2. La sospensione dei lavori si protrarra sino allssegione della causa che I'ha determinata.

Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le
cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al Responsabile del Procedimento entro
cinque giorni dalla data della sua redazione.. Nel verbale di ripresa il Direttore Lavori dovra indicare |l
nuovo termine contrattuale.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periaguesiore a 45 (quarantacinque) giorni, per causedipendenti
dall'esecutore, si provvedera alla redazione dsi&io di avanzamento e all’emissione del certifiodit pagamento,
prescindendo dall'importo minimo di cui all'art. 34

Articolo 20 - Proroghe dei termini contrattuali

1. L'esecutore puo chiedere una proroga del termimgratiuale, ai sensi dell'art. 107, commab, del g3.L18 aprile
2016, n. 50, qualora, per cause a lui non imputatoh sia in grado di ultimare i lavori nel terraidi cui all’art. 18.

2. Larichiesta di proroga deve essere formutatiao 40 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattualepsa
che l'ipotesi che il fatto determinante la necesditproroga non si verifichi successivamente a dalta.

3. Larisposta in merito all'istanza di proroga é rdshResponsabile Unico del Procedimento, sertiorettore dei
Lavori, entro trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 21 - Cronoprogramma di progetto e Programma esecutivo
dell’appaltatore

21.1 Cronoprogramma di progetto ed Ordine dei lavori
1. In generale il cronoprogramma redatto dalla Stazidppaltante (allegato al progetto esecutivo) demesiderarsi
vincolante per I'esecutore sia per suo termineléirgda per quanto attiene i termini parziali prévis ogni singola
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lavorazione, (salvo quanto disciplinato nel sucissgunto 21.2).

2. Tuttavia I'esecutore avra la facolta di sviluppdrdavori nel modo che riterra piu conveniente parlid
perfettamente compiuti a regola d’arte nei terngiomtrattuali stabiliti per I'ultimazione dei lavorgiome identificato
nel cronoprogramma allegato al progetto esecupuoché a giudizio insindacabile della Stazione Atgpdie, cid non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita deller@ped agli interessi della Stazione Appaltantssste

3. In caso di necessita, al fine di garantire il risp@ei termini contrattuali, I'impresa dovra gatiesm lavorazioni in
piu turni giornalieri ed effettuare le correziomli@ criticita temporali con turni anchefestivi.

4. Qualora per il rispetto dei termini previsti nebopoprogramma la ditta dovesse effettuare il lawaralue turni e/o
in periodo festivo, dovra provvedere a garantirnesVolgimento dandone I'apposito avviso alle orgaationi
sindacali e agli altri enti competenti.

5. La mancata attivazione di quanto sopra costituisel per 'emissione di appositi ordini di seriozda parte della
Direzione Lavori. Il mancato rispetto di tali ordli servizio, entro 10 giorni dalla loro emissigmestituisce titolo per
I'applicazione di una penale specifica giornalipeai al0,3 per mille dell'importo contrattuale fatto salvo I'eventuale
ulteriore danno arrecato alla Stazione AppaltaR&stano salve ed impregiudicate le ulteriori facalella Stazione
Appaltante compresa la possibilita di attivarerdgedimento di risoluzione del contratto per gréteirdi.

21.2 Cronoprogramma esecutivo dell’esecutore

1. L’esecutore € tenuto a presentare all’approvazaweila Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalleaddel verbale

di consegna dei lavori, (ovvero ad ogni verbaleahsegna parziale), ma comunque prima dell’effettiizio dei

lavori, un dettagliato programma di esecuzioneedeflere da eseguire (nel rispetto delle previdiemiporali previste

nel cronoprogramma redatto dalla Stazione Appadtaut allegato al progetto esecutivo). Detto docume&mporale

dovra essere suddiviso nelle varie singole opeareipiali di lavoro e nelle singole voci ai sensll@et. 43, comma 10,

del d.P.R. n. 207/2010. La mancata presentaziomeienmini di cui sopra del cronoprogramma esecutpaira

comportare la comminatoria di una penale specgioenaliera pari ab,2 per milledellimporto contrattuale.

2. Al programma esecutivo dovra essere allegato uficgrahe metta in evidenza l'inizio, 'avanzamemensile, ed

il termine di ultimazione delle principali opererepisando tipo, qualita, quantita dei materiali empo di

approntamento in cantiere, organizzazione dei med=gli impianti, delle maestranze e quant'altrcessario al

compimento dell’'opera, che in ogni caso I'esecusirgbbliga ad impegnare per dare i lavori compéautegola d’arte

ed entro il tempo utile contrattuale. Particolafterazione sara rivolta alla identificazione deigwtii, alle modalita di

esecuzione, alle procedure di controllo sui pradothiti ed alla identificazione e rintracciabdidel prodotto fornito.

3. La Stazione Appaltante si riserva di accettareu@ igsindacabile giudizio, il programma dei lavpriesentato

dall’'esecutore e di apportarvi le modifiche cheemid opportuno senza che cid comporti, da partéedetutore,

motivo per richieste o particolari diritti. In pamlare il cronoprogramma esecutivo presentato’atatutore deve
essere approvato dalla Direzione Lavori, mediampoaizione di un visto, entro cinque giorni dalesitnento.

Trascorso il predetto termine senza che la Direzibavori si sia pronunciata negativamente il progrea esecutivo

dei lavori si intende accettato, fatte salve palksgicita o indicazioni erronee incompatibili cdlrrispetto dei termini

di ultimazione.

4. Il programma approvato e/o modificato dalla Staeidppaltante per il tramite del Direttore dei Lavi@he potra

ordinare comunque modifiche anche in corso di attuee), € impegnativo per I'esecutore che ha I'mjabldi

rispettare i termini di avanzamento mensili o aignti determinati per ciascuna lavorazione ed @jna modalita
prescritta.

5. Il programma esecutivo dei lavori dell'esecutor® mssere modificato o integrato dalla Stazione Appte,

mediante ordine di servizio, ogni volta che siaessario alla miglior esecuzione dei lavori e intipatare, a mero

titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le farrétdi imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societincessionarie di pubblici servizi le cui retirsdacoinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purcté imputabile ad inadempimenti o ritardi della Ztae
Appaltante;

c) per la necessita o 'opportunita di eseguire prsiecampioni, prove di carico e di tenuta e funaimento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

d) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sizma e la salute nel cantiere, in ottemperanzatablo 92 del
D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma eseoudei lavori deve essere coerente con il PianBidirezza e
di Coordinamento del cantiere, eventualmente iatieged aggiornato.

6. L'esecutore & obbligato ad aprire e mantenere apitheantieri e/o squadre attrezzate contemporédnkoro, cio

come suo normale onere, onde terminare I'opergafmicompleta in ogni sua parte ed a perfetta aed@alte, entro il

tempo utile contrattuale.

7. La Direzione Lavori procedera a periodiche verifiadhel rispetto del programma, nel caso in cui essovenisse

rispettato anche in minima parte I'esecutore é tterai presentare, entro cinque giorni da esplidithiesta della

Direzione Lavori, un ulteriore programma aggiornségondo I'effettivo andamento e progresso deiriazmel pieno

ed incondizionato rispetto di quanto contenuto@ahtratto d’appalto.

8. La mancata osservanza delle disposizioni del ptesariicolo oltre alla comminatoria delle penaleyiste da

facolta alla Stazione Appaltante di non stipulaid gsolvere il contratto per colpa dell’esecutgrealora i ritardi nella
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presentazione del cronoprogramma esecutivo supegictni dai termini previsti dal presente articolo

9. In ogni caso, ai fini dellapplicazione del presergrticolo e a qualsiasi altro effetto, sino alle@sgntazione e
all'approvazione da parte del Direttore Lavori dednoprogramma esecutivo da presentarsi da paitengeesa, sara
cogente a tutti gli effetti il cronoprogramma reidadalla Stazione Appaltate ed allegato al progestecutivo posto a
base di gara.

Articolo 22 - Inderogabilita del termine di esecuzione finale e dei termini

parziali

1. La tempistica prevista nel cronoprogramma esecutaidavori redatto dall'esecutore, (0 in sua agaem mancata
approvazione quella prevista dal cronoprogrammattedialla Stazione Appaltante ed allegato al pitogesecutivo),

deve intendersi vincolante sotto il profilo contuale. Pertanto ritardi rispetto a tali previsi@a@ranno considerati
gravi inadempimenti anche agli eventuali fini dialuzione del contratto d’appalto.

2. Oltre al termine finale di cui all'art. 18, commadevono intendersi contrattualmente vincolantinetbrogabili tutti
i termini parziali previsti per ciascuna singoladeazione identificata dall’'ultimo cronoprogrammgpaovato (o in sua
mancanza da quello allegato al progetto esecutivo);

3. Ai fini della inderogabilita dei termini contrattligparziali e complessivi, si precisa, a mero tbtesemplificativo,
che non costituiscono in alcun caso motivo di pgardell'inizio dei lavori, della loro mancata reg@ o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o delta ltardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nédl#laciamento alle reti tecnologiche necessarieual fsinzionamento,
per I'approvvigionamento dell'energia elettriceet'@cqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a ina@mienti o infrazioni riscontrate dal Direttore deivori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di se&zma, ivi compreso il coordinatore per la sicurezrdase di
esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che |'at@e ritenesse di dover effettuare per la esecegzielle opere di
fondazione, delle strutture e degli impianti, sable siano ordinati dalla Direzione dei Lavori @ressamente
approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove auipioni, di sondaggi, analisi e altre prove assihiii;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli aderapii a carico dell'appaltatore comunque previatipdesente
Capitolato Speciale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra I'esecutore e i ftonj subappaltatori, affidatari, od altri soggéttizi;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tpp##atore e il proprio personale dipendente.

Articolo 23 - Penali in caso di ritardo sul termine finale

1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrégtiradicato all’art.18 per I'esecuzione delle opgrer ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimaziona @eori viene applicata una penale pari al 18consi uno per mille)
dellimporto netto contrattuale.

2. L'importo complessivo della penale non potra supem@omplessivamente il 10 per cento dellammontagtio
contrattuale.

3. Il Direttore Lavori riferisce tempestivamente aldrensabile Unico del Procedimento in merito agkerguali
ritardi nellandamento dei lavori rispetto al cr@mogramma esecutivo approvato (0 in sua assenzgudo
predisposto dalla Stazione Appaltante ed alleghtpr@getto esecutivo). La penale € comminata dapBesabile
Unico del Procedimento sulla base delle indicaziomite dal Direttore dei Lavori.

4. L'applicazione della penale di cui al presentecatt non pregiudica il risarcimento di eventualhdao ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a caesstdrdo.

5. Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi dartpadel Direttore dei Lavori o del responsabile ¢nidel
Procedimento, qualora il ritardo nellladempimentdetimini un importo di penale superiore all'impopevisto dal
comma 2, il Responsabile del Procedimento potrénpavere I'avvio delle procedure previste dall’a®8 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50.

6. La penale per il ritardo sul termine finale verantabilizzate in detrazione in occasione del pagameel Conto
Finale.

7. Ai sensi dell’art. 136 comma 4, nel caso I'esecoeidei lavori ritardi per negligenza dell’appaltaorispetto alle
previsioni di programma, il direttore dei lavorii glssegna un termine, che, salvo i casi di urgenaa, pud essere
inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori fitardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute nesarie. Il termine
decorre dal giorno di ricevimento della comunicaeio

8. Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto ggave inadempimento, grave irregolarita o graveardb
(disciplinati dall'art.108 del D.Lgs.18 aprile 201@&. 50) ai fini dellapplicazione delle penali, geriodo da
assoggettare a penale sara determinato sommarigwdb accumulato dall’esecutore rispetto al pamgma esecutivo
dei lavori di cui al precedente articolo 21.2, teiimine assegnato dal Direttore dei Lavori per piene i lavori stessi.
9. E' ammessa, su motivata richiesta dell’esecutcsietotale o parziale disapplicazione della penaleango si
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riconosca che il ritardo non & imputabile allimgae oppure quando si riconosca che la penale éfestatamente
sproporzionata, rispetto all'interesse della Stagidppaltante. La disapplicazione non comportécdmoscimento di
compensi o indennizzi all’'esecutore.

10. Sull'istanza di disapplicazione della penale deda8tazione Appaltante su proposta del Resporesélilco del
Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e ifano di Collaudo, ove costituito.

Articolo 24 - Penali in caso di ritardo sui termini parziali ed altre penali

per ritardo

1. La penale, nella stessa misura percentuale diltarta23, trova applicazione anche in caso dando di oltre 7

giorni:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissataldDirettore Lavori nel verbale di consegna di alliart. 16;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale dpsnsione, rispetto alla data fissata dal Diretee Lavori ed
indicata nel verbale di ripresa stesso;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione viosi per il ripristino di lavori difformi, non ace¢ebili o
danneggiati.

d) nel rispetto dei termini parziali fissati a taleopo nel cronoprogramma dei lavori e richiamati pedcedente
articolo 22, comma 2;

2. La penale irrogata ai sensi del comma 1, letteraeaglisapplicata e, se, gia addebitata, & restjtujtialora

I'esecutore, in seguito allandamento imposto aiol§ rispetti la prima soglia temporale successfisgsata nel

programma dei lavori di cui all'articolo 21.

3. La penale di cui al comma 1, lettera b) e lettgr@dapplicata allimporto dei lavori ancora dagsee; la penale di

cui al comma 1, lettera c) & applicata all'impodt®i lavori oggetto di ripristino o di nuova esears ordinati per

rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

4. Tutte le penali di cui al presente articolo sonatabilizzate in detrazione in occasione del pagdameello Stato

d’Avanzamento immediatamente successivo al vergiadel relativo ritardo.

5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sedei commi precedenti non pud superare il 10 pemte

dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siamali da comportare una penale di importo supermita predetta

percentuale (e salvo termini pit brevi previstialse disposizioni del presente capitolato) il Rasgabile Unico del

Procedimento promuove l'avvio delle procedure ptvidall’art. 108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. BOmateria di

risoluzione del contratto, come disciplinate datl'&2 del presente capitolato. Tale procedimeritrdgpcomunque

essere attivato in tutte le ipotesi

6. L'applicazione delle penali di cui al presente@td non pregiudica il risarcimento di eventualndao di ulteriori

oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a caesstdrdi.

Articolo 25 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

parziali o del termine finale

1. La tempistica prevista nel cronoprogramma per taegmne delle lavorazioni deve intendersi cogert#osil
profilo contrattuale sia per quanto concerne iige finale di cui all’art. 18, comma 1, sia peetimini parziali di cui
allart. 22, comma 2. Pertanto ritardi rispett@b previsioni saranno considerati gravi inadempithe

2. Un ritardo di oltre45 giorni rispetto ai termini di cui ai primo comma previsiel cronoprogramma dara al
Responsabile Unico del Procedimento la facoltazaarteriore motivazione, di promuovere I'avvio ldebrocedure
previste dall’'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016,50, in materia di risoluzione del contratto conhiamate dal
successivo articolo 72.

3. La facolta di cui al precedente comma 2, potra essere esercitata se ritenuta contraria, per @salsigione,
all'interesse della Stazione Appaltante.

4. Nel caso di avvio del procedimento di cui all'atD8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il Direttorei d.avori,
accertato il ritardo, assegna all’esecutore un itemche, salvo i casi d’'urgenza, non potra essgegiore ai dieci
giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da itrelle prescrizioni ritenute necessarie. |l termieeorre dal giorno di
ricevimento della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavaiifica, in contraddittorio con I'esecutore, o,sima mancanza, con
I'assistenza di due testimoni, gli effetti dellimazione impartita, € ne compila specifico verbdéetrasmettere al
Responsabile Unico del Procedimento.

6. Sulla base del processo verbale compilato dal DiretLavori, qualora I'inadempimento per ritardapanga, la
Stazione Appaltante, su proposta del ResponsahilieoUdel Procedimento, delibera la risoluzione dentratto
d'appalto.

7. Il computo della penale a seguito della risoluzide#appalto per ritardo sara effettuato a norrelaft. 23.

8. Alla Stazione Appaltante, oltre alla penale peardb, sono dovuti dall'esecutore i danni subitisieguito alla
risoluzione del contratto per ritardo inclusi quslpecificati dall’art. 108, comma 8, del D.Lgs. agrile 2016, n. 50,
salvo altri.
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Articolo 26 - Premio di accelerazione
1. In rapporto all'appalto disciplinato dal presente capitolato non & previsto alcun premio di accelerazione
per la conclusione anticipata dei lavori.

CAUZIONI E GARANZIE

Articolo 27 - Cauzione provvisoria

1. Si da atto che, ai sensi dell'art. 93, comma 1DRQiélgs. 18 aprile 2016, n. 50, a cui si rinvia, Ipresa in sede di
gara ha presentato una fidejussione bancaria cuaatva pari al [2]due per cento (tenendo contbededuzioni
previste dal comma 7 dello stesso art. 93 D.Lgs5(42016) dell'importo del prezzo base indicato bahdo o
nell'invito al momento della presentazione delldeal, con I'impegno del fidejussore a rilasciaee daranzia
fidejussoria definitiva, qualora I'offerente risastse aggiudicatario.

2. Detta cauzione verra restituita all'aggiudicatasolo dopo la sottoscrizione del contratto d’appattola
presentazione della cauzione definitiva di cuiaaticolo che segue (anche nel caso di inizio dedriiain via d'urgenza
sotto riserve di legge).

Articolo 28 - Cauzione definitiva - importo ordinario e ridotto

1. Al momento della stipulazione del contratto I'lmpaeaggiudicataria dovra costituire una garanziajdssoria
nella misura del 10 per cento sull'importo dei laveecondo quanto disposto dall'art. 103 del D.LS3 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i. (tenendo conto anche delle riduzpeviste dal comma 7 dell'art. 93 D.Lgs. n. 50&0ichiamate
allart. 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n/Z016).

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta sape@l 10 per cento la garanzia fidejussoria € atate di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedentiradetta percentuale di ribasso. Ove il ribass@sjzeriore al 20 per
cento 'aumento € di due punti percentuali.

3. La cauzione definitiva realizzata mediante fidejoise bancaria o polizza assicurativa dovra preweder
espressamente la rinuncia al beneficio della préxeescussione del debitore principale, la rinarai’eccezione di
cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nbada sua operativita entro 15 giorni a semplichiesta scritta della
Stazione Appaltante.

4. In caso di associazione temporanea di concorremtduzioni di cui al precedente comma sono acderdaalora il
possesso delle certificazioni o delle dichiaraziempra indicate sia comprovato dalla impresa caggyy mandataria
ed eventualmente da un numero di imprese manapraiora la somma dei requisiti tecnico-organizzatiemplessivi
sia almeno pari a quella necessaria in base aldbdingara (o alla lettera d’invito) per la qualdizione soggettiva dei
candidati.

5. L'esecutore dovra reintegrare la cauzione, del@ala Stazione Appaltante abbia dovuto valersiito o in parte,
entro trenta giorni dall’escussione, nella miswaia plle somme riscosse.

6. In caso di varianti in corso d'opera che aumentiimporto contrattuale, se ritenuto opportuno dafitazione
Appaltante e segnatamente dal Responsabile UnitoPdeedimento, I'lmpresa dovra provvedere a coisét
un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un impgpri al 10 per cento del valore netto aggiuntiapetto al contratto
iniziale.

Articolo 29 - Riduzione progressiva delle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia fideiussoria di cui all’art.
28 e progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite
massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidette,
€ automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell’esecutore, degli Stati di Avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. L’'ammontare residuo, pari
al 20 per cento dell'originario importo garantito, & svincolato con I'approvazione del Certificato di Collaudo
o di Regolare Esecuzione.

Articolo 30 - Garanzia sul pagamento della rata di saldo

1. Il pagamento della rata di saldo & subordinatosaisi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2Cl1&
prestazione di una specifica garanzia fidejussoria.

2. Detta garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. , 168mma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, dovra esserentitaepari
allimporto della rata di saldo maggiorata del taslé interesse legale applicato al periodo intexate tra la data di
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emissione del certificato di collaudo e I'assuneiatel carattere di definitivita del medesimo aisetell'articolo 102,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/20184 mes).

Articolo 31 - Coperture assicurative di legge a carico dell’esecutore e

relative modalita di svincolo

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. &prile 2016, n. 50, I'Appaltatore & obbligato, sstitoire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieonigorima della consegna dei lavori una polizzsi@sativa che
tenga indenne la Stazione appaltante da tuttchridi esecuzione da qualsiasi causa determiradtio gjuelli derivanti
da errori di progettazione, insufficiente progetiae, azioni di terzi o cause di forza maggiorehe copra i danni
subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causaateteggiamento o della distruzione totale o perdaimpianti e
opere, anche preesistenti, e che preveda anchegar@nzia di responsabilita civile per danni causatterzi
nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di enoise del Certificato di Collaudo provvisorio o degblare Esecuzione.

2. Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzialewe essere stipulata per una somma assicuratanfesiore
allimporto del contratto; il massimale per 'agsiazione contro la responsabilita civile versoiteian deve essere
inferiore a Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomiy/@ale polizza deve specificamente prevederaitiazione che
tra le "persone” si intendono compresi i rapprem@itdella Stazione Appaltante autorizzati all’assie al cantiere,
della Direzione Lavori e dei collaudatori in cordtopera. Le polizze di cui al presente comma devoecare
espressamente il vincolo a favore della Stazionpakpnte e devono coprire l'intero periodo dell'afip fino al
termine previsto per I'approvazione del CertificdicCollaudo o di Regolare Esecuzione.
3. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatanere senza alcuna riserva anche i danni caushi idaprese
subappaltatrici e subfornitrici.
4. Ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del D.Lgs. d@rile 2016, n. 50, per i lavori di importo supeeal doppio
della soglia di cui all'articolo 35 del Codicefitblare del contratto per la liquidazione dellsardi saldo € obbligato a
stipulare, con decorrenza dalla data di emissialecelrtificato di collaudo provvisorio o del ceitéito di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla diatiltimazione dei lavori risultante dal relatigertificato, una
polizza indennitaria decennale a copertura dehridcrovina totale o parziale dell'opera, ovver dschi derivanti da
gravi difetti costruttivi. La polizza deve conterdn previsione del pagamento in favore del conemi& non appena
questi lo richieda, anche in pendenza dell'accestdam della responsabilita e senza che occorranseosn ed
autorizzazioni di qualunque specie. Il limite dilémnizzo della polizza decennale deve essere p&0i per centodel
valore dell'opera realizzata. L'esecutore dei lagaaltresi obbligato a stipulare, per i lavoricdi al presente comma
una polizza di assicurazione della responsabilit@lecper danni cagionati a terzi, con decorrenzdladdata di
emissione del certificato di collaudo provvisori@el certificato di regolare esecuzione e per letiudi dieci anni e
con un indennizzo pari al 5 per cento del valodéagera realizzata con un minimo di 500.000 ewtaa massimo di
5.000.000 di euro.
5. Nel caso in cui I'appaltatore sia un’associaziograporanea di concorrenti, ai sensi dell’'articolp d@ D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, la garanzia assicurativa ptagalla mandataria capogruppo dovra coprire, sel@ma riserva,
anche i danni causati dalla/e impresa/e mandante/i.
6. Ai fini di cui ai commi precedenti I'appaltatoreobbligato a stipulare e mantenere operante, a jgrgpese dalla
consegna dei lavori, per tutta la durata deglisstesccomunque sino alla data di emissione del {@=td di Collaudo
provvisorio o di Regolare Esecuzione (fatta salaapblizza decennale postuma) , una polizza assicarahe
garantisca la Stazione Appaltante a norma dellH08 D.Lgs. n. 50/2016. Tale polizza dovra essépilata con
primarie compagnie assicuratrici di gradimentoal&tazione Appaltante, e comprendere:
a) Copertura assicurativa C.A.R. - La polizza C.A.R. (tutti i rischi del costruttore) compresi anche eventi
socio-politici per un ammontare pari al valore d’'appalto e con validita dall'inizio dei lavori al collaudo
provvisorio, recante nel novero degli assicurati anche la Stazione Appaltante.
b) Responsabilita civile verso terzi - Per responsabilita civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili
all'appaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o altre ditte e/o alle persone che operano per conto
dell'appaltatore, con massimale pari al 5% dell'importo a base di gara al lordo degli oneri per la sicurezza
(con un minimo di 500.000).
Tale polizza d'assicurazione dovra comprendere inoltre anche la copertura per:

- Danni alle proprieta di terzi sulle e/o nelle qusleseguono lavori o dei fabbricati vicini;

- Danni aterzi trovatisi negli ambienti e nelle adiaze e vicinanze di dove si eseguono ilavori;

- Danni a condutture sotterranee.
N.B. | rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi collaboratori,
operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella proprieta della
Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra loro.
La copertura assicurativa dovra essere valida anche in caso di colpa grave dell’assicurato e colpa grave
e/o dolo delle persone del fatto delle quali I'assicurato deve rispondere a norma di legge.
7. In tutte le polizze di cui sopra dovra apparirenfiegno esplicito, da parte della Compagnia Asstdoea a non
addivenire ad alcuna liquidazione di danni senirdédivento ed il consenso della Stazione Appaltante
8. Non si provvedera alla liquidazione della rataalds in mancanza della stipula delle polizze deaémpostume [se
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ed in quanto dovute per legge].
9. Le assicurazioni prestate, qualora I'appaltatoaeusia associazione temporanea di impresa, la garasgicurativa
prestata dalla mandataria capogruppo copre seoaaatiserva anche i danni causati dalle impresedanati.

Articolo 32 - Coperture assicurative speciali
1. Oltre alle coperture assicurative di cui al precedente articolo non sono previste ulteriori garanzie
assicurative o bancarie.

DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 33 - Anticipazione

1. La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 35, comb& del D. Lgs. n. 50/2016, eroghera all’'esecytergro
quindici giorni dalla data di effettivo inizio deavori accertata dal Responsabile Unico del Prauedio,
un’anticipazione sull'importo stimato dell’appal{onporto a base d’'asta) nella misura prevista datleme vigenti
ovvero pari al 20% (diconsi venti per cento).

2. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata atiatituzione di garanzia fideiussoria bancaria sicasativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasbointeresse legale applicato al periodo necessalrirecupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramendavori.

3. La predetta garanzia € rilasciata da imprese baneatorizzate ai sensi del decreto legislativedttembre 1993,
n. 385, o assicurative autorizzate alla copertwaridchi ai quali si riferisce 'assicurazione leecrispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi cheendisciplinano la rispettiva attivitd. La garanziad essere, altresi,
rilasciata dagli intermediari finanziali iscrittielialbo degli intermediari finanziari di cui alitecolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. L'importo della garanzia verra gradualmente ed raat@amente ridotto nel corso dei lavori, in rappoal
progressivo recupero dell'anticipazione da partie @&azioni Appaltanti.

5. Il beneficiario decadra dall'anticipazione, con ligd di restituzione, se l'esecuzione dei lavornmrocede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrati Sulle somme restituite sono dovuti gli intesietegali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticip&z

6. La ritardata corresponsione dell'anticipazione @blal pagamento degli interessi corrispettivi anma dell'art.
1282 del Codice Civile.

Articolo 34 - Pagamenti in acconto dei SAL (Criteri generali di pagamento e

tracciabilita).

1. | pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento bia{f@®AL), mediante emissione di certificato di pagato
ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati seénsi degli articoli 44, 45, 46 e 47, al netto dbhsso d’asta,
comprensivi della relativa quota degli oneri persieurezza, raggiungano, al netto della ritenutaudial comma 5
successivo, un importo:

* non inferiore al 20% dell'importo contrattuale;
* non inferiore al 40% dell'importo contrattuale;
» non inferiore al 60% dell'importo contrattuale;
* non inferiore al 90% dell'importo contrattuale;

2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 19€pmma 6, del d.P.R. n. 207/2010, e sempre chwatti delle
misure siano stati regolarmente firmati dal’eseceito dal tecnico delegato dall’esecutore che hsstits al
rilevamento delle misure, lo stato d’avanzamento pesere redatto, sotto la responsabilita del DnetLavori, in
base a misure ed a computi provvisori. Tale cilnwzt deve risultare dallo Stato d’Avanzamento mediapportuna
annotazione (art. 194 d.P.R. n. 207/2010).

3. La Direzione Lavori potra procedere in qualunquemanto all'accertamento e misurazione delle operapiote
con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo fasstapelettronica, di almeno 48 ore. L'esecutoreed@wmare i libretti
di misura subito dopo il Direttore Lavori. Qualofasecutore non si presenti ad eseguire in contttadi tali

operazioni, gli sara assegnato un ulteriore ternp@entorio (con preavviso di almeno 24 ore), staduquale gli
verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti ongeguenza della mancata presentazione. In tal, ¢aslre,

I'esecutore non potra avanzare alcuna richiestagventuali ritardi nella contabilizzazione o nailissione dei
certificati di pagamento. Sempre nel caso in @sdcutore non si presenti ad eseguire in conttaddiie misurazioni
delle opere compiute, per la Direzione Lavori patednungue procedere con due testimoni per I'acecentdo delle
lavorazioni compiute ai sensi dell’art. 185, com&alel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

4. Qualora I'esecutore, sulla base dei riscontri &fft sui libretti di misura, ritenga che si siggaunto I'importo di
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cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori intemqmtocedere all'emissione del dovuto Stato d’Avameato, pud
esprimere una richiesta formale da inviare all'tiffidella Direzione dei Lavori e a quella del Resgabile Unico del
Procedimento. Quest'ultimo, qualora ravvisi I'effed maturazione dello Stato d’Avanzamento devepalie al
Direttore dei Lavori 'emissione dello stesso rerhtine piu breve possibile, e comunque non oltrgitmi.

5. A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle guizsni dei contratti collettivi, delle leggi e deegolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistengeurezza fisica dei lavoratori, sullimportotteeprogressivo dei
lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per celatdiquidarsi, nulla ostando, in sede di contolén®ell'emissione di
ogni certificato di pagamento il Responsabile Unitgd Procedimento provvede a darne comunicazionéspstto,
con avviso di ricevimento, agli enti previdenziedl assicurativi, compresa la cassa Edile, oveastbj e a richiedere
ilD.U.R.C..

6. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabilbasso e quantificati secondo I'entita indicataaall’ 2 del presente
capitolato, verranno contabilizzati e liquidatigroporzione a ciascuno Stato d’Avanzamento deirlavo

7. A norma dell'art. 143, comma 1, del d.P.R. 5 ot®ol2010, n. 207, entro i 45 giorni successivi alfewuto
raggiungimento dell’importo dei lavori eseguitialii al comma 1, il Direttore Lavori redige la réat contabilita ed il
Responsabile Unico del Procedimento emette, eptistdsso termine, il conseguente Certificato diapagnto. Tali
documenti contabili dovranno recare la dicituraveri a tutto il ... ...... » con l'indicazione della ativa data.

8. | termini di cui al precedente comma si riterrarsaspesi, € il Responsabile del Procedimento nooepera
all’emissione del relativo Certificato di Pagamergaalora dal D.U.R.C. (documento unico di regtdaciontributiva)
non si possa desumere la regolarita della posiziefiémpresa presso gli istituti contributivi equidenziali. Qualora
a causa della sospensione, dovuta alla irregolesitéributiva o previdenziale (indipendentementifadsua gravita), si
ritardi il pagamento dello Stato d’Avanzamento edkcutore non saranno dovuti interessi o risardidinsorta
(vedasi anche l'art. 12.6 comma 21 del presentédataip).

9. La Stazione Appaltante provvedera al pagamentopdedetto certificato entro i successivi 30 giomiediante
emissione dell'apposito mandato e I'erogazionevarfadell’appaltatore.

10. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodpesore a45 (quarantacinque) giorni, per cause non
dipendenti dall’'esecutore, si provvedera alla remtez dello Stato di Avanzamento e all’emissione datificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo digutomma 1.

11. L'esecutore € tenuto ad assolvere a tutti gli @bliprevisti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 136 e
successive modifiche, integrazioni e specificaz{gedi legge n. 217/2010, Determinazioni ANAC rL@k

n. 10/10) al fine di assicurare la “tracciabilita” dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

12. In particolare I'esecutore deve utilizzare uno @ @dnti correnti bancari o postali, accesi presmache o presso la
societa Poste Italiane Spa, dedicati, anche nemiesclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i im®@nti finanziari
devono essere effettuati esclusivamente tramisérionento del bonifico bancario o postale.

13. 1l bonifico bancario o postale, in relazione a ciasa transazione di pagamento, deve riportarediceounico di
progetto (CUP) o il CIG (Codice identificativo Garelativo all'investimento. Il CUP o il CIG, oveon noti, devono
essere richiesti alla Stazione Appaltante.

14. La Stazione Appaltante verifichera, in occasioneogii pagamento all'esecutore e con interventi aitollo
ulteriori I'assolvimento, da parte dello stessagldebblighi relativi alla tracciabilita dei flus§inanziari.

15. Ai sensi e per gli effetti della L. n. 244 del 2&embre 2007 (finanziaria 2008) e dei successierete attuativi
I'aggiudicatario ha l'obbligo di fatturazione elethica verso la Pubblica Amministrazione. Le fadtun forma
cartacea non potranno essere accettate da paléeRdaiblica Amministrazione, né & possibile procedd relativo
pagamento. La trasmissione delle fatture avvietrevadrso il Sistema di Interscambio (Sdl). Il mawoocaspetto di tale
disposizione rendera irricevibili le fatture pretda in forma diversa da quella ammessa dalla legge

16. Nel caso di ATI orizzontali, verticali o miste, s®n diversamente concordato formalmente con lai@taz
Appaltante, si procedera ad una unica contabilitaaka emissione di un unico Stato di Avanzamentelativo

Certificato di pagamento. Le imprese costituemdTI emetteranno fatture separate (ciascuna in ndppai lavori

effettivamente eseguiti nell'ambito del Sal oggetidiquidazione) che verranno inviate congiuntateeslla Stazione
Appaltante dalla ditta mandataria con richiestpatiamento contestuale (di importo complessivo ga@ertificato di

Pagamento). La richiesta equivarra a nulla osfgaghmento nel rispetto dei rapporti interni delgragpamento ed
esimera la Stazione appaltante da qualsiasi coiotmira le imprese associate. La Stazione appaltagilera sul

rispetto delle quote di ciascuna ditta associataecdichiarato in sede di gara.

17. Ai sensi dell’ art. 105, comma 13, del D.lgs. n/ZJ16, la Stazione Appaltante corrispondera dinedtate al

subappaltatore, al cottimista, al prestatore diigeed al fornitore di beni o lavori, I'importo doto per le prestazioni
dagli stessi eseguite nel caso in cui il subapfakasia una microimpresa o una piccola impres#,caso di

inadempimento da parte dell’appaltatore e su rithielel subappaltatore (in quest'ultimo caso s@odas natura
dell’appalto lo consenta).

Articolo 35 - Ultimo Stato d’avanzamento, Conto Finale e Pagamento a

saldo

1. Dopo la conclusione dei lavori, debitamente actartil Direttore Lavori con la redazione del refatcertificato
di ultimazione delle opere, dovra essere emessiinta Stato di Avanzamento di qualsiasi ammontasoesia. La
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computazione ed emissione dell’'Ultimo Stato d’av@anento segue le modalita previste per gli altrigmagnti in
acconto di cui al precedente art. 34.

2. Il Direttore Lavori, entro tre mesi dalla data @ettificato di ultimazione dei lavori, provvedertaacompilazione
del conto finale corredato da tutti i documenti tadnili prescritti dall’art. 200 del D.P.R. 5 ott@®2010, n. 207, ed alla
sua presentazione all’appaltatore. Il conto firddera essere accettato dall'lmpresa entro 20 (vgitini, dalla messa
a disposizione da parte del Responsabile del Pimesdo, salvo la facolta da parte della stessaodfermare le
riserve gia iscritte sino a quel momento negli a&tntabili per le quali non sia intervenuto 'actorbonario,
eventualmente aggiornandone l'importo. L'appaltatduttavia, all’atto della firma non pud iscrivedlemande per
oggetto o per importo diverse da quelle gia eventeate formulate nel registro di contabilita (6201 D.P.R. n.
207/2010).

3. I pagamento della rata di saldo, disposto prewdsagzia fideiussoria di cui al precedente art. &ye essere
effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'esibne del Certificato di Collaudo provvisorio enncostituisce
presunzione di accettazione dell’opera ai sen$atel1666, comma 2 del Codice Civile.

4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codicwile, I'appaltatore risponde per la difformitad e vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denutidal soggetto appaltante prima che il CertificdtaCollaudo o il
Certificato di Regolare Esecuzione assuma caratifiaitivo.

5. Al fine del rispetto dell’obbligo di assicurare‘taacciabilita” dei flussi finanziari ai sensi dait. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 trovera applicazione, anchéytmo stato d’avanzamento e per il Conto Finajaanto previsto
nei commi 11, 12, 13 e 14 del precedente art. 34.

6. Per quanto compatibili con il presente articolovénmo applicazione per il pagamento dell'ultimo 6tat
d’avanzamento e per il Conto finale le disposiziganerali previste dal precedente articolo relativpagamento in
acconto degli stati di avanzamento.

Articolo 36 - Ritardo nel pagamento delle rate di acconto e a saldo

1. Il pagamento delle rate di acconto e del saldo @avo avvenire entro i termini di cui al D.Lgs n123002 come

rinovellato dal D.Lgs. n. 192/2012, e sulla basW#ideerpretazione di cui alla Circolare prot. 12@®l 23 gennaio

2013 del Ministero dello Sviluppo Economico e dehidtero delle Infrastrutture e dei Trasporti eqgisamente:

- Emissione, da parte del Responsabile Unico deld@liatento, del Certificato di pagamento: erfogiorni a
decorrere dalla maturazione del SAL;

- Pagamento del SAL : entBf giorni dalla data di emissione del Certificato di pagaroel# parte del RUP;

- Pagamento della rata di saldo a decorrere dal @dt80 giorni dalla data di emissione del Collaudo provvisorio

2. Nel caso di_ritardata emissione del certificatqppdaamentger cause imputabili alla Stazione Appaltante,lgsul

base di quanto previsto dalla Circolare prot. 188823 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppa&amico e del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) eeyista la decorrenza degli interessi corrispettiviasso legale per

sessanta giorni e, in caso di ritardo ulterioredéorrenza degli interessi moratori nella misusblgicata nella

Gazzetta Ufficiale, dal Ministero dell’Economia ellé Finanze il quinto giorno lavorativo di ciasceemestre solare,

pari al tasso di interesse applicato dalla BCE.

3. Con riferimento agli interessi da corrisponderecaéso di_ritardato pagamentid D.Lgs. n. 231 del 2002, come
modificato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, prevededaesponsione di interessi semplici di mora su lgasmaliera ad
un tasso che e pari al tasso di interesse applidalla Banca centrale europea alle sue piu reagperazioni di
rifinanziamento principali, in vigore all'inizio Hesemestre, maggiorato dell' 8%, senza che siassada la
costituzione in mora. Il Ministero dell'economiadelle finanze, nel quinto giorno lavorativo di cias semestre
solare, pubblica nella Gazzetta Ufficiale il tassinteresse applicato dalla BeE.

Articolo 37 - Prezzi unitari a misura e prezzi a corpo

1. Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto pod essere modificato sulla base della verificdadgliantita o
della qualita della prestazione. In particolares¢eutore non avra alcun titolo a richiedere maggiompensi per la
necessita di integrare quantita o entita delle lazioni al fine di realizzare I'opera, purche takigenze siano
desumibili dal progetto esecutivo o siano evinciloilrapporto al fine cui € diretta I'opera (evihii dalla lettura di
tutti i documenti posti a base di gara; con la ralendiligenza del buon imprenditore ovvero secolalaegole
dell'arte).

2. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto paidare, in aumento od in diminuzione, secondguantita
effettiva della prestazione. | prezzi unitari ddizgare sono quelli scaturenti dall’offerta defecutore in sede di gara.
3. Nei prezzi unitari offerti dal concorrente aggiuatirio (esecutore) si intendono comprese e compenste le
spese sia generali che particolari, sia provvisohe definitive nessuna esclusa od eccettuata’ebeclitore deve
sostenere per la perfetta esecuzione del lavoeg@a d’arte e per il suo completamento secongooijetto esecutivo
approvato e le disposizioni della Direzione dei ddwcompresi quindi ogni consumo, l'intera mano mgoa, ogni
trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.
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Articolo 38 - Revisione dei prezzi

[ 1. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, non sara possibile procedere
alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile, pertanto i prezzi
offerti dall’appaltatore in qualita di concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.

Articolo 39 - Prezziario di riferimento

1. Ai sensi dell’art. 23, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si da atto, a qualsiasi fine specificato
dal presente CSA e dalla normativa di riferimento, che il prezziario di riferimento € il prezzazio della
Regione Piemonte.

Articolo 40 - Compensazione dei prezzi per incremento dei costi delle

materie da costruzione
1. Anche per la compensazione dei prezzi dovuto all'incremento dei costi delle materie da costruzione
trova applicazione quanto previsto al precedente articolo 38.

Articolo 41 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qual$tsia; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi debowto disposto dell’articolo 106, comma 13, dell@. 18 aprile
2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, nefizalle condizioni di cui al presente articolo.

3. Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltante cessioni di crediti devono essere stipulateiargd atto pubblico
0 scrittura privata autenticata e devono esserliégate alle amministrazioni debitrici.

4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di traccifitsi, le cessioni del crediti del presente appa#tara efficace e
opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questan le rifiutino con comunicazione da notificarsicedente e al
cessionario entro quarantacingque giorni dalla iatifiella cessione.

5. Le cessioni di crediti possono essere effettuatkisivamente a soggetti finanziari disciplinatilddeggi in materia
bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale pdavéesercizio dell'attivita di acquisto di creditimpresa.

6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti oattgodei crediti che devono venire a maturazion@ auwenire

esclusivamente mediante un apposito e separato catitrattuale da sottoscriversi contestualmentecaaitratto

d’'appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, semng la piu ampia facolta di accettare o non aacettale tipologia di
cessione a favore dell’esecutore, senza obbligwtivazione.

7. In ogni caso la Stazione Appaltante pud opporreeabkionario tutte le eccezioni opponibili al cedeint base al
contratto d’appalto, con questo stipulato.

VARIANTI PROGETTUALI E MODIFICHE CONTRATTUALIIN CO RSO DI
ESECUZIONE

Articolo 42 - Disciplina delle varianti progettuali

42.1 Variazioni al progetto appaltato

1. Indipendentemente dalla natura a corpo o a misalaahtratto, la Stazione Appaltante si riservdaeolta di
introdurre relativamente alle opere oggetto dell'appalto que&trianti progettuali che a suo insindacabile giod
ritenga opportune, senza che percio I'esecutorsgppeetendere compensi all'infuori del pagamentorsguaglio dei
lavori eseguiti in pi 0 in meno con 'osservansedla prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dadfticolo 106 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50.

2. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le vaiaai ritenute opportune dalla Stazione Appaltaatehe il
Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mtisostanzialmente la natura dei lavori oggeti@pgialto.

3. Nessuna variazione o addizione al progetto appoopab essere introdotta dall’esecutore se non gostia dal
Direttore dei Lavori e preventivamente approvathad@tazione Appaltante nel rispetto delle condizie dei limiti
stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2018,50.

4. Gli ordini di variazione devono fare espresso nfemto all'intervenuta approvazionsalvo il caso delle
disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore davori in fase esecutiva.

5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel commadh da titolo all'esecutore per il pagamento ldgori non
autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Resgalnile Unico del Procedimento, comporta I'obbligo p
esecutore alla rimessa in pristino a proprio caded lavori e delle opere nella situazione origiassecondo le
disposizioni del Direttore Lavori.

6. Non sono riconosciute varianti al progetto eseaytjwestazioni e forniture extra contrattuali diatpiasi genere
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compreso lavorazioni in economia, eseguite senzaepitivo ordine scritto del Direttore deiLavori.

42.2 Modifiche contrattuali
1. Per le eventuali modifiche contrattuali si rimaredquanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/20

42.3 Modifiche contrattuali dovute ad errore progettuale

1. | contratti possono essere modificati, a causardirieod omissioni del progetto esecutivo qualoaéi errori
pregiudichino in tutto od in parte la realizzaziatedl'opera o la sua utilizzazione.

2. Se il valore della modifica per errore progettualeontenuta entro le soglie ed i limiti di cui aff. 106, comma 2,
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la modifica veagprovata dalla Stazione Appaltante senza ricomdrena nuova
procedura di scelta del contraente.

3. Se il valore della modifica per errore progettumipera le soglie ed i limiti di cui all’'art. 106prama 2, del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 la Stazione Appaltante, assdel comma 6 dello stesso articolo, proceddearaloluzione del
contratto ed indira una nuova gara alla quale savaato I'esecutore. Tale risoluzione dara titab pagamento
all'esecutore, oltre che dei lavori eseguiti e mhaiteriali introdotti in cantiere, di un indennizgari al 10 per cento dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’'imo del contratto.

42.4 Valutazione economica delle varianti

1. Le varianti apportate al progetto appaltato sonlutage ai prezzi di contratto, ma se comportanegate di
lavorazioni non previste o si debbono impiegareemali per i quali non risulta fissato il prezzontxattuale si
provvede alla formazione di nuovi prezzi a normbsdecessivo articolo 43.

2. Per i contratti a corpo, (o per la parte a corpocoetratti in parte a corpo ed in parte a misusaprovvedera a
redigere varianti a corpo per la cui quantificagiosi fara riferimento ai prezzi unitari che, pumnavendo una
rilevanza contrattuale, sono il riferimento base fadi varianti ai sensi dell’art. 3, comma 1, le®) del presente
capitolato.

42.5 Quinto d’obbligo ed equo compenso

1. Come stabilito dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs50/2016, se la variazione disposta dalla Staziymgaltante
determina un aumento contrattuale contenuto inuintg dell'importo dell’'appalto, I'appaltatore énigto ad eseguire i
lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizi del contratto originario (salvo la necessitapdovvedere alla
eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sealiat. 43).

2. Se la variante implica un aumento contrattuale Sapeal limite di cui al comma precederitdResponsabile del
Procedimento ne deve dare formale comunicaziofesatiutore (attraverso PEC, comunicazione A.R.ngaao con
firma di ricevuta). Quest’ultimo nel termine di digiorni dal ricevimento deve dichiarare per igor{attraverso PEC,
comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuse) intende accettare la prosecuzione dei lavori quali
condizioni. Se I'esecutore non risponde nel termiliedieci giorni al Responsabile del Procedimenitdngende
manifesta la volonta di accettare la variante atgssi prezzi, patti e condizioni del contrattogiorario. Se, invece
'esecutore comunica entro tale termine le propihieste aggiuntive la Stazione Appaltante, neccsgsivi
quarantacinque giorni deve trasmettere all’eseeut®rproprie determinazioni al riguardo. Nel casdndrzia della
Stazione Appaltante le richieste dell’esecutorin@ndono tacitamente accolte. Nel caso di disatxda Stazione
Appaltante ha la possibilita di optare tra il reszeslal contratto ai sensi dell’art. 74 e I'imposi® della variante e
delle relative condizioni economiche attraversoctff® ordine di servizio del Direttore dei Lavofgrma restando la
facolta dell'esecutore di iscrivere riserve suiisegcontabili nei termini e nei modi previsti tilegge.

3. Nel caso di cui al comma 12, qualora le variazioomportino, nelle quantita dei vari gruppi omogendei
lavorazione di cui alla Tab. 3 dell'art. 5, modifi (in pit 0 in meno) superiori ad un quinto deltarispondente
quantita originaria, I'esecutore avra diritto ad esuo compenso. Tale compenso non potra mai s@paraquinto
dellimporto del contratto originario.

L'entita del compenso sara pari alla somma del 10 per cento delle variazioni (in pit o in meno) delle
categorie omogenee di lavorazioni che superano il 20 per cento (un quinto) dellimporto originario,
calcolato sulla sola parte che supera tale limite (del 20 per cento).

42.6 Diminuzione dei lavori

1. La Stazione Appaltante ha sempre la facolta dinami I'esecuzione dei lavori in misura inferiorguanto previsto
nel contratto d’appalto originario nel limite di wuinto in meno senza che nulla spetti all'a esweus titolo di
indennizzo.

2. L'intenzione di avvalersi della facolta diminutivarevista deve essere comunicata formalmente adligere (con
comunicazione PEC o a mano) prima del raggiungimetel quarto quinto dell'importo originario. Tal@mite
temporale non sara tuttavia vincolante per la deeione di lavorazioni di non rilevante entita.

3. Nel caso in cui venga superato il limite di cui@mma 14 all'esecutore & riconosciuto un equo cope
computato secondo i principi stabiliti nel commadiortunamente adattati all'ipotesi diminutiva.

42.7 Varianti migliorative diminutive proposte dall'appa Itatore
1. L'impresa appaltatrice, durante I'esecuzione deiota pud proporre al Direttore Lavori eventualirieaioni
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migliorative di sua esclusiva ideazione a condigiarhe comportino una diminuzione dell'importo ongiio dei
lavori, non comportino una riduzione delle prestaziqualitative e quantitative stabilite nel prdgeappaltato e che
mantengano inalterati il tempo di esecuzione dairice le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

2. Le economie risultanti dalla proposta miglioratiapprovata secondo il procedimento stabilito veroanpartite in
parti uguali tra la Stazione Appaltante e I'appaite.

Articolo 43 - Determinazione di nuovi prezzi

1. In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessita di eseguire varianti che contemplino opere
non previste nell’elenco prezzi si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di
concordamento, prima dell'esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in
contabilita prima della loro superiore approvazione.

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Articolo 44 - La contabilizzazione dei lavori a corpo

1. La valutazione ed identificazione del lavoro a ©o#p effettuata, sotto il profilo quali-quantitativegcondo le
specificazioni desumibili dagli elaborati graficda ogni altro elaborato tecnico ed amministratitfegato al progetto
esecutivo nonché dai criteri specificati dalle madali determinazione del corrispettivo per I'eszione dei lavori a
corpo di cui al precedente articolo 37; il corrigjp® per il lavoro a corpo resta pertanto fissmeariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alearifica sulla misura o sul valore attribuito afjaantita o alla qualita
dei lavori previsti nel progetto.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuapplicando all'importo netto di aggiudicazionepkrcentuali di
esecuzione relative alla categoria di lavorazianogenee indicate nella “Tabella 3” di cui all'ast.

3. Ai fini contabili, in particolare, si procedera sensi dell’art. 184 del d.P.R. 5 ottobre 2010, @i7.2Per ciascuna
tipologia di lavorazione omogenea di cui alla “Thd&” dell'art. 5, ad ogni stato di avanzament®itettore Lavori,
mediante procedimenti contabili basati su rilevatngsici informali (apposito libretto di misureflovra stimare una
percentuale di esecuzione. La somma dei prodattietppercentuali di esecuzione e le percentuadtive di ciascuna
lavorazione omogenea determinera la percentualeplessiva dello Stato di Avanzamento rispetto ahlotdella
prestazione “a corpo”.

4. In ogni Stato d’Avanzamento la quota percentuaégeia dell’'aliquota di ogni categoria di lavorazéoomogenea
viene riportata distintamente nel registro di coili.

Articolo 45 - La contabilizzazione dei lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misswao effettuate secondo i criteri e le specificazdate nelle
norme di cui alla parte seconda del presente Qapit&Gpeciale cosi come eventualmente specifickéeiarmente
nella descrizione delle singole voci unitarie di @ll’elenco prezzi. Nel caso di contrasto tra itemi contabili
capitolari ed i piu specifici criteri di quantifizeone dettagliati nell’elenco prezzi, prevarrann@sti ultimi.

2. Nei casi in cui i criteri specificati nel precedentomma non siano sufficienti od aderenti allaidptcie di
lavorazione da contabilizzare, per procedere alkurazione saranno utilizzate, per la quantificagiaei lavori, le
dimensioni nette delle opere eseguite rilevat®an] senza che 'esecutore possa far valere cdienisurazione non
coerenti con i dati fisici o coefficienti moltipktori che modifichino le quantita realmente postepera.

3. Non sono comungue riconosciuti nella valutazionbedepere aumenti dimensionali di alcun genere ppnees
opere aggiuntive, migliorative od integrative naspondenti ai disegni di progetto se non preventigate autorizzati
dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 106@l&gs. 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso opposésdcutore non ha
diritto ad alcun riconoscimento economico o risawento.

4. Per quanto attiene alle modalita di determinazidelecorrispettivo per I'esecuzione dei lavori a mngssi rinvia alla
determinazione del prezzo (a misura) di cui al pdente articolo 37.

Articolo 46 - La contabilizzazione dei lavori in parte a corpo ed in parte a

misura

1. Nel caso di appalti in parte a corpo ed in parte a misura troveranno distinta ed autonoma applicazione i
principi contabili di cui ai precedenti articoli 44 e 45 rispettivamente per la parte a corpo e per quella a
misura.
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Articolo 47 - La contabilizzazione dei lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia é dffata secondo 'art. 187 del d.P.R. n. 207/2010d=ilte liste per
ciascuna prestazione ordinata dalla Direzione Liadbmanodopera, noli e trasporti e secondo le sonistnazioni
correttamente eseguite dall'esecutore stesso.nhdélla valutazione dei rispettivi importi si apgano le disposizioni
di cui all’art. 179 comma 1 del medesimo d.P.R..
Per la manodopera, la fornitura di materiali a pié d’opera, i noli e trasporti saranno applicaté le tariffe
previste nel preziario di riferimento.

2. Ai prezzi come sopra determinati si applichera :
a) ai costi della fornitura di materiali a pié d’opdeapercentuale di ribasso d'asta offerta dall'ese® in sede di
gara sull'intero importo del prezzo unitario;
b) ai costi della manodopera, noli e trasporti la pataale di ribasso d’asta offerta dall'esecutorsede di gara
sara applicata limitatamente alla quota relatiVaitde d’'Impresa ed alle spese generali (cosi cajnantificati
dal tariffario di riferimento).

Articolo 48 - Criteri generali per la contabilizzazione e pagamento dei

lavori

1. Ai sensi dell'art. 185 del d.P.R. 5 ottobre 2010207 la tenuta dei libretti di misura & affidatdaettore Lavori o
da questi attribuita ad un Direttore Operativo heoadiuva, sempre comunque sotto la sua diretpansabilita. In
questo ultimo caso il nominativo del personale iivedo alla contabilita deve essere comunicato igeritto
all'esecutore mediante nota formale ovvero mediameotazione sul giornale dei lavori. Riguardo afledalita di
accertamento dei lavori eseguiti vedasi ancheadati84, commi 3 e4.

2. Il Direttore Lavori deve verificare i lavori e c#itarli sui libretti di misura con la propria firane cura che i libretti
o0 i brogliacci siano aggiornati e immediatamenteéti dall’esecutore o dal tecnico incaricato delBcutore che ha
assistito al rilevamento delle misure. Il tecninodricato dall'esecutore, se diverso dal rappresget(di cui all'art. 9)
o del direttore di cantiere (di cui all'art. 10wk essere appositamente designato mediante apdeliga da parte del
legale rappresentante dell’esecutore.

3. L'accertamento e la registrazione dei fatti rilettami fini contabili, per I'appalto, devono avveeir
contemporaneamente al loro accadere in particpkarée partite relative a scavi e demolizioni.

4. 1l Direttore Lavori non potra mai procedere allantabilizzazione di opere non autorizzate dalla Btez
Appaltante o non a eseguite regola d’arte.

5. Dagli importi dovuti allesecutore dovranno esselfalcate le spese eventualmente sostenute perlidiemio
d'ufficio o ripristini effettuati dalla Stazione Agaltante per correggere o risolvere errori o diffita esecutive poste in
essere dall'esecutore.

Articolo 49 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

1. Ai sensi dell'art. 180, comma 4, del d.P.R. 5 ot0l2010, n. 207, limitatamente ai manufatti il calore e
superiore alla spesa per la messa in opera, sbposstrodurre in contabilita prima della loro poaezzi a pié
d’'opera”, in misura non superiore alla meta dekpoestesso.

2. Nella contabilita allimporto dei lavori eseguitiaggiunta la meta di quello dei materiali provvistpié d’opera
purché facenti parte dell’appalto ed accettati Daskttore Lavori da valutarsi a prezzo di contrattoin difetto, ai
prezzi di stima.

3. | materiali ed i manufatti inseriti in contabilidfmangono tuttavia a rischio e pericolo dell’'esecat e possono
sempre essere rifiutati dal Direttore Lavori.

AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

Articolo 50 - Avvalimento dei requisiti SOA - Controlli sullimpresa

avvalente e sull'impresa ausiliaria

1. Nel caso in cui I'esecutore, in sede di gara, alsbigiogato i requisiti relativi all’attestazionelldecertificazione
SOA mediante listituto dell'avvalimento previst@ltlart. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e $.ma Stazione
Appaltante, per il tramite del Direttore Lavori,id@irettori Operativi o degli Ispettori di Cantierba la facolta di
verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi znebeffettiva disponibilita ed utilizzo dell'impsa avvalente di
tutte le risorse necessarie di cui € carente, sgpamti allimpresa ausiliaria.

2. In particolare l'impresa ausiliaria dovra avere passibilita, per l'intera durata dell'appalto, disporre
immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumextiticzzature e quant’altro, in disponibilita deflpresa ausiliaria,
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necessario per dare i lavori compiuti a perfedtpola d'arte e nei tempi di cui al precedeate 18.

3. L'accertamento da parte dell'Ufficio della Direziordei Lavori di opere non eseguite a regola d’ddeparte

dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul eqemmgramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idoo la semplice

constatazione della mancata disponibilita da pdetéimpresa avvalente di tutte le risorse dell'irapa ausiliaria dara
facolta alla Stazione Appaltante, senza obbligaltdiriore motivazione, di procedere alla risoluaael contratto in

danno per grave inadempimento ai sensi dell’arfir2orza di quanto previsto dall’art. 108, comBadel D.Lgs. 18

aprile 2016, n. 50).

Articolo 51 - Subappalto e cottimo
1. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016,50 e s.m.i. I'esecutore € tenuto ad eseguirgapno I'appalto
che non puo essere ceduto a terzi soggetti se @iguarticolari casi disciplinati dalla medesimamar
2. L’appaltatore puo tuttavia affidare in subappattofro il limite complessivo del 30% dell'importolti@ppalto, le
opere 0 i lavori, i servizi o le forniture compresl contratto, previa autorizzazione della Stagiéppaltante purché:

a) I'affidatario del subappalto non abbia partecipata procedura per I'affidamento dell’appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativéecpria;

c) all'atto dell'offerta I'appaltatore abbia indicattavori o le parti di opere ovvero i servizi eftaniture o parti di

servizi e forniture che intende subappaltare;
d) I'appaltatore dimostri I'assenza in capo ai sublapmai dei motivi di esclusione di cui all'articoBO del D.Lgs.
n. 50/2016.

3. Non costituiscono invece subappalto le fornitunezseprestazione di manodopera, le forniture com roepera € i
noli a caldo, se singolarmente di importo inferiate2 per cento dell'importo delle prestazioniddte o di importo
inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenzaabsito della manodopera e del personale non sigistpa@l 50 per
cento dellimporto del [sub] contratto da affidaléappaltatore, in questi casi, deve comunicar@a &tazione
Appaltante, prima dell'inizio della prestazione,r getti i sub- contratti che non sono subappaltipwdati per
I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contimetimporto del sub-contratto, I'oggetto del levoservizio o
fornitura affidati oltre a quanto specificato ateassivo art.
55. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel
corso del sub-contratto.
5. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, I'affidamento in subappalto o in cottimo &
sottoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall’'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 52 - Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo

1. Qualora I'esecutore, avendo indicato tale facotliasede di gara, intenda richiedere, per talune rémioni
appartenenti alla Categoria prevalente o alle Q@ategscorporabili (nei limiti del 30% del contratw delle quote
minori specificate nel precedente art. 51), ausazone al subappalto o al cottimo, deve inoltr@r&esponsabile
Unico del Procedimento specifica domanda con afetmcopia autentica del contratto di sub-appaltmdizionato
negli effetti all’'autorizzazione della Stazione Agante, e una dichiarazione circa la sussistenzeeiwo di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma deikmlo 2359 del codice civile con il titolare delibappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effttda ciascuno dei soggetti partecipanti nel casagfyruppamento
temporaneo, societa o consorzio.

2. La verifica circa I'esistenza dei presupposti dige per I'autorizzazione al subappalto compete edpRnsabile
Unico del Procedimento. Qualora sussistano i pressipdi legge 'autorizzazione non puo essereegjafa sulla base
di valutazioni discrezionali o soggettive dellaZtae Appaltante.

3. La Stazione Appaltante provvede al rilascio delbaazazione (o al motivato diniego) al subappaital cottimo
entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tédemine pud essere prorogato una sola volta, @arano giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si siavy@duto, I'autorizzazione si intende concessa.iPRaibappalti o
cottimi di importo inferiore al 2 per cento delljiorto delle prestazioni affidate o di importo inéee a 100.000 euro, i
termini per il rilascio dell'autorizzazione da madella Stazione Appaltante sono ridotti della nfet&ensi del comma
18 ultima parte art. 105 D.Lgs. n. 50/2016).

Articolo 53 - Responsabilita dell’appaltatore nel subappalto

1. L'esecutore resta in ogni caso responsabile neframun della Stazione Appaltante per la correttacalere
esecuzione delle opere oggetto di autorizzaziormiléppalto, sollevando la Stazione Appaltante siededa ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risento danni avanzate da terzi in conseguenzasaltigzione di lavori
subappaltati.

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzgmmali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995,

n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).
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3. Il Direttore Lavori, il Responsabile Unico del Peatimento, nonché il Coordinatore della Sicurezzafase
esecutiva provvedono a verificare, ognuno per ¢gppa competenza, il rispetto di tutte le condizidhammissibilita
e di eseguibilita del subappalto.

4. L'esecutore é tenuto ad inserire nel contrattoudi-appalto le previsioni contenute dall’'art. 3 ddégge

13 agosto 2010, n. 136 in materia di “tracciabilita dei flussi finanziari” ed inoltre & tenuto a verificare

I'assolvimento da parte del sub-appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.

5. La Stazione Appaltante potra verificare il rispetiegli obblighi contenuti nel precedente comma datep
dell’Appaltatore e Subappaltatore.

Articolo 54 - Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105, owm13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 corrispoade
direttamente al subappaltatore, al cottimista,dono dovuto per le prestazioni dagli stessi edeguei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista & una piropresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore in quanto la natat@ontratto lo consente;

Articolo 55 - Sub-forniture e relative comunicazioni

1. Tutte forniture in cantiere con posa in opera elgjasi altro sub-contratto per I'esecuzione di pae®ni correlate
allappalto svolte da terzi in cantiere, non ricanibili tuttavia alla definizione di subappalto ottmo ai sensi
dell’art. 51 comma 4 (e dell’art. 105, comma 2, Belgs. 18 aprile 2016, n. 50), sono soggette atbfmazione”.

2. Per ciascun sub-contratto di cui al primo commaatof obbligo all’esecutore di comunicare alla Siagi
Appaltante il nome del sub-contraente, il certificdella camera di commercio, 'importo del cortvag I'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura sub-affidati.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve esserataval Responsabile Unico del Procedimento almémgue
giorni lavorativi prima dell’effettivo svolgimentdella prestazione oggetto di sub-affidamento.

4. Se la sub-fornitura prevede la presenza, anchetsoiporanea, delle maestranze della ditta formitiiccantiere,
dovranno essere assunte, da parte dell’affidataritg le misure di sicurezza idonee per la saleegja della sicurezza
dei lavoratori nell’area di cantiere, come sottedficato.

Articolo 56 - Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori

(rinvio)

1. | nominativi, le attivita, gli importi e gli estrendi approvazione o comunicazione di tutti i sulpalti e di tutte le
sub-forniture dovranno essere trasmessi dal ReapdadJnico del Procedimento, o nel caso di suazineda parte
dell'esecutore, al Direttore Lavori ed al Respoiigsablella sicurezza in fase di esecuzione al fin@rdvvedere a
quanto di competenza in materia di controllo deikestranze e di salvaguardia della sicurezza defdasul cantiere.

2. Non si potra procedere all’attuazione dei sub-appatlelle sub-forniture in cantiere se il PianoSicurezza e di
Coordinamento (PSC) e/o Piano Operativo della $zza (POS) non sono stati adeguati e coordinaéi all
compresenza di pitl operatori, appartenenti a divienprese, nel medesimo cantiere.

3. Il datore di lavoro dellimpresa affidataria & resgabile del rispetto dei piani di sicurezza datepaii tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori @ftD.Lgs. n. 81/2008).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 57 - Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene

1. L’esecutore € obbligato ad osservare le misurergdirdd tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs.&prile 2008, n. 81

con particolare riguardo alle circostanze e aghinpimenti descritti agli articoli 95 e 96 e alkgjhto Xl dello stesso

decreto.

2. Piu in generale le lavorazioni oggetto di appalewaho svolgersi nel pieno rispetto di tutte le nermigenti in

materia di prevenzione degli infortuni e igiene kéeloro per tutta la durata del cantiere.

3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo shiamano le seguenti disposizioni normative:

- Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative allssegione dell'impiego dell’amianto”;

- D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 “Attuazione dellaettiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei Iatori dai
rischi derivanti dall'esposizione all’amianto dutaul lavoro”;

- Decreto Ministeriale 37/2008 “Norme per la sicureregli impianti”;

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’artd&lla legge 3 agosto 2007, n. 123 in materiatéiadella salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro*.

4. L’esecutore € altresi obbligato ad osservare stospmente le disposizioni dei vigenti Regolamerdcadli per
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quanto attiene la gestione del cantiere.

5. L’esecutore predispone, per tempo e secondo quametdsto dalle vigenti disposizioni, gli appositiapi per la

riduzione del rumore, in relazione al personale |k attrezzature utilizzate. Tali piani dovrannos&®

scrupolosamente rispettati salvo le deroghe evbnarde ammesse e concesse dalle autoritacompetenti

6. In assenza dei presupposti di fatto che non cooserit rispetto della normativa in materia di siezza ed igiene le
lavorazioni dovranno immediatamente interrompears sl ripristino di tali condizioni.

7. L'esecutore € peraltro obbligato a fornire allaztttae Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudica®ol'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori ggndenti e una dichiarazione in merito al rispattgli obblighi

assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi& contratti in vigore.

8. | piani di sicurezza di cui agli articoli seqguedgvono essere redatti in conformita alle diret®8391/CEE del
Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Colisjgdel 24 giugno 1992, alla relativa normativaziomale di

recepimento, raggruppata nel D.Lgs. n. 81/200&egolamenti di attuazione e alla migliore letterattecnica in
materia.

Articolo 58 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

1. L'esecutore € obbligato ad osservare scrupolosamentsenza alcuna riserva il Piano di Sicurezza e di

Coordinamento (PSC) predisposto ai sensi del D.lrgs81/2008 dal coordinatore per la sicurezza ise fali

progettazione e messo a disposizione dalla StaAppaltante durante la fase di scelta del conteaggdra).

2. L'esecutore pud presentare al coordinatore peiclarezza in fase di esecuzione una o piu proposttvate di

modificazione o di integrazione al piano di sica@zli coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologieeco quando ritenga di poter meglio garantireitairezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza, amntlseguito alla consultazione obbligatoria e prgwa dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri laverata rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la preniene degli infortuni e la tutela della salute davoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezzdeaimcseguito a rilievi o prescrizioni degli orgaivigilanza.

3. L'esecutore ha il diritto che il coordinatore peisicurezza in fase di esecuzione si pronunci tstiyaenente sulle

proposte di modificazione od integrazione del P&y atto motivato da annotare sulla documentazdireantiere;

sull'accoglimento o il rigetto delle proposte pretsge; le decisioni del coordinatore sono vincadlpat I'appaltatore.

4. Qualora il Coordinatore per la sicurezza non shprei entro il termine di tre giorni lavorativi d@lpresentazione

delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui@hma 2, lettera a), le proposte si intendondaaténte accolte.

5. Qualora il coordinatore per la sicurezza in fasesBcuzione non si sia pronunciato entro il terndntre giorni

lavorativi dalla presentazione delle proposte dslcutore, prorogabile una sola volta di altrigi@ni lavorativi nei

casi di cui al comma 2, lettera b), le propost@tgndono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuabeoglimento delle modificazioni e integrazionnnguo in alcun

modo giustificare variazioni o adeguamenti dei pr@attuiti, né maggiorazioni di alcun genere dafispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualoradetuale accoglimento delle modificazioni e integwai comporti

maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale citanga sia debitamente provata e documentata, apphcazione la

disciplina delle varianti in corso d'opera.

Articolo 59 - Piano Operativo di Sicurezza (POS)

1. L' esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazioneamunque prima dell'inizio dei lavori, deve prgdige e
consegnare al coordinatore per la sicurezza péasa di esecuzione, un Piano Operativo di SicuréP£aS) per
quanto attiene alle proprie scelte autonome eivelaesponsabilitd nell'organizzazione del cantemell'esecuzione
dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza commteril documento di valutazione dei rischi di cuiaaticolo 28,
commi 1, 2, e gli adempimenti di cui all'articol®,2comma 1, lettera b), del D.Lgs. 6 aprile 200881 e contiene
inoltre le notizie di cui all'articolo 28, dello edso decreto, con riferimento allo specifico caatie deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazionieigpalle previsioni.

2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piarmmmplementare di dettaglio del Piano di Sicurezzalie
Coordinamento di cui all'allegato XV, previsto datlicolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articol@0,1del D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81.

Articolo 60 - Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS)

1. Qualora non si rendesse necessaria la nomina dei coordinatori per la sicurezza (a norma dell’art. 90,
comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008) I'esecutore & tenuto a redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) di
cui all'allegato XIV del D.Lgs n. 81/2008, e a consegnarne copia al Committente o al Responsabile dei
Lavori prima della "consegna lavori".
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Articolo 61 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. Il Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) eiidno Operativo di Sicurezza (POS) formano pategiante e

sostanziale del contratto di appalto. Le gravipetiite violazioni dei piani stessi da parte ded@gore, comunque

accertate, previa formale costituzione in mora’idédiressato, costituiscono causa di risoluzionlecdatratto in danno

della Stazione Appaltante per grave inadempimenseiasi dell’art. 72 (in forza di quanto previstallthrt. 108 del

D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50). Potra peraltro trevautonoma e diretta applicazione la risoluzioeé abntratto

d’appalto per gravi violazioni in materia di sicara, in forza dell’'art. 92, comma 1, lett. ) delL@s. n. 81/2008.

2. L'esecutore € obbligato a comunicare tempestivaenenima dell'inizio dei lavori e quindi periodicante, a

richiesta del committente o del coordinatore dedleurezza in base di esecuzione, liscrizione alaera di

commercio, industria, artigianato e agricolturimdicazione dei contratti collettivi applicati @voratori dipendenti e

la dichiarazione circa I'assolvimento degli obbligksicurativi e previdenziali.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna presa esecutrice trasmette il proprio piano opayai sicurezza

allimpresa affidataria, la quale, previa verifidalla congruenza rispetto al proprio, lo trasmetteoordinatore per

I'esecuzione. | lavori hanno inizio dopo I'esitositivo delle suddette verifiche che sono effettutatapestivamente e

comungue non oltre 15 giorni dall'avvenuta riceadart. 101 c. 3 D.Lgs. n. 81/2008).

In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa

mandataria capogruppo.

4. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria € resgabile del rispetto dei piani di sicurezza daepdi tutte le

imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

5. L’esecutore dovra pertanto comunicare al Direttareori e al Responsabile dei lavori prima dell'ioizlei lavori:

— il nominativo e il luogo di reperibilita del Respgabile del Servizio di Prevenzione e ProtezioneeAdale e del
Medico Competente, designati ai sensi del D.Lggpi@dle 2008, n. 81;

— il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere,jtamente al suo curriculum professionale;

— ove designato o nominato, il nominativo e il luatjoeperibilita del Rappresentante dei Lavorateri la
Sicurezza.

6. Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisage integrante del contratto di appalto, I'esm®uha facolta,

entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque pridella consegna dei lavori, di presentare al Ooatdre per

I'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSComunque facolta di tutte le imprese esedutaicche durante

la realizzazione dell'opera, presentare al Cootdiegper I'Esecuzione, tramite I'impresa affidatadhe provvede alla

verifica della congruenza al Piano di Sicurezzaoer@inamento proprio, proposte di modificazioninbegrazioni al

PSC per adeguarne i contenuti alle tecnologie progellimpresa, sia per garantire il rispetto eatiorme per la

prevenzione degli infortuni e la tutela della salatei lavoratori eventualmente disattese nel pistesso, sia per

meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulkseldella propria esperienza.

7. L'esecutore deve consegnare il proprio Piano Operali Sicurezza, al Coordinatore per I'Esecuzigréna

dell'inizio dei rispettivi lavori e depositare iractiere copia per i lavoratori dipendenti dellosste Il contenuto del

POS dovra essere debitamente portato a conoscent dlavoratori presenti nelle diverse sedidaative.

8. | piani verranno valutati per verificarne la coetarcon il PSC (ove esistente) e per verificarnentenuti minimi

previsti dalla normativa vigente in materia di sgzra sui cantieri.

DISCIPLINA DELLA REGOLARITA CONTRIBUTIVA, ASSICURAT IVAE
PREVIDENZIALE

Articolo 62 - Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) -

Controlli e sanzioni correlate
1. L'esecutore € tenuto a garantire alla Stazione Appge che il Documento Unico di Regolarita Conitila
(D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, siaesso dagli organi competenti con esito positivmdeasione dei
seguenti stadi del procedimento di esecuzione dekee oggetto diappalto:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutivaaesdimostrazione del possesso dell’art. 80, cormettera 1)

D.Lgs. n. 50/2016

b) per I'aggiudicazione del contratto;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento dei SAL

e) per il certificato di collaudo (o certificato digelare esecuzione) e pagamento del saldo finale
IL D.U.R.C. viene richiesto d'ufficio attraverso strumenti informatici ed ha validita di centoventi giorni dalla
data del rilascio. La Stazione Appaltante utilizza il D.U.R.C. acquisito per I'ipotesi di cui al punto a) anche
per le ipotesi di cui ai precedenti punti b) e c). Dopo la stipula del contratto la Stazione Appaltante
acquisira il
D.U.R.C. ogni centoventi giorni e lo utilizzera per le finalita di cui alle precedenti lettere d) ed e) fatta
eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale & in ogni caso necessaria I'acquisizione di un
DURC nuovo e specifico.
2. L'inosservanza da parte dell'esecutore delle digpmsi in materia di assicurazioni sociali, di cobuzione
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previdenziale e di rispetto dei minimi contrattualelle retribuzioni delle maestranze, costituisce grave
inadempimento contrattuale dell’Esecutore; pertagtmlora emergessero irregolarita ed inadempiereepatte
dellesecutore e dei Subappaltatori in relazioné algblighi sopra indicati e non venissero sanasde fatto puod
determinare la risoluzione del contratto ai semdiatt. 72, con rivalsa da parte della Stazionpaante per i danni
che ne potranno derivare alla regolare esecuzieltegera, fermo restando, in linea generale, tofa della Stazione
Appaltante di sospendere i pagamenti, come giaifsggto all'art. 12 del presente CSA e di rivalessilla polizza
fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garamlei debiti contrattuali.
3. In particolare si individuano i seguenti casi degolarita accertata e conseguenti sanzioni:
a) posizione di non regolarita contributiva emersaadco dell’esecutore riferita al momento dell’afiidento e
prima della stipula del contrattsi procedera alla revocadell’aggiudicazione
b) situazione di non correttezza contributiva dellmgere che si determinino nel corso dell'esecuziole¢
contratto:si procedera come previsto dall’art. 12.6 del presge CSA,;
c) posizione di non regolarita contributiva emersa arico del subappaltatore riferita al momento
dell’autorizzazione al subappaltsi:procedera al diniego dell'autorizzazione al sulappalto;
d) situazione di non correttezza contributiva del gyadtatore che si determinino nel corso dell’'eseme del
contratto:si procedera come previsto dall’art. 12.6 del presge CSA;

Articolo 63 - Sede contributiva

1. L'esecutore ha facolta di accentramento dei versdingentributivi INPS nella sede di provenienza.

2. Per l'iscrizione alla Cassa Edile locale competepee territorio, o ad altro ente paritetico ai fidei relativi
versamenti, vale il regime definito dal C.C.N.L] demparto edile vigente nel corso dell’esecuzidekcontratto.

3. In base alle norme vigenti, nel caso di appaltiipprali sia prevista una durata superiore a 9éngieige I'obbligo
per 'impresa di provenienza extraterritoriale glirivere i lavoratori in trasferta alla Cassa Etbleale competente per
territorio, sulla base degli obblighi di contribarie e di versamenti ivi vigenti, salvo ulteriorcacdi sindacali stabiliti
nella contrattazione collettiva nazionale o decaatr

OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL’'ESECUTORE

Articolo 64 - Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri previsti a carico dell’'esecutorelld legge, dal regolamento generale, dal capdotgnerale
d’appalto nonché da quanto previsto da tutti i pjgr le misure di sicurezza fisica dei lavora®malle disposizioni
particolari contenute negli elaborati di progetddro allegati), sono a carico dell’esecutoreeo#t quanto stabilito nel
contratto d’appalto e negli altri articoli del peee capitolato, gli oneri e gli obblighi specificdal presente articolo.
2. L'esecutore con la sottoscrizione del contrattopgato da atto che tutti gli oneri ed obblighi sfieati nel
presente articolo, oltre a quelli contenuti nedlriaarticoli del presente capitolato, sono staghati in conto
dall'esecutore nello stabilire i prezzi dei lavasfferti in sede di gara. Non spettera quindi alatompenso
all'esecutore oltre a quelli stabiliti contrattua@nte anche qualora I'importo di appalto subiss@x#®ni (sia pure nei
limiti stabiliti dall'art. 106, comma 12, del D.Lg48 aprile 2016 n. 50).

64.1 Obblighi generali dell’appaltatore

1. L'esecutore € tenuto:

a) ad eleggere ai sensi dell'art. 2 del D.M. LavorbBlici 19 aprile 2000, n. 145, il proprio domiciliel luogo nel
quale ha sede I'ufficio della Direzione Lavori oveein subordine, presso gli uffici comunali, cosme indicato
all'art. 9 del presente capitolato. Cio per l'irgaturata dei lavori sino al collaudo provvisorio.

b) a garantire, personalmente o attraverso il projaimle rappresentante di cui all'art. 9, la progriasenza nei
luoghi di lavoro. In particolare nei giorni feriadiurante I'orario di svolgimento delle lavorazidale presenza
dovra essere garantita fisicamente e continuatindéeeNei giorni festivi e nei giorni feriali negtirari non
lavorativi dovra comunque essere garantito un riézaglefonico per sopperire ad eventuali emergeode
urgenze.

c) ad intervenire personalmente (o attraverso il poopegale rappresentante, direttore tecnico o tdiret di
cantiere) alle misurazioni dei lavori eseguiti. iT@berazioni possono comunque essere eseguitpralenza di
due testimoni qualora egli, invitato ai sensi dell’ 34, comma 3, non si presenti;

d) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci di @ventuali disegni integrativi, sottopostogli d2lrettore dei
Lavori, subito dopo la firma di questi;

e) apresentare tempestivamente al Direttore Lavarote relative alle giornate di operai, di noliiertezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gérauali lavori previsti e/o ordinati in economianthé a firmare
le relative liste settimanali sottopostegli dalé&iore Lavori o dal Direttore Operativo.

f)  Ai sensi dellart. 34, comma 35 della Legge 17 dibee 2012, n. 221, I'aggiudicatario deve rimborsalla
Stazione Appaltante le spese per la pubblicazi@hdando di gara entro 60 giorni dall'aggiudicazdo@ualora
la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, didia di sottoscrizione del contratto d’appaltojraborsare le
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spese di cui sopra, la stessa dovra ottemperaake albbligo nel termine di legge sopra specificitocaso di
inadempimento, la Stazione Appaltante si riservaaleolta di defalcare dal primo SAL da corrisporeder
all'appaltatore, I'importo delle spese di pubblicae del bando maggiorate del 10% dell'importo Stes titolo
di penale; in alternativa la Stazione Appaltantegescutere la cauzione definitiva per la quotaigpmondente
allimporto delle spese da rimborsare incremendaiel 0%.

64.2 Obblighi specifici sulle lavorazioni
1. La ditta appaltatrice dovra:

a)

b)

f)

9)
h)

eseguire I'appaltoconformemente al progetto e agli ordini impartiil direttore dei Lavori, in conformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere estgrisultino a tutti gli effetti eseguiti a petfe regola d’arte,
esattamente conformi al progetto e, quindi, colédild

richiedere al Direttore dei Lavotiempestive disposizioniscritte per i particolari che eventualmente non
risultassero, o non risultassero chiare, da disedpli capitolato o dalla descrizione delle operali Tichieste
dovranno essere avanzate nei tempi necessari fiareevallentamenti o interruzioni delle lavoraziom ogni
caso I'appaltatore non deve dare corso all’eseoezih opere aggiunte o varianti non ordinate paitie ai sensi
dell'articolo 106, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n;50

curare il coordinamento tra le diverse necessit@agprovvigionamento di materiali, manodopera o noli
intendendosi sollevata la Stazione Appaltante dardii nella fornitura di qualsiasi risorsa che ceatep
all'organizzazione imprenditoriale dell’appaltatpre

predisporre ed esporre in sito un numero di alm2resemplari detartello di cantiere, con le dimensioni di
almeno cm 70 di base e 100 di altezza, recante$erizioni di cui alla Circolare del Ministero ddi.PP. del 1°
giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla baseudntp disposto dal Responsabile Unico del Procetime
curandone i necessari aggiornamenti periodici;

eseguire, in tempo utile onde non ritardare il tegoavanzamento dei lavori, gli scavi esbndaggj nel numero
e nelle prescrizioni indicate dalla Direzione Layarecessari all'esatta individuazione degli evatitimpianti
interrati esistenti (fognatura, acquedotto, retg, gate ENEL, rete TELECOM, rete illuminazione plitdy ecc.)
nei termini piu dettagliati di quanto non si siatyfo accertare in sede progettuale, ed all'indiszlane
preventiva della consistenza degli apparati radesastenti al fine della loro salvaguardia e pzaiae;

prendere contatto, prima dell'inizio dei lavori @nounque in tempo utile onde non ritardare il regola
avanzamento degli stessi, con [iiti gestori degli impianti ENEL, TELECOM, gas, acquedotto, fagure, ecc.
che si trovino comunque interessati dai lavori guetto per spostare e proteggere, allacciare teanpamente o
definitivamente, gli impianti stessi, nonché fomitassistenza necessaria;

osservare scrupolosamente peescrizioni tecniche esecutivempartite dagli Enti gestori sulle modalita di
realizzazione degli impianti da costruire da pdefesecutore;

recintare e presidiare il cantierecon idonee segnalazioni in modo da garantire il tev@mento del traffico
veicolare e pedonale in condizioni di sicurezzaoedo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori;

provvedere, prima dell'inizio dei lavori, alla pisdosizione, in concerto con la Stazione Appaltadieappositi
cartellini di identificazione per tutto il personale impiegato. L'esecutore dowldresi tempestivamente
comunicare per iscritto ogni variazione del sucspeale e del personale in subappalto. Dovra inpltogvedere
affinché tutto il personale sia provvisto di docuntieli riconoscimento. Al personale sprovvisto dcdmenti e/o
di cartellino non sara consentito I'ingresso e & ig cantiere verra allontanato. La ditta appeilttat dovra
consentire I'accesso al cantiere solo alle persanerizzate. A tal fine dovra predisporre un sistesn controllo
degli accessi da concordare con la Direzione Lavori

conservare le vie strade, accessi ed i passaggi, carrabili e péidaha venissero intersecati con la costruzione
dell’'opera provvedendo, a sua cura e spese, apehegcessario, con opere provvisionali;

realizzare leopere provvisionalinecessarie per garantire la continuita di passaggicolo, per il mantenimento
delle opere e delle condutture del sottosuolo egkimere per il rispetto di tutto cid che interegsaprieta e diritti
di terze persone, nonché il ripristino a perfetigala d’arte di quanto alterato o rimosso, non app@mpatibile
con la buona esecuzione dei lavori;

eseguire movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione deltze attrezzato, in relazione alla
entita dell’'opera, con tutti i pit moderni e peitemti impianti per assicurare una perfetta e ragdecuzione di
tutte le opere prestabilitgonteggi e palizzate adeguatamente protetti, in adiacenza di propipetabliche o
private, larecinzione con solido steccatmonché lgulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiai@me
e la sistemazione delle sue stradén modo da rendere sicuri il transito e la cieabne dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese lerduali opere scorporate o affidate a terzi datksso ente
appaltante;

assumere in proprio, tenendone indenne la Stazispealtante, ogniresponsabilita risarcitoria e ogni
obbligazione ad essa relativa comunque connesstatitente od indirettamente all’esecuzione deléstazioni
contrattuali compreso il risarcimento dei dannodni genere ed il pagamento di indennita a quepnietari i cui
immobili, fossero in qualche modo danneggiati ditgafesecuzione dei lavori. A tal fine, se richiesdalla
Direzione Lavori in rapporto alla natura delle leazioni previste (palancole, uso di aghi di progeimento ecc.),
I'esecutore é tenuto a proprie spese, a far redligea perizia giurata da parte di un tecnico @bdijtfinalizzata ad
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accertare |o stato degli immobili vicini al canggurima dell’'inizio delle lavorazioni potenzialmeriesive;

eseguire, presso Istituti autorizzati e riconosaifficialmente, tutte le prove che si renderanmeessarie e che
verranno ordinate dalla Direzione Lavori sui matkre manufatti impiegati o da impiegarsi nella tcozione,
compresa la confezione deampioni el'esecuzione dprove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione
Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplicroato e qualsiasi altra struttura portante, nériehprove di
tenuta per le tubazioni. Salvo diverse disposizieliDirettore dei Lavori I'esecutore dovra effeite almeno un
prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di gettatato, controfirmato dal personale addetto atrotlo per conto
della Stazione Appaltante e conservato;

demolire e ricostruire senza alcun onere a caréla btazione Appaltante lavorazioni eseguite in difformita
rispetto alle previsioni progettuali o previste dapitolato senza diritto di proroghe dei terminintrattuali.
Qualora I'esecutore non intendesse ottemperarel@lsizioni ricevute, la Stazione Appaltante darfacolta di
provvedervi direttamente od a mezzo di terzi, addaone i costi allappaltatore nel primo SAL oncaltro
strumento contabile e/o giuridico ritenutoidoneo;

adottare ogni precauzione possibile, disposta d#@isezione Lavori, finalizzata alla salvaguardia e
mantenimento delle piante esistentframi, tronchi, apparati radicali, approvvigionarteerdrico) che, in base al
progetto o alle indicazioni della Stazione Appaiéanon devono essere abbattute orimosse;

mantenere, fino all’emissione del Certificato dill@odo o del Certificato di Regolare Esecuzionedatinuita
degli scolidelle acque e del transito sugli spazi, pubbligiieati, adiacenti le opere da eseguire;

ricevere, scaricare e trasportarenei luoghi di deposito o nei punti di impiego sedorle disposizioni della
Direzione Lavori, comunque all'interno del cantierenateriali e i manufatti esclusi dal presente appati e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per codédla Stazione Appaltante e per i quali competartermini di
contratto all'esecutore le assistenze alla posapera. | danni che per cause dipendenti dall’appak fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti deveseere sostenuti a carico dello stesso appaltatore;

smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzatiituthateriali di risulta delle lavorazioni, compresi quelli
gia presenti in cantiere all'inizio dei lavori, dcarico inerti, pericolosi o speciali di qualsiasitura non aventi
alcuna utilita per il prosieguo delle lavorazioni;

consentire illibero accesso al cantiereed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseqdt in corso
d’esecuzione, al personale della Stazione Appatantia questa autorizzato ed a qualunque altraelsapalla
quale siano stati affidati lavori non compresi petsente appalto, e alle persone che eseguond [@foconto
diretto dellaStazione Appaltante od Enti(ENEL, Telecom, ecc....... ) nonché, a richiesta delleeflone dei
Lavori, 'uso parziale o totale, da parte di déttgprese o persone, dei ponti di servizio, costnizgyovvisorie, e
degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempccorrente alla esecuzione dei lavori che la iGt&z
Appaltante intendera eseguire direttamente ovvemmezzo dialtre ditte, dalle quali, come dalla Stazione
Appaltante, I'esecutore non potra pretendere cosipdinsorta, tranne che per I'impiego di persoredéetto ad
impianti di sollevamento; il tutto compatibilmernten le esigenze e le misure di sicurezza;

pulire il cantiere e le vie di transitointerne e sgomberare i materiali di rifiuto anckdasciati da altre ditte;
garantire la pulizia delle ruote dei mezzi per il trasporto dei materiali di risulta anche con apposita
attrezzatura installata in prossimita dell'accesso al cantiere. In ogni caso dovra essere assicurata la
perfetta e tempestiva pulizia delle strade pubbliche che dovessero sporcarsi a causa del fango,
terreno e gomme di automezzi che fuoriescono dal cantiere. Eventuali inadempienze comporteranno,
oltre al risarcimento delle spese per la pulizia delle strade, la comminatoria di una penale pari a € 300
per ogni giorno di inadempienza;

sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori  di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento
del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai
predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei
predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

provvedere all'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
guesto sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto espressamente dalla
Direzione dei Lavori, per verificarne I'effetto estetico in loco od ottenere il relativo nulla osta alla
realizzazione delle opere simili. Le richieste della Direzione Lavori, tuttavia, dovranno essere
motivate e non eccedere quanto concretamente utile e/o necessario;

garantire l'esecuzione di tutte le opere provvisionali, dei cartelli di avviso, di fan ali di
segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo
di sicurezza, l'illuminazione notturna del cantiere e le spese di guardiania che si rendano necessarie
per garantire I'incolumita pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ove
abbia a svolgersi il traffico;

procedere alla costruzione e alla manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio
del personale del Direttore Lavori e sua assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di
armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, idoneo computer con stampante,
collegamento internet e materiale di cancelleria;
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attuare la messa a disposizione del personale qualificato e degli strumenti necessari per
tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del
Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne
visione a terzi senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;

assicurare la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un congruo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato
speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in
base al solo costo del materiale;

assicurare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna , con il personale necessario, del
cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose di proprieta della Stazione
Appaltante che saranno consegnate all’esecutore e cid anche durante periodi di sospensione dei
lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante. Per la custodia dei
cantieri, I'esecutore dovra servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
La constatata assenza, anche temporanea, di tale soggetto verra sanzionata con una penale di € 300
per ogni giorno;

garantire I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori;
nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente
rispetto della presente norma;

adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai , delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni
ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pill ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’esecutore,
restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori;

fornire, con cadenza settimanale, un congruo numero di fotografie (minimo dieci) riassuntive delle
lavorazioni eseguite con particolare attenzione alle lavorazioni successivamente non visibili. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovra reca in modo
automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. Su
disposizione della Direzione Lavori la documentazione fotografica dovra essere integrata con riprese
filmate;

eseguire il rilievo particolareggiato e dettagliato nelle scale opportune indicate dalla Direzione Lavori
dello stato di fatto dei lavori eseguiti , con lindicazione dei particolari costruttivi, dei nodi, delle
distanze significative, quote, profondita, ecc.. Tali elaborati, in 3 copie + file compatibile *.DWG,
dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante entro due mesi dall’'ultimazione dei lavori. Per
ogni giorno di ritardo trovera applicazione una penale giornaliera di 300 £;

eseguire i tracciamenti e i riconfinamenti, nonché la conservazione dei termini di confine , cosi
come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.
L'esecutore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e
comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, 'esecutore deve ripristinare tutti i confini e i
picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori;
provvedere alla manutenzione di tutte le opere, sino al collaudo pr  ovvisorio . Tale manutenzione
comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite, rimanendo
esclusi solamente i danni di forza maggiore, sempre che siano in accordo con le norme del presente
Capitolato Speciale d’Appalto e che I'appaltatore ne faccia regolare e tempestiva denuncia scritta.

64.3 Obblighi specifici sulle maestranze

2. Prima dell'inizio dei lavori, comunque contestuattealla consegna del cantiere, 'esecutore € temtitasmettere
alla Stazione Appaltante:
a) La documentazione di avvenuta denuncia degli emvidenziali, assicurativi, ed infortunistici, iuclusa la

Cassa Edile competente per territorio;

b) | nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiepemandati in trasferta e a quale cassa edile sonitti. Copia

medesima dovra essere trasmessa alla Cassa Editeritdle competente ove vengono eseguiti i lavori
L'impresa deve dare assicurazione scritta di tataunicazione.

3. Inoltre I'esecutore dovra attenersi alle seguemnsune:
a) esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in @gf@ luogo individuato di un prospetto rilasciadalla

Direzione Lavori, e compilato all'inizio delle gioate - prime ore di lavoro - a cura dell’esecutamtenente
I'elenco della manodopera che opera in cantierepfie e dei subappaltatori) con I'indicazione dgltavincia
di residenza e della ditta di appartenenza, ancfiei aella verifica degli adempimenti inerenti $écurezza e la
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“correttezza contributiva”, i predetti prospettiogialieri dovranno essere allegati al giornale ldgori. La
mancata ottemperanza dell’esecutore, una voltzatde se perdurante e reiterata, sara consideratze g
inadempienza contrattuale.

b) obbligo di tenere nellambito del cantiere copid ldiero matricola di cantiere e del Registro dgilesenze di
Cantiere, propri e dei subappaltatori (I'originadel Libro matricola potra essere sostituito da ¢ofma
autenticata - conservando l'originale presso laesaziendale - qualora ci0 sia autorizzato per tiscdalla
Direzione Lavori). Ogni omissione, incompletezzaitardo in tali adempimenti sara segnalato dal fore
Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Se#dspettivo:

c) obbligo di aggiornare COPIA DEL LIBRO MATRICOLA, daamente vidimato dallINAIL in cui vanno
registrati gli operai assunti e presenti in caeti@on annotazioni riguardanti le assunzioni éi frapporto di
lavoro.

d) obbligo di aggiornare IL REGISTRO DELLE PRESENZEbilamente vidimato dall'INAIL. In tale
documento vanno registrate le presenze giornatidrindicate le ore lavorative, ordinarie e straoadie, con
regolarizzazione entro le 24 ore successive atiengta interessata.

e) tutti i lavoratori presenti nel cantiere devono ezesdotati di un tesserino di riconoscimento, dia®

dallimpresa di appartenenza e composto da:

* nome e cognome;

« fotografia;

 impresa di appartenenza;

* numero di matricola.
in caso di mancanza di tale tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il lavoratore dovra
essere individuato attraverso un documento di identita.
Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sara
effettuata da parte della Direzione Lavori o di qualsiasi altro incaricato della Stazione Appaltante
(Agenti della Polizia Municipalizzata, Funzionari, Tecnici, Ispettori di cantiere Professionisti
incaricati), l'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere; ove risultasse che alcuno di essi non
e regolarmente indicato nel cartello esposto con I'elenco delle maestranze che operano in cantiere
e non regolarmente registrato sul libro matricola e sul libro presenze, gli incaricati della Direzione
Lavori o gli altri incaricati della stazione appaltante provvederanno alla segnalazione alla Direzione
Provinciale del Lavoro; I'esecutore ha I'obbligo di assicurare che le maestranze siano munite di
valido documento di riconoscimento.

f) con cadenza mensile e comunque non oltre il 20gdi mese successivo, I'esecutore dovra trasmettitae
Direzione Lavori o al funzionario che sara segmatidlla Stazione Appaltante copia, timbrata e adimmata
dal Legale Rappresentante del’lmpresa, del “Remisielle presenze in cantiere” (vidimato dall’ INAJ
nonché il numero delle giornate-operaio impiegatdionstesso periodo e trasmettere copia del doctonen
(prospetto paga) comprovante il pagamento delldbretione al personale impiegato sul cantiere, dafia
propria impresa che di quelle subappaltatrici.

g) con cadenza quadrimestrale (a decorrere dallad#dita “consegna lavori”), e all’'atto di ogni SALes$ecutore
dovra comunicare il proprio calcolo dellimportotiedei lavori gia eseguiti, dovra garantire leestazioni
positive di “regolarita contributiva” rilasciate gla Enti Previdenziali e Assicurativi, (D.U.R.C.pnché dagli
Organismi paritetici previsti dalla contrattaziooellettiva, questi ultimi potranno evidenziare iimero dei
lavoratori e la quantita di ore di lavoro per ogmgolo dipendente impiegato nel cantiere dell’dippd
suddetti adempimenti riguardano anche i sub-appaita

h) affinché I'INPS possa procedere al rilascio dettestazioni di correttezza contributiva, ai serdlalCircolare
n. 27 del 30 gennaio 1992, I'appaltatore dovranetsere all'INPS medesima le dichiarazioni riguatila
I'effettuazione delle operazioni contributive.

64.4 Altri Obblighi

4. L'esecutore € tenuto a richiedere, prima dellaizeakione dei lavori, presso tutti i soggetti daiedtalla Stazione
Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENETelecom e altri eventuali) interessati direttautee o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necesea seguire tutte le disposizioni emanate dadlsttdper quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle ogeatla conduzione del cantiere, con esclusionepdanessi e
degli altri atti di assenso aventi natura defimtie afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. \B& inoltre
provvedere a tutti i permessi e licenze necessanehé alle occupazioni provvisorie per I'impiadi cantieri, per
la costruzione dei depositi, per 'occupazionealaliee per uffici di cantiere, baracche, magazgiride di accesso
ed opere provvisionali di qualsiasi genere e pai alira esigenza per I'esecuzione dei lavori.

5. E fatto divieto di installare pubblicita sulla rezione e sull'edificio in costruzione. Tale prertiga resta di
esclusiva competenza della stazione appaltante.

Articolo 65 - Materiali di risulta o di scavo - ritrovamenti
1. Salvo diversa disposizione impartita dal Direttbesrori o dal Responsabile Unico del Procedimento:
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a) Aisensidell'art. 36 del D.M. 19 aprile 2000, @5l materiali provenienti dalle escavazioni e eéaémolizioni
sono di proprieta della Stazione Appaltante.

b) L'esecutore deve trasportali e regolarmente actzatbpresso le aree di cantiere 0, in subordindisposizione
espressa del Direttore dei Lavori, in siti ubid¢atun raggio non superiore a 10 Km dal cantiereyra e spese
dell’esecutore, intendendosi quest’'ultimo compemgsdr il relativo costo con i prezzi previsti pdr gscavi e
per le demolizioni.

¢) Qualora la Stazione Appaltante non intenda utiligzamateriali di scavo o di risulta questi, a disgione
dell’'esecutore potranno essere o acquisiti ad vezzo da determinarsi ai sensi dell'art. 36no@m 3, del
D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ovvero provvedere ablsmaltimento ai sensi dell'art. 62.2 lett. u).

2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o framntieo ogni altro elemento diverso dai materialisgavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demoligama aventi valore scientifico, storico, artistiescheologico o
simili, si applica I'articolo 35 del capitolato gemale d’appalto nonché quanto previsto dal sucecessi. 68.

Articolo 66 - Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’esecutore senza diritto di ggal

a) le spese contrattuali nonché le spese ad essdatergpiali, i bolli, le imposte, i diritti di segeria e le tasse
relative al perfezionamento e alla registrazionedstratto.

b) le tasse e gli altri oneri per il conseguimentaudiorizzazioni o nulla osta amministrativi o te¢roccorrenti
per I'esecuzione dei lavori e la messa in funzidegli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti per occupazioemporanea di suolo pubblico, concessioni di caveriodi
scarico, diritti di discarica ecc., direttamentendirettamente connessi all'esecuzione dei lavggeito di
appalto.

2. Ai sensi dell'art. 8 del D.M. LL.PP. 19 aprile 200, 145 se al termine dei lavori il valore dell'aftp risulta
maggiore di quello originariamente previsto & ofpblidell'appaltatore provvedere all’assolvimento I'dakre
tributario mediante pagamento delle maggiori impakivute sulla differenza. Se invece il valore’dpppalto risulta,
al termine delle opere, di entita inferiore a qouaiginario, il Responsabile Unico del Procedinmerdu richiesta
dell'esecutore, rilascera apposita dichiaraziondirai del rimborso secondo le vigenti disposizidigcali delle
maggiori imposte eventualmente pagate.

3. A carico dell'esecutore restano comunque tutteniposte, tasse, diritti e gli altri oneri, che, tlmenente o
indirettamente gravino sull’'esecuzione delle opesallle forniture oggetto dell'appalto.

4. 1l presente contratto € soggetto allimposta subreaggiunto (1.V.A.) nella misura stabilita dallgge. Tutti gli
importi citati nel presente Capitolato Specialepghalto si intendono I.V.A. esclusa.

DISCIPLINA DEGLI EVENTI IMPREVEDIBILI E PATOLOGICI DEL CONTRATTO

Articolo 67 - Sorpresa geologica e rinvenimenti imprevisti

1. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione degli spasvisti per i lavori, dovessero constatarsiiddfta esecutive
che rendano notevolmente pit onerosa la prestazielfiesecutore, dovute a rinvenimenti imprevistian prevedibili
nella fase progettuale ovvero da cause geologidniehe e simili (cosi come specificate dall'ar664, comma 2, del
Codice Civile), I'esecutore deve darne immediatagoicazione al Direttore Lavori.

2. |l Direttore dei Lavori accertata la fondatezzal@elomunicazione provvede senza indugio alla cooaridne del
fatto al Responsabile Unico del Procedimento eal sdispensione totale o parziale dei lavori ai seéelfiart. 107 del
D.Lgs. n. 50/2016 ed all’avvio delle iniziative éilizzate alla redazione della perizia di variariteemsi dell’art. 106,
comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.

3. Le sospensioni e le varianti di cui ai commi prem@ddevono ritenersi legittime ad ogni effettoleljge anche ai
sensi dell’art. 107, comma 1, lett. a) del Codice.

4. Nel caso specifico di ritrovamenti archeologicivieca applicazione I'articolo seguente.

Articolo 68 - Ritrovamenti archeologici

1. Qualora, nel corso di esecuzione degli scavi ptiep&s i lavori, dovessero rinvenirsi oggetti, gogioni o reperti di
interesse archeologico o di valore intrinseco, pafatore € tenuto a denunciare al ResponsabiledUdel
Procedimento ed al Direttore Lavori il rinvenimentad averne la massima cura fino alla conseghiagtetto o
dell'area alle competenti autorita (Soprintendenza)

2. Sotto il profilo contrattuale trovera applicazidiet. 65, comma 2.

3. Qualora l'opera risultasse totalmente irrealizzalger sopravvenuta impossibilita (dovuta alle miegmi ed ai
divieti della competente soprintendenza) si procedenorma degli articoli 1256 e 1463 del Codicel€i
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Articolo 69 - Eventi dannosi e danni dovuti a causa di forza maggiore

1. Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, caspie opere provvisionali, e tutti gli adempimeygr evitare il
verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, gilersone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.

2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimentli danni ai luoghi, a cose o a terzi determidatmancata, tardiva
o inadeguata assunzione dei necessari provvedim@mi a totale caricodell’esecutore.

3. Nel caso in cui si verifichino danni alle opere sati da forza maggiore I'esecutore ne deve fareunen al
Direttore Lavori nel terminedi tre giorni lavorativi dalla data dell'evento a pena di decademlal diritto al
risarcimento.

4. Appena ricevuta la denuncia il Direttore Lavori gedera alla redazione di specifico processo verldale
accertamento.

5. L’esecutore non potra sospendere o rallentaredriaiimanendo inalterata la sola zona interesdatalanno e fino
al sopralluogo del Direttore Lavori.

6. L'eventuale compenso per la riparazione dei damr §mitato all'importo dei lavori necessari, cabilizzati ai
prezzi, e condizioni di contratto, con esclusionelahni o perdite di materiali non ancora postbjera, di utensili,
ponteggi e attrezzature dell'esecutore.

7. Nessun compenso sara dovuto qualora a determindaeno abbia concorso anche solo come concausapa o
le scelte organizzative di cantiere dell’esecutore.

8. Non saranno comunque considerati danni di forzagioag gli scoscendimenti o gli assestamenti dieteor
l'interramento delle cunette e I'allagamento deghvi di fondazione.

Articolo 70 - Fallimento dell’esecutore

1. Nel caso di fallimento dell'esecutore la StaziongpAltante si avvarra, senza pregiudizio per ogmo aliritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procadti risoluzione prevista dall’art. 107 del D.L4® aprile 2016, n. 50.
In questo caso tuttavia la semplice costataziorefalltmento costituisce motivo sufficiente per pealere alla
risoluzione senza la necessita di ulteriori motivai

2. L'appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, veimamediatamente affidato ad altra ditta con i praceshti previsti
dall'art. 110 del medesimo D.Lgs. 12 aprile 20060

3. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporgA&#), in caso di fallimento dellImpresa mandatao di una
impresa mandante trova applicazione I'art. 48, cod8re 19, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.

Articolo 71 - Cessioni d’azienda, trasformazioni, fusioni e scissioni della
societa appaltatrice - Ulteriori modificazioni del contraente ammissibili.

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformaziofusione e scissione relativi alla societa appat& non hanno
singolarmente effetto nei confronti della Stazidkgpaltante fino a che il cessionario, ovvero il geo risultante
dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissiamm abbia proceduto nei confronti di essa alle aupazioni
previste dall'articolo 1 del decreto del Presided& Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 18/hon abbia
documentato il possesso dei requisiti di qualificae previsti dal presente codice.

2. Nei sessanta giorni successivi la Stazione Apptitpnd opporsi al subentro del nuovo soggetto rigtikarita del
contratto, con effetti risolutivi sulla situazioire essere, laddove, in relazione alle comunicazitrgui al comma 1,
non risultino sussistere i requisiti di cui alledio 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 5¥Successive
modificazioni.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislatikigenti in tema di prevenzione della delinquenzéimh mafioso e
di altre gravi forme di manifestazione di pericalasociale, decorsi i sessanta giorni di cui ahoma 2 senza che sia
intervenuta opposizione, gli atti di cui al commarbducono, nei confronti delle stazioni appaltantiti gli effetti
loro attribuiti dalla legge.

4. Il contratto di appalto pud essere modificato senpa nuova procedura di affidamento qualora un auov
contraente sostituisce quello a cui la Stazionealtppte aveva inizialmente aggiudicato I'appalttaasa di una delle
circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) B.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 72 - Risoluzione del contratto - obbligo di ripiegamento

72.1 Cause e procedimento di risoluzione

1. Oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge, Rajolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal cathdrdi appalto e
dagli altri articoli del presente Capitolato, cagicono grave inadempimento, grave irregolaritagrave ritardo ai
sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 8, e seguenti ipotesi elencate a mero titolo eraiivo e non
esaustivo:
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a) mancato inizio effettivo dei lavori, (esclusi gli approntamenti clntiere da non considerarsi effettivo inizio),
trascorsi trenta giorni dal verbale di consegna;

b) sospensione dei lavorunilaterale da parte dell’esecutore senza giuatifianotivo per oltre 6 giorni naturali e
consecutivi;

c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da jud@are la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

d) mancato rispetto del cronoprogrammadei lavori nei termini complessivi e parziali prstinel Capitolato
Speciale d'appalto e del presente contratto cosheceespressamente disciplinato dall’art. 23 del qres
Capitolato;

e) inadempimento accertato aglidini di servizio impartiti dal Direttore Lavori relativi ai tempi edlle modalita
esecutive dei lavori;

f) manifestancapacita o inidoneita anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

0) perdita, da parte dell’'esecutorelei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimentol'@rogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibisconcalgacita di contrattare con la pubblica amministrae,

h) frode accertata dell’esecutore nell’esecuziondaliri;

i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenziondi dafprtuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioniobbligatorie del personale dipendente;

j) accertamento di subappalto abusivo, associaziopariecipazione, cessione anche parziale del dtmtra

k) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioneseguitealle specifiche di contratto e allo scopo dell’aer

[) proposta motivata deloordinatore per la sicurezzanella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 92, pwarl, lettera
e), del decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81;

m) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge, dakBolamento Generale sui lavori pubblici dal comtrat dal presente
Capitolato Speciale d'appalto;

n) in tutte le altre ipotesi in cui si configuri unaye inadempimento, una grave irregolarita od unegraardo nella
conduzione dei lavori.

2. Qualora il Direttore Lavori o il Responsabile Unicel Procedimento, ciascuno per le proprie competen

accertino il verificarsi di una delle ipotesi soplencate (o altri casi per i quali 'inadempimenitoyegolarita o il

ritardo posto in essere dall’ esecutore possangoommettere la buona uscita dei lavori) si procedemdza indugio

alla risoluzione detontratto seguendo il procedimento di cui all’artt. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

3. Qualora I'appaltatore non assolva agli obblighivist dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n6 k8lativi alla
tracciabilita dei flussi finanziari inerenti all'pplto, il contratto d’appalto si risolvera di didtai sensi del comma 8
del medesimo art. 3.

4. Nei casi di risoluzione del contratto, la stesseaffetto dalla venuta a conoscenza all’appaléatt®lla decisione
assunta dalla Stazione Appaltante mediante raccdatam.R. da parte del Responsabile Unico del Rliotento
ovvero mediante ordine di servizio del Direttorezbs.

5. Contestualmente alla comunicazione della risoluzivarra fissata la data (con preavviso di almendigorni)
nella quale avra luogo I'accertamento dello statacahsistenza dei lavori ed eventualmente la dat#a dvisita
dell'organo di collaudo per verificare I'accettatiildelle opere parzialmente eseguite.

6. In relazione a quanto sopra, alla data comunicati &Gtazione Appaltante si fa luogo, in contratddio fra il
Direttore Lavori e I'esecutore 0 suo rappresentantgero, in mancanza di questi, alla presenza ditdstimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavoricdi all’art.108, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 20¥6 50,
allinventario dei materiali, delle attrezzaturelei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonchécaso di esecuzione
d'ufficio, all'accertamento di quali di tali mateti, attrezzature e mezzi d'opera debbano essenetemati a
disposizione della Stazione Appaltante per I'evalguriutilizzo e alla determinazione del relativost. Con il
verbale, in particolare, verra accertata la commjenza tra quanto eseguito fino alla risoluzioeé ebntratto e
ammesso in contabilitd e quanto previsto nel ptogapprovato nonché nelle eventuali perizie diamte; & altresi
accertata la presenza di eventuali opere, riporietl® stato di consistenza, ma non previste neg@ito approvato
nonché nelle eventuali perizie divariante.

7. Sino alla data di presa in possesso del cantiepada della Stazione Appaltante la sicurezzaidelumita delle
maestranze e dei terzi, la guardiania e la salvaiaaei beni e dei manufatti ubicati all'interneladantiere ricadono
sotto la diretta responsabilita ed onere gratwetbasecutore.

72.2 Obblighi di ripiegamento dell'appaltatore successivalla risoluzione

8. Nel caso di risoluzione del contratto I'esecutoogrd provvedere, ai sensi dell’art. 108 del D.L§saprile 2016, n.

50, al ripiegamento dei cantieri gia allestiti ®algombero delle aree di lavoro e relative pengenel termine a tale
fine assegnato dal Responsabile Unico del Procedimedal Direttore Lavori con la comunicazioneidoluzione, (o

con successiva ed autonoma comunicazione). Nel dasmancato rispetto del termine assegnato, lai®@taz
Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'apgtalre i relativi oneri e spese. La Stazione Agrak, in alternativa
all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisgiiali cautelari, possessori o d'urgenza comuncgr®ihinati che

inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantierilo sgombero delle aree di lavoro e relative ipernize, pud

depositare cauzione in conto vincolato a favoréapgaltatore o prestare fideiussione bancarializzmassicurativa
con le modalita di cui all'articolo 93, comma 2| @edice pari all'uno per cento del valore del catid. Resta fermo il
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diritto dell'esecutore di agire per il risarcimeut@ danni.

Articolo 73 - Rapporti economici nel caso di esecuzione d’ufficio

1. Nei casi di risoluzione del contratto e di successiva esecuzione d'ufficio, (come pure in caso di

fallimento dell'esecutore), i rapporti economici tra la Stazione Appaltante e I'esecutore risolto (o con il

curatore) sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel

seguente modo:

a) affidando i lavori a norma dell’art. 110 del D.LgE3 aprile 2016, n. 50, oppure, in subordine, pdoea base
d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavdricompletamento da eseguire d'ufficio in danngyltante dalla
differenza tra 'ammontare complessivo lordo depla posti a base d’asta nell’appalto originarieyéntualmente
incrementato per perizie lorde in corso d'operaeatigydi regolare atto di sottomissione o comunqu@r@vate o
accettate dalle parti), e 'ammontare lordo deotieseguiti dall’esecutore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla diffe@itra importo netto di aggiudicazione del nuovpadip per
il completamento dei lavori e I'importo netto degliessi risultante dall'aggiudicazione effettuataorigine
all'esecutore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetidodella gara di appalto eventualmente andata t@eser
necessariamente effettuata con importo a baseadd@gortunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Apptdtgrer effetto della tardata ultimazione dei layvolélle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggipeise tecniche di direzione, assistenza, corttakilcollaudo
dei lavori, dei maggiori interessi per il finanzianto dei lavori, di ogni eventuale maggiore e divedanno
documentato, conseguente alla mancata tempestivzzazione delle opere alla data prevista dal i
originario.

Articolo 74 - Recesso

1. Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016,50, alla Stazione Appaltante € riconosciuto itdi di recedere
in qualunque tempo dal contratto d’appalto previpdagamento dei lavori eseguiti e del valore detemali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'impodelle opere non eseguite. Il decimo dell'importdled opere non
eseguite e calcolato sulla differenza tra I'impai#d quattro quinti del prezzo posto a base di,gégpurato del ribasso
d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

2. L'esercizio del diritto di recesso dovra essereguato da formale comunicazione all'esecutore dsi ¢an un
preavviso da parte del Responsabile Unico del Riiownto non inferiore a venti giorni, decorsi i iua Stazione
Appaltante prende in consegna i lavori ed effeifteallaudo dell'opera parzialmente eseguita.

3. | materiali il cui valore € riconosciuto dalla Staze Appaltante a norma del comma 1 sono soltangdlioggia
accettati dal Direttore Lavori prima della comuniicene del preavviso di cui al comma 2. La Stazidpealtante puo
trattenere le opere provvisionali e gli impiantiechon siano in tutto o in parte asportabili oveitienga ancora
utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'egere, per il valore delle opere e degli impiardhrammortizzato nel
corso dei lavori eseguiti, un compenso da detemainalla minor somma fra il costo di costruzionié ealore delle
opere e degli impianti al momento dello scioglintedel contratto.

4. Nell'ipotesi di cui al presente articolo I'esectaieve rimuovere dai magazzini e dai cantieri iemali non
accettati dal Direttore Lavori e deve mettere idgté magazzini e cantieri a disposizione dellazistee Appaltante nel
termine stabilito; in caso contrario lo sgombeefféttuato d'ufficio e a sue spese.

DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL'OPE RA

Articolo 75 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Dopo la conclusione effettiva dell’'opera la dittppaltatrice ne deve dare comunicazione formaleaatso
raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax, ai stgiBart. 199 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 20veare tramite PEC.
2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della conuazione di cui al comma 1, il Direttore Lavori,epio
sopralluogo, deve redigere tertificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in
contraddittorio con I'esecutore. Il certificato ditimazione dei lavori dovra essere rilasciato oppio esemplare
seguendo le stesse disposizioni previste per kziede del verbale di consegna dei lavori.

3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia catash dal Direttore Lavori I'effettiva ultimaziomkelle opere, gli
effetti contrattuali del certificato di ultimazionai fini del computo dei giorni di eventuale rilar decorrera sino alla
data di ricevimento della comunicazione di cui@inena 1, di avvenuto completamento delle opereal@i data potra
esserne dato atto da parte del Direttore Lavorceslficato di ultimazione lavori.

4. Senza che cio possa compromettere alcuna eccedeparte dell’Organo di Collaudo o da parte deliaz®ne
Appaltante, entro trenta giorni dalla data di rediae del certificato di ultimazione dei lavori ilifettore Lavori ha la
facolta di procedere all'accertamento sommarioadetigolarita delle opere eseguite. Se eseguite,aatertamento
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dovra essere prospettato all’esecutore con un pigadi almeno 3 giorni lavorativi e dovra essevenfalizzato con
apposito verbale in contraddittorio con I'appaltatstesso o, in sua assenza, con due testimoni.

5. Il certificato di ultimazione dei lavori di cui @bmma 2, ovvero il verbale di accertamento sommaeite opere di
cui al comma 4, potra prevedere I'assegnazionendiesmine perentorio, non superiore a sessantaiigiper il
completamento di lavorazioni di piccola entita, extate da parte del Direttore Lavori come del tuttarginali € non
incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavarggetto di appalto. Il mancato rispetto di questonine comporta
I'inefficacia del certificato di ultimazione e laepessita di redazione di nuovo certificato che dicdavvenuto
completamento delle lavorazioni non completate.

6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori deorre il periodo di gratuita manutenzione; tale pefodo
cessa con l'approvazione del Collaudo Provvisorio del Certificato di Regolare Esecuzione da parte da
Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i terminidi cui al successivo art. 76.

Articolo 76 - Termini per il collaudo (o per I'emissione del certificato di

regolare esecuzione)

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 18 &p#016, n. 50 e dell’'art. 219 del d.P.R. 5 ottob@d0,

n. 207 il Certificato di Collaudo deve essere emesso dall'organo di collaudo entro il termine perentorio

di sei mesi dal certificato di ultimazione dei lavori salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine puo

essere elevato sino ad un anno . Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere

definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente

approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza

del medesimo termini.

2. Qualora a norma di legge non sia necessario ilifi@atb di Collaudo sara redatto Wertificato di Regolare

Esecuzioneche, ai sensi dell'art. 237 ddIP.R.5 ottobre 2010, n. 207 sara emesso entro il terminiee mesi dal

certificato di ultimazione dei lavori. Tale certifito € emesso dal Direttore dei Lavori ed & cordgomdal
Responsabile Unico del Procedimento.

3. Dell’'eventuale prolungarsi delle operazioni di eoilo oltre i termini di legge (di cui al comma 12pe delle
relative cause, l'organo di collaudo (o il Diretodei Lavori nel caso di cui al comma 2) trasmdtenale

comunicazione, mediante raccomandata A.R. ant&ipaimezzo fax, al'esecutore ed al ResponsabiledJdel

Procedimento con l'indicazione dei provvedimentiadsumere per la ripresa e il completamento dglégazioni di
collaudo.

4. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaktapud effettuare operazioni di collaudo volteesificare la
piena rispondenza delle caratteristiche dei lawvodorso di realizzazione a quanto richiesto neglborati progettuali,
nel capitolato speciale o nel contratto.

5. Qualora siano decorsi i termini di cui al preseatgcolo senza che sia stato effettuato il collapdovvisorio o
emesso il Certificato di Regolare Esecuzione debtia I'esecutore pud notificare al Responsabileiddndel

Procedimento istanza per l'avvio dei procedimeindicdordo bonario di cui all’articolo 82.

Articolo 77 - Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati in pendenza
del collaudo

1. Ai sensi dell'art. 230 del d.P.R. 5 ottobre 20102607, la Stazione Appaltante si riserva la facditaccupare od
utilizzare in tutto od in parte I'opera oggetto @ppalto prima che sia intervenuto il Collaudo Piserio (0
'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione)

2. Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda pdece alla presa in consegna anticipata dell’ofdexaa darne
comunicazione all'esecutore con un preavviso dieamln10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. L’eatore non si
potra opporre per nessun motivo o pretendere abcumpenso di alcuna natura. Si dovranno tuttavipettare le
condizioni ed i procedimenti prescritti dall'ar8@ commi 1 e 2, del d.P.R. 5 ottobre 201@07.
3. La verifica dei presupposti circa la possibilitdpdocedere alla presa in consegna anticipata derilan pendenza
di collaudo (o di Certificato di Regolare Esecuzprcompete al Responsabile Unico del ProcedimeBgsi
consistono nei seguenti eventi:

a) che sia stato eseguito con esito favorevole ilacmlb statico;

b) che sia stato richiesto il certificato di abitatgilo il certificato di agibilita di impianti od opearete;

c) che siano stati eseguiti i necessari allaccianidriti, elettrici e fognari alle reti dei pubbliservizi;

d) che siano state eseguite le prove previste comkgabdrie dal presente capitolato;

e) che sia stato redatto dettagliato stato di consisiela allegare al verbale di consegna dellavoro.
4. Della presa in consegna anticipata dell’opera, ranacdel comma 2 dell’art. 230 del d.P.R. 5 otta®0é&0, n. 207,
dovra essere redatto a cura dellorgano di collaumuposito verbale, sottoscritto dal Responsabifecd) del
Procedimento, dal Direttore dei Lavori (se divedsdl'organo di collaudo) ed in contraddittorio dedlecutore, o in
sua assenza da due testimoni, da cui si deve dedurr
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a) la verifica circa I'esistenza dei presupposti di@uprecedente comma 3;
b) la certificazione circa il fatto che I'occupaziomel'uso dell'opera o del lavoro sia possibile nigniti di
sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi dgliaione appaltante e senza ledere i patti condlgtt
¢) il funzionario o il soggetto a cui viene consegndtpossesso e la responsabilita dell'immobile dggeli
anticipata consegna;
5. La presa in consegna anticipata non incide a negslm sul giudizio definitivo dell’organo di caludo sul lavoro e
su tutte le questioni che possono sorgere al riyuar conseguentemente, sulla responsabilita dedigore.

Articolo 78 - Operazioni di collaudo

1. La verifica della buona esecuzione di un lavordféttelata attraverso gli accertamenti, i saggi eséontri che
I'organo di collaudo giudica necessari sotto ilfjooquantitativo, qualitativo e temporale (fermestando I'obbligo di
redigere il relativo Certificato di Collaudo o deBolare Esecuzione) nei termini di cui all’art. 76.

2. All'organo di collaudo & riconosciuta la piu totdileerta di procedere ad ogni verifica esso riteagportuna per il
rilascio del Certificato di Collaudo (o il Certifito di Regolare Esecuzione), fatte salve le prode sondaggi
eventualmente gia previsti come obbligatori dakprae capitolato e negli altri elaborati progettual

3. Ultimate le operazioni di verifica sulla accett#bildei lavori, 'organo di collaudo, qualora riggn collaudabile
'opera provvede senza indugio ad emettere il Geasto di Collaudo (o il Certificato di Regolare é€sizione) con i
contenuti di cui all’art. 229 del d.P.R. 5 ottol2@10, n. 207.

4. Se l'organo di collaudo riscontra difetti e mancanzell'esecuzione dell’opera tali da non potersglare il
Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regot&aEsecuzione) si procedera a norma dell'art. 288dP.R. 5 ottobre
2010, n. 207.

5. Il Certificato di Collaudo, in forza dell’art. 102pmma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'229 del d.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207, ha carattere provvisorimgslime carattere definitivo trascorsi due anradidta della sua
emissione (o0 in sub-ordine qualora lo stesso nastsito rilasciato nei termini previsti dal pregecapitolato per fatto
imputabile all'organo di collaudo dal 180° giornacsessivo all’'ultimazione dei lavori). Decorso ta@mine, il
collaudo si intende tacitamente approvato ancolelt® formale di approvazione non sia intervenatdro due mesi
dal suddetto termine.

6. Nell'arco di tempo intercorrente tra il Collaudoopvisorio ed il Collaudo definitivo I'esecutore énuto alla
garanzia per le difformita e i vizi dell’'opera, ipéndentemente dalla intervenuta liquidazione dils

Articolo 79 - Presa in consegna dei lavori ultimati e collaudati

1. Dopo l'avvenuta redazione ed approvazione del fieatdo di Collaudo, la Stazione Appaltante prend&rgo
prima in consegna l'opera liberando I'impresa dagiblighi di guardiania, gratuita manutenzione spomsabilita
civile verso terzi.

2. La presa in consegna dellimmobile deve avveniréroer? giorni lavorativi dalla data di approvaziomniel
Certificato di Collaudo previa comunicazione formalll'esecutore con preavviso di almeno 48 oree Tato puo
avvenire con semplice comunicazione unilateraleResdponsabile Unico del Procedimento in cui si $igacgiorno
ed ora della presa in consegna ovvero, se ritemetmessario, con un verbale tra il Responsabile dJmiel
Procedimento e I'esecutore (o loro rappresentanti).

3. Anche comportamenti di fatto della Stazione Appdka(quali il pieno ed incondizionato utilizzo detimobile
successivo al collaudo provvisorio) non precedatiadti formali esplicheranno I'effetto surrogatodella presa in
consegna dellimmobile se contraddistinti da unangnicazione dellimpresa (o della Stazione Appdkarche
dichiarano la cessazione degli obblighi di gratui@nutenzione, guardiania e responsabilita civiise terzi.

4. Se ritenuto necessario, la Stazione Appaltanteahéadolta di ritardare motivatamente la presa imsegna
dellimmobile per un periodo massimo di due medirdascio del Certificato di Collaudo provvisorim questo caso
all'esecutore é riconosciuto un prezzo forfetararial 0,1 per milledel'importo di contratto dei lavori per ogni
giorno successivo al termine di cui al comma 2 mmensazione degli oneri di gratuita manutenziongrdjania e
responsabilita civile verso terzi.

MODALITA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 80 - Definizione delle controversie correlate ad aspetti tecnici o a
fatti

1. Qualora nel corso dei lavori insorgano delle camigeni tra il Direttore Lavori e I'esecutore cireapetti tecnici
che possono influire sulla loro regolare esecuzioredeve essere data immediata comunicazione sgploReabile
Unico del Procedimento.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento ha I'obbligo convocare le parti entro quindici giorni dalla
comunicazione al fine di promuovere in contraddittdara di loro I'esame della questione tecnica eisoluzione della
contrapposizione. La decisione del ResponsabilecdJrdel Procedimento &€ comunicata al Direttore Laweor
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all'esecutore i quali hanno I'obbligo di uniformasly salvo il diritto dell’esecutore di iscrivereserva nel registro di
contabilita nei modi e nei termini di legge.

3. Se le contestazioni riguardariatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processobade delle
circostanze contestate. Il verbale deve essere it@min contraddittorio con I'esecutore o, manocamiesti sia pure
invitato, in presenza di due testimoni. In questoomdo caso copia del verbale € comunicata allleadpee per le sue
osservazioni, da presentarsi al Direttore Lavotiteemine di 8 giorni dalla data del ricevimento. mancanza di
osservazioni nel termine stabilito, le risultanzsldcibili dal verbale si intendono definitivamerecettate anche da
parte dell’esecutore. Il processo verbale, con Venwiali osservazioni dell’esecutore, deve essergato al
Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 81 - Collegio Consultivo Tecnico
1. Non sono previsti Collegi consuntivi tecnici per analizzare e/o risolvere aspetti di natura tecnica relativi
all'esecuzione dell’appalto.

Articolo 82 - Definizione delle controversie di natura economica

1. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve suculmenti contabili da parte dell’esecutore, I'impoeconomico
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per ged¢ll'importo contrattuale, si applica il procedimto volto al
raggiungimento di un accordo bonario, disciplind&b D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (art. 240 3 sedj.yjuale si rinvia
esplicitamente.

2. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iseffitio al momento del suo avvio, e pud essereregdger una sola
volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diserispetto a quelle gia esaminate, raggiungangamente I'importo di
cui al comma 1.

3. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tudeiserve iscritte fino al momento dell'avvio dalocedimento
stesso e puod essere reiterato quando le risersittescilteriori e diverse rispetto a quelle giamsénate, raggiungano
nuovamente l'importo di cui al comma 1, nellambimmunque di un limite massimo complessivo del &6 qento
dell'importo del contratto.

4. Le domande che fanno valere pretese gia oggettseliva, non possono essere proposte per impoggioa
rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesB®n possono essere oggetto di riserva gli aspettjettuali che
sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’artc@6. Prima dell’'approvazione del certificato dillaudo ovvero di
verifica di conformita o del certificato di regotaesecuzione, qualungue sia I'importo delle riseifiveesponsabile
unico del procedimento attiva I'accordo bonario lpeisoluzione delle riserve iscritte.

DS. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dehtratto di appalto, comprese quelle conseguantiancato
raggiungimento dell'accordo bonario di cui al D.Ld8 aprile 2016, n. 50, sono devolute all'autogiadiziaria
competente del luogo ove il contratto € stato $fjou essendo esclusa la competenza arbitrale.

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI E PROTOCOLLI

Articolo 83 - Richiami normativi e regolamentari applicabili al contratto

1. Per quanto non espressamente previsto o specifichtpresente Capitolato Speciale e dal contrésecuzione

dellappalto si intende subordinato al rispetto leledeguenti leggi, regolamenti e norme che si obew qui

integralmente richiamate, conosciute ed accet@tAgpaltatore:

a. Codice dei contratti pubblici di lavori di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.&8.m.i.;

b. Legge fondamentale sulle Opere Pubblichdel 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quaatoabrogato);

c. Regolamento generale sui lavori pubblicapprovato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ei.sp®: la parte non
abrogata;

d. Capitolato Generale di Appaltoapprovato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 14é&r(guanto non abrogato);
e. Codice Civile— libro 1V, titolo Ill, capo VII "dell’'appalto”, at. 1655-1677;
f. le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circoleinisteriali in materia di appalto di OO.PP.;
g. tutte le disposizioni normative e retributive risuiti dai contratti collettivi di lavoro;
h. delle leggi in materia di prevenzione e di lottatto la delinquenza mafiosa;
i. le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.l, teme C.E.l. e tutte le norme modificative e/o dasitie che
venissero eventualmente emanate nel corso detazsae dei lavori;
j- Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigemdilla Regione e nella Provincia nella quale devessere eseguite
le opere oggetto dell'appalto;
k. Ordinanze e regolamenti comunali compresi queliitng alla limitazione dei cantieri e delle atti@irumorose.
0
[
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PARTE SECONDA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Articolo 84 - Descrizione delle opere in progetto
1. Le opere che I'lmpresa € tenuta a realizzare sono le seguenti:

Allestimento cantiere

Oneri indotti dall'organizzazione del cantiereiai flella sicurezza, compresi: nolo della cartéBtina di sicurezza,
mano d'opera e mezzi d'opera per il controllo eaafiper compartimentazioni delle aree di lavoltoe @lle normali
delimitazioni di cantiere, sistemazioni, spostarnedtallestimenti delle recinzioni e delle chiusper consentire lo
svolgimento dei lavori in sicurezza, la baraccaatitiere, i servizi igienici e gli allacciamenticessari, il ripristino
dello stato dei luoghi e tutto cid che & necesssuirichiesta della D.L.; compresi: la forniturpasa di tutti i
materiali, le attivita di coordinamento connesse it®.Lgs. 81/08 e s.m. e i. (riunioni, vigilanzagordinamento per
l'attuazione delle misure generali di tutela), r@ntutto quanto previsto nel piano di sicurezza@dinamento in fase
di progettazione

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA

Demolizione parziale del fabbricato con mantenimert del perimetro ad altezza di 50 cm da terra per la
realizzazione di sedute e demolizione della piastpolivalente con recupero lapide

Demolizione completa di fabbricati per una volurigetron inferiopre a 100 mc, sino al piano di spiocaalutata a
metro cubo vuoto per pieno compreso l'accatastanenito I'area di cantiere del materiale di spogtidl carico ed il
trasporto delle macerie ad impianto di smaltimenttorizzato, compresi eventuali corrispettivi pigittddi discarica;
compreso la fornitura e posa in opera di lastigeiizzo min.mqg 14 dim. 50 x 3 a correre previatptdi e livellamento
del piano di appoggio compreso il materiale e &izeazione dell'acoraggio delle lastre al piano cwteriali
opportuni e tutto cid che serve per dare il laviorito a perfetta regola d'arte

Con struttura portante in muratura e solai in ledewo, voltini o0 a volta

Rivestimento del perimetro del fabbricato

Fornitura e posa in opera di lastre in serizzo S0axcorrere previa pulitura e livellamento dehpiali appoggio
compreso il materiale e la realizzazione dell'aggi@adelle lastre al piano con materiali opportmitto cid che serve
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Scavo

Scavo generale, di shancamento o splateamentdomsemperta, in terreni sciolti o compatti, find an di profondita,
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccraida ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchirdiratura fino a
0,50 m3, misurato in sezione effettiva, compresaiico sugli automezzi, trasporto e sistemazianieod'area del
cantiere

Anche in presenza di acqua fino ad un battenteimasdi 20 cm

parcheggio

area giochi

Compattazione

Compattazione con rullo pesante o vibrante detbtetdi fondazione in misto granulare anidro o attateriali anidri,
secondo i piani stabiliti, mediante cilindraturateati separati sino al raggiungimento della cotezaga giudicata
idonea dalla direzione lavori

Per spessore finito fino a 30 cm

Pulizia cunetta

Pulizia cunetta mediante rimozione di terra, musctugliame, ghiaia etc compreso eventuale utilidzmrolavatrice
alimentata elettricamente, compreso generatots, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc tutto comspia modo da
dare, su giudizio della DL, il lavoro finito a petfa regola d'arte

Camminamenti inghiaiati

Sistemazione della pavimentazione inghiaiata peaang 525 e ove necessita formazione di nuovanawiazione
stabilizzata per piazzali e stradini interni a diar e parchi, ottenuta mediante strato di mistngtare di cava o di
fiume, dello spessore di cm 15 con so-vrastanétcstli misto granulare frantumato (stabilizzatapposto di ghiaia,
ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granatdco mediante miscelazione con almeno il 30%hatieriale
lapideo frantumato delle dimensioni di 10-15 mmmpoesa l'idonea rullatura a strati separati, lw#g@ail trasporto dei
materiali di risulta ad impianto di smaltimento@i#zato compresi eventuali oneri

Dello spessore finito di cm 15, con materiali ftrdalla ditta
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Messa in sicurezza attorno torre

Messa in sicurezza attorno torre mediante rimozéamile macerie e dellimmondizia presente in losmaltimento
alle pubbliche discariche compresi eventuali cpaiBvi. Fornitura e posa di recinzione, costitutapannelli modulari
e montanti. Pannelli per recinzione in rete elstidata plastificata verde: maglia 100x50 mm; diaon#o 5 mm;
larghezza pannello 200 cm; altezza 150 cm (minimoypresi di collari fissaggio, piastrine, angoladx, compresi i
montanti in profilato a sezione quadrata (40x40 peajnpresi di cappuccio. Compresa qualungque opssessaria
anche se non esplicitamente descritta su indicaziefia DL per dare il lavoro finito a perfetta oégd'arte
Pavimentazione asfalto

Provvista e stesa di emulsione bituminosa catioai&b% di bitume modificato in ragione di

Kg 1,000/m?

Provvista e stesa di misto granulare bitumato {femant trattato) per strato di base, compostmesdiidi torrente, di
fiume, di cava o provenienti dalla frantumazioneatdicia serpentinosa, trattato con bitume conforem@malle
prescrizioni della citta’ attualmente vigenti peagto concerne la granulometria e la dosatura, oesaga cilindratura
mediante rullo compressore statico o vibrante ¢fatte costipante non inferiore alle 12 tonnellsteso in opera a due
riprese con vibrofinitrice per uno spessore congwgmri a cm. 8

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bitosoiper strato di usura con additivo rosso (oshif#irro), conforme
alle norme e prescrizioni tecniche approvate coiibBezione della Giunta Comunale di Torino dell282000, steso
in opera con vibrofinitrice a perfetta regola dasecondo la vigente normativa e le eventuali amani della D.L.,
compreso l'onere della compattazione con rullacstat vibrante con effetto costipante non inferialle 12 tonnellate,
esclusa la preparazione della massicciata sottestda provvista e stesa dell'emulsione bitumirbsancoraggio
Steso con vibrofinitrice, per uno spessore fintipresso pari a cm 3 compreso additivo per colongziossa o colore
da concordare con DL

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

Passaggi pedonali, linee d'arresto

"Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffifcangente premiscelata (composto di resina aichid acrilica) per la
demarcazione di passaggi pedonali, di linee dstoreali zebrature e di altri segni sulla carregg@mputabili a metro
guadrato, da tracciarsi tendenzialmente a ripagsov{ manti esclusi). La stesa in opera dovra essenforme e dovra
rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EHBB®S, con particolare riguardo ai criteri di effici, rifrangenza e
antiskid.

Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiatiati come ripasso, in colore bianco rifrangente

Linea Bianca

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffifrangente premiscelata (composto di resina alchidi acrilica) per la
tracciatura delle linee di mezzeria e di corsiargimali, piste risevate, ecc., computabili a méineare, da tracciarsi
tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusisteaa in opera dovra essere conforme e dovrdtespée
prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con peotare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangene antiskid.
Ripasso striscia in vernice spatrtitraffico rifrangg in colore bianco o giallo, di larghezza cm 12

Parcheggi

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangerterfiposto di resina alchidica e clorocaucciu')

Demarcazione (completa di doppio simbolo carroazelzebratura centrale) di parcheggio per handatagpppio a
pettine, secondo gli schemi della fig. Il 445/k.(a49 R.E. cds), dim. m 6,00x5,00"

Demarcazione stallo h o C/S a doppio pettine

Segnaletica orizzontale lineare in vernice spaffito rifrangente premiscelata (composto di resilthidica o acrilica)
per la tracciatura delle linee di parcheggio, cotabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo saviumanti. La stesa
in opera dovra essere conforme e dovra rispeggpeeiscrizioni della normativa UNI-EN 1436, contjgalare
riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza diakid.

Stesa striscia in vernice spatrtitraffico rifrangenh qualsiasi colore, larghezza cm 12, per deazéwoe parcheggi a
pettine o a "spina di pesce" su nuovi manti

Simboli freccia

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangerterfiposto di resina alchidica e clorocaucciu')

Frecce direzionali urbane per ogni elemento veatoci

Freccia urbana ad una sola direzione

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangenteriposto di resina alchidica e clorocaucciu’)

Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezzaatiare cm 160"

Scritta completa di STOP/TAXI urbano

SEGNALETICA VERTICALE

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalitizgart.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in laendi alluminio a
forma triangolare con spigoli smussati conforma #db. Il 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtualélendimensioni
indicate.il supporto in alluminio dovra aver subiéecessarie lavorazioni quali: carteggiaturagaeica, sgrassaggio,
lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineratizzquindi, dopo I'applicazione di vernici tiposkaprimer, dovra
essere verniciato in color grigio neutro con precesettrostatico e polveri termoindurenti cottéoaho a 180 °C per
30'". sul supporto cosi preparato verra applicatglkcola retroriflettente "a pezzo unico" secorilddisciplinare
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tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e 5. (A= supporto in lamiera di alluminio; E.G.=Ipeocla
retroriflettente classe 1; H.l.= pellicola retrteifente classe 2).

600 mm, sp. 25/10, Al, H.I.

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalitzéart.37.1/37.5 C.P.A.)

Segnale stradale in lamiera di alluminio a formaalare o ottagonale, conforme alle tab. Il 2,34, 80 D.P.R. 495/92
diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicatesupporto in alluminio dovra aver subito le nesarie lavorazioni
quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavatisfocromatazione e lavaggio demineralizzatondj, dopo
l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovigsere verniciato in color grigio neutro con prooesigttrostatico e
polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C @6L. sul supporto cosi preparato verra applicatgelicola
retroriflettente ""a pezzo unico™ secondo il digaiare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.16&4 m. i. (Al=
supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicoktroriflettente classe 1; H.l.= pellicola retrogitiente classe 2).
Diam. 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I

Sostegni per segnali stradali in uso nella cifta'atino

Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zmeacaldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essghiesta anche
con cavallotti saldati alla base per il fissaggia sistema BAND-IT (prs)."

Diam. 60 hda 2.81 a 3.80 m

Posa segnaletica verticale

Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tukdagqualsiasi altezza o sviluppo, in qualsias ti{p pavimentazione,
compresi masselli o lastre in pietra, cubetti difido e similari. il prezzo e comprensivo di tugti oneri previsti quali:
scavo, perforazione, demolizione, basamento inloomgrato cementizio al 250, ripristino della paviri@zione
esistente, pulizia dell'area e asportazione dedmade di risulta.

Diam. <= 60 mm

Rimozione segnaletica verticale

Recupero di qualsiasi tipo di sostegno, su qualsg@sdi pavimentazione. per recupero si interaldémolizione
completa del basamento, I'estrazione del sostegegro e riutilizzabile ed il ripristino o la sizitura della
pavimentazione esistente, la pulizia del sito spbatazione del materiale di risulta.”

Diam <=60 mm

Diam >=90 e <=120 mm

OPERE FOGNARIE

Scavo

Scavo in trincea a pareti verticali di materie dalynque natura purche' rimovibili senza l'uso dime e scalpelli,
compresa ogni armatura occorrente per assicuratalidita’ delle pareti, con shadacchiature leggeompresa
l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materieateaad il loro deposito a lato dello scavo e swBivegiutilizzo per il
reinterro

Con mezzo meccanico ed eventuale intervento maowal@ecessario, fino alla profondita’ di m 3 eyrervolume di
almeno m3 1.

Tubazioni raccolta acque meteoriche

Provvista e posa di tubazioni in P.V.C. rigido meditoie stradali serie uni 7447-75 tipo 3033inpreso lo scavo in
trincea eseguito a mano o0 a macchina e successinterro con materiale scavato, compreso |exde
dissodamento della massicciata di superficieniltosa e non, anche in presenza di servizi debsatto, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale eccedentettd di posa per uno spessore pari a cm. 15 inigagvanita, la
sigillatura dei giunti mediante giunto incorporatin guarnizione elastomerica o mediante incollaggio collante
epossidico, la realizzazione della cappa di protezin calcestruzzo cementizio con resistenzateaisiica r'ck 10
dello spessore pari a cm. 15, il iempimento detiavo eseguito e compattato a strati regolari @nslecle indicazioni
della d.l., compresi i pezzi speciali (curve, bragfiunti, innesti, ec..), il tutto eseguito a et regola d'arte; per ogni
ml. di tubo effettivamente posato e misurato inragengo l'asse dei tubi senza tener conto delleapposizioni per i
giunti

del diametro esterno di cm. 20

Pozzetti

Pozzetti in cemento armato prefabbricato compleford

spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 dém.

Prolunghe per pozzetti

dimensioni interne cm 50x50x50

Posa di pozzetti in cemento armato prefabbricateedsioni interne cm. 50x50x100 su indicazione dellan modo
da adre il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Fornitura in opera di griglie stradali in ghisarsidale, piane con telaio autobloccante, classg0Oc-2lim 450 x 450
mm, peso 22 kg circa

Messa in quota di pozzetti, griglie e simili esigtecompreso tutte le opere necessarie per déedto finito a perfetta
regola d'arte

OPERE D'ARREDO E GIARDINIERE E FLOROVIVAISTA
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Panchine

Fornitura e posa di panchina tipo Salibrurgo delteher o equivalente costituita da 2 gambe inaykferoidale, con
seduta a 3 assi di sez. 11x4 cm. e schienale ashiali sez. 11x4 cm. in legno di iroko con spigaiperiori ed
inferiori smussati ed estremita' curvate. Partghisa sabbiate, sottoposte a trattamento antiregginifinite con
vernice poliuretanica di colore grigio ghisa; @adiegno trattati con impregnante; bulloneria iia® zincato. Basi
predisposte per l'ancoraggio al suolo.

Cestone

Fornitura e posa di cestoni tipo modello Sherwo@hz®verde o equivalente; portarifiuti chiuso readito in
Everwood, anello interno reggisacco in alluminiezpo, apertura frontale e serratura con chiavevamdalismo,
posacenere in acciaio inox con sistema svuotamiemétligente con fonfo basculante. Basamento céeolin
conglomerato cementizio, con palo di fondazionadciaio zincato per ancoraggio al suolo.

Pulizia fascia a ridosso cave

Decespugliamento di aree boscate con pendenza swguisiore al 50% invase da rovi, arbusti ed emfestanti con
salvaguardia della eventuale rinnovazione arbortkarbustiva naturale di altezza superiore a m égut con
mezzi meccanici o con attrezzature manuali

su aree ad alta densita di infestanti (altezzargugea m 1 e copertura del terreno superiore &b)9€on raccolta e
trasporto in discarica o altro luogo indicato d#@lal. dei materiali di risulta

Diradamento di superfici boscate degradate, anastitgenti le fasce di vegetazione spondale, inzifume
selvicolturale e di riequilibrio ecosistemico, campdente tutte le opere di decespugliamento edjlict delle piante
in esubero, nonché di quelle morte, malate o m#weinsecondo le indicazioni della D. L., succeasiaccolta ed
accatastamento dei materiali di risulta, sramatoesnita ed allontanamento dei materiali non wdlli e loro
trasporto a discarica, trasporto del legname atifiazzale di carico

sotto i 1.000 mz

Biotriturazione del materiale vegetale risultante aperazioni di taglio e decespugliamento da essguiediante
impiego di cippatrice mobile agganciata a trattoamontata su autocarro; riutilizzo biologico debgotto all'interno
dell'area di intervento e formazione di cumuli prigeri in luoghi indicati dalla D. L., ogni onerempreso
Rimozione siepe

Rimozione siepe di prunus lauroceraso lungo cangpoattio compresa I'estirpazione della ceppaidgeihpimento
della buca con terra agraria, la costipazione eekno, il trasporto del materiale di risulta irsafirica compresi
eventuali oneri di smaltimento e tutto cio che sesu indicazione della DL per dare il lavoro finitgerfetta regola
d'arte

Nuove piantumazioni

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico suyodel piantamento delle sottoelencate specieagbore
c=circonferenza del tronco in centimetri misurataetri 1.00 da terrah=altezza complessiva dellatpidal colletto
v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla=altezza da terra del palco di rami inferiore

Betula verrucosa pendula cfr=20-25 z

Carpinus betulus cfr=20-25 z

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico slualel piantamento delle sottoelencate coni- feom fitta
ramificazione partente da terra e chioma compaftacirconferenza tronco in centimetri misurata atmnl1.00 da
terra dc=diametro chioma espresso in metrih=zdtepmplessiva della pianta

Picea abies excelsa h=3.50-4.00 z

Messa a dimora di alberi con circonferenza debfastimpresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo stellabuca,
il carico e trasporto ad impianto di smaltimentdoaizzato del materiale di risulta, la provvistateira vegetale, il
carico e trasporto delle piante dal vivaio, il géanento, la collocazione di tre pali tutori in legdi conifera trattato
in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di B02e altezza fuori terra di m 1.80, collegati derrelative
smezzole, tre legature al fusto con apposita feitue legaccio in canapa, kg 50 di letame bovintunsa kg 0.200
di concime a lenta cessione, la formazione dekitore sei bagnamenti di cui il primo al momentbmlentamento
Buca di m 1.00x1.00x0.70

Terra agraria

Terra agraria prelevata da strati superficialivattin tempera, di medio impasto, a struttura gloutee, con
scheletro in quantita' non superiore al 5% e do66.5

Contenente sostanza organica non inferiore al 2%

Spandimento di materiali vari per spessori supeai@m 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, performazione di
strati regolari, secondo le indicazioni della diog® lavori, compreso gli eventuali ricarichi duiaia cilindratura ed
ogni altro intervento per regolarizzare la sagoeglicstrati

Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischedtabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

Tappeto erboso

Formazione di prato, compresa la regolarizzaziorké glano di semina con livellamento sminuzzamento e
rastrellatura della terra, provvista delle semergemina, carico e trasporto ad impianto di smaltiim autorizzato
degli eventuali materiali di risulta

Con preparazione manuale del terreno

Tavoli pic-nic

Fornitura e posa di tavolo da pic-nic in listone legno min.190 x 150 cm impregnato con panche tissa
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lateralmente, compreso la realizzazione del bastmietls per ancoraggio e tutto cid che servendicazione della
D.L. per dare il lavoro finito a perfetta regolanté

Barbecue

Costruzione di barbecue utilizzando le pietre dd#anolizione del fabbricato con integrazione dienati forniti
dalla Ditta compreso i materiali di consumo. Farrdte posa di n.1 griglia in acciaio inox aventhdnsioni minime
di cm 120 x 40 compresa la realizzazione del bastoria cls opportunamente dimensionat e tutto ti® serve su
indicazione della D.L. per dare il lavoro finitqarfetta regola d'arte

Infopoint e segnaletica sentieri

Fornitura e posa di nuove bacheche per informaaziatciaio corten dimensioni minime pannello 11Q880XSp.
3 mm con logo personalizzato, studio grafico, foma e posa del pannello in forex, compresa ldzzstione del
basamento in cls opportunamente dimensionato e titt che serve su indicazione della D.L. per dhtavoro
finito a perfetta regola d'arte

Recinzione in CORTEN

Fornitura e posa di staccionata in acciaio cortammasso di m 2,6 di altezza m 1,30 fuori terradil@inetro di cm
11,4. | pali in diagonale dovranno essere incrodigb "croce di sant'’Andrea compresa la realizzagi del
basamento in cls opportunamente dimensionato e tift che serve su indicazione della D.L. per dhtavoro
finito a perfetta regola d'arte

Pezzi speciali in CORTEN

Fornitura e posa di pezzo speciale inciso al lasarincisione personalizzata su indicazione dé#laisne appaltante
per staccionata in acciaio corten con passo dilmd? altezza m 1,30 fuori terra del diametro di thy compresa la
realizzazione del basamento in cls opportunamentertionato e tutto cid che serve su indicaziorka deL. per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Recinzione in legno

Formazione di recinzione rustica in legno di comifeornito e trattato con materiale imputrescibiiempletamente
impregnato

Con piantoni ad interassi di m 1,50 di altezza @9411,,10 fuori terra e del diametro di cm 10-12ali jin diagonale
dovranno essere incrociati tipo "croce di sant'Aadred i giunti fissati con fascette metallichecait® inchiodate

AREA GIOCO

Scavo

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristrettaopere di fondazione, in terreni sciolti o compatiii larghezza
minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino adattente massimo di 20 cm, eseguito con idoneizimez
meccanici, esclusa la roccia da mina, misuratcemose effettiva, compreso il carico sugli autometzasporto e
sistemazione entro I'area del cantiere, esclusatea sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m difgdita da
conteggiare totalmente a parte.

Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di skemento

Pavimentazione in cls area gioco

Formazione di pavimentazione rossa per area giooktjtuita da getto di calcestruzzo spessore chd@gato a q 3
per m3 di cemento tipo 325 armato con doppia rktttresaldata diametro 5 mm a maglia 20x20 tirafcattazzo
secondo le livellette prescritte, successiva quaraanediante spolvero di cemento quarzo rossadosatura di kg
2/m2, spessore finale mm 5 successivamente lavotato lisciatrice-frattazzatrice meccanica, comprésa
formazione di giunti di dilatazione con macchinarida e loro sigillatura con impasto al silicone.
Massetto/piantoni in cls per area giochi

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionatiosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale dbrisggio,
diametro massimo nominale dell'aggregato 30 momnitb in cantiere. escluso il getto, la vibrazipigonteggio,
la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiptude.

Eseguito con 200 kg/m3

Area giochi

Getto in opera di calcestruzzo cementizio precaofezo eseguito con pompa compreso il nolo dedlasst

In strutture di fondazione

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A &®2 per armature di calcestruzzo cementizio, latace tagliata
a misura, posta in opera

In tondino da 4 a 12 mm di diametro

Area giochi

Nuove attrezzature ludiche

Fornitura e posa di nuove attrezzature ludiche cdaelaborato grafico e specifiche tecniche, cosple scavo dei
plinti per i montanti, il calcestruzzo, il posizeemento e il montaggio e tutto cio che serve pee ddavoro finito a
perfetta regola d'arte. E' escluso il sottofondp lpgpavimentazione antitrauma conteggiato a p&estificazione
Europea in materiale metallico, legno e pvc: ichiodovranno essere omologati e conformi alla noemepea
EN1176 e EN16630.

Torre h 1.17 con scaletta inclinata

Scivolo

Passerella
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Rete per arrampicata

Palizzata per arrampicata

Stazione riparazione biciclette

Fornitura e posa di stazione di riparazione tipi€éhab station" o equivalente in materiale metall{(allumminio)

avente dimensioni minime cm110x40x35 comprendentappoggio bici adatto a qualsiasi tipologia diddatta con

morbido cuscinetto in neoprene, che permetta aalpedalle ruote di girare liberamente durante dgotazioni.

Comprendente di pompa integrata nella strutturastdimenti necessari per eseguire le riparazionbatie e
manutenzione, per regolare i freni e deraghliat@ti. utensili devono essere fissati a un cavo ini@o inox e

devono essere a prova di manomissione. Dotatosdgitasza mediante il codice Quick Read (QR) dagdfie sulla
parte anteriore per la visualizzazione delle istmizdettagliate sullo smartphone. Compreso la igpsizione del
basamento in cls quarzato con relativo sottofontloersonalizzazione con colori e grafiche Ciit8iella e tutto

cio che serve per dare la stazione funzionatefatpgeregola d'arte

Pavimentazione antitrauma

Fornitura e posa di pavimentazione anti-shok agtditda lastre di dim. min. cm.100x100x5, realigziat granuli di

poliuretano e caucciu impastati tra loro in modattanere una superficie uniforme di tipo a fitwaditudinali (non

granulare) resistente all’'usura, ammortizzanteaisocdi caduta ma nel contempo drenante grazie aattlppositi
canali di scolo che saranno predisposti nella parteriore. il relativo fissaggio, a superfici pestentemente
realizzate in calcestruzzo o asfalto, sara gammtdll'impiego di apposito collante bicomponente gsterni,

compreso nella fornitura.

Peso minimo richiesto kg.26/mq

ESECUZIONE DI SCAVI, DEMOLIZIONI, NOLI E TRASPORTI

Articolo 85 - Scavi e reinterri

Per tutte le opere dell’appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure geometriche,
escluso ogni altro metodo.

85.1 Scavi in genere

1. Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti
secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla
Direzione dei Lavori.

2. Nell'esecuzione degli scavi in genere I'lmpresa dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando essa, oltreché, totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle
opere, altresi obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

3. L'impresa dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

4. Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto
fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che I'lmpresa dovra provvedere a sua
cura e spese.

. E vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.

. Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse
dovranno essere depositate in luogo adatto accettato dalla Direzione dei Lavori e provviste delle
necessarie puntellature, per essere poi riprese a tempo opportuno.

7. In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o

private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.

8. La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese delllmpresa, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

9. L'appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare per:

a) il taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

b) il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle macerie sia asciutte, che bagnate, in presenza
d’acqua e di qualsiasi consistenza;

c) paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a qualsiasi
distanza, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa, per ogni
indennita di deposito temporaneo o definitivo;

d) laregolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di
gradoni, per il successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua od
altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

e) puntellature, shadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le
prescrizioni contenute nelle presenti condizioni tecniche esecutive;

f) per ogni altra spesa infine necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.

o o1
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85.2 Scavi di sbancamento
1. Per scavi di shancamento o sterri andanti s’intendono quelli occorrenti per lo spianamento o

sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione
di cortili, giardini, scantinati, piani d'appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o
trincee stradali ecc., e in genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superiore ove sia
possibile I'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione
di rampe provvisorie, ecc.

. Saranno pertanto considerati scavi di sbhancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di

campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra
accennati.

. Nei lavori di splateamento o shancamento eseguiti senza I'impiego di escavatori meccanici, le pareti

delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del
terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m. 1,50, &
vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.

. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o

per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto allarmatura o al
consolidamento del terreno.

. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo

di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

. Il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve

essere protetto con solido riparo.

. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in

quanto necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilita del ciglio della
platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune
segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

. Il volume degli scavi di sbhancamento verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate che

verranno rilevate in contraddittorio dell'appaltatore all'atto della consegna. Ove le materie siano
utilizzate per formazione di rilevati, il volume sara misurato in riporto.

85.3 Scavi di fondazione

1.

~

10.

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar
luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. In ogni caso saranno considerati come scavi di
fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette.

. Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla

profondita che dalla Direzione dei Lavori verra ordinata all’atto delle loro esecuzioni tenendo in debito
conto le istruzioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici con il d.m. 21 gennaio 1981 e successive
modifiche ed integrazioni.

. Le profondita, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono percio di semplice avviso e

Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu
conveniente, senza che cid possa dare alllmpresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di
speciali compensi, avendo essa soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali
stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

. E vietato alllmpresa, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima che la

Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato le fondazioni.

. | piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra

falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con
determinata contropendenza.

. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi pit di m. 1,50, quando la consistenza del terreno non dia

sufficiente garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man
mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno, in modo da
assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia
durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.
. L'lImpresa & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che

potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali
essa deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute
necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le
venissero impartite dalla Direzione dei Lavori.

. Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in piu attorno alla medesima,

dovra essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'lmpresa, con le stesse materie
scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.
Col procedere delle murature I'lmpresa potra recuperare i legami costituenti le armature, sempre
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che non si tratti di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprieta
dell’Amministrazione; i legnami pero, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere
tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

11. Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della
base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno
naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

85.4 Scavi subacquei e prosciugamenti

1. Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazione, I'lmpresa, in caso di sorgive o filtrazioni, non potesse
far defluire 'acqua naturalmente, €& in facolta della Direzione dei Lavori ordinare, secondo i casi, e
qguando lo riterra opportuno, I'esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.

2. Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondita maggiore di 20 cm
sotto il livello costante, a cui si stabiliscono le acque sorgive dei cavi, sia naturalmente, sia dopo un
parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con I'apertura di canali fugatori.

3. Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondita non maggiore di 20 cm dal suo livello
costante, verra percid considerato come scavo in presenza d’acqua ma non come scavo subacqueo.

4. Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante
'escavazione, sia durante I'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti
relativi verranno eseguiti in economia, e I'lmpresa, se richiesta, avra I'obbligo di fornire le macchine e gli
operai necessari.

85.5 Rilevati e rinterri

1. Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti
dei cavi e le ripe, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale, e,
salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi
genere esegquiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la
formazione dei rilevati.

2. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie
occorrenti prelevandole ovunque I'Impresa credera di sua convenienza, purché i materiali siano
riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

3. Per irilevati e i rinterri da addossarsi alle opere d’arte, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose €, in genere, di tutte quelle che
con I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

4. Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la
loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le
materie ben sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente
le opere d'arte su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male
distribuito.

5. Le materie trasportate in rilievo o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere
scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere
riprese poi e trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento della
formazione dei suddetti rinterri.

6. Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi

secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.

. E vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

8. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'lmpresa.

9. E obbligo dell'Impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle
maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all’epoca del collaudo i rilevati
eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

10. L'Impresa dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e
profilati e compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti
ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi.

11. La superficie del terreno sul quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara scorticata ove occorre, e se
inclinata sara tagliata a gradoni con leggere pendenze verso monte.

12. Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri si intendono compresi nei
prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi all’Appaltatore non spettera alcun compenso oltre
I'applicazione di detti prezzi. Le misure saranno eseguite in riporto in base alle sezioni di consegna da
rilevarsi in contraddittorio con I’Appaltatore.

13. | riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili)
dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di
evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.

~
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14. Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre pil grosse e regolari e possibilmente a
forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine
negli strati inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell’'ultimo strato superiore pietrame
minuto, ghiaia 0 anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando
cosi gli interstizi tra le pietre. Sull’'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre
con le quali dovra completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.

15. Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. sara valutato
a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

Articolo 86 - Demolizioni e rimozioni

1. Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori, rimanendo percio vietato di gettare dall'alto i materiali
in genere, che invece dovranno essere trasportati 0 guidati salvo che vengano adottate opportune
cautele per evitare danni e qualsiasi pericolo.

2. Dovranno essere effettuate con la dovuta cautela per impedire danneggiamenti alle strutture di cui
fanno parte e per non compromettere la continuita del transito veicolare, che in ogni caso deve essere
garantito ove esiste a cura e spese dell'Appaltatore.

3. La Direzione dei Lavori segnalera all’Appaltatore, prima dell’avvio delle opere (inizio lavori), la presenza
di manufatti di decoro o di pregio estetico di cui si intende salvaguardare l'integrita.

4. | serramenti dovranno essere rimossi senza arrecare danno ai paramenti murari ovvero tagliando con
mola abrasiva le zanche di ancoraggio del telaio o del falso telaio alla muratura medesima, senza
lasciare elementi metallici o altre asperita in sporgenza dal filo di luce del vano, e stoccati in luogo
protetto.

5. L’Appaltatore curera sotto la propria responsabilita ogni intervento utile a desolidarizzare le parti
strutturali in aderenza con altri fabbricati intervenendo, qualora utile a suo giudizio, anche con il
preventivo taglio dei punti di contatto.

6. Prima della demolizione di parti strutturali in edifici che sono inseriti a contatto con altri sara cura
dell’Appaltatore testimoniare e accertarsi dello stato di integrita dei fabbricati aderenti, anche attraverso
documentazione fotografica ed ogni altra attestazione che sia rivolta ad accertare lo stato degli stessi
prima dell'intervento di demolizione.

7. Per le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei
lavori, la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori si fa riferimento al D.Lvo 9
aprile 2008 n.81.

Articolo 87 - Noli e trasporti

87.1 Noleggi

1. I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e sono
retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni.

2. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento.

3. Sono a carico esclusivo dell'lmpresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano
in costante efficienza.

4. 1l nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui
'oggetto noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo
giunge al termine del periodo per cui € stato richiesto.

5. Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e
lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, I'energia elettrica,
lo sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi.

6. | prezzi dei noli comprendono le spese generali e I'utile dell'imprenditore.

7. Per il noleggio dei carri e degli autocarri verra corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo
lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

87.2 Trasporti
1.1l trasporto € compensato a metro cubo di materiale trasportato, oppure come nolo orario di
automezzo funzionante.
2. Se la dimensione del materiale da trasportare € inferiore alla portata utile del’automezzo richiesto a
nolo, non si prevedono riduzioni di prezzo.
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3. Nei prezzi di trasporto € compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera del
conducente.

4. Per le norme riguardanti il trasporto dei materiali si veda il D.P.R. 7 gennaio 1956, capo VIl e
successive modificazioni.

OPERE EDILI - PAVIMENTAZIONI
Articolo 88 - Sottofondi

88.1 Esecuzione di rilevato
1. Il materiale costituente il corpo del rilevato deve essere messo in opera a strati di uniforme spessore,
non eccedente cm. 20, e deve presentare i requisiti di densita riferita alla densita massima secca
AASHO maodificata non inferiore al 90%; ogni strato viene costipato alla densita sopra specificata
procedendo alla preventiva essiccazione del materiale se troppo umido, oppure al suo innaffiamento
se troppo secco.

88.2 Esecuzione del cassonetto

1. Qualora, dopo effettuata la cilindratura a rifiuto, I'abbassamento della carreggiata risultasse
eccessivo rispetto al piano di progetto del cassonetto, si eseguiranno i necessari ricarichi di materiali
terrosi purché asciutti e compattabili, esenti da sostanze alterabili e che possono rigonfiare a contatto
con l'acqua.

2. Nel caso che nel cantiere di lavoro si avessero disponibili materiali pietrosi o comunque idonei, si
dara ad essi la preferenza per I'impiego nei suddetti ricarichi di livellamento e sagomatura del piano
di cassonetto.

3. Quest'ultimo dovra essere perfettamente preparato sia nella esattezza delle quote di progetto, sia
nella prescritta sagoma e sia, infine, con la cilindratura fino a rifiuto eseguita secondo le buone regole
d’arte.

4. La sagomatura del piano inferiore del cassonetto si potra ottenere con una leggera unica livelletta del
terreno; tale livelletta dovra avere una pendenza dell’ 1,5% circa onde permettere il regolare deflusso
laterale delle acque piovane.

5. Affinché la base del cassonetto possa conservarsi uniforme, regolare ed indeformabile dopo la sua
preparazione, dovranno adottarsi adeguate precauzioni per 'immediato deflusso delle acque piovane
e di superficie; per raggiungere tale scopo si dovranno predisporre frequenti tagli trasversali e
longitudinali nelle banchine o, a mezzo di canaletti si devieranno le acque nelle caditoie
precedentemente costruite.

6. Inoltre, lungo i fianchi del cassonetto dovranno essere allontanati tutti quei materiali la cui caduta
sulla superficie del cassonetto medesimo causerebbe ingombri e danni di varia natura alla perfetta
terminazione della superficie stessa ed alla successiva posa in opera della soprastruttura stradale.

7. Tutti gli oneri sopraelencati e le rispettive lavorazioni sono a carico delllmpresa perché compensati
nei prezzi degli scavi e dei rilevati.

8. Soltanto dopo aver constatato la perfetta preparazione e sagomatura del cassonetto e la sua difesa
dalle acque piovane e di superficie, la Direzione Lavori autorizzera I'impresa alla formazione della
soprastruttura stradale.

Articolo 89 - Scarifica di manti bituminosi

1. | lavori verranno eseguiti con macchina fresatrice, munita di dispositivo di immediata rimozione e
carico dei materiali estratti di risulta compresi tutti gli oneri relativi a trasporti, carburanti, mano
d’'opera, consumi ed usure. L'impianto avra una potenza adeguata al tipo e spessore di materiale da
rimuovere.

2. Le dimensioni in larghezza delle scarifiche, che verranno eseguite dopo i ricarichi di misto
granulometrico bitumato, rispetteranno le larghezza stabilite che, in progetto, sono lintera sede
stradale.

3. Il materiale rimosso restera a disposizione, su area reperita a carico dellimpresa, dellEnte
proprietario della strada salvo diverse disposizioni impartite dellEnte stesso, conformemente a
quanto stabilito dalla normativa vigente relativamente all'impiego o al reimpiego sul sito del cantiere
di materiali recuperati nel corso dei lavori stessi. Sara cura e onere dell'appaltatore richiedere le
prescritte autorizzazioni in merito.

4. 1l conglomerato bituminoso rimosso dalla pavimentaz ione stradale deve essere smaltito e
conferito alle pubbliche discariche a carico della Ditta esecutrice.
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Articolo 90 - Strato di misto granulato di pietrisco e sabbia

1.

2.

Strato di misto granulato di pietrisco e sabbia sara composto da pietrisco spaccato delle dimensioni
massime di mm 40 e da sabbia assortita, con una percentuale minima di quest'ultima dell' 8% al
passante 0,075 mm UNI 2332 e massima del 20 %.

Questo strato dovra rispettare le seguenti prescrizioni granulometriche;

SABBIA passante minimo passante massimo
setacci UNI 2332 - 0,075 mm. 8% 20%

Articolo 91 - Fondazioni stradali - Pavimentazioni in stabilizzato

1.

2.

3.

a)

La posa in opera di pavimenti dovra essere perfetta in modo da ottenere piani esatti che consentano

il deflusso delle acque meteoriche nelle apposite caditoie o verso gli spazi liberi. Saranno cioé

rispettate le pendenze longitudinali e trasversali, ove occorra, per un minimo dell'1%. Per ogni tipo di

pavimentazione sara indispensabile un buon sottofondo, determinante per la resistenza e durata

della stessa.

Il sottofondo di macadam dovra essere convenientemente rullato e fino a completa chiusura della

superficie.

| pavimenti dovranno essere consegnati finiti a perfetta regola d’arte e secondo gli eventuali campioni

sottoposti alla D.L. In particolare:
Fondazioni e pavimentazioni in misto stabilizzat 0 a cemento e in stabilizzato

I. Sul luogo d’'impiego verra steso del misto granulare stabilizzato a cemento dello spessore indicato
nelle sezioni di progetto, perfettamente compattato, confezionato con inerti provenienti dalla
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all’interno
del fuso ANAS 1981 premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 100 al mc di cemento tipo
325, di kg 75 al mc di filler.

II. Il misto stabilizzato a cemento (misto cementato) per fondazione (sottobase) costituito da una
miscela di inerti lapidei impastata con cemento ed acqua in impianto centralizzato con dosatori a
peso o a volume, sara da stendersi in un unico strato.

[ll. Altri spessori potranno essere richiesti purché non inferiori a 12 cm e non superiori a 35 cm.
IV. Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava e/o di fiume con percentuale di frantumato complessiva

compresa tra il 35% ed il 60% in peso sul totale degli inerti. A discrezione della Direzione Lavori
potranno essere impiegate quantita di materiale frantumato superiori al limite stabilito, in questo
caso la miscela finale dovra essere tale da presentare le stesse resistenze a compressione e a
trazione a 7 giorni prescritte nel seguito; questo risultato potra ottenersi aumentando la percentuale
delle sabbie presenti nella miscela e/o la quantita di passante allo 0,075 mm.

V. Gli inerti avranno i seguenti requisiti:

VI. aggregato di dimensioni non superiori a 40 mm, non di forma appiattita, allungata o lenticolare;
VII. granulometria compresa nel seguente fuso ed avente andamento continuo ed uniforme (CNR B.U.

n. 23 del 14.12.1971);

Serie crivelli e setacci UNI Passante totale in peso %

A
crivello 40 100
crivello 30 80-100
crivello 25 72-90
crivello 15 53-70
crivello 10 40-55
crivello 5 28-40
setaccio 2 18-30
setaccio 0,4 8-18
setaccio 0,18 6-14
setaccio 0,075 5-10

VIII. perdita in peso alla prova di Los Angeles (CNR B.U. n. 34 del 28-03-73) non superiore a 30% in

peso;

IX. equivalente in sabbia (CNR B.U. n. 27 del 30-03-1972) compreso fra 30 e 60;
X. indice di plasticita (CNR UNI 10014) uguale a zero (materiale non plastico).
XI. Dovra essere impiegato cemento normale (Portland, pozzolanico o d'alto forno) di classe 325.

XIl. A titolo indicativo la percentuale di cemento sara compresa tra il 3% e il 3,5% sul peso degli inerti

asciutti.
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XIll. La quantita di acqua nella miscela sara quella corrispondente all’'umidita ottima di costipamento
con variazione compresa entro +2% del peso della miscela per consentire il raggiungimento delle
resistenze appresso indicate. Inoltre I'acqua dovra essere esente da impurita dannose, oli, acidi,
alcali, materia organica e qualsiasi altra sostanza nociva.

XIV. L'Impresa dovra proporre alla Direzione Lavori la composizione granulometrica da adottare e le
caratteristiche della miscela.

XV. La percentuale di cemento, come la percentuale di acqua, saranno stabilite in relazione alle prove
di resistenza eseguite sui provini cilindrici confezionati entro stampi C.B.R. (CNR UNI 10009)
impiegati senza disco spaziatore (altezza 17,78 cm, diametro 15,24 cm, volume 3242 cm3).

XVI. Con esami giornalieri dovra essere verificata la rispondenza delle caratteristiche granulometriche
delle miscele.

XVII. Verra ammessa una tolleranza di +5 punti % fino al passante al crivello n. 5 e di +2 punti % per il
passante al setaccio 2 ed inferiori, purché non vengano superati i limiti del fuso.

XVIIl. A compattazione ultimata la densita in sito dovra essere inferiore al 97% nelle prove AASHTO
modificato di cui al punto nel 98% delle misure effettuate.

XIX. 1l valore del modulo di deformazione MC determinato con piastra da 0 cm a 30 non inferiore a
1300 kg/maq.

XX. La superficie finita della fondazione non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm
verificato a mezzo di un regolo di 4 m di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.
XXI. Lo spessore stabilito dovra avere tolleranze in difetto non superiori al 5% nel 98% dei rilevamenti;

in caso contrario le zone con spessore in difetto saranno deprezzate del 30%.

XXII. Per quanto concerne le fondazioni e pavimentazioni in semplice stabilizzato, valgono le stesse
considerazioni fatte sopra, senza impiego di cemento e filler, ma con provvista e spargimento di
polvere di frantoio derivante da frantumazione di sabbia granita.

b) Fondazioni stradali in misto granulare di cava o di fiume non legato

I. La fondazione in oggetto € costituita da una miscela di inerti stabilizzati granulometricamente; la
frazione grossa di tale miscela (trattenuta al setaccio UNI 2 mm) pud essere costituita da ghiaie,
frantumati, detriti di cava, scorie o anche altro materiale assolutamente scevro da sostanze
organiche e con minime quantita di materiali limosi ed argillosi e ritenuto idoneo dalla Direzione
Lavori.

Il. La fondazione potra essere formata da materiale di apporto idoneo oppure da correggersi con
adeguata attrezzatura in impianto fisso di miscelazione.

lll. Lo spessore di assegnazione alla fondazione sara fissato dalla Direzione Lavori (minimo cm 20).

IV. Il materiale in opera, dopo I'eventuale correzione e miscelazione, rispondera alle caratteristiche
seguenti:

V. la dimensione massima degli inerti non potra essere superiore alla meta dello spessore
compresso dello strato di fondazione e in ogni caso non sara mai superiore a mm 100;

VI. granulometria compresa nel seguente fuso avente andamento continuo e uniforme praticamente
concorde a quello della curva limite:

Serie crivelli e setacci UNI Passante totale in peso %
Crivello 71 100
Crivello 40 75-100
crivello 25 60-87
crivello 10 35-67
crivello 5 25-55
setaccio 2 15-40
setaccio 0,4 7-22
setaccio 0,075 2-10
VII. rapporto tra il passante al setaccio UNI 0,075 mm ed il passante al setaccio UNI 0,4 mm inferiore

a2/3;

VIII. perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30% in peso;

IX. equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio ASTM n. 4; compreso tra 25 e
65 (la prova va eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento)

X. Tale controllo dovra anche essere eseguito per materiale prelevato dopo il costipamento.

XI. Il limite superiore dell’equivalente in sabbia “65” potra essere modificato dalla Direzione Lavori in
funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale.

XIl. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35 la Direzione Lavori richiedera
in ogni caso (anche se la miscela contiene piu del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica
dell'indice di portanza C.B.R. di cui al successivo comma.

XIll. Indice di portanza C.B.R. dopo quattro giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale
passante al crivello UNI 25 mm) non minore di 50%.

XIV. E’ inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di +2% rispetto all’'umidita
ottima di costipamento.
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XV. Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, I'accettazione
avverra sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi a), b) d) e), salvo nel caso
citato al comma e) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35.

¢) Ripristino delle pavimentazioni stradali manomes se

I. I'lavori relativi al ripristino delle pavimentazioni manomesse comprenderanno:

- larifilatura del ripristino con macchina a lama circolare in modo da ottenere figure geometriche
regolari;

- lo scavo dell’area soggetta al ripristino di profondita variabile secondo le direttive della Direzione
Lavori con carico e trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica;

- la stesa e la rullatura del materiali bituminosi di spessore variabile secondo le direttive della
Direzione Lavori;

- la sigillatura del perimetro del ripristino mediante stesa del mastice bituminoso.

Il. Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche relative alla fornitura dei materiali, di manufatti e di
conglomerati bituminosi tipo (fusi granulometrici, percentuali di bitume, valori caratteristici derivanti
dalla prova Marshall), la Ditta dovra attenersi scrupolosamente alle norme attualmente in vigore
presso la Citta e specificatamente descritte nel fascicolo “Norme e prescrizioni tecniche” approvate
con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 maggio 1973 esecutive per decorrenza di termini
dal 27 luglio 1973 e delle norme tecniche della Citta vigenti alla data dall’appalto.

Articolo 92 - Opere in conglomerato cementizio semplice o armato

1. Nell’esecuzione di opere in calcestruzzo semplice od armato, ci si dovra attenere a tutte le norme
stabilite dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, dalla circolare Ministero Lavori Pubblici 30 giugno 1980
n. 20244, dal D.M. 27 luglio 1985, dalla Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e da quelle che potranno
essere successivamente emanate anche in corso di esecuzione.

2.1 calcestruzzi saranno di norma, salvo diversa specifica prescrizione, confezionati con cemento
pozzolanico tipo “325”, nel dosaggio di progetto e che dovra riferirsi al mc. di calcestruzzo costipato in
opera. La curva granulometrica degli inerti sara determinata in funzione delle caratteristiche dell’opera
da eseguire in modo da ottenere impasti compatti, di elevato peso specifico e di adeguata resistenza.

3. Il rapporto acqua-cemento verra prescritto sulla base di prove di impasto e dovra risultare il pit basso
possibile, compatibilmente con una buona lavorazione della massa.

4. Gli impasti dovranno essere eseguiti meccanicamente; solo eccezionalmente, per getti di modesta
entita e per i quali non si richiedano particolari caratteristiche di resistenza, potra essere autorizzato
limpasto a mano, ed in questo caso esso dovra essere eseguito con particolare cura, con
rimescolamenti successivi a secco e ad unico su tavolati o aie perfettamente puliti.

5. Sara altresi ammesso l'impiego di calcestruzzi, preconfezionati fuori opera nel rispetto delle norme
UNI 7163-79.

6. Le casseforme, tanto in legno che in acciaio, dovranno essere eseguite e montate con la massima
accuratezza e risultare sufficientemente stagne alla fuoriuscita nelle fasi di getto. La superficie del
cassero a contatto con I'impasto dovra risultare il pit possibile regolare.

7. Il calcestruzzo sara posto in opera evitando getti dall'alto che possono provocare la separazione
dell'aggregato fine da quello grosso.

8. La costipazione dei getti dovra avvenire con vibratori adatti per diametro e frequenza, ad immersione
e superficiali, e tali da consentire il perfetto funzionamento e la continuita della vibrazione.

9.In linea generale, dovra essere curato il calcestruzzo anche durante la fase di maturazione,
provvedendo a propria cura e spese alla protezione del conglomerato dal gelo nel caso di getti a
basse temperature e mantenendo umida la superficie dei casseri in caso di temperature elevate.

10. | getti dovranno risultare delle precise forme prescritte, senza nidi di ghiaia, sbavature, concavita
dovute a deformazione delle casseforme e senza risalti prodotti da giunti imperfetti.

11. Tra le successive riprese di getto, non dovranno aversi distacchi o discontinuita o differenze
d'aspetto, e la ripresa dei getti potra effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia
stata accuratamente pulita, lavata e spazzolata energicamente.

Articolo 93 - Materiali in PVC -Pead - Accettazione delle forniture

1. Materiali in PVC con giunto ad anello elastico satm le ex Norme UNi 7447-75 e tiNI 7441-75 tipo B03
ovvero le norme EN 1401 SN4 secondo le prescripiomgettuali.

2. Le tubazioni dovranno essere contrassegnate coardhio I1P.

3. Al fini delle prove di riferimento si dovranno osgare i disposti della tab. Il - PVC rigido non giificato

(D.M. LL.PP. del 12/12/85).

4. Dovranno essere effettuati controlli in stabilimerd in cantiere sulla corrispondenza della foraitalle

normative vigenti, alle prescrizioni del Capitol&peciale ed ai termini contrattuali che seguono.
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5. Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranmpungere in cantiere dotati di marcature indicdatiditta
costruttrice, il diametro nominale e la classe @iego; le singole partite della fornitura dovraren@gere una
documentazione dei risultati delle prove eseguitstabilimento caratterizzanti i materiali impidgad i tubi
forniti.

. L’accettazione dei tubi & regolata dal rispettoutinto indicato al punto 2.1.4. del D.M. LL.PP.112285.

. | risultati delle prove di riferimento e di collanddei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali effetiuin
stabilimento a controllo della produzione saranradutati con riferimento al valore della rottura call
schiacciamento.

8. Nel caso di tubi e pezzi speciali forniti dal’Ammistrazione committente, I'accettazione della famd sara

subordinata all’esito positivo del preliminare esatiella documentazione di accompagno e di proveneali
integrativi eventualmente necessatri.

~N o

93.1 Carico, trasporto e scarico tubazioni — Accata  stamento e deposito giunti ed accessori dei
tubi

1. Ai sensi dei punti 3.2 - 3.3 - 3.4 del D.M. LL.PR2/12/85, si dovra osservare che il carico, il goato, lo
scarico e tutte le manovre in genere, dovrannae&seguiti con la maggiore cura possibile adoperanezzi
idonei a seconda del tipo e del diametro dei tdbadottando tutti gli accorgimenti necessari ag fih evitare
rotture, incrinature, lesioni o danneggiamenti angre ai materiali costituenti le tubazioni stesdeal loro
eventuale rivestimento. Pertanto si dovranno ewitanti, inflessioni e sporgenze eccessive, stniserdi,
contatti con corpi che possono comunque provoceteridramento o deformazione dei tubi. Nei cantierira
predisporsi quanto occorra (mezzi idonei e piaragfioggio) per ricevere i tubi, i pezzi speciafjlieaccessori
da installare.

2. L’accatastamento dovra essere effettuato disponenudn su un’area piana e stabile, protetta at filn evitare
pericoli di incendio, riparata dai raggi solari nedso di tubi soggetti a deformazioni o deterionatne
determinati da sensibili variazioni termiche. Laséalelle cataste dovra poggiare su tavole oppartente
distanziate o su predisposto letto di appoggioltéZaa sara contenuta entro i limiti adeguati atemali ed ai
diametri, per evitare deformazioni nelle tubazidnbase e per consentire un agevole prelievo,ilacbatastati
dovranno essere bloccati con cunei onde evitareawwgsi rotolamenti; provvedimenti di protezionewiianno,
in ogni caso, essere adottati per evitare chestatte dei tubi possano subire danneggiamenti th.sBer tubi
deformabili le estremita saranno rinforzate corcien@ provvisionali.

3. | giunti, le giunzioni, le bullonerie ed i mateiigh genere, se deteriorabili, dovranno essere siggip fino al
momento del loro impiego, in spazi chiusi, entroteaitori protetti dai raggi solari o da sorgeritcdlore, dal
contatto con oli o0 grassi e non sottoposti a carich

4. Per quanto riguarda e modalita di trasporto, astat@Eento, posa in opera ed esecuzione delle giind&
tubi e dei raccordi in PVC, si rimanda alle “Rac@mdazioni per il calcolo e l'installazione di cotigoin PVC
rigido nella costruzione di fognature e di scarictdustriali interrati” redatte dall'istituto Italno dei Plastici
(giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 120°'delP.1975) e riportate sulla Pubblicazione n° 8iZ®ne
Novembre 1984) del medesimo Istituto. Le Raccomaioda sopra richiamate si intendono pertanto facent
parte integrante del presente Capitolato. Analogaengicasi per quelle in polietilene

93.2 Posa in opera di tubazioni in PEAD , PVC e CAV  per raccolta acque e fognatura
1. Prima della posa in opera della tubazione di gasishateriale sopra indicato, il fondo scavo sa@ootunamente
pulito e costipato, sara poi steso il letto in eatcuzzo (o sabbia) di spessore previsto nel proget indicato
dalla DDL..
2. Tale letto, per le tubazioni in progetto, non dogssere inferiore a 10 cm. Prima di posare la iohazsopra tale
letto si deve provvedere alla formazione dei gianthanicotto (doppio bicchiere con tenuta e fermajl anello a
labbro. Rinfianco, ricoprimento e reinterro commedalita prescritte precedente secondo le sezjmi t

ESECUZIONE DI OPERE VERDI, D’ARREDO E ILLUMINAZIONE

Articolo 94 - Opere da florovivaista e giardiniere

1.1 prezzi in elenco per le opere compiute comprendono la fornitura dei materiali e degli elementi
vegetativi di ottima qualita e la prestazione dello specialista e suo aiutante, per la fornitura e posa a
regola d’arte delle varie opere previste.

2. L'lImprenditore edile deve dare inizio ad esecuzione di ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione dei
Lavori, attenendosi rigorosamente a quanto ordinato, con divieto di introdurre varianti e modifiche, che
non saranno tollerate o riconosciute.

3. Nell’esecuzione dei lavori devono essere adottati i procedimenti e le cautele nel rispetto delle norme
antinfortunistiche di legge; I'Imprenditore edile assume le responsabilita conseguenti, rimanendo
indenne il committente da ogni e qualsiasi responsabilita ed onere.
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4. Per la realizzazione di aiuole, viali, ecc. si provvede al tracciamento previa redazione del piano quotato,
quindi all’eventuale scasso, formazione di cassonetto dell’'altezza prestabilita ed asportazione della
terra di risulta.

5. Le zone da sistemare a prato, dopo I'esecuzione del cassonetto, devono essere sacrificate o vangate e
pulite con asportazione di qualsiasi elemento non idoneo; quindi si deve provvedere alla fornitura di
ottima terra di coltura per il iempimento del cassonetto per le aiuole e delle buche per messa a dimora
di elementi vegetativi.

6. Lo spessore minimo della terra di coltura, dopo il costipamento naturale e quando si renda necessaria
una scarica completa, non deve essere mai inferiore a 40 cm.

7. In corrispondenza dei viali, vialetti e piazzali, i cassonetti devono essere riempiti con materiale inerte
(terra bianca, mista, ghiaia) per uno spessore compreso fra 25 e 40 cm fino al raggiungimento delle
guote prestabilite.

8. Ove gia esistesse in posto terra di coltura ritenuta idonea, la stessa, prima di essere utilizzata, deve
essere mondata da ogni sorta di detriti, spurgata e convenientemente smossa, rivoltata e lavorata.

9. Solo dopo la completa sistemazione del terreno su tutta I'area si dovra procedere alla esecuzione delle
buche ed alla successiva posa di piantagioni e piantumazioni.

10. La posa delle piante deve essere fatta nella esatta posizione prescritta, sottoponendo le radici ad
una opportuna preparazione ed assestando adeguatamente la terra attorno e sopra il pane radicale,
previa adeguata concimazione sul fondo scavo con concime animale (stallatico). Ove necessario e
richiesto, si deve provvedere all'infissione del palo tutore e dei paletti con le dovute assicurazioni e
tenditori ed infine all'innaffiamento secondo 'andamento stagionale.

11. Per le zone ove ¢ prevista la sistemazione a prato, si deve procedere alla vangatura con ripetute
fresature del terreno, che deve essere mondato da ciottoli, sassi, erbe infestanti e quant’altro non
idoneo per la sistemazione suddetta.

12. Dopo adeguato trattamento con concime naturale o chimico, secondo prescrizioni, si procede alla
semina e successiva rastrellatura e rullatura del terreno.

13. Dopo la semina dovranno essere eseguite quelle varie opere di rifinitura, quali sistemazione del
drenaggio e dello scolo delle acque, regolarizzazione delle pendenze, eliminazione di parti eccedenti
previa esecuzione di eventuali cordonature di contenimento.

14. Queste vengono realizzate con elementi retti o curvi in cemento, ciottoli, pietra naturale, con
sottofondo e/o rinfianco in calcestruzzo e malta di cemento.

15. Il materiale inerte riportato in corrispondenza dei viali, vialetti e piazzali, dopo la stesa deve essere
sufficientemente compresso (e se del caso ricaricato) con adeguati mezzi meccanici; sul piano cosi
costipato verra steso, su tutta la superficie, ghiaiettino o pietrischetto di 5-10 mm di pezzatura per uno
spessore di 3-4 cm.

16. Tutte le opere sopradescritte si computano nelle loro dimensioni effettive a metro quadrato, metro
lineare, a numero od a peso.

Articolo 95 - Lavorazioni preliminari
1. Prima di procedere alla lavorazione del terreno, per sistemazione agraria ovvero per scavi, dovranno
essere effettuati: la pulizia generale del terreno oggetto di intervento da eventuale materiale di rifiuto,

l'abbattimento delle piante da non conservare, il decespugliamento, l'eliminazione delle specie
infestanti e non conformi alle esigenze di progetto, I'estirpazione delle ceppaie e lo spietramento
superficiale.

2. Tutta la vegetazione esistente indicata in progetto per restare in loco dovra essere protetta
adeguatamente da ogni danneggiamento.

3. Gli strati fertili del suolo e del materiale di scavo dovranno essere accantonati nell’'ambito del cantiere
per essere riutilizzati nelle zone interessate ai lavori stessi secondo le indicazioni di progetto.

4. Le quantita eccedenti e I'eventuale altro materiale di scavo saranno accantonati nel luogo ovvero
smaltiti in discariche autorizzate. L’approvvigionamento d’acqua € compreso nei prezzi di elenco.

Articolo 96 - Messa a dimora di alberi ed arbusti

1. La messa a dimora degli alberi, degli arbusti e dei cespugli dovra avvenire in relazione alle quote finite,
avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il
terreno, interrate oltre il livello del colletto.

2. L'imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), dovra essere
tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature
metalliche e il materiale di imballo in eccesso.

3. La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo
asciutta dovra essere immersa temporaneamente in acqua con tutto I'imballo.
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4. Analogamente si dovra procedere per le piante fornite in contenitore.

5. Per le piante a radice nuda parte dell’apparato radicale dovra essere, ove occorra, spuntato alle
estremita delle radici, privato di quelle rotte o danneggiate.

6. Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e
tecnico in relazione agli scopi della sistemazione.

7. Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti dimensioni
dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature.

8. L'Impresa procedera poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola con cura
in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla.

9. Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potra
essere effettuato, a seconda della necessita, con terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba.
10. Nel caso la Direzione Lavori decida che all'atto dellimpianto venga effettuata una concimazione
secondaria localizzata, I'lmpresa avra cura di spargere il fertilizzante attorno e vicino alle radici o alle

zolle, in modo da evitare danni per disidratazione.

11. A riempimento ultimato, attorno alle piante dovra essere formata una conca o bacino per la
ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo in quantita abbondante, onde favorire la ripresa della
pianta e facilitare il costipamento e I'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.

96.1Alberi, arbusti e cespugli a foglia caduca

a) Le piante a foglia caduca dovranno essere messe a dimora nel periodo adeguato
all'attecchimento delle varie specie, generalmente durante il periodo di riposo vegetativo.

b) L'eventuale potatura di trapianto della chioma deve essere autorizzata dalla Direzione Lavori e
dovra seguire rigorosamente le disposizioni impartite, rispettando il portamento naturale e le
caratteristiche specifiche delle singole specie.

c) Nel caso fosse necessario agevolare il trapianto, I'lmpresa, su indicazione della Direzione Lavori,
irrorera le piante con prodotti antitraspiranti.

96.2Alberi, arbusti e cespugli sempreverdi

a) Gili alberi, gli arbusti e i cespugli sempreverdi dovranno essere forniti esclusivamente con zolla o
in contenitore e dovranno essere messi a dimora nel periodo adeguato all’attecchimento delle
varie specie.

b) Le piante sempreverdi e resinose non devono essere potate: saranno eliminati, salvo diverse
specifiche indicazioni della Direzione Lavori, soltanto i rami secchi, spezzati o danneggiati,
secondo quanto specificato negli Allegati tecnici.

c) Fatta eccezione per le conifere sempreverdi, in caso di necessita & possibile fare ricorso all’'uso di
antitraspiranti, secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

96.3Piante tappezzanti

a) La messa a dimora di queste piante sara identica per ognuna delle diverse tipologie sopraindicate
e deve essere effettuata secondo il seguente schema:

- ripulitura del terreno

- fresatura, sminuzzatura, riporto di terriccio umidificato, livellamento

- aspersione di antigerminativo liquido o granulare

- stesura, fissaggio, cucitura e foratura del telo pacciamante in pvc verde-nero intrecciato
- piantagione delle tappezzanti

- stesura di cm 5 di corteccia di pino.

b) Se le piante saranno state fornite in contenitori tradizionali (vasi di terracotta o di plastica,
recipienti metallici, ecc.) questi dovranno essere rimossi; se invece i contenitori di materiale
deperibile (torba, pasta di cellulosa compressa, ecc.) le piante potranno essere messe a dimora
con tutto il vaso.

c) In ogni caso le buche dovranno poi essere colmate con terra di coltivo mista a concime ben
pressata intorno alle piante.

d) L'Impresa € tenuta infine a completare la piantagione delle specie rampicanti, sarmentose e
ricadenti, legandone i getti, ove necessario, alle apposite strutture di sostegno in modo da
guidarne lo sviluppo per ottenere i migliori risultati in relazione agli scopi della sistemazione.

e) Per le prime cure di trapianto valgono le norme indicate all’'articolo precedente.

Articolo 97 - Formazione del prato

1. Per preparare il terreno destinato a tappeto erboso, si effettuera, se necessario, una ulteriore pulizia del
terreno rimuovendo tutti i materiali che potrebbero impedire la formazione di un letto di terra di coltivo
fine ed uniforme, si livellera e rastrellera il terreno secondo le indicazioni di progetto per eliminare ogni
ondulazione, buca o avvallamento.

2. Gli eventuali residui della rastrellatura dovranno essere allontanati dall’area del cantiere.

3. La formazione del prato dovra avvenire dopo la messa a dimora di tutte le piante previste nel progetto e
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dopo I'esecuzione degli eventuali impianti tecnici.

4. Dovranno impiegarsi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e varieta richieste,
sempre nelle confezioni originali e sigillate, munite di certificato di identita ed autenticita con
l'indicazione della purezza, di germinabilita e della data di confezionamento e di scadenza stabiliti dalle
vigenti leggi.

5. Dopo la preparazione del terreno, I'area sara esaminata con uniformita e rullata convenientemente. |

miscuglio dovra essere stato composto secondo le percentuali precisate in progetto.

. Terminate le operazioni di semina, il terreno deve essere immediatamente irrigato.

7. Il prato dovra presentarsi perfettamente inerbito con le specie previste, esenti da malattie, chiarie ed
avvallamenti dovuti al’'assestamento del terreno o ad altre cause.

8. Le scarpate e i terreni in pendio dovranno essere seminati o piantati con specie caratterizzate da un
potente apparato radicale e adatto a formare una stabile copertura vegetale.

9. Nella formazione dei vari tipi di prato sono compre si tutti gli oneri relativi alla preparazione del
terreno, alla semina o alla piantagione, alle irrig azioni ed ai tagli guando I'erba ha raggiunto cm
10 di altezza .

(o]

Articolo 98 - Preparazione buche e fosse

1. Le buche ed i fossi per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni piu ampie
possibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora.

2. Per le buche e i fossi che dovranno essere realizzati su un eventuale preesistente tappeto erboso,
lmpresa sara tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere al minimo i danni al
prato circostante, recuperando lo strato superficiale di terreno per il riempimento delle buche stesse, in
accordo con la Direzione Lavori.

3. I materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o non ritenuto idoneo, a insindacabile giudizio
della Direzione Lavori, dovra essere allontanato dall'lmpresa dalla sede del cantiere e portato alla
pubblica discarica o su aree autorizzate.

4. Nella preparazione delle buche e dei fossi, I'lmpresa dovra assicurarsi che nella zona in cui le piante
svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidita e provvedere che lo scolo delle acque superficiali
avvenga in modo corretto.

5. Nel caso, invece, fossero riscontrati gravi problemi di ristagno I'l'mpresa provvedera, su autorizzazione
della Direzione Lavori, insieme a quella apportata.

6. Le quote definitive del terreno dovranno essere quelle indicate negli elaborati di progetto e dovranno
comungue essere approvate dalla Direzione Lavori.

Articolo 99 - Potature di alberi

99.1 Prescrizioni generali
1. Le operazioni andranno eseguite secondo le quantita previste in progetto ed ordinate dalla D.L.
2.  Le potature dovranno essere eseguite in modo da rispettare la forma naturale delle piante; dovra
essere eseguita razionalmente in funzione della specie, dell'eta, della conformazione e funzione
vegetativa.
3.  Si ricorrera, da caso a caso, a interventi che limitino per quanto possibile la asportazione di
materiale vegetale (da contenere di norma entro il 30% del totale). Sono da escludere pertanto in linea di
principio tutti gli interventi che presuppongano tagli drastici e indiscriminati della chioma.
4.  Tutti i residui di potatura andranno tempestivamente raccolti e sminuzzati previa cippatura, ovvero,
per le parti non triturabili, allontanati dal cantiere o smaltiti presso impianti di compostaggio o piattaforme
di raccolta differenziata. Le risulte di tutte le potature devono essere eliminate entro e non oltre il giorno
successivo alla esecuzione del lavoro.
5.Gli oneri di discarica, per o smaltimento dei resilui vegetali sono a carico della Ditta Appaltatrice
6.Fanno parte integrante del seguente Capitolatoi@petAppalto le prescrizioni che seguono desut#e
a) Capitolo 8° “Le potature in ambiente urbano” delriale per tecnici del verde urbano della Citta aliiffo;
b) “Le indicazioni sulla Potatura” del Piano di gesgodelle alberate comunali redatto nel 2003 dal datdrea
Polidori, agronomo;
7.  Le fotocopie di quanto sopra sono consultabili presso gli uffici comunali della Divisione Tecnica.
8. La D.L. si riserva l'opportunita di utilizzare il cippato per il miglioramento agronomico del suolo
oggetto di intervento, per camminamenti rustici, e per pacciamare i nuovi piantamenti.
99.2 Tipologia di potature
1. La D.L. potra ordinare, nel rispetto delle quanfit@viste in progetto, I'effettuazione delle segigipologie di
potatura:
a) potatura di allevamento:riguarda gli esemplari piu giovani, con interventoirato allimpostazione
dell'impalcatura della chioma, in modo da favoiiifgortamento naturale caratteristico della specie;
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b) potatura di mantenimentoconsiste nell'asportazione totale dei rami troppoluppati e/o vigorosi,
privilegiando il diradamento rispetto alle altreeoazioni di potatura; tale intervento ha lo scopmentenere
nel tempo le condizioni fisiologiche ed ornamentidile piante, riducendo nel contempo i rischi chianto
dei rami;

c) potatura di contenimentdha lo scopo di dimensionare la pianta in relaziaineincoli presenti nell'ambiente
urbano; deve essere eseguita rispettando, il pasipite il portamento naturale della pianta, maeteio
equilibrato il volume della chioma;

d) potatura di risanamentoda eseguirsi quando i soggetti presentano depetimlievaria natura oppure stabilita
precaria;

e) rimonda del seccda utilizzare su esemplari arborei che denotanegmza di branche, rami o parti apicali
secche, al fine di asportare le porzioni vegetatiogte o in fase di deperienza.

2. Di norma andra adottata una potatura che elimisdlapetizione tra le branche od i rami equilibraedmntenendo
la chioma, sempre nel rispetto delle forme natuealiasportando la minor quantita possibile di t&gjene.

99.3 Tecniche di taglio

1. Le tecniche di taglio devono assecondare la capatiicompartimentare le ferite propria degli ailodye sviluppano
naturali barriere di difesa per isolare ferite artpdi pianta danneggiate, per impedire la propage dei
microrganismi invasori responsabili di carie e namd del legno.

2. Il collare, durante la potatura non va intaccatdardo meno asportato. Va pertanto escluso saglia raso che |l
taglio all'internodo che lasci un moncone di ragiestinato a marcire e diventare fonte potenzialefdzione per il
resto della pianta.

3. In generale, per analoghi motivi, non si effettueratagli al tronco oppure sulle biforcazioni.

4. Se possibile si effettueranno tagli che alleggan® le branche principali senza intaccare la tstraitportante
dell'albero con la sua gerarchia di diametri da#ino verso la periferia della chioma.

5. Epoca di intervento

6. La potatura puo svolgersi senza danno durante ltattno con esclusione dell'epoca in cui la pigmtaduce la huova
vegetazione. In generale & preferibile, per mopratici di lavoro, effettuarla durante il ripos@getativo con
I'albero spoglio, nei mesi di Novembre, Dicembren@aio, Febbraio.

99.4 Attrezzi

1. Gli attrezzi di potatura (motoseghe, seghettopifdy devono risultare affilati per evitare tagtiegolari o strappi del
legno che offrano maggiori superfici esposte agéirdai patogeni delle carie.

2. La motosega va utilizzata con giudizio e ove pubsisostituita dalle forbici azionate pneumaticateeper ridurre
lo sforzo dell'operatore.

3. E’ assolutamente vietato I'impiego di macchine idiche con battitori dentati, martelletti ruotaetisimilari onde
evitare gravi danni alle piantagioni, sfilaccianteui tessuti, scosciatura di rami, lesioni allateocia ed eventuali
gravi lacerazioni alle parti colpite.

99.5 Prescrizioni particolari sulla potatura del PI  atano

1. Ai fini del rispetto del D.M. 17/04/1998 e CircotaApplicativa per le attivita di potatura sui platd'Impresa dovra
attenersi alle seguenti disposizioni (vedi tabelle)

Lavori di potatura su platano

ATTIVITA' DI CANTIERE

Richiedere allimpresa la “Dichiarazione di disinfene degli attrezzi” prima di ogni inizio lavori.

Limitare il pit possibile interventi di potatura

Potare durante il riposo vegetativo

Disinfettare superfici di taglio con diametro parsuperiore a 10 cm (%)

Disinfettare gli attrezzi di taglio nel passaggeuha pianta all’altra (?)

Note:

Miscelare: 1 Kg di vinavil + 12 g di tiophanato ntet/Kg + 9 g di rame metallo /Kg, questi ultimilea sono

approssimabili a 1 cucchiaio di enovit metile inyese bagnabile disciolto in un bicchiere d’acqua eucchiai

di sali di rame.

Utilizzare sali d'ammonio (mezzo cucchiaino raserispondente a 1 g di cloruro di benzalconio) ireo

agiscono come geodisinfettanti ad ampio spettraidiee.

2. Azioni post cantiere

a) Nel passagqgio da una pianta all'altra, gli attrezzutilizzati per la potatura devono essere sempre glinfettati

con sali guaternari di ammonio all'1% o con ipocloito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

Articolo 100 - Abbattimenti

1. Gli abbattimenti dovranno essere effettuati teneodioto dei vincoli urbani esistenti in zona edimthndo tutte le
attrezzature necessarie atte ad evitare pericoll'ipeolumita pubblica e danni ai manufatti. Tutt® nel rispetto
delle vigenti leggi in materia di conduzione dentieri e dei cantieri stradali e, comunque, minimaizdo ['impatto
dei lavori sulla mobilita urbana veicolare e pedena

2. In ogni caso I''mpresa sara responsabile di ognheggiamento che in qualsiasi forma o per qualsigivazione
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dovesse verificarsi, imanendo I'Amministrazionar@male sollevata da ogni responsabilita in merito.

3. L'impresa provvedera a smaltire immediatamente dtemale di risulta (depezzato o triturato a dizmre
dell'Impresa) alla stazione di compostaggio di Ziandelo a Biella seguendo in proposito le norméatietanche
dalla legislazione vigente in materia fitosanitaria

4. Le parti della pianta che lo consentono saranngesttigallacippatura e la Direzione Lavori si riserva I'opportunita
di utilizzare il cippato per il miglioramento agmmico del suolo oggetto di intervento, per cammieatirustici, e
per pacciamare i nuovi piantamenti.

5. Nel prezzo dell'abbattimento & compreso lo sradrsetm della ceppaia con modalita tali da evitarendarmanufatti
e servizio.

6. Sono a carico dell'lmpresa tutte le opere provies¢segnaletica, transennamenti, ecc) nonche leittecombenze
istituzionali relative alla agibilita del trafficeeicolare e pedonale.

Articolo 101 -Analisi stabilita’ alberate

1. Le analisi sulla stabilita degli alberi che saraondinate dalla D.L., dovranno essere eseguiteedaito Agronomo,
abilitato ai sensi di legge all'esercizio della f@ssione, con l'ausilio delle metodologie analigch strumentali
riconosciute a livello europeo (analisi visiva rigtentale).

Articolo 102 - Modo di esecuzione dei lavori. Prescrizioni particolari

relative agli interventi selvicolturali

1. Il miglioramento di superfici boschive in condiziodi squilibrio vegetazionale o selvicolturale duato con i
seguenti interventi:

a) taglio dei soggetti maturi e stramaturi e di quellorti, malconformati, deperienti (per eliminarepiricolo del
diffondersi di eventuali parassitosi), piegati,ciattive condizioni vegetative, con evidenti segnaduggiamento,
soprannumerari, ed eliminazione dell’Edera e déitalba corrente lungo i tronchi;

b) avvio alla conversione ad alto fusto per le Latif®@gobili a ceduo, rilasciando i polloni migliocon funzioni di
matricine;

c) ripulitura del sottobosco con eliminazione dei Rewelle altre infestanti;

d) diradamento del Sambuco e del Nocciolo laddovegmtes soprannumero;

e) salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbaustivui si vuol preservare la presenza;

f) apertura di chiarie intorno agli esemplari di Lagjfie nobili mediante il taglio della Robinia chieirconda;

g) awvio alla conversione all'alto fusto degli esemptii Robinia a ceduo, con rilascio dei polloni g (1-2 per
ceppaia, e precisamente quelli aventi carattehistiti perfetta robustezza e perfetto portamento);

h) taglio degli esemplari arborei che per il loro pesportamento possono favorire movimenti dellaredduperficiale
di suolo;

i) taglio degli esemplari arborei localizzati sull®sgde del Torrente Oropa ed il cui fusto, per peporgamento, puo
essere oggetto di rovescimento nel corso d’acqua;

j) Dbiotriturazione della ramaglia e del materiale d@nie dal decespugliamento non recapitato in diszar

2. Tutte le operazioni devono essere effettuate satpudéd buone regole selvicolturali, allo scopo dragaire il
miglioramento quantitativo e qualitativo del somaslo, anche ai fini della conservazione e delleléudel suolo.

3. Dovranno sempre e comunque essere tenute presembrine stabilite dalle vigenti Prescrizioni di siaza e di
polizia forestale, ed in particolare i lavori donre essere eseguiti nel corso del periodo comgrasidb 15 ottobre
ed il successivo 30 marzo.

4.1 soggetti arborei da abbattere saranno contrassiedalla D.L.

5. Il materiale oggetto di taglio, previamente depézzdovra essere concentrato nei luoghi desigradi d.L..

6. Le opere dovranno essere eseguite tenendo préssegjuenti prescrizioni tecniche:

A.1) Taglio polloni esistenti sulle ceppaie

Saranno assoggettati al taglio, ceppaia per cappati i polloni contorti, mal portanti e sottoes, ad esclusione
dei migliori aventi caratteristiche di perfetta usbezza e perfetto portamento. Il taglio verra tafégo il piu
possibile a filo ceppaia.

A.2) Taglio matricine

Dovranno altresi essere tagliate quelle radeiorare piante da seme che si trovano, anchegiesta, in cattive
condizioni vegetative.

A.3) Sramatura e depezzatura del materiale tagiiaonseguente ammucchiamento

[l materiale tagliato verra sramato e cimato stibldi caduta. Il fusto verra sezionato in spezZdanei al trasporto,
secondo le consuetudini del luogo. In ogni casoilpeateriale legnoso di diametro > cm 10 la lurzgeemassima
dei toppi per legna da ardere ricavati dalla degeza dovra essere< m 1,50. L'accatastamento deflaglia e dei
cimali in attesa della biotriturazione dovra avvenn depressioni naturali del terreno. Ove cia fasse possibile la
ramaglia, ben pressata, sara appoggiata sul ludgearo e comungue non sulle ceppaie trattate.

B) Trasporto all'interno del cantiere del materitdgliato

Per il trasporto all'interno del cantiere del méatksr tagliato e per I'esbosco saranno adottate tettautele tese alla
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salvaguardia del soprassuolo esistente ed utild@zamezzi tecnici piu idonei.

C) Decespugliamento

Il materiale di risulta sara sottoposto a biot@aizione con cippatrice o trasportato in discarica.

D) Biotriturazione ramaglia

La ramaglia ed il materiale vegetale risultanti datespugliamento devono essere sottoposti athiaizione con

cippatrice mobile, e con riutilizzo biologico delbplotto all'interno dell’area di intervento.

L'eventuale abbruciatura della ramaglia potra essdfettuata previo rilascio di specifica autorziohe da parte

dell’Autorita competente e tenendo presenti le seage cautele:

— dovranno essere scelte giornate particolarmenteleina con caduta di lieve pioggia, possibilmente
nelle prime ore del mattino;

— dovranno essere scelte superfici aperte e di famiatrollo, possibilmente in vicinanza di corsi
d’acqua e rii di facile ed immediato attingimento;

— la squadra di operatori dovra continuamente coan®l e sino al completo spegnimento, il materiale
abbruciato ed i residui, e poi procedere alla bagadinale di ceneri e braci.

Articolo 103 -Manutenzione delle opere verdi

1. All'appaltatore compete la manutenzione gratuita dalla data del verbale di ultimazione dei lavori
florovivaistici sino al temine del periodo della garanzia di attecchimento, compresa la manutenzione
ordinaria del tappeto erboso.

2. Le opere di manutenzione prevedono:

- concimazioni chimiche;

- innaffiamenti;

- rifacimenti di aree erbose a scarsa vegetazione o dissesti da interventi sulle aree stesse;

- raccolta ed asporto dei sassi, materiali vari inerti giacenti sulle aiuole;

- fornitura e stesa terra di colture per I'eliminazione di avvallamenti e assestamenti;

- pulizia di aiuole e cortili in terra battuta da foglie;

3. Il taglio dell’erba sara eseguito esclusivamente con mezzi meccanici a lama rotante e/o con trituratori a
coltelli, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori ed integrati con altri attrezzi atti a
completare I'operazione. | materiali di risulta saranno allontanati e trasportati alle discariche autorizzate
entro e non oltre il secondo giorno successivo alla esecuzione delle varie operazioni. Qualora per
necessita operativa, I'l'mprenditore edile dovesse sporcare strade e aree comuni, sara tenuto a pulirle
senza compenso.

Articolo 104 - Legnami-opere in legno

1. Saranno prowvisti fra le piu scelte qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti
incompatibili con l'uso a cui sono destinati (UNI 8198).

2.1 legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno
rispondere a tutte le prescrizioni di cui al DM 30.10.1912 ed alle norme UNI vigenti.

3. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dall’albero e non dai rami, essere sufficientemente diritti, in
modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto dal palo, dovranno
essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri
medi dalle estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei
2 diametri.

4. Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate
e senza scarniture, tollerandosene I'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato
della sezione trasversale.

5. I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente
spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta.

6. Tutte le attrezzature in legno poste in opera a contatto con il terreno o in esso infisse, dovranno
garantire durevolezza contro il degrado biologico, con particolare attenzione alla parte situata
immediatamente sopra e sotto il piano del terreno fino ad una profondita media di cm 10.

7. Dovra essere impiegato legname di naturale elevata resistenza all'azione di funghi, batteri ed insetti
ovvero legname trattato in profondita con prodotti che conferiscano alto grado di conservabilita, tipo
legname di conifera nordica impregnato a pressione con sostanze saline atossiche, esenti da cromo,
garantita con marchio di qualita RAL, norme DIN 68800-4047.

8. L’Appaltatore € comunque tenuto a notificare di volta in volta gli arrivi dei materiali in cantiere al
Direttore dei Lavori perché questi, prima che i materiali stessi siano messi in opera, possa esaminarli e
accettarli.

9. Il Direttore dei Lavori avra la completa facolta di rifiutare tutti i materiali provvisti o parte di essi, se non li
ritenesse idonei, senza che I'Appaltatore possa pretendere indennizzi né proroghe nella ultimazione dei
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lavori.

104.1 Accertamento della qualita e contestazioni

1. All'atto della consegna, i beni saranno sottoposti a controllo qualitativo e quantitativo da parte della DL.
Il controllo e Il'accettazione dei beni non solleva I'Appaltatore dalle responsabilita per le proprie
obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei beni stessi.

2. | beni consegnati, anche se gia posati in opera, che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti
potranno essere rifiutati dal’E.A. nel caso di appalesamento di difetto non rilevato o non
immediatamente rilevabile.

Articolo 105 - Garanzia di attecchimento

1. | prezzi unitari comprendono l'onere della garanzia di attecchimento della durata di 1 (uno) anno per
tutte le piante ad iniziare dalla data del verbale Ultimazione Lavori. Dopo tale scadenza le piante si
dovranno presentare sane ed in buono stato vegetativo; qualora le piante al termine del periodo di
garanzia si presentassero compromesse sia dal punto di vista vegetativo, sia da quello estetico, a
giudizio della D.L., I'lmpresa le dovra sostituire con oneri a proprio carico.

Articolo 106 - Manutenzione delle opere fino al collaudo

1. Fino a che non sia stato emesso, con esito faviereea approvato il Certificato di Regolare Eseongi la
manutenzione delle opere eseguite, ordinaria erslirzaria, dovra essere effettuata a cura e spabAmgpaltatore.

2. Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuziomd’approvazione del C.R.E. e salve le maggiospomsabilita
sancite dell'art. 1669 C.C., I'Appaltatore € quirghirante delle opere e delle forniture eseguitdlighndosi a
sostituire i materiali che si mostrassero non nigjEnmti alle prescrizioni contrattuali ed a riparéutti i guasti e le
degradazioni che dovessero verificarsi anche irseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

3. In tale periodo la manutenzione dovra essere esegel modo piu tempestivo ed in ogni caso, sotaapdi
intervento d’ufficio, nei tempi prescritti dalla D.

4. Per cause stagionali o per giustificati motivi potssere concesso all’Appaltatore di procedereteavienti di
carattere provvisorio, provvedendo quindi alle rgzoni definitive, a regola d’'arte, appena possibi

5. Il taglio dell’erba sara eseguito esclusivamente con mezzi meccanici a lama rotante e/o con trituratori a
coltelli, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori ed integrati con altri attrezzi atti a
completare I'operazione. | materiali di risulta saranno allontanati e trasportati alle discariche autorizzate
entro e non oltre il secondo giorno successivo alla esecuzione delle varie operazioni. Qualora per
necessita operativa, I'lmprenditore edile dovesse sporcare strade e aree comuni, sara tenuto a pulirle
senza compenso.

6. All'appaltatore compete la manutenzione gratuita degli alberi e degli arbusti dalla data del verbale di
ultimazione dei lavori florovivaistici sino al temine del periodo della garanzia di attecchimento.

7. Le opere di manutenzione prevedono:

— concimazioni;
— innaffiamenti.

Articolo 107 - Materiali per opere a verde ed arredo

107.1 Substrati di coltivazione

1. Con substrati di coltivazione si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati
singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di
crescita adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora. Per i substrati imballati le
confezioni dovranno riportare quantita, tipo e caratteristiche del contenuto.

2. In mancanza delle suddette indicazioni sulle confezioni, o nel caso di substrati non confezionati, si
dovra fornire, oltre ai dati sopra indicati, i risultati di analisi realizzati a proprie spese, secondo i
metodi normalizzati dalla Societa Italiana della Scienza del Suolo S.I.S.S. per i parametri indicati
negli Allegati tecnici da sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori.

3. | substrati, una volta pronti per I'impiego, dovranno essere omogenei e i componenti distribuiti in
proporzioni costanti all'interno della loro massa.

107.2 Fitofarmaci

1. | fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, mastici, ecc.) dovranno
essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con I'indicazione della composizione e
della classe di tossicita, secondo la normativa vigente.

107.3 Drenaggi e materiali antierosione

1. | materiali da impiegare per la realizzazione di drenaggi e opere antierosione dovranno corrispondere a
guanto indicato in progetto e, per quelli forniti in confezione, essere consegnati nei loro imballi originali,
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attestanti quantita e caratteristiche del contenuto (es. resistenza, composizione chimica, requisiti
idraulici e fisici, durata, ecc.) per essere approvati dalla Direzione Lavori prima del loro impiego. Per i
prodotti non confezionati la Direzione Lavori ne verifichera di volta in volta qualita e la loro provenienza.

107.4 Terra di coltivo riportata

1. La terra di coltivo riportata deve provenire dallo strato attivo (primi 40 cm) di un terreno agrario; essa
dovra essere priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, che possano ostacolare le lavorazioni
agronomiche del terreno dopo la posa in opera ed essere chimicamente neutra (pH 6,5-7).

2. La quantita di scheletro non dovra eccedere il 5% del volume totale e la percentuale di sostanza
organica non dovra essere inferiore al 2%. La terra di coltivo dovra essere priva di agenti patogeni e
di sostanze tossiche per la piantagione.

3. Con questa terra sara necessario mescolare un volume pari al 30% di sabbia affinché si possa
realizzare un ottimo substrato di semina per tappeto erboso.

4. Prima di effettuare qualsiasi impianto, dovranno essere conclusi tutti i movimenti di terra e I'area
dovra presentare le quote definitive secondo quelle indicate negli elaborati di progetto.

107.5 Concimi

1. I concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo
le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell'involucro originale della fabbrica, fatta esclusione
per i letami, per i quali saranno valutate di volta in volta qualita e provenienza. La Direzione Lavori si
riserva il diritto di indicare con maggior precisione, scegliendoli di volta in volta alla base delle analisi
di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle piante durante la messa a dimora e il
periodo di manutenzione, quale tipo di concime dovra essere usato.

2. Il concime da utilizzare dovra avere titolo dichiarato secondo le vigenti disposizioni di legge ed essere
fornito nell’involucro originale della fabbrica.

3. Esso deve essere caratterizzato da un rapporto pari a 2:1:2 pit microelementi ed in cui I'azoto viene
ceduto in maniera controllata.

4. Tale concime verra utilizzato come concimazione di fondo per il piantamento di arbusti; lo stesso tipo
di concimazione dovra essere utilizzata per il tappeto erboso ma utilizzando un concime ternario dal
titolo 8-24-24 nella dose di 50 g/mq.

107.6 Ammendanti

1. Con ammendanti si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi in grado di
modificare le caratteristiche fisiche del terreno. Con correttivi si intendono quei prodotti chimici,
minerali, organici o biologici capaci di modificare le caratteristiche chimiche del terreno. Si potranno
impiegare prodotti con funzioni miste purché ne siano dichiarati la provenienza, la composizione e il
campo di azione e siano forniti preferibilmente negli involucri originali secondo la normativa vigente.

2. L'utilizzo del terriccio ammendante sara necessario per migliorare le qualita fisiche della terra che
verra a contatto con la zolla delle piante arboree ed arbustive nel riempimento della buca. Il terriccio
dovra essere fornito negli involucri originali secondo la normativa vigente.

107.7 Pacciamature

1. Con pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti,
limitazione dell'evapo-traspirazione, sbalzi termici, ecc.).

2. | materiali di pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale o di sintesi e dovranno essere
forniti (quando si tratti di prodotti confezionabili) nei contenitori originali con dichiarazione della
guantita, del contenuto e dei componenti.

3. Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi occorrera valutare di volta in volta qualita e provenienza.

4. La pacciamatura che verra utilizzata (solo nell'area in cui & previsto il piantamento degli arbusti) sara
costituita da materiale organico proveniente da cippatura. Per tale prodotto la D.L. si riserva la facolta
di valutare di volta in volta la provenienza e la qualita.

107.8 Pali di sostegno, ancoraggi e legature

1. Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, dovranno essere forniti pali di
sostegno (tutori) adeguati per numero, diametro ed altezza alle dimensioni delle piante, diritti e forniti
di punta. | tutori dovranno essere di legno industrialmente preimpregnati di sostanze imputrescibili.

2. Analoghe caratteristiche di imputrescibilita dovranno avere anche i picchetti di legno per I'eventuale
bloccaggio a terra dei tutori.

3. Qualora si dovessero presentare problemi di nautra particolare (mancanza di spazio, esigenze
estetiche, ecc.) i pali di sostegno potranno essere sostituiti con ancoraggi in corda di acciaio muniti di
tendifilo.

4. Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur
consentendone I'eventuale assestamento, al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno
essere realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (es. cinture di gomme,
nastri di plastica, ecc.) oppure, in subordine, con corda di canapa (mai filo di ferro o altro materiale
inestensibile). Per evitare danni alla corteccia, potra essere necessario interporre, fra tutore e tronco,
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un cuscinetto antifrizione di adatto materiale.

107.9 Materiale vegetale

1.

2.

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.)
occorrente per I'esecuzione del lavoro.

Questo materiale dovra provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18/6/1931 n.
987 e 22/5/1973 n. 269 e successive modificazioni e integrazioni. Dovra essere dichiarata la
provenienza .

. Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni,

deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo
vegetativo e il portamento tipico della specie.

. Potranno essere utilizzate piante non provenienti da vivaio e/o di particolare valore estetico

unicamente se indicate in progetto.

. Le piante dovranno aver subito le necessarie lavorazioni in vivaio e rispondere alle specifiche

contenute nell’articolo seguente.

. Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di

materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la
denominazione botanica (genere, specie, varieta, cultivar) del gruppo a cui si riferiscono.

. Le caratteristiche con le quali le piante dovranno essere fornite (densita e forma della chioma,

presenza e numero di ramificazioni, sistema di preparazione dell’apparato radicale, ecc.) sono
precisate nelle specifiche allegate al progetto o indicate nell’Elenco Prezzi e nelle successive voci
particolari.

. Per quanto riguarda il trasporto delle piante, I'lmpresa dovra prendere tutte le precauzioni necessarie

affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il
trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalita di carico idonei con particolare
attenzione perché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad
essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del materiale soprastante.

. Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro

ogni danno: il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la
sistemazione in vivaio provvisorio) dovra essere il pit breve possibile.

10.In particolare I'lmpresa curera che le zolle e le radici delle piante che non possono essere

immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidita adeguato
alla loro buona conservazione.

107.10 Alberi

1.

9.

Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal
progetto e tipici della specie, della varieta e della eta al momento della loro messa a dimora. Gli
alberi dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (es. alberate
stradali, filati, esemplari isolati o gruppi, ecc.).

. In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature,

ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici 0 segni conseguenti ad urti, grandine,
scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere.

.La chioma, salvo quando diversamente richiesto, dovra essere ben ramificata, uniforme ed

equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa.

. L’apparato radicale dovra presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari

fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro. Gli alberi dovranno essere
normalmente forniti in contenitore e in zolla; a seconda delle esigenze tecniche o della richiesta
potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia decidua, purché di
giovane eta e di limitate dimensioni.

. Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) dovranno essere proporzionati alle

dimensioni delle piante.

. Per gli alberi, forniti con zolla o in contenitore, la terra dovra essere compatta, ben aderente alle

radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia.

. Le piante in contenitore dovranno essere adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un

apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.

. Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, reti di

ferro non zincato ecc.), rinforzato, se le piante superano i 5 metri di altezza, con rete metallica
degradabile, oppure realizzato con pellicola plastica porosa o altri materiali equivalenti.

Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste del progetto e dellElenco Prezzi secondo quanto
segue:

10. altezza dell'albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto piu alto della chioma;
11.altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto della

branca principale piu vicina;

12.circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto (non saranno ammesse sottomisure salvo
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accettazione della Direzione Lavori);

13.diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le
conifere, a due terzi dell'altezza totale per tutti gli altri alberi.

14.Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di portainnesto e l'altezza del punto di
innesto, che non dovra presentare sintomi di disaffinita.

15.Qualora le piante vengano fornite in contenitore, le radici devono risultare, senza fuoriuscirne,
pienamente compenetrate in questo. L'apparato radicale deve comunque presentarsi sempre ben
accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane. Le piante devono aver
subito i necessari trapianti in vivaio (I'ultimo da non piu di due anni) secondo il seguente prospetto:

specie a foglia caduca

fino alla circonferenza di cm 12/15: almeno 1 trapianto

fino alla circonferenza di cm 20/25: almeno 2 trapianti

fino alla circonferenza di cm 30/35: almeno 3 trapianti

specie sempreverdi

fino all'altezza di m 2/2.50: almeno 1 trapianto

fino all'altezza di m 3/3.50: almeno 2 trapianti

fino all'altezza di m 5: almeno 3 trapianti e la circonferenza dovra avere sufficiente

sviluppo.

16.L'apparato radicale dovra presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari
fresche e sane e privi di tagli di diametro maggiore a 1 cm.

17.Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile.

18.11 diametro della zolla deve corrispondere a 2,5/3 volte la misura della circonferenza del tronco
rilevata ad un metro dal colletto e I'altezza ai 2/3 del diametro della stessa zolla.

19.Con il termine “piante esemplari ” si intende far riferimento ad alberi di grandi dimensioni che
somigliano, per forma e portamento, agli individui delle stesse specie cresciuti liberamente, e quindi
con particolare valore ornamentale.

20. Queste piante devono essere state opportunamente preparate per la messa a dimora: devono cioé
essere state zollate secondo le necessita e l'ultimo trapianto o zollatura deve essere avvenuto da
non piu di due anni e la zolla deve essere stata imballata a perfetta regola d’'arte (juta con rete
metallica, doghe, cassa, plantplast, ecc.) (v. anche il precedente articolo).

107.11 Arbusti e cespugli

1. Arbusti e cespugli, qualunque siano le caratteristiche specifiche (a foglia decidua o sempreverdi),
anche se riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento “filato”, dovranno possedere un
minimo di tre ramificazioni alla base e presentarsi dell'altezza prescritta in progetto o in Elenco
Prezzi, proporzionata al diametro della chioma e a quello del fusto.

2. Anche per arbusti e cespugli “l'altezza totale” verra rilevata analogamente a quella degli alberi. Il
diametro della chioma sara rilevato alla sua massima ampiezza.

3. Tutti gli arbusti e cespugli dovranno essere forniti in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze
tecniche e della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a
foglia decidua purché di giovane eta e di limitate dimensioni.

4.1 loro apparato radicale dovra essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari. Per le
indicazioni riguardanti 'apparato radicale, 'imballo delle zolle, la terra delle zolle e dei contenitori vale
quanto esposto nel precedente articolo a proposito degli alberi.

5. Piante tappezzanti - Le piante tappezzanti dovranno avere portamento basso e/o strisciante e buona
capacita di copertura, garantita da ramificazioni uniformi, secondo quanto previsto nell’Elenco Prezzi.

6. Dovranno essere sempre fornite in contenitore con le radici pienamente compenetrate nel substrato
di coltura, senza fuoriuscire dal contenitore stesso.

7. Piante rampicanti sarmentose e ricadenti - Le piante appartenenti a queste categorie dovranno avere
almeno due forti getti, essere dell'altezza richiesta (dal colletto all'apice vegetativo piu lungo) ed
essere sempre fornite in zolla o in contenitore secondo quanto prescritto nell’'Elenco Prezzi.

8. Piante erbacee annuali, biennali e perenni - Le piante erbacee, annuali, biennali e perenni, dovranno
essere sempre fornite nel contenitore in cui sono state coltivate.

9. La misure riportate nelle specifiche dell’Elenco Prezzi si riferiscono all’altezza della pianta non
comprensiva del contenitore, e/o al diametro dello stesso.

10. Piante bulbose, tuberose e rizomatose - Le piante che saranno consegnate sotto forma di bulbi o di
tuberi dovranno essere sempre della dimensione richiesta (diametro o circonferenza), mentre quelle
sotto forma di rizoma dovranno presentare almeno tre gemme. | bulbi, i tuberi e i rizomi dovranno
essere sani, turgidi, ben conservati ed in stasi

11. Piante acquatiche e palustri - Le piante acquatiche e palustri dovranno essere fornite imballate in
contenitore o in cassette predisposte alle esigenze specifiche delle singole piante, che ne
consentano il trasporto e ne garantiscano la conservazione fino al momento della messa a dimora.

12. Tutti gli arbusti dovranno essere forniti in contenitore o in zolla; nel primo caso il contenitore dovra
essere del tutto occupato dall'apparato radicale, per il secondo caso vanno rispettate le stesse horme
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individuate per gli alberi.

107.12 Sementi

1. L'Impresa dovra fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e varieta
richieste, sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identita ed autenticita con
l'indicazione del grado di purezza e di germinabilita e della data di confezionamento e di scadenza
stabiliti dalle leggi vigenti. L’eventuale mescolanza delle sementi di diverse specie (in particolare per i
tappeti erbosi) dovra rispettare le percentuali richieste negli elaborati di progetto.

2. Tutto il materiale di cui sopra dovra essere fornito in contenitori sigillati e muniti della certificazione
E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Elette).

3. Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi dovranno essere immagazzinate in locali
freschi e privi di umidita.

Articolo 108 - Attrezzature ludiche - arredo
1. Le normative tecniche relative alla sicurezza dei giochi sono le seguenti:
a) NORMA ITALIANA UNI En 1176 - ATTREZZATURE PER AREE5IOCO -Requisiti generali di sicurezza
e metodi di prova -NORMA ITALIANA UNI En 1177 -RIVETIMENTI DI SUPERFICI DI AREE DA
GIOCO AD ASSORBIMENTO DI IMPATTO - Requisiti di sitezza e metodi di prova -
2. Le norme sono il recepimento, in lingua italiana, della norma europea En 1176 e En 1177 che
assumono lo status di norme nazionali italiane. Le norme sono pubblicate dal’UNI nel Quaderno M17
“Attrezzature per aree da gioco — Requisiti e metodi prova -”, edizione del 1999.

108.1 Articolazione norma UNI En 1176
*EN 1176-1
—parte 1: requisiti generali di sicurezza e metbgirova;
*EN 1176-2
—parte 2: ulteriori requisiti specifici di sicureze metodi di prova per le altalene;
*EN 1176-3
—parte 3: ulteriori requisiti specifici di sicureze metodi di prova per gli scivoli;
*EN 1176-4
—parte 4: ulteriori requisiti specifici di sicureze metodi di prova per le funivie;
*EN 1176-5
—parte 5: ulteriori requisiti specifici di sicureze metodi di prova per le giostre;
*EN 1176-6
—parte 6: ulteriori requisiti specifici di sicurezz metodi di prova per le attrezzature a dondolo;
*EN 1176-7
—parte 7: Guida all' installazione, ispezione, ntenaione e utilizzo;

108.2 Lanorma UNI EN 1177

1. Chi ha compilato la norma ha ritenuto che tramgtidenti i piu gravi siano l&esioni alla testa di conseguenza &
stato data la priorita allo sviluppo di un criterper la valutazione delle superfici smorzacadclte, si riferisca ad
incidenti o lesioni alla testa.Sulla base di stafi® disponibili € stato usato il criteritdlC (Head Ingjury
Criterion) ad un livello di tolleranza 1.000 (riferento norme 1SO 6487 Veicoli stradali — Tecniaiemisura
nelle prove d’'urto — Strumentazione);

3. Il limite > 1.000& considerato ilimite massimo per la gravita delle lesioni che probabilmente rasmanno
conseguenze fatali;

4. 1l valore HIC prende in considerazione solo I'enarginetica della testa al momento dell'impattan amna
superficie dell'area gioco. Al momento € il migkomodello disponibile per prevedere geobabilita delle
lesioni;Lo scopo di applicazione della norma
a) Lanorma specifica i requisiti per i rivestimentlié superfici da usare nelle aree gioco per bambin
b) Indica fattori da prendere in considerazione irefdsscelta delle superfici;
¢) Fornisce un metodo di prova;

108.3 definizioni

1. Altezza libera di caduta distanza verticale massima tra supporto chiardéenéestinato al corpo e l'area
d’impatto sottostante;

2. Area d'impatto: superficie che pud essere urtata da un utilizeatbe cade nello spazio di caduta

3. Rivestimento di superficie superficie dell'area gioco in cui inizia 'usolieattrezzature e comprende almeno
I'area d'impatto;

4. Ammortizzazione dellimpatto: proprieta di una superficie che dissipa I'energiaetica di un impatto
mediante deformazione o spostamento localizzatoddo da ridurre I'accelerazione;;

5. Altezza critica di caduta risultato peggiore nella prova ottenuto in confda ai criteri UNI En 1177 punto
6.4.3;

6. Valore del criterio di lesione alla testa, HIC criterio per le lesioni alla testa provocate dea caduta,
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calcolato in conformita alla formula fornita dallaNlI En 1177 punto 6.5.1;

7. Posizione di prova posizione su materiale da sottoporre a provaagitverticalmente sotto il centro della testa
di prova;

8. Altezza di caduta distanza tra la posizione di prova del rivestitoedti superficie dell'area gioco e il punto piu
basso della testa di prova in caduta libera priaquesta venga sganciata;

9. Misurazione dell'impatto: valore HIC tratto dall'accelerazione registratalla testa di prova in caduta da
un’altezza di caduta su una posizione di provgdatino;

10. Prova d'urto: serie di misurazioni dell'impatto effettuate dmano quattro altezze di caduta crescenti;

11. Materiale granulare sfusa materiale che assorbe l'energia d'impatto, gdnezate mediante
spostamento delle singole particelle

108.4 Requisiti di sicurezza pavimentazioni
1. I rivestimenti devono essere privi di eventualigei vivi e taglienti o di eventuali sporgenze petbse;
2. | rivestimenti devono essere installati senza er@égun punto di intrappolamento;
3. Se viene impiegato materiale granulare sfuso, quiste essere posato con uno spessore dello stiagoiore
a 200 mm a quello ritenuto necessario, in basepatiee di laboratorio, per ottenere la prova diutactritica
(per compensare eventuali spostamenti del matet@afati al movimento degli utilizzatori ed ad altause);

108.5 Ammortizzazione dell'impatto
1. | materiali senza significative proprieta di amnmzézione dellimpatto possono essere impiegatastd fuori
dell'area d’'impatto (mattoni, pietre, autobloccamatrame, legno, ecc.);
2. Sotto tutte le attrezzature per aree gioco corzzdteli caduta libera superiore a 600 mm vi deveressu tutta
I'area d'impatto, un rivestimento di superficie @atimortizzazione d'impatto;
3. Il prato in condizioni di utilizzo normale (con alha mite cioe quando non & gelato o eccessivameete®)
possiede una capacita di assorbimento di impattwfad 1 metroMATERIALI AD ASSORBIMENTO DI
IMPATTO COMUNEMENTE UTILIZZATI E ALTEZZE CRITICHE DI CADUTA CORRRISPONDENTI

MATERIALE DESCRIZIONE SPESSORE DELLO STATO| ALTEZZA DI CADUTA
millimetri Massima millimetri

Prato — terreno naturale Maggiore o uguale a 1000

Corteccia sminuzzata Dimensione granulometricg da 300 Maggiore o uguale a 3000
20 a 80 mm

Trucioli di legno Dimensione granulometrica da 300 Maggiore o uguale a 3000
5a 30 mm

Sabbia Dimensione granulometrica da 300 Maggiore o uguale a 3000
0.2a2mm

Ghiaia Dimensione granulometrica da 300 Maggiore o uguale a 3000
2a8mm

Altri materiali Es: mattonelle in gomma Come da prove HIC (vedi Come da prova

norma 1177)

Gomma colata
Childplay

Nota: Riferimento a materiali opportunamente prapgrer I'uso delle aree gioco

4. La pavimentazione antitrauma presente nel progettodisegno e colorazioni da concordare con lai@taz
appaltante, avra spessore variabile a secondadgike altezza di caduta date dalle case costatttei giochi
e su indicazione della DL. La pavimentazione davspondere alla normativa europea EN 1177 che indic
requisiti per i rivestimenti di superfici di area dioco ad assorbimento d’impatto.

5. ll rivestimento per aree di sicurezza sara costitda granuli di gomma riciclata SBR, granulo dingna nera
naturale riciclata, granulometria mm 1,0-4,0, aragigti con un legante poliuretanico senza solvérgiiale
conferisce buone resistenze meccaniche al profinito. Stesura eseguita con macchina finitricesiaggia in
funzione degli spazi a disposizione. Ulteriore aggaione di primer poliuretanico per permetterad@aggio
dello strato d'usura che dev'essere drenantecplbae resistente alle radiazioni ultraviolettejviestimento non
deve temere il gelo o il caldo.

6. Verra posato su massetto di cls poroso/misto ceat@ntonteggiato a parte, lo strato inferiore shurgpessore
di mm 40 minimo (da aumentarsi secondo altezzeaduta), mentre lo strato di finitura sara di colarscelta
della DL. dello spessore di mm 10 in EPDM al 10@§ranulometria mm 0,5-1,5 colore uniforme (lo strato
inferiore potra variare su indicazione della DLtsote attrezzature ludiche, dove il pericolo di gtd e
maggiore). Le temperature d'installazione devomsemescomprese tra i 8° e i 35°c. L'applicazion@gassibile
quando piove; l'umidita relativa dell'aria dovras&® inferiore all'80%. Il procedimento di posa m@ov
consentire la realizzazione di aree di varie forenéinserimento di disegni con colori differentintse da
elaborati grafici e su indicazione della DL.. Finitl lavoro, limpresa esecutrice, dovra certificda
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pavimentazione secondo la norma en 1177 e confallminormativa EN 71, parte 3" relativa alla atoisai
degli elementi. E' necessario fornire varie camaiare alla DL durante le fasi di lavorazioni.
7. L’applicazione delle normative viene applicata sattyo livelli:
a) Progettazione dell'area ludica;
b) Acquisto delle attrezzature ludiche;
c) Corretta esecuzione dei lavori di installazione;
d) Manutenzione;

I. La progettazione € la prima fase, il tecnico del’lamministrazione sia che tratti I'allestimento di
una piccola area con un numero limitato di attrezzature o che studi un’area ludica complessa
e articolata, deve armonizzare le norme di sicurezza con “l'esperienza ludica”. Quindi
I'obbiettivo e che viene ricercato in ogni realizzazione € un equilibrio che tra la sicurezza
fisica dei bambini e I'attrattivita dell'area stessa.

Il. Per la fornitura delle attrezzature ludiche vierhiesto alle ditte appaltatrici la presentazioneud
certificato di conformita alle norme tecniche EN761a corredo di ogni singola attrezzatura, tale
documentazione deve essere rilasciata da un Enicetore accreditato a livello europeo.

[ll. La corretta esecuzione dei lavori di installaziénen altro aspetto importante connesso alla sizarez
tutti i giochi che vengo installati nei giardini pessere accettati dal’amministrazione devonoresse
accompagnati da una certificazione che attestdalare posa in opera in conformita alle prescnizéb
sicurezza riportate nelle istruzioni di montaggionite dal fabbricante.

IV. La manutenzione € il punto cruciale della sicurezza delle attrezzature ludiche, da statistiche
elaborate dal comune di Roma (Fonte Arch. Velli dirigente settore parchi e giardini (RM)) la
cattiva manutenzione € la prima causa di incidenti. L'applicazione della norma pone
'amministrazione in condizione di prevenire gli incidenti e allungare la vita utile delle
attrezzature.

108.6 Staccionate
Staccionata
Staccionata in acciaio Corten per sentieri, paecpiste ciclabili tipo “CORTENSAFE” modello “CADORH3C-3" o
equivalente sara costituito da:
- montanti verticali in acciaio del diametro di 1d¥n, sp. 2 mm, altezza 11%@m, da porre in opera alla distanza di circa
2600 mm, provvisti di fori passanti da 78 mm pempettere I'inserimento del corrimano e di fori egtyjolari da 42 x 82
mm ad asse sfalsato per permettere I'inserimentocdgenti diagonali. | montanti saranno provvisii linguette
pieghevoli con foro per il fissaggio di tutti i genti, piu coperchi in acciaio corten per la pradez dall'acqua
atmosferica;

- n° 1 palo corrente orizzontale (corrimano) igiam del diametro di 76 mm, sp. 2 mm, passanteeéntbolari verticali
in corten e fissato agli stessi con viti autoforasmunite da mm 4,8 x 16, avvitate attraverso tglietta pieghevole
predisposta su ogni foro del montante verticaldlaNeonnessione i correnti saranno distanziatiidiac2 cm, adatta per
I'eventuale sostituzione degli stessi.

- n° 2 correnti diagonali (croce di Sant’Andrea)tubo rettangolare sez 80 x 40, sp. 2 mm, passamtd i tubolari
verticali in corten e fissati agli stessi con wtitoforanti brunite da mm 4,8 x 16, avvitate attrao la linguetta pieghevole
predisposta su ogni foro del montante verticaldlaNeonnessione i correnti saranno distanziatiidiac2 cm, adatta per
I'eventuale sostituzione degli stessi.

- per consentire una regolazione di curvatura tutbri nei montanti avranno una tolleranza utdepermettere una
regolazione massima del 15% per sole curve;

Tutti i particolari dovranno essere realizzati iodo da limitare parti contundenti o sbavature dadie di lavorazione.
Montanti, coperchi e cravatte dovranno essere stiveiascuno di due fori e due rivetti di conness. Nei casi di
infissione al suolo dovra essere impedito il rismglel’acqua, all'interno dei montanti, tramiteauserie di feritoie
alternate su due lati, per un tratto di 25 cm tipain asse del piano campagna. Per favorire &sipazione interna tutti i
tubolari saranno dotati di una coppia di feritaieertici, disposte in modo da permettere I'areaeidal basso verso I'alto.
Tutte le feritoie avranno un lato non superiorerarfl per impedire il passaggio di insetti (api, \&smlabroni).

Le metodologie di produzione dovranno essere dootete ed eseguite in conformita alla norma UNI ESOI
9001:2008. Si presume conforme alla richiesta tecona azienda con certificazione di conformita atbrma EN 1090-
1:2009 per il controllo della produzione di fablarida staccionata sara costruita con I'impiego idstpe, coperchi e
profilati in acciaio corten S355JOWP secondo noivagdEN 10025-5.

Nella lavorazione & compreso l'inserimento dei takoverticali nei fori predisposti o alle staffequlisposte, la loro
piombatura, I'allineamento dei correnti, la foratula rivettatura, la posa dei cappucci e ognoaitnere per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte, come indicato nei disegecutivi e nelle istruzioni di montaggio del putidre.

Staccionata da personalizzare
Staccionata in acciaio Corten per sentieri, paecipiste ciclabili tipo “CORTENSAFE” modello “CLES STEEL" o
equivalente sara costituito da:
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- montanti verticali in acciaio del diametro di 1d¥n, sp. 2 mm, altezza 1150 mm, da porre in opéaaletanza di circa
2150mm, provvisti di fori passanti da 78 mm, a circardt dalla sommita, per permettere I'inserimentoaetimano;

n° 2 asole rettangolari passanti da 31 x 6 mm 'peserimento delle piastre di fissaggio dei pannélmontanti saranno
provvisti di linguette pieghevoli con foro per is$aggio dei correnti orizzontali e coperchi iniagx corten per la
protezione dall’acqua atmosferica;

- n° 1 corrimano orizzontale in acciaio del diaroedi 76 mm, sp. 2 mm, passante entro i tubolariicadi in corten e

fissato agli stessi con viti autoforanti brunite man 4,8 x 16, avvitate attraverso la linguetta pmgle predisposta su
ogni foro del montante verticale. Nella connessiomerrenti saranno distanziati di circa 2 cm, &mater 'eventuale

sostituzione degli stessi.

- Pannelli in lamiera di acciaio sp 3 mm, lavoratm taglio laser vuoto sul pieno come da disegfegato. Montaggio
con piastre passanti sul montate da 240 x 30 x 5aomfori asolati e viti a testa bombata M8 x 20 moom dado e
rondella.Tutti i particolari dovranno essere readiz in modo da limitare parti contundenti o sbavatda residuo di
lavorazione. Montanti, coperchi e cravatte dovraasgere provvisti ciascuno di due fori e due rivdittonnessionelNei
casi di infissione al suolo dovra essere impeditstagno dell'acqua, all'interno dei montantiarnite una serie di feritoie
alternate su due lati, per un tratto di 25 cm tipmin asse del piano campagna. Per favorire $sipazione interna tutti i
tubolari saranno dotati di una coppia di feritaieertici, disposte in modo da permettere I'areaeidal basso verso I'alto.
Tutte le feritoie avranno un lato non superiore m@ per impedire il passaggio di insetti (api, \v@spalabroni). Le
metodologie di produzione dovranno essere docurteertheseguite in conformita alla norma UNI EN 19M1:2008. Si
presume conforme alla richiesta tecnica una azieodacertificazione di conformita alla norma EN 0682009 per il
controllo della produzione di fabbrica. La stac@tmsara costruita con I'impiego di piastre, copeecprofilati in acciaio
corten S355JOWP secondo normativa EN 10025-5.

Nella lavorazione € compreso l'inserimento dei takioverticali nei fori predisposti o alle staffaqulisposte, la loro
piombatura, I'allineamento dei correnti, la foratula rivettatura, la posa dei cappucci e ognoaitnere per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte, come indicato nei disegecutivi e nelle istruzioni di montaggio del putidre.

Articolo 109 - Opere di illuminazione

109.1 Generalita’

1. Le prescrizioni e modalita esecutive da osservéusante la realizzazione degli impianti elettriceyisti negli
interventi di riqualificazione da eseguirsi nel geate progetto, descrive le caratteristiche deerrat ed elenca le
verifiche e prove da effettuarsi prima della mess@nsione degli impianti e del relativo collaudpgcifica infine
le norme di misurazione e valutazione dei lavori.

109.2 Prescrizioni Generali

1. Tutte le opere, sia esse definitive che provvisadig/ranno essere eseguiti secondo la migliorelaedarte e
nell'osservanza delle prescrizioni impartite d@iaezione Lavori in fase di esecuzione delle opere.

2. L’Appaltatore dovra adottare a sua cura e speseitptovvedimenti necessari per prevenire daniieasone o
cose; intendendosi pertanto che '’Amministraziormpaltante e la Direzione Lavori resteranno sollevatndenni
da qualsiasi responsabilita verso terzi o da quplearmolestia giudiziaria che dovesse verificarstémseguenza
dell'esecuzione del lavori.

3. In particolare I'Appaltatore dovra adottare tutfirovvedimenti atti a prevenire i danni che potmeiobverificarsi a
fabbricati, servizi e beni circostanti, in dipendandall’esecuzione dei lavori, ed accertare, innavae
contraddittorio con i proprietari od enti interessk consistenza di fabbricati, beni, servizingnendo fin d'ora
pattuito che I'’Appaltatore, ed esso solo, e resabifis degli eventuali danni arrecati e come taterguto al loro
risarcimento.

109.3 Prescrizioni Particolari

1. Tutti le apparecchiature da utilizzare nell’eseong dei lavori dovranno uniformarsi ai tipi specdfi nei
documenti di progetto, nellElenco Prezzi e/o nehtputo Metrico, corrispondere esattamente allecpiaeni del
presente Disciplinare e delle Norme CEI e UNI viggeAlmeno trenta giorni prima di dar corso allaspdn opera
delle apparecchiature, I'Appaltatore € tenuto @@néare alla Direzione Lavori la campionatura Hirteateriali, al
fine di ottenerne la preventiva autorizzaziondraliiego degli stessi.

2. L'Amministrazione Appaltante si riserva la facolia sottoporre a prove e verifiche le apparecchafiarnite
dall'Appaltatore, intendendosi a totale carico ddtesso, tutte le spese occorrenti per il prelemdmed invio,
agli Istituti di prova, dei campioni che la Direri® Lavori intendesse sottoporre a verifica.

3. Resta stabilito, in ogni caso, che I'accettazioee ahmpioni da parte della Direzione Lavori nongiueica in
alcun modo i diritti che I’Amministrazione si risex in sede di collaudo.

109.4 Requisiti dei materiali e degli impianti. Riferimenti alle norme e

disposizioni vigenti
1. Le opere ed i materiali dovranno essere conforfeiagjenti Norme o Guide CEl, in particolare CEF8ACEI 64-
50 ed a quelle del D.P.R. n. 547 del 27.04.195%@essive varianti; inoltre dovranno essere confaate
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prescrizioni degli enti preposti al controllo deirvimpianti ed in particolare a quelle dell'lspetto del Lavoro,
dei Vigili del Fuoco, dellENEL e della TELECOM.

2. Dovranno inoltre essere osservate le disposiziehad.egge 01.03.1968, n. 186, nonché della Ledg@31990,
n. 46, e del relativo Regolamento di Attuazione gsoecon il D.P.R. 06.12.1991, n. 447.

3. Tutti i materiali impiegati nell'esecuzione dellgeve dovranno essere della migliore qualita esistencommercio
e rispondenti alle vigenti Norme CEI ed alle taball unificazione CEIl ed UNEL, ove queste esistano.

4.1 materiali e le apparecchiature impiegate dovramssere adatti allambiente nel quale saranno llmsta
dovranno, in particolare, resistere alle azioni caméiche, chimiche e termiche alle quali potranngees esposti
durante I'esercizio.

109.5 Conduttori

1. | conduttori dovranno avere sezioni non inferiorl, & mmq per i circuiti luce, e a 2,5 mmq per kcuiti forza
motrice e dovranno essere del tipo isolato in gondirualita G7 o del tipo N1VV-K non propagantdienma a
Norme CEI 20-22.

2. Per i conduttori installati entro tubi protettiviterrati all'esterno dei fabbricati € consentitesdé di soli cavi
flessibili isolati in gomma EPR di qualita G7 do®@itguaina protettiva in PVC, tipo FG7(0O)R.

3. Per i conduttori installati entro tubi protettiii'mterno dei fabbricati € ammesso I'uso di cordepolari di tipo
NO7V-K.

4. Per i conduttori di alimentazione dei circuiti @ighalazione € ammessa la sezione minima di 1 mmag.

5. In ogni caso la sezione dei conduttori deve essemelata al tipo di apparecchiatura di proteziposta a monte
contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti, in confinita alle vigenti Norme CEI 64-8.

6. | conduttori che hanno uguale grado di isolamerisspno essere sistemati in una stessa tubaziomgremse
hanno un grado di isolamento diverso devono essgigmati in tubazioni separate.

7. | conduttori dei circuiti telefonici devono essaistemati in una tubazione ad essi riservata.

8. Le estremita dei conduttori in corrispondenza deliiicciamenti agli apparecchi, alle morsettieddle cassette di
derivazione, devono essere munite di capicordatfiss pressione, accuratamente finiti medianteraast e
contraddistinti con apposite fascette numerate.

9. In corrispondenza dei percorsi in cunicoli ed imgsimita dei quadri, detti conduttori devono esd@sati su
apposite mensole mediante fascettature o reggied\essere contraddistinti mediante apposite téeghe

10. | conduttori devono essere contraddistinti:

a) conduttore di fase: nero, marrone e grigio;
b) conduttore neutro: blu chiaro;
c) conduttore di protezione: bicolore giallo-verde.

11. Il bicolore giallo-verde deve essere impiegato g@oil conduttore di protezione.

12. Le sezioni dei conduttori, ove non prescritto, devassere tali che la massima corrente in essiapssn
servizio normale, non superi il 70 % di quella psear dalle tabelle UNEL vigenti.

13. Le giunzioni devono essere eseguite unicamente eassette accessibili.

14. La protezione delle condutture contro le sovraatiré assicurata mediante I'utilizzo di interruttautomatici
magnetotermici, provvisti di sganciatori di sovraemte, coordinati con la corrente d'impiego deicaiti, la
portata delle condutture e le correnti di cortagit@ presenti nei punti d'installazione delle apgarhiature.

15. La protezione contro i contatti diretti € assicaratediante I'isolamento delle parti attive che dev@ssere
completamente ricoperte con un isolamento che pessere rimosso solo mediante distruzione. | tirarminali
saranno protetti anche da interruttori differerizeéan corrente differenziale non superiore a 30 aiAine di
assicurare una protezione addizionale contro iatordiretti.

16. La protezione contro i contatti indiretti & assatar mediante interruzione automatica dell’alimeioiae dei
circuiti elettrici interessati da eventuali guastiterruzione & effettuata da interruttori magnetmici differenziali,
la cui corrente d'intervento sara coordinata comailore della resistenza di terra dell'impiantoc@edo quanto
prescritto dalla Norma CEI 64-8 per i sistemi TT.

109.6 Tubi protettivi e loro accessori

1. | tubi protettivi con posa interrata all'esterna flbbricati devono essere impermeabili allimmers e avere
caratteristiche almeno pari a quelle indicate nellativa voce di Elenco Prezzi e/o Computo Metrgodere del
marchio IMQ ed essere conformi alla Norma CEI 23¢lativa tabella UNEL.

2. | tubi protettivi posati a parete sotto intonacosdmno essere flessibili, in PVC autoestinguentuperficie
corrugata, della serie leggera, secondo la Norma2@H.4 e tabelle UNEL 37122-70.

3. | tubi protettivi posati sotto pavimento dovranrssere flessibili, in PVC autoestinguente a supierfiorrugata,
della serie pesante, secondo la Norma CEIl 23-abale UNEL 37121-70.

4. | tubi protettivi posati a vista dovranno essem@dii in PVC autoestinguente, della serie pesaseepndo la
Norma CEIl 23-8 e tabelle UNEL 37118-72.

5. Il diametro interno dei tubi deve essere in ogsioccpari ad almeno 1,3 volte il diametro del ceratiooscritto al
fascio di cavi in essi contenuto e ad 1,5 voltengigei cavi siano del tipo con guaina metallica@nangue, non
inferiore a 16 mm.

6. Il tracciato dei tubi protettivi deve avere andatoerettilineo orizzontale (con minima pendenza gansentire lo
scarico di eventuale condensa) o verticale.
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7. Le curve devono essere effettuate con raccordiigper con curvature che non danneggino il tubooa n
pregiudichino la sfilabilita dei cavi; in particotal'uso dei gomiti € vietato.

8. Le tubazioni dorsali e terminali dei circuiti diengia devono avere diametro esterno minimo risgatiente di
25 e 20 mmgq, salvo quanto espressamente indicato.

109.7 Pozzetti - Scatole - Cassette di Derivazione - Giunzioni

1. | pozzetti per le condutture con posa interratéestiérno dei fabbricati dovranno essere provvistsetto di
separazione tra i tubi di potenze e quelli di ségraavere caratteristiche almeno pari a quellécaid nella
relativa voce di Elenco Prezzi e/o Computo Meteawei disegni di progetto.

2. Le scatole e le cassette di derivazione indicatedisegni allegati sono puramente indicative; imtigalare si
prescrive che devono essere impiegate casseteridadione di dimensioni adeguate al numero, aldame dei
conduttori ed alla relativa morsettiera.

3. Le scatole e le cassette di derivazione devona@egsstallate per ogni giunzione e, in ogni casdlestubazioni
ogni due curve, dove si abbia un brusco cambiamentdirezione e, comunque, ogni dieci metri di tubo
rettilineo.

4. Le tubazioni protettive devono giungere a filo mi@di pozzetti, scatole e delle cassette di derdree.

5. Le scatole e le cassette di derivazione devonaesssistenti all'umidita e alle sovratemperatanesre buone
proprieta isolanti ed essere resistenti agli urti.

6. Il coperchio deve essere fissato in modo sicurcegskere faciimente apribile con attrezzo; non somodi
ammessi coperchi a semplice pressione senza id@pasitivi di fissaggio.

7. Quando piu conduttori corrispondenti a servizi divesono attestati in un unica cassetta di derorsi €
necessario disporre fra i morsetti ad essi reladipportuni setti divisori per separarli in modowsb.

8. Le giunzioni dei conduttori devono essere esegmitaiante I'impiego di opportuni morsetti e morseti
adeguati alla sezione dei conduttori; non sono djuiammesse giunzioni effettuate mediante semplice
attorcigliatura ricoperta con nastro isolante.

9. Sui morsetti dei frutti delle apparecchiature & asso effettuare un’unica derivazione a condiziohe ke
sezioni dei conduttori in arrivo e in partenza 1s@amo superiori rispettivamente a 2,5 e 1,5 mmg.

10. Le derivazioni dalle cassette e dalle scatole divdeione devono essere eseguite mediante appositi
morsetti.

109.8 Interruttori

1. Gli interruttori devono essere onnipolari. L'usoidtierruttori, deviatori, commutatori, invertitodnipolari, &
tollerato soltanto sui circuiti di illuminazionepairche interrompano il conduttore di fase.

2. Sui conduttori di terra e di protezione non devessere installati interruttori, sezionatori e filsib

3. Salvo esplicita diversa indicazione le appareccinéatli cui sopra devono essere installate all'attedal piano di
pavimento finito, indicata dalla Guida CEIl 64-50 pategrazione degli impianti nell'edilizia residziale.

4. Gli interruttori automatici devono essere atti ateirompere la corrente di corto circuito nei punticui sono
installati; se sono alimentati carichi di potenzgperiore a 1 kW devono interrompere tutti i conduttli fase
facenti parte del circuito.

109.9 Quadri elettrici

1. | quadri elettrici di distribuzione in bassa tem&an vetroresina devono essere a due scompavtre gapacita
totale con 30 % di spazio libero per futuri amplenti; nello scomparto inferiore del quadro sardizposato il
contatore di energia a servizio dell'impianto.

2. | quadretti di distribuzione locale in materialent®plastico autoestinguente devono soddisfare felizwni di
doppio isolamento previste dalla Norma CEIl 17-2&ra resistenza agli urti IKO9 e capacita totale 80 % di
moduli liberi per futuri ampliamenti.

3. Tutti i quadri devono avere caratteristiche almeao a quelle indicate nella relativa voce di EleriRrezzi e/o
Computo Metrico.

109.10 Impianto distribuzione: tubazioni, canali, cavi.
1. L’ impianto elettrico & composto da tubazioni, pettz e cavi. | percorsi delle tubazioni sono irade nelle
tavole grafiche di progetto.
2. In particolare le condutture all’esterno degli @diper il collegamento degli impianti alle reti distribuzione
dell’energia elettrica avranno posa interrata.

109.11 Proiettori.

1. Tutti gli apparecchi illuminanti o proiettori dovrao avere grado di protezione adeguato al’ambidnf@sa e
caratteristiche almeno pari a quelle indicate nedlativa voce di Elenco Prezzi e/o Computo Metremei
disegni di progetto.

109.12 Impianto di terra

1. Per ogni impianto elettrico, I'impianto di terrar&acostituito da dispersore in treccia di ramernat®, integrato
con dispersori verticali a puntazza.

2. | dispersori saranno posizionati lungo il percatlstie tubazioni interrate, utilizzando lo stessavsc

109.13 Verifiche, prove e collaudo - Verifiche iniziali
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1. A lavori ultimati e prima della messa in eserciziegli impianti, I'Appaltatore dovra effettuare, ctn modalita
previste dalla norma CEI 64-8 parte 6, le misupeave strumentali sotto elencate.

2. L'Appaltatore dovra compendiare i risultati dellesore e prove effettuate in apposito rapporto difiea da
sottoporre all'approvazione della Direzione Lavercorredare lo stesso di elaborati grafici, tabellplanimetrie
relative a tutti gli impianti realizzati, nonchétditi gli elementi interrati.

3. L'Appaltatore dovra presentare denuncia degli imgpipresso gli organi di controllo competenti e segnare
ricevuta alla Committenza.

4. Elenco Misure e Prove Strumentali

a. Continuita dei conduttori di protezione e deidwattori equipotenziali principali e supplementari;
b. resistenza di isolamento dell'impianto elettrico

c. verifica protezione mediante interruzione autboaadell'alimentazione;

d. prova di tensione applicata;

e. prove di funzionamento;

f. verifica protezione contro gli effetti termici;

g. caduta di tensione.

109.14 Collaudo definitivo degli impianti

1. Il collaudo definitivo deve iniziarsi entro il teine stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto eddifetto, non
oltre sei mesi dalla data del Certificato di Ultimi@ne dei Lavori.

2. Il Collaudo definitivo dovra accertare che gli irapti ed i lavori, per quanto riguarda i materiaipiegati,
I'esecuzione e la funzionalita, siano in tutto spondenti a quanto precisato nel Capitolato Speci@ppalto,
tenuto conto di eventuali modifiche concordateddesdi aggiudicazione dell'Appalto stesso.

3. In particolare, nel Collaudo definitivo dovranndetfuarsi le seguenti verifiche:

a. che siano state osservate le norme tecnicheajediecui ai punti precedenti;
b. che gli impianti ed i lavori siano in tutto cepondenti alle indicazioni contenute nel progetto;
c. inoltre, nel collaudo definitivo, dovranno ripedi i controlli prescritti per la verifica iniziale provvisoria,
onde accertare:
I. —lo stato di isolamento dei circuiti;
Il. - la continuita elettrica dei circuiti il grado dialamento e le sezioni dei conduttori;
lll. -l'efficienza dell'impianto di terra.

4. Tale ripetuto controllo ha lo scopo di verificarele condizioni per le quali la verifica inizialgpeovvisoria aver
dato esito favorevole non si siano alterate nebgerintercorrente fra la prima verifica ed il @lldo definitivo.

5. Anche nel collaudo definitivo verra redatto regelaerbale.

109.15 Norme di misurazione e valutazione dei lavori - Disposizioni generali

1. L’aggiudicazione dell’Appalto sara effettuata ammwrcon il criterio del prezzo piu basso; ovverodiaate la
predetta offerta a prezzi unitari. | prezzi unitarielenco saranno utilizzabili esclusivamente lpedefinizione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addiziendetrazioni in corso d'opera, e che siano estrandgvori gia
previsti.

2. Essi comprendono:

a) per i materiali ogni spesa per la forniturasp@to, calo, perdite, sfridi, nessuna eccettuatadarli pronti
allimpiego a pie' d'opera in qualsiasi punto debko, anche se fuori strada.

b) per gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesafperire i medesimi attrezzi e utensili, assicuoazisociali per
infortuni e accessorie di ogni specie, beneficipiesa.

c) per i noli ogni spesa per dare a pie' d'openadchinari e i mezzi d'opera pronti al loro usa@essori, ricambi,
manutenzione, ect., tutto come sopra.

d) Tutte le spese per i mezzi d'opera, assicuradiagni genere; tutte le forniture occorrentoed lavorazione e
impiego, indennita' di cave, passaggi, depositijtieee, occupazioni temporanee, diverse i mezzpai®
provvisionali, nessuna esclusa, carichi, traspowdcarichi in ascesa e discesa e tutto quanto recper dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inten@sndiei prezzi stessi, compreso ogni compenso [pemeri
tutti, che l'impresa dovra' sostenere a tale scopo.

3. L'importo complessivo dell'offerta, anche se detarato attraverso I'applicazione dei predetti pramattari alle
guantita, resta fisso ed invariabile, quale cosipo “a corpo”.

4. Allo stesso modo non avranno alcuna efficacia ned®ze quantita indicate dalla stazione appaltamé
computo metrico.

5. Infatti, & obbligo esclusivo del concorrente il tmfio e la verifica preventiva della completezzde#ia congruita
delle voci e delle quantita indicate dalla stedszisne appaltante, e la formulazione dell'offestdla sola base
delle proprie valutazioni qualitative e quantitatiassumendone i rischi.

6. Ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento di Attimze al comma 5 “ il concorrente ha I'obbligo dntwllare le
voci riportate nella lista attraverso I'esame deggiborati progettuali, comprendenti anche il cotopuetrico.

7. In esito a tale verifica il concorrente € tenutoirtégrare le quantita ed ad inserire le voci dtienre mancanti,
alle quali applica i prezzi unitari che ritiene difrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a peda
inammissibilita, da una dichiarazione di presatd'ahe l'indicazione delle voci e delle quantitannua effetto
sull'importo complessivo dell’'offerta che, seppuleterminato attraverso I'applicazione dei prezatarnofferti
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alle quantita delle varie lavorazioni, resta figgbinvariabile ai sensi degli articoli 19, commea 21, comma 1,
della Legge”.

8. Le prescrizioni e le indicazioni contenute nelleggile voci dellElenco dei Prezzi allegato al prtge
costituiscono parte integrante e sostanziale debkgmte Disciplinare e pertanto dovranno essereteeinu
considerazione dallimpresa sia nel momento dalanfilazione dell'offerta che nelle fasi di realizimae
dell'opera.

9. Lavori a misura - La valutazione dei lavori avverra secondo quatabilito a seguito:

a. per impianto punto luce si intende tutto quan&xessario per alimentare e comandare un corpo

illuminante, compresa tubazione, conduttori, fruiocomando, morsetti e cassette, indipendentemealie
singole quantita di materiale occorrente per léevsituazioni di posa;

b. per tutti gli impianti oggetto del presente dppaono da ritenersi valide le norme sopra citatisguate
ai vari materiali ed alle specifiche forniture.
10. Compensi a corpo 4 compensi a corpo di cui all’Elenco allegato coemono e compensano tutte le

forniture, prestazioni ed opere occorrenti per darepere completamente ultimate ed eseguite ifocaita alle
condizioni ed oneri contrattuali ed a tutte le disigioni impartite dalla Direzione Lavori.

11. Nei compensi a corpo sono compresi e compensatiustiagli obblighi ed oneri generali e speciali
richiamati e specificati nel presente Capitolatnegli Atti Contrattuali, sia gli obblighi ed oneche, pur non
esplicitamente richiamati, devono intendersi comeeiiti e consequenziali nell’esecuzione delle siag
categorie di lavoro e del complesso delle opergmaunque di ordine generale e necessari a daverii la corpo
completi in ogni parte e nei termini assegnati.

12. Pertanto I'Appaltatore, nel formulare la propridesfa, deve tener conto, oltre che di tutti gli Bne
menzionati, anche di tutte le apparecchiatureraiatt e non, dei box di alloggiamento delle medesidi ripari,
supporti e accessori eventuali che fossero staéissimnegli atti e nei documenti del presente appaia pur
necessari per rendere funzionali le opere in ogra particolare e nel complesso, onde dare le opppaltate
rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sdestinate.

13. Compensi opere complementari -Tutte le opere edili ed affini, occorrenti per #eszione degli
impianti elettrici, si intendono comprese e compgaselle singole voci dell’Elenco Prezzi.
14, In particolare si intendono compresi e compensati;

a) le opere di scavo per l'interramento delle tubazafesterno dei fabbricati;

b) gli scavi ed i tagli di ogni genere, le incassatdestracce ed i fori in qualunque tipo di strudtur
all'interno dei fabbricati, con i conseguenti lavdr ripristino ed il trasporto a rifiuto dei matali di
risulta;

c) ibasamenti di ogni altra apparecchiatura che rsitce$basi di appoggio o di fissaggio;

d) il fissaggio di staffe, mensole, cravatte e similili ancoraggi di qualsiasi genere;

e) ogni altro intervento, in termini di opere murarto a far si che, a lavori ultimati, qualunquettira
o finitura, interessata dagli impianti o relativgliastessi, si presenti perfettamente definitdiaita.

PRESCRIZIONI TECNICHE SUI MATERIALI

Articolo 110 - Materiali in genere

1. | materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che
lmpresa riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano
riconosciuti della migliore qualita e rispondano ai requisiti appresso indicati.

2. Acqua - Oltre ad essere dolce e limpida, dovra avere un pH neutro ed una morbidezza non superiore al
2%. In ogni caso non dovra presentare tracce di sali (in particolare solfati di magnesio o di calcio,
cloruri, nitrati in concentrazione superiore allo 0,5%), di aggressivi chimici e di inquinamenti organici o
inorganici.

3. Ghiaie, ghiaietti, pietrischi, pietrischetti e sabbie dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle "Norme
tecniche alle quali devono uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio, normale e
precompresso ed a struttura metallica" emanate con DM 14/02/1992.

4. Le dimensioni dovranno essere sempre le maggiori fra quelle previste come compatibili per la struttura
a cui il calcestruzzo € destinato; di norma perd non si dovra superare il diametro di 71 mm per i lavori
correnti di fondazione, di mm 40 per i muri di elevazione non armati di grosso spessore, di mm 30 per
cementi armati e di mm 20 per cappe, velette e getti di limitato spessore in genere.

5. La sabbia deve essere ruvida al tatto, dura, viva, di forma angolosa e di grossezze assortite. Deve
essere assolutamente scevra di materie terrose, argillose, melmose, polverulenti., od eterogenee; in
caso contrario, deve essere lavata ripetutamente con acqua dolce e limpida fino a quando presenti i
requisiti richiesti. Inoltre, deve essere di natura prevalentemente silicea, derivante da rocce aventi alta
resistenza alla compressione: potra provenire da fiume, torrente o0 mulino granulatore. Per le murature
di getto o di pietrame ordinario si sceglieranno sabbie grosse, riservando le piu fini per quelle di
mattoni, di blocchetti forati, di pietra da taglio e per le malte di cui si fara uso negli intonaci. Tutti i
materiali pietrosi dovranno provenire dalla frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee o
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calcari, puri, durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all’ abrasione ed al gelo.

6. Dovranno essere costituiti da materiali sostanzialmente uniformi e compatti € non dovranno contenere
parti comunque alterate. Sono escluse dall' impiego le rocce marnose. Di norma si useranno le
seguenti pezzature:

- pietrischi e ghiaie: damm.40 a71
damm. 40 a60
damm.25 a40

- pietrischetti e ghiaietti: damm. 15 a?25
damm. 10 al5
- graniglie e ghiaino: damm.5 al0

damm.2 a5

7. Le ghiaie prodotte dalla frantumazione naturale delle rocce o di materiali analoghi ottenuti per
frantumazione artificiale di ciottoli o blocchi di roccia dovranno avere buona resistenza alla
compressione, bassa porosita in modo che sia assicurato un basso coefficiente di imbibizione, assenza
di composti idrosolubili (p.es. gesso), assenza di sostanze polverose, argillose o di terreno organico,
conformi alle norme UNI 2334.

8. Pietrischetto di frantumazione o ghiaietto lavato p er calcestruzzi (di regola debbono avere
granulometria fra mm. 10 e 30) Si possono tollerare fino a 50 mm soltanto quando si impiegano nei
getti di grandi dimensioni, ed in ogni caso con spessori maggiori di mt. 0,40. In particolare, nei
calcestruzzi per il basamento e rinfianco di condotti circolari, ed ovoidali, il ghiaietto od il pietrischetto
non dovranno avere dimensioni superiori ai 30 mm. Le sabbie ed i materiali pietrosi indicati nel
presente articolo dovranno corrispondere alle “Norme di accettazione del fascicolo 4, ultima edizione,
del Consiglio Nazionale delle Ricerche".

9. Misto di fiume - E i1 materiale reperibile in natura negli alvei di fiumi e torrenti,
senza richiedere alcuna correzione, non considerando come tale la semplice
selezione con vaglio sgrossatore per eliminare i ciottoli di dimensioni superiori a
mm. 71. Le prescrizioni granulometriche sono pero quelle di tipo I (elementi, duri e
tenaci) comprese entro i limiti del prospetto III - Tipo A, delle Norme C.N.R. - UNI
10006. Il misto di fiume dovra possedere principalmente una adeguata capacita
portante e insensibilita all'azione dell'acqua e del gelo.

10. Misto granulato di pietrisco spaccato e sabbia - | materiali dovranno essere
pulitissimi e se necessario lavati in quanto su essi dovra poggiare il conglomerato
bituminoso del tipo aperto. Il misto granulato sara composto da pietrisco spaccato
della dimensione massima di mm 40 e da sabbia assortita con una percentuale
minima al passante di 0,075 mm UNI n. 2332 dell'8% e massima del 20%.

11. Pietre naturali - Le pietre naturali da impiegare per la muratura o per qualsiasi
altro lavoro, dovranno essere di grana compatta ed esenti da piani di sfaldamento,
screpolature, venature ed inclusioni di sostanze estranee; inoltre, dovranno avere
dimensioni adatte al particolare tipo di impiego, offrire una resistenza
proporzionata all’entita delle sollecitazioni cui dovranno essere sottoposte e
possedere un’efficace capacita di adesione alle malte. Il carico di sicurezza a
compressione non dovra mai superare il 20% del rispettivo carico di rottura.
Saranno escluse, salvo specifiche prescrizioni, le pietre gessose ed in generale tutte
quelle che potrebbero subire alterazioni per l'azione degli agenti atmosferici o
dell’acqua corrente. La materia riguardante le pietre naturali e disciplinata dal R.D.
del 16/11/1939 n° 2232 (G.U. n°92/1940).

12. Pietre da taglio - Oltre a possedere i requisiti delle pietre naturali, dovranno essere sonore alla
percussione, prive di fenditure e litoclasi e possedere una perfetta lavorabilita. Per le opere a “faccia a
vista” sara vietato I'impiego di materiali con venature disomogenee o, in genere, di brecce. Inoltre
dovranno avere una buona resistenza a compressione, resistenza a flessione, tenacita (resistenza agli
urti), capacita di resistenza agli agenti atmosferici e alle sostanze inquinanti, lavorabilita (attitudine ad
essere trasformate in blocchi squadrati, in lastre, colonne, capitelli, cornici) e lucidabilita.

13. Cordoni, guide - Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle "Tabelle UNI 2712-2713-2714-2715-
2716-2717-2718 Ed. 1945." e dalle Norme UNI 4065

14. Cordoli in pietra naturale - Proverranno dalle cave che saranno accettate dalla DL. Dovranno
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essere sostanzialmente uniformi e compatti, senza parti alterate, vene o altri difetti; senza
immasticature o tasselli.

15. Tubazioni in PEAD - | tubi in polietilene ad alta densita (PEAD) per condotte in pressione di acque
potabili saranno conformi alle norme UNI 7611/76 tipo 312 e dovranno resistere ad una pressione di
esercizio nominale di almeno 10 bar. La tubazione in polietilene Alta Densita sara a superficie liscia, di
colore nero, tipo 312, rispondente alla Norma UNI 7611, recante per esteso il marchio IIP dell'lstituto
Italiano dei Plastici, la ditta produttrice, il numero del marchio IIP, la data di produzione, il diametro del
tubo, la pressione nominale la banda coestrusa di colore azzurro. Il tubo dovra essere rispondente alla
normativa Igienico Sanitaria del Ministero della Sanita relativa ai manufatti per il trasporto di liquidi o
derrate alimentari (circolare n° 102 del 02/01/1978, per quanto riguarda la atossicita del materiale. La
ditta fornitrice dovra essere in possesso della certificazione di qualita Aziendale SQP secondo la UNI
EN 1SO 9002.

16. Tubiin PVC - | tubi in PVC saranno a sezione circolare in PVC rigido (norme UNI 7447 Tipo UNI
303/1 - contrassegnati con il marchio di conformita I.I.P.) con giunti a bicchiere ricavati nel tubo stesso,
a tenuta mediante guarnizione elastometrica, forniti in barre 3-6 mt, posati sul letto di sabbia o
calcestruzzo a seconda delle indicazioni della D.L. dello spessore di 15 cm. convenientemente
costipato con successivo rinforzo e ricoprimento del tubo sino a 15 cm. | tubi dovranno posarsi secondo
le pendenze assegnate in progetto. || materiale base per la produzione di tubi e pezzi speciali deve
essere una mescolanza di PVC (Policloruro di vinile) con gli ingredienti necessari per una appropriata
fabbricazione del prodotto. Le mescolanze di cui sopra hanno le seguenti caratteristiche:

- massa volumica g/cm 1,37 - 1,47

- carico unitario a snervamento Mpz > 48
- allungamento a snervamento % z 10

- modulo di elasticita (E) Mpa = 3000

17. | tubi dovranno essere prodotti per estrusione con impianti moderni e dotati di laboratorio dove
dovranno essere fatte costantemente prove che possano garantire la costanza della qualita del
prodotto. Dimensioni, tolleranze sono quelle previste dalle norme UNI vigenti che si intendono parte
integrante del capitolato di fornitura UNI 7447/75 = UNI 7448/75 e 7449 (per i raccordi). Le barre
dovranno essere fornite della lunghezza commerciale con una estremita liscia e l'altra dotata di un
bicchiere di giunzione preconfezionato e anello di materiale elastometrico per effettuare e garantire la
tenuta idraulica.

18. Ogni tubo dovra essere marchiato in modo chiaro e indelebile e la marchiatura dovra comprendere:

— il nome del produttore
— il diametro di accoppiamento
— laserie
— il materiale (PVC)
— il periodo di fabbricazione (almeno I'anno)
— il riferimento alla norma UNI
— il marchio di conformita rilasciato dall'lstituto Italiano dei Plastici.
19. I collaudi di accettazione e qualita saranno quelli previsti dalle gia citate norme UNI.

20. | raccordi e i pezzi speciali necessari saranno dello stesso materiale dei tubi, in esecuzione
stampata o ricavata da tubo, con le estremita predisposte alla giunzione.
21. |l collegamento fra tubi di PVC e materiali tradizionali avverra unicamente per mezzo di raccordi

flangiati, o con raccordi aventi un bicchiere di giunzione preconfezionato dello stesso materiale delle
tubazioni. Il giunto sara di tipo “GIELLE” con anello di tenuta di materiale elastomerico.

22. Latubazione in PVC deve essere impermeabile.

23. Le prove idrauliche devono essere eseguite in conformita di quanto stabilito dalle normative UNI
7448/75.

24. |l collaudo in opera si esegue tra due pozzi di ispezione successivi.

25. Le due estremita della tubazione devono essere chiuse a mezzo di opportuni tappi e
successivamente il tratto in oggetto deve essere messo in pressione a un valore di 0,5 bar (5 metri di
colonna d’acqua).

26. Il valore massimo di aggiunta d’acqua é fissato in 0,1 litri per metro quadrato di superficie nei primi
15 minuti di prova.

27. L'Impresa nell'esecuzione delle opere dovra attenersi alle migliori regole d'arte e talaltro alle
disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 12/12/1985 concernente le “Norme tecniche relative
alle tubazioni” che si intendono integralmente richiamate.

28. Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi dovranno essere accuratamente controllati. Quelli
che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualita e la funzionalita
dell'opera dovranno essere scartati e sostituiti.

29. Nell'operazione di posa dovra evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei
di qualungque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna.

30. La posa in opera dei tubi sara effettuata su di un sottofondo in calcestruzzo dello spessore minimo di
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cm 10. Le tubazioni saranno rinfiancate e rivestite

31. Tubi in calcestruzzo - Il calcestruzzo per la realizzazione dei tubi sara costituito da cemento
Portland, con aggregati di dimensioni massime mm. 20 ed acqua. Il calcestruzzo sara di classe R 325,
l'uso del cloruro di calcio come additivo non € ammesso. Sia per i tubi commerciali che per i tubi
giropressati con giunti a bicchiere e anello di gomma o neoprene le modalita di esecuzione saranno tali
che il prodotto finito sia costituito da calcestruzzo compatto e omogeneo e le superfici siano
perfettamente lisce e pulite. | giunti dei tubi giropressati saranno di tipo a bicchiere con guarnizione di
gomma o neoprene, la configurazione del giunto sara tale da permettere una piccola rotazione relativa
fra gli assi dei tubi; in corrispondenza dei giunti senza che per questo il giunto perda la sua
impermeabilita.

32. Materiali ferrosi. | materiali ferrosi dovranno presentare caratteristiche di ottima qualita essere privi
di difetti, scorie, slabbrature, soffiature, ammaccature, soffiature, bruciature, paglie e da qualsiasi altro
difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili; devono inoltre essere
in stato di ottima conservazione e privi di ruggine. Sottoposti ad analisi chimica devono risultare esenti
da impurita e da sostanze anormali. La loro struttura micrografica deve essere tale da dimostrare
l'ottima riuscita del processo metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione
derivante dalla successiva lavorazione a macchina od a mano che possa menomare la sicurezza
d’'impiego.

33. | materiali destinati ad essere inseriti in altre strutture o che dovranno poi essere verniciati, devono
pervenire in cantiere protetti da una mano di antiruggine.

34. Si dovra tener conto del d.m. 27 luglio 1985 “Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in c.a.
normale e precompresso e per le strutture metalliche”, della legge 5 novembre 1971 n. 1086 “Norme
per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture
metalliche” e della legge 2 febbraio 1974 n. 74 “Provvedimenti per la costruzione con particolari
prescrizioni per le zone sismiche”

35. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal d.m. 26 marzo 1980 (allegati nn. 1, 3 e 4)
ed alle norme UNI vigenti (UNI EN 10025 gennaio 1992) e presentare inoltre, a seconda della loro
qualita, i seguenti requisiti:

36. Ferro. Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di
screpolature, saldature e di altre soluzioni di continuita.

37. L'uso del ferro tondo per cemento armato, sul quale prima dell'impiego si fosse formato uno strato di
ruggine, deve essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori.

38. Acciaio da cemento armato normale. In base al d.m. 9 gennaio 1996 viene imposto il limite di 14 mm
al diametro massimo degli acciai da c.a. forniti in rotoli al fine di evitare I'impiego di barre che, in
conseguenza al successivo raddrizzamento, potrebbero presentare un decadimento eccessivo delle
caratteristiche meccaniche.

39. Per diametri superiori ne € ammesso l'uso previa autorizzazione del Servizio tecnico centrale,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

40. Ghisa. La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione dolce, tenace, leggermente
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; la frattura sara grigia, finemente
granulosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, shavature, asperita ed altri
difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata.

41. E assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose.

42. | chiusini e le caditoie saranno in ghisa grigia o ghisa sferoidale secondo la norma UNI 4544,
realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente
schema:

Luogo di utilizzo Classe Portata

Per carichi elevati in aree speciali E 600 t 60
Per strade a circolazione normale D 400 t40
Per banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti C 250 t 25
Per marciapiedi e parcheggi autovetture B 125 t12,5

43. Metalli vari - Il piombo, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe
metalliche da impiegare devono essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a
seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurita o difetto

che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.

44. Legnami - | legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano,
dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al d.m. 30 ottobre 1912 ed alle norme UNI vigenti;
saranno provveduti fra le piu scelte qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti
incompatibili con I'uso a cui sono destinati( UNI 8198). Dovranno quindi essere di buona qualita, privi di
alburno, fessure, spaccature, esenti da nodi profondi o passanti, cipollature, buchi od altri difetti,
sufficientemente stagionati tranne che non siano stati essiccati artificialmente, presentare colore e
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venatura uniforme.

45. |l tavolame dovra essere ricavato dai tronchi piu diritti, affinché le fibre non risultino tagliate dalla
sega.

46. | legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell’albero e non dai rami, dovranno essere
sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non esca in nessun punto
del palo. Dovranno inoltre essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la
differenza tra i diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né |l
quarto del maggiore dei 2 diametri.

47. Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere
spianate e senza scarniture, tollerandosene I'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto
del lato della sezione trasversale.

48. | legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce
esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né
smussi di sorta.

49. Il legname, salvo diversa prescrizione, deve essere nuovo, nelle dimensioni richieste o prescritte.

50. Per quanto riguarda la resistenza al fuoco si fa riferimento alla norma UNI 9504/89 “Procedimento
analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi in legno”, riferibile sia al legno
massiccio che al legno lamellare, trattati e non.

51. Colori e vernici - | materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore
qualita.

52. Acquaragia (essenza di trementina). - Dovra essere limpida, incolore, di odore gradevole e
volatissima. La sua densita a 15°C sara di 0,87.

53. Minio. - Sia il piombo (sesquiossido di piombo) che I'alluminio (ossido di alluminio) dovra essere
costituito da polvere finissima e non contenere colori derivati dall’anilina, né oltre il 10% di sostanze
estranee (solfato di bario, ecc.).

54. Sostanze impregnanti. Dovranno avere elevata capacita di penetrazione, buona inerzia chimica nei
confronti dei piu diffusi agenti inquinanti, comprovata inerzia cromatica, soddisfacente compatibilita
fisico-chimica con il materiale da impregnare, totale reversibilita della reazione d’indurimento. Dovranno
garantire al supporto:-la difesa dall'attacco chimico, per limitare I'assorbimento delle acque meteoriche;
- la difesa dall'attacco fisico, per fornire capacita meccaniche di resistenza al degrado. Dovranno
essere esenti da cromo.

55. Vernici. - Le vernici che si impiegheranno saranno diversificate in relazione al tipo di protezione che
si dovra effettuare ed alla natura dei supporti su cui applicarle. | requisiti saranno quelli stabiliti dalla
specifica normativa UNICHIM.

56. Le vernici dovranno essere fornite nei loro recipienti originali chiusi.

57. Materiali diversi

a) Asfalto naturale. - L'asfalto sara naturale e proverra dalle miniere migliori. Sara in pani, compatto,
omogeneo, privo di catrame proveniente da distillazione del carbon fossile, ed il suo peso specifico
variera fra i limiti di 1104 a 1205 kg.

b) Bitume asfaltico. - Il bitume asfaltico proverra dalla distillazione di rocce di asfalto naturale. Sara
molle, assai scorrevole, di colore nero e scevro dell'odore proprio del catrame minerale proveniente
dalla distillazione del carbon fossile e del catrame vegetale.

¢) Mastice di rocce asfaltiche e mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche
e degli asfalti colorati. - | bitumi da spalmatura impiegati avranno di norma le caratteristiche seguenti

o0 altre qualitativamente equivalenti:
Indice Penetra| Punto dif Punto Solubrita in|  Volatilita Penetrazione
Tipo di zione a rammolli dinfamma| cloruro dif a 136°C| 25°C del residu
penetra| 25°C mento bilita carbonio per5ore| della prova d
zione (Cleveland) % % volatilita
dmm. °C °C % del bitumeg
originario
(minim (minim (minimo) (minimo) (minimo) (minimo) (minimo)
0 0) 0) 55 230 99,5 0,3 75
0 40
15 +1,5 35 65 230 99,5 0,3 75
25 +2,5 20 80 230 99,5 0,3 75

58. Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti dal Consiglio Nazionale delle ricerche nelle corrispondenti
"Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" fascicolo n° 2 Ed. 1951 e "Norme per
l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali”, fascicolo n° 3 Ed. 1958.

59. L'emulsione bituminosa dovra contenere non meno del 55% di bitume puro.

60. Laterizi - | laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per
'accettazione di cui al r.d. 16 novembre 1939, n. 2233 e al d.m. 26 marzo 1980, allegato 7, ed alle
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norme U.N.I. vigenti (da 5628-65 a 5630-65; 5632-65, 5967-67, 8941/1-2-3 e 8942 parte seconda). |
laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione debbono nella massa essere scevri da sassolini e da altre
impurita; avere facce lisce e spigoli regolari; presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine ed
uniforme; dare, al colpo di martello, suono chiaro; assorbire acqua per immersione; asciugarsi all'aria
con sufficiente rapidita; non sfaldarsi e non sfiorire sotto l'influenza degli agenti atmosferici e di
soluzioni saline; non screpolarsi al fuoco; avere resistenza adeguata agli sforzi ai quali dovranno essere
assoggettati, in relazione all’'uso.

61. Essi devono provenire dalle migliori fornaci, presentare cottura uniforme, essere di pasta compatta,
omogenea, priva di noduli e di calcinaroli e non contorti.

62. Adeguata campionatura dei laterizi da impiegarsi dovra essere sottoposta alla preventiva
approvazione della Direzione dei Lavori.

63. | materiali di copertura in laterizio devono presentare cottura uniforme, essere sani, privi di
screpolature, cavillature, deformazioni, corpi eterogenei e calcinaroli che li rendano fragili o comunque
difformi dalla norma commerciale: in particolare non devono essere gelivi, né presentare sfioriture e
comungue rispondenti alle norme UNI 2619-2621-44; 8626/84-8635/84.

64. Le tegole piane o curve, appoggiate su due regoli posti a 20 mm dai bordi estremi dei due lati piu
corti, dovranno sopportare sia un carico graduale di kg 120, concentrato in mezzeria, sia l'urto di una
palla di ghisa del peso di kg 1 cadente dall'altezza di cm 20. Sotto un carico di mm 50 d’'acqua
mantenuta per 24 ore le tegole devono risultare impermeabili.

65. Leganti idraulici Il cemento, le calci idrauliche ed i leganti idraulici in genere dovranno sempre
essere di recente fabbricazione, conservati in magazzini coperti e ben riparati dall'umidita.

66. Dovranno corrispondere alle prescrizioni, caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici di cui
alla Legge 26/05/1965 n° 595 ed al DM 03/06/1968 parzialmente modificato dal DM 31/08/1972 ed al
DM 20.11.1984 e ad altre successive norme che dovessero essere emanate dai Competenti Organi.

67. Inbase al d.m. 3 giugno 1968 le proporzioni in peso sono le seguenti: una parte di cemento, tre parti
di sabbia composita perfettamente secca e mezza parte di acqua (rapporto acqua: legante 0,5).

68. Il legante, la sabbia, I'acqua, I'ambiente di prova e gli apparecchi debbono essere ad una
temperatura di 20 + 2°C.

69. L'umidita relativa dell’aria dell’lambiente di prova non deve essere inferiore al 75%.

70. Ogni impasto, sufficiente alla confezione di tre provini, € composto di:

71. 450 g dilegante, 225 g di acqua, 1350 g di sabbia.

72. Le pesate dei materiali si fanno con una precisione di £ 0,5%.

73. In base al d.m. 9 gennaio 1996 - Allegato 1, la distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di
cemento e la consistenza dellimpasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto,
ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

74. 1l quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti.

75. Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento,
dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

76. L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento dell’assenza di ogni pericolo di
aggressivita.

77. Limpasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita
atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

78. Per quanto applicabile e non in contrasto con le presenti norme si potra fare utile riferimento alla
norma UNI 9858 (maggio 1991).

79. | materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un
miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua
possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente.

80. Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formera prima
l'impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi
si distribuira la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per
risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.

81. Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita
alle prescrizioni contenute nel D.M. 26 marzo 1980 - D.M. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed
integrazioni.

82. Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantita
necessaria, per I'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto
possibile in vicinanza del lavoro. | residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione,
immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune,
che potranno essere utilizzati perd nella sola stessa giornata del loro confezionamento.

83. Additivi - Gli additivi sono sostanze di diversa composizione chimica, in forma di
polveri o di soluzioni acquose, classificati secondo la natura delle modificazioni che
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apportano agli impasti cementizi. Si fa esplicito riferimento alla norma UNI 7101-72

per la classificazione degli additivi.
84. Per ottenere il massimo beneficio, ogni additivazione deve essere prevista ed eseguita con la
massima attenzione, seguendo alla lettera le modalita d’'uso dei fabbricanti.

85. Riempimenti in pietrame a secco - Riempimenti in pietrame a secco (per
drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili). - Dovranno essere
formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine

di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.

86. Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre piu grosse e regolari e possibilmente a
forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine
negli strati inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell’'ultimo strato superiore pietrame
minuto, ghiaia 0 anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando
cosi gli interstizi tra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le
terre, con le quali dovra completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e
drenaggi.

87. Murature di mattoni - [ mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere
bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in apposite bagnarole e mai

per aspersione.

88. Essi dovranno mettersi in opera con le connessioni alternative in corsi ben regolari e normali alla
superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo
che la malta refluisca attorno e riempia tutte le connessioni.

89. Lalarghezza delle connessioni non dovra essere maggiore di 8 né minore di 5 mm.

90. | giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla
stuccatura col ferro.

91. Le malte da impiegarsi per I'esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per
evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

92. Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente
ammorsate con la parte interna.

93. Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le
facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme, disponendoli con
perfetta regolarita e ricorrenza nelle connessioni orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

94. In questo genere di paramento le connessioni di faccia vista non dovranno avere grossezza
maggiore di 5 mm, e, previa raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di
cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.

95. Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano
sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e le connessioni dei giunti non dovranno
mai eccedere la larghezza di 5 mm all'intradosso e 10 mm all’estradosso.

96. Quando una parete deve eseguirsi fino sotto al soffitto, la chiusura dell'ultimo corso sara ben
serrata, se occorre, dopo congruo tempo con scaglie e cemento.

97. Coperture - La copertura a tetto sara sostenuta da una grossa armatura in legno, il tutto con le
disposizioni che saranno prescritte dai tipi di progetto o dalla Direzione dei Lavori.

98. Sulla grossa armatura saranno poi disposti i travicelli ed i listelli in legno (piccola armatura) sui quali
sara poi distesa la copertura di tegole direttamente.

99. | corsi estremi lungo la gronda saranno ritenuti da un listello di abete chiodato alla sottostante
armatura del tetto.

100. La copertura di tegole a secco si fara posando sulla superficie da coprire un primo strato di tegole
con la convessita rivolta in basso, disposte a filari ben allineati ed attigui, sovrapposte per 15 cm ed
assicurate con frammenti di laterizi. Su questo tratto se ne collochera un secondo con la convessita
rivolta in alto, similmente accavallate per 15 cm disposte in modo che ricoprano le connessioni fra le
tegole sottostanti.

101. Le teste delle tegole in ambedue gli strati saranno perfettamente allineate con la cordicella, sia nel
parallelo alla gronda che in qualunque senso diagonale.

102. li displuvi ed i compluvi saranno diligentemente suggellati con malta, e cosi pure suggellate tutte le
tegole che formano il contorno delle falde, o che poggiano contro i muri. Le tegole che vanno in opera
sulle murature verranno posate su letto di malta.

103. Intonaci - Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna,
dopo aver rimossa dai giunti delle murature la malta poco aderente, ed avere

ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa.
104. Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto
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altro), non dovranno mai presentare peli, screpolature, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli, od
altri difetti.

105. Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno
essere demoliti e rifatti dall'impresa a sue spese.

106. Ad opera finita I'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore ai 15 mm.

107. Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno
arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito dara la Direzione dei Lavori.

108. Particolarmente per ciascun tipo d’intonaco si prescrive quanto appresso:

109. Intonaco grezzo o arriccitura. - Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero
sufficiente, verra applicato alle murature un primo strato di malta, detto rinzaffo, gettato con forza in
modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sara alquanto asciutto, si
applichera su di esso un secondo strato della medesima malta che si estendera con la cazzuola o col
frattone stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano per quanto
possibile regolari.

110. Intonaco comune o civile. - Appena l'intonaco grezzo avra preso consistenza, si distendera su di
esso un terzo strato di malta fina (40 mm), che si conguagliera con le fasce di guida per modo che
l'intera superficie risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o
secondo le superfici degli intradossi.

111. Rabboccature. - Le rabboccature che occorressero su muri vecchi 0 comunque non eseguiti con
faccia vista in malta o sui muri a secco, saranno formate con malta.

112. Prima dell'applicazione della malta, le connessioni saranno diligentemente ripulite, fino a
conveniente profondita, lavate con acqua abbondante e poi riscagliate e profilate con apposito ferro.
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PRESCRIZIONI VARIE

Articolo 111 - Cartello di cantiere

Ente appaltante COMUNE DI BIELLA
DIVISIONE TECNICA
UFFICIO ARREDO URBANO — PARCHI EGIARDINI

Progetto:
Progetto esecutivo approvato con Deliberazionk d&lunta Comunale n° .......
Progettisti:

Direttore dei Lavori:

Responsabile del Procedimento:

Finanziamento:

IMPORTO DEL PROGETTO: €

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: €

ONERI PER LA SICUREZZA: €

IMPORTO DEL CONTRATTO: €

Garaindata ............coceevieiieeennnn. offertadi€...............oo e pari.al ribasso del ......... %

IMPFESA ESECULIICE: ... it it et et et et et e e ettt e e e e e een e
CON SEAB TN Lttt et et et et e e et e e
Qualificata per i lavori della categoria ..... cifisa €. ............... (€ i )

Direttore TecniCo del CantiEre & ......uin ittt e e e e et e et e et e e e e aae e

Subappaltatori: per i lavori di Importo lavori
subappaltati
Categoria Descrizione In Euro (€)

Inizio dei lavori: ................... Con fine prevista per.il........................

Prorogatail ............ccoeevennnn. Con fine previstaperil .....ccce.oooionnin.

Ulteriori informazioni sull'opera possono esseresaste presso I'Ufficio Tecnico Comunale
Telefono 015/35071 fax 015/3507271 www.comunkabiel
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APPENDICE - ONERI ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Tultti i titoli delle opere compiute, di cui all””"HENCO PREZZI UNITARI”, devono intendersi comprensilggli oneri per calo a
terra e/o sollevamento di tutti i materiali occartieper la realizzazione delle varie categoriealioro, nonche dei materiali di
risulta, ivi compreso carico, trasporto e scaried ateriali di risulta alle pubbliche discaricltempreso ogni altro onere per il
conferimento a discarica..

Gli stessi titoli debbono inoltre intendersi commsizi di ogni opera provvisionale di natura tempma o permanente (compreso
eventuali oneri di progettazione) necessaria akcezione delle opere anche nei punti non immediaiée accessibili, nelle
opportune condizioni di sicurezza ed accuratezzaisditato, ivi incluso il nolo delle suddette opeprovvisionali fino ad
avvenuta ultimazione dei lavori. Ogni opera proiongle dovra essere realizzata ed utilizzata ingignformita alla normativa
anti-infortunistica in vi gore alla data di formene dell'offerta ed adeguata, senza alcun oneesponsabilita del’Amm.ne
Com.le o dei suoi agenti, alle modifiche della stesormativa che potranno intervenire nel corsdaieiri.
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CITTA
di BIELLA

MEDAGLIA D’'ORO AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'’ARGENTO AL MERITO CIVILE

SCHEMA CONTRATTO DIAPPALTO

Citta di Biella Provincia di Biella
Lavori:
Codice CUP
Codice CIG:
Agglud|ca2|one aII Impresa e e e COPTENEE AN

kkkkkkkkkkk

Repertorio n°

L’anno DUEMILA....... ilgiorno ..........coceeeeeodelmese di v ceee e

In Biella, nel palazzo municipale

Avanti a me Dott. e ...Segretario Generald @®@mune di Biella, autorizzato per Legge a rogalieatti
nell'interesse del Comune stesso sono compa@nos

- i NALD @ il . e, € @dente in L .. che

mterwene aI seguente atto in nome e per contougso deI Comune di Biella nella sua quahta d| r@ente
. del Settore Tecnico.
(p IVA deI Comune 00221900020)

. CNAO 8 et il oooiiiiiieiiee ... Hesidente in
che |nterV|ene aI presente atto in qualita di . . delllmpresa . cONsede in VI

(p IVA deII Impresa ......................................... )
| sopra costituiti Signori sono cogniti ed idonéadoro richiesta di fare a meno di testimoni,Uficiale rogante, non avendo
motivo di oppormi, aderisco.

L’Ing./Arch. . e . che d'ora in avanti saradicato come “Dirigente” mi espone:

— checon determmazmne del Dmgente o P iteda. ........... si stabiliva di procedere mediante ...................
all'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto;

— che la gara si e regolarmente svolta in data ................. con aggiudicazione provvisoria dei lavori allpnesa

. . corrente in . .

- che con Determ|na2|one del D|r|gente n. del .................... (pubblicata in data .......... ) veniva approvdto
relativo verbale di gara con aggludlca2|one deilal'del lavori all' impresa di cui sopra.

- I Sig. . , legale rappresentante dell’ Impee..................... , dichiara rispondente al vero quantocgin

esposto dal D|r|gente e pertanto fra le parti toi¢é, dato atto che si & provveduto a quanto ptewdal D. L.vo n. 81/2008
smi ed in materia di accertamenti antimafia

Premettono che:

- che con Deliberazione di Giunta n. /M2 del Mapprovava il progetto relativo a MAAA

- con Determinazione Dirigenziale n. MM del MMrgdfidavano, esperiti i controlli ai sensi deltaB6 del d.lgs. 50/2016,
alllmpresa ™M~ (Cf e P. IVA MM con sede if™via MM n, M7 lavori di MAM2 per Ilimportali Euro MM oltre oneri
per la sicurezza oltre iva ai sensi di legge petotale di Euro M2 a valere sul Cap. MMMmp. ...

- che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016,esPonsabile Unico del Procedimento & MAAANMARIIR

funzionario tecnico del Servizio MAMAMANANNNA,

Tutto cio premesso, le Parti, come sopra costijtaitevengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1
(Oggetto)
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I Comune di Biella , come sopra rappresentatoidaffal MAMAMAA(C F, AMAMA @ P [VA MAMAMAANCon sede in

ANNNANANNNAN \fjg AMNAA AN chie, come soprgparesentata, accetta, I'appalto relativo a
ANNNNNNNNNNNNN

ARTICOLO 2

(Corrispettivo)
Il corrispettivo dovuto dal Comune di Biella all'fpltatore per il pieno e perfetto adempimento delt@tto € fissato in Euro
ANNMMNNNANANA. gltre oneri per la sicurezza pari Bdro MAMAMAM per un importo complessivo di Eurg\MAAANAA gltre [VA
ai sensi di legge.

ARTICOLO 3
(Modalita di pagamento)
Il pagamento avverra in unica soluzione al terndaglavori.
I'appaltatore prende atto che, previe le necessariéiche tecniche e contabili da parte dei corepgtUffici del Comune di
Biella, i pagamenti delle somme in conto e a saleidavori eseguiti, saranno effettuati per il titedella Tesoreria Comunale,
ad oggi con sede legale in in Via n. CAP
(Referente ).

ARTICOLO 4
(Tempo utile per 'ultimazione dei lavori)
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresell'appalto é fissato in giorni 20 (venti) natlilconsecutivi decorrenti dalla
data di consegna dei lavori.

ARTICOLO 5
(Obblighi dell’Appaltatore)
L’appalto viene concesso dal Comune di Biella esttato dall’ Appaltatore sotto I'osservanza pierssaduta e inscindibile delle
condizioni e delle modalitd di cui agli elaboratcénti parte del progetto, approvato con la citBeliberazione di
Giunta/Determinazione dirigenziale n. " del e&gcutiva ai sensi di legge.

Tutti i documenti, indicati nel presente articolisionati e firmati dalla ditta per integrale adegtone, rimangono depositati in
atti e si intendono facenti parte integrante debpnte atto, anche se a questo non materialméegatal

Si da atto che I'Appaltatore ha depositato predSoté Appaltante il documento di valutazione deichi di cui all'art. 28 del
D.Igs. 81/2008 e un proprio piano operativo di steaa che forma parte integrante del presente attmtanche se ad esso non
materialmente allegato.

L’Appaltatore, si impegna a redigere e a trasmetsf Amministrazione, comungue prima della consegdei lavori, eventuali
proposte integrative del piano di sicurezza, nondbE piano operativo di sicurezza per quanto atiefle proprie scelte
autonome e relative alla responsabilita nell’orgaazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 6
(Cauzione definitiva)
Trattandosi di lavori di piccola entita non € riestia la cauzione definitiva.

ARTICOLO 7
(Responsabilita verso terzi e assicurazione)
L'Appaltatore assume la responsabilita di dannieaspne e cose, sia per quanto riguarda i dipend@entmateriali di sua
proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecamrza ih conseguenza dell’esecuzione dei lavori Bedattivita connesse,
sollevando I'Ente Appaltante da ogni responsabditaguardo.

ARTICOLO 8

(Controversie)
L'Impresa appaltatrice terra sollevato e indenriente Appaltante (Comune di Biella) da ogni contrsiee (comprese quelle
relative a risarcimento danni) e conseguenti exantuineri che possano derivare da contestaziastijgste, ecc. da parte di terzi,
in ordine alla esecuzione dei lavori.
Le controversie tra 'Ente Appaltante (Comune d&IBi) e Impresa appaltatrice, cosi durante la esena come dopo il termine
dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, foramgo oggetto del procedimento di accordo bonagwipto dall’art. 205 D.Lgs.
50/2016.
Qualora la procedura di accordo bonario non abbigoaesito positivo e negli altri casi in cui sirifichino controversie, é
competente per la definizione delle stesse unictenéngiudice del luogo ove il contratto € statdgpsltato. E’ escluso il
deferimento ad arbitri.

ARTICOLO 9
(Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)
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L’Appaltatore dichiara di applicare ai propri laatori dipendenti i vigenti Contratti Collettivi Nemnali di Lavoro e di agire, nei
confronti degli stessi, nel rispetto degli obbligisisicurativi e previdenziali previsti dai contratedesimi.

L’Appaltatore si obbliga, altresi, a rispettaretdéute norme in materia retributiva, contributivagyidenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, previste per i dipenddatia vigente normativa, con particolare riguardquanto previsto dell’articolo
105 D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 10
(Trattamento dei dati personali)
Il Comune di Biella, ai sensi dell'articolo 13 dellgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifardzinforma I'Appaltatore
che trattera i dati, contenuti nel presente cottrasclusivamente per lo svolgimento delle a#iét per I'assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti @idi in materia.

ARTICOLO 11
(Obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi fi nanziari)
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di traccikita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3@lla legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modificazioni.

ARTICOLO 12
(Codice deontologico)

L'Appaltatore dichiara di avere preso visione exdéettare il Codice deontologico degli appalti @emune di Biella approvato
con Delibera di Giunta n. 726 del 4 ottobre 2005.

ARTICOLO 13
(Rinvio)
Per quanto non previsto o non richiamato nel prteseontratto si fa espresso riferimento alle noroatenute nel D.Lgs.
18/04/2016 n. 50, nel D.P.R. 5.10.2010 n. 207 ecodice civile, nonché alle disposizioni legislatishe saranno emanate nel
corso della validita del presente contratto, inrdaapplicabili.

ARTICOLO 14

(Spese contrattual)
Le spese contrattuali nascenti dal presente atto accarico, senza possibilita di rivalsa, delleiesta appaltatrice che, nei nomi
come sopra, dichiara di assumerle, mentre I'lmpssta/alore Aggiunto (1.V.A.) & a carico del ComudieBiella.
Ai fini fiscali le parti chiedono la registraziomiel presente contratto in caso d'uso ai sensiatell5 comma 2 del D.P.R.
26.4.1986 n. 131 e successive modifiche, con speseico della parte che ne fa richiesta. ImposbmHio riscossa in modo
virtuale (Aut. Intendenza di Finanza di Firenze38583/89/20 del 13.09.1989).
Il presente atto & redatto in modalita elettromicaensi dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti

L'Impresa Il Dirigente del Servizio
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