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PREMESSA

Il presente schema di contratto d’appalto sara oggetto di perfezionamento da parte del RUP

coadiuvato dall’'Ufficio Contratti al fine di addivenire all’effettiva sottoscrizione del medesimo.

GIOCO E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

COMPLESSO SPORTIVO DI CHIAVAZZA - VIALE VENEZIA - RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO: LOTTO B - CAMPO

R.T.P.di progettazione

Stazione Appaltante
’ Regione Piemonte
Comune di Biella

RUP:
Arch. Graziano Patergnani

Andrea Valente Arnaldi
Mandante

3TI 3TI PROGETTI ITALIA
i INGEGNERIA INTEGRATA 5.p.A.
rroce

Mandataria
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CONTRATTO D’APPALTO

CONTRATTO DI APPALTO

Tra
Comune di Biella, con sede in Biella, Via Battistero n.4 - 13900 (BI) codice fiscale
.......................... , rappresentato nel presente atto dal legale rappresentante ..................., hato a
............................... (oveeee), 0 i, codice fiscale .o,

domiciliato come sopra, in seguito denominata Committente.

e
I 0 T 0] =T , con sede in
.................................. (.....), via/piazza ..........ccceee....., codice fiscale .............cccceeeeeeeer, PIVA
............................................. , iscritta al n. ........ del Registro della Camera di Commercio di
................ , rappresentata nel presente atto dal legale rappresentante
.......................................... , hato a .ccccececeeeeeeee (), il ., codice  fiscale

4
........................... , domiciliato come sopra, in seguito denominata Appaltatore.

PREMESSO CHE

Il Comune di Biella intende appaltare i lavori di realizzazione del Campo Sportivo di Chiavazza in
Biella (primo stralcio funzionale).

Con delibera della Giunta .............. n° ... del ............. , esecutivo a norma di legge, & stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori.

Con successivo provvedimento n. ........... del ......... , la stazione appaltante ha deliberato di
procedere all’'affidamento dei lavori mediante procedura di gara con il criterio Offerta
economicamente pill vantaggiosa.

Con successivo provvedimento n. ........... del ......... , I'appalto & stato aggiudicato in via definitiva
all'impresa .......cccooeeeeveeeciiee e, con sede in ......ccoceeeenneen. con il ribasso del ............. % sull'importo
a base dasta di € .......... e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare di € ..................... edi €

................ per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., cosi come si evince dal relativo verbale di gara.

L'Appaltatore ha provveduto a consegnare al Committente i documenti allegati richiesti per la
stesura del presente contratto.

L'Appaltatore risulta iscritto presso: CCIA Sede di ......... aln° ......... in data ............ SOA al n°
................ , cat. ........... livello.
L’Appaltatore risulta intestatario delle seguenti posizioni assicurative: INAIL Sede di ........... al n.
.............. ; INPS Sede di ............. al n. ...........; CASSA EDILE Sede di ...............al n. .............
Stazione Appa_l\.ta_l?te R.T.P.di progettazione
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CIO PREMESSO
CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. Premessa

La premessa € parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2. Oggetto e tipo di Appalto

Costituisce oggetto del presente appalto I'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari alla
realizzazione del Campo Sportivo di Chiavazza in Biella (primo stralcio funzionale), secondo quanto
specificato nel seguente schema di contratto e nei documenti allegati, che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale.

Il Comune di Biella dispone di un progetto esecutivo approvato.

Art. 3. Esclusioni dall’Appalto

Restano escluse dall'appalto le suddette opere e/o forniture, che il Committente si riserva di
affidare ad altre ditte, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o
richiedere particolari compensi.

Art. 4. Ammontare dell’Appalto

L'importo complessivo dei lavori posto a base d'asta, da valutarsi a corpo, secondo quanto
specificato nei documenti allegati al presente contratto, ammonta a € 687.294,84 iva esclusa,
secondo il Quadro Economico di spesa parte integrante del presente contratto.

Si specifica inoltre che fanno fede:

a) il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore .................. % (cevernnninnnnnens )

¢) lI'importo lavori depurato dal ribasso d'asta € ...........cccccoceee. (I8 (o I )
d) gli oneri relativi alla sicurezza € 8660,70, non soggetti a ribasso d'asta.

e) l'elenco delle migliorie/completamenti proposti dalla ditta appaltatrice in sede di gara completa
della documentazione a corredo;

L'importo complessivo dell'appalto risulta quindi essere pari pari @ € .........ccceeuenen. (c + d) (euro
............. lettere ..............) oltre IVA, da considerarsi fisso e invariabile, senza che possa essere
Stazione Appa_l\.ta_nte R.T.P.di progettazione
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invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito
alla quantita e alla qualita di detti lavori. Ai lavori, contabilizzati come precedentemente descritto,
vanno aggiunte le opere migliorative/di completamento offerte in fase di selezione/aggiudicazione.

Le Parti contraenti ribadiscono che il presente appalto € a corpo, pertanto il corrispettivo indicato &
globale ed omnicomprensivo di tutte le attivita di cui al presente contratto nonché di tutte quelle
annesse e connesse allo svolgimento a regola d'arte delle opere ed alla loro perfetta rispondenza
alle esigenze manifestate dalla Committente, ivi comprese quelle non espressamente riportare dagli
elaborati e documenti di progetto, ma ad esso afferenti secondo la consuetudine della regola d’arte
e comunque per la perfetta rispondenza dell’opera agli Allegati ed alle esigenze della Committente.

Per quanto riguarda le opere escluse dal presente contratto, se non ricomprese nell'offerta
migliorativa/di completamento, I'Appaltatore s'impegna a fornire le assistenze murarie relative
senza avanzare alcuna pretesa a titolo d'indennizzo o corrispettivo, salvo quanto previsto nei
successivi commi.

L'appaltatore s'impegna inoltre a fornire assistenza alla movimentazione e montaggio, custodia e
nolo di ponteggi, trabatelli, scale, uso limitato e temporaneo della gru a caldo, senza richiedere
compensi aggiuntivi a quanto previsto nel computo metrico estimativo. I mezzi e attrezzature per
nolo devono essere forniti in pieno stato di efficienza e a norma con certificazioni regolari.

Per opere integrative espressamente richieste dalla Committente ed eccedenti il quinto d’obbligo le
assistenze murarie verranno fornite dall'Appaltatore, comprensive di mano d'opera, materiali, noli e
trasporti, ai prezzi unitari contenuti nell'elenco prezzi o nel prezzario delle opere edili di riferimento,
ai quali verranno applicati tutti i ribassi offerti dall'Appaltatore per il presente contratto. I mezzi e
attrezzature per nolo devono essere forniti in pieno stato di efficienza e a norma con certificazioni
regolari.

Art. 5. Categorie dei lavori

Sono di seguito individuate la categoria prevalente e quelle ulteriori costituenti 'opera, esclusi gli
oneri della sicurezza:

Cat. Clas. CATEGORIA PREVALENTE Euro

Finiture di opere generali in materiali lignei,

0s6 I plastici, metallici e vetrosi

€ 550.916,04

0S24 1 Opere a verde ed arredo urbano € 119.413,68

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici

0S30 I L
e televisivi

€ 16.965,12

Art. 6. Variazioni al progetto e al corrispettivo

Per variazioni al progetto e determinazione di nuovi prezzi, conseguenti alle variazioni stesse, le
opere saranno compensate in base ai prezzi unitari contenuti nell'elenco prezzi allegato con il
ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore indicato nell'art.4 del presente contratto.

Stazione Appa\_tante R.T.P.di progettazione
B
=y Regione Piemonte P/

- 3TI PROGETTI ITALIA
Comune di Biella GT' INGEGNERIA INTEGRATA 5.p.A.

RUP: Andrea Valente Arnaldi

Arch. Graziano Patergnani Mandataria Mandante




PE

Schema di contratto PE ‘ GEN ‘ 00 | SC ‘ 001 ‘ pag. 7/41

E’ espressamente convenuto che I'importo dell’appalto pud essere suscettibile, nel solo interesse e
per esclusiva disposizione dell’'Ente appaltante, di aumento o diminuzione e/o modificazione entro il
quinto dell'importo contrattuale, e che in tale ambito nel caso dovesse essere necessario possono
essere compensate diverse lavorazioni secondo le modalita che saranno stabilite dalla Direzione
lavori, senza che per tale fatto I'impresa possa pretendere compensi 0 sovrapprezzi di alcun genere
né tantomeno evocare mancati guadagni.

Qualora la Committenza dovesse decidere di procedere all'esecuzione di categorie di lavoro non
previste i relativi prezzi saranno desunti nell'ordine: dall’elenco prezzi in appalto, dai prezzari di
riferimento decurtati della percentuale di sconto del ... % (e %) offerta
dall’appaltatore, come indicato nell'art.4 del presente contratto. Si ritiene esclusa ogni possibile
maggiorazione.

Nel caso in cui non risulti possibile procedere alla determinazione del nuovo prezzo sulla base dei
predetti criteri, il prezzo stesso sara fissato sulla base dei costi effettivi elementari stabiliti dalla
Direzione Lavori, aumentati della percentuale del 15% (quindici%) per le spese generali e della
percentuale del 10% (dieci%) per l'utile d'impresa, a titolo di complessiva remunerazione a
beneficio dell'Appaltatore. Al prezzo unitario cosi ottenuto si applichera lo sconto offerto
dall’appaltatore del ........... % (e, %) indicato nell'art.4 del presente contratto.

Art. 7. Lavori a corpo

I lavori da contabilizzarsi a corpo sono corrisposti in percentuale all’avanzamento della singola voce
di lavorazione.

Art. 8. Documentazione contrattuale

Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto i seguenti documenti:

» Permesso di COStruire .......cccovvvveviieeeciee e, ;
= Nulla osta Genio Civile ..........cccoeveiieeennnennn, ;

= Certificazione bonifica ordigni bellici;

= Offerta dell'Appaltatore;

= Visura camerale dell'Appaltatore;

= Durc dell’appaltatore;

» Informativa Agenzia delle Entrate;

= Informativa antimafia;

= Polizze assicurative;

= Deposito bancario

= Progetto di livello esecutivo come riportato nell’elenco elabotati (PE.EG.00.EE.001)

Stazione Appaltante R.T.P.di progettazione

Regione Piemonte 13'“ 371 PROGETTI ITALIA
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= Sono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati:

= I| Capitolato Speciale Tipo per gli appalti dei lavori edili edito dal Ministero dei Lavori Pubblici
reperibile nelle librerie specializzate;

= I prezzari richiamati nell’elenco prezzi.

Art. 9. Norme regolatrici dell’Appalto

Per I'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e
regolamentari, tecniche e procedurali, che disciplinano l|'esecuzione dei lavori pubblici e, in
particolare, per quanto attiene agli aspetti procedurali:

=D.Lgs 50/2016 — codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
= Regolamento del sistema unico di qualificazione art. 84 del D.lgs.50/2016

= Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145
s.m.i. prosieguo chiamato “D.M. n. 145/2000

=D. Lgs n. 81/2008 — tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - ed eventuali
successive modifiche e integrazioni

= L'Appaltatore s‘intende comunque obbligato all'osservanza:

= di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ai sensi di
legge dalle competenti Autorita governative, provinciali, comunali;

= di tutte le norme C.N.R., di tutte le norme UNI, di tutte le norme CEI in quanto applicabili ed
attinenti al presente appalto;

= di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza dell’ambiente di lavoro.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali e i rapporti tra Amministrazione appaltante e
Appaltatore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, alle situazioni e scelte localizzative, si fa
riferimento ai disposti della normativa vigente nonché alle specificazioni e prescrizioni del
Capitolato speciale di appalto e del presente contratto di appalto.

La sottoscrizione dello schema di contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei Regolamenti e
di tutte le Norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
Norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

Le funzioni di “"Responsabile Unico del Procedimento” verranno svolte dal dott. ...........cceeveveneneee.
per il Comune di Biella. La composizione dell’Ufficio della direzione dei lavori verra comunicata
all’Appaltatore, dopo l'aggiudicazione definitiva, a cura del Responsabile del procedimento, ovvero
sara verbalizzato al momento della consegna dei lavori.

I componenti di detto Ufficio hanno libero accesso al cantiere per lo svolgimento dei compiti di
rispettiva competenza, con il coordinamento e la supervisione del Direttore dei lavori, al quale
soltanto compete I'emanazione degli ordini di servizio.

Stazione Appa\_tante R.T.P.di progettazione
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Nello svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, sia i Direttori operativi, che gli Ispettori di
cantiere, hanno la facolta di impartire disposizioni a carattere temporaneo, che il Direttore dei
lavori provvedera a convalidare, integrare o modificare con tempestivo ordine di servizio. Tali
disposizioni temporanee, alle quali I'Appaltatore e i suoi incaricati sono tenuti ad attenersi, saranno
impartite dai suddetti componenti dell’'Ufficio della direzione dei lavori con iscrizione sul giornale dei
lavori e la dizione “segue ordine di servizio”, e dovranno essere controfirmate dal direttore del
cantiere o da persona dallo stesso incaricata di ricevere le disposizioni in sua assenza. In assenza
del direttore del cantiere o di persona dallo stesso incaricata di ricevere le disposizioni o anche nel
caso di rifiuto da parte degli stessi alla firma della disposizione, il componente dell’ufficio della
direzione dei lavori che ha impartito la disposizione non firmata, ne da atto nello stesso giornale dei
lavori con la controfirma di due testimoni, la comunica direttamente ai lavoratori del cantiere con
obbligo di immediata applicazione e ne affigge copia all’esterno dell’ufficio di cantiere con richiamo
alle dirette responsabilita personali degli eventuali inadempienti.

Art. 10. Ordine di prevalenza delle norme-disposizioni e prescrizioni e

conoscenza condizioni di appalto

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto di
appalto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali richiamati, va osservato il
seguente ordine di prevalenza:

= Norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;

= Contratto d‘appalto, costituito dal completamento del presente schema di contratto dopo
I'aggiudicazione;

= Le disposizioni ed indicazioni contenute nel capitolato speciale e nelle voci di elenco prezzi;

= Le indicazioni degli elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, ferma restando,
comunque, la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica, al funzionamento
degli impianti e all’'esercizio dell'opera.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per
le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. E comunqgue insindacabile facolta della Direzione
Lavori dare ordine di prevalenza all'elaborato piu favorevole alla Stazione appaltante.

Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, I'eventuale mancanza
d’indicazioni riguardanti particolari costruttivi o di specifiche di prestazione relative a lavorazioni,
materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti o loro parti, da eseguire secondo quanto
comunqgue rilevabile da altri elaborati di progetto esecutivo, anche in scala minore, e/o dal
capitolato speciale d’appalto.

Compete comunque al Direttore dei lavori, sentito il Progettista e il Responsabile del procedimento,
fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi,
fermo restando il diritto dell’Appaltatore, in caso di ritardo, di formulare tempestivamente le proprie
osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate dalle norme regolatrici dell'appalto,
di cui al precedente art.9, in particolare nel rispetto di quanto disposto dall’art.31 del D.M. n.
145/2000.
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Si precisa che tutte le forniture e lavorazioni di appalto dovranno essere eseguite dall'Impresa
Appaltatrice secondo le descrizioni/prescrizioni/specifiche tecniche riportate nelle voci di elenco
prezzi costituenti la lista delle lavorazioni e nel Capitolato speciale d'appalto e, comunque in
accordo con le indicazioni e le preventive autorizzazioni alla posa in opera della Direzione dei lavori.

Nell'accettare i lavori in appalto I'Tmpresa conferma tacitamente:

=Di aver preso conoscenza del progetto delle opere da eseguire, di aver visitato la localita
interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli
impianti che la riguardano;

=Di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei
materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e delle lavorazioni nel loro complesso;

*Di aver valutato tutti gli approntamenti/adempimenti richiesti dalla normativa vigente in
materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

L'appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente contratto) o si riferiscano
a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara di avere la possibilita e i mezzi necessari per
procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena
applicazione della specifica normativa.

Art. 11. Revisione prezzi

Non €& prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma,
del codice civile, per tutta la durata dei lavori e per l'eventuale protrarsi degli stessi oltre la
scadenza contrattuale a seguito di eventuali proroghe.

Art. 12. Cauzione provvisoria e definitiva e ritenute di garanzia

Con riferimento ai disposti del D.lgs. 50/2016, |'Appaltatore & tenuto a corredare la propria offerta,
in sede di gara, con una cauzione provvisoria. L'aggiudicatario & tenuto a costituire una garanzia
definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 103 del D.Igs. 50/2016, la garanzia fidejussoria € progressivamente svincolata in
proporzione all'avanzamento dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 80% delliniziale
importo garantito. Secondo quanto specificato dal sopra richiamato articolo, lo svincolo &
automatico, senza benestare del committente, in occasione dell'emissione degli stati
d'avanzamento ed entro tale limite, sulla base di copia autentica dello stato d’avanzamento o altro
documento, quale registro di contabilita o relativo sommario o certificato di pagamento, in originale
0 in copia autentica. Il residuo 20% dell'iniziale importo garantito permane fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio.
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Della stessa garanzia la stazione Appaltante ha il diritto di avvalersi per il pagamento di quanto
dovuto dall’Appaltatore per inadempienze o per |'eventuale maggiore spesa sostenuta per |l
completamento dei lavori, nel caso di esecuzione in danno.

A garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela,
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori &
operata una ritenuta a garanzia dello 0,50%.

Al fine di portare a conoscenza gli enti interessati — INPS, INAIL e Cassa Edile — dellavvio e dello
svolgimento degli impegni contrattuali dell’Appaltatore, e di ottenere il rilascio del documento unico
di regolarita contributiva il Responsabile del procedimento dara comunicazione per iscritto, agli enti
suddetti, dell'intervenuta emissione di ogni certificato di pagamento, e all'atto della redazione del
conto finale e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Il DURC (documento unico regolarita contributiva) deve essere presentato, in corso di validita e
con esito positivo, alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori.

Sempre ai fini della verifica della regolarita contributiva nei riguardi degli stessi enti, |’Appaltatore ¢
tenuto a trasmettere le copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi con cadenza
almeno trimestrale e comunque in sede di emissione dei certificati di pagamento ove richiesto dal
Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento.

Allo svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,50%, si provvede unitamente con la rata di saldo
soltanto in assenza di eventuali inadempienze, che gli enti competenti devono comunicare, entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta effettuata dal Responsabile del procedimento in sede di
redazione del conto finale, nel documento unico di regolarita contributiva.

Nel caso dinadempienze accertate e di richieste di pagamento da parte degli enti suddetti,
I’Appaltante mantiene vincolata la ritenuta suddetta, invita il richiedente a promuovere il formale
pignoramento delle somme dovute e ne dispone il pagamento sulla base della richiesta formulata
nelle previste forme di legge nei limiti dellimporto di tale ritenuta; per la parte eventualmente
eccedente Iimporto di tale ritenuta si applicano le disposizioni di cui all’art. 351 della legge n.
2248/1865.

Ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 13/05/1986, n. 880 viene stabilito che:
nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli
operai dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore
per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori suddetti.

L'impresa & responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori (o sub-affidatari) nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto. Il fatto
che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'impresa dalla responsabilita di cui al comma
precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

In caso d'inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa
segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunichera all'impresa e,
se del caso, anche all'lspettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procedera ad una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle
somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei
pagamenti di cui sopra, I'impresa non pud opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a
risarcimento di danni.
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A intervenuto accertamento della regolarita contributiva nei riguardi degli enti previdenziali e
assicurativi, I'importo costituito dalla ritenuta suddetta confluisce nella rata di saldo finale che,
trascorsi 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di
regolare esecuzione, va liquidata previa costituzione di garanzia fideiussoria, come disposto dall'art.
235 del D.P.R. n. 207/2010; garanzia da svincolare.

Art. 13. Condotta dei lavori - Responsabilita dell’Appaltatore

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola darte, sotto la direzione tecnico-amministrativa
dell’Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi
richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo
quanto disposto al successivi articoli.

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilita civile e
penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in speciale modo per infortuni, in
relazione all’esecuzione dell’appalto.

Secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.M. n. 145/2000, I'Appaltatore, ove non abbia uffici propri
nel luogo ove ha sede I'ufficio di direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del
comune dove sono eseguiti i lavori o lo studio di un professionista o gli uffici di societa legalmente
riconosciuta presso lo stesso comune.

L’Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve conferire, per atto pubblico,
mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica
professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a
norma di contratto e pertanto con il conseguente compito di ricevere e sottoscrivere gli ordini di
servizio e le disposizioni temporanee ricevute in cantiere tramite giornale dei lavori in pendenza di
ordine di servizio, nonché di sottoscrivere il registro di contabilita.

Il professionista nominato dovra presentare una specifica dichiarazione al Responsabile del
procedimento per I'Amministrazione appaltante ed al Direttore dei lavori in cui attesti di aver
esaminato in ogni sua parte l'intero progetto ed i documenti contrattuali e di accettare senza
riserve l'incarico. Nella dichiarazione la firma del tecnico dovra essere autenticata nelle forme di

legge.

In ogni caso I’Appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei
lavori per tutta la durata dell'appalto, con facolta dell'amministrazione di esigere dall’Appaltatore il
cambiamento immediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo
quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n. 145/2000.

Resta pertanto convenuto che I'Appaltante e tutto il personale da esso preposto alla direzione
tecnico-amministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilita per
motivi inerenti |'esecuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono,
pertanto, essere rilevati dall’Appaltatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse
eventualmente contro di loro venire promossa.

Compete all’Appaltatore I'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attivita
necessarie per I'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti,
delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali,
assumendo, oltre alle iniziative connesse all’osservanza della normativa sulla sicurezza, tutti gli
ulteriori conseguenti oneri, con particolare riferimento:

= Alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori;
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= All'elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla
propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’'opera e ad esigenze legate a subappalti o
forniture, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso
rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto;

= Alla tempestiva presentazione, al competente Ufficio Tecnico del Genio Civile, della denuncia
di cui all'art. 4 della legge n. 1086/71 e all'art. 17 della legge n. 64/74 e s.m.i, completa dei
previsti allegati, per le opere strutturali in appalto ed eventualmente oggetto di proposta di
variante da parte dello stesso Appaltatore secondo le modalita stabilite nel capitolato speciale,
previa approvazione del Direttore dei lavori e del Responsabile del procedimento.

»Alla tempestiva segnalazione al Direttore dei lavori di eventuali discordanze nella
documentazione contrattuale;

»Alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle
necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle prove tecniche;

= All'organizzazione razionale delle lavorazioni, tenendo conto delle esigenze logistiche del
cantiere e della viabilita d'accesso, in considerazione della specifica natura dell'intervento e dei
luoghi e dell’'eventuale interferenza con le contestuali attivita in corso da parte di terzi o di
altre imprese, assicurando la sicurezza di lavoratori e di terzi ed evitando di arrecare danni
all'ambiente ed alle zone interessate;

= All'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi,
demolizioni o residuati di cantiere e del conseguente obbligo di presentazione al Direttore dei
lavori della documentazione attestante lintervenuto deposito in dette discariche dei
quantitativi di materiali corrispondenti a quelli contabilizzati;

= All'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilita di
cantiere e all’eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

Art. 14. Osservanza delle norme sulla sicurezza

La Committente dichiara e comunica, poiché il cantiere che andra ad insediarsi per I'esecuzione
dell’appalto rientra nelle previsioni di cui all'articolo 90 comma terzo e quarto del D.Lgs. n.
81/2008, di aver nominato i seguenti Professionisti: Coordinatore per la progettazione Ing.
............................... , Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ING. ....cocvvviiiiiiiiiiniiniiiiinceeiineeenn,
quali adempiranno a tuttl gli obblighi ed eserciteranno i compiti previsti dal suddetto D.Lgs. n
81/2008. I nominativi dovranno essere indicati nel cartello di cantiere.

L'Appaltatore & tenuto a rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare, a seguire quanto richiamato ai successivi
punti:

= Punto 1) all'osservanza, durante l'esecuzione dei lavori o dell'opera, delle misure generali di
tutela di cui all'art. 95 (Titolo IV - “Cantieri temporanei o mobili”) del D.Lgs. 81/2008, curando

in particolare:
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II mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

La scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali

posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
Le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

La manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli
impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e

la salute dei lavoratori;

La delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in

parti colare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

L'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire

ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
La cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

Le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del

cantiere.

=Punto 2) al rispetto degli obblighi del datore di lavoro di cui all'art. 96 del D.Lgs. 81/2008 ,

riguardanti:

o Adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII - “prescrizioni di

sicurezza e di salute per la logistica di cantiere”;

Predispongono I'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e
individuabili;

Curano la disposizione o I'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il

crollo o il ribaltamento;

Curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono

compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

Curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso,

coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

Curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano

correttamente;

Redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
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= Punto 3) € inoltre tenuto a controllare il rispetto, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi per

quanto concerne:

o L'utilizzazione delle attrezzature di lavoro e l'utilizzazione dei dispositivi di protezione

individua le in conformita alle disposizioni del titolo III del D.Lgs. 81/2008;

o L'adeguamento alle indicazioni fornite dal coordinatore per |'esecuzione dei lavori, ai fini

della sicurezza.
= Punto 4) al rispettare gli ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, riguardanti:

o L'obbligo di fornire non solo a tutto il proprio personale impegnato nel cantiere, ma anche
agli eventuali subappaltatori dettagliate informazioni circa rischi, misure di prevenzione e

misure di emergenza relative ai rispettivi ambienti di lavoro;

o Promuovere il coordinamento tra gli eventuali subappaltatori per I'adozione delle misure di

sicurezza, assicurando la propria partecipazione per la relativa attuazione;

o Curare la reciproca informazione circa le misure di prevenzione e protezione, attuate o da

adotta re, per eliminare i rischi legati alla interferenza tra i lavoratori della diverse imprese.

In conformita di quanto disposto dalla vigente normativa, entro 30 (trenta) giorni
dall’aggiudicazione dell'appalto, e comunque prima della consegna dei lavori, I’Appaltatore € tenuto
a consegnare al Coordinatore per l'esecuzione, eventuali proposte integrative del “piano di
sicurezza e di coordinamento” (PSC), nonché “il piano operativo di sicurezza” (POS) per quanto
attiene alle proprie autonome scelte e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e
nell’'esecuzione dei lavori. Quando non sussistono gli obblighi della redazione del piano di sicurezza
e coordinamento, rispettando i termini summenzionati, I’Appaltatore dovra presentare il piano
sostitutivo della sicurezza (PSS).

Il suddetto piano di “sicurezza e di coordinamento” o il “piano sostitutivo della sicurezza” fara parte
integrante dei documenti contrattuali.

Nel caso di consegna in via d'urgenza, da effettuare in pendenza della stipula del contratto
d'appalto, ma non prima della scadenza dei suddetti 30 giorni, la mancata presentazione delle
proposte integrative e del piano operativo di sicurezza, ovvero del piano sostitutivo della sicurezza,
entro il termine disposto comporta il differimento della consegna dei lavori; in tale eventualita, la
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data corrispondente alla scadenza
suddetta.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate comporta, da parte del Direttore dei lavori e
del Coordinatore per la sicurezza in cantiere, in relazione alla gravita delle inadempienze, la
sospensione di singole lavorazioni e I'allontanamento di imprese o lavoratori autonomi dal cantiere
in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza, oppure, in caso di reiterata
inadempienza, la proposta alla stazione appaltante di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108
del D.Lgs. 50/2016.

I contenuti minimi del piano sostitutivo della sicurezza sono richiamati al punto 3.1 dell'allegato XV
del D.Lgs. 81/2008, e devono essere rispettati al fine dell'accettazione del piano da parte della
Stazione appaltante.
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E' fatto obbligo dell’Appaltatore di controllare che, anche in caso di subappalto di alcune
lavorazioni, in ogni singolo cantiere non debbano intervenire, anche in tempi diversi, pit imprese.

Qualora, per giustificati, comprovati ed irrinunciabili motivi, I’Appaltatore ritenga che sia necessaria,
in un singolo cantiere, la presenza, anche in tempi diversi, di pil imprese, deve comunicare al
Direttore dei lavori e al Responsabile dei lavori tale eventualita, e sospendere le lavorazioni iniziate,
in attesa della nomina del Coordinatore per la sicurezza e la redazione del PSC.

In questi casi la d.l. provvedera a redigere il verbale di sospensione dei lavori, considerando che
tale disposizione rientra nelle circostanze definite speciali, nel comma 1 dell'art. 24 del D.M. 19-04-
200 n. 145 (Capitolato generale d'appalto).

Pertanto fatto salvo, quanto previsto dallo stesso art. 18 sul protrarsi della sospensione oltre i
tempi necessari a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione, e quanto previsto
dall'ultimo periodo del comma 4, per la sospensione dei lavori, non spetta all'appaltatore alcun
compenso o indennizzo.

Il POS ¢ redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici; esso contiene almeno i
seguenti elementi:

I dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

= Il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli
uffici di cantiere;

= a specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai
lavora tori autonomi subaffidatari;

=] nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e,
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

= Il nominativo del medico competente ove previsto;
= Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
= I nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

«Il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei
lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

= Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo
scopo dall'impresa esecutrice;

= La descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

= 'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

= L'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza;

= | 'esito del rapporto di valutazione del rumore;

= l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute
nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in

cantiere;
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= Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
= 'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

» La documentazione in merito all'informazione ad alla formazione fornite ai lavoratori occupati
in cantiere. Le imprese, al fine della verifica dell'idoneita tecnica, dovranno esibire la
documentazione richiamata nell'allegato XVII dello stesso D.Lgs. 81/2008.

Art. 15. Disciplina del subappalto - Forniture in opera

L'eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori & subordinato al rispetto delle disposizioni
di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e comunque alla preventiva ed insindacabile approvazione
del’Amministrazione appaltante. Allo scopo di chiarire la differenza che esiste tra subappalto o
cottimo e fornitura in opera, si precisa quanto segue:

= La fornitura in opera € un subcontratto non soggetto a preventiva autorizzazione, relativo
soltanto all'installazione 0 montaggio di manufatti o impianti prodotti industrialmente (e quindi
non di materiali) acquistati dall'impresa e posti in opera dallo stesso fornitore, che per detta
installazione o montaggio pu® avvalersi di impresa di propria fiducia per la quale non
sussistono i divieti previsti per i subappaltatori, tranne il rispetto della normativa antimafia e
I'iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A.;

»La posa in opera di materiali costituisce invece una delle lavorazioni di cui all'allegato A del
D.P.R. n. 207/2010, per cui si configura come subappalto, per il quale il subappaltatore,
indipendentemente dall'importo del contratto di subappalto, deve disporre dei requisiti di
qualificazione riferiti all'importo complessivo del lavoro affidato, indipendentemente dal fatto
che i materiali siano stati pagati direttamente dall'appaltatore, in quanto il requisito di
qualificazione riguarda soprattutto la capacita di esecuzione dell’'opera o del lavoro.

Non possono essere considerati subcontratti, ma subappalti, neppure gli affidamenti eventuali
relativi a categorie dell’allegato A del D.P.R. n. 207/2010, che riguardano proprio la produzione, la
fornitura ed il montaggio di strutture o componenti prodotti industrialmente.

Qualora, poi, l'incidenza della mano dopera sia superiore al 50% della fornitura in opera e
superiore al 2% dell'importo “dei lavori affidati” o a 100.000 Euro, anche tale subcontratto si
configura legalmente subappalto.

Tale norma si estende anche ai “noli a caldo”, che riguardano la fornitura in opera di mezzi o
macchinari comprensivi del personale necessario per il relativo utilizzo.

In relazione a tali disposti, la quota subappaltabile, non pud essere superiore al 30% dell'importo
complessivo del contratto.

L'affidamento in subappalto o a cottimo & altresi sottoposto alle sequenti condizioni:

= Che |'’Appaltatore all’atto dell’offerta, o all'atto dell’affidamento in caso di varianti in corso
d’opera, abbia indicato i lavori o le loro parti che intenda subappaltare o concedere in cottimo
e, in particolare, di voler subappaltare, ad imprese in possesso della necessaria qualificazione,
le lavorazioni “con obbligo di qualificazione” che non possono essere eseguite direttamente
dallo stesso Appaltatore se privo del relativo requisito, ricordando che l'eventuale relativa
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esecuzione in associazione di tipo verticale & consentita soltanto per lavorazioni appartenenti a
categorie diverse dalla prevalente indicate nel bando di gara come scorporabili;

= Che I'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
lavorazioni;

= Che ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, al momento o prima del deposito del
contratto di subappalto presso I'’Appaltante, I’Appaltatore trasmetta altresi la documentazione
attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione previsti dal
D.P.R. n. 207/2010, in relazione alle categorie e classifiche di lavori da realizzare in subappalto
0 in cottimo;

= Che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

= Che nel caso di lavorazioni rientranti nelle categorie di cui all'art. 12 comma 1 L. 80/2014, il
subappalto non ¢ frazionabile.

Ove intenda avvalersi del subappalto, |'Appaltatore € tenuto ai seguenti ulteriori adempimenti, la
verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilita del Responsabile
dell’Amministrazione appaltante:

»E fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate;

= Dal contratto di subappalto deve risultare che Iimpresa ha praticato, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non
superiore al venti per cento;

I'Appaltatore deve allegare oltre alla documentazione e alla copia autenticata del contratto, da
trasmettere entro il termine sopra specificato, anche la dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con I'impresa
affidataria del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna
delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, societa o consorzio.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

E fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti
stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nhome del subcontraente, Iimporto del contratto, I'oggetto
del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L’Appaltatore resta in ogni caso I'unico responsabile nei confronti dell’Appaltante per |'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto o di fornitura in opera, sollevando questi da qualsiasi eventuale
pretesa delle imprese subappaltatrici o fornitrici da richieste di risarcimento danni eventualmente
avanzate dalle stesse in conseguenza delle lavorazioni eseguite.

Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione dei lavori, anche attraverso
I'Ispettorato del lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto delle disposizioni relative al
subappalto o alle forniture in opera, il Responsabile del procedimento assegna un termine, non
superiore a giorni quindici, per I'eliminazione dell'inadempienza. Trascorso inutilmente il termine
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suddetto, qualora I|’Appaltatore non abbia provveduto all’eliminazione dell'inadempienza, il
Responsabile del procedimento ne da comunicazione all’Autorita competente, riservandosi, ove lo
ritenga e previa formale messa in mora, di proporre all’Amministrazione appaltante la risoluzione
del contratto o di procedere all'esecuzione d’ufficio in danno tramite eventuale riappalto,
pretendere il risarcimento di tutti i danni e immettersi nel possesso del cantiere nel termine da
indicare in apposita formale diffida, senza che I’Appaltatore possa fare opposizione di sorta.

Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, costituito dall'integrazione del presente schema con le
premesse di rito e con i dati risultanti dall’aggiudicazione definitiva, I'Appaltatore prende pertanto
atto e presta il proprio consenso, in esito al provvedimento assunto dall’Appaltante, a detta
immissione in possesso, con l‘assunzione a proprio carico dell'onere della guardiania e buona
conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di risoluzione del
contratto o di esecuzione d'ufficio e il momento dell’effettuazione di immissione nel possesso del
cantiere da parte della nuova impresa aggiudicataria del completamento dell’appalto.

Nel caso di richiesta di sequestri sui corrispettivi dell’Appaltatore promossi da subappaltatori o da
fornitori per mancato pagamento dei compensi di loro competenza, I’Appaltante si riserva la facolta
di decidere, ai fini dell'accoglimento o della sospensione della richiesta, a seconda che il relativo
riconoscimento possa nuocere o meno all'andamento e alla perfezione dell’opera, ferma restando la
sequestrabilita delle somme dovute in relazione all’esito del collaudo provvisorio.

Ove I'’Appaltante riconosca di poter annuire alla concessione di sequestri, verranno rispettate le
priorita di cui all'art. 353 della stessa legge n. 2248/1865.

II Direttore dei lavori ed il coordinatore per I'esecuzione, di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n.81/08,
provvederanno a verificare, per quanto di rispettiva competenza, il puntuale rispetto di tutte le
condizioni specificate nel presente articolo, riferendo tempestivamente al Responsabile del
procedimento per le determinazioni di sua competenza. La Stazione appaltante non provvede al
pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.

Art. 16. Consegna, inizio, durata e ultimazione dei lavori

Consegna dei lavori

Il Direttore dei Lavori effettuera la consegna dell'area/immobile destinato ai lavori, fornendo le
prescrizioni necessarie a dare inizio alle opere. La consegna sara documentata con regolare verbale
dalla cui data avra inizio il computo del periodo utile per la completa esecuzione di quanto
appaltato. Il verbale sara controfirmato dall'Appaltatore e vistato dalla Committente.

L’Appaltante si riserva la facolta di consegnare i lavori in via di urgenza, anche in pendenza della
stipula del contratto d’appalto. In tal caso I'Appaltatore & tenuto a provvedere tempestivamente
agli adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza.

Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori I'Appaltatore & tenuto a trasmettere
all’Appaltante copia della polizza di assicurazione, che copra i danni che possano derivare alla
stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere e
impianti e che assicuri la stazione appaltante medesima nei riguardi della responsabilita civile per
danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

Sempre prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore € tenuto a presentare al Direttore dei lavori — e
comunque entro dieci giorni dalla data del verbale di consegna — la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la cassa edile.
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La consegna dei lavori pud essere eseguita in pil volte, mediante successivi verbali di consegna
parziale, non soltanto quando I'accertamento della situazione ante operam richieda molto tempo,
ma anche nel caso in cui tale eventualita sia progettualmente prevista in relazione alla particolare
natura dell'intervento o qualora, in presenza di limitati impedimenti, il Responsabile del
procedimento, preso atto di quanto riferito al riguardo dal Direttore dei lavori, ritenga opportuno
disporre una consegna parziale in considerazione della natura, dell'importanza e della possibilita di
tempestiva rimozione di tale impedimento, fermo restando quanto appresso specificato.

La consegna parziale verra comunque effettuata soltanto nel caso in cui l'impedimento sia
compatibile con la facolta dell’Appaltante, in caso di mancata rimozione dell'impedimento entro il
termine piu avanti specificato, di disporre una diminuzione dei lavori in misura non superiore al
20% dellimporto contrattuale, da comunicare all’Appaltatore nel rispetto dei termini prescritti
dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, entro un massimo di 10giorni, € obbligo
dell’Appaltatore procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la
situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l'accesso, e iniziare nel contempo i lavori,
proseguendoli poi attenendosi al programma di esecuzione da esso stesso redatto, in modo da
darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione,
decorrenti dalla data di consegna dei lavori, anche se parziale, eventualmente prorogati in
relazione a quanto in precedenza o appresso precisato nel presente schema di con tratto.

L'Amministrazione Appaltante comunichera all'Impresa giorno e luogo in cui dovra trovarsi per
ricevere in consegna i lavori, di cui verra redatto regolare ed apposito verbale firmato dalle parti.
Se |'Impresa appaltatrice non si presenta il giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, le
verra assegnato un termine perentorio trascorso inutiimente il quale I'Amministrazione avra diritto
di non stipulare o di risolvere il contratto trattenendo definitivamente, a titolo di pena di recesso, la
cauzione provvisoria o definitiva versata dall'Impresa stessa, salvo in ogni caso il diritto al
risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Inizio dei lavori

L'Appaltatore dovra provvedere entro 30giorni dalla data di consegna a iniziare i lavori. In caso di
ritardo all'inizio dei lavori ascrivibile a responsabilita dell’Appaltatore sara applicata una penale
giornaliera pari all'importo della penale per ritardo nell’ultimazione dei lavori di cui al rispettivo
articolo; salvo comunque il risarcimento del danno ulteriore.

Qualora il ritardo nell'inizio dei lavori, attestato dal Direttore dei Lavori, superasse i 45giorni dalla
data del verbale di consegna, la Committente potra recedere dal contratto, con tutte le azioni e
conseguenze di Legge.

Prima della data di inizio dei lavori I'Appaltatore dovra predisporre e consegnare alla Direzione dei
Lavori un proprio programma dei lavori con allegato grafico che metta in evidenza linizio,
I'avanzamento e il termine di ultimazione delle principali categorie di opere che dovra essere
approvato dalla Direzione Lavori. Tale programma lavori deve essere concorde a quanto previsto
nel progetto esecutivo e nel capitolato speciale d'appalto parte generale.

Durata dei lavori

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto & fissato in giorni ...... (... mesi) giorni
naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna. Nel calcolo del tempo
contrattuale si & tenuto conto: delle ferie contrattuali; del normale andamento meteorologico
sfavorevole per la zona dei lavori (L. n. 741/1981, art. 1); del tempo per l'impianto e rimozione del
cantiere; dell’'esecuzione delle eventuali opere in lotti come previsto dal programma dei lavori e
nell’'uso di particolari attrezzature. Quanto sopra senza pregiudizio dell’autonomia dell’Appaltatore e
dell’assunzione da parte sua della gestione e del rischio dell’appalto.
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Nel generale rispetto di quanto indicato nel programma dei lavori e solo nei casi di necessita e
urgenza la Committente, dando previa comunicazione al Direttore dei lavori e all’Appaltatore, si
riserva di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo in
relazione alle proprie esigenze, senza che |'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta
di speciali compensi, fatti salvi gli assolvimenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori redigera
una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale la Committente intimera
all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli almeno dieci giorni per ultimarli.
Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei lavori verifichera, in contraddittorio con I'Appaltatore
0, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne
compilera processo verbale. Sulla base del processo verbale qualora l'inadempimento permanga, la
Committente potra risolvere il contratto decorso tale termine inutilmente, fatto salvo il risarcimento
del danno.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori, in conformita di quanto disposto dall’'art. 199, comma 1, del D.P.R. n.
207/2010, deve essere formalmente comunicata per iscritto dall’Appaltatore al Direttore dei lavori,
il quale, previa formale convocazione dell’Appaltatore medesimo, provvede ad effettuare il relativo
accertamento in contraddittorio, va a redigere in duplice originale, in caso di esito positivo,
apposito certificato sottoscritto anche dall’Appaltatore o da un suo rappresentante, e lo trasmette
al Responsabile del procedimento per la relativa conferma.

Ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 199, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, il Direttore dei
lavori puo rilasciare il certificato di ultimazione qualora accerti la mancata esecuzione di lavorazioni
del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita dei lavori, assegnando formalmente,
nello stesso certificato, il termine perentorio di 60giorni per il relativo completamento e fissando la
data per l'effettuazione dell’accertamento in contraddittorio dell'intervenuto adempimento, con la
specificazione che la verbalizzazione del mancato rispetto del termine suddetto comporta
automaticamente linefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo
certificato che accerti 'avvenuto integrale completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Copia conforme del certificato di ultimazione viene rilasciata dal Responsabile del procedimento
all’Appaltatore che ne abbia fatto richiesta.

Nel caso siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione il Direttore dei Lavori
indichera le modalita e i termini a cui dovra attenersi I'Appaltatore, a sue spese, per risolvere
positivamente le contestazioni.

E' fatto salvo il risarcimento del danno alla Committente.

Nel caso di accertamento sommario con esito positivo il Direttore dei Lavori redigera apposito
certificato di ultimazione dei lavori.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione a
carico dell'Appaltatore che cessa con I'approvazione del collaudo finale da effettuarsi entro i termini
previsti dal contratto.

La Committente si riserva di prendere in consegnha parzialmente o totalmente le opere, con
apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario con esito positivo.
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Art. 17. Sospensioni, riprese e proroghe lavori

Sospensioni

I lavori potranno essere sospesi solo a seguito di ordine del Direttore dei Lavori, nonché nei casi
previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 se e in quanto verificatisi, redigendo apposito verbale senza che
I'Appaltatore possa pretendere indennita o compenso aggiuntivo alcuno.

Nel caso in cui la sospensione non sia stata cagionata da fatto dell’Appaltatore, il termine di
compimento dei lavori si intende prorogato di tanti giorni quanti sono quelli di sospensione.

La sospensione ingiustificata dei lavori, effettuata autonomamente dall'Appaltatore, comporta la
facolta di risoluzione del contratto in danno allo stesso, come riportato all'art. 10 della presente
scrittura; ai fini di quanto precede, I'Appaltatore non potra eccepire, quale giusta causa, il ritardato
pagamento dell'importo relativo ad uno Stato di Avanzamento Lavori regolarmente approvato dalla
Committente.

Nel corso di eventuale sospensione totale il Direttore dei lavori svolge in cantiere le necessarie
verifiche ed impartisce, ove occorra, le disposizioni al fine di assicurare che nel cantiere siano
presenti esclusivamente macchinari ed attrezzature fisse inamovibili e il personale saltuariamente
necessario per la relativa manutenzione e la buona conservazione delle opere, ferma restando
I'attivita di guardiania per la custodia delle opere, il cui onere rientra nell'ambito delle spese
generali.

Se le sospensioni sono dovute ad avverse condizioni climatiche, a cause di forza maggiore, o alle
altre circostanze speciali (come varianti in corso d'opera) I'Appaltatore non ha diritto allo
scioglimento del contratto, né ad alcuna indennita, ferma restando la facolta dell’Appaltatore di
avvalersi, ove ritenga cessate le cause di sospensione senza che sia stata disposta la ripresa dei
lavori.

In tali eventualita, alla ripresa dei lavori, la scadenza contrattuale viene automaticamente protratta
di un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione, incrementato dell’eventuale
numero di giorni concessi nell'ipotesi di maggiori lavori, e lIimpresa & tenuta ad aggiornare
tempestivamente il programma di esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui le sospensioni siano state determinate dalle ragioni di pubblico interesse o necessita
non prevedibili al momento della stipula del contratto e non attribuibili ad inadempienze della
Stazione appaltante e qualora abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto
del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi, I'Appaltatore pud chiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; soltanto nel caso in cui I’Appaltante si opponga allo
scioglimento, I'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione.

Ove le sospensioni per pubblico interesse o necessita abbiano superato, in una sola volta o nel loro
complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi e I'’Appaltatore, in
base a proprie autonome valutazioni di convenienza, non abbia avanzato la richiesta di poter
recedere dal contratto, non avra diritto ad ulteriori compensi o indennizzi per il periodo successivo
al limite suddetto, fino ad eventuale sua successiva richiesta di recesso.

Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a fatto dell’Appaltante o comunque ritenuta illegittima
dall’Appaltatore, le eventuali contestazioni al riguardo dell’Appaltatore medesimo devono essere
iscritte, a pena di decadenza, sia nei verbali di sospensione che di ripresa dei lavori.

Nel caso di sospensioni, regolarmente contestate dall’Appaltatore ai sensi e riconosciute illegittime
dall’Appaltante o0 a conclusione di contenzioso, si applicano i disposti del codice. Quanto sopra
secondo le disposizioni di cui all'art. 107 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.
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Riprese

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di
ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale € firmato
dall’Appaltatore e dal Direttore dei Lavori. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare
il nuovo termine di ultimazione dei lavori.

Proroghe

L’Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, pud chiedere con domanda scritta e motivata proroghe che, se riconosciute
giustificate, sono concesse dalla Committente

Le domande dovranno pervenire almeno un mese prima della scadenza del termine anzidetto.

Non possono costituire motivo di proroga dell’inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa
conduzione:

«II ritardo nell'apprestamento del cantiere e nell’allacciamento per I'approvvigionamento
dell’energia elettrica e dell'acqua;

= | 'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che I’Appaltatore ritenesse di effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;

= | 'eventuale elaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall’Appaltatore in relazione
alla propria organizzazione, ai propri mezzi d'opera e ad esigenze legate a subappalti o
forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei lavori;

= Il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini
dell’approvazione al subappalto che I’Appaltante deve effettuare entro il termine di 30 giorni;

= I| tempo necessario per |'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove
sugli impianti;

= 1| ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente
ritardo nelle approvazioni, nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori
adempimenti a carico dell’Appaltatore di cui ai vari articoli del presente schema di contratto;

= Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze.

Art. 18. Penaliin caso di ritardo

In relazione a quanto previsto dall'art. 40, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, nel tempo
contrattuale & compresa l'incidenza dei giorni per recupero avversita atmosferiche.

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella ultimazione dei lavori oggetto dell’appalto, il
Responsabile del procedimento applica all’Appaltatore, a titolo di penale, una decurtazione
sull'importo del conto finale pari allo .............. per mille dell’ammontare netto contrattuale.
Ulteriore decurtazione sara commisurata al rimborso delle maggiori spese di assistenza e di
direzione dei lavori valutate facendo riferimento alle vigenti tariffe professionali.
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L'eventuale penale complessiva non pud comungue superare il limite del 10% dellimporto netto
contrattuale; qualora il ritardo determini un superamento di tale limite, il Responsabile del
procedimento € tenuto a promuovere lavvio delle procedure di risoluzione del contratto previste
dall'articolo 108 comma 4 D.Lgs. n.50/2016 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture).

Art. 19. Assicurazioni

Costituisce onere dell’Appaltatore, da ritenersi compreso nel corrispettivo dell’appalto, la stipula
delle polizze riguardanti le assicurazioni appresso specificate, espressamente previste dall’art. 103
comma 7 del D.Lgs. 50/2016:

= Assicurazione che copra il danno per I'’Appaltante nel caso di danneggiamento o di distruzione
parziale o totale d'impianti ed opere durante l|'esecuzione dei lavori, con massimale pari
all'importo del contratto ovvero, con un importo superiore, dandone, in quest'ultimo caso,
specifica motivazione sul bando di gara;

= Assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi, decorrente dalla data di consegna dei

lavori fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, e comunque non oltre 12 mesi dall'ultimazione, con un massimale di €
500.000,00.

= Sj rimarca che:

»le polizze di cui ai precedenti devono recare la dichiarazione di vincolo a favore
dell’Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell’appalto fino all'intervenuta emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori;

= Devono altresi risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo
indicato e devono essere trasmesse all’Appaltante almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori.

Art. 20. Programma di esecuzione dei lavori

L'Appaltatore ¢ tenuto a presentare al Direttore dei lavori, entro 10giorni dalla data di consegna dei
lavori, per il controllo della sua attendibilita e per la relativa approvazione, un programma esecutivo
dal quale siano deducibili modalita e tempi secondo i quali intenda eseguire i lavori nel rispetto dei
termini di ultimazione, onde consentire al Direttore dei lavori medesimo la verifica in corso d’opera
del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali.

Il programma di esecuzione, da redigere con l'impiego della tecnica GANTT di programmazione
lineare, deve riportare, oltre all’articolazione temporale delle lavorazioni progressivamente previste,
atte a documentare l'attendibilita della previsione, anche la specifica indicazione delle date in cui
saranno presumibilmente maturati gli stati di avanzamento.

Resta contrattualmente stabilito che qualora I'Appaltatore non provveda a presentare il programma
esecutivo entro il termine sopra assegnato, il Direttore dei lavori, ai soli fini della verifica del
rispetto dei termini contrattuali, fara riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando
comunqgue, con apposito ordine di servizio, un termine all’Appaltatore medesimo per la relativa
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presentazione ed informando, nel contempo, il Responsabile del procedimento per i provvedimenti
di competenza nel caso di persistere dell'inadempienza.

Nella redazione del programma, I'Appaltatore deve tenere conto:

= dellincidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole;
= delle particolari condizioni dell’'accesso al cantiere;

= della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie degli
addetti ai lavori;

= delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dell'intervento
di cui ha acquisito conoscenza in occasione della visita ai luoghi effettuata ai fini della
partecipazione all'appalto, nonché al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

= delle modalita di emissione degli stati di avanzamento.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell’Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento
della scadenza contrattuale, in ordine alle conseguenze delle sospensioni.

Qualora invece sospensioni o ritardi siano attribuibili a responsabilita dell’Appaltatore, anche nel
caso di motivate richieste dell’Appaltatore medesimo, legate, ad esempio, a preventiva
sottovalutazione dei tempi necessari per determinate lavorazioni, eventuali aggiornamenti del
programma possono essere approvati dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della
loro effettiva necessita ed attendibilita ai fini del recupero del ritardo e del rispetto delle scadenze
contrattuali.

II piano esecutivo dei lavori approvato non vincola I'Amministrazione appaltante che potra ordinare
modifiche anche in corso di attuazione; tale piano avra comungue valore di impegno per I'Impresa,
che ha I'obbligo di rispettare comunque ed in ogni caso le previste modalita di avanzamento delle
varie categorie di lavoro.

Inoltre & facolta insindacabile della Stazione Appaltante e della Direzione dei lavori richiedere
all'Tmpresa di programmare i lavori in accordo con gli Enti erogatori di servizi e degli Uffici Tecnici
del Comune di Maratea, per sopperire ad esigenze sorte dalla necessita di messa in sicurezza degli
impianti o delle strutture da loro gestiti, a causa di rotture, cedimenti ecc., dove si necessita,
all'uopo, di pronti interventi. Nel tenere conto di tali esigenze I'ITmpresa non potra, in alcun modo
ed in nessun caso, richiedere compensi per indennizzi, risarcimenti di qualunque genere,
riconoscimento di diritti per eventuali disagi e/o frazionamento dei lavori. L'Impresa deve
obbligatoriamente, su espressa volonta dell’Amministrazione e della d.l., eseguire i lavori in appalto
in modo tale da interferire nel minor modo possibile con il flusso di traffico esistente senza che
I'Tmpresa stessa possa chiedere maggior compensi per I'eventuale frazionamento delle lavorazioni.

Nel rispetto del contratto collettivo di lavoro valevole nel luogo dove le opere di appalto vengono
compiute e, in mancanza, di quello risultante dagli accordi locali, qualora il piano esecutivo
dell'Impresa preveda alcune lavorazioni nei giorni festivi e prefestivi, su pit turni di lavoro
compreso quello notturno, questo non dara diritto in alcun modo ed in nessun caso a compensi
aggiuntivi rispetto all'importo offerto dall’Appaltatore.

All'infuori dell'orario normale di lavoro giornaliero, da intendersi anche su due turni, come pure nei
giorni festivi, I'Appaltatore non potra a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano Ila
sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione
Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario di lavoro, I'Appaltatore non avra diritto a compenso
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od

indennita di sorta, ma sara invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di

assistenza e direzione dei lavori.

Art. 21,

Gestione del cantiere - Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore

Nell'installazione e nella gestione del cantiere I'Appaltatore & tenuto ad osservare, oltre alle norme

del

D.Lgs. n. 81/2008, anche le norme del regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative

a servizi e spazi di uso pubblico locali, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla
revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

In aggiunta a quanto gia specificato ai precedenti articoli e alle spese generali di cui all'art. 32 ,
comma 4, del D.Lgs. n. 207/2010, sono a carico dell’Appaltatore gli ulteriori oneri ed obblighi
appresso riportati, di cui I'Appaltatore ha tenuto conto nella formulazione della propria offerta e
pertanto senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:

= il rilievo planoaltimetrico, dello stato di consistenza delle aree, delle destinazioni d'uso (interne
ed esterne agli edifici) ante operam secondo le indicazioni del Direttore dei lavori;

= 'accertamento dell’eventuale presenza sull’area di reti di impianti aeree, superficiali o interrate
o di scoli e canalizzazioni, fermo restando che, ove il Direttore dei lavori ne disponga lo
spostamento, questo dovra essere effettuato;

= |'affidamento della custodia del cantiere, diurna e notturna, a personale provvisto della
qualifica di guardiano particolare giurato;

= |'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l'impianto, il servizio
e la gestione del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per I'esecuzione
delle opere oggetto dell’appalto;

= |a tempestiva richiesta e 'ottenimento degli allacciamenti provvisori per I'approvvigionamento
dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono necessari per l'esercizio del cantiere e per
I'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per
I'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi
dipendenti dai predetti servizi;

=il ricorso, in caso di ritardo o impossibilita negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di
insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei
lavori;

= |a realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati
dall’esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e
recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie
autorizzazioni;

= |'installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di
notte, nonché I'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumita delle
persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilita e per evitare pericoli per l'interferenza con
eventuali altre attivita in atto nelle zone adiacenti nonché intralci con le attivita di eventuali
altre imprese operanti nella stessa zona;
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=la manutenzione della viabilita pubblica esistente, per I'eliminazione di eventuali danni o la
rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali
e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che
dovessero essere impartite in proposito dai competenti organi e dalla direzione lavori;

la recinzione del cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse
necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attivita in
corso o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese, secondo quanto
accertato e attestato in occasione della visita ai luoghi richiesta per la partecipazione
all'appalto;

I'adozione dei provvedimenti necessari perché nel caso di sospensione dei lavori con
riferimento all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere
alle opere gia eseguite;

la fornitura alla Direzione dei lavori ed alla Commissione di collaudo di manodopera e di
strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti,
prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di
collaudo;

la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed
impianti, nonché l'esecuzione delle prove di laboratorio ed analisi non obbligatorie e non
prescritte in questo capitolato, richieste dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di
collaudo per stabilire l'idoneita dei materiali e dei componenti, in conformita a quanto
specificato dall‘art. 101 del D.Lgs. 50/2016;

I'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli
infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di
sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti i lavori

la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di due cartelloni con
indicazione dei lavori che verranno eseguiti e del relativo importo, del’Amministrazione
appaltante, dell'lImpresa aggiudicataria, del Responsabile unico del procedimento, del
progettista e collaboratori, del Direttore dei lavori e collaboratori, dei Coordinatori della
sicurezza, dell’ufficio di direzione lavori in generale, dei termini contrattuali di inizio e fine
lavori, delle eventuali imprese subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo da
sottoporre all’approvazione preventiva della Direzione dei lavori e del Responsabile unico del
procedimento;

i dati e gli elementi per il progressivo aggiornamento del fascicolo allegato al piano di
sicurezza e del piano di manutenzione, ove previsto, in relazione a materiali, componenti e
impianti approvati dalla d.l.;

= tutte le pratiche e gli oneri occorrenti per I'occupazione temporanea di aree pubbliche per
I'esercizio del cantiere;

= tutte le pratiche e gli oneri occorrenti per la richiesta di trasporti eccezionali e speciali di
materiali e mezzi;
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= comunicazione alla d.l. dell’'eventuale ritrovamento/presenza di sottoservizi non segnalati; in
tali casi IImpresa non potra accampare alcuna pretesa di compensi, indennizzi,
riconoscimento di diritti per disagi e/o frazionamento dei lavori per I'adeguamento del proprio
programma esecutivo dei lavori a quello degli Enti erogatori dei servizi.

= |a presentazione, l'inoltro ed il ritiro all’'Ufficio Tecnico del Genio Civile competente di tutti gli
elaborati progettuali redatti da tecnico abilitato inerenti opere strutturali proposte dall'Tmpresa
a variante rispetto al progetto in appalto (approvata dalla d.l. e dall’Amministrazione), secondo
quanto indicato nel presente atto e nel capitolato speciale;

»|'esaurimento e la deviazione con opere provvisionali di eventuali acque superficiali o di
dispersione, interferenti con le opere da realizzare; nell'esecuzione dei lavori |'appaltatore
dovra tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque
meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e
dai tetti e cortili;

= |'organizzazione del cantiere al fine di garantire il normale traffico nella viabilita interessata dai
lavori, di concerto con la D.L. e l'ufficio preposto della stazione appaltante e del Comune, la
richiesta di eventuali Ordinanze presso gli uffici competenti nonché gli eventuali oneri per
ottemperare alle prescrizioni indicate nell'ordinanza come ad esempio a titolo non esaustivo
segnaletica, transenne, semafori, movieri;

= |'obbligo di presiedere, con il Direttore di cantiere o rappresentante nominato dall'Impresa
nelle modalita del presente appalto, non solo ai sopralluoghi della direzione lavori ma
obbligatoriamente durante lo svolgimento delle seguenti opere ed attivita:

o prove di carico sul terreno per accertare la resistenza dei piani di posa delle fondazioni di

opere d'arte;
o costruzione di centine o armature e puntelli delle casseforme;
o verifica delle armature in acciaio del cemento armato;
o getti in calcestruzzo e prelievo provini;
o accertamento della resistenza in opera del calcestruzzo;
o tesature per c.a.p.; saldature, chiodature, serraggio;
o disarmo delle strutture;
o prove di carico sulle opere costruite;

o prove anche parziali di parti e/o componenti degli impianti.

Ad ultimazione dei lavori, competono ancora all’Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore
compenso, i seguenti adempimenti:
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= la consegna delle dichiarazioni di conformita dei vari impianti, di qualunque tipologia, rilasciate
ai sensi della legislazione vigente in materia da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-
professionali;

= |e richieste di nullaosta e certificati di regolare esecuzione da parte degli Enti dei servizi;

= |la predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte dell’Appaltante tramite il
Responsabile del procedimento, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del
certificato di prevenzione incendi se necessario per la tipologia di opera appaltata;

= |a predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta, da parte del Responsabile
del procedimento, del certificato di agibilita delle opere se richiesto per la loro tipologia;

= |a consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo, delle caratteristiche e
della consistenza delle reti dei servizi (elettriche, idriche, fognarie, telefoniche, telematiche,
del gas ecc.), completi di indicazioni relative a posizione e profondita di cunicoli, pozzetti di
ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di
manutenzione e gestione;

=la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, componenti, impianti e
attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalita di uso e manutenzione e
quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione, completa degli aggiornamenti
che si fossero resi necessari negli elaborati progettuali, nel fascicolo del fabbricato e nel piano
di manutenzione, in relazione alle scelte effettuate, conformi alle prescrizioni contrattuali ed
approvate dal Direttore dei lavori, nonché alle eventuali varianti regolarmente autorizzate, in
conformita di quanto disposto dall‘art. 15, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010;

*la messa a disposizione di esperti per l'assistenza, alla consegna dell'opera ultimata, per il
tempo necessario ad istruire gli incaricati dell'amministrazione usuaria per l'avvio e il regolare
funzionamento degli impianti;

»l'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino
all'approvazione del certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata
la presa in consegna anticipata da parte dell’Appaltante;

»la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera
provvisionale, di detriti, residui e rifiuti di cantiere, nonché delle attrezzature di proprieta
dell'Appaltante, entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di
presa in consegna.

Le imprese dovranno, a loro cura e spese, informare la cittadinanza sulle modifiche alla circolazione
e alla sosta mediante cartelli provvisori, manifesti, comunicazione attraverso gli organi di stampa e,
se necessario, volantinaggio alle cassette di posta dei residenti interessati dai provvedimenti o dalle
deviazioni o le restrizioni di sosta conseguenti ad essi.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata I'Appaltatore, in
conformita di quanto dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:

= di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture, delle opere
stradali, idrauliche, degli impianti ecc. e dei relativi particolari costruttivi e della loro integrale

attuabilita;
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=di avere constatato la congruita degli elaborati grafici e delle relazioni posti a base d’appalto,
anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare
riferimento alle indicazioni relative ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, qualora
presenti, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

=di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero
rendere necessari, rispetto a quanto deducibile dalle indicazioni progettuali, grafiche e tecnico
economiche, in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie
attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti,
nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che cid possa costituire motivo per ritardi
0 maggiori compensi o particolari indennita, oltre al corrispettivo indicato ai precedenti articoli;

=di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilita nella esecuzione delle opere
appaltate ed i maggiori oneri che dovessero derivare dagli eventuali adeguamenti suddetti, da
inserire negli elaborati esecutivi di cantiere.

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative e di
cantiere devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore lavori.

Qualora si siano resi necessari, in corso d'opera, aggiornamenti o una integrazioni degli elaborati di
strutture posti a base d’appalto regolarmente approvati, I’Appaltatore dovra provvedere al relativo
ulteriore deposito ai sensi della legge e normativa vigente in materia; tali aggiornamenti vanno poi
allegati alla documentazione di collaudo. Il collaudo statico delle strutture verra eseguito da
ingegneri o architetti iscritti ai rispettivi albi professionali, nominati dall’Appaltante, a carico del
quale sono i relativi corrispettivi.

Sono invece a carico dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri inerenti, connessi o dipendenti in
relazione agli adempimenti cui & tenuto secondo quanto previsto nel presente e nel successivo
articolo, ivi comprese I'esecuzione di prove in laboratorio o in cantiere e la messa a disposizione di
mano d’opera, apparecchiature e materiali per le prove di carico e le prove sugli impianti disposte
dal Direttore dei lavori o dagli incaricati del collaudo statico o tecnico-amministrativo.

Art. 22. Campionature - prove tecniche

Fermo restando quanto prescritto dall’art. dall'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 per quanto attiene
“accettazione, qualita ed impiego dei materiali”, costituisce onere a carico dell’Appaltatore, perché
compensato nel corrispettivo d'appalto e percid senza titolo a compensi particolari, provvedere con
la necessaria tempestivita, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei
lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti e impianti,
accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la
loro conformita alle prescrizioni contrattuali, e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli
giustificativi, ai fini dell’approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa
Direzione dei lavori, mediante apposito ordine di servizio.

I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei
lavori e dal rap- presentante dell’Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali
messi a disposizione dell’Appaltante da parte dell’Appaltatore medesimo.

Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, le prove ed analisi che la
direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre per stabilire la rispondenza a requisiti e
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prestazioni contrattualmente previsti di materiali 0 componenti proposti dall’Appaltatore. Per dette
prove la direzione lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito
verbale di prelievo sottoscritto in contraddittorio con I'Appaltatore; la certificazione effettuata dal
laboratorio prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale.

E altresi a carico dell’Appaltatore la fornitura di apparecchiature, materiali attrezzature necessari
per l'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei lavori e/o dalla
Commissione di collaudo in corso d'opera per l'accertamento del collaudo statico di strutture, della
tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 15, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010, I'’Appaltatore in esito alle
scelte di materiali e componenti dallo stesso autonomamente effettuate ed approvate dal Direttore
dei lavori € tenuto ad aggiornare le indicazioni degli elaborati progettuali, in particolare del piano di
manutenzione, ove previsto. L'aggiornamento suddetto & opportuno che venga progressivamente
effettuato in corso d’opera, in relazione a materiali, componenti e impianti proposti dall’Appaltatore
e posti in opera dopo la rispettiva approvazione effettuata dal Direttore dei lavori, il quale, anche
attraverso I'esame delle campionature presentate e delle prove di laboratorio effettuate, ne ha
accertato la conformita alle prescrizioni contrattuali.

Tutti i lavori s'intendono accettati dalla Stazione appaltante solo e soltanto se eseguiti a regola
d'arte e in conformita ai disegni di progetto ed alle specifiche — prescrizioni — indicazioni tecniche
desumibili dagli elaborati contrattuali, salvo diverse indicazioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

E' facolta della stessa direzione lavori ordinare o eseguire d'ufficio, a totale cura e spese
dell'Appaltatore, la demolizione ed il rifacimento dei lavori eseguiti in difformita del progetto e delle
indicazioni/disposizioni della Direzione dei lavori stessa. Nel caso che il rifacimento e/o la rimozione
di tali lavori comporti demolizioni o degradi di altri lavori, eseguiti dall'Appaltatore o da altre Ditte,
cid non costituisce titolo per evitare tali rifacimenti o rimozioni, né per chiedere compensi per il
risarcimento dei lavori propri o altrui, forzatamente demoliti o rimossi.

Se ['Appaltatore, senza opposizione della direzione lavori, nel proprio interesse o di propria
iniziativa, impiega materiali di caratteristiche superiori a quelle previste nei documenti contrattuali
0 esegue lavori di dimensioni eccedenti rispetto al progetto, non ha diritto ad alcun compenso
rispetto a quanto offerto in sede di appalto. La misurazione e la valutazione vengono eseguite
come se i lavori o i materiali avessero le dimensioni, le qualita e il magistero stabiliti nel contratto.

Art. 23. Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

L’Amministrazione appaltante concedera l'anticipazione prevista per legge, ai sensi dell'art. 35
comma 18 del D.Lgs. 50/2016, sullimporto contrattuale. Il Direttore dei lavori dell’Appaltante, in
base alla contabilita delle opere in corso, redatta in contraddittorio con I'Appaltatore o suo
mandatario, provvedera alla redazione di stati di avan zamento dei lavori alla maturazione di opere
compiute per un importo di € ........... T - euro) al lordo delle ritenute a garanzia dello
...... % e del ribasso contrattuale, esclusi completamente i materiali a pié d’'opera in relazione alla
scelta dell’Amministrazione appaltante di avvalersi di tale facolta, espressamente prevista dall’art.
180, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010.

Sulla base degli stati d'avanzamento il Responsabile del procedimento provvedera, previa
effettuazione dei necessari controlli a campione dei documenti contabili, a redigere i corrispondenti
certificati di pagamento, da inoltrare al competente ufficio dell’Appaltante per I'emissione, previo
ricevimento di regolare fattura da parte dell’Appaltatore, del relativo mandato di pagamento.
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La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata, per quanto concerne gli oneri
relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, applicando al relativo importo, fino a
concorrenza, la percentuale complessiva di avanzamento netto dei lavori rispetto al corrispettivo
netto di aggiudicazione;

L'Appaltante procedera allo svincolo della garanzia fideiussoria alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e allo svincolo della
fideiussione relativa al saldo entro due mesi dall’assunzione del carattere definitivo del collaudo,
cioé decorsi due anni dalla relativa emissione, fermo restando quanto disposto dall’art. 102 del
D.Igs 50/2016.

Per quanto concerne la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si
rinvia a quanto specificato ai precedenti articoli.

Nel caso di danni cagionati da forza maggiore si conviene che:

= i danni devono essere denunciati per iscritto alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro |l
termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno;

=“|'indennizzo per i danni € limitato allimporto dei lavori necessari per I'occorrente riparazione,
valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di
materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera”;

="nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’appaltatore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere”;

=i lavori vanno interrotti soltanto per le parti interessate dal danno che richiedono
accertamento.

La contabilizzazione, essendo I'appalto a corpo, verra eseguita in percentuale all'avanzamento delle
opere descritte, ed alle norme previste per le opere dello Stato, per tutto quanto non €
diversamente regolato dal presente contratto.

Art. 24. Lavori in economia

L'Appaltante si riserva la facolta di richiedere all’Appaltatore, che pertanto & tenuto a
corrisponderla, la eventuale fornitura di mano d'opera, provviste e mezzi d’opera in economia, da
registrare nelle apposite liste settimanali, distinte per giornate, orari e qualifiche per la mano
d'opera e con specificazione delle quantita e dei costi per le provviste, da contabilizzare in
conformita a quanto disposto dagli articoli 186 e 187 del regolamento n. 207/2010 L'autorizzazione
della spesa per I'esecuzione di eventuali lavori in economia, non previsti nel contratto, & rilasciata:

= nel caso di lavori di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016;

=nel caso di esigenze impreviste, anche se dovute ad errori o omissioni progettuali,
sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non & stato disposto un accantonamento per
lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta
del Responsabile del procedimento, nei limiti di seguito riportati, attingendo dagli
accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d‘asta.

Nel caso di lavori d'urgenza o di somma urgenza e/o di necessita di maggiore spesa rispetto al
preventivo redatto dal Direttore dei lavori, si procede secondo quanto disposto dall’art 163 del
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D.Lgs 50/2016, fermo restando che in nessun caso “la spesa complessiva pud superare quella
debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumita”.

L'Appaltatore non dovra eseguire lavori in economia se non su ordine della stessa d.l., che potra
risultare da disposizione scritta.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguire e provvisti dei
necessari attrezzi. I macchinari e mezzi d'opera dati a noleggio dovranno essere in perfetta
efficienza e forniti di tutti gli accessori per il loro perfetto funzionamento. I materiali in provvista a
pieé d'opera dovranno avere le medesime caratteristiche di quelli indicati nell’Elenco prezzi unitari
relativi alle opere finite.

Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, nonché le
eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio.

I brogliacci, per I'annotamento delle somministrazioni effettuate in economia, dovranno essere
depositati presso I'Ufficio della d.l, con cadenza settimanale, e firmati dall'assistente incaricato alla
loro tenuta. La direzione lavori provvedera a fornire al personale incaricato il modello sul quale
effettuare gli annotamenti (simile @ mod. 5 e mod. 6 del vecchio regolamento).

Art. 25. Conto finale - Gratuita manutenzione — Collaudo

Intervenuta l'ultimazione dei lavori, il Responsabile del procedimento provvede a trasmettere al
Sindaco del Comune dove si sono svolte le opere, perché venga effettuata, ai sensi dell’art. 218 del
D.P.R. n. 207/2010, la pubblicazione di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino
crediti verso I'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione
dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e
la relativa documentazione.

Entro ....ooovveevnnnnnn. (ceererereeeeeeens ) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il
Direttore dei lavori redige il conto finale e lo trasmette al Responsabile del procedimento in
conformita di quanto disposto dall’art. 200, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, unitamente a propria
relazione e alla documentazione di cui al comma 2 dello stesso articolo. II conto finale deve essere
sottoscritto dall’Appaltatore o dal suo rappresentante, con o senza riserve e con le modalita e le
conseguenze di cui allarticolo 201 del citato D.P.R. n. 207/2010, entro .............. [ CTT ) giorni
dall'invito che il Responsabile del procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo
svolgimento delle verifiche di sua competenza.

Ove I'Appaltatore non firmi il conto finale entro il termine come sopra assegnato, o qualora lo firmi
senza confermare le riserve iscritte nel registro di contabilita, “il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato”, come espressamente dispone il comma 3 del richiamato art. 201 del
D.P.R. n. 207/2010.

Il conto finale viene trasmesso, nei SUCCESSIVI .........c.ceennnn. T ) giorni, all'organo di
collaudo a cura dello stesso Responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione finale
riservata, alla documentazione di cui all'art. 202 del richiamato D.P.R. n. 207/2010, integrata
dall'ulteriore documentazione di cui all'art. 217 dello stesso Decreto, nonché all’esito dell’avviso ai
creditori di cui all’art. 218 del Decreto medesimo e alla dichiarazione di esistenza o0 meno di
intervenuta cessione dei crediti.
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Come disposto dal comma 2 dello stesso art. 202 “nella relazione finale riservata, il Responsabile
del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’'appaltatore, per le
quali non sia intervenuto un accordo bonario di cui all’articolo 205 del D.Lgs. 50/2016.

Secondo il disposto del comma 4 del richiamato art. 217 del D.Lgs. n. 207/2010fa carico all'organo
di collaudo la responsabilita nel custodire la documentazione ricevuta, che va trasmessa in
originale, ma il Responsabile del procedimento € tenuto a duplicarla prima della trasmissione e a
custodirne copia conforme.

Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, le operazioni di collaudo dovranno concludersi
entro 6 mesi dalla data di ultimazione lavori, salvo inadempienze dell’Appaltatore che abbiano
ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresi salvi gli ulteriori tempi richiesti
dall’'organo di collaudo, ai sensi dell‘articolo 219 del D.P.R. n. 207/2010.

L’Appaltatore & tenuto a provvedere alla custodia ed alla buona conservazione, nonché alla gratuita
manutenzione per tutte le opere e impianti in genere oggetto dell’appalto fino all’approvazione del
collaudo, ferma restando la facolta dell’Appaltante di richiedere la consegna anticipata di tutte o
parte delle opere ultimate, al fine della relativa utilizzazione, previa redazione, da parte dell'organo
di collaudo, del verbale di cui all'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora la Stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016,
non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dara luogo ad un certificato di regolare
esecuzione dei lavori, secondo il disposto dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, da emettersi non oltre
........... mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, mentre, fermo
restando quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, I’Appaltatore risponde per difformita e vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il collaudo divenga definitivo.

I lavori di gratuita manutenzione, legati a difetti di esecuzione, ritenuti indifferibili a insindacabile
giudizio dell’Appaltante, alla cui esecuzione I’Appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli
siano stati prescritti, sono eseguiti direttamente in economia dallo stesso Appaltante, con
applicazione delle procedure di cui alla normativa vigente, con addebito della relativa spesa
all’Appaltatore inadempiente.

La presa in consegna delle opere ultimate oggetto dell’appalto da parte dell’Appaltante deve
risultare da apposito verbale in duplice originale, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal
Responsabile del procedimento, dal rappresentante dell'amministrazione usuaria incaricato della
gestione e dall’Appaltatore o suo rappresentante, unitamente ad uno stato di consistenza redatto in
contraddittorio tra le parti e alla consegna di tutta la documentazione.

Art. 26. Controllo techico amministrativo

L’Appaltatore si dichiara espressamente edotto del fatto che I'Ufficio/Sig. ......ccccevviiiiiiiinnniniinennns
appositamente designato dalla Committente avra la facolta di esercitare, per conto della stessa, un
controllo tecnico amministrativo relativamente al corretto e puntuale adempimento di tutti gli
obblighi assunti dallo stesso con la sottoscrizione del presente contratto. In particolare, detto
U T (o TS o TR potra:

= controllare I'avanzamento tecnico economico delle opere;

= verificare la corrispondenza dei tempi di esecuzione con il programma lavori;
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=in caso di inadempimenti, proporre alla Committente I'applicazione degli opportuni
provvedimenti.

Restano, in ogni caso, fermi e impregiudicati gli obblighi e le facolta degli altri Soggetti tecnici
nominati dalla Committente.

Art. 27. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

L'Appaltante puo dichiarare risolto il contratto nei seguenti casi:

= quando ricorrano le condizioni di cui all’art. 108 del D.lgs. 50/2016 e a causa di reati accertati
o di violazione reiterata degli obblighi relativi alla sicurezza;

= nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dal Direttore dei lavori su indicazione del
Responsabile del procedimento, nel caso di grave inadempimento, grave irregolarita o di grave
ritardo, nei modi e nei termini di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

Le stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in
danno dell'esecutore, come disposto dall'art. 103 comma 2 del D.lgs. 50/2016.

Qualora l'esecutore risulti inadempiente alle obbligazioni di contratto, come nell'ipotesi di cui alla
precedente lettera b), la Stazione appaltante, conformemente a quanto disposto dall'art. 108 del
D.Lgs. 50/2016, si riserva di provvedere d'ufficio, a fare eseguire i lavori in economia in danno
all'esecutore inadempiente nel limite di spesa non superiore a .................. euro.

Nei casi sopraindicati di risoluzione del contratto, oppure di esecuzione di ufficio, la comunicazione
della decisione assunta dall’Appaltante € fatta all'Appaltatore da parte del Responsabile del
procedimento nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione suddetta dovra riportare la contestuale indicazione della data alla quale avranno
luogo sia il collaudo dei lavori eseguiti, sia gli ulteriori seguenti adempimenti:

nel caso di risoluzione del contratto, I'accertamento, da parte del Direttore dei lavori, dello stato di
consistenza dei lavori gia eseguiti, la redazione dell'inventario dei materiali di cui si intenda
prendere possesso, concordandone, ove possibile, il prezzo, nonché la precisazione dei termini
assegnati all’Appaltatore inadempiente per il totale sgombero del cantiere e di relativa presa di
possesso da parte del’Amministrazione, che dovra disporne la indispensabile guardiania fino alla
immissione di nuova impresa aggiudicataria dell’appalto di completamento;

nel caso di esecuzione d’ufficio, I'accertamento, da parte del Direttore dei lavori, dello stato di
consistenza dei lavori gia eseguiti, la redazione dell'inventario di materiali, macchine e mezzi
d’opera di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini dell'affidamento parziale o
totale dei lavori di completamento progressivamente ai soggetti che hanno partecipato alla
originaria procedura di gara ai sensi dell'art. 110, del D.Lgs. 50/2016 o tramite nuovo appalto,
concordandone anche in questo caso, ove possibile, il prezzo, nonché la verbalizzazione di
materiali, componenti, attrezzature fisse 0 mobili, impianti e opere provvisionali da sgomberare.

In relazione a quanto sopra:

=nel caso di risoluzione del contratto, ove alla data stabilita per la presa di possesso del
cantiere da parte del’lAmministrazione il totale sgombero non risultasse effettuato, si
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procedera d'ufficio con trasporto di quanto non sgomberato a depositeria comunale a carico
dell’Appaltatore inadempiente e alla successiva presa di possesso;

=nel caso di esecuzione d’ufficio, la risoluzione del rapporto contrattuale con I’Appaltatore
inadempiente € rinviata a data successiva alla quale 'Amministrazione avra proceduto alla
formale immissione del nuovo Appaltatore nel possesso del cantiere soltanto dopo I'avvenuto
affidamento dei lavori di completamento, parziale o totale, al secondo classificato o
all'aggiudicatario di nuovo appalto; fino a tale immissione I’Appaltatore inadempiente € tenuto
ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali,
macchinari e attrezzature lasciati a disposizione dell’Appaltante. Sempre nel caso di
esecuzione d'ufficio, all'atto della immissione formale nel possesso del cantiere
dell’aggiudicatario dei lavori di completamento, il Direttore dei lavori procede a verbalizzare
definitivamente con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con I’Appaltatore
inadempiente e con I'Appaltatore subentrante o, in assenza del primo, con |'assistenza di due
testimoni materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all’Appaltatore subentrante ed a
disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile. Gli eventuali materiali, macchinari e
attrezzature che risultassero mancanti in occasione della redazione del nuovo stato di
consistenza, comportano il riconoscimento del relativo costo a favore dell’Appaltatore
subentrante con |'applicazione dei prezzi correnti al netto del ribasso d’asta, con maggiore
costo a carico dell’Appaltatore inadempiente.

Ove nel riappalto non sia stata prevista la cessione, ma solo I'uso di macchinari e attrezzature da
impiegare per |'ultimazione dei lavori, I’Appaltatore subentrante € tenuto ad assicurarne il buon uso
e a mantenerli in condizioni di normale manutenzione, ai fini della riconsegna, su convocazione del
Direttore dei lavori ogni qualvolta non se ne renda pil necessario I'utilizzo, con verbali redatti in
contraddittorio tra i due appaltatori, restando esonerata I’"Amministrazione appaltante da eventuale
contenzioso che dovesse tra gli stessi incorrere per eventuale cattivo uso di quanto preso in
consegna.

Con la sottoscrizione del contratto I’Appaltatore dichiara sin d’ora il proprio incondizionato consenso
a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di rescissione del
contratto e di esecuzione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente riappalto
dei lavori di completamento.

Nei casi di rescissione del contratto, di esecuzione d'ufficio o comunque di riappalto in danno, come
pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono
definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell’Appaltante:

= ponendo a base d‘asta del riappalto oppure a base dell'affidamento al secondo classificato
I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire in danno, risultante dal computo
metrico-estimativo dei lavori necessari per il completamento delle opere, comprensivo degli
ulteriori lavori previsti da eventuali perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di
sottomissione o atto aggiuntivo sottoscritti dall’Appaltatore inadempiente;

= ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente medesimo:

= 'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
riappalto, o di affidamento, e importo netto delle stesse opere di completamento risultante
dall'aggiudicazione a suo tempo effettuata all’Appaltatore inadempiente e dagli eventuali atti
di sottomissione o aggiuntivi;
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= |'eventuale maggiore spesa di gara sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove
I’Appaltante non si sia avvalso della facolta di affidamento o derivata dalla ripetizione della
gara di riappalto eventualmente andata deserta, da effettuare necessariamente con importo a
base d'asta opportunamente maggiorato;

il costo della eventuale guardiania del cantiere, nel caso di risoluzione del contratto, per il
periodo intercorrente tra la ripresa in possesso del cantiere e la immissione della impresa
aggiudicataria dell’appalto di completamento;

»|'importo delle penali per il periodo di ritardo, determinato secondo quanto appresso
specificato;

»il costo dell’eventuale carico e trasporto a depositeria comunale o a pubblica discarica di
quanto non sgomberato secondo il verbale a suo tempo redatto;

= lasciando invece a carico della Stazione appaltante il costo di eventuali lavorazioni aggiuntive
rispetto a quelle previste nel contratto con I'Appaltatore inadempiente, per la determinazione
del quale il Direttore dei lavori dovra provvedere ad una contabilizzazione separata.

Nel caso di risoluzione del contratto, ai sensi dellart. 108 del D.lgs. 50/2016 , ai fini
dell’applicazione delle penali di cui alla lettera d) del precedente capoverso, il periodo di ritardo &
determinato sommando al ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei
lavori, di cui all'art. 43, comma 10 del D.L. 207/2010, dello stesso decreto, e il termine assegnato
dal Direttore dei lavori per compiere i lavori, il cui mancato rispetto ha portato alla risoluzione del
contratto o alla comunicazione di avvio dell’'eventuale esecuzione d’ufficio.

Art. 28. Definizione del contenzioso- Accordo bonario

Relativamente alla definizione del contenzioso si rimanda a quanto specificatamente riportato
all'art. 205 del D.lgs. 50/2016 che prevede quanto di seguito riportato.

Accordo bonario.

Qualora in seguito alliscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell‘opera
possa variare tra il 5 ed 15 per cento dell'importo contrattuale, si attivera il procedimento
dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione,
gualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attivera l'accordo bonario per la risoluzione delle
riserve e valutera 'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo
raggiungimento del limite di valore del 15% del contratto.

Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il D.L. dara immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel pil breve tempo
possibile una pro- pria relazione riservata.

Il RUP, acquisita la relazione riservata del DL e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvedera
direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli
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esperti segnalati dalla Camera Arbitrale istituita presso I’ANAC con le modalita previste dall’art. 205
del D.Lgs. n.50/2016.

Se la proposta & accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo
bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.

L'accordo ha natura di transazione.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’accettazione dell’accordo bonario da parte della
stazione appaltante.

In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di
inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice
ordinario.

Collegio consultivo tecnico.

In via preventiva, al fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del contratto, le parti
possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre 90 giorni da tale
data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione
delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’'esecuzione del contratto.

Le proposte di transazione formulate dal collegio costituito con le modalita dell’art. 207 del D.Lgs
n.50/2016, non saranno comunque vincolanti per le parti.

Arbitrato.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza alla domanda, designera
I'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella
materia oggetto del contratto cui I'arbitrato si riferisce.

Il presidente del collegio arbitrale sara designato dalla Camera arbitrale istituita presso I’ANAC tra i
soggetti iscritti all'albo in possesso di particolare esperienza nella materia.

La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4,5 e 6
dell'art 209 del D.Lgs. n. 50/2016, determina la nullita del lodo.

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgera secondo i
disposti dell’art. 209 e 210 del D.Lgs. n.50/2016.

Il collegio arbitrale decidera con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite.

Su iniziativa della stazione appaltante o di una o pil delle altre parti, 'ANAC potra esprimere parere
relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta
giorni dalla ricezione della richiesta.

Il parere obblighera le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in
esso stabilito.

Art. 29. Osservanza dei contratti collettivi - Orario di lavoro, penale

Nell’'esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, I’Appaltatore € obbligato all'osservanza integrale del
trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, rispondendo in solido

Stazione Appa\_tante R.T.P.di progettazione

A11008
_y Regione Piemonte l?)-l-l 371 PROGETTI ITALIA

Comune di Biella | INGEGNERIA INTEGRATA 5.p.A
RUP: Andrea Valente Arnaldi

Arch. Graziano Patergnani Mandataria Mandante




PE

Schema di contratto PE ‘ GEN ‘ 00 | SC ‘ 001 ‘ pag. 39/41

dell’'osservanza delle norme anzidette anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

I suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e
dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Per quanto concerne il controllo del rispetto degli adempimenti sopra specificati la mancata
regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della
ritenuta di garanzia dello 0,50% dopo I'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Nell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, si stabilisce che per particolari
interventi, come nell'asfaltatura di sedi stradali ove occorra in tempi brevi provvedere alla
riapertura al traffico, su richiesta della d.l., I'orario di lavoro sia svolto in maniera continuativa, su
piu turni, nella fascia oraria giornaliera che va dalle ore sei del mattino fino alle ore dieci della sera.

Art. 30. Prevenzione infortuni e osservanza norme

Nell'esecuzione dei lavori I'Appaltatore dovra adottare, di sua iniziativa, tutti i provvedimenti e le
cautele atti ad evitare danno alle persone e alle cose con espresso impegno di provvedere che gli
impianti e le apparecchiature corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni e igiene sul
lavoro.

L'’Appaltatore & altresi obbligato a osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

Per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Iimpresa dovra rapportarsi con la ditta
che per conto del Comune di Cassino ha la gestione e raccolta con “sistema porta a porta”, e
provvedere direttamente sia in termini di cadenza della raccolta che di oneri relativi.

L'’Appaltatore & obbligato a consegnare alla Committente (o al Responsabile dei lavori) la
documentazione completa riguardante la valutazione dei rischi e a osservare tutte le misure
generali di tutela e le disposizioni applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

In relazione alla responsabilita dell'Appaltatore in merito all'osservanza delle prescrizioni in materia
di sicurezza sul lavoro, lo stesso dovra nominare un proprio rappresentante preposto alla sicurezza
con le mansioni previste dalla Legge.

L’Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Art. 31. Modalita di esecuzione e materiali

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte; I'Appaltatore dovra quindi
fornire maestranze adatte alle specialita dei singoli lavori e materiali di dimensione, peso, qualita,
specie e lavorazione necessari a tale scopo.
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Nell'esecuzione delle opere e forniture oggetto dell’appalto devono essere rispettate tutte le
prescrizioni legislative e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne descrizione, specifiche di prestazione e
modalita di esecuzione di ogni singola lavorazione, tutte le indicazioni contenute o richiamate nella
documentazione allegata al presenta contratto d’appalto.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

= dalle prescrizioni generali riportate nel capitolato speciale d'appalto;
= dalle prescrizioni tecniche riportate nella descrizione dei lavori;

= dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente
contratto;

= dai disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto. In caso di discordanza
tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro &
stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o0 modifiche apportate nei modi
suddetti fanno parte integrante del presente contratto.

L'Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche riconosciute e accettate dalla Direzione dei Lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti o
si verificasse la necessita di cambiare gli approvvigionamenti, I’Appaltatore sara tenuto alle relative
sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di
variazione prezzi.

Le forniture non accettate a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre
rispondenti ai requisiti richiesti.

Art. 32. Difetti di costruzione

L'Appaltatore dovra demolire o rifare a totali sue spese e rischio, le opere che la Direzione Lavori in
fase di costruzione riconoscera non eseguite a regola d'arte con materiali per qualita, misura e
peso, diversi dai prescritti 0 comunque non accettabili.

Art. 33. Rinvenimenti di oggetti

Gli oggetti di valore intrinseco e archeologico eventualmente rinvenuti durante I'esecuzione dei
lavori, spetteranno di diritto alla Committente, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato.
L'Appaltatore € tenuto a farne subito denuncia alla direzione dei lavori e dovra averne la massima
cura fino alla consegna. E' pure tenuto a fare I'immediata denuncia degli eventuali rinvenimenti di
resti umani.
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Art. 34. Domicilio dell'appaltatore

L'Appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del presente contratto anche ai fini di eventuali
notifiche da parte della Committente di atti giudiziari o stragiudiziali, in

Art. 35. Direttore dei lavori

La Committente dichiara di aver affidato I'incarico di Direzione dei Lavori all'ing. ......c.ccccoeeeeeeennn. ,
iscritto nell'Albo degli ingegneri della provincia di ............... al N, Il Direttore
dei Lavori, ai fini dell'incarico ricevuto, elegge domicilio in ........c.........

Art. 36. Responsabile dei lavori

La Committente, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 81/2008, dichiara di aver affidato
Iincarico di Responsabile dei Lavori all'ing. ................ , iscritto nell'Albo degli ingegneri della
provincia di ............. al N,

Il Responsabile dei Lavori, ai fini dell'incarico ricevuto, elegge domicilio in ..........ccoeeviviiiiiiiinnnnnns

Art. 37. Direttore del cantiere

L'Appaltatore affida la direzione del cantiere al Sig. .........cccevvviiinnns

Art. 38. Responsabile del cantiere per la sicurezza e la prevenzione infortuni
in cantiere

L'Appaltatore affida la responsabilita per la sicurezza e la prevenzione infortuni in cantiere al Sig.
Art. 39. Fatturazione

Le fatture dovranno essere preventivamente concordate con il Direttore dei Lavori e intestate a:
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