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N.B. Per I'esecuzione del contratto e per la contabi lita del servizio di giardinaggio si applicano le disposizioni
di cui al DPR 207/2010 ove applicabili e del D.Lgs 5 0/2016 smi. | riferimenti contenuti nel presente ca  pitolato al
Direttore dei Lavori, ai lavori, alle opere, si int endono comunque sempre rifertiti al direttore dell’ esecuzione,
nonché alla prestazione di servizio.

TITOLO | — TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Art. 1
DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore dovra accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e
finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
L’'Appaltatore dovra aver preso visione delle aree di lavoro e dei disegni di progetto e di essere
perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione
dell’Appalto.
L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal
codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a
possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, I'esecuzione dell’opera in oggetto &
disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.
Le parti siimpegnhano comungue all'osservanza:

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in

cui si esegue I'appalto;

c¢) delle norme tecniche e decreti di applicazione;

d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme

CNR, CEl, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);

f) del’Elenco prezzi unitari allegato al contratto;

g) dei disegni di progetto.
Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori, espletata dal Servizio Parchi e Giardini del Comune di
Biella, potra fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari
conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel
presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione
di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera gia definite nei disegni contrattuali.

Art. 2
OGGETTO DELL’APPALTO

L’Appalto ha per oggetto i lavori, i noli, le somministrazioni e le forniture occorrenti per il SERVIZIO DI
GIARDINAGGIO presso il Comune di Biella, che comprende il taglio dei tappeti erbosi, i
diserbi di superfici pavimentate ed inghiaiate, int erventi di manutenzione ordinaria
di arbusti, siepi ed alberate in giardini ed aree v  erdi, nonché presso le relative
pertinenze, con ripe, muraglioni, cortili, parchegg I, boschetti, scarpate e reliquati

in genere , come risultanti dalle planimetrie catastali esistenti e consultabili presso la Divisione Tecnica
Comunale, dagli elaborati grafici di progetto redatto dall’'U.T. Comunale sezione Parchi e Giardini e come
descritti nel presente capitolato

La prestazione d'opera richiesta dovra garantire inoltre la pulizia delle aree verdi
prative ed arbustive, il taglio dell’erba su banchi ne stradali, il diserbo selettivo e la
scerbatura, la pulizia accurata da rifiuti eventua  Imente rinvenuti, da rami secchi e
dal fogliame, lI'asporto del materiale di risulta ed il relativo smaltimento nei modi
previsti dal presente capitolato, il ripristino di buche presso le aree gioco bimbi, il

contenimento di arbusti e siepi ove previsto dal pr esente capitolato

Le aree per le quali viene richiesta la manutenzione sono quelle ubicate nel territorio comunale,
come elencate successivamente all'art. 3.
Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire
all’Appaltatore di valutare I'oggetto del servizio ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo
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scopo della prestazione d'opera . Deve pertanto intendersi compreso nell’Appalto anch e guanto
non espressamente indicato ma comunque necessario p er la realizzazione a regola d'arte delle
diverse opere richieste.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte
allo scopo cui sono destinate, scopo del quale I'’Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Il SERVIZIO DI GIARDINAGGIO verra erogato su tutte le aree a verde specificate nelle allegate tabelle.
Nella denominazione “aree a verde” sono compresi i tappeti erbosi, giardini, cortili e percorsi pavimentati,
tutte le superfici coltivate a verde, qualunque coltura arborea o floreale (piante, cespugli, siepi) nonche le
piante in fioriere e vasi nelle aree di pertinenza esterna dei fabbricati oggetto del servizio.
Si fa presente che sono a carico dell’Assuntore le attrezzature necessarie all'esecuzione delle varie
attivita. Sono inoltre a carico dell’Assuntore la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di ogni materiale
risultante dalla lavorazione delle aree verdi nonche I'accurata pulizia dei luoghi.
Le attivita di manutenzione delle aree a verde dovranno essere effettuate dall’Assuntore secondo le
migliori tecniche di giardinaggio e dovranno garantire sempre un adeguato decoro e standard qualitativo.
L’Assuntore dovra provvedere all’esecuzione (come indicato nel successivo articolo 3):
- IN PARTICOLARE di tutte le attivita di cui alle tabelle che seguono secondo le specifiche tecniche
e le modalita ivi dettagliate;
- IN GENERALE di tutte le attivita di cui al presente capitolato secondo le specifiche tecniche e le
modalita ivi dettagliate.

Art. 3
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE.
AMMONTARE DELL’APPALTO

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai
disegni e dalle specifiche tecniche richiamati nel contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto
verra meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione di Esecuzione.
Il servizio di manutenzione ordinaria di giardini ed aree verdi pubbliche del Comune di Biella, come
individuate dalla planimetria di progetto e dalla sottostante tabella con i riferimenti toponomastici, e per la
consistenza constatabile in loco, comprende :
in particolare:

- sfalcio completo tappeti erbosi con rifilatura dei bordi;

- scerbature zone arbustive;

- mantenimento efficienza di cunette e caditoie;

- segnalazione atti di vandalismo e sinistri su arred i, segnaletica, strutture, alberi ed arbusti;
- diserbo aree pavimentate e/o inghiaiate in giardin i, aree verdi, pertinenze edifici comunali e
scolastici;

- ripristino verticalita di alberi ed arbusti anche m ediante la posa di nuovi pali tutori;
rimozione pali tutori non piu necessari;

- segnalazione fitopatologie ;

- potatura arbusti e siepi;

- spollonatura;

- raccolta foglie e rami/branche secchi/spezzati cadu ti su tappeti erbosi e zone arbustive;

- manutenzione aree gioco bimbi (rastrellatura, diser  bo, spandimento sabbia e/o corteccia
pacciamante);

in generale tutte le prestazioni indicate negli articoli del presente capitolato speciale d'appalto.

L'importo complessivo del servizio ammonta a €uro 199.95500 (€uro centonovantanovemila
novecentocinquantacinque/00 compresi oneri della sicurezza).

Il servizio é ripartito in sette lotti distinti co si definiti :
RIEPILOGO Operefinite Oneri sicurezza Totale complessivo

LOTTO1 ACORPO € 19.836,00 € 1.044,00 € 20.880,00
LOTTO2 A CORPO € 2868050 € 1.509,50 € 30.190,00
LOTTO3 A CORPO € 2544100 € 1.339,00 € 26.780,00
LOTTO4 A CORPO € 22.097,00 € 1.163,00 € 23.260,00
LOTTOS5 A CORPO € 1529500 € 805,00 € 16.100,00
LOTTO6 A CORPO € 2214450 €  1.165,50 € 23.310,00
LOTTO7 A CORPO € 2441025 € 1.284,75 € 25.695,00
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LOTTO8 A CORPO
LOTTO9 A CORPO

TAB. A) Individuazione livelli prestazionali MINIMI
alternativa ai tagli con raccolta, per le aree a 10
potra operare — a sua scelta ed onere - con la tecn
che sia ridotto convenientemente l'intervallo di te

€ 19.038,00 € 1.002,00 € 19.240,00
€ 13.77500 € 725,00 € 14.500,00
TOTALE LAVORI  €190.717,25 € 10.037,75 €199.955,00

con cura il residuo d’erba ).

su aree verdi comunali ( in
ed a 8 tagli min/anno, I’Assuntore
ica del “mulching”, a condizione
mpo tra i tagli e che sia eliminato

LOTTO 1
Scuola primaria Gromo Asilo : N° 10 tagli con pulizia erbacce aiuole e zona arbustive;
Cridis con annesso ASILO Primaria: raccolta foglie, pulizia erbacce secondo necessita su
1 NIDO Vernato indicazione D.L.
Infanzia : N° 8 tagli con pulizia erbacce aiuole e zona arbustive;
periodico passaggio con soffiatore su prato sintetico; raccolta
Scuola dell'Infanzia "G. foglie secondo necessita su indicazione D.L.; potatura arbusti
2 Cridis" e Piazza Cossato zona ingresso scuola secondo necessita su indicazione D.L.; n
Fontana: pulizia erbacce e potatura riconformazione arbusti
Fontana Monumentale "Fons |secondo necessita su indicazione D.L.;
Vitae" (piazzetta); Viale Viale: raccolta foglie su zona inghiaiata, pulizia erbacce secondo
3 Matteotti necessita su indicazione D.L.
Via Rosselli: monumento N° 10 tagli; pulizia erbacce e potatura riconformazione arbusti
4 Arma Aeronautica per N. 2 commemorazioni/anno
N. 14 tagli (tecnica mulching ); pulizia cunette in ciottoli ;pulizia
erbacce aiuole, zone arbustive, potatura arbusti e siepi secondo
necessita su indicazione D.L.con un MINIMO din. 3
Giardino pubblico Zumaglini commemorazioni anno) e per manifestazioni varie secondo
5 di Piazza V.Veneto necessita s
Giardino pubblico "Vittorio
Emanuele II" (n° 2 aree),
aiuole su parcheggi, alberate
su Via Lamarmora, Via N. 14 tagli (tecnica mulching ) con pulizia erbacce aiuole e zona
Galimberti, Corso arbustive; potatura arbusti e siepi secondo necessita su
6 Risorgimento indicazione D.L. per contenimento portamento e visibilita;
n° 8 tagli con pulizia erbacce aiuole e zona arbustive; potatura
Aiuole spartitraffico Via Fecia |arbusti e siepi secondo necessita su indicazione D.L. per
7 di Cossato visibilita stradale
Via Lamarmora:
spartitraffico, rotonde e N. 14 tagli (tecnica mulching ); pulizia erbacce zone arbustive;
aiuole da Corso potatura arbusti secondo necessita su indicazione D.L. per
8 Risorgimento a Via Torino contenimento su passaggi pedonali e per visibilita
Scerbature nel vaso ed ai piedi del vaso, ripristini verticalita,
Manutenzione fioriere lotto di  |controllo settimanale per rifiuti; potatura polloni e fronde
9 competenza eccedenti la forma
Piazza Unita d'ltalia (fronte
sede Provincia), aiuole
parcheggio area verde ad N°10 tagli con pulizia erbacce zone arbustive; N. 1 potatura
10 Ovest, e aiuole in ripa arbusti per contenimento e riduzione
Giardino : N. 14 tagli (tecnica mulching); con pulizia erbacce
aiuole e zone arbustive; potatura arbusti secondo necessita su
Giardino pubblico "Alpini indicazione D.L. per contenimento su passaggi pedonali e per
d'ltalia”/ P.zza S. Biagio e visibilita; pulizia aiuole per commemaorazioni varie a richiesta; n.
11 parcheggio in Via Delleani 1
Centro Anziani di Via Delleani
(area verde esterna ed N° 8 tagli con pulizia erbacce zone arbustive e inghiaiate con
12 interna) diserbo
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Aiuole in Costa del Vernato

13 n° 28, 30, 32 N° 2 tagli con diserbi su richiesta D.L.
Aree verdi in Costa del N° 2 tagli con diserbi su richiesta D.L., compresa ripa retrostante
14 VVernato n° 40, 42, 56 (accesso con chiavi da richiedere alla DL)
LOTTO 2
Scuola materna "S.Cerruti" N°10 tagli con pulizia erbacce zone arbustive; potatura arbusti
verso Via delle Rogge e secondo necessita su indicazione D.L. per contenimento su
1 ingresso Via Don Sturzo passaggi pedonali interni ed esterni
Scuola Media di Via Addis
2 Abeba N° 10 tagli; raccolta foglie e aghi sotto chioma con assiduita
N° 8 tagli; n. 1 potatura generale arbusti e siepi su indicazione
D.L. e contenimento su passaggi pedonali e per visibilita; n. 1
Palazzetto dello Sport (aiuole rifilatura siepi lauro ex sede ATAP su marciapiedi lati ovest ed
3 esterne parcheggio) est
Area verde e boschetto tra
Corso Risorgimento, Via
4 Luisetti e Via Pajetta n° 5 tagli
Aree verdi tra Via V. di
Verrone e Via F. Rosselli
(Biella Transport-Ist.
5 Geometri) n° 4 tagli
Giardino pubblico ed aiuole N° 8 tagli con pulizia erbacce zone arbustive; contenimento
6 davanti caserma Carabinieri arbusti per visibilita stradale a richiesta
Area verde parcheggio Corso
Risorgimento-Via Addis
Abeba compresa area ex aula
7 verde N° 5 tagli
Aree verdi parcheggi Via N° 8 tagli con contestuale pulizia erbacce zone arbustive;
8 Luisetti (nord e sud) contenimento arbusti per visibilita stradale a richiesta
N. 14 tagli (tecnica mulching ) con pulizia erbacce aiuole e zone
arbustive; n.1 potatura generale arbusti, estiva, e contenimenti
Giardino pubblico "Padre secondo necessita su indicazione D.L. su passaggi pedonali
9 Brevi" in Via Paietta interni ed esterni e per visibilita; pulizia aiuole per commemora
Palazzo Pella: cortile ed
aiuole interni, campo calcio N° 10 tagli (da cadenzare su esigenze squadre); contenimento
ed area esterna su Via arbusti su sedi viarie a richiesta; accurata raccolta foglie
10 Delleani periodica su zone pavimentate
Rotatoria di Via Rosselli con n° 8 tagli con pulizia erbacce; n. 1 potatura generale arbusti su
Viale Macallé (aiuole, rondo e spatrtitraffici; contenimento arbusti per visibilita stradale a
11 spartitraffici, rotonda) richiesta
Area verde Via Galimberti
angolo Via Addis Abeba e
12 rotatoria N° 2 tagli; pulizia erbacce secondo necessita in rotatoria
Stabile in Via delle Rogge n° 10 tagli con pulizia erbacce zone arbustive e zona rilevazione
13 adibito ad Asilo Nido Arpa; contenimento arbusti su passaggi pedonali e per visibilita
Area verde lungo la Via
14 S.Eusebio n° 3 tagli
Area verde tra via Gorei e Via
15 delle Rogge n° 2 tagli
Aree verdi lungo Via delle
16 Rogge a sud di Via Tripoli n° 2 tagli
Area verde al fondo di Via
17 Carpano (ripa e aiuole n° 2 tagli
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parcheggio)

Aiuolette su Via Cerruti e ripa

n° 2 tagli; n. 2 potature siepine parcheggio e pulizia erbacce

18 su pratone Via Addis Abeba periodica secondo necessita
Aiuole ed area verde in Via
Aldo Moro (tra Via Delleani e
19 Via Tripoli e rotatoria) n°® 10 tagli e contestuale pulizia erbacce e rifiuti zone arbustive
Aiuole davanti Caserma
20 Finanza in via Addis Abeba N° 2 tagli
Aiuole parcheggio via Tripoli
21 angolo via Gorei N° 4 tagli; n. 1 contenimento grossi arbusti contro muro
Giardino pubblico "Arequipa” |Giardino : N. 14 tagli (tecnica mulching ) con pulizia erbacce
di Via A. Abeba, giardino ex aiuole e zone arbustive; potatura arbusti secondo necessita su
asilo nido Via Don Sturzo e indicazione D.L. per contenimento su passaggi pedonali e per
zona limitrofa a sud Liceo visibilita; pulizia aiuole per commemorazioni varie a richiesta
22 Classico (carote) (min
Giardino pubblico tra Via
S.Eusebio e Via Gorei ed area
a parcheggio / area verde ad
23 ovest Via Gorei (sotto i cedri)  |N° 8 tagli/ n° 2 tagli
N° 10 tagli e contestuale pulizia erbacce/rifiuti zone arbustive; n.
Giardino pubblico Della 1 potatura arbusti generale su indicazione D.L. oltre al
24 Rovere contenimento su passaggi pedonali e per visibilita;
Aiuole parcheggio su Via N° 6 tagli; n. 1 potatura di contenimento A TUTTA CHIOMA
A.Abeba angolo Via delle grossi arbusti ad alberello per visibilita stradale e passaggio
25 Roggie marciapiede
Area verde e aiuole
parcheggio Largo Palatucci
(tra Via Sant'Eusebio e Via
Aldo Moro) e aiuole esterne N° 6 tagli (comprese ripette e pulizia rifiuti); pulizia aiuole per
26 Questura commemorazioni varie a richiesta (min 2/anno);
VVia Sant'Eusebio
proseguimento Via Don N° 6 tagli; n. 1 potatura di contenimento grossi cespugli di lauro
27 Sturzo e parcheggio (aiuole) per passaggio
Giardino di Via Macchieraldo
e aiuole su Via De Gasperi,
comprese aiuole pista n° 10 tagli con contestuale pulizia erbacce zone arbustive;
28 ciclabile contenimento arbusti per passaggi e visibilita
Rotatoria Via Torino/Via
29 Addis Abeba/Via Piave Pulizia erbacce secondo necessita
Scerbature nel vaso ed ai piedi del vaso, ripristini verticalita,
Manutenzione fioriere lotto di  |controllo settimanale per rifiuti; potatura polloni e fronde
30 competenza eccedenti la forma
LOTTO 3
Scuola Primaria "Collodi" di |Scuola:N° 10 tagli con contestuale pulizia erbacce zone
Via Zara (comprese fioriere [|arbustive; contenimento vegetazione su passaggi pedonali, sedi
interne) e campo giochi |viarie e proprieta confinanti secondo necessita su indicazione
annesso D.L.; n. 1 potatura siepe confine est; n. 1 potatura siepe su
1 strada lato
Via Cernaia: zona
parcheggio, ripe, area verde
e spartitraffico in curva e Rotatoria : n. 10 tagli
2 rotatoria Altre area verdi: n° 6 tagli
Area verde di Via Carso a
nord Cassa di
Risparmio;rotatoria di Via n° 8 tagli con pulizia erbacce compreso sotto siepe;
Bengasi-Via Carso, siepe via |contenimento arbusti per visibilita stradale a richiesta; n. 1
3 Carso potatura siepe pyracantha
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Area verde ad ovest di Via
4 Carso N° 8 tagli
Parco Fluviale (lungo Via N. 14 tagli (tecnica mulching ) con pulizia erbacce aiuole e zone
5 Carso) arbustive
Parco Fluviale (lungo Via
Maggia e Belvedere compresi
tratti fossato oltre steccati, N. 10 tagli, pulizia oltre parapetto da erba e vegetazione
sede protezione civile ed infestante
6 aiuole esterne ATAP) N° 1 potatura siepe lungo Protezione Civile
Rotonda e aiuole Via N° 8 tagli con contestuale pulizia erbacce; contenimento arbusti
Bertodano angolo Via Carso  |secondo necessita su indicazione D.L. su passaggi pedonali e
7 e risvolto in Via Carso per visibilita
Spartitraffico di Via N°10 tagli con pulizia erbacce zone arbustive; contenimento
Bertodano, aiuole/Zona verde |arbusti secondo necessita su indicazione D.L. su passaggi
8 incrocio Vie Trieste e Trento  |pedonali e per visibilita
Aiuole ed aree verdi
9 parcheggi Stazione FS n°® 10 tagli
Strada di Gronda: innesto
Maglioleo, svincoli e scarpate
stradali su tangenziale, zona  |n° 2 tagli erba scarpate e n° 6 tagli erba zona Nuraghe (con
10 |Nuraghe attenzione a nuovi piantamenti)
Aiuole interne ed esterne
nuovo mercato ortofrutticolo
11 |e su traversa Via Candelo n° 6 tagli erba
Viale Macallé: aiuole e n° 10 tagli erba con contestuale pulizia erbacce; n° 2 potature
12 |alberate e spatrtitraffico arbusti; contenimento arbusti per visibilita stradale a richiesta
Area verde Chiesa di San
Maurizio su Via Candelo /
13 |Corso San Maurizio n° 6 tagli erba (comprese aiuole sotto ferrovia)
Area verde di Piazza S.Paolo
14  |(ingresso Parco fluviale) n° 10 tagli erba
n° 8 tagli erba; n. 1 potatura siepe e contenimento secondo
Giardino pubblico di Via necessita su indicazione D.L. su passaggi pedonali e per
15 |Masarone visibilita;
Corso Europa (spartitraffico
centrale, alberata, zone verdi
laterali e n° 2 aiuole
16 |parcheggio Discount) n° 10 agli erba; N. 2 potature siepi
Rotatoria P.zza San Paolo ed |N° 10 tagli con pulizia erbacce zone arbustive; contenimento
aiuole Viale Roma (aiuole, arbusti secondo necessita su indicazione D.L. su passaggi
17  |spartitraffici, rotonda) pedonali e per visibilita
Rotatoria Corso Europa N° 8 tagli con pulizia erbacce; contenimento arbusti secondo
incrocio Via Candelo (aiuole, |necessita su indicazione D.L. su passaggi pedonali e per
18 |spartitraffici, rotonda) visibilita
Giardino pubblico centro
commerciale Gli Orsi, aiuole
e rotatorie parcheggi,
rotatorie su Via Santa N°10 tagli con contestuale pulizia erbacce zone arbustive; N. 1
Barbara, Via Candelo, Via potatura arbusti e contenimento per visibilita stradale a richiesta;
19 [Trossifino al confine spalcatura di formazione alberi
Spatrtitraffico Corso Europa
incrocio Corso San Maurizio
20  |(di fronte Mercatone Uno) N°10 tagli con contestuale pulizia erbacce zone arbustive
Via Carso: aiuola alberata
ligustri ed area di pertinenza
21 |edificio scolastico N° 6 tagli
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N°10 tagli con contestuale pulizia erbacce zone arbustive; N.1
Piazza S.Paolo: aiuole zona potatura arbusti;contenimento arbusti per visibilita stradale a
22 [fontana richiesta
23  |Spartitraffico di Via Trossi n° 4 tagli erba e contestuale pulizia erbacce/rifiuti
24  |Rotatoria Via Piave/Via carso |pulizia erbacce secondo necessita
Aree esterne campo di calcio
VVia Candelo, aiuole
parcheggio e rotatorie su via
25 |Candelo con spartitraffici n°4 tagli
Scerbature nel vaso ed ai piedi del vaso, ripristini verticalita,
Manutenzione fioriere lotto di  |controllo settimanale per rifiuti; potatura polloni e fronde
26 |competenza eccedenti la forma
LOTTO 4
Scuola Elementare
"A.Negri" al Piazzo
(compreso giardino casa
comunale Piazza Cucco 10 e | N° 6 tagli; contenimento fronde alberi, rampicanti ed arbusti per
1 aiuole Piazza Cucco) esigenze scolastiche e di sicurezza stradale
N° 4 tagli; pulizia erbacce aiuole e zone arbustive secondo
Civica Biblioteca e retana necessita su indicazione D.L. per contenimento su passaggi
2 verso Poste pedonali interni ed esterni e per visibilita
Biblioteca ragazzi (n°2
aiuole esterne,
cortile/parcheggi Chiostro, N° 6 tagli (in caso di cantiere aperto; secondo necessita solo su
3 aiuola Via De Fango) indicazione D.L.)
N. 10 tagli con pulizia erbacce aiuole e zone arbustive; potatura
arbusti secondo necessita su indicazione D.L. per contenimento
Giardino pubblico "Palazzo su passaggi pedonali interni ed esterni e per visibilita; pulizia
4 di Giustizia" in Via Marconi aiuole per commemorazioni varie a richiesta
5 Aiuolette salita Cappuccini pulizia erbacce aiuole alberi secondo necessita
Viale Cesare Battisti
6 (alberate ed aiuole) N° 10 tagli con contestuale pulizia erbacce zone arbustive
Giardino del Piazzo,area
giochi in P.za De Genova N. 10 tagli; contenimento edera su muri esterni (a tutela del
strada d'accesso e muro dei capperi e presso area giochi); pulizia erbacce aiuolette
7 muraglione dei Capperi alberi secondo necessita
Giardino Panoramico del N. 14 tagli (tecnica mulching ); n. 3 tagli nella parte in ripa per
8 Piazzo tutta I'estensione
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Parco del Bellone
(comprese ripe parcheggio

9 e gradonate silos) N° 3 tagli compreso contenimento rovi su percorsi
Piazza Colonnetti (Giardino
10 pubblico e aiuole) N. 14 tagli (tecnica mulching )
Piazza del Monte in Riva
(comprese fioriere Via
Belletti Bona e casa N° 10 tagli con pulizia erbacce e potatura riconformazione
comunale Vicolo del arbusti secondo necessita su indicazione D.L. Eliminazione
11 Ricovero 2) infestanti (richiesta chiavi alla DL)
Piazza San Giovanni Bosco: | pulizia erbacce e potatura riconformazione arbusti secondo
aiuola spartitraffico e necessita su indicazione D.L. per riordino per
12 monumento caduti commemomorazioni
Piazza Martiri della liberta
(aiuole e alberate), rotatoria N°10 tagli con contestuale pulizia erbacce zone arbustive; N.1
Via Cavour, manutenzione potatura arbusti; contenimento arbusti per visibilita stradale a
fioriere e area cortilizia richiesta della D.L. secondo necessita con particolare
13 edificio scolastico attenzione ai passaggi pedonali
14 Aree verdi Strada Novella N. 14 tagli (tecnica mulching )
Area verde di pertinenza
edificio scolastico pulizia erbacce, polloni, contenimento arbusti e fronde alberi
15 Serralunga secondo necessita su richiesta della D.L.
Area verde di pertinenza N° 8 tagli; pulizia erbacce, polloni, contenimento arbusti,
edificio scolastico lungo rampicanti e fronde alberi secondo necessita su richiesta della
16 Via Avogadro D.L.
Area verde su Via
Orfanotrofio con annesso
giardino scuola materna
"Petiva" di Vicolo Galeazzo N° 10 tagli; pulizia erbacce, contenimento arbusti e fronde
17 e cortile scuola primaria alberi secondo necessita su richiesta della D.L.
N. 10 tagli, n° 1 taglio polloni; contenimento fronde alberi
18 Piazza Duomo (alberata) secondo necessita su richiesta della D.L.
N. 14 tagli (tecnica mulching ), con contestuale pulizia erbacce
aiuole e zone arbustive; pulizia aiuole per commemorazioni
19 Aiuola Piazza Lamarmora varie a richiesta
Via De Genova (aiuole
20 angolo Via Pietro Micca) N° 8 tagli; contenimento arbusti per visibilita stradale a richiesta
Piazza Curiel/nuova
biblioteca (aiuole ed N. 10 tagli, con contestuale pulizia erbacce aiuole e zone
21 alberate) arbustive;c ontenimento arbusti per visibilita stradale a richiesta

capitolato speciale

11




Chiostro di San Sebastiano:
aiuola interna sulla via
Arnulfo ed est sulla Via

N° 10 tagli con contestuale pulizia erbacce; N. 1 potatura
arbusti isolati, rampicanti ed a siepe su marciapiede;
contenimento arbusti per eventi e visibilita stradale a richiesta

22 Q.Sella D.L.
N° 14 tagli (tecnica mulching ), con contestuale pulizia erbacce;
contenimento arbusti per visibilita stradale a richiesta della D.L.
Viale Matteotti Viale secondo necessita con particolare attenzione ai passaggi
23 Carducci pedonali e innesti parcheggio; N. 1 riduzione edera, rovi ed in
Giardino pubbilico lascito
Tua con muraglione"ficus
repens" lato funicolare ed
24 aiuole su P.zza De Agostini N° 10 tagli con pulizia erbacce zone arbustive
Giardino Fondazione Edo
Tempia compresa
25 manutenzione fioriere N° 10 tagli con pulizia erbacce zone arbustive;
Aiuole e ripe parcheggio N° 8 tagli (in caso di cantiere aperto; secondo necessita solo su
26 Piazza Croce Rossa indicazione D.L.)
27 Parcheggio Via Serralunga N° 8 tagli
N° 6 tagli con pulizia erbacce zone arbustive; contenimento
Parcheggio di Via arbusti per visibilita stradale a richiesta della D.L. secondo
28 Vercelli/Via Repubblica necessita
Ripe Costa di Riva / Via
29 Serralunga (n° 3) N° 4 tagli
Ripe verdi tra Via ltalia e
30 Salita Riva (n° 4) N° 4 tagli
N°8 tagli con contestuale pulizia erbacce zone arbustive;
contenimento per visibilita stradale a richiesta della D.L.
Rotonde e aiuole incrocio secondo necessita con particolare attenzione ai passaggi
31 termine Via ltalia/Salita Riva | pedonali e innesti
Spatrtitraffico di Via P.Micca
(davanti alle Poste) e aiuola
32 vicino parcheggio interventi pulizia erbacce secondo necessita
N° 8 tagli; n. 1 potaura siepe su marciapiede e contenimento a
secondo necessita con particolare attenzione ai passaggi
33 Villa Schneider pedonali
Ponte della Maddalena (ripe n° 4 tagli; contenimento vegetazione infestante su muretti a
34 verso torrente, aiuole) richiesta D.L.
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Aiuola parcheggio di Via
Arnulfo (lato scuola

N° 10 tagli e n° 1 potaura siepe su parcheggio e contenimento
a secondo necessita con particolare attenzione ai passaggi

35 elementare Pietro Micca) pedonali
Area verde di pertinenza
edificio scolastico "Pietro
36 Micca" N° 10 tagli
Zone Verdi di Via
Marconi/Via Cernaia (n° 3
scarpate ai lati salita ex N° 4 tagli; N. 1 potatura arbusti di tutte le grandezze,
37 Ospedale e spartitraffico) eliminazione rovi, infestanti e ricacci vari lungo i muri
Scerbature nel vaso ed ai piedi del vaso, ripristini verticalita,
Manutenzione fioriere lotto controllo settimanale per rifiuti; potatura polloni e fronde
38 di competenza eccedenti la forma
Campo gioco calcio del
Piazzo, sentiero d'accesso e
zone verdi circostanti (a
39 servizio scuola elementare) N° 6 tagli
Case comunali in Via
40 Marocchetti N° 4 tagli
LOTTO 5
Scuola Elementare "Enrico
Fermi" Via Cottolengo - Via
1 Friuli n° 10 tagli erba; n. 1 potatura siepi a settembre apertura scuola
Aree verdi su Via Camandona
(sud case schiera) comprese
ripe e aree prative sino a
2 roggia n° 4 tagli erba (da coordinare con lotto 9)
VVia Camandona/Via Torrione:
aiuole su aree di sosta,
3 parcheggi e ripa roggia n° 6 tagli erba
N. 14 tagli (tecnica mulching ), con contestuale pulizia erbacce
aiuole e zone arbustive; potatura arbusti secondo necessita su
Giardino pubblico "Argo indicazione D.L. per contenimento su passaggi pedonali interni
4 Corona" ed esterni e per visibilita; compreso taglio erba ed infestanti
N. 10 tagli, con contestuale pulizia erbacce aiuole e zone
Giardino pubblico arbustive; potatura arbusti secondo necessita su indicazione D.L.
Paracadutisti d'ltalia per contenimento su passaggi pedonali interni ed esterni e per
5 (comprese ripe) visibilita; pulizia aiuole per commemorazioni varie a richiesta
Parcheggio di C.so 53°
Fanteria (aiuole lungo N. 6 tagli con pulizia erbacce zone arbustive; contenimento
marciapiede e aiuole muro arbusti per visibilita stradale a richiesta D.L. con particolare
6 stadio e fioriere) attenzione ai passaggi pedonali
Rotonda e aiuole Via N. 8 tagli con pulizia erbacce zone arbustive; contenimento
Cottolengo incrocio Corso arbusti a richiesta D.L. per visibilita stradale
7 S.Maurizio (compresa area n° 2 tagli area verde dietro autolavaggio
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verde fronte Hotel Bugella e
parcheggio) e area verde in
VVia Cottolengo (dietro
autolavaggio)

Giardino pubblico "Gen.
Dalla Chiesa", alberate e
aiuole parcheggi in Via Friuli

N. 14 tagli (tecnica mulching ), con contestuale pulizia erbacce
aiuole e zone arbustive; potatura arbusti secondo necessita su
indicazione D.L. per contenimento su passaggi pedonali interni

8 e fronte supermercato ed esterni e per visibilita; n°1 potatura arbusti e siepi compr
Zone Verdi di Via Valle
d'Aosta (Sud stadio) e aiuole
area mercatale compreso n° 10 tagli erba; n. 1 potatura cespugli lauro su area mercatale;
manutenzione fioriere in contenimento siepi e fronde alberi a richiesta D.L. per esigenze
9 cemento e Serralunga mercatal
Scerbature nel vaso ed ai piedi del vaso, ripristini verticalita,
Manutenzione fioriere lotto di  |controllo settimanale per rifiuti; potatura polloni e fronde
10 competenza eccedenti la forma
Campo giochi e svaghi di Via |N. 14 tagli (tecnica mulching ), N° 1 potatura siepe; raccolta
11 Valle d'Aosta foglie accurata a fine inverno
LOTTO 6
Scuola Materna ed asilo nido
di Via Trivero al Villaggio
1 Lamarmora n° 10 tagli erba
Ex Scuola Elementare ora
Ludoteca al Villaggio
2 Lamarmora Via Dorzano n° 8 tagli erba; N.1 potatura siepe
Alberata Viale dei Tigli, n° 5
aiuole piazzale esterno
Cimitero Urbano e zone verdi
limitrofe fino alla Via
Piacenza, aree verdi verso
3 Via Piacenza. N° 5 tagli
Area verde Sant'Agata (tra N. 14 tagli (tecnica mulching ), (compresa area pertinenza casa
4 VVia Campagneé e Via Rigola)  |comunale secondo necessita)
Ex Civico Macello: aiuole
5 esterne Via Ivrea N° 2 taglio con contestuale pulizia erbacce
Giardinetto triangolare in Via
6 Pella N° 6 tagli
Via Ivrea: aiuole incr. Vie
Menteg, S.Agata, Rigola,
aiuole alberate, ripa Via N° 10 tagli con pulizia erbacce; contenimento arbusti per visibilita
Golzio, spartitraffico centrale  |stradale a richiesta D.L. secondo necessita con particolare
7 e rotatoria Piazza Cossato attenzione a passaggi pedonali e innesti
Parco Divertimenti Via Pella N° 4 tagli con pulizia erbacce; contenimento arbusti per visibilita
(aiuole, alberate, ripe e zone |stradale a richiesta D.L. secondo necessita con particolare
8 verdi circostanti) attenzione a scalette
n° 10 tagli con contestuale pulizia erbacce; contenimento arbusti
per visibilita stradale a richiesta D.L. secondo necessita con
Rotatoria di Via per Pollone e |particolare attenzione agli innesti ed ai passaggi pedonali; il
9 aiuola spatrtitraffico taglio € esteso alle fasce laterali degli innesti stradali
n° 10 tagli con pulizia erbacce; contenimento arbusti per visibilita
Rotatoria Via Rigola Via stradale a richiesta D.L. secondo necessita con particolare
10 Ivrea attenzione agli innesti ed ai passaggi pedonali
Aree verdi Zona industriale
tra Via Salvo d'Acquisto e Via [N° 2 tagli compresa pulizia sottochioma e spalcature su richiesta
11 Piacenza D.L.
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Parcheggio di Via Ivrea lungo
Torrente Bolume (ripe e

N° 4 tagli, compresa erba e vegetazione infestante su ripa fino al

12 aiuole) piede verso torrente
13 Giardino del Truc N° 4 tagli (per TUTTA I'estensione della proprieta comunale )
Parcheggio di Via per Pollone |n° 6 tagli con contestuale pulizia erbacce; N° 1 potatura arbusti
14 e ripe per drastico contenimento su ripa parcheggio;
Via Trivero edificio scuola
15 Elementare n° 10 tagli erba con pulizia erbacce zone arbustive;
Area prativa ad est di Via
Rosmini quadrilatero verde,
16 via Trivero, Via Donato n° 2 tagli erba compresi i cigli strada
Area verde Piazza Lombardia [n° 10 tagli erba con pulizia erbacce; contenimento arbusti per
e aiuole angolo Via visibilita stradale a richiesta D.L. secondo necessita con
17 Mongrando particolare attenzione agli innesti ed ai passaggi pedonali
Giardino pubblico di Via
Lombardia al Villaggio n° 10 tagli erba N° 1 potatura siepe; raccolta foglie accurata a
18 Lamarmora (lato edicola) fine inverno
N. 14 tagli (tecnica mulching ), con contestuale pulizia erbacce
Giardino pubblico "Padre aiuole e zone arbustive; potatura arbusti secondo necessita su
Bonzanino" al Villaggio indicazione D.L. per contenimento su passaggi pedonali interni
19 Lamarmora ed esterni e per visihilita;
Area verde parcheggio
traversa Via Rosselli
20 n°128/130 n° 4 tagli erba; contenimento arbusti su marciapiede a richiesta
Rotatoria Via Rosselli a
21 confine con Ponderano N° 6 tagli
Giardino pubblico su Via N. 10 tagli con contestuale pulizia erbacce aiuole e zone
Corridoni e giardino Centro arbustive; N. 1 potatura arbusti; n.1 potatura siepe contenimento
Anziani al Villaggio arbusti secondo necessita su indicazione D.L. su passaggi
22 Lamarmora pedonali interni ed esterni e per visibilita
Area giochi di Via Lombardia
angolo Via Trivero e area n° 14 tagli (tecnica mulching ), n1 potatura siepe lauro su Via
23 verde sopra autorimesse Donato
Spatrtitraffico di Via Trivero al
Villaggio Lamarmora (n° 7
24 aiuole) n° 4 tagli erba, compresa drastica potatura sempreverdi
Aiuole fronte Ludoteca
(Piazzale Chiesa del Villaggio
Lamarmoran®4en® 2
25 fioriere) n° 8 tagli erba
Parcheggio alberato Viale
Macallé angolo Via
Lombardia ed aiuole
26 ampliamento piscina n° 8 tagli erba
Aiuole di Via Piemonte n° 6 tagli erba; contenimento arbusti su marciapiede a richiesta
27 (scarpata) e fioriera rotatoria  |secondo necessita; pulizia accurata foglie in scarpata
P.zza Molise aiuole
28 parcheggio n° 10 tagli erba
Zone Verdi di Via Rosselli e
VVia Ponderano al Villaggio
29 Lamarmora (n° 6 aiuole) n° 10 tagli erba; raccolta foglie accurata a fine inverno
Scerbature nel vaso ed ai piedi del vaso, ripristini verticalita,
Manutenzione fioriere lotto di  |controllo settimanale per rifiuti; potatura polloni e fronde
30 competenza eccedenti la forma
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Scuola Materna del Thes - Via

N° 10 tagli, compresa erba e vegetazione infestante su ripa

31 Serpentiero verso torrente
Campo giochi Quartiere
32 Oremo N° 8 tagli
Giardino casa comunale Via
33 Cerrione n° 4 n° 6 tagli erba
Case comunali al Villaggio
Lamarmora Via Cerrione 1
(angolo Via Rosselli vuoto),
n° 5 e angolo via Ponderano
14; casa famiglia Via
Corridoni 1; ex campo bocce
34 Arci su Via Cerrione n° 4 tagli erba, eliminazione infestanti
Casa per Anziani al Villaggio
35 Lamarmora in P.zza Molise n° 8 tagli erba; contenimento arbusti su confini
LOTTO 7
Scuola Materna di Pavighano
1 ed asilo nido n° 10 tagli erba
Scuola Elementare
"G.Pascoli" e Scuola Materna |n° 10 tagli erba; contenimento arbusti, siepi e rampicanti a
di Vaglio (compreso richiesta D.L. secondo necessita per salvaguardia passaggi
2 |boschetto ) pedonali e carrai
Scuola Elementare "M.Sella"
3 a Pavignano n° 10 tagli erba
Scuola Elementare
"G.Carducci" e_ex Asilo Nido _ |n° 10 tagli erba; raccolta foglie e aghi sotto chioma con
4 al Vandorno assiduita
Scuola Elementare"Ex n°® 8 tagli erba; contenimento arbusti, siepi e rampicanti a
Redentoristi" a Cossila San richiesta D.L. secondo necessita per salvaguardia passaggi
5 Giovanni pedonali e carrai
Monumento ai Caduti di n° 2 interventi potature e n° 2 scerbature; pulizia aiuole per
Guerra di Pavignano (n° 2 commemorazioni e manifestazioni varie a richiesta (con un min
6 aiuole) 2 volte/anno)
n° 1 intervento potature compresa aiuola fermata bus e n° 2
Monumento ai Caduti di scerbature; pulizia aiuole per commemorazioni e manifestazioni
7 VVaglio Biella varie a richiesta (con un min 2 volte/anno)
Monumento ai Caduti di
Guerra di Cossila San Grato  |Pulizia aiuole per commemorazioni e manifestazioni varie a
8 (fronte Chiesa Parrochiale) richiesta (con un min 2 volte/anno)
Monumento ai Caduti di
Guerra di Cossila San
Giovanni (ex sito lato Chiesa  |n° 2 interventi potature e n° 2 scerbature; pulizia aiuole per
Parrocchiale e nuovo sito commemorazioni e manifestazioni varie a richiesta (con un min
9 piazzale Cimitero) 2 volte/anno)
Monumento ai Caduti di pulizia aiuole per commemorazioni e manifestazioni varie a
10 Guerra al Favaro richiesta (con un min 2 volte/anno)
Monumento ai Caduti del pulizia aiuole per commemorazioni e manifestazioni varie a
11 Vandorno (lato dx Chiesa) richiesta (con un min 2 volte/anno)
Centro sportivo di Pavignano
e Giardino Pubblico di Via
12 Rappis (comprese fioriere) N. 14 tagli (tecnica mulching )
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Campo gioco calcio di

13 Pavignano e aree attigue n° 10 tagli erba
Area verde zona sportiva
Strada Garella (ripa, zona n°8 tagli erba, compresa n. 1 pulizia GENERALE vegetazione
14 parcheggio e prato) infestante e leggera spalcatura conifere
n° 8 tagli erba con contestuale pulizia erbacce zone arbustive;
Giardino centro sportivo del N. 1 potatura arbusti; contenimento arbusti secondo necessita
15 Barazzetto e ripe annesse su indicazione D.L. su passaggi pedonali e per visibilita
Campo gioco calcio di
Cossila San Giovanni, strada
d'accesso e zone verdi
16 circostanti n° 6 tagli erba
Area verde in strada Regione
17 Mora n° 6 tagli erba
Area verde, alberata traversa |n° 2 tagli erba; contenimento e spalcatura conifere per visibilita
18 Via Piedicavallo a Pavignano |stradale a richiesta D.L.
Area verde parcheggio nuovo
19 campo sportivo a Pavignano  |n° 8 tagli erba
Area verde esterna al
20 Cimitero di Colma n° 2 tagli erba con contestuale pulizia rifiuti
Cimitero di Vaglio: zone
verdi esterne antistanti e
21 perimetrali n° 8 tagli erba con contestuale pulizia rifiuti
Cimitero di Pavignano:
alberate e zone verdi esterne,
compresa pulizia boschetto e
22 strada perimetrale n° 8 tagli erba con contestuale pulizia rifiuti
Strada Vaglio Colma: aree
verdi su strada ed interne n° 8 tagli erba; spollonatura periodica
23 (residenzai Tigli) n° 1 potatura alberi verso abitazioni
Campo giochi di Vaglio n° 8 tagli erba con contestuale pulizia erbacce zone arbustive;
(fronte bar-trattoria) e area contenimento arbusti secondo necessita su indicazione D.L. su
24 verde fronte acquedotto passaggi pedonali e per visibilita
Giardino a sud della chiesa di
25 Pavignano n° 8 tagli erba
Giardino pubblico al Monte di
Pavignano (compresa area n°® 10 tagli erba N° 1 potatura siepi; raccolta foglie accurata a
26 boscata fino al rio) fine inverno
Zone Verdi del Villaggio
Primavera e Pavignano (n° 17
aiuole compreso grande N. 14 tagli (tecnica mulching ); potature su indicazione D.L. su
27 area) passaggi pedonali e per visibilita
Nuovo giardino pubblico n° 10 tagli erba con pulizia erbacce zone arbustive
28 Strada Cantono Ostocco
Area verde Str Bertamellina a
Pavignano (fronte scuole ex
29 parco Robinson) n° 2 tagli erba
Giardino pubblico P.zza
Margherita da Trento N. 10 tagli con contestuale pulizia erbacce aiuole e zone
compreso triangolo strada arbustive; contenimento arbusti secondo necessita su
30 della Barazza indicazione D.L. su passaggi pedonali e per visibilita
Area verde vicino panificio in  |n° 2 taglio
31 Strada Barazzetto Vandorno
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Ripa verde parcheggio in

32 strada dell'Antua n° 2 tagli erba
Ripa parcheggio Favaro
33 (ciglio e confini) n° 2 tagli erba
Zona boscata valle
parcheggio Cossila San n° 2 tagli erba; contenimento vegetazione su sede stradale per
34 Giovanni (ciglio e confini) visibilita
Alberata di Piazza
S.Bernardo delle Alpi al n° 2 tagli polloni
35 Barazzetto
Cimitero del Favaro: aree
giochi, alberata piazzale
antistante e zone verdi
36 perimetrali n° 10 tagli erba con contestuale pulizia rifiuti
Cimiteri di Cossila San Grato:
alberata piazzale, zone verdi
esterne perimetrali area n° 6 tagli erba con contestuale pulizia rifiuti; N. 1 spalcatura
37 verde fronte Cim. Vecchio conifere (esterne ai cimiteri vecchio e nuovo)
Cimitero del Barazzetto:
parcheggio esterno con n° 6 tagli erba con contestuale pulizia erbacce zone arbustive;
38 aiuole, zona perimetrale N. 1 potatura arbusti e siepe
Ex Villa Pramaggiore a
39 Cossila San Grato n° 6 tagli erba
Aiuole parcheggio al
Barazzetto (proprieta n° 8 tagli erba con contestuale scerba tura zone arbustive e
40 Parrocchia) contenimento su sedi carrabili
Campo giochi bambini al
Vandorno (Oratorio Walter
Frignani) e area verde in
prossimita del Piazzale Valter _|n° 10 tagli erba;
41 Frignani n. 3 tagli erba;
Campo giochi di Cossila San
Giovanni (fronte Chiesa
42 Parrocchiale) n° 8 tagli erba
Giardino parcheggio di
Cossila San Giovanni n° 8 tagli erba con contestuale pulizia erbacce zone arbustive;
43 (Cavallo Superiore) con almeno n.. 3 tagli selettivi canne di bambu
Aree verdi parcheggio
W.Frignani al Vandorno e__
area verde parcheqgio casa a
schiera in curva lungo Strada
44 Masserano Calaria n° 8 tagli erba
Spatrtitraffico al Bottalino e
spartitraffico strada della
Nera con Via Juvarra (n° 5 Scerbature (o diserbi) periodici secondo necessita;
45 aiuole) contenimento arbusti per visibilita stradale a richiesta
Sentiero Oropa (da area pic-
nic Gorgomoro a scuola n° 3 tagli (per il taglio lungo la roggia, DEVE essere allertato il
46 Cossila san Giovanni) guardia roggia)
Area verde di pertinenza
edificio scolastico "Frassati"
47 di Cossila San Grato n° 10 tagli erba; n° 1 potatura arbusti/rampicanti
Parcheggio Via San
48 Giuseppe n° 37 (ripe, aiuole) |n° 4 tagli con contestuale pulizia erbacce zone arbustive
VVaglio parcheggio Via Monte
49 Bo n° 6 tagli erba
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50 Cooperativa di Vaglio n° 6 tagli erba
Ripa parcheggio di Via
51 Ogliaro n° 4 tagli erba
Aiuole casa comunale in Via
52 Piedicavallo n° 14 n° 6 tagli erba
Area verde a servizio della
Scuola Media "G. Ungaretti"
Pavignano (comprese scala e
53 muro di sostegno) n° 10 tagli erba
Ex Scuola Elementare
"F.Juvarra" a Cossila San n° 2 tagli erba con contestuale diserbo e pulizia cortile; N.1
54 Grato potatura siepe ligustro per riduzione e contenimento
Ex scuola Elementare
"G.Boglietti" al Favaro (sede
55 CDQ) prato e ripa boscata n° 2 tagli erba, rimozione alberi caduti
Scerbature nel vaso ed ai piedi del vaso, ripristini verticalita,
Manutenzione fioriere lotto di  |controllo settimanale per rifiuti; potatura polloni e fronde
56 competenza eccedenti la forma
Campo giochi di Cossila San
Grato e ripa prativa _ (Parco
57 Robinson) n° 14 tagli (tecnica mulching ), su TUTTA l'area
LOTTO 8
n° 10 tagli erba con contestuale pulizia erbacce in zone
Scuola Materna di Via Coppa |arbustive; contenimento arbusti su camminamenti e su
1 a Chiavazza ed asilo nido recinzione, compresi eventuali infestanti
Scuola Elementare "G.Crosa"
ed area verde su via Cucco a
2 Chiavazza n° 10 tagli erba
Ex scuola Elementare ora
Scuola Materna di Via C.A.
3 Coda a Chiavazza n° 10 tagli erba
Scuola Media "N. Costa" a
4 Chiavazza n° 10 tagli erba
Spatrtitraffico Via Coda e
zone verdi lungo strade
5 interne n° 8 tagli erba; pulizia erbacce zone arbustive secondo necessita
Via Coppa: area verde fronte
6 asilo nido n° 6 tagli erba
Reg. Croce: aree verdi
parcheggio, orti urbani
7 (esterno) e zona attorno torri  |n° 6 tagli erba
Area verde tra Via Fratelli
Bandiera e Padre Mauro
8 Antoniotti n° 2 tagli erba
Aree verdi in Via Ottolenghi
9 (dx e sx) n° 3 tagli erba
Cimitero di Chiavazza:
alberata, aiuole parcheggio e
lungo marciapiedi di Via
Milano lato nord, n° 2 aiuole
lapidi Caduti, zone verdi n° 8 tagli erba e n° 2 scerbature; pulizia aiuole per
10 esterne muro perimetrale commemorazioni e manifestazioni varie a richiesta
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Aiuolette Viale Venezia e ripa

n° 4 tagli erba; n. 1 potatura a tutta chioma ligustri a ridosso di

11 piazzale stazione fabbricati
Area verde parcheggio tra
Via Carta e Via Vaglio n° 10 tagli erba fascia vialetto e area giochi;
Rubens con aiuola sede CDQ |n° 4 tagli TUTTO il prato restante;
12 a Chiavazza N. 1 potatura arbusti parcheggio
Aiuole parcheggio Via n° 4 tagli erba e contenimento siepe su parcheggio secondo
13 Cocconato a Chiavazza necessita per visibilita
Giardino pubblico di Via De N. 14 tagli (tecnica mulching ), con contestuale pulizia erbacce
14 Amicis a Chiavazza zone arbustive; N. 1 potatura arbusti
Giardino pubblico "Nella
15 Pastorello" a Chiavazza n° 8 tagli erba; pulizia erbacce zone arbustive secondo necessita
Giardino di Via Bologna a
Chiavazza (ex Parco
Rimembranza) e aiuole
piazzale su Via delle Mollie
16 (con fioriere) n° 8 tagli erba; pulizia erbacce zone arbustive secondo necessita
Aree verdi parcheggio Via De
Amicis angolo Via Coda a
17 Chiavazza n° 6 tagli erba
N. 14 tagli (tecnica mulching );pulizia erbacce zone arbustive
Giardino pubblico in Strada secondo necessita; contenimento arbusti per visibilita e tutela
18 Regione Croce percorsi pedonali a richiesta
n° 10 tagli (fino al confine con la scuola materna);
Parco Urbano a Chiavazza ed |N. 1 potatura su TUTTI gli arbusti (laghetto, macchie,percorsi,
19 aiuole attorno palestra aiuole palestra)
Area verde parcheggio n° 5 tagli erba; contenimento arbusti per visibilita stradale a
20 Strada della Brignana (Obem) [richiesta
Aree verdi (n° 2) lungo strada
21 alla Cascina Cortella n° 2 tagli erba
Ingresso protetto scuola
elementare: Piazza XXV
Aprile (n° 11 aiuole e n° 4 tagli erba con pulizia erbacce; n° 1 potatura arbusti/vite;
monumento ai Caduti e pulizia e contenimento arbusti monumento ai caduti a richiesta
22 fioriere) per commemorazioni (2 volte/anno)
Aree verdi complesso
residenziale Strada della
23 Brignana n° 8 tagli erba
Rotatorie di Via Milano (Via
Milano/Via Coda Via
Milano/Str Maglioleo, Via
Milano/Via Corradino Sella, n° 8 interventi con contestuale pulizia erbacce; contenimento
24 Via Milano/Via Serralunga) arbusti per visibilitd stradale a richiesta
N. 14 tagli (tecnica mulching );con contestuale pulizia erbacce
Rotatoria, Aiuole via Milano/  |zone arbustive; contenimento arbusti per visibilita stradale a
25 innesto Tangenziale richiesta
LOTTO 9
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L'appalto ha per oggetto I'esecuzione delle prestaz  ioni necessarie per il servizio come
descritto alle lettere A e B:
eliminazione della vegetazione infestante dalle ban  chine e scarpate laterali delle strade
comunali (in trincea o in rilevato) come di seguito elencate per una estensione presunta
di ml 50.000 (dx e sx):

A

1 BIELLA CENTRO

a Via Pella e parcheggio

b Strada Cimitero Urbano

c Strada della Nera

d Via Garella

e Via Mentegazzi

f Via Carso

g Via Candelo (fino al confine comunale)

h Via Camandona

i Via Cernaia

I Parcheggio di Corso del Piazzo (Bellone)

m Via Cottolengo (da rotatoria a semaforo OBI)

n Case sparse S.Biagio

0 Salita Cappuccini (compresa pulizia muro di soste gno Via Ramella Germanin)

p Via Ivrea (compreso sbocco Rio Bellone)
Via Tollegno (fino al confine comunale), compresav  egetazione incombente sopra muro

q in pietra
Via Piacenza (tratto da viale Macalle a Via Per Po llone FINO al confine comunale,

r comprese aree a ridosso Piazzale Cimitero)

S Via Salvo d’Acquisto e Via Maestri del lavoro

t Corso Rivetti (Compresi ripe e svincoli su tangen ziale)

u Via Santa Maria di Campagnate

v Tratto da rotatoria Mercatone 1 a rotatoria Garde  nville (compreso FOSSO)

w Pista ciclabile tra Via Candelo e Centro Commerci  ale Orsi

2 CHIAVAZZA

a Via De Mosso e svincoli zona industriale su tange  nziale

b Via Maglioleo

c Via della Brignana

d Via per Ronco (fino al confine comunale)
Strada alle Fucine e Strada al Bottegone (compresa  vegetazione infestante incombente

e da muro in pietra)

f Via Novellino

g Via Collocapra

h Strada Regione Croce

i Via Coppa

3 BARAZZETTO

a Strada Cimitero Barazzetto

capitolato speciale

21




Strada Barazzetto-Vandorno

VANDORNO

Strada Gallinit

Strada Cantone Bonino (tutta) compreso taglio ram ificazioni incombenti

O |T(o |~ |T

Strada Cimitero Vandorno

Strada Masserano Calaria (tutta)

Strada Cantone Vindolo

COSSILA SAN GRATO

Strada Campo e Zampe

T o |01 ||

Via S.Giuseppe

Passeggiata del Gorgomoro lungo roggia sino ad area pic-nic (allertare il guardia roggia
ed operare dalla presa a scendere)

Strada Cimitero Cossila S.Grato

Sentiero di collegamento Via Juvarra/Via S.d'Orop a

FAVARO

Lo D |20

Strada Valle Favaro

Via Santuario d’Oropa (da Cavallo alle Cave, comp resa pulizia area fronte zona sportiva)

Strada da Favaro ai Gallinit

Strada Cimitero Favaro

Strada Favaro di la

Strada al Torrente

Piazza Vergnasco

PAVIGNANO

Strada Antica per Andorno

Strada Cantone Ramella sotto e sopra

Strada alla Filatura di Tollegno

Strada del Monte

Via Ciapeia

Strada della Barazza

Strada della Bertamellina

Via Ogliaro

—|TQ|= (D20 |T|Q|NKQ|—+|D (2|0 (T

Strada Cascina Ottaviana

VAGLIO

Strada Cantone Ostocco

Strada della Rondolina

Strada al Cimitero di Vaglio

Strada Cimitero della Colma

o &0 |T | |0

manutenzione del verde delle proprieta comunali nuovo ospedale

Svincoli strada nuova ospedale, rotonda, aiuole e v iale alberato, terreni case Via
Camandona, strade accesso ospedale, anche in centro strada (a ridosso tunnel, tra
parapetti)

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto,
debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle opere comprese
nell’Appalto.

La stazione appaltante si riserva comunque l'insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia

all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterra opportune
nell'interesse della buona riuscita e delleconomia dei lavori, senza che I'Appaltatore possa da cid trarre
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motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente
Capitolato e sempre che I'importo complessivo dell’appalto resti nei limiti previsti.

Art. 4
RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del
Contratto, non potra essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare I'Appaltatore non puo divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto
dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.

Art. 5
PENALI

L’Appaltatore, in caso di ritardato adempimento agli obblighi contrattuali (rispetto alle scadenze
temporali prescritte dal presente capitolato, comprese quelle relative ai criteri minimi ambientali, rispetto al
programma dei lavori ed a specifici ordini di servizio emanati dalla D.E.) , salvo il caso di ritardo a lui non
imputabile e riconosciuto dal Direttore dei Lavori, dovra sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella
misura di €uro 120,00 (centoventi/00) per ogni giorno dirita  rdo.

La penale sara comminata dalla S.A. attraverso il responsabile del procedimento , sulla base delle
indicazioni fornite dal Direttore di Esecuzione.

L'ammontare delle spese di assistenza e delle penali verra dedotto dallimporto contrattualmente
fissato ancora dovuto oppure sara trattenuto sulla cauzione.

La penalita sara dedotta dalla rata spettante alla Ditta. Dette contravvenzioni saranno motivate e
notificate alla Ditta a mezzo di contestazione scritta (Raccomandata A/R, fax, ecc).

La penalita deve essere specificata nella fattura e dedotta prima dell’'applicazione dell’'l.V.A..

Si intende fatto salvo il diritto del’Ente al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori
spese sostenute a causa dell’inadempimento contrattuale.

In caso di inadempimento, il Comune effettuera contestazione scritta con lettera A/R; in caso di
silenzio e quando non siano ritenute valide le contro deduzioni saranno applicate le penalita sopraindicate.

In qualunque caso di ritardo ingiustificato, nell’esecuzione dei lavori contemplati nel presente
capitolato e nel programma dei lavori, oltre all'applicazione delle penalita, la D.E., se lo ritiene opportuno,
potra procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti, con addebito delle spese relative che
verranno dedotte dall'importo della rata spettante alla ditta inadempiente.

La determinazione verra notificata a mezzo telegramma, e dal momento della comunicazione la
ditta stessa dovra astenersi dall’effettuare i lavori contestati, né potra opporsi in alcun modo alla
determinazione stessa.

Il ritardo sara ritenuto ingiustificato se allo scadere dei termini assegnati per I'esecuzione dei lavori,
sia in quanto previsti nel presente Capitolato oppure fissati dalla D.E., questa accerti che i lavori medesimi
non sono stati eseguiti, 0 sono stati eseguiti parzialmente, senza che la ditta appaltatrice abbia fornito
valide giustificazioni. Nei casi di urgenza riferibili a eventi o fatti eccezionali, la scadenza del termine viene
convenzionalmente stabilita alla ore 24 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dei medesimi.

L'esecuzione d'ufficio non solleva la ditta appaltatrice da eventuali responsabilita civili e/o penali
ricollegabili al non tempestivo intervento.

In caso di errata effettuazione di una potatura tale da arrecare irrimediabili danni a piante ed
arbusti, ovvero di cattiva esecuzione di lavori per ciascuna area d'intervento di cui alla Tab. A) art. 3, a
giudizio della D.E., verra applicata la penalita di cui sopra, fatto salvo il diritto dell’Ente al risarcimento del
danno.

Art. 6
DIFESA AMBIENTALE

L’'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento del servizio, a salvaguardare [lintegrita
dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni
possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

> evitare I'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;

> effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
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» segnalare tempestivamente alla S.A. ed al Direttore di Esecuzione il ritrovamento, nel corso di
eventuali scavi, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali
contaminati.

Si richiamano anche le norme di cui al Piano d’Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari approvato con DM 22 gennaio 2014.

Art. 7
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003 smi la S.A. si riserva il diritto di inserire il
nominativo dell'Impresa appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti
contrattuali e commerciali.

L'Appaltatore potra in ogni momento esercitare i diritti previsti dalla legge citata; in particolare potra
chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

TITOLO Il - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 8
ORDINI DI SERVIZIO

Il Direttore di Esecuzione impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’ Appaltatore mediante un ordine di
servizio, redatto in duplice copia sottoscritto dal D.E. emanante e comunicato all’Appaltatore che lo
restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

Art. 9
CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO (verbale di avvio de II'esecuzione del contratto)

Dopo l'approvazione del contratto, o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione
definitiva, la S.A. - attraverso il responsabile del procedimento- autorizzera il Direttore di Esecuzione alla
consegna dei lavori.

Il tempo utile, entro il quale I'Appaltatore dovra consegnare ultimati i lavori
d’appalto (CON ERBA RASATA — per tutte le aree da 6 a 14 tagli - e RACCOLTA
FOGLIE cadute ULTIMATA in TUTTE LE AREE ), resta fissato al 31/12/2017. |
pagamento del saldo e subordinato alla verifica della regolare esecuzione di quanto
sopra.

Art. 10
IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovra provvedere entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna a dare inizio alle prestazioni
richieste in conformita ai tempi previsti dal programma definito nel progetto ed allegato ai documenti
progettuali consegnati per la gara d’appalto.

Per inizio dei lavori si intende l'intrapresa delle opere di ordinaria manutenzione descritte nel presente
capitolato.

Il programma dei lavori € un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di
un’opera. L’Appaltatore sara tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo I'ordine temporale stabilito
dalla Direzione dei Lavori senza che cio costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.

In presenza di particolari esigenze la S.A. si riserva, comunque, la facolta di apportare modifiche non
sostanziali al programma predisposto.

L'Appaltatore avra la facolta di sviluppare le prestazioni nel modo che credera pit conveniente per darle
perfettamente compiute nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L. non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.

L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro
un prestabilito termine di tempo e di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dallesecuzione di opere, senza che
I’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. In ogni caso, nel corso dei
lavori, I'Appaltatore dovra tener conto delle priorita stabilite dalla D.L.
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Art. 11
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia
ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.
Si richiamano peraltro, espressamente, le norme UNI, CNR, CEl e le altre norme tecniche europee
adottate dalla vigente legislazione.
Si richiamano anche:
- le norme di cui al Piano d’Azione Nazionale per I'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato
con DM 22 gennaio 2014,
- 1 Criteri ambientali minimi per I'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto
di Ammendanti - aggiornamento 2013, acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione
(Allegato 1) approvati con DM 13.12.2013.
L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in
ogni caso, non pregiudica i diritti che I’Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Art. 12
DISPOSIZIONI SULL'ORDINE DEL SERVIZIO

Tutte le prestazioni previste nel presente Capitolato dovranno essere eseguite, senza attendere alcun
esplicito invito da parte della Direzione Lavori, secondo il programma dei lavori di cui all’art. 10. In caso di
esplicita richiesta, verbale, telefonica, via e-mail, I'lmpresa dovra iniziare i lavori ordinati entro il piu breve
tempo possibile, in ogni caso entro le ore 24:00 del giorno successivo a quello dell'ordine di esecuzione.

| lavori dovranno essere condotti impiegando un sufficiente numero di operai e di mezzi d’'opera ed
attenendosi esattamente alle prescrizioni delle Direzioni dei Lavori.

La Direzioni dei Lavori ha la facolta di fissare nell’ordinativo, ove lo ritenessero opportuno, un
termine di ultimazione dei lavori ordinati ed a tali termini, una volta fissati, non saranno ammesse per
nessuna causa, proroghe di sorta. Le imprese non potranno accampare scusanti di sorta per eventuali
ritardi sull’inizio e sull'ultimazione dei lavori ordinati.

Quando gli assuntori non inizieranno i lavori nel giorno prescritto dagli ordini della D.L. o dal
programma dei lavori o non li eseguissero nel termine fissato dall’ordine di servizio, per ciascun giorno di
ritardo sara applicata la penale secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

Qualora cause di forza maggiore non imputabili all'lmpresa ovvero condizioni climatiche avverse
impediscano in via temporanea I'esecuzione delle opere, la DL potra disporre delle sospensioni dei lavori
previsti nel relativo programma.

Non saranno riconosciuti rallentamenti o soste nel 'esecuzione dei lavori in periodo
primaverile ed estivo, per avverse condizioni meteo rologiche, se tali da compromettere
I'applicazione del concordato programma dei lavori (con particolare riferimento alla frequenza di
taglio del tappeto erboso) ovvero tali da creare co  ntrasto con le prescrizioni del presente
capitolato.

Nei casi di assoluta urgenza, I'ordine di esecuzione dei lavori e delle provviste potra essere dato
verbalmente o telefonicamente, salvo a tradurlo al piu presto per iscritto a mezzo e-mail o PEC.

In tali eventualita I'intervento dell’ impresa dovra essere immediato, anche di notte ovvero in giorni festivi; a
tal fine la ditta dovranno disporre di un sufficiente numero di operai fidati e capaci, sempre reperibili
nonché di una adeguata scorta di materiali per I'impiego immediato.

L'Assuntore dovra trasmettere la elencazione degli interventi, con lindicazione della data di
effettuazione e di ultimazione di ciascun intervento (distinta per aree e per tipologia d'intervento), in
occasione degli stati d’'avanzamento stabiliti, per poter procedere alla liquidaizone del corrispettivo pattuito.

Art. 13
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER PERICOLO GRAVE ED IMME DIATO
O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente
per i lavoratori, la S.A.potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di
nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene
del lavoro.
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Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente la S.A. non riconoscera alcun compenso o
indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’ Appaltatore
delle norme in materia di sicurezza, non comportera uno slitamento dei tempi di ultimazione dei lavori
previsti dal contratto.
Art. 14
VARIAZIONI DEL SERVIZIO

Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione del
Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla S.A. nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti

per legge.

TITOLO Ill - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 15
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore € colui che assume il compimento dell’opera appaltata con I'organizzazione di tutti i mezzi

necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:
nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo alla S.A;

— comunicare alla S.A. il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

— redigere e trasmettere alla S.A. entro 30 giorni dall'aggiudicazione un Piano Operativo di sicurezza per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs n.81/2008;

— predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per I'esecuzione delservizio, nonché gli
strumenti ed il personale necessari;

— predisporre le occorrenti opere provvisionali, se previsto dal progetto di intervento relativo alla
sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza ;

— provvedere al conseguimento dei necessari permessi di scarico dei materiali e di occupazione del
suolo pubblico;

— provvedere all'installazione del regolamentare cartello con le indicazioni relative al progetto, al
Committente, all'lmpresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori;

— provvedere alla sorveglianza di cantiere (di giorno e di notte) ed alla assicurazione contro il furto tanto
per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle
attrezzature, dei materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle opere;

— approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per I'esecuzione delle opere;

— disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessita delle singole fasi dei
lavori, segnalando al Direttore dei Lavori I'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue
dipendenze destinato a coadiuvarlo;

— corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e provvedere nei loro confronti alle assistenze,
assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

L'Appaltatore e per suo tramite le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere alla
Amministrazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del
verbale di consegna dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali,
assicurativi ed infortunistici (circolari M.LL.PP. n° 1643 del 22/06/1967 e n° 11907 del 09/11/1948).
L’Amministrazione appaltante, in caso di violazione degli obblighi suddetti, accertata direttamente o ad
essa segnalata dall'lspettorato del lavoro, comunichera all'’Appaltatore, e nel primo caso anche
all'lspettorato suddetto, la inadempienza accertata e procedera ad una detrazione di 20% sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero la sospensione del pagamento
del saldo, se i lavori sono gia ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

I pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono integralmente
soddisfatti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I’Appaltatore non pud opporre eccezione
alcuna alla Amministrazione appaltante ne avanzare alcun titolo per risarcimento danni.

— provvedere alla fedele esecuzione delle opere date in Appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche
impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che I'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali
ed a perfetta regola d’arte;
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— richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o
discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;

— tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;

— provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;

— prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i
risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini
dell’accertamento delle eventuali responsabilita;

— promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente
ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la
sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’'ambito dell'impresa;

— promuovere le attivita di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati, tra le
quali l'individuzione di orari di effettuazione del le operazioni in modo da annullare ovvero
limitare al minimo le interferenze con i fruitori (per es. presso edifici scolastici, da concordare con i
responsabili della scuola; lungo la rete viabile, da concordare con la Polizia Municipale ovvero
apponendo idonea cartellonistica di preawviso,....);

— promuovere un programma di informazione e formazion e dei lavoratori, individuando i momenti
di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti, con particolare attenzione al rispetto ed

alla tutela dei cittadini in quanto liberi fruitori delle aree verdi e della aree pavimentate (per es.
usando le attrezzature con attenzione e con adeguat e protezioni, limitando il sollevamento di
polveri, evitando operazioni nei momenti in cui i | uoghi risultano piu affollati, ....);

— assicurare:

* il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

« la piu idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

« e pit idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

< il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la
sicurezza e la salute dei lavoratori;

« che non vi sia stoccaggio e deposito di sfalci e re sidui vegetali nelle aree verdi;

< il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure
esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Direttore dei Lavori;

— rilasciare dichiarazione alla S.A. di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza
sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo
richiedano;

— provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme
contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;

— richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole
grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali
modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;

— tenere a disposizione in cantiere copia della documentazione relativa alla progettazione e al piano di
sicurezza;

— fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

* adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

» le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del
cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire,
dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dal D.Lgs n.81/2008;

« le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di
protezione collettiva ed individuale;

— mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle eventuali
imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il Piano di sicurezza ;

— informare la S.A. ovvero il Responsabile dei Lavori delle eventuali proposte di modifica al Piano di
sicurezza formulate dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi;

— organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle
caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;

— affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare, ove previsto;

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse derivare dal mancato
rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sara a carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero
totale della stazione Appaltante.

L’Appaltatore € I'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita a quanto prescritto
dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni
contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.
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Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a
suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando
I'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in
conseguenza della sospensione.

L'Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli
contrastanti col buon esito tecnico e con I'economia della costruzione e di subordinare I'obbedienza alla
espressa liberazione dalle conseguenti responsabilita, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel
qual caso ha diritto a rifiutare.

Oltre agli oneri derivati dalla realizzazione delle opere di cui al presente capitolato, sono ad esclusivo

carico dell’ Appaltatore:

a) tutte le spese e le tasse nessuna esclusa, inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto;

b) la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei lavori, possano
essere arrecati a persone o a proprieta pubbliche e private, sollevando da qualsiasi responsabilita sia
'amministrazione appaltante che la D.L.;

¢) Prima di dare inizio ai lavori, I'Appaltatore dovra accertarsi, con scrupolose indagini presso le
Amministrazioni competenti, della presenza di eventuali installazioni nel sottosuolo (quali ad esempio,
installazioni elettriche o telefoniche, fognature comunali, consortili o0 private, rogge interrate, gasdotti,
acquedotti, condotti vari, etc) e della esatta loro ubicazione e profondita, allo scopo di evitare infortuni
al personale e danni alle installazioni stesse. A dimostrazione del compimento dei citati accertamenti e
prima di iniziare qualsiasi lavorazione, I'appaltatore dovra inoltre rilasciare alla DL una esplicita
dichiarazione in tal senso allegando copia delle informazioni ottenute. Qualora, nonostante le
precauzioni adottate, si dovessero manifestare danni alle installazioni suddette, I'Appaltatore dovra
darne immediato avviso alla DL e alle Amministrazioni Enti o privati interessati, provvedendo
immediatamente ed a sue spese alla riparazione dei danni e/o alla sostituzione degli elementi, ovvero
rimborsando le Amministrazioni, gli Enti o i privati proprietari che li avessero riparati direttamente.

d) La custodia e la buona conservazione delle opere eseguite fino al collaudo, con particolare riguardo
alla garanzia richiesta per le opere di giardinaggio, restando a suo carico le spese occorrenti per
riparare guasti o imperfezioni avvenuti prima del collaudo stesso.

e) L’lmpresa rispondera totalmente e con esclusivita delle opere di competenza realizzate, sia civilmente
che penalmente nei termini di tempo previsti dalla legge, tenendo sollevati ed indenni per qualsiasi
evenienza, anche nei confronti di terzi, sia I'E.A. sia la D.L.; essa rispondera pure di tutte le opere da
essa eseguite e fornite, sia rispetto alla stabilita, alla rispondenza ai dati quantitativi e qualitativi di
progetto e del Capitolato Speciale d’Appalto ed alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza
delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che fossero per derivare alle
parti gia eseguite o di terzi o a cose di terzi. Qualunque danno o ammenda proveniente
dall'esecuzione delle opere appaltate sara interamente a carico dell'lmpresa.

f) le spese e tasse per eventuali autorizzazioni e permessi da richiedersi a terzi, enti statali, regionali,
provinciali e comunali che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal
presente contratto (es. occupazione suolo pubblico, istanze per disciplina circolazione veicolare...);

g) tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle norme sulla sicurezza;

h) I'Impresa aggiudicataria &€ tenuta a comunicare tempestivamente all’lamministrazione appaltante ogni
modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e
amministrativi, nonché agli adempimenti di cui al D.P.C.M. n° 187/91;

i) i costi di smaltimento dei materiali di risulta, provenienti dalle lavorazioni oggetto dell'appalto, presso
un impianto di compostaggio autorizzato, nonché i relativi oneri per autorizzazioni e concessioni.
L'lImpresa ha altresi I'obbligo della trasmissione contestualmente ad ogni Stato Avanzamento lavori
alla DL del dato quantitativo della frazione verde conferita a detto impianto di compostaggio.

i) Llmpresa dovra provvedere, a suo completo carico, all'eventuale formazione dei cantieri;
all'apposizione e manutenzione dei segnali, dei cartelli indicatori, dei cavalletti, ecc. il tutto secondo le
disposizioni del Codice della Strada e del Regolamento d’esecuzione; la ditta sara responsabile
comungue verso terzi di qualunque inconveniente o danno potesse derivare dalla inosservanza delle
vigenti leggi in materia sopra richiamate.

k) L'Assuntore sara responsabile civilimente e penalmente verso terzi per il mancato sollecito intervento
sulle parti pericolanti o pericolose per la pubblica incolumita delle piante e/o cespugli in occasione di
eventi meteorologici avversi, anche se di carattere eccezionale, o al manifestarsi di qualsivoglia altra
situazione di pericolo.

IN GENERALE, I'lmpresa € tenuta contrattualmente alla esatta osservanza delle norme stabilite:

- dalle leggi e disposizioni in materia di appalti di servizi, anche se non esplicitamente richiamate;
- dalle leggi e disposizioni vigenti circa I'assistenza sociale e le assicurazioni;
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- dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di igiene sul lavoro, di prevenzione, di
sicurezza;

- dalle leggi e dai patti sindacali; dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;

- dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e
conservazione del suolo pubblico;

- dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Verde Pubblico, d’lgiene e Sanita Pubblica;

- dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalita mafiosa;

- dalle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione Piemonte e nella Provincia di
Biella;

- dalle norme di Regolamento Edilizio e dalle Norme di attuazione del PRGC della Citta di Biella.

Art. 16
PERSONALE DELL’APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato all'importanza dei lavori da
eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a
quanto indicato dal programma dei lavori . Dovra pertanto essere formato e informato in materia di
approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.
L'lImpresa dovra fornire al’Amministrazione Comunale I'’elenco nominativo dei dipendenti che operano
nelle aree verdi (da aggiornare ad ogni variazione) nonché I'elenco delle attrezzature che vengono
impegnate nei lavori.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'’Appaltatore responsabilita, sia in via penale che
civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli
impianti di cantiere.

L'Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non
oltre 10 giorni dal verbale di consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali
ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:

i regolamenti in vigore in cantiere;

le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;

le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori;

tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni
disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono
operatori, a cura ed onere dell’Appaltatore medesimo.

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore responsabilita, sia in via penale che
civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli
impianti di cantiere.

L <<

Con riferimento al DECRETO 13 dicembre 2013, per il rispetto dei criteri ambientali minimi  per
I'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, si richiama quanto riportato nel presente
capitolato all’articolo relativo alle “Prescrizioni varie” sulla formazione del personale

Art. 17
SUBAPPALTO

Ai sensi del D.Lgs 50/2016 smi, & fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o
in parte i lavori a meno che non intervenga da parte del’Amministrazione una specifica autorizzazione.

In ogni caso I'Appaltatore restera di fronte al’Amministrazione, il solo e unico responsabile dei lavori
subappaltati.

La mancata richiesta di autorizzazione e la violazione del divieto, in caso di diniego dell’autorizzazione,
costituiscono reato perseguibile a norma di legge e comportano la facolta da parte del’Amministrazione di
risolvere il contratto con spese a carico dell’inadempiente.

La richiesta autorizzazione allAmministrazione dovra essere corredata, per ognuno dei subappaltatori e
affidatari di cottimo, della documentazione necessaria prevista dalle leggi in materia.

Art. 18
RINVENIMENTO DI OGGETTI
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L'Appaltatore € tenuto a denunciare alla S.A. ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso durante
I'esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima
cura fino alla consegna.

Art. 19
CAUZIONE

L'Impresa € tenuta a corredare I'offerta per affidamento dell’esecuzione del servizio di una cauzione in
base al disposto di cui al D.Lgs 50/2016, secondo le modalita che saranno specificate nel bando di gara.

Art. 20
GARANZIE

L’Appaltatore € obbligato a stipulare una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita
civile verso terzi, sulla base della somma da assicurare stabilita nel bando di gara.

La copertura assicurativa decorrera dalla data di consegna dei lavori e cessera alla data di emissione del
Certificato di Regolare Esecuzione.

Art. 21
NORME DI SICUREZZA

| servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione
infortuni ed igiene del lavoro.
Nell'accettare i lavori oggetto del contratto I’Appaltatore dichiara:

x di aver preso conoscenza della localita interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di
viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
x di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei

noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle
norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri stabilita nel
progetto esecutivo.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione del servizio, circa la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore
contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a
condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione delle condizioni contrattuali I Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i
mezzi necessari per procedere all'esecuzione delle prestazioni d’opera secondo le migliori norme

di sicurezza e conduzione.

In caso di subappalto, I’Appaltatore rimane, di fronte alla S.A., unico responsabile delle attrezzature, degli
apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformita alle norme
di legge in materia di sicurezza.

E fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla
predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il responsabile dei lavori
ovvero la S.A ritengano necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

TITOLO V — CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI
D’'OPERA

Art. 22
VALUTAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri
atti contrattuali che I’Appaltatore dovra sostenere per I'esecuzione del servizio nei tempi e modi prescritti.
Detta esecuzione dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa
alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione
infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo
necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari gia citate.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati d all’Appaltatore nella piu completa ed approfondita
conoscenza delle quantita e del tipo di opera da sv  olgere rinunciando a qualunque altra pretesa di
carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di
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natura agronomica, fitosanitaria, fitopatologia, ge ologica, tecnica, realizzativa o normativa legati
all’'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore € tenuto ad eseguire le opere indicate in base agli elaborati di progetto ed alle prescrizioni
gia citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata.

| prezzi, valutati a corpo, sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la
movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di
qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, I'allestimento dei
cantieri, le spese generali, l'utile dell’Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione
delle prestazioni in oggetto, che, come elencate in Elenco Prezzi, si intenderanno eseguite con tutte le
lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le
prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e
con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dellAppaltante, di
qualungue tipo.

TITOLO VI - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 23
FORMA DELL'APPALTO

Tutte le opere oggetto del presente Appalto verranno compensate a corpo, comprensive di tutte le opere
parziali che compongono le varie opere e che sono descritte nel presente capitolato.

Visto I'art. 16 del presente atto, il corrispettivo stabilito dal capitolato all’art 3 nonché dall’Elenco Prezzi per
la manutenzione di quelle aree che nel periodo di durata dell'appalto dovessero risultare in corso di
ristrutturazione, sara valutato proporzionalmente (su base annua) al periodo di effettivo espletamento del
servizio a decorrere dall’'approvazione dei collaudi previsti dalla normativa vigente.

A discrezione dellE.A. la superiore somma non utilizzata potra essere reimpiegata per opere,
somministrazioni per la manutenzione ordinaria di aree non comprese nel presente appalto previo accordo
tra le parti, sulla base dell’Elenco Prezzi Unitari.

Art.\24
INVARIABILITA DEI PREZZI

L'Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all'atto dell'inizio dei lavori i materiali ed i mezzi d’opera
necessari per I'esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi
contrattuali delle variazioni del costo della mano d'opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i
prezzi a corpo si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

Art. 25
STATI DI AVANZAMENTO - PAGAMENTI

L’Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, secondo la tabella seguente:

1° ACCONTO 45%: SALDO 55%
Redazione CERTIFICATO
emissione fattura dopo | emissione fattura | REGOLARE ESECUZIONE entro

il 30 Giugno 2017 entro il 28 Febbraio | il 31 Marzo 2018, previa verifica
2018 degli adempimenti di cui all'art.9
del presente capitolato

L'Appaltatore dovra esibire, per I'emissione dello Stato Avanzamento Lavori, I'elenco consuntivo degli
interventi eseguiti a quella data.

Lo stato di avanzamento del servizio sara sottoposto alla S.A. che provvedera entro 45 (quarantacinque)
giorni, al suo esame ed all’emissione del certificato per il pagamento della rata. La S.A. provvedera al
pagamento relativo entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del certificato.

La rata di saldo sara pagata entro novanta giorni dall’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituira presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell'art.1666
secondo comma del Codice Civile.
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La S.A. indichera nel contratto d’appalto il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative
modalita secondo le norme che regolano la contabilita della S.A. stessa.

Parimenti I'Appaltatore dovra indicare la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo.

Art. 26
CONTO FINALE

Il conto finale della prestazione oggetto dell’appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 1 (uno)
mese dalla data di ultimazione dei lavori ed & trasmesso, entro lo stesso termine, alla S.A. per i relativi
adempimenti.

Il conto finale & accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica
dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di
collaudo.

Il conto finale viene trasmesso dalla S.A. all’Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, provvede a
firmarlo per accettazione entro i successivi 10 (dieci) giorni.

Se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine sopraindicato, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato.

Art. 27
ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che I'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai
patti contrattuali, o che le modalita di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori
siano piu gravosi di quelli prescritti dal presente Capitolato speciale e tali, quindi, da richiedere la
pattuizione di nuovi prezzi o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso
all'ordine di servizio con il quale i lavori sono stati disposti, dovra presentare le proprie riserve nei modi
previsti dalla vigente normativa. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre I’Amministrazione ad oneri
imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali
riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

TITOLO VIl —= CONTROLLI

Art.28
PROVE E VERIFICHE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.
La S.A. procedera, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento del servizio.

La Direzione dei Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere
compiute; ove I'’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara
assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza
sostenuti. In tal caso, inoltre, '’Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalera tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non
eseguite in conformita alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; I'Appaltatore provvedera a
perfezionarle a sue spese (con eventuali rifacimenti).

Qualora I'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la S.A. avra la facolta di
provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in
contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per I'esecuzione delle
opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a
carico della parte che, a torto, le ha provocate.

I controlli e le verifiche eseguite dalla S.A. nel corso dellappalto non escludono la responsabilita
dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita della prestazione d'opera o dei materiali impiegati, né la
garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di opera e materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non
determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla S.A.

Art. 29
CONTESTAZIONI , CONTROVERSIE
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Fermo restando che I’Appaltatore e sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori,
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la
riserva che egli iscriva negli atti contabili, relativamente alla forma, contenuto e modalita di apposizione
delle riserve I'Appaltatore dovra attenersi a quanto disposto dall’art. 190 del Regolamento (D.P.R.
207/2010).

Tutte le controversie in relazione alla validita, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente
contratto o del medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto
previsto dagli artt. 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In
caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui e
sorta I'obbligazione.ll Foro competente € quello di Biella.E’ pertanto escluso il ricorso all’arbitrato.

TITOLO VIII — SPECIFICHE MODALITA E TERMINI DI
COLLAUDO

Art. 30
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni d’'opera dovranno essere condotte in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali
previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti, con ultimazione prevista al 31.12.2017.

TITOLO IX — MODALITA DI SOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE

Art. 31
DOMICILIO DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore deve avere domicilio nel luogo ove ha sede I'Ufficio di Direzione dei Lavori.

Art. 32
DANNI ALLE OPERE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, allambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore.

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza
maggiore, I'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare
I'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, I'Appaltatore é tenuto a farne denuncia al
Direttore dei Lavori entro cinque (5) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al
risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di
accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che la S.A. riconosce all’Appaltatore € limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari
per la riparazione o il ripristino del danno.

Art. 33
CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali (esclusi eventi meteorologici di forte
intensita che arrechino danni ad alberate, arbusti, aree verdi e giardini compresi nel presente Capitolato)
che non siano imputabili all’Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto
intervenire o prevenire mediante I'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima
diligenza tecnica ed organizzativa.

| ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo
se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procedera nel caso di subappalti autorizzati.
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L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere
tempestivamente comunicati per iscritto dall’Appaltatore.

Art. 34
INADEMPIMENTI CONTRATTUALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, in caso di inadempienza dell'appaltatore si fa
esplicito riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia per quanto compatibili.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PARTE | - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
TITOLO | - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 35
PRESCRIZIONI VARIE

Prescrizioni generali
Si fa obbligo alla Ditta appaltatrice di collaborare con gli Agenti dipendenti dalla Polizia Urbana per
ottenere il rispetto delle piante, tappeti erbosi e dei fiori da parte del pubblico.

IL personale della Ditta appaltatrice addetti ai lavori di cui al presente capitolato, deve sottostare
agli ordini impartiti dalla Direzione Lavori; in caso contrario la Ditta dovra sostituirlo.

L'lmpresa in ogni caso dovra disporre di mano d'ope ra sufficiente, con continuita di
presenza e con adeguata preparazione.
In particolare, I'Appaltatore dovra garantire, entr o 30 giorni dalla decorrenza contrattuale, che
almeno 1 operatore che impieghera nella commessa si  a opportunamente formato o sia inserito in
un programma di formazione in tema di pratiche di g iardinaggio ecocompatibile di cui a i criteri
ambientali minimi  per il servizio di gestione del verde pubblico, di cui al Decreto 13.12.2013, Allegato 1
punto 4.3.4 .

Alla scadenza del contratto I'’Assuntore € tenuto non solamente a restituire i tappeti erbosi e le piantagioni
come avuti all'atto della consegna, ma a restituirli con quelle migliorie che una accurata manutenzione e
coltivazione deve arrecare nella vegetazione delle piante.

Ogni lavoro da eseguirsi dall’Assuntore dovra essere fatto con la dovuta cura, competenza professionale e
con le migliori regole dell’arte del giardinaggio.

Nel caso in cui, a insindacabile giudizio della D.L., i lavori fossero giudicati mal eseguiti, la ditta
aggiudicataria su ordine della stessa D.L. dovra rifarli a proprie spese nei termini dalla medesima stabiliti.
La non ottemperanza al suddetto ordine dara pieno titolo alla D.L. per procedere all'esecuzione d'ufficio,
oltre che all'applicazione della penalita prevista dal presente capitolato.

Prescrizioni particolari
Per alcune aree, per posizione, frequentazione e/o caratteristiche, si esplicita e si sottolinea I'effettuazione
di interventi manutentivi particolari, il cui onere & gia compensato nell'importo a corpo di cui all'art.3.

Giardino Pubblico “A.M. Zumaglini”:

I'Impresa dovra garantire con continuita, in occasione di ogni taglio dell’erba e, su richiesta della DL, dopo
eventi meteorologici avversi:

la costante e perfetta pulizia delle cunette in ciottoli da erbe infestanti, ramaglie, foglie e/o materiale inerte
(terra, sabbia, ghiaia...); dovra rimuovere, specialmente dopo i temporali estivi il materiale in esubero che
ne limita o ostacola I'efficienza; dovra mantenere parimenti sgombre le caditoie (in ghisa o in pietra) da
materiali vegetali e/o inerti; dovra provvedere a rastrellare con cura la ghiaia dei vialetti e degli spazi
inghiaiati in generale, per evitare la formazione di avvallamenti e buche dovute al calpestio ed allo
scorrimento delle acque meteoriche, con particolare attenzione in prossimita delle cunette e delle
panchine; dovra mantenere pulite da erbe infestanti le pavimentazioni in cubetti di porfido, in acciottolato
ed in ghiaia, nonché le aiuole con le azalee e con i ciliegi da fiore; dovra rastrellare con frequenza (almeno
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una volta al mese) le aiuole, anche laddove il tappeto erboso risulti non omogeneo 0 mancante, rimovendo
le foglie e gli aghi delle conifere;

Giardino “M.G. Catella” al Borgo Piazzo

I'Impresa dovra effettuare, la potatura di contenimento dell’edera che tende a sovrapporsi alla pianta del
cappero sul muraglione verso la Via Giardini di Sotto; dovra rastrellare con continuita (in occasione di ogni
taglio dell’erba e su richiesta della DL dopo eventi meteorologici avversi) la ghiaia dei vialetti evitandone
'accumulo in corrispondenza di depressioni e caditoie; dovra mantenere pulite da erbe infestanti le
pavimentazioni in cubetti di porfido, in acciottolato ed in ghiaia..

Giardino Pubblico “Tua™:

I'Impresa dovra effettuare la potatura di contenimento dell’edera che tende a sovrapporsi alla pianta di
Ficus Repens sul muraglione a nord; I'lmpresa dovra garantire la costante e perfetta pulizia delle cunette
in ciottoli da erbe infestanti, ramaglie, foglie, aghi e/o materiale inerte (terra, sabbia, ghiaia...); dovra
rimuovere, specialmente dopo i temporali estivi il materiale in esubero che ne limita o ostacola I'efficienza;
dovra mantenere parimenti sgombre le caditoie (in ghisa o in pietra) da materiali vegetali e/o inerti; dovra
mantenere pulite da erbe infestanti le pavimentazioni in cubetti di porfido ed in acciottolato; dovra
rastrellare con frequenza (almeno una volta al mese) il tappeto erboso (anche laddove risulti non
omogeneo 0 mancante), rimovendo le foglie e gli aghi delle conifere;

Rotatorie :

lmpresa dovra effettuare a richiesta della DL la potatura di quegli arbusti che, con la loro crescita,
possano ostruire ed occultare cordoli, bocche di lupo, caditoie, chiusini, ed essere di impedimento per
attraversamenti pedonali, marciapiedi, svincoli stradali e segnaletica per la sicurezza stradale.

Parco del Bellone :

I'Impresa dovra effettuare, il taglio erba lungo il percorso pedonale da via Golzio sino alla Strada della
Nera, anche con I'impiego di trattice per tagli su banchine stradali, con sminuzzamento dello sfalcio e
raccolta dei residui piu ingombranti; dovra provvedere analogamente allo sflacio con l'impiego di
decespugliatore, dei cigli dei sentieri non carrabili (in direzione cascina Fornasetta, Via Golzio, Via Corona,
verso Strada Giardini di sotto e attorno alla zona umida). L'lmpresa dovra altresi tagliare il prato
all'imbocco della Via Corona, la vasta area prativa all'imbocco di Via Golzio, tenere pulita la sponda
sinistra (tra le due passerelle) del Rio Bellone.

Art. 36
ATTREZZATURE E MEZZI DI TRASPORTO

La ditta aggiudicataria dovra essere in grado di fornire, per le prestazioni contemplate nel presente
capitolato, i seguenti mezzi d'opera, efficienti e dotati di personale per la loro guida, senza accampare
scusanti di sorta per eventuali carenze, ivi compreso il fatto di avere personale e mezzi gia impegnati in
altri lavori anche se appaltati per conto del comune:

- Autocarro cabinato portata fino gl.17 n.1

- Autocarro ribaltabile oltre gl.80 n.1

- Autocarro dotato di gru idraulica di portata almeno di gl.4 n.1

- Gruppo elettrogeno o compressore ad aria n.1

- Motosega a catena non inferiore a cm.45 n.2

- Decespugliatore a disco o a filo di nylon n.2

- Tagliasiepi con lama non inf a cm.45 n.1

- Motofalciatrice non inf. a 8 HP n.1

- Tosatrice a lama rotante con taglio da cm.50 n.1

- Tosatrice a lama rotante con taglio oltre cm.50 n.1

- Tosatrice a lama rotante con taglio da cm.50 con raccoglitore n.1

- Tosatrice a lama rotante con taglio oltre 50 cm. con raccoglitore n.1

- Trattore non inf. A 80 HP attrezzato con braccio snodato, portante una trinciatrice o radiprato per lo
sfalcio dell’erba o degli arbusti infestanti lungo le scarpate n.1

- Autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello portaoperatore di altezza pari a
quella delle alberate presenti nel lotto oggetto di aggiudicazione n.1

- Soffiatori motorizzati n.2

- Aspirafoglie motorizzato n.1

- Trattorino mulching n.1
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ed almeno il seguente numero di operai (esclusi gli autisti dei mezzi): n.2 (due
per ogni lotto)

All'inizio dei lavori deve essere comunicato all’E.A. l'elenco dei mezzi operativi impiegati
dall'lmpresa per I'esecuzione dei lavori (se targati comprensivi del numero di targa).

In applicazione dei criteri ambientali minimi  per il servizio di gestione del verde pubblico, di cui al

Decreto 13.12.2013, Allegato 1 punto 4.3.5, I'’Appaltatore dovra garantire la trasmissione alla stazione

appaltante della seguente documentazione sui LUBRIFICANTI da impiegare (RAPPORTO PERIODICO):

- entro 10 giorni dalla data di inizio del servizio, lista completa dei lubrificanti che intende utilizzare;

- contestualmente alla data di emissione della fattura di saldo del servizio affidato, relazione contenente
le informazioni sul nome commerciale e sulle quantita dei lubrificanti impiegati.

Saranno utilizzabili esclusivamente per i veicoli ed i macchinari di cantiere gli oli lubrificanti

BIODEGRADABILI o RIGENERATI (come descritti nel DM Ambiente 24.12.2015 Allegato 1 “Criteri

ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,

ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione”,

punto 2.7.4 “Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali” .Oli lubrificanti”).

Art. 37
SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Prima di presentare l'offerta per I'esecuzione delle opere oggetto del presente Capitolato,
I'Impresa dovra ispezionare i luoghi per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovra assumere tutte
le informazioni necessarie in merito ai servizi da rendere ed alla quantita, alla utilizzabilita e alla effettiva
disponibilita di acqua per l'irrigazione e la manutenzione.

Art. 38
ORDINE DA TENERSI NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare le prestazioni nel modo che credera piu conveniente per
darle perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del’ Amministrazione e nel rispetto
del Programma dei Lavori.

In seguito all'accettazione scritta da parte della Direzione dei Lavori di tale documento di sintesi della
programmazione dei lavori sara autorizzato I'inizio lavori, previa conferma che I'Appaltatore provvedera
all'immediata sospensione dei lavori in caso di pericolo per le persone, le cose della Stazione appaltante e
di terzi.

Ogni lavorazione sara affidata a cura ed onere dell’Appaltatore a personale informato ed addestrato allo
scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione.

L'Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni
legislative vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche ad operatori che per
suo conto o in suo nome interferiscono con le operazioni o le lavorazioni di demolizione (trasporti, apparati
movimentatori a nolo, ecc.).

L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire 'esecuzione di un determinato lavoro entro
un congruo termine perentorio o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu
conveniente, senza che I'’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

TITOLO Il - ESECUZIONE DI OPERE VERDI

Art. 39
CONSERVAZIONE DELLE PIANTE ESISTENTI

Tutta la vegetazione esistente dovra essere protetta adeguatamente da ogni danneggiamento in
conformita al vigente Regolamento Comunale del Verde.

Pertanto I'impresa dovra usare la massima cautela nell’eseguire le prescrizioni della D.L. ogni
volta che si trovera a operare nei pressi delle piante esistenti.
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Art. 40
APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA

Non sono previste irrigazioni.

Art. 41
PULIZIA E CURA DI AREE ED ARREDI, CUNETTE E CADITO IE

Alla fine di qualsivoglia opera compresa e descritta nel presente capitolato, tutte le aree ed i
manufatti interessati, che siano stati in qualche modo imbrattati, dovranno essere accuratamente ripuliti.

L'Impresa dovra inoltre tenere in efficienza tutte le cunette, le griglie e i pozzetti  per la raccolta
delle acque piovane (caditoie) che si trovano nelle aree in manutenzione. La ditta appaltatrice é
responsabile delle funzionalita degli stessi. Qualsiasi danno o inconveniente dovuto alla non osservanza
di quanto prescritto, sara addebitato alla ditta appaltatrice.

Dovra inoltre sollecitamente comunicare alla D.L. eventuali rotture e/o danni per atti vandalici o per
sinistri su elementi di arredo urbano ( panchine, cestini, cartellonistica, ecc.) riscontrati nelle aree oggetto
di manutenzione durante I'esecuzione degli interventi manutentivi.

IN GENERALE, si dovra provvedere con continuita —durante il corso dell’anno solare- alla raccolta delle
foglie e degli aghi che cadono da alberi, siepi e cespugli. In particolare, durante il periodo vegetativo, la
raccolta delle foglie deve essere fatta contestualmente al taglio dei tappeti erbosi. Al termine di eventi
meteorologici avversi (vento forte, temporali...), la Ditta dovra provvedere alla raccolta dei rami secchi
caduti (su prato, terra, cippato, pavimentazione...) ed alla loro rimozione e smaltimento nei modi consentiti
dalla legge.

Con il primo taglio dell’erba Iimpresa dovra provvedere alla raccolta e smaltimento di tutto il fogliame
eventualmente giacente, residuale della stagione invernale, sia su tappeti erbosi, sia in prossimita di zone
arbustive (compreso il sottoschioma interno) e di siepi.

IN GENERALE , si dovra con continuita provvedere alla raccolta e conferimento presso cestini portarifiuti
ivi_collocati _ovvero (per guantita e tipologia dei rifiuti) allo stoccaggio temporaneo (in attesa di
prelevamento a cura di SEAB) in luogo idoneo presso I'area verde di tutte le materie di rifiuto _provenienti
dalle opere di manutenzione, e, contestualmente al taglio dell’erba o alla potatura e scerbatura di zone
arbustive di tutte la _materie di rifiuto, compresi eventuali rifiuti abusivi, tipo lattine, cartaccia, bottiglie,
mattoni, pietre ecc. presenti nelle aree.

La Ditta dovra provvedere al taglio e rimozione di alberi  (ad eccezione di esemplari di cfr superiore a cm
100 misurata a mt 1,30 dal colletto) e/o rami e/o cespugli eventualmente abbattuti a seguito di eventi
naturali e/o da atti vandalici. In questi ultimi casi é fatto obbligo alla ditta appaltatrice di segnalazione
tempestiva alla D.L. dei danni risultanti.

Si provvedera alla raccolta della vegetazione recisa, alla sua rimozione ed al suo corretto smaltimento
presso impianti di compostaggio autorizzati ovvero — in caso di legname riutilizzabile previa cippatura -
presso i magazzini dell’appaltatore.

Art. 42
DIFESA DALLA VEGETAZIONE INFESTANTE

L'lImpresa dovra estirpare, su indicazione della Direzione Lavori in conformita alle prescrizioni del
presente capitolato, le specie infestanti (malerbe) presenti:

» nelle zone sistemate con arbusti ( con I'obbligo di ripristino della pacciamatura esistente ), nei
luoghi previsti dal presente capitolato; in caso di rovi, € richiesto sempre il taglio della parte che
dovesse fuoriuscire da siepi e da zone arbustive con particolare attenzione alle zone prossime a
passaggi pubbilici;

* neiviali e vialetti dei giardini, ovvero nelle aree cortilizie di pertinenza di edifici comunali e scuole -
pavimentate con asfalto, autobloccanti, porfido o pietra- o inghiaiate, con I'esclusione dei seguenti
siti: Piazza Curiel , Piazza del Monte e Piazza Duomo .

L'estirpazione deve essere effettuata manualmente o meccanicamente, senza alcun _uso_di

diserbante chimico , se non previa esplicita autorizzazione della D.L. e secondo le modalita dalla stessa

impartite nel rispetto di quanto indicato dal presente capitolato all'articolo relativo alla qualita e provenienza

dei materiali e comprende:

- l'estirpazione manuale o meccanica, con adeguata attrezzatura , delle erbe infestanti a portamento
alto, compreso I'apparato radicale;
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- l'estirpazione manuale 0 meccanica con adeguata attrezzatura delle erbe infestanti a portamento
strisciante, compreso apparato radicale;

- l'uso del decespugliatore e rasaerba per aree di notevole entita su indicazione della D.L.;

- larastrellatura e la sistemazione del ghiaietto se presente;

- carico e trasporto alla pubblica discarica o all'impianto di compostaggio, o altro sito indicato dalla D.L.,

delle risulte.
Laddove il presente Capitolato prescrive il taglio dell'erba e pulizia delle erbacce, I'lmpresa dovra,
con assiduita e comunque sempre contestualmente al taglio del tappeto erboso provvedere alla
mondatura dalle erbe infestanti di zone arbustive, siepi ed aiuole comprese nell’area di intervento

in modo che si presentino decorose e ripulite.

Art. 43
SOSTEGNI E VERTICALITA DELLE PIANTE

L'Impresa € tenuta:
- alripristino della verticalita e degli ancoraggi delle piante, ove esistenti;
- a provvedere di robusto sostegno le piante che ne abbisognano rinnovando i sostegni asportati e/o
insufficienti, secondo le modalita previste dal presente capitolato.
Ove, a giudizio della D.L., la presenza dei tutori non sia pill necessaria si dovra provvedere alla
rimozione degli stessi ed al relativo trasporto e deposito presso i magazzini comunali.

Art. 44
CONTROLLO DEI PARASSITI E DELLE FITOPATOLOGIE IN GE NERE

E' competenza delllmpresa controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione in
manutenzione, provvedendo alla tempestiva comunicazione alla D.L. onde evitarne la diffusione e
consentire di rimediare ai danni accertati.

PARTE Il - ESECUZIONE DI OPERE VERDI DI ORDINARIA
MANUTENZIONE

Art. 45
SFALCIO DEI TAPPETI ERBOSI

> AREE VERDI/GIARDINI/PARCHI
Lo sfalcio completo dei prati dovra essere eseguito con vari mezzi, purché idonei e a norma di sicurezza, e
comungue in dipendenza del’ampiezza dell'appezzamento, della presenza di aiuole fiorite, di piantagioni
arboree e arbustive e secondo le indicazioni della Direzione di Esecuzione ed in relazione alle condizioni
locali e generali dell’area in cui si interviene.
Lo sfalcio del manto erboso € un’operazione che ha influenza sulla conservazione del cotico erboso e
pertanto tale operazione deve essere fatta con le modalita della buona tecnica agraria in modo da favorire
I'accestimento delle erbe, il giusto equilibrio della specie che formano il manto erboso, la conservazione e
il buono stato sanitario del prato.

In particolare dovranno essere seguite le seguenti indicazioni:

a) Il taglio dell'erba dovra essere netto quanto pil possibile dovranno essere evitati sfilacciamenti
schiacciamenti e lesioni traumatiche diffuse alle piante erbacee.
b) L'altezza di taglio dovra essere uniforme su tutta la superficie interessata dallo sfalcio e saranno da
evitare scrupolosamente spellicciamenti o rilasci di ciuffi d’erba non tagliati.

| tappeti erbosi, dovranno essere tenuti costantemente in perfetto stato e rasati a velluto, scevri da
qualsiasi altra vegetazione estranea o nociva.

| tagli dell’erba saranno programmati ed eseguiti in funzione di quanto prescritto dal presente
capitolato intendendosi gli interventi indicati come numero minimo.

La manutenzione dei tappeti erbosi prevede la segue  nte frequenza MINIMA :
« iltaglio dell'erba (se svolto con macchinari muniti di raccoglitore) per:
v n. 10 tagli/fanno, preferibilmente dal mese di Aprile al mese di Novembre compresi, con raccolta di
tutte le materie di rifiuto (terra, erba, foglie, rami, carta, bottiglie, lattine, rifiuti vari ecc.) che
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dovranno essere asportate nel giorno stesso. Occorrera provvedere al taglio ed asportazione delle
erbe ogni qualvolta queste raggiungano I'altezza di 12 cm., da intendersi quale misura massima.
v' n° 8 taglifanno, preferibilmente dal mese di Aprile al mese di Novembre compresi, con raccolta di
tutte le materie di rifiuto (terra, erba, foglie, rami, carta, bottiglie, lattine, rifiuti vari ecc.) che
dovranno essere asportate nel giorno. Occorrera provvedere al taglio ed asportazione delle erbe
ogni qualvolta queste raggiungano l'altezza di 15 cm., da intendersi quale misura massima.
v/ dan. 4 a n. 6 tagli/fanno, preferibilmente dal mese di Aprile al mese di Novembre compresi, con
raccolta di tutte le materie di rifiuto (terra, erba, foglie, rami, carta, bottiglie, lattine, rifiuti vari ecc.)
che dovranno essere asportate nel giorno stesso.
v/ da n. 2 a n° 3 tagli/anno, preferibilmente dal mese di Maggio al mese di Novembre compresi, con
raccolta di tutte le materie di rifiuto (terra, erba, foglie, rami, carta, bottiglie, lattine, rifiuti vari ecc.)
che dovranno essere asportate nel giorno stesso.
In generale, I'erba tagliata dovra essere immediatamente rimossa e smaltita nei modi stabiliti dal presente
capitolato, evitandone la dispersione sul terreno ovvero su zone pavimentate e curando la pulizia di queste
ultime in caso di imbrattamento.

Si provvedera alla raccolta della vegetazione recisa ed al suo corretto smaltimento presso impianti
di compostaggio autorizzati.

In caso di opzione per il “mulching ”, '’Assuntore dovra provvedere, in ragione dell'andamento stagionale,
in modo da non procedere alla raccolta dell’erba che restera sul terreno previa sminuzzatura, con un
minimo di n. 14 tagli/anno.

Il residuo del taglio dopo il passaggio della macchina con piatto “Mulching” dovra essere quasi invisibile;
qualora I'erba tritata formasse degli aggregati visibili sulla superficie del tappeto, si dovra procedere alla
loro raccolta. Se le condizioni metereologiche non consentissero I'esecuzione puntuale del taglio senza
raccolta alla cadenza prevista (Ogni 6/7 giorni nel periodo di massima crescita), appena le condizioni lo
permettono, si dovra provvedere al taglio con raccolta per poi riprendere il ciclo prescritto.

e interventi vari di raccolta foglie e ramaglie necessari per garantire la perfetta e costante pulizia del
tappeto erboso ( e comunque non inferiori a tre durante la stagione autunnale e  d invernale ).

La raccolta delle foglie e dei rifiuti  dovra essere eseguita tempestivamente e con cura: tutte le foglie
delle piante spoglianti o sempreverdi cadute a fine ciclo vegetativo o giornalmente sui prati e sulle aree
oggetto d’appalto andranno raccolte con cura quotidianamente e comunque sempre prima del taglio
dell'erba e portate alle discariche autorizzate fornendo la documentazione del trasporto alla PA. Parimenti,
tutti i rifiuti organici ed inorganici presenti sui prati e su tutte le aree oggetto di appalto per qualsiasi motivo,
dovranno essere raccolti e trasportati alle discariche autorizzate in concomitanza del taglio dell’erba.-

Le operazioni di taglio saranno svolte di norma con macchine semoventi a lame rotanti o con macchine a
lame elicoidali.

Immediatamente prima di ogni intervento si provvede ra alla raccolta dei materiali estranei (sassi,
lattine, vetri, carta, ecc.).

La regolazione dell'altezza di taglio potra essere stabilita dalla D.L. in funzione della stagione e
dell'andamento climatico e comunqgue non dovra scendere sotto i 3 cm.

In ragione delle condizioni meteorologiche della zona in cui si opera, non saranno giustificati mancati
tagli per avversita atmosferiche. L'lmpresa dovra impiegare l'attrezzatura idonea per garantire il taglio
dell'erba anche in presenza di terreno umido senza arrecare danni irreversibili al tappeto erboso ed al
terreno stesso.

Per sfalcio completo del tappeto erboso  deve intendersi anche::
- rifilatura di bordi, cunette, scarpate;
- rifilatura di spazi circostanti e compresi negli arredi;
- eliminazione del ripullulo di erbe infestanti in superfici a copertura inerte (percorsi, piazzali,
marciapiedi, cortili) e in superfici arbustive comprese nelle aree verdi appaltate.

| bordi delle aiuole e delle aree di verde pubblico dovranno sempre presentarsi nettamente
delimitati evitando che I'erba sconfinando dai prati invada i percorsi ed i manufatti circostanti. A tale scopo,
si procedera con i comuni strumenti da taglio, (vanghe, badili, dischi, forbici) o con le apposite macchine,
senza asportare la cotica erbosa e tanto meno il terreno sottostante, onde evitare che i cordoli, i chiusini
ed i manufatti in genere si presentino scalzati.

L'operazione deve limitarsi ad un taglio netto di contenimento dello sviluppo della cotica erbosa.

Particolare attenzione dovra essere prestata anche con la messa in opera di appositi tutori per non
arrecare danni con macchine ed attrezzi alla base d elle piante arboree, spesso irrimediabilmente
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lese da interventi incauti. Tali lesioni ai tronchi verranno prontamente segnalate alla D.L. per la
valutazione economica del danno a carico dell'Impresa e I'esecuzione di pronta opera di cura.
Va posta particolare attenzione all’'uso dei decespu  gliatori a filo per la eliminazione delle erbe
- sviluppatesi all'intorno delle piante arboree che potrebbero subire danni alla base dei tronchi,
se non previa specificazione delle piante stesse;
- -in prossimita di strade e parcheggi e di zona des tinate a passaggio pedonale

L'uso del decespugliatore dovra essere limitato alle aree per le quali € impossibile 'utilizzo di macchinari
che consentono una maggiore qualita del taglio.

In alternativa, € preferibile che tali operazioni vengano effettuate manualmente.

| vialetti e le altre superfici, pavimentate e/o in  ghiaiate devono essere sempre privi di
vegetazione infestante e di erbe; pertanto dovranno essere eseguiti diserbi preferibilmente a mano
0 con attrezzature meccaniche nelle aree che ne nec  essitino.

L’eventuale impiego di diserbanti chimici dovra attenersi alle normative vigenti e sara comunque
preventivamente concordato con la Direzione Lavori. Nelle zone adibite a gioco per bambini e nelle scuole
il diserbo dovra essere effettuato esclusivamente con asportazione manuale delle malerbe o con
pirodiserbo.

> INTERVENTI DI SFALCIO PER LA SICUREZZA STRADALE
| lavori, compensati a corpo, dovranno essere eseguiti secondo la seguente previsione temporale DA
CONCORDARE PREVENTIVAMENTE CON LA D.L. in base allandamento climatico ed alle esigenze
della Stazione appaltante:
e Taglio vegetazione infestante:
1° taglio dal 15-05 al 15-07
2° taglio dal 15-09 al 31-10
« Interventi di taglio rami alberi e/o taglio erbe infestanti che nascondono la segnaletica verticale
stradale e paline bus nelllambito del territorio del Comune di Biella, su esplicita richiesta della DL.,
senza che la Ditta appaltatrice possa avanzare pretese per compensi €/o indennizzi aggiuntivi di
qualsiasi natura e specie.

Gli interventi di taglio dell’erba eseguiti all'interno dei centri abitati , saranno effettuati con
previsione di raccolta e smaltimento dell’erba tagliata , secondo le disposizioni del presente capitolato o
che verranno di volta in volta impartite dalla Direzione Lavori.

In particolare il taglio dell’erba sara eseguito con mezzi meccanici semoventi dotati di idonea attrezzatura
(con decespugliatore o fresa), su banchine o scarpate stradali nella quantita e nelle modalita che saranno
indicate dalla Direzione dei Lavori e comunque per profondita laterali comprese tra 100 cm e 300  cm,
in base alla conformazione del confine stradale. Il prezzo a corpo compensa I'onere per la rifilatura e la
pulizia eseguita a mano o0 con attrezzature portatili da eseguirsi in tutti i casi in cui non sia possibile
ottenere un lavoro finito con il mezzo meccanico semovente, nonché I'onere per la rimozione dei residui di
sfalcio e del relativo smaltimento presso I'impianto di compostaggio (compreso corrispettivo).

Il manto stradale in asfalto, le cunette stradali e la segnaletica verticale o di arredo, ad interventi ultimati,
dovranno presentarsi puliti e sgombri da qualsiasi residuo vegetale.

La Ditta assegnataria dei lavori, dovra impegnarsi a tenere sollevata ed indenne I'Amministrazione
comunale da ogni e qualsivoglia danno diretto ed indiretto che potesse comunque e da chiunque derivare
in relazione all'espletamento del servizio medesimo ed in dipendenza di esso, manlevando con cio
I’Amministrazione Comunale ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi azione sia in via giudiziale che
stragiudiziale da chiunque instaurata.

E’ a carico della Ditta I'onere per la predisposizione della segnaletica stradale a norma di legge.

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione
infortuni ed igiene del lavoro.

Nell'accettare i lavori oggetto, I’Appaltatore dichiara:

x di aver preso conoscenza della localita interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di
viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
x di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei

noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle
norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri stabilita nel
progetto.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, circa la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore
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contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Disciplinare o si riferiscano a
condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per
procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

E fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla
predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il responsabile dei lavori
ovvero la S.A ritengano necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In questo caso per I'esecuzione di lavori non previsti si fara riferimento all’elenco prezzi delle opere
provvisionali allegato ovvero si procedera a concordare nuovi prezzi secondo le modalita definite.

Art. 46
MANUTENZIONE ORDINARIA DI ARBUSTI E SIEPI

La manutenzione andra eseguita secondo quanto prescritto dal presente capitolato ovvero
ordinate dalla D.L.
Per arbusti e siepi I'appalto comprende:

* secondo la necessita: le potature di arbusti (tappezzanti ovvero singoli) per eliminazione del
seccume o abbattimento a salvaguardia della pubblica incolumita, a richiesta della D.L., senza
ulteriori compensi per interventi ripetuti, se ritenuti necessari a giudizio della D.L.;

e secondo la necessita : le potature di arbusti (tappezzanti ovvero singoli, di qualsiasi dimensione)
per contenimento delle fronde (su percorsi e passaggi pedonali, zone panchine, cordoli su sedi
viarie, segnaletica verticale...) per visibilita stradale e per tenere sgombre aree di passaggio a
salvaguardia della pubblica incolumita e del pubblico decoro ( vedi anche articolo “Prescrizioni
varie”);

» con le frequenze prescritte dal presente capitolato:

a. I'eliminazione delle malerbe (pulizia erbacce);

b. la potatura “verde” tale da ridurre con decisione la massa arbustiva secondo le disposizioni
della D.L. anche con eventuale sacrificio di fioriture (presumibilmente nel periodo di riposo
vegetativo estivo);

» secondo la necessita: la potatura per rimuovere situazioni di pericolo (per es. rami rotti sospesi
ecc.) causate da eventi naturali anche straordinari e di eccezionale intensita (precipitazioni
atmosferiche, neve, vento ecc.). In tali emergenze lintervento deve essere perentorio e
immediato.

La potatura dovra essere eseguita con forbici da potatura accuratamente affilate in modo da evitare |l
decorticamento o lo strappo dei rami recisi, provocando il minimo necessario di lesioni e ferite a piante e
foglie.

La manutenzione comprende anche la pulizia delle piantine e del terreno al piede da erbe infestanti,
fogliame, sassi, eventuali rifiuti.

| residui di potatura andranno immediatamente rimossi dall'area e smaltiti nei modi gia indicati per i residui
di sfalcio dei tappeti erbosi.

Il taglio delle siepi , ove previsto, dovra essere eseguito con forbici da potatura o con tosasiepi
meccaniche accuratamente affilate in modo da evitare il decorticamento o lo strappo dei rami recisi in
modo da provocare il minimo necessario di lesioni e ferite a piante e foglie. Andra inoltre assicurata la
linearita di taglio.

Si dovranno rispettare le indicazioni fornite dalla D.L. per quanto attiene: forma, sagoma e
spessore della siepe oltre che altezza dei tagli rispetto al piano di calpestio e lunghezza di potatura.

L'impresa potra, a sua cura e spese, usare i mezzi che riterra pit opportuno (forbici, forbicioni,
tosasiepi, ecc) purché cid permetta un regolare e perfetta esecuzione dei lavori provocando il minimo
necessario di lesioni e ferite alle piante. E' assolutamente vietato I'impiego di macchine idrauliche con
battitori dentati, martelletti ruotanti e similari onde evitare gravi danni alle piantagioni, sfilacciamento di
tessuti, scosciatura di rami, lesioni alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti colpite.

Il materiale di risulta dovra asportarsi in giornata e sara correttamente smaltito presso impianti di
compostaggio a norma di Legge.

Art. 47
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATE
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Nel presente appalto sono comprese tutte le prestazioni d’opera di seguito elencate, riferite alle alberate di
viali e di giardini, di qualsiasi altezza e dimensione.

La spollonatura dovra essere effettuata due volte ogni anno solare per aceri e platani e tigli. Per
spollonature deve intendersi I'eliminazione delle giovani vegetazioni sviluppatesi al piede e sul tronco degli
esemplari arborei non a portamento piramidale e comunque al di sotto dell'inserimento delle branche
primarie.

La spollonatura va praticata alle piante che vanno soggette, durante il periodo vegetativo, ad
emettere polloni sia pedali che fustali (dovra essere effettuata una accurata pulizia del tronco sino
all'imposta della chioma). Si dovra procedere alla pulizia del tronco e della base delle piante (per
almeno un raggio di mt.1) da germogli e da vegetazione estranea, non appena questi si manifestino.

L'intervento dovra effettuarsi non appena vi sia la comparsa di qualsiasi forma pollonante a mano
e con idonei attrezzi da taglio (forbici, falcioli, ecc), avendo cura di non danneggiare i tessuti corticali del
tronco.

L'intervento di raccolta foglie (secondo le modalita e la frequenza impartite nell’articolo relativo
allo sfalcio dei tappeti erbosi e nell'articolo relativo alla pulizia delle aree) € da effettuare all'inizio della
caduta autunnale e da ripetere entro la fine del periodo contrattuale per le specie a foglia marcescente sul
ramo (platani, querce, carpini), con cura particolare per quanto attiene le aree verdi di intensa utenza, i
giardini scolastici, le superfici di gioco e di sosta, le zone cespugliate di decoro, prevedendo anche piu
turni di intervento, in rapporto al’andamento climatico ed alle caratteristiche delle varie specie arboree.

Il materiale raccolto dovra essere conferito al centro di raccolta differenziata per il compostaggio
ovvero triturato sul terreno, previa autorizzazione della D.L. .

Dovra essere comunicato allEnte Appaltante il giorno di effettuazione della raccolta foglie al fine di
coordinare il servizio con gli interventi di spazzamento di strade e vialetti.

Nell'appalto sono compresi gli oneri per il taglio, la rimozione e lo smaltimento nei termini di legge:
-. di alberi (rami, tronchi e fogliame) che per qualsiasi motivo (deperimento del soggetto arboreo, incidente
stradale, evento atmosferico eccezionale ...... ) vengano a cadere, senza asportazione della ceppaia, ma
con 'onere di eliminare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumita e per il pubblico decoro;
- di fronde e ramificazioni per il loro contenimento su percorsi e passaggi pedonali e per visibilita stradale a
salvaguardia della pubblica incolumita e del pubblico decoro;

Nell'appalto sono inoltre compresi gli oneri per la rimozione e lo smaltimento nei termini di legge di
fronde e ramificazioni tagliate a cura di personale comunale a tutela della funzionalita della
pubblica illuminazione, che possono venire deposita te su prati ovvero in zone arbustive.

Attrezzi
Gli attrezzi di potatura (motoseghe, seghetto, forbici) devono risultare affilati per evitare tagli irregolari o
strappi del legno che offrano maggiori superfici esposte agli agenti patogeni delle carie.

La motosega va utilizzata con giudizio e ove possibile sostituita dalle forbici azionate
pneumaticamente per ridurre lo sforzo dell'operatore.

Art. 48
MANUTENZIONE ORDINARIA AREE GIOCO BIMBI

L'appalto comprende la manutenzione ordinaria del terreno di calpestio delle aree gioco bimbi, localizzate

in giardini pubblici e presso edifici scolastici. In particolare I'lmpresa dovra :

- estirpare le erbe infestanti, alle condizioni prescritte nel presente capitolato, nelle aree pavimentate o
sistemate con materiale incoerente (ghiaia, pavimentazione antitrauma, cippato...), in modo che lo
spazio si presenti sempre decoroso ed ordinato;

- rastrellare il materiale incoerente (ghiaia, cippato, sabbia...) per mantenerne uniforme la superficie,
evitando la formazione di affossamenti e lo sversamento su vialetti o sulla pavimentazione antitrauma
ove presente e sul tappeto erboso;

- apportare, per n.1 volta all'anno all'inizio della stagione primaverile ovvero su indicazione della D.L..,
sabbia fine ( per localizzazione e consistenza) sulle superfici con tappeto erboso fortemente degradato
0 mancante, in corrispondenza di apparati radicali affioranti di alberi ed arbusti, in corrispondenza
delle attrezzature ludiche (altalena, scivolo, dondolo, giostrina...) per evitare ovvero eliminare la
formazione di affossamenti e ristagni di acqua.

- Apportare per n.1 volta all'anno all'inizio della stagione primaverile ovvero su indicazione della D.L..,
ove presente- corteccia pacciamante ovvero residui di potatura sminuzzati mediante cippatura. In
questo caso dovranno essere evitate essenze arboree ed arbustive spinose o resinose; prima della
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messa in opera, la D.L. dovra constatare ed approvare il tipo di pacciame proposto dalla Ditta
Appaltatrice.

PARTE Il - PRESCRIZIONI TECNICHE SUI MATERIALI

Art. 49
QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Materiale agrario

Tutto il materiale agrario occorrente dovra essere delle migliori qualita, senza difetti e in ogni caso
con qualita e pregi uguali o superiori a quanto & prescritto dal presente disciplinare e dalla normativa
vigente. S’intende che la provenienza sara liberamente scelta dall'impresa purché, a giudizio insindacabile
della D.L., i materiali siano riconosciuti accettabili. L'Impresa € obbligata a notificare, in tempo utile alla
D.L. la provenienza dei materiali per il regolare prelevamento dei relativi campioni. L'Impresa dovra
sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le eventuali partite non ritenute
conformi dalla D.L.. L’approvazione dei materiali consegnati sul posto non sara tuttavia considerata come
accettazione definitiva: la D.L. si riserva infatti la facolta di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e
quelle provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo I'introduzione sul cantiere, nonché il diritto
di farli analizzare a cura e spese delllmpresa, per accertare la loro corrispondenza con i requisiti
specificati nel presente capitolato e dalle norme vigenti. In ogni caso l'impresa, pur avendo ottenuto
'approvazione dei materiali dalla D.L., resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.
L'Impresa fornira tutto il materiale nelle quantita necessarie.

Per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura, vivaismo
e giardinaggio (es terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.), necessario alla cura
e alla manutenzione delle piante e dei tappeti erbosi.

Pacciamatura

Con pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti,
limitazione dell'evapo-traspirazione, sbalzi termici, ecc).

| materiali per pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale o di sintesi e dovranno
essere forniti (quando si tratti di prodotti confezionabili) in accordo con la D.L., nei contenitori originali con
dichiarazione della quantita, del contenuto e dei componenti.

Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi la D.L. si riserva la facolta di valutare di volta in volta
gualita e provenienza.

Dovra preferibilmente essere impiegato materiale derivante dalla triturazione in loco dei residui di
abbattimenti e/o potature, ad esclusione di prodotti resinosi.

Prodotti fitosanitari

| prodotti fitosanitari da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, ecc.), su
esplicita richiesta della stazione appaltante, dovranno essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla
fabbrica, con I'indicazione della composizione e della classe di tossicita, secondo la normativa vigente.
Si richiamano espressamente i criteri ambientali minimi  per il servizio di gestione del verde pubblico, di
cui al Decreto 13.12.2013, per garantire che prioritariamente la gestione ed il controllo dei parassiti
avvenga riducedo al minimo I'impiego di prodotti fitosanitari. In ogni caso, si richiama I'applicazione delle
norme di cui al Piano d’Azione Nazionale per I'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con
DM 22 gennaio 2014.

Pali di sostegno, ancoraggi e legature

Per garantire il fissaggio al suolo di alberi ed arbusti di rilevanti dimensioni, in caso di lesione o
rottura anche conseguente ad atto vandalico o a sinistro, I'lmpresa dovra fornire pali di sostegno (tutori),
che resteranno di proprieta dell’E.A., adeguati per numero, diametro ed altezza alle dimensioni delle
piante, su indicazione della D.L.. | tutori dovranno essere di legno, diritti, scortecciati, appuntiti dalla parte
della estremita di maggiore diametro. La parte appuntita dovra essere resa imputrescibile per un’altezza di
100 cm circa, in alternativa, su autorizzazione della D.l., si potra fare uso di pali di legno industrialmente
preimpregnati di sostanze imputrescibili.

Analoghe caratteristiche di imputrescibilita dovranno avere anche i picchetti di legno per
I'eventuale bloccaggio a terra dei tutori.
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Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare (mancanza di spazio, esigenze
estetiche, ecc) i pali di sostegno, su autorizzazione della D.L., potranno essere sostituiti con ancoraggi in
corda di acciaio muniti di tendifilo.

Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur
consentendone I'eventuale assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere
realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (es. cinture di gomma, nastri di
plastica, ecc) oppure, in subordine, con corda di canapa (mai filo di ferro o altro materiale inestensibile).
Per evitare danni alla corteccia, potra essere necessario interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto
antifrizione di adatto materiale.
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Allegati:

SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA
Citta di Biella Provincia di Biella
Servizio:
Agglud|ca2|one aII Impresa ............................... corrente N
*kkkkkkkkkk
Repertorion® ...............
L'anno DUEMILA il giorno .........ooeveiiinnns delmesedi......coovvvviiiiiiii i,
In Biella, nel palazzo municipale
Avanti a me Dott. ..Segretario Generale del Comune di Biella, autorizzato per Legge
a rogare gli atti neII mteresse del Comune stesso, sono comparsi i signori:
S NAtO0 @ coeeiiii e [ e residente in
......................... che interviene al seguente atto in nome e per conto esclusivo del Comune di Biella
nella sua qualita di Dirigente ...........c.cocevieviieeinenennn, del Settore Tecnico.
(p. IVA del Comune 00221900020)
e
............................. NAt0 @ .ooovvvevivrieniiiiie e nee e L .. E residente in
che interviene al presente atto in qualita di ..................... delllmpresa .................
consedein ......ocooiiiiiiien e Vidl oo,
(p- IVA el Impresa ......oooevveeeiii i e e, )

| sopra costituiti Signori sono cogniti ed idonei alla loro richiesta di fare a meno di testimoni, io Ufficiale
rogante non avendo motivo di oppormi, aderisco.

L’Ing. . . e .. che d’'ora in avanti sara indicato come “Dirigente” mi espone:
- che con determmazmne del Dirigente n. .indata .............. si stabiliva di procedere mediante
. . all'aggiudicazione dei Iavorl d| cui all'oggetto;

- che Ia gara sie regolarmente svoltaindata ...................... con aggiudicazione provvisoria dei lavori
all'lmpresa ...........c..cce.e.. corrente in .

— che con determinazione del Dirigente N del (pubbllcata in data .......... )
veniva approvato il relativo verbale di gara con aggiudicazione definitiva dei lavori all' impresa di cui
sopra.

- IISig. ........vevvevvn e, legale rappresentante dell’ Impresa .........c.oeeeene , dichiara rispondente al

vero quanto sin qui esposto dal Dirigente e pertanto fra le parti costituite, dato atto che si & provveduto
a quanto previsto dal D. L.vo 8/8/94 n. 490 e dal D.P.R. 252/98 per gli accertamenti antimafia

S| CONVIENE E SI STIPULA

IL COMUNE DI BIELLA e per €sso il DINgente ....cc.ooiiiiii i i e ee e Ing.
..................................... aggiudica all'lmpresa con sede in
..................................... , per la quale accetta e si obbliga il Sig. ...............ccceeeeeeeee.. nella sua

qualita ut supra, l'appalto deilavoridi ...............ccoee v,

L’ appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed incondizionata osservanza delle norme tutte e dei

prezzi, dedotti e risultanti da:

— determinazione del Dirigente n. ......... in data ........... con allegato verbale di gara e offerta dell’
Impresa;

— capitolato speciale;

— estratto del Regolamento di Contabilita (art. 36 — pagamento delle spese);

— piano di sicurezza dei lavoratori;

— n. tavole di disegno;

— documenti che qui si intendono integralmente richiamati e che I'appaltatore ha firmato per accettazione
incondizionata.

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Biella alllmpresa ammonta a €uro. ....................... = (€uro

d)
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L’ IVA sara dal committente corrisposta ai sensi di Legge.

| pagamenti saranno effettuati alla persona autorizzata dall’appaltatore, quale risultante dalla dichiarazione
allegata, nei termini e con le procedure previste dal sopra richiamato art. 36 del vigente Regolamento di
Contabilita.

A garanzia dell’'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, I'lmpresa

aggiudicataria.  ha prestato la cauzione definitiva di  €uro. ...l = (€uro
et e e e ) mediante L o emessa da
.................................. ,agenziadi.........indata ...................

Nel caso di inadempienze contrattuali, I' Amministrazione Comunale avra il diritto di valersi di propria
autorita della cauzione come sopra prestata e I'lmpresa contraente dovra ricostituirla o reintegrarla nel
termine che le verra indicato, a pena di decadenza.

Ai sensi della Normativa vigente, € vietata la cessione anche parziale del contratto, pena la sua nullita.

Il presente contratto, il cui corrispettivo & soggetto al pagamento dell'lVA, sara registrato a tassa fissa,
giusto il disposto dell’art. 40 D. L.vo 26/04/1986, n. 131.

Tutte le spese, imposte e tasse, diritti e simili, nonché le denunce fiscali inerenti e conseguenti la
stipulazione dell’atto, compresa la sua registrazione, sono ad esclusivo carico dell’lmpresa contraente.

Si allegano al presente contratto, per farne parte integrante e sostan2|ale

— determinazione del Dirigente n. ........... indata ................. ;

— verbale di gara;

— offerta del'impresa;

— delega di pagamento rilasciata dall'appaltatore.

Del che ho redatto il seguente contratto che, dattiloscritto da persona di mia fiducia in doppio esemplare in
bollo, ho letto alle parti le quali, dati per letti gli allegati, parti integranti e sostanziali dell'atto, con me lo
approvano e lo sottoscrivono.

L’AGGIUDICATARIO IL DIRIGENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
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Allegato:

Criteri ambientali minimi per I'affidamento del servizio di gestione
del verde pubblico
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