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PARTE PRIMA
CAPITOLO A
OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO

PREMESSA

Nel seguito si intende:

CODICE: D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. — “Codice dei contratti pubblici” cosi come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 — “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50

RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti non espressamente abrogate dal
Codice.

CG: D.M. 19/04/2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori
pubblici”, per quanto non abrogato dal Regolamento.

Art. 1/A - OGGETTO DELL’APPALTO

L’ Appalto ha per oggetto I’esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie
per il lavori inerenti la messa in sicurezza degli elementi anche non strutturali — sostituzione copertura
e realizzazione di impianto fotovoltaico della Scuola Primaria del Vernato “Cridis” a Biella

Sono comprese la manodopera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni
complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite e sinteticamente
descritte nel presente articolo.

Sono parte integrante dell’appalto tutte le attivita di organizzazione e coordinamento delle varie fasi
esecutive, delle modalita di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite
nella piena conformita con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla
prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Le indicazione del presente disciplinare, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche allegate
forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del
contratto.

Art. 2/A - AMMONTARE DELL’APPALTO E LAVORAZIONI

L’importo complessivo del presente appalto ¢ composto da lavori a misura, ai sensi dell’art. 59,
comma 5 bis del CODICE, parte dei quali soggetti al ribasso di gara e parte, relativi alla manodopera e alla
sicurezza, non soggetti al ribasso ai sensi dell’art. 23 comma 16 del CODICE , come specificato in seguito.

La composizione delle varie lavorazioni sono quelle contenute nei prospetti che seguono:

L’importo complessivo dei lavori posti a base dell’affidamento di € 460.000,00 ¢ definito come
segue:



Colonna A Colonna B Colonna A+B
Importo esecuzione Oneri per attuazione Totale
lavori piani di sicurezza
1 A corpo - - -
2 A misura 450.210,18 9.789,82 460.000,00
Importo totale 450.210,18 9.789,82 460.000,00

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui alla colonna a), al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo del costo
della manodopera definito alla colonna b) non soggetto a ribasso e degli oneri di sicurezza definito alla
colonna c) non soggetto a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 23 del CODICE

Descrizione delle diverse categorie omogenee di lavoro, di cui si compone I’intervento:

Tipologia di lavoro Categoria Importo Note
Edifici civili 0Gl1 408.290,16 PREVALENTE
Impianti elettrici 0S30 48.071,32

Impianti termici 0S28 3.638,52

Le cifre del prospetto di cui sopra, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di
lavoro, potranno variare tanto in pill che i meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantita, e cio tanto
in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 13b del presente C.S.A.

Art. 3/A - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Fanno parte integrante del contratto d’ Appalto i seguenti documenti:

a) Il Capitolato Generale d’ Appalto (anche se materialmente non annesso) approvato con D.M. 19/04/2000
n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici” (RG), per
quanto non abrogato dal Regolamento;

b) Il piano di sicurezza;

c) Progettazione Architettonica, Strutturale ed Impiantistica:
¢ Elenco prezzi

Schema di Contratto e Capitolato speciale d’appalto

Elaborati grafici

Computo Metrico Estimativo ex art. 32 c. 14bis del CODICE

E fatto divieto all’ Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti o prestatori d’opera, di fare od
autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di
divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con
I’ Amministrazione.

La stipulazione del contratto dovra avvenire entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva
dell’appalto. All’atto della firma del contratto la Ditta appaltatrice dovra aver prodotto la documentazione
completa prevista dal Bando di gara.

Art. 4/A - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Qualora vengano accertati comportamenti dall’appaltatore che concretano grave inadempimento
delle obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, o lo stessa si renda
colpevole di grave negligenza o frode, o ritardi i lavori per sua negligenza rispetto alle previsioni, ai sensi e
con le procedure di cui all’art. 108 del CODICE, si procedera alla risoluzione del contratto di appalto e
I’ Amministrazione potra prendere possesso dei lavori ed anche affidare ad altra Ditta la prosecuzione.




L’ Appaltatore restera responsabile dei danni, ivi compresi quelli derivanti dal riappalto, delle perdite
che derivassero all’ Amministrazione dalla risoluzione del contratto, la quale, per la copertura dei medesimi,
si rivarra sulle somme che dovessero ancora essere corrisposte all’ Appaltatore o sul deposito cauzionale.

Ai sensi dell’art. 109 del CODICE la Stazione Appaltante ha comunque il diritto di recedere in
qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti
in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.

L’ Appaltatore ¢ comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei
propri dipendenti e risponde nei confronti dell’Amministrazione committente per la malafede o la frode dei
medesimi nell’impiego dei materiali.

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

Art. 5/A - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. Qualora ricorrano le fattispecie di cui all’art. 108, comma 1 del CODICE, il Responsabile del
procedimento puo proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appalto, tenuto
conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita dell’intervento,
mediante formale contestazione scritta all’ Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso.

2. Nei casi previsti all’art. 108, comma 2, lett. a) e b) del CODICE, la Stazione Appaltante
provvedera alla risoluzione di diritto del contratto d’appalto.

3. In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell’ Appaltatore debitamente accertati, si
rinvia a quanto previsto all’art. 108, commi 3 e 4 del CODICE.

4. A norma e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C., I’Amministrazione ha il diritto di risolvere il
contratto d’appalto, previa comunicazione da inviarsi all’Appaltatore di volersi avvalere della
presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

A) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la
sicurezza sul lavoro;

B) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei
lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. §1/2008 e s.m.i.;

O abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

D) in caso di fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscano la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

E) mancata presa in consegna dell’area da parte dell’ Appaltatore, ex art. SB del
presente Capitolato;

F) violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 D.Lgs.

165/2001 e s.m.i. e 2, comma 3 D.P.R. 62/2013, nonché al ricorrere delle
fattispecie di cui all’art. 42 del CODICE.

I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del
Procedimento, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola
risolutiva espressa di cui al presente articolo. Non potranno essere intese, quale rinuncia alla
clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti
per i quali la Citta non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a
fronte di pregressi inadempimenti dell’ Appaltatore di qualsivoglia natura.

5. Nel caso di risoluzione, I’ Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni
subiti ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall’Impresa il
rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in
presenza di un regolare adempimento del contratto, come previsto anche all’art. 108, comma 8 del
CODICE.

6. E’ fatto salvo il diritto di recesso del Comune di Biella ai sensi degli artt. 1671 C.C. e 109 del
CODICE, secondo le modalita ivi previste. Tale diritto ¢ altresi esercitabile nel caso in cui, durante
I'esecuzione dei lavori, I’Amministrazione venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie di



cui agli artt. 91 e seg. D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa
tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’ Appaltatore stesso.

7. L’ Appaltatore potra recedere unicamente nel caso di cui al precedente art. 7, comma 9.

8.  L’Appaltatore potra altresi richiedere la risoluzione del contratto d’appalto, senza indennita, al
verificarsi di quanto previsto dall’art. 107, comma 2 del CODICE.

Art. 6/A - OSSERVANZA DI LEGGI E NORME
L’appalto, per tutto quanto non sia in contrasto con il presente capitolato, ¢ soggetto all’esatta
osservanza:

a) Delle Leggi, dei Decreti, delle prescrizioni e Circolari Ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei
lavori, in particolare del C.G.A. di cui al D.M. LL.PP. n 145/2000 (CG), del CODICE, nonché del
Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 per quanto in vigore (RG); Delle Leggi, dei Decreti,
dei Regolamenti e delle Circolari vigenti nella regione, provincia e Comune nel quale devono essere
eseguite le opere oggetto dell’appalto;

b) Delle norme emanate dal CNR, delle norme UNI, delle norme CEI, delle tabelle CEIUNEL e , anche
se non espressamente richiamate, di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero
eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione del presente appalto.

La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato, allo stesso allegato, da parte
dell’ Appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti,
circolari, regolamenti, norme, ecc. sopra richiamate e dalla loro accettazione incondizionata.

Art. 7/A - SPESE CONTRATTUALIL IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa :
- le spese contrattuali;
- le tasse e gli oneri dovuti ad Enti territoriali (occupazione temporanea suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.);
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;
- le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di
emissione del certificato di collaudo o C.R.E.;
Il presente contratto ¢ soggetto ad [.V.A., l1a quale & regolata dalla Legge.



CAPITOLO B
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

Art. 1/B - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

Nel presentare 1’offerta I’ Appaltatore dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso
il computo metrico, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di
avere valutato I’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

1. aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione
dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La dichiarazione conterra
I’attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera nonché delle
attrezzature adeguate ai lavori da appaltare;

2. di essere a conoscenza delle finalita che I’Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dei
lavori e di concordare espressamente che 1’opera riveste il carattere di pubblica utilita, e cio soprattutto
riguardo al rispetto del tempo utile per 1’ultimazione dei lavori di cui I’apposito articolo.

L’ Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi ulteriori, appartengono
alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo.

Art. 2/B - SCELTA DELL’APPALTATORE

La scelta del contraente Appaltatore avverra con la procedura prevista nel Bando di Gara e nel
relativo disciplinare.

Art. 3/B - CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA E GARANZIA FIDEJUSSORIA.

L’Impresa, in base al disposto di cui all’art. 93 del CODICE, ¢ tenuta a costituire, contestualmente
alla presentazione dell’offerta per mancata sottoscrizione dell’eventuale contratto, una cauzione provvisoria
pari al 2% dell’importo dei lavori a base d’appalto mediante versamento in contanti o in titoli del debito
pubblico o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D.L.vo n 385/93 con I'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia
fidejussoria di cui all’art. 103 del CODICE, qualora I’offerente risultasse aggiudicatario.

Tale fideiussione dovra avere una validita di almeno 180gg. dalla data di presentazione dell’ offerta
ed ¢ svincolata al momento della sottoscrizione del contratto; ai non aggiudicatari sara restituita entro 30 gg.
dall’aggiudicazione.

La cauzione definitiva o garanzia fidejussoria di cui all’art. 103 del CODICE ¢ fissata nella misura
del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia
fidejussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti al 10%;
ove il ribasso sia superiore al 20%, 1’aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al 20%. Essa potra essere costituita, oltre che nei modi stabiliti, mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa.

La mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la revoca dell’affidamento e
I’acquisizione da parte del soggetto appaltante della cauzione del 2%; essa sta a garanzia dell’adempimento

di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti,
all’inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in piu



dall’Amministrazione Appaltante e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
Collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.

La fideiussione bancaria e la polizza assicurativa, nei casi della cauzione provvisoria e della garanzia
fidejussoria, dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C. e la sua operativita entro 15 gg. a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva & svincolata secondo i disposti di
cui all’art. 103 comma 5 del CODICE.

Sussiste inoltre, per I’impresa aggiudicataria, 1’obbligo di reintegrazione della cauzione conseguente
a parziale escussione o variazione contrattuale.

Art. 4/B - SUBAPPALTO.

1. Previa autorizzazione della Citta e nel rispetto dell’articolo 105 del CODICE, i lavori che
I'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura,
alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche dell’art.
89, comma 11 del CODICE e del D.M. M.LT. n. 248 del 10 novembre 2016, nonché di quanto
previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

2. La Citta provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi di cui all’art. 105, comma
13 del CODICE. In particolare, con riferimento alle lettere a) e c) del comma 13, I’ Appaltatore &
tenuto, con formale comunicazione vistata dal medesimo subappaltatore, a specificare alla Stazione
Appaltante la parte delle prestazioni eseguite di volta in volta in subappalto, unitamente al relativo
importo, al fine della liquidazione delle stesse e con riferimento anche al disposto di cui all’art. 105,
comma 22 del CODICE.

3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma precedente, I’ Appaltatore ¢ tenuto a presentare alla Citta,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento liquidato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori, al fine di dimostrare di
non incorrere nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma 13 dell’art. 105 del CODICE. In
difetto, si provvedera a trattenere cautelativamente I’importo corrispondente alla prestazione
eseguita dal subappaltatore dall’ammontare risultante dal certificato di pagamento dovuto
all’ Appaltatore, al fine di poter adempiere a quanto disposto dalla lettera b) sopra citata.

4. La Citta non risponde dei ritardi imputabili all’Appaltatore nella trasmissione della
documentazione di cui al precedente comma e, pertanto, si intende fin da ora manlevata dal
pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.

5. L’ Appaltatore & responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza delle norme in
materia di trattamento economico e contributivo, previdenziale/assicurativo dei lavoratori
dipendenti, ai sensi dell’articolo 105, commi 8 e 9 del CODICE. Pertanto, nel caso di DURC non
regolare del subappaltatore, riferito al periodo in cui il medesimo ha operato in cantiere, ai sensi
dell’art. 105 comma 10 del CODICE, si applica quanto previsto all’articolo 30 commi 5 e 6 del
CODICE.

6. L’ Appaltatore ¢ altresi tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 105 comma 2,
del CODICE, per tutti i subcontratti stipulati per 1’esecuzione dell’appalto medesimo, quanto ivi
previsto. In proposito, la Citta effettuera la verifica dei relativi DURC secondo le disposizioni di cui
al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e, nel caso di riscontrata irregolarita contributiva previa formale
comunicazione all’ Appaltatore, disporra la sospensione delle relative attivita sino ad avvenuta
regolarizzazione dei DURC in esame.

Art. 5/B - CONSEGNA LAVORI



La consegna dei lavori sara disposta entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di stipula del
contratto, ed avverra sul luogo dei lavori nel giorno ed ora stabiliti dall’Amministrazione; delle operazioni
eseguite verra redatto apposito verbale.

Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e
indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull’ Appaltatore.

In via d’urgenza la consegna dei lavori potra avvenire in pendenza della stipula del contratto, previa
avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori.

Art. 6/B - TEMPO UTILE PER L’INIZIO E PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

L’Appaltatore deve iniziare i lavori entro 5 giorni dalla consegna dei lavori come risultante
dall’apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione.

L’ Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 180 (giorni centottanta) naturali e
consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall’ultimo
dei verbali di consegna. Il tempo per I'ultimazione dei lavori ¢ stato calcolato tenendo presente il normale
andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori.

Art. 7/B - PENALI-SOSPENSIONI E PROROGHE.

Per il ritardo nell’inizio e nell’ultimazione dei lavori, 1’Appaltatore ¢ soggetto ad una penale
giornaliera pari all’l per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Tali penalita sono detratte senza formalita alcuna con deduzione dell’importo dello Stato
Avanzamento dei Lavori cui la penale si riferisce.

In ogni caso, I'importo complessivo di penale per 1’inizio e 1’ultimazione dei lavori, non potra
superare il 10% dell’importo contrattuale.

L” Amministrazione ha facolta di rescindere il contratto nel caso in cui tale limite del 10% venisse
superato. Tutti i danni derivanti da ritardi saranno a carico dell’Impresa, ai sensi dell’art. 108 del CODICE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione dei Lavori
d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo’ ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale.

L’appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati , puo’ chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono
concesse dalla Direzione Lavori purche le domande pervengano prima delle scadenza del termine anzidetto.

Art. 8/B - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.
L’anticipazione sull’importo contrattuale & dovuta ai sensi dell’art. 35 comma 18 del CODICE.
Art. 9/B - CONTABILITA DEI LAVORI - PREZZI

La contabilita dei lavori sara effettuata ai sensi del titolo XI del D.P.R. 207/2010 (RG); per la
parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui al precedente ART. 2/A applicate al
relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali. Agli
importi degli stati di avanzamento (SAL) sara aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti,
I’importo degli oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza.

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri e obblighi richiamati nel presente contratto e
negli altri atti contrattuali che 1’ Appaltatore dovra sostenere per 1’esecuzione di tutta I’opera e delle sue
parti nei tempi e nei modi prescritti.

L’esecuzione dell’opera dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina
vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di
prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza ecc. includendo qualunque altro aspetto
normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari gia
citate.



I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’ Appaltatore nella pit completa ed
approfondita conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra
pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti
di natura geologica, tecnica, realizzativi o normativa legati all’esecuzione dei lavori.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali ¢ comprensivo, inoltre, dell’onere per
I’eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere di arrivo in cantiere dei materiali
forniti dall’ Appaltatore .

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente contratto, eseguiti a misura e a
corpo.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a misura s’intende compresa ogni spesa occorrente
per dare I’opera compiuta ai sensi del presente capitolato speciale d’appalto e secondo le indicazioni di
progetto.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a corpo s’intende compresa ogni spesa occorrente
per dare 1’opera compiuta ai sensi del presente capitolato speciale d’appalto e secondo le indicazioni di
progetto.

Delle percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro a corpo pud essere
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito a discrezione della D.L.

Gli eventuali lavori in economia che dovessero essere indispensabili possono essere autorizzati
ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione Lavori e verranno rimborsati
sulla base dei prezzi contrattuali.

La liquidazione dei lavori in economia & condizionata alla presentazione di appositi fogli di
registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con 1’indicazione delle lavorazioni
eseguite in corso d’opera.

L’ Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori 1 materiali necessari
per I'esecuzione dei lavori affidatogli e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
variazioni del costo della manodopera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si
intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

Art. 10/B - REVISIONE DEI PREZZI

1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I’articolo 1664, primo

comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del CODICE dei contratti
coordinato con correttivo appalti (D.Lgs 56/2017), in deroga a quanto previsto dal comma 1, le
variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei
prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per I’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento)
con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla meta; in ogni caso alle
seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito
da:
a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti
impegnate;
a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ¢ stata prevista una diversa
destinazione;
a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o
utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione
appaltante;
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¢) la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di
variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari
contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno
precedente;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a
semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando
il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le
condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a
cura della DL se non €& ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a
cura del RUP in ogni altro caso;

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I’applicazione dell’aumento sul prezzo

chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60
(sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il
predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e
all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 11/B - PAGAMENTI IN ACCONTO.

1.

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento dei lavori, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta i lavori eseguiti, regolarmente contabilizzati, al netto del ribasso d’asta e della
ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore ad € 80.000,00 (ottantamila).

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, e sicurezza fisica dei lavoratori, ed ai sensi
dell’art. 30, comma 5-bis, del CODICE sull’importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una
ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Entro i 45 giorni
successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il
direttore dei lavori redige la relativa contabilita ed il responsabile del procedimento emette, entro lo
stesso termine il conseguente certificato di pagamento.

La stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’ Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato
di pagamento, prescindendo dall’importo di cui al comma 1. Dall’emissione di ogni certificato di
pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di
ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, I’ affidatario
e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono il documento unico di regolarita contributiva (DURC),
nonche, copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove
dovuti.

Ai sensi dell’art. 106 del CODICE le cessioni dei crediti vantati nei confronti dell’ Amministrazione
a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall’affidatario dei lavori a banche od
intermediari finanziari disciplinati dalla Legge in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale
preveda I’esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di Impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificata all’ Amministrazione debitrice.

Art. 12/B - PAGAMENTI A SALDO.

Il conto finale dei lavori ¢ redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale, & sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile del
Procedimento. Con il conto finale & accertato e proposto 1’intero della rata di saldo, qualunque sia il
suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢ soggetta alle verifiche di regolare
esecuzione ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’ Appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se I’ Appaltatore non firma il conto finale nel
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termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita
il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 11/B comma 2, nulla ostando, ¢ pagata entro
90 giorni dall’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o C.R.E.

4. 1l pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 103, comma 6
del CODICE, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 comma
2 del codice civile.

5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia non inferiore a 26 mesi
dalla data di ultimazione dei lavori e puo essere prestata, a scelta dell’Appaltatore, mediante
adeguamento dell’importo garantito od altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della
garanzia fidejussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del
contratto.

6. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e saldo sono dovuti gli interessi a norma
dell’art. 113-bis del CODICE.

Art. 13/B VARIAZIONI DELLE OPERE

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’ Appaltatore,
se non ¢ disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente autorizzata (dal Responsabile del
Procedimento o dalla Citta) nel rispetto delle condizioni, dei limiti e secondo le modalita di cui
all’art. 106 ed art. 63, comma 5 del CODICE, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.

2. E’ ammessa, su richiesta della Stazione Appaltante e secondo quanto riportato nel CSA,
I’esecuzione di nuovi lavori / ulteriori opere consistenti nella ripetizione di lavori analoghi gia
previsti in contratto purché conformi al progetto a base di gara, secondo le particolari disposizioni
di cui all’art. 63, comma 5 del CODICE. Detti “lavori complementari” sono affidati alle stesse
condizioni di contratto, nel limite del 50 per cento del valore del contratto iniziale e comunque entro
tre anni dalla stipula del contratto originario.

3. B’ altresi ammessa, su richiesta della Stazione Appaltante e secondo quanto riportato nella
Parte II del CSA, l’esecuzione di ulteriori opere / nuovi lavori supplementari che si rendano
necessari in corso d’opera, ancorché non inclusi nell’appalto iniziale, secondo le particolari
disposizioni di cui all’art. 106, comma 1 let. b) del CODICE. Detti “lavori supplementari” sono
affidati alle stesse condizioni di contratto, nel limite del 50 per cento del valore del contratto
iniziale, dandone specifica comunicazione all’ANAC entro 30 giorni dal perfezionamento dell’atto
aggiuntivo ai sensi dell’art. 106, comma 8 del CODICE.

4. L’esecutore pud avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino una
diminuzione dell’importo originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi
tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni
qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di
esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il Direttore dei Lavori,
ricevuta la proposta dell’esecutore redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi
di valutazione economica, entro dieci giorni la trasmette al Responsabile del Procedimento,
unitamente al proprio parere. Il Responsabile del Procedimento entro i successivi trenta giorni,
sentito il progettista, comunica all’esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo
procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa,
in tal modo approvata, sono ripartite in parti uguali tra la Stazione Appaltante e I’Esecutore.

5. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sara redatta a misura con I’'utilizzo dei prezzi
unitari di cui al precedente articolo 3 e la contabilizzazione delle suddette opere avverra a misura
(ovvero: a corpo) con le modalita previste dal presente atto. Ai fini della relativa approvazione, il
progetto di variante sara verificato e validato secondo le disposizioni vigenti in materia.

6. Qualora si renda necessario dover intervenire, in circostanze di somma urgenza, sui
manufatti/aree della Citta, I’appaltatore sara altresi tenuto ad ottemperare a quanto impartito dal
DL/RUP, sulla scorta e con le modalita di quanto previsto dall’art. 163 del CODICE; i relativi atti
saranno successivamente trasmessi all’ANAC per i controlli di competenza.
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Art. 14/B - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Impresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige ,entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 gg. dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio dei successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I’Impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento
dell’eventuale danno dell’Ente appaltante.

11 Collaudo verra emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche subito dopo 1’ultimazione dei lavori.

Art. 15/B - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO.

Fino a che non sia stato emesso, con esito favorevole, ed approvato il Collaudo, la manutenzione
delle opere eseguite, ordinaria e straordinaria, dovra essere effettuata a cura e spese dell’ Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra I’esecuzione e 1’approvazione del Collaudo e salve le maggiori
responsabilita sancite dell’art. 1669 C.C., 1’ Appaltatore ¢ quindi garante delle opere e delle forniture
eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali
ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’uso, purché
corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso, sotto
pena di intervento d’ufficio, nei tempi prescritti dalla D.L.

Per cause stagionali o per giustificati motivi potra essere concesso all’ Appaltatore di procedere a
interventi di carattere provvisorio, provvedendo quindi alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena
possibile.

Art. 16/B - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla
D.L., a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

L’indennizzo per i danni €& limitato all’importo dei lavori necessari per 1’occorrente riparazione,
valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con I’esclusione dei danni e delle perdite di materiali non
ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.

Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’ Appaltatore
o delle persone delle quali esso ¢ tenuto a rispondere.

Art. 17/B - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.

Danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi.

1. Sono a carico dell’ Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il
verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose nell’esecuzione dell’appalto;
ad esso compete I’onere del ripristino o il risarcimento dei danni.

2. L’ Appaltatore assume la responsabilita dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di
danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi
nel corso dell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell' art. 103, comma 7 del Codice.

3. A tale scopo dovra stipulare idonee polizze assicurative, come previsto dall’art. 103,
comma 7 del Codice, da trasmettere alla stazione appaltante, unitamente alla quietanza di avvenuto
pagamento del premio, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, pena la non consegna dei
medesimi. Dette polizze, debitamente autenticate ai sensi di Legge secondo le modalita di cui al

13



precedente art. 28, dovranno essere redatte in conformita delle disposizioni contenute nel D.M. n.
123 del 12 marzo 2004, entrato in vigore a far data dal 26.05.2004, con particolare riferimento allo
SCHEMA TIPO 2.3.
Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti massimali:

- PARTITA 1 — OPERE: massimale pari all'importo a base di gara;

- PARTITA 2 - OPERE PREESISTENTI € 500.000,00;

- PARTITA 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO € 100.000,00;

- R.C. di cui al precedente punto 3) € 500.000,00 .
In particolare, per i danni di cui alla PARTITA 1 - OPERE, il massimale indicato, riferito
all'importo complessivo dell'appalto a base di gara, sara rideterminato, a seguito
dell'aggiudicazione, sulla base dell'importo contrattuale netto ( IVA esclusa), ai sensi dell'art. 4
dello schema tipo 2.3. di cui al succitato D.M. 123/2004.
L’ Appaltatore & altresi tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli importi relativi a
variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del
progetto originario.
4. L'Ente assicurato non potra in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa
per gli importi di cui al precedente punto 4 con clausole limitative di responsabilita. Eventuali
franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all'Ente medesimo: tale clausola dovra risultare
espressamente nelle suddette polizze assicurative.
5. S'intendono ovviamente a carico dell'appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere,
prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze
nei tempi e modi di cui sopra.

Danni cagionati da forza maggiore.

1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere
denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del
verificarsi del danno.
2. L’esecutore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi
di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Conseguentemente, al fine di determinare il
risarcimento al quale puo avere diritto 1’esecutore, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo
verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:

A) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

B) le cause dei danni, precisando I’eventuale causa di forza maggiore;

C) T’eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea

esecuzione del progetto da parte dell’ Appaltatore;

D) T'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;

E) D'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o
delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

Art. 18/B - ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE.

Sono a carico dell’ Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell’appalto e remunerati con i prezzi di
contratto, oltre a tutti quelli compresi nello schema di contratto, anche gli oneri e le spese seguenti:

1. Le spese per formare e mantenere i cantieri ed illuminarli, le spese di trasporto di materiali e mezzi
d’opera, le spese per attrezzi, ponteggi, ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le
strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte
dell’ Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi ed i mezzi
necessari anche ai lavori in economia;

14



2. Le spese per I’energia elettrica, I’acqua, il gas ’uso di fognatura, il telefono ed i relativi contratti e

canoni;

Le spese per I’allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazioni che possono recare danni;

4. Le spese per rimuovere materiali o camuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state
eseguite per ’'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;

5. Le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dall’ultimazione dei lavori, ad eccezione
di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgombrare subito dopo il collaudo stesso;

6. Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo il personale di fatica e tecnico sia
riguardo tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterra opportuni;

7. La costruzione di un locale ufficio per la direzione lavori, nell’ambito del cantiere, con le necessarie
suppellettili, le spese per 1’uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e
scalette, di mezzi d’opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per I’uso di ditte che
eseguano per conto diretto dell’ Amministrazione opere non comprese nel presente appalto;

8. Lo scarico, il trasporto nell’ambito del cantiere, 1’accatastamento e la conservazione nei modi e
luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte
per conto dell’ Amministrazione e non comprese nel presente appalto;

9. L’esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiedera;

10.11 prelievo di campioni, in contraddittorio tra I’ Amministrazione e 1’ Appaltatore e con redazione di
verbale e I’apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste
dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;

11.Le spese per 1’approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di
rilevamento, come plessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d’opera sia in sede di collaudo, solo
escluso I’onorario per i collaudatori;

12.L’esecuzione di fotografie, di formato minimo 10 x 15, delle opere in corso di costruzione al
momento dello stato di avanzamento e nei momenti pil salienti a giudizio del Direttore dei Lavori;

13.Le spese per il risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e
la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell’ Amministrazione;

14.Le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose
durante I’esecuzione dei lavori;

15.Le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande
all’ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il
verbale di constatazione dei luoghi e quelle per I’approntamento di tutte le opere, i cartelli di
segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e
I’incolumita del personale dipendente dell’ Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del
relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato
dall’Amministrazione. Le tettoie ed i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle
zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso
e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di
esecuzione;

16.L’approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc., secondo quanto
previsto dalla legge 64/1974 per le zone sismiche, dalla legge 1086/1971 per le opere in cemento
armato e metalliche, dal D.M.20 novembre 1987 per le opere in muratura, e da leggi regionali, a
seconda della Regione in cui si svolgono i lavori;

17.La redazione della dichiarazione di conformita degli impianti realizzati, di cui all’art. 9 della ex
Legge 46/1990, con la relazione e gli allegati ivi previsti;

18.Gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione incendi, ove previsto,
ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modifiche ed
integrazioni;

19.La recinzione del cantiere con solido steccato;

20.L’apposizione n. 2 tabelle informative all’esterno del cantiere di dimensioni minime cm. 120 x 200,
e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino all’ultimazione dei lavori, con le
indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° Giugno
1990): in caso di contestazione degli organi di polizia ogni addebito all’Amministrazione verra
addebitato all’ Appaltatore in sede di contabilita;

21.Cartello di cantiere con riprodotto una immagine in rendering (foto formato JPEG dato dal
Commitente) dell’immobile in progetto;

et
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22.In base all’art. 34 comma 35 della Legge 17 dicembre 2012 n. 221, le spese per la pubblicazione del
bando di gara, ai sensi degli artt. 66, comma 7 e 122, comma 5 del Codice dei contratti pubblici,
(D.Lgs. 163/2006), I'impresa aggiudicataria dovra rimborsare alla stazione appaltante entro il
termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;

23.Le spese per 1’uso delle discariche autorizzate di rifiuti;

24 .La riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti
che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche o private o alle
persone, sollevando con cio I’ Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza
da qualsiasi responsabilita;

25.Le spese per le varie denunce e/o documentazioni INAIL

26.Le spese per la ricerca di informazioni sulla possibile presenza di ordigni bellici ed esplosivi di
qualsiasi genere, eseguita presso le competenti autorita militari di zona;

27.L’onere della fornitura all’Amministrazione al solo prezzo della fornitura a pi¢ d’opera, prima della
smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da considerarsi
come ricambi che verra precisato dal Direttore dei Lavori;

28.Le spese per Deffettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il collaudatore
amministrativo o statico riterra necessarie a suo insindacabile giudizio;

29.L’assunzione, ove 1’ Appaltatore non ne abbia titolo, di un tecnico professionalmente abilitato e
regolarmente iscritto all’Albo di categoria, quale Direttore Tecnico di Cantiere devono essere
comunicati alla D.L. per iscritto prima dell’inizio dei lavori;

30.Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo ciclo di
vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni
esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell’ Appaltatore e con 1’approvazione del D.L:, in
modo da rendere disponibile tutte le informazioni sulle modalita di realizzazione dell’opera o del
lavoro;

31.L’ Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel luogo nel quale nel quale ha sede 1’ufficio di D.L.;
ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali o lo
studio di un professionista o gli uffici di societa legalmente riconosciuta;

32.Gli oneri connessi con la messa in sicurezza del cantiere quali segnalazioni, protezioni, divieti ecc.

33.E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti .

Art. 19/B - CONTROVERSIE

Accordo bonario

Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti coordinato con correttivo

appalti (D.Lgs 56/2017), se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I’importo
economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5%
(cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di questultimo, il RUP deve valutare
immediatamente 1’ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la
non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi
dell’articolo 107 del Codice dei contratti coordinato con correttivo appalti (D.Lgs 56/2017), il tutto
anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi
dell’ articolo 26 del Codice dei contratti coordinato con correttivo appalti (D.Lgs 56/2017).

La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al

comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.

11 RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la

relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo richiedere
alla Camera arbitrale I’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in
relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e I’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista,
I’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di
mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista 1’esperto ¢ nominato dalla
Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta ¢ formulata dall’esperto entro 90
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(novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta ¢
formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con
I’appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con 1’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di
idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente
competente della stazione appaltante e all’impresa. Se la proposta & accettata dalle parti, entro 45
(quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, 1’accordo bonario ¢ concluso e viene redatto verbale
sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di
accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto
della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45
(quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 51.

5. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del
15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le
riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

7. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti coordinato con correttivo appalti (D.Lgs
56/2017), anche al di fuori dei casi in cui € previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi
precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono
sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se
I’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, ¢ necessario il parere
dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in
grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di
transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione al
soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

8. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa
Iinterpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando
tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

9. Nelle more della risoluzione delle controversie 1’appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I’appaltatore confermi le
riserve, ¢ esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti
dall'esecuzione del contratto ¢ devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede
della Stazione appaltante. Il Foro competente ¢ quello di Biella.

2. La decisione dell’ Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita
delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero
e alla complessita delle questioni.

Art. 20/B - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.

1. L’Appaltatore si obbligata ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e

dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. L’Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori
oggetto del presente appalto e se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavori per gli operai dipendenti
delle Aziende industriali edili ed affini, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella localita
in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni
ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella localita che per la categoria venga
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10.

11.

12.

successivamente stipulato; I’ Appaltatore ¢ altresi, responsabile in solido dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto. L’ Appaltatore si obbliga, altresi, a continuare ed applicare i su
indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi
vincolano 1’ Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse.

L’Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere
all’Amministrazione ed al Direttore dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30
giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denunzia agli
entri previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici e ad ogni S.A.L., durante
I’esecuzione degli stessi il DURC e la copia dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva.

Ai sensi della Circolare del Ministero dei LL.PP. 22/6/67 n. 1643 I’ Amministrazione Appaltante in
caso di violazione degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata direttamente o ad essa
segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, comunichera all’Appaltante, e nel primo caso anche
all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento
del saldo, se i lavori sono gia ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’ Appaltatore delle somme accantonate non ¢ effettuato sino a quando dall’Ispettorato
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente soddisfatti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra 1’Impresa appaltatrice non pud opporre
eccezioni all’Ente Appaltante né ha titolo ai risarcimenti dei danni.

La ritenuta dello 0,50% operata sull’importo netto progressivo dei lavori ai sensi dell’art. 11B del
C.G.A., potra essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo I’approvazione
del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del DURC (documento unico di regolarita
contributiva) da parte dell’affidatario ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del CODICE.

L’affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I’appaltatore ¢
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, i1 dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.
L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori
autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono
provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi
del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 9 e 10 comporta I’applicazione, in capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore
munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con
la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non ¢
ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per
I’acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti ai sensi degli articoli 28, comma agli
articoli 27, comma 8, lettera a), 29, comma 8, 41, comma 1, lettera d), 47, comma 2, lettera c),
numero 3), e 49, comma 2, lettera a), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di
avanzamento dei lavori di cui all’articolo 27, o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori,
intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, la Stazione appaltante acquisisce il DURC
relativo all’appaltatore e ai subappaltatori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei
predetti 180 (centottanta) giorni.
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Art. 21/B -SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI.

1.

Ai sensi del D.Lvo 81/08 1I’Amministrazione designa il coordinatore per la progettazione e il
coordinamento per 1’esecuzione dei lavori.

2. 11 Coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano
generale di sicurezza; il coordinatore per 1’esecuzione dei lavori assicura 1’applicazione delle
disposizioni contenute nei piani di cui sopra nel rispetto del D.Lvo 81/08

3. Pertanto I'impresa sara tenuta al rispetto di quanto contenuto nel piano di sicurezza e di
coordinamento e nel piano generale di sicurezza di cui & a conoscenza per effetto del D.Lvo
81/08 e che sono parte integrante del Contratto d’appalto ai sensi dell’art. 32 comma 14bis del
CODICE

4. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, I’ Appaltatore

redige e consegna all’ Amministrazione Appaltante:

- Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale
di sicurezza redatto ai sensi del decreto legislativo 81/08;

- Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale
piano generale di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ Appaltatore, previa formale costituzione
in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto;
11 direttore di cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito
delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza;
L’ Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, puod presentare al coordinatore
per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 81/08, proposte di modificazioni od
integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmessogli dalla stazione Appaltante, sia per
adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per
la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano
stesso, senza che da cio 1’ Appaltatore stesso possa derivare pretese di alcun compenso aggiuntivo.
Tali modificazioni saranno sottoposte all’approvazione del coordinatore stesso;
Il piano generale, piano di sicurezza e di coordinamento, se necessario, sara aggiornato durante
I’esecuzione dei lavori a cura del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, senza che cio
I’ Appaltatore possa derivare pretese di alcun compenso aggiuntivo;
Sono a carico della Ditta Appaltatrice e di sua esclusiva spettanza 1’attuazione delle misure di
sicurezza previste dalla normativa vigente, ivi compreso il controllo dell’osservanza da parte dei
singoli lavoratori delle norme di sicurezza e sull’'uso dei mezzi di protezione messi a loro
disposizione;
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7. In ogni caso ¢ a carico dell’ Appaltatore e sua responsabilita il rispetto delle normative vigenti. In
particolare 1’ Appaltatore deve durante 1’esecuzione dei lavori adottare, tutti i mezzi a disposizione
idonei per prevenire ed evitare infortuni tanto dei propri operai quanto a terze persone, rimanendo
comunque responsabile delle conseguenze per gli eventuali infortuni e danni anche verso i terzi, per
cui ne tiene sollevata ed indenne 1’ Amministrazione;

8. E’ altresi a carico dell’ Appaltatore e di sua esclusiva spettanza 1’attuazione delle norme generali per
I’igiene del lavoro previste dal D.P.R. 19/3/1956 n. 303, del D.P.R. 302/56, D.P.R. 45/55 e del
D.P.R. 164/56;

9. 1I fatto che I’appalto venga effettuato con il rispetto delle norme previste del D.Lvo 81/08 non
esonera I’Impresa dagli obblighi e dalle relative responsabilita legate dai rischi specifici di Impresa e
discendenti dalle normative precedenti.

Art. 22/B -CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI.

Prima dell’inizio dei lavori 1’Appaltatore dovra presentare all’approvazione della Direzione dei
lavori (che si esprimera entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori.

Il programma di cui sopra dovra tenere conto delle esigenze di cui al cronoprogramma predisposto
dall’ Amministrazione.

mese lavorazione 1123 4|5]6
Allestimento cantiere

Demolizioni X | X

Opere da decoratore X
Rifacimento copertura
Serramenti

Opere in economia
Oneri per la sicurezza X
Impianto fotovoltaico

|
DD PR P R
[

[
XX [R

Art. 23/B -INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu’ aderente alle finalita per le
quali il lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e
di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del C.S.A. tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come disposizioni del C.S.A., ¢ fatta tenendo conto delle
finalita del contratto e dei risultati ricercati con 1’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli artt. Da 1362 a 1369 del C.C.
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PARTE SECONDA
CAPITOLO C
PRESCRIZIONI TECNICHE

Art 1/C - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

L’ Appalto ha per oggetto I’esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie
per il lavori inerenti la messa in sicurezza ristrutturazione e manutenzione straordinaria della Scuola
Primaria del Vernato “Cridis” a Biella.

I lavori saranno eseguiti sulla base del progetto redatto dal Settore Edilizia Pubblica ed Impianti della
Divisione Tecnica Comunale, secondo le clausole specificate e richiamate negli articoli seguenti del presente
Capitolato, fatte salve le prescrizioni che saranno date dalla Direzione Lavori in corso d'opera.

PROVENIENZA E QUALITA' DETI MATERIALI

Art. 2/C - DISPOSIZIONI GENERALI

Le seguenti condizioni si riferiscono non solamente ai materiali che 1'appaltatore impieghera' nell'esecuzione
dei lavori a misura , ma anche a quelli che egli dovesse eventualmente fornire in economia.

I materiali tutti saranno delle migliori qualita' e senza difetti che possano menomare le speciali doti di
resistenza e di estetica.

All'appaltatore verra' solamente corrisposto 1'importo dei materiali effettivamente impiegati, quelli esuberanti
dovranno essere sgombrati dal cantiere nel piu' breve tempo possibile.

Se il materiale restasse per qualche tempo sul sito prima di essere messo in opera, sara' l'appaltatore
obbligato a custodirlo e a tenerlo riparato da ogni danno, rimanendo sempre a suo carico ogni perdita ed
inconveniente che potesse derivare dalla omissione di simili cure.

La Direzione Lavori ha il diritto di far eseguire in ogni tempo le prove dei materiali impiegati o da far
impiegare e I'Appaltatore avra' I'obbligo di prestarvisi, provvedendo al prelevamento dei campioni ed al loro
invio agli Istituti di prova che gli saranno designati, pagando le relative spese.

Dei campioni potra' essere ordinata la conservazione nell'ufficio dell'Amministrazione, munendoli dei
suggelli e delle firme del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore, nei modi piu' atti a garantire 1'autenticita'.
Per tutti indistintamente i materiali da impiegare nei lavori descritti nel presente Capitolato e degli altri la cui
necessita' sorgesse in corso d'opera, si conviene contrattualmente che le designazioni di provenienza qui fatte
sono puramente indicative potendo 1'Appaltatore prelevarli in altre localita' di sua convenienza, purche' a
giudizio della Direzione Lavori i materiali stessi abbiano le qualita' uguali o superiori a quelli indicati come
tipo.

Per l'accettazione e la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni del
Capitolato Generale d’ Appalto; inoltre per la scelta ed accettazione dei materiali stessi saranno, a seconda
dei casi, applicabili le norme ufficiali in vigore.

L'appaltatore nulla avra' a pretendere qualunque sia la effettiva provenienza dei materiali e cio' anche nel
caso che dalle localita' indicate non potessero prelevarsi od estradarsi tali e tanti materiali da corrispondere ai
requisiti prescritti ed alle esigenze dei lavori. Si fa solo eccezione per quelli la cui provenienza tassativa e'
requisito essenziale per 1'accettazione.

L'Appaltatore e' tenuto a notificare di volta in volta gli arrivi dei materiali in cantiere al Direttore dei Lavori
perche' questi, prima che i materiali stessi siano messi in opera, possa disporre di un primo esame e verifica
dei materiali per le relative prove e l'accettazione provvisoria.

Il Direttore dei lavori ha la completa facolta' di rifiutare tutti i materiali provvisti o parte di essi, a seconda
dei risultati di dette visite e prove, senza che I'Appaltatore possa pretendere indennizzi ne' proroghe nella
ultimazione dei lavori.
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Dei risultati di ogni visita e prova deve redigersi un verbale in contraddittorio, sottoscritto dall'Appaltatore e
dal Direttore dei Lavori.

Art. 3/C - REQUISITI SPECIFICI - MATERIALI EDILI

ACQUA, LEGANTI ED INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Dovranno rispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 09.01.1996, Allegato 1.
SABBIA

Generalita

La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi dovra essere assolutamente scevra da
materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualita silicea (in subordine quarzosa, granitica o
calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovra provenire da rocce aventi alta resistenza alla
compressione.

Alla prova di decantazione in acqua la perdita in peso non dovra superare il 2%.

Per il controllo granulometrico 1'Appaltatore dovra apprestare e porre a disposizione della
Direzione gli stacci UNI 2332.

Sabbia per murature in genere
Sara costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332.

Sabbia per intonachi ed altri lavori
Per gli intonachi, le stuccature, le murature di paramento od in pietra da taglio, la sabbia sara
costituita da grani passanti allo staccio 0,5 UNI 2332.

Sabbia per conglomerati cementizi

Dovra corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968, All. 1 e dal D.M. 09.01.1996,
Allegato 1, punto 2.

La granulometria dovra essere assortita (tra 1 e 5 mm.) ed adeguata alla destinazione del getto ed
alle condizioni di posa in opera.

Sabbia per sovrastrutture stradali

Dovra corrispondere alle "Norme per 1'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie,
delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali", di cui al Fascicolo N. 4/1953, C.N.R., adottato con
Circolare Ministero LL.PP. 17 febbraio 1954, n. 532.

GHIAIA - PIETRISCO

Generalita

I materiali in argomento dovranno essere costituiti da elementi omogenei, provenienti da rocce
compatte, resistenti, non gessose o marnose, né gelive.

Tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, sfaldati o
sfaldabili, e quelle rivestite da incrostazioni.

I pietrischi e le graniglie dovranno provenire dalla frantumazione di rocce durissime,
preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o di calcari puri durissimi e di alta resistenza alla
compressione, all'urto, all'abrasione ed al gelo. Saranno a spigolo vivo, scevri di materie terrose, sabbia e
comunque materie eterogenee od organiche.

Per il controllo granulometrico 1'Appaltatore dovra approvvigionare e porre a disposizione della
Direzione i crivelli UNI 2334.

Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi

Dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 09.01.1996, Allegato 1, punto 2..

La granulometria degli aggregati sara in genere indicata dalla Direzione Lavori in base alla
destinazione dei getti ed alle modalita di posa in opera dei calcestruzzi.
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In ogni caso la dimensione massima degli elementi, per le strutture armate, non dovra superare il
60% dell'interferro e per le strutture in generale il 25% della minima dimensione strutturale.

E' prescritto inoltre che per getti di fondazione o di forte spessore gli elementi di dimensione
massima risultino passanti al crivello 71 UNI 2334 mentre per getti di spessore ridotto gli elementi di
minima dimensione risultino trattenuti dal crivello 8 UNI 2334.

CALCI

Dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione delle
calci”, di cui al R.D. 16.11.1939, n. 2231.

LEGANTI IDRAULICI

Dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalla legge 26.5.1965, n. 595 e dai
DD.MM. 3.6.1968, 31.8.1972 e successive modificazioni aventi rispettivamente per oggetto:
"Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”, "Nuove norme sui requisiti di accettazione e
modalita di prova dei cementi", "Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati
cementizi e delle calci idrauliche".

MALTE

Generalita

La confezione delle malte dovra essere eseguita con macchine impastatrici. Solo per lavori di
limitata entita e previa autorizzazione della Direzione Lavori, sara consentito che l'impasto sia effettuato
manualmente purche 1'operazione avvenga su di un'area pavimentata.

L'impasto dovra risultare omogeneo e di tinta uniforme. I vari componenti, esclusi quelli forniti in
secchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati a peso od a volume. La calce spenta in
pasta dovra essere accuratamente rimescolata in modo che la sua misurazione, a mezzo di cassa
parallelepipeda, riesca semplice ed esatta.

Gli impasti dovranno essere preparati solamente nella quantitd necessaria per l'impiego
immediato e, per quanto possibile, in prossimita del lavoro. I residui di impasto che non trovassero per
qualsiasi ragione immediato impiego dovranno essere portati al rifiuto, ad eccezione di quelli formati con
calce comune che dovranno pero essere utilizzati il giorno stesso della loro manipolazione. I componenti
delle malte cementizie ed idrauliche saranno mescolati a secco.

La Direzione si riserva la facolta di poter variare le proporzioni dei vari componenti delle malte,
in rapporto ai quantitativi stabiliti al successivo punto. In questo caso saranno addebitate od accreditate
all'Appaltatore unicamente le differenze di peso o di volume dei materiali per i quali sara stato variato il
dosaggio, con i relativi prezzi di Elenco.

Le malte dovranno essere confezionate con acqua, inerti e leganti conformi alle prescrizioni di cui
al presente Capitolato.

COMPOSIZIONE DELLE MALTE

Malte comuni, idrauliche, cementizie, bastarde
I quantitativi minimi dei diversi leganti da impiegare per la composizione delle malte, dovranno
corrispondere, salvo diversa disposizione, ai valori seguenti, riferiti ad 1 metro cubo di inerte:

Malta M1 - Malta cementizia di classe M1 per murature portanti
e cemento tipo 325: kg 450

Malta M2 - Malta cementizia di classe M2 per murature portanti
e cemento tipo 325: kg 350
e calce idraulica: kg 150

Malta M3 - Malta bastarda di classe M3 per murature portanti
e cemento tipo 325: kg 250
e calce idraulica: kg 250
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Malta MG1 - Malta di grassello per arricciatura
e calce idrata: kg. 500

Malta MC1 - Malta cementizia per murature di tamponamento esterne
e cemento tipo 325: kg. 400

Malta MB1 - Malta bastarda per murature di tamponamento interne
e calce idraulica: kg. 350
e cemento tipo 325: kg. 100

Malta MB2 - Malta bastarda per murature di tamponamento esterne e per rinzaffo
e calce idraulica: kg. 250
e cemento tipo 325: kg. 200

2.2. Malte espansive (antiritiro)

Saranno ottenute miscelando con acqua prodotti industriali preconfezionati costituiti da una
apposita miscela di leganti, inerti ed additivi.

La resistenza a compressione della malta, a 28 giorni di stagionatura, non dovra essere inferiore a
60 MPa.

RASANTE

Dovra essere un prodotto in polvere a base di calce e leganti idraulici fibrorinforzato con leggera
additivazione organica per il rinnovamento e 1’esecuzione di intonaci di finitura. Sara prodotto con sostanze
naturali inorganiche che non emettano sostanze nocive in fase di applicazione. Consentira il rinnovamento di
intonaci e pitture scarsamente assorbenti. Sara idoneo per le finiture a base di silicati per ottenere superfici
perfettamente resistenti agli agenti atmosferici ed inquinanti. Dovra avere le seguenti caratteristiche minime
secondo DIN EN 998-1:

- Altissima traspirabilita — coeff. resistenza al vapore: u =ca9

- Ecologico

- Ottima idrorepellenza

- Assoluta incombustibilita

- Granulometria da 0.6 a 1.3 mm

- Peso specifico 1.35 g/cmc

- Facile lavorabilita

- Resistenza a compressione 3.5 — 7.5 N/mmgq, CS III

- Coeff. assorbimento acque: Classe W2

- Conducibilita termica: Al° a secco < 0.83 W/mk per P= 50 %
AM°a secco < 0.93 W/mk per P=90 %
(valori tabella in base a EN1745)

TINTE

Si utilizzeranno pitture ai silicati con una particolare combinazione di leganti minerali a base di sol

di silicie nanometrico e silicato di potassio. Questa combinazione di leganti a base di sol di silice e silicato
liquido di potassio, dovra consentire 1’applicazione di pitture ai silicati non solo su fondi minerali ma anche
su una pluralita di supporti organici, direttamente e senza la necessita di ponti di adesione. Dovra essere
costituita da puri pigmenti minerali inorganici e riempitivi resistenti agli agenti atmosferici. Dovra adempiere
alla normativa DIN 18.363, 2.4.1
Le caratteristiche minime di prodotto saranno le seguenti:

- Legante: combinazione di sol di silice e silicato liquido di potassio (="Sol-silicato™)

- Impiego universale

- Regolarizzare piccole differenze strutturali

- Alcalino privo di conservanti

- Non infiammabile (DIN 4102-A2)
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- Elevata permeabilita al vapore acque

- Non formare film in superficie

- Privo di solventi e plastificanti

- Peso specifico: 1.65 kg/lt

- Resistenza alla diffusione del vapore: sd < 0.01 m
- Contenuto organico: <5 %

- PH:circall

- Resistenza del pigmento alla luce: B1

LATERIZI

Generalita

Dovranno rispondere alle "Norme per 1'accettazione dei materiali laterizi" emanate con R.D. 16
novembre 1939, n. 2233. I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensioni (pieni, forati e per coperture)
dovranno nella massa essere scevri di sassolini ed altre impurita; avere forma regolare, facce lisce e spigoli
sani; presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine, compatta ed uniforme; essere sonori alla percussione;
assorbire acqua per immersione ed asciugarsi all'aria con sufficiente rapidita; non sfaldarsi o sfiorire sotto
l'influenza degli agenti atmosferici; non screpolarsi al fuoco ed al gelo; avere resistenza adeguata, colore
omogeneo e giusto grado di cottura; non contenere sabbia con sali di soda o potassio, avere forma
geometrica precisa ed infine un contenuto di solfati alcalini tali che il tenore di SO3 sia <0.05%.

Per la definizione delle categorie, requisiti e prove si fara riferimento alle norme UNI riportate ai
punti seguenti.

Mattoni pieni, semipieni e forati per murature

Generalita

Dovranno corrispondere, per quanto riguarda categorie, requisiti e prove, alla norma UNI 5632-
65.

Dovranno inoltre avere facce piane e spigoli regolari, essere esenti da screpolature, fessure e
cavita, ed avere superfici atte alla adesione delle malte.

I mattoni da paramento dovranno presentare in modo particolare regolarita di forma, integrita
superficiale e sufficiente uniformita di colore per l'intera partita; la categoria non dovra essere inferiore alla
3

Mattoni pieni

Si fara riferimento alla UNI 5628-65 (Tipi e dimensioni) che prevede 5 categorie, 2 tipi (A -
massiccio; B - a tre fori) e 3 formati unificati (5.5x12x25; 6x11x22.5; 6x13.5x27.5).

Se non diversamente disposto, i mattoni saranno forniti di tipo A e di categoria non inferiore alla
4%,

Mattoni semipieni

Si fara riferimento alla UNI 5629-65 (Dimensioni) che prevede 5 categorie e 6 formati unificati
(oltre ai precedenti: 12x12x25; 13.5x11x22.5; 13.5x13.5x27.5). La categoria non sara inferiore alla 3%
l'efflorescenza in prova dovra risultare nulla ed il potere di imbibizione non superiore al 15%.

Mattoni forati

Si fara riferimento alla UNI 5967-67 che prevede 2 categorie UNI 5632-65 e 4 formati unificati
(5.5x12x25; 8x12x25; 8x25x25; 10x15x30).

Salvo diversa specifica i mattoni forati, se da tamponamento, dovranno corrispondere alla 2*
categoria UNI 5632-65 e, se portanti, alla 4" categoria.

Blocchi porizzati per murature

I blocchi laterizi porizzati saranno ricavati per cottura di impasto alleggerito a mezzo di
macropori sferici ottenuti con la miscelazione all'argilla di elementi sferoidali in polistirolo espanso o in altro
materiale biologico; essi dovranno corrispondere per caratteristiche alle Norme UNI 8942/86.
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Le dimensioni dei blocchi porizzati saranno le seguenti:
- lunghezza massima: 30 cm
- larghezza: da 12 a 35 cm
- altezza: da 19 a 25 cm
La tolleranza fra la dimensione dichiarata dal produttore e la dimensione reale sara = 4% con un
massimo di 8§ mm.
Le caratteristiche tecniche saranno le seguenti:
- percentuale di foratura: <45%
- peso specifico apparente del blocco: < 800 kg/mc
- peso specifico dell'impasto cotto: < 1450 kg/mc
- resistenza minima del blocco a carico normale:
e in direzione parallela alla giacitura dei fori: 8 MPa
e in direzione perpendicolare alla giacitura dei fori: 2 MPa

I blocchi dovranno inoltre corrispondere per caratteristiche a quanto indicato nel Certificato di
idoneita rilasciato dal Ministero LL.PP. Servizio Tecnico Centrale al Consorzio Poroton Italia in data 10
Aprile 1992.

MATERIALI FERROSI

Generalita

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature o
da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi
dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 29.2.1908 modificate con R.D. 15.7.1925.

Acciaio per conglomerati cementizi armati

Dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 09.01.96 riportante le "Norme tecniche per
la esecuzione delle opere in cemento armato normale, precompresso e per le strutture metalliche".

Gli acciai dovranno essere esenti da difetti tali da pregiudicarne l'impiego, quali incisioni,
ossidazioni, corrosioni, lesioni, untuosita ed in genere ricopertura da sostanze che possano ridurne
sensibilmente I'aderenza al conglomerato.

Acciai per strutture metalliche

I materiali da impiegare in tali tipi di strutture dovranno rispettare le prescrizioni contenute nelle
norme tecniche di cui al D.M. 09.01.96 piu volte richiamato.

Gli acciai da impiegare, di uso generale laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti, lamiere e
tubi, saranno del tipo previsto dai disegni di progetto o prescritto dalla Direzione Lavori.

Acciai per opere non strutturali

Saranno conformi alle prescrizioni delle Norme UNI 7070-72, UNI 6669-70 ed UNI 6659-70.

Le superfici dei laminati dovranno essere esenti da cretti, scaglie, paglie, ripiegature, cricche od
altri difetti tali che ne possano pregiudicare ragionevolmente le possibilita dimpiego. Sara tollerata la
presenza di lievi sporgenze o rientranze, di leggere rigature e vaiolature, purche¢ non venga superata la
tolleranza in meno prescritta sullo spessore.

LEGNAMI E PRODOTTI A BASE DI LEGNO

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno
rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912; saranno provvisti fra le piu scelte qualita
della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso cui sono destinati.

I legnami da impiegarsi nelle opere stabili dovranno essere delle migliori qualita’ e delle essenze prescritte,
saranno sani, di fibra diritta e compatta, senza nodi e fenditure, privi di fracidiume o di qualsiasi altro difetto
nocivo alla esecuzione, alla resistenza e durata delle opere.

Dovranno essere stagionati e asciutti, netti da scorze o alburno.
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Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivanti dalla semplice lavorazione e/o dalla trasformazione
del legno, i quali si presentano generalmente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc.

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura e indipendentemente dalla
destinazione d'uso. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, potra procedere ai controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni
di seguito riportate.

Per le prescrizioni complementari, da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale,
pavimentazioni, coperture, serramenti, ecc.), si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato e alle
prescrizioni contenute nel progetto.

I segati di legno, a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione
d'uso, dovranno essere forniti con le seguenti caratteristiche:

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: 10 mm;

- tolleranze sullo spessore: £ 2 mm;

- umidita non maggiore del 15%, misurata secondo la norma UNI 9021/2;

MATERIALI PER PAVIMENTAZIONE

Generalita

Alcuni dei materiali in argomento potranno essere usati, oltre che per pavimentazioni, anche
come rivestimenti (gres rosso, gres fine porcellanato, materiali resilienti ecc.).

Anche in questo caso comunque dovra essere rispettata, senza alcuna eccezione, la normativa di
seguito riportata.

I materiali per pavimentazione ed in particolare pianelle di argilla, mattonelle e marmette
autobloccanti di cemento, mattonelle greificate, lastre e quadrelle di marmo, mattonelle d'asfalto, oltre a
possedere le caratteristiche riportate nei punti seguenti, dovranno rispondere anche alle norme di
accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2234.

Tutti i materiali dovranno inoltre appartenere alla 1* scelta commerciale.

Le prove da eseguire per accertare la bonta dei materiali da pavimentazione, in lastre o piastrelle,
saranno almeno quelle di resistenza alla rottura per urto e per flessione, all'usura per attrito radente o per
getto di sabbia, la prova di gelivita e, per i materiali cementati a caldo, anche la prova d'impronta.

Mattonelle, marmette e pietrini di cemento
Dovranno essere conformi alle norme UNI da 2623 a 2629.

MATERIALE PER IMPERMEABILIZZAZIONE

Le membrane prefabbricate per impermeabilizzazione dovranno rispondere in generale alle
Norme UNI 8629 parte 1~ e UNI 8202.

Art. 4/C - REQUISITI SPECIFICI - MATERIALI PER CEMENTO ARMATO

Disposizioni generali e per i materiali di uso comune

a) Leganti idraulici: i cementi e gli agglomerati cementizi dovranno corrispondere alle norme del R.D.
16/11/1939 n" 2228, nonche’ del D.M. 3/6/1968.

b) Ghiaia, pietrisco e sabbia: da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi e delle malte, dovranno
corrispondere alle norme del R.D. 16/11/1939 n’ 2228 e del D.M. LL. PP. 3/5/1972 n'9161 e successive
modifiche e integrazioni

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti, il piu’
possibile omogenee e non gelive. La sabbia dovra’ essere scevra da materie terrose ed organiche e ben
lavata; inoltre dovra’ essere preferibilmente di qualita’ silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla
compressione. La granulometria degli aggregati per i conglomerati sara’ prescritta dalla D.D.L. in base al
tipo di lavoro da eseguirsi. L’ Impresa dovra’ garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria
per ogni lavoro.

Le ghiaie, pietrischi e pietrischetti per massicciate, a secondo della massicciata da eseguire dovranno
provenire da estrazione e/o frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee o calcari durissimi e
d’alta resistenza a compressione, urto, gelo, abrasione; scevri da materie terrose e sabbia. Sono escluse le
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Trocce marnose.

Materiali ferrosi

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da difetti apparenti o latenti di fusione,

laminazione, trafilatura, fucinatura o simili. Dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M.

29/2/1908 modificate dal D.P. R. 15/7/1925 nonche nella norma U.N.I. Vigenti. Inoltre a seconda del tipo i

seguenti requisiti:

a) Acciaio dolce laminato . L’ acciaio extradolce laminato (ferro omogeneo) dovra essere dolce e malleabile,

perfettamente Iavorabile a freddo ed a caldo, senza screpolature od alterazioni : sara saldabile e non

suscettibile di tempra.

b) Ferro. Il ferro comune dovra’ essere di prima qualita’, duttile, tenace e di marcatissima struttura fibrosa.

Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, senza screpolature, saldature aperte od altre

soluzioni di continuita.

¢) Acciaio semiduro Feb 32K per opere in c.c.a. con I’ osservanza di quanto disposto dalla Legge n” 1066

del 5/11/1971 e del D.M. del 26/3/1980 e successive modificazioni.

d) Acciaio sagomato ad alta resistenza. Feb 38K e Feb 44K secondo I’osservazione della Legge n” 1085 del
5/11/1971 e del D.M. del 26/3/1980 e successive modificazioni.

Art. 5/C - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei Lavori,
puo prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in pilt od in meno del quinto
del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi
dell’art. 136 del Regolamento Generale.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I’ Appaltatore non
puo cambiarli senza 1’ autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, che riporti I’espressa
approvazione del responsabile unico del procedimento.

In tal caso si applica I’articolo 16, comma 2 del Capitolato Generale di Appalto.

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 6/C - PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i lavori in genere, principali ed accessori, previsti ed eventuali, dovranno essere eseguiti a perfetta
regola d'arte con materiali e magisteri appropriati e rispondenti alle specialita dei lavori che si richiede ed
alla loro destinazione

Avranno le precise forme, dimensioni ed il grado di lavorazione che sono e saranno prescritti e soddisferanno
alle condizioni generali e speciali indicate nel presente Capitolato e nell'elenco prezzi che vi fa seguito.

Non si terra' pero' conto dei materiali e magisteri in piu' non previsti e che non siano stati ordinati per iscritto
dalla Direzione Lavori, qualunque possano essere le migliorie e vantaggi ottenuti e conseguibili.

Per quanto concerne la provenienza dei materiali e le modalita' di esecuzione dei lavori valgono inoltre le
norme contenute nel Capitolato Speciale tipo per lavori edili edito a cura del Ministero LL.PP. che qui si
intendono riportate.

Art. 7/C - SCAVI E REINTERRI

L'Tmpresa dovra eseguire gli scavi generali e parziali occorrenti per la realizzazione di quanto
previsto in appalto, per quanto riguarda il fabbricato, le sistemazioni esterne e di urbanizzazione, le
opere di protezione esterna ecc., nonché gli scavi per far luogo a tutte le occorrenti fondazioni per
l'installazione di tutte le varie condutture di allacciamento ai pubblici servizi. Gli scavi previsti sono
localizzati sul lato est di fianco allo stabile per I’ampliamento della zona depositi della biblioteca.
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Nel fabbricato sono previste inoltre trincee per la localizzazione di tubazioni per le linee elettriche
telefoniche e fognarie secondo le indicazioni contenute nelle tavole di progetto ed il materiale di
risulta, ove non reimpiegato per i reinterri, dovra essere trasportato alla pubblica discarica.

Nell'esecuzioni degli scavi I'lmpresa dovra predisporre tutte le precauzioni, adottando le misure
previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, compresi eventuali puntellamenti e
sottomurazioni necessarie per evitare crolli, scoscendimenti e franamenti, restando essa
responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere come pure ¢ obbligata a provvedere alla
rimozione delle materie franate senza alcun diritto a maggiori compensi, anche nell'eventualita che
gli scavi siano da effettuarsi fino a profondita insolite o in presenza di acqua o su terreni di
anormale consistenza o contenenti materiali di riporto o vecchie murature o manufatti qualsiasi da
demolirsi.

Sono a carico dell' impresa eventuali opere di aggottamento e pertanto comprese nel compenso
pattuito.

Per la formazione di rilevati e opere di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e
le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla D.LL., si impiegheranno
in generale e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le macerie provenienti dagli
scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili e adatte, a giudizio della
D.LL., per la formazione dei rilevati. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di
cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque 1’ Appaltatore credera di sua convenienza,
purche siano riconosciute idonee dalla D.LL.

Art. 8/C - DEMOLIZIONI, DISFACIMENTI E RIMOZIONI.
Demolizioni.

Sono previste, come risulta nel progetto, demolizione di carattere parziale e in breccia per strutture
sia di mattoni pieni, calcestruzzo non armato o leggermente armato, da effettuarsi con mezzi
meccanici e non, compreso 1'abbassamento dei materiali di risulta e loro trasporto alla Pubblica
discarica.

Principali demolizioni e rimozioni previste:
- rimozione infissi
- taglio in sezione obbligata di murature in c.a. e mattoni
- rimozione caldaia
- spicconature di intonaci
- rimozione di canali di gronda e pluviali
- carico e trasporto dei materiali all’interno del cantiere od in pubblica discarica
- ecc

Sono compresi, oltre al personale ed agli attrezzi occorrenti, le opere per sbarramenti e protezioni,
sistemazione degli impianti di erogazione di elettricita’, gas, acqua ecc. e rafforzamento delle
strutture pericolanti.

Sgombero materiali a terra nel seminterrato e nei locali ai vari piani.
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E' previsto a carico dell' Impresa e compreso nel prezzo d'appalto, lo sgombero dei materiali di
qualsiasi natura che si trovano nel piano seminterrato, rialzato, primo, secondo e sottotetti con
trasporto dei medesimi alla pubblica discarica.

N.B.: in tutti i prezzi di appalto & compreso 1'importo per diritti di discarica relativamente a tutti i
materiali provenienti da sgomberi, demolizioni, disfacimenti e rimozioni totali o parziali, ecc.

Art. 9/C -INTONACI INTERNI, RAPPEZZI E STUCCATURE
Intonacatura in malta di calce idraulica.

Si prevede la stesura di intonaco su tutte le porzioni murarie nuove, in corrispondenza delle tracce
per impianti o per asportazione di elementi murari e sulle porzioni murarie di cui ¢ prevista la
scrostatura.

Prodotto e composizione: 1'intonaco sara realizzato con 7 parti di sabbia ben lavata per intonaci e 3
parti di calce idraulica di ottima qualita priva di cemento e successiva finitura al civile con grassello
di calce. Ove necessario l'impasto dovra essere compatibile per granulometria, composizione e
tipologia di aggregati alla malta degli intonaci esistenti in modo da ricostituire una continuita
prestazionale ed estetica. La D.L. potra prescrivere particolari lavorazioni di finitura quali
sottolivello, riquadri, ecc. L'esecuzione degli intonaci dovra avvenire esclusivamente in condizioni
atmosferiche favorevoli a questo tipo di lavorazione. Si dovra lasciare passare 30 o 40 giorni da
quando questi sono finiti perche possano asciugare.

In corrispondenza delle pareti ove si prevedono rivestimenti 1'intonaco sara realizzato al rustico.

N.B.: La determinazione definitiva sull'asportazione o meno degli intonaci esistenti verra presa
dalla Direzione dei Lavori successivamente alle risultanze che emergeranno dalla esecuzione dei
saggi stratigrafici.

N.B: Prima di iniziare le lavorazioni, 1'Appaltatore dovra fornire alla D.L. la scheda tecnica sulla
composizione dei prodotti e sulle modalita di applicazione. Nel caso in cui 1'Appaltatore inizi le
lavorazioni senza che la D.L. abbia preso visione dei prodotti e che abbia dato il benestare a
procedere, la D.L. si riservera il diritto di sospendere tali lavorazioni ed eventualmente di rifarle con
altri prodotti pill indicati qualora quelli utilizzati dall' Appaltatore non risultassero idonei.

Stuccature e trattamento lacune.

Nelle lavorazioni di ricostituzione delle mancanze l'intonaco di nuova applicazione dovra essere
compatibile per composizione, rapporti tra aggregati e leganti. Dovra avere caratteristiche analoghe
a quelle in opera in modo da ricostituire una continuita prestazionale ed estetica.

N.B: Prima di iniziare le lavorazioni, 1'Appaltatore dovra fornire alla D.L. la scheda tecnica sulla
composizione dei prodotti e sulle modalita di applicazione. Nel caso in cui I'Appaltatore inizi le
lavorazioni senza che la D.L. abbia preso visione dei prodotti e che abbia dato il benestare a
procedere, la D.L. si riservera il diritto di sospendere tali lavorazioni ed eventualmente di rifarle con
altri prodotti pil indicati qualora quelli utilizzati dall' Appaltatore non risultassero idonei.
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Art. 10/C - PONTEGGI E PARAPETTI PROTETTIVI

L’onere della esecuzione dei ponteggi e/o dei parapetti protettivi & da ritenersi, ove non espressamente
previsto con apposita voce di elenco , incluso nei costi delle varie opere che richiedono I’uso dei ponteggi
stessi quali murature, interventi di ripristino, esecuzione intonaci, tinteggiature, ecc.

I ponteggi o i parapetti devono essere eseguiti con attrezzature e materiali omologati e conformi alle
disposizioni di Legge attualmente in vigore in materia antinfortunistica, in particolare al DIgs.494/96 ed al
piano di sicurezza predisposto dall’ Amministrazione.

Essi devono essere dotati di piano e sotto piani regolamentari, con tavole di legno di adeguato spessore o
pannelli metallici omologati e devono essere sempre muniti di parapetto e fermapiede e di rete o teloneria
adeguata per evitare I’arrivo a terra non desiderato di materiali oltre i limiti fisici del ponteggio.

Particolare cura dovra essere impiegata nella predisposizione delle scale di servizio, in modo da rendere
sicuro ed agevole 1’accesso ai vari piani del ponteggio anche al personale addetto alla D.L. e sorveglianza.

Si deve inoltre tenere conto in modo adeguato del peso dei materiali e dei manufatti che possono stazionare
sui vari piani di lavoro, in termine di assoluta sicurezza: in ogni caso il sovraccarico minimo da assegnare ai
piani di lavoro ¢ stabilito in 250 kg/mgq.

In ogni caso i ponteggi o i parapetti protettivi devono essere eseguiti sulla base di un completo progetto
strutturale eseguito a cura e spese dell’Appaltatore o muniti di apposito libretto rilasciato dalla Ditta
produttrice.

Il montaggio degli elementi dovra essere effettuato da personale specializzato;

Gli elementi metallici (aste tubi giunti e appoggi) dovranno essere contrassegnati con il marchio del
costruttore;

Tutte le aste di sostegno dovranno essere in profilati senza saldatura;

La base di ciascun montante dovra essere costituita da una piastra di idonea area

Il ponteggio dovra essere munito di controventature longotudinali e trsversali in grado di resistere alle
sollecitazioni sia a compressione che a trazione

Dovranno essere verificati tutti i giunti tra i vari elementi, il fissaggio delle tavole del’impalcato, le
protezioni per battitacco, i corrimano e le eventuali mantovane o reti antidetriti.

I ponteggi a sbalzo - saranno realizzati, solo in casi particolari nei modi seguenti:

-le traverse di sostegno dovranno avere una lunghezza tale da poterle collegare tra loro, all’interno delle
superfici di aggetto, con idonei correnti ancorati dietro la muratura dell’eventuale prospetto servito dal
ponteggio;

-il tavolato dovra essere aderente e senza spazi o distacchi delle singole parti € non dovra inoltre, sporgere
per pit di mt.1,20

Le puntellature- dovranno essere realizzate con puntelli in acciaio, legno o tubolari metallici di varia
grandezza solidamente ancorati nei punti di appoggio, di spinta e con controventature che rendano solidali a
singoli elementi; avranno un punto di applicazione prossimo alla zona di lesione ed un base di appoggio
ancorata su un supporto stabile.

Le travi di rinforzo- potranno avere funzioni di rinforzo temporaneo o esecutivo e saranno costituite da
elementi in legno, acciaio o lamiere con sezioni profilate, sagomate o piene e verranno poste in opere con
adeguati ammorsamenti nella muratura, su apposite spallette rinforzate o con ancoraggi adeguati alle varie
condizioni di applicazione.

Art. 11/C - IMPALCALTURE E PONTEGGI PROVVISIONALI

Per I’esecuzione di opere provvisionali 1’Appaltatore si servira di legname integro in buono stato di
conservazione, privo di qualsiasi marcescenza, di cipollature, di spogliamenti che possano pregiudicare la
resistenza anche solo localizzata delle armature nel quale viene impiegato. L impresa puo usare materiale
metallico in luogo del legname, con le precauzioni necessarie affinché non si producano slittamenti rispetto
ai piani sui quali deve fare contrasto, mediante 1’interposizione di tavolate opportunamente chiodato in modo
stabile.

Qualora le superfici di contrasto avessero resistenza insufficiente all’azione di punzonamento delle armature,
I’impresa dovra interporre idonee carpenterie atte a ripartire il carico su maggiori superfici.

Particolare cura dovra essere attuata affinché la resistenza acquisita dalla struttura puntellata in una zona non
diventi causa di instabilita nelle zone adiacenti. Come pure particolare cura andra impiegata affinché il
disarmo possa avvenire con uniformi e graduali abbassamenti in tutta I’opera provvisionale. I puntelli di ogni
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genere, sia verticali, che orizzontali o inclinati, dovranno essere controventati con diagonali e con croci in
modo da ridurre la lunghezza di libera inflessione e da stabilizzare uniformemente il comportamento
dell’impalcatura sotto sforzo.

Nei punti critici, I’Appaltatore dovra porre in opera dei fessurimetri in materiale plastico o vetro
opportunamente fissati alle strutture per tenere sotto controllo le lesioni ed il loro decorso nel tempo in
relazione ai lavori da eseguire nelle vicinanze.

L’ Appaltatore curera che i puntellamenti e le sbadacchiature di lungo periodo vengano ispezionati almeno 2
volte al mese per rilevare eventuali inefficienze, come ad esempio allentamenti ( o forzature) eccezionali del
contrasto dovuti a ritiro dei legnami nella stagione estiva e dei materiali metallici nella stagione invernale.
Qualora i lavori dovessero essere sospesi per qualsiasi motivo I'l’ Appaltatore ¢ obbligato ad eseguire tali
ispezioni in ogni caso. Qualora dovesse essere necessario 1’ Appaltatore provvedera a proteggere gli elementi
principali delle opere provvisionali mediante la chiodatura di teli impermeabili in polietilene o altro
materiale impermeabile.

L’ Appaltatore, essendo il solo responsabile di eventuali danneggiamenti, potra adottare il sistema, i materiali
ed i mezzi che riterra pitt opportuni e convenienti, purché soddisfino alle condizioni di stabilita e sicurezza
sia verso i lavoratori, sia verso terzi dentro o fuori del cantiere, e sia,infine rispetto alle opere edilizie stesse.
Le operazioni di armatura e di disarmo saranno effettuate nel rispetto delle norme sui carichi e sovraccarichi
delle costruzioni, per quanto attiene alla sicurezza nei cantieri secondo le prescrizioni del coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione e del direttore di cantiere, mentre, per quanto riguarda la tutela delle opere
edilizie, secondo le prescrizioni del Direttore dei lavori.

Qualora le armature fossero a protezione di altre opere, pubbliche o private, o di luoghi aperti all’uso
pubblico, come strade, passaggi pedonali, ferrovie, elettrodotti, ecc, I’impresa si atterra anche alle
disposizioni degli enti proprietari di tali infrastrutture.

I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno, rispondere
a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 Ottobre 1912, saranno provveduti fra le piu scelte qualita della
categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I’uso cui sono destinati.

Il legname, si distinguera, secondo le essenze e la resistenza di cui ¢ dotato, in dolce e forte: si riterranno
dolci il pioppo, I’ontano, I’abete, il pino nostrano, il tiglio, il platano,il salice, I’acero; mentre si riterranno
forti la quercia, il noce, il frassino, 1’olmo, il cipresso, il castagno, il larice, il pino svedese, il faggio.

Il tavolato dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze alla sega e si
ritirino nelle sconnessure. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell’albero e non dai
rami; sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun
punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la
differenza fra i diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il
quarto del maggiore dei 2 diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati e a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza
scarniture, tollerandosene 1’alburno e lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione
trasversale.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente
spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza 1’alburno, né smussi di sorta.

Il Direttore dei lavori provvedera a verificare le quote dei piani di posa delle puntellature rispetto al progetto
delle medesime, e le quote orizzontali rispetto alle eventuali picchettazioni predisposte

Il legname per opere.provvisionali verra misurato e pagato a volume di elementi effettivamente messi in
opera, distinguendo il tavolato sottomisura dai tavoloni da ponteggio, le travi se uso Trieste o Fiume e i
morali, comprendendo nel prezzo anche lo smontaggio e la pulizia delle aree, valutata convenzionalmente
per un terzo dell’intero prezzo:questa verra corrisposta solo al momento dello smontaggio al termine del
periodo di permanenza in opera.

Art. 12/C - SERRAMENTI

Generalita
Tutti i serramenti dovranno essere eseguiti nel perfetto rispetto degli esecutivi di progetto, delle norme del
presente Capitolato, nonché degli elementi grafici di insieme e di dettaglio e delle indicazioni che potra
fornire in corso d'opera la Direzione Lavori.

L'Appaltatore, comunque, rimane altresi obbligato al rispetto dei requisiti minimi di prestazione
prescritti dal presente Capitolato. Pertanto, qualora i disegni di progetto non consentissero nella traduzione
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esecutiva il raggiungimento di tali requisiti, 1'Appaltatore dovra apportarvi le opportune varianti, rimanendo
svincolato da tale onere solo su precisa autorizzazione scritta della Direzione Lavori.

In caso contrario, 1'Appaltatore sara tenuto al rispetto delle caratteristiche minime imposte in
questa sede, anche in difformita ai disegni di progetto o ad altre prescrizioni di contratto.

Per ogni tipo di serramento dovra essere sottoposto alla Direzione Lavori, prima che venga
effettuata la fornitura, un apposito campione, completo di tutti gli elementi componenti e della ferramenta di
manovra.

Accettata la campionatura da parte della Direzione Lavori, verra redatto apposito verbale; quindi i
campioni verranno depositati in appositi locali posti a disposizione della Direzione Lavori come manufatti di
confronto e saranno posti in opera per ultimi, quando tutti gli altri serramenti saranno stati presentati ed
accettati.

Tutta la fornitura dei serramenti dovra essere comunque sottoposta al preventivo esame della
Direzione Lavori. Tale esame potra essere esteso anche alle varie fasi di lavorazione e pertanto I'Appaltatore
dovra informare tempestivamente la stessa Direzione sia sulle epoche delle lavorazioni, sia sugli stabilimenti
od officine di produzione.

La Direzione avra il diritto di controllare i materiali in lavorazione e la lavorazione stessa presso i
detti stabilimenti od officine anche nel caso in cui gli stessi non fossero di proprieta dell' Appaltatore.

La Direzione avra altresi la facolta di ordinare, a cura e spese dell’ Appaltatore, 1'esecuzione di
saggi, analisi e prove presso gli istituti specializzati, sia sui materiali, sia sui manufatti e sui relativi
accessori; potra ancora ordinare modifiche alle tecnologie di lavorazione qualora dovesse ritenere cio
necessario al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni contrattuali.

Per 1'esecuzione delle prove e dei controlli I'Appaltatore dovra mettere a disposizione, a proprie
spese, un serramento completo in soprannumero .

Resta comunque inteso che 1'accettazione da parte della Direzione Lavori della completa fornitura
dei serramenti non pregiudica in alcun modo i diritti che I'Amministrazione si riserva in sede di collaudo
definitivo. I serramenti che invece non avessero i richiesti requisiti di costruzione e di qualita, saranno dalla
stessa Direzione rifiutati e dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere per essere modificati o,
se necessario, sostituiti.

L'Appaltatore rimane in ogni caso responsabile sia della perfetta rispondenza della fornitura alle
caratteristiche prescritte, sia del perfetto funzionamento a collocazione avvenuta obbligandosi, in difetto,
all'immediata dismissione e sostituzione dei serramenti non rispondenti ai requisiti prescritti (0 soggetti a
degradazioni o affetti da vizi di funzionamento) ed al ripristino di quanto in conseguenza manomesso.

L'Appaltatore rimane infine obbligato alla rimozione, con successiva ricollocazione e conseguenti
ripristini, dei serramenti che, in sede di collaudo, il Collaudatore ritenesse di sottoporre a prove e verifiche.

Tutti i serramenti, salvo diversa disposizione, dovranno essere fissati alle strutture di sostegno
mediante controtelai, debitamente murati con zanche di acciaio, posti in opera anticipatamente a murature
rustiche.

Nell'esecuzione della posa in opera le zanche dovranno essere murate con malta di cemento se
cadenti entro strutture murarie e con piombo fuso battuto a mazzuolo se cadenti entro pietre, marmi o simili.

Tanto durante la loro giacenza, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in
sito, 1'Appaltatore dovra curare che i serramenti non abbiano a subire alcun danno, proteggendoli
convenientemente, e con particolare attenzione agli spigoli.

Sara comunque a carico dell'Appaltatore ogni onere ed opera principale, complementare od
accessoria per dare i serramenti completamente finiti e funzionanti e le opere connesse perfettamente rifinite.
Nella posa in opera sono percid compresi tutti gli oneri relativi al trasporto, all'immagazzinamento ed al
sollevamento fino al posto di posa; ogni opera provvisionale e di protezione; ogni lavorazione delle
murature, nelle pietre e nei marmi quali spicconature, scalpellamenti, tagli, forature, impiombature,
imperniazioni, ecc.; le ferramenta accessorie a muro quali meccanismi di comando e dispositivi di fermo;
ogni conseguente lavoro di ripristino, quali rincocciature, stuccature, riprese in genere; ogni impiego di mano
d'opera, anche specializzata; la fornitura dei relativi vetri (secondo le prescrizioni delle relative voci di
Elenco) ed infine la registrazione e 1'eliminazione di qualsiasi imperfezione venisse riscontrata, anche ad
avvenuta collocazione e fino al momento del collaudo.

L'Appaltatore avra 1'obbligo di controllare il fabbisogno e gli ordinativi dei vari tipi di serramenti
di vetri o cristalli, rilevandone le esatte misure ed i quantitativi e segnalando alla Direzione eventuali

33



discordanze. Resteranno pertanto a suo completo carico gli inconvenienti di qualsiasi genere che potessero
derivare dall'incompletezza o dalla omissione di tale controllo.

Serramenti esterni in legno

I serramenti esterni saranno realizzati in legno di duglas, applicati su falsitelai nuovi, aventi le
seguenti caratteristiche:

- sezione finita minima montanti e traversi mm.68x88, telaio minimo mm 58x70, a doppia battuta
e doppia guarnizione, spigoli arrotondati;

- dispositivi di chiusura a nastro su minimo 3 punti per finestre € minimo quattro punti per porte
finestre con apertura ad anta semplice;

- nottolini regolabili per la pressione di tenuta;

- cerniere di metallo autolubrificante inossidabile;

- maniglia in alluminio anodizzato;

- gocciolatoio in alluminio anodizzato con scossalina, scarichi per I’acqua e terminali in PVC;

- guarnizione di tenuta termica termosaldata sugli angoli in materiale indeformabile, certificata
UNI 91/22/2A e conforme alla Direttiva 91/55 cee ;

- guarnizione di tenuta acustica termosaldata sugli angoli in materiale indeformabile, certificata
UNI 91/22/2 A e conforme alla Direttiva 91/55 CEE,

- cornici fermavetro riportate all’interno per vetrocamera;

- coprifilo esterno ed interno sigillato con silicone;

- vetro-camera composto da vetro interno di sicurezza stratificato basso-emisssivo fonoisolante
due strati spess. mm.6 (con interposto plastico P.V.B. 0,38 mm.), intercapedine di aria secca spess. mm.12,
lastra di cristallo float esterna spess.mm.6, spessore finito mm.24, intercalare perimetrale in alluminio
anodizzato opportunamente sigillato. Il vetro esterno per i serramenti posti al piano terra sara del tipo
stratificato di sicurezza 3+3 con interposto P.V.B.

.protezione a due strati di impregnante antimuffa e antibatterico piu’ laccatura di finitura a due
strati ad alto spessore protettivo ecologica all’acqua ed atossica di colore a scelta della D.L.

. sigillatura perimetrale con silicone a finire.

Prestazioni
I serramenti forniti dovranno avere le seguenti caratteristiche prestazionali,:

e Permeabilita all'aria: Classe A3 secondo norma UNI-EN 42

e Tenuta all'acqua: Classe E4 “ “ “ 86

e Resistenza al vento: Classe V3 “ « “ 77
isolamento acustico Classe R3 « “ UNI 8204

. Resistenza meccanica « “ UNI 9158

. Isolamento termico U=2.8 W/mgK

A richiesta della Direzione Lavori la fornitura dei serramenti dovra essere corredata da un
Certificato, rilasciato da un Laboratorio Ufficiale, comprovante che i serramenti forniti soddisfano alle
prestazioni richieste.

Posa dei serramenti

La realizzazione della posa dei serramenti dovra essere effettuata come indicato nel progetto e, se non
precisato, secondo le seguenti prescrizioni.

a) Le finestre saranno collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e
comunque in modo da evitare sollecitazioni localizzate.

Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, qualora non sia stato progettato in dettaglio, per garantire il
mantenimento delle prestazioni richieste al serramento, dovra essere realizzato adottando le seguenti cautele:

- assicurare la tenuta all'aria e 1’isolamento acustico;

- gli interspazi dovranno essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo;

se cio non fosse sufficiente (giunti larghi pit di 8 mm), si impieghera un apposito sigillante capace

di mantenere 1'elasticita nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;

- il fissaggio dovra resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto 1'azione del vento o i
carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre).
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b) Le porte dovranno essere posate in opera allo stesso modo delle finestre, curando inoltre le altezze di
posa rispetto al livello del pavimento finito.

Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di comportamento al
fuoco, si rispetteranno anche le istruzioni per la posa fornite dal fabbricante e accettate dalla Direzione dei
lavori.

A conclusione dei lavori, I’appaltatore ed il serramentista eseguiranno verifiche circa la corretta messa in
opera e della completezza dei giunti, delle sigillature, ecc., nonché controlli orientativi circa la forza di
apertura e di chiusura dei serramenti (stimandone la forza corporea necessaria), 1'assenza di punti di attrito
non previsti, con prove orientative di tenuta all'acqua, all'aria con spruzzatori a pioggia, posizionamento di
fumogeni, ecc.

Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico.

Avranno altresi cura di raccogliere e trasmettere alla D.L. le schede tecniche dei prodotti impiegati
(specialmente quelli non visibili a opera ultimata) e le prescrizioni attinenti alla successiva manutenzione.

Ferramenta

Tutte le ferramenta, siano esse di acciaio, di ottone o di altro materiale dovranno essere di adeguata
robustezza, di perfetta esecuzione e calibratura e di ottima finitura. Dovranno rispondere alle caratteristiche
tecniche correlate a ciascun tipo di infisso e saranno complete di ogni accessorio, sia di montaggio che di
funzionamento.

Le viti saranno in acciaio cadmiato od in ottone lucido o cromato in rapporto al tipo di
ferramenta; in ogni caso le teste alloggeranno in apposite svasature in modo da presentare, a fissaggio
ultimato, una perfetta rasatura.

Le cerniere potranno essere del tipo "a bietta", "a rasare", "a sedia" (con articolazioni "a sfilare"
od "a nodo") o di tipo speciale brevettato; saranno in acciaio od in ottone secondo che montate su infissi con
verniciatura a coprire od in trasparenza; in ogni caso avranno l'altezza di ciascun paletto pari a quella
dell'intera cerniera. Le cerniere con "gambo a vite", da avvitare negli infissi, avranno il gambo a tre diametri
dei quali i due di estremita filettati a dente di sega.

Art. 13/C -OPERE DA VETRAIO
Generalita

Fornitura dei materiali - Spessori
I materiali da impiegarsi in tutte le opere di vetrazione dovranno corrispondere, per quanto non
diversamente disposto, alle caratteristiche di accettazione espressamente riportate nel presente Capitolato.

Trasporto e stoccaggio

Tutte le lastre dovranno essere trasportate e stoccate in posizione verticale o su cavalletti aventi le
superfici di appoggio esattamente ortogonali fra loro. Quest'ultima disposizione dovra essere rigorosamente
verificata e rispettata per le lastre accoppiate, allo scopo di evitare anormali sollecitazioni di taglio sui giunti
di accoppiamento.

Controlli ed obblighi dell' Appaltatore - Responsabilita

L'Appaltatore avra l'obbligo di controllare il fabbisogno e gli ordinativi dei vari tipi di vetri o
cristalli, rilevandone le esatte misure ed i quantitativi e segnalando alla Direzione eventuali discordanze.
Resteranno pertanto a suo completo carico gli inconvenienti di qualsiasi genere che potessero derivare
dall'incompletezza o dalla omissione di tale controllo.

Ogni rottura di lastre, fornite o0 meno dall'Appaltatore, che per qualunque motivo si verificasse
prima della presa in consegna delle opere da parte dell'’Amministrazione appaltante, sara a carico dello
stesso, che sara tenuto altresi al risarcimento degli eventuali danni. Fanno eccezione le rotture ed i danni
dipendenti da forza maggiore.

Modalita di posa in opera

Le lastre di vetro o cristallo, siano esse semplici, stratificate od accoppiate, dovranno essere
montate con tutti gli accorgimenti atti ad impedire deformazioni, vibrazioni e, nel contempo, idonei a
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consentirne la libera dilatazione. Nella posa in opera dovranno essere inoltre osservate tutte le prescrizioni di
cui alla seguente norma di unificazione:
- UNI 6534 - Vetrazioni in opere edilizie; Progettazione, materiali e posa in opera.

Le lastre dovranno essere opportunamente tassellate sui bordi onde impedire il contatto con il
telaio di contorno. I tasselli, sia portanti (di appoggio) che periferici o spaziatori, saranno in materiale
plastico od in gomma sintetica (dutral, neoprene), avranno dimensioni e posizionamento corrispondenti al
tipo di serramento, nonché al peso ed allo spessore delle lastre, e dovranno essere imputrescibili.

La sigillatura dei giunti fra lastre e telai verra effettuata con 1'impiego di idonei sigillanti o con
guarnizioni di opportuna sagoma e presentera requisiti tecnici esattamente rapportati al posizionamento ed al
tipo dei telai, al sistema ed all'epoca della vetrazione, ecc. I sigillanti saranno di norma del tipo plastico
preformato (in profilati di varie ed adeguate sezioni) o non preformato; saranno esenti da materie corrosive
(specie per l'impiego su infissi metallici), resistenti all'azione dei raggi ultravioletti, all'acqua ed al calore
(per temperature fino ad 80°C) e dovranno mantenere inalterate nel tempo tali caratteristiche.

Per la sigillatura delle lastre stratificate (tipo Vis, Visarm e simili) od accoppiate (tipo Biver,
Climalit e simili) sara vietato l'impiego di sigillanti a base di olio o solventi (benzolo, toluolo, xilolo). Sara
vietato in ogni caso l'impiego del cosiddetto "mastice da vetraio" (composto con gesso ed olio di lino cotto).
Potranno venire impiegati sigillanti di tipo elastoplastico od elastomerico (mastici butilici, polisolfurici,
siliconici) o, in rapporto alle prescrizioni, sistemi misti di sigillatura.

Il collocamento in opera delle lastre di vetro o cristallo potra essere richiesto a qualunque altezza
ed in qualsiasi posizione. Esso comprendera anche il taglio delle lastre, se necessario, secondo linee spezzate
0 comunque sagomate, ogni opera provvisionale e mezzo d'opera occorrente e dovra essere completato da
una perfetta pulizia delle due facce delle lastre che, a lavori ultimati, dovranno risultare perfettamente lucide
e trasparenti.

Prescrizioni particolari

I vetri atermici, montati con un sistema che tolleri anche importanti escursioni termo-elastiche
delle lastre, ma inseriti in scanalature non molto profonde per evitare sbalzi di temperatura fra i margini ed il
centro della lastra, dovranno essere posti in opera con l'uso di sigillanti elastoplastici capaci di grande
allungamento.

Norme specifiche per vetrocamera su serramenti esterni
Le caratteristiche termiche prestazionali della vetrata vetrocamera dovra essere conforme alle norme:
- UNI 10593-1:1996 Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Generalita e tolleranze dimensionali.
- UNI 10593-2:1996 Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Prove di invecchiamento, misurazione della
enetrazione del vapor d'acqua e requisiti.
- UNI 10593-3:1996 Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Prove di tipo iniziali per la misurazione
della velocita di perdita di gas su vetrate isolanti riempite con gas
- UNI EN 673:2002 Vetro per edilizia - Determinazione della trasmittanza termica (valore U) -
Metodo di calcolo
Ed in particolare dovranno essere garantite le seguenti prestazioni:
indice di riduzione acustica Rw >37dB
trasmittanza termica U W/m*K <1,7

Modalita specifiche di esecuzione
Le vetrate termoacustiche andranno posate secondo le seguenti modalita:

1) pulitura della sede di appoggio della lastra e stesura del fissatore

2) applicazione di apposito trafilato in forma di piattina di adeguata sezione

3) montaggio della vetrata facendola aderire al trafilato

4) montaggio dei tasselli di neoprene per assicurare 1’appoggio , la registrazione ed il
galleggiamento delle vetrate

5) posa dei tasselli distanziatori in gomma morbida e montaggio delle righette fermavetro con
forzatura delle stesse contro i tasselli di neoprene fino al ottenere la completa aderenza del
bordo della vetrata al mastice naturale posto sulle battute

6) rifilatura a filo serramento della piattina eventualmente debordante

Art. 14/C - RIFACIMENTO DELLA COPERTURA
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La copertura si presenta in tegole marsigliesi.

Il rifacimento della copertura in tegole marsigliesi & costituito dai seguenti interventi:

1) rimozione del manto in tegole marsigliesi compresa la listellatura con una efficiente verifica
delle strutture portanti quali travi di colmo e puntoni di legno da effettuarsi con la Direzione
Lavori e la sostituzione di parti della grossa orditura che venisse riscontrata non pill idonea.

2) Posizionamento di listellatura in abete 5 x 7 (h) cm e i = 33 cm al di sopra dei falsi puntoni
esistenti in abete 7 x 20 (h) cmei= 145 cm

3) Realizzazione del nuovo manto di copertura. Le tegole saranno ancorate reciprocamente
mediante apposito tirante in rame antiscorrimento.

Durante i lavori di smantellamento della vecchia copertura, I'impresa ¢ tenuta ad adottare in
giornata tutte le misure necessarie al fine di evitare infiltrazioni d'acqua e umidita al sottostante
fabbricato. Si provvedera inoltre alla verifica puntuale delle vie d'acqua ancora esistenti sulle falde
del tetto.

Art. 15/C - CANALI DI GRONDA - TUBI DI DISCESA - CONVERSE - SCOSSALINE

I canali di gronda dello sviluppo di cm. 40 dovranno essere in lastre di acciaio inox 6/10 con giunte
a sovrapposizione chiodati a doppia fila e saldati a stagno, completi di tiranti con cambrette in
acciaio inox ogni 60 cm e terminali laterali, ed essere collocati in opera con le pendenze necessarie
al perfetto scolo delle acque.

I pluviali saranno in acciaio inox diametro mm. 100, comprensivi di curve di imbocco, collarino
staccagoccia, graffe di fissaggio con tassello ad espansione; il piede di ogni colonna dovra essere
costituito da un terminale in ghisa dell’altezza minima di mt 2,00, raccordato ai pozzetti sifonati
ispezionabili in cls prefabbricato, muniti di chiusino in ghisa sferoidale tipo leggero e collegati al
collettore della fognatura tramite tubazione in PVC pesante.

I bocchettoni di raccordo dalla grondaia al pluviale saranno in acciaio inox 6/10 fortemente svasati
con innesto finale diametro 100 mm, per evitare al massimo gli intasamenti dovuti a grandine o altri
agenti esterni.

Successivamente alla curva di imbocco verra posizionato un faldalino anulare staccagoccia.
Ovunque necessario dovranno essere installati faldali, converse e scossaline in lamiera di acciaio
inox s= 6/10 di dimensioni opportune al fine di eliminare ogni possibile infiltrazione d’acqua in
modo particolare sulle emergenze quali camini o muri.

Art. 16/C — LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLIL.

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d’Elenco, ma non specificati e prescritti nei precedenti
punti, che si rendessero necessari, I’ Appaltatore dovra curare 1’effettuazione alla perfetta regola d’arte ed
accettare le disposizioni che gli verranno impartite dalla D.L.

Art.17/C -IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Riferirsi alla relazione specialistica e disciplinare allegata.
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Art. 18/C - LAVORI VARI
Lavori eventuali non previsti

Per I’esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si
procedera al concordamento dei nuovi prezzi seguendo le norme contenute nel vigente Regolamento dei
lavori pubblici ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti
dall'Appaltatore (a norma di quanto previsto dallo stesso Regolamento) o da terzi.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti
gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 18/C - PRESCRIZIONI GENERALI

In generale I’ Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della D.L. non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’ Amministrazione.

Essa si riserva comunque il diritto di stabilire I’esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo
termine perentorio o di disporre I’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere o dalla consegna di
forniture escluse dall’Appalto senza che I’ Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi, in particolare per quanto riguarda ’esecuzione dei lavori in tempi successivi, in
modo discontinuo e non continuativo, o attraverso 1’adozione di particolari cautele o opere
provvisionali.

Art. 19/C - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facolta di sottoporre a prove e verifiche I materiali o i
manufatti forniti dall'Appaltatore, intendendosi a totale carico dello stesso tutte le spese occorrenti per il
prelevamento ed invio, agli Istituti di prova, dei campioni che la Direzione Lavori intendesse sottoporre a
verifica.

Resta stabilito in ogni caso che l'accettazione dei campioni da parte della Direzione Lavori non
pregiudica in alcun modo i diritti che ' Amministrazione si riserva in sede di collaudo.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 20/C - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

a) NORME GENERALL
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Per tutte le opere dell'appalto, da valutarsi a misura, le quantita' dei lavori eseguiti saranno
determinate con misure esclusivamente geometriche, a numero od a peso, escluso ogni altro metodo
e consuetudine locale, salvo le accezioni che fossero qui appresso stabilite e con 1'intesa che esse si
dovranno sempre accertare sulla quantita' delle opere compiute e non sull'analisi del costo dai
diversi elementi concorrenti.

Per le opere dell’appalto da valutarsi a corpo, le quantita saranno determinate sulla base delle aliquote
percentuali di cui al precedente Art. 2/A del presente C.S.A.

b) NORME PARTICOLARIL

Demolizioni e disfacimenti.

Le demolizioni degli intonaci esistenti verranno misurati sulla superficie effettiva.

Sia per le demolizioni che per i disfacimenti i relativi prezzi sono comprensivi degli oneri di rimozione e
recupero dei materiali incorporati ancora utilizzabili, degli oneri scariche, degli oneri di ponteggio, presidio e
protezione relativi.

Murature

Le murature di qualsiasi genere, saranno misurate per il loro esatto volume geometrico, con deduzione di
tutti i volumi corrispondenti ai vani di porte, finestre, armadi, ecc. nonche' dei volumi dei pilastri in cemento
armato.

In qualsiasi muratura, per le piattabande ed architravi costruiti in pietrame o mattoni ed in cemento armato e
per le lesene, cornici, spallette, archi, voltini, trabeazioni, ecc. costruiti in pietrame o mattoni, non verranno
applicati i prezzi speciali, ne' I'Appaltatore potra' pretendere compensi di sorta intendendosi compreso il
relativo onere del prezzo delle relative murature.

In tutte le murature verranno dedotti i volumi occupati dalle banchine o cordoli di coronamento in cemento
armato costruiti sui muri ed ogni piano dei solai di laterizi e cemento armato.

I prezzi da applicarsi alle eventuali murature sono quelli dei numeri relativi dell'elenco prezzi con i quali si
intendono compensati tutti gli oneri per 1'approvvigionamento dei materiali ed il loro sollevamento, la loro
posa in opera, i ponti di servizio, gli anditi, ecc.

Le murature verranno sempre misurate prima di applicarvi 1'intonaco.

Intonaci, Rasature e tinteggiature esterne

Saranno misurati geometricamente vuoto per pieno, fatta eccezione delle aperture superiori a mq. 4,00

Con 1 relativi prezzi di elenco si intendono compensati tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione a perfetta
regola d'arte nonche' gli oneri di innalzamento materiali.

Tetti
Il rifacimento del tetto sara misurato sulla superficie effettiva

Scavo di fondazione

Gli scavi di fondazione, valutati a mc., saranno misurati con volume eguale al prodotto dell’area di base di
fondazione per la sua profondita rispetto al piano orizzontale precedentemente descritto per definire lo scavo
di sbancamento, ovvero sotto il piano del terreno naturale in assenza di sbancamento. Vale a dire che tali
scavi saranno sempre valutati come se eseguiti con pareti verticali. Nel prezzo ¢’ compreso I’ esaurimento d’
acqua fino a 20 cm. di livello naturale.

Scavo a mano ovvero scavo misto a mano e a macchina
Quando autorizzato, verra valutato a mc. per le sezioni effettive di progetto od ordinato dalla D.D.L..

Manufatti metallici

Il peso dei tondini di ferro da c.c.a. sara valutato in base ai disegni esecutivi , applicando per ogni
diametro i pesi unitari di cui alla tabella 10 di pag. 692 dell’edizione 800 Manuale dell’Ingegnere

Le reti metalliche elettrosaldate, saranno computate a peso prima della loro posa , utilizzando le tabelle
commerciali disponibili
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Col prezzo fissato il tondino e la rete elettrosaldata, saranno forniti e dati in opera nelle casseforme, con le
piegature e sagomature previste, legature, sfridi, posizionamento esatto come da disegni esecutivi

I profilati metallici , le piastre , i bulloni le viti e gli elementi da carpenteria in genere saranno pagati a peso
utilizzando le tabelle dei pesi unitari per le varie tipologie o in assenza procedendo alla pesatura dei
componenti prima della messa in opera

Calcestruzzi semplici e armati

I calcestruzzi semplici e armati saranno pagati a mc. di calcestruzzo esclusi il ferro da impiegare per i
cementi armati e le casserature con relativi puntellamenti e disarmi. Essi saranno misurati in opera in base
alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorche inevitabile, dipendente dalla forma degli
scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali
smussature, previste in progetto, agli spigoli che avessero il cateto della loro sezione trasversale, inferiore, o
al piti uguale, a 10 cm. I calcestruzzi e i cls armati costruiti di getto fuori d’opera, saranno valutati sempre in
ragione del loro effettivo volume, senza detrazione del volume del ferro per i cementi armati, quando trattasi
di travi, solette, pali od altri pezzi consimili

Casseri

Saranno valutati per la superficie effettiva del getto casserato escludendo eventuali maggiori superfici non
strettamente necessarie al contenimento del calcestruzzo . I casseri per architravi, muri, pilastri e centine di
vario tipo saranno valutati per la superficie effettiva dell’elemento indipendentemente dal fatto che 1’opera
specifica richieda un maggior dispendio di legname

Nel prezzo di ogni tipo di cassero sono compresi tutti gli oneri, anche se non specificati, necessari a dare
I’opera eseguita a regola d’arte quali tavole, sostegni a qualsiasi altezza, distanziatori, sfridi, trattamenti
particolari per i getti a faccia vista ecc.

Coperture a tetto
Le coperture a tetto saranno di norma valutate a metro quadrato, misurando geometricamente la superficie

delle falde senza alcuna deduzione dei vani per camini, canne, lucernari ed altre parti emergenti dalla
copertura, purche non eccedenti per ognuna la superficie di 1,00 mq (nel qual caso si dovranno dedurre per
intero). In compenso non si terra conto degli oneri derivanti dalla presenza di tali strutture.

Verniciatura di infissi ed opere metalliche

La verniciatura dei lucernari e delle finestre dei bagni in ferro vetro posti ai piani rialzato e primo
effettuati nelle due parti, verra valutata per tre quarti della superficie apparente del minimo
rettangolo circoscritto e, per le eventuali parti piene, due volte la loro superficie, senza includere
nella misura le parti sporgenti come staffe, sostegni, grappe, nottole, bracialetti e simili, la cui
verniciatura si intende compensata con la valutazione di cui sopra.

Lavori in economia diretta

I lavori che secondo le disposizioni della D.L. dovranno essere eseguiti in economia diretta mediante operai
giornalieri, mezzi d'opera e materiali forniti direttamente dallTmpresa appaltatrice non daranno luogo ad una
valutazione a misura, ma nella contabilita' saranno calcolati secondo i prezzi unitari d'elenco per mercedi,
noli e provviste, riportati nell'elenco prezzi, applicati sulle quantita’ di somministrazioni fatte dallTmpresa
appaltatrice, diminuiti del ribasso d'asta contrattuale.

Modalita di misurazione particolari
Verranno adottate modalita di misurazione particolari solo ed esclusivamente se previste nella specifica voce
di elenco prezzi.

Art. 21/C - ISPEZIONI E CONTROLLI

11 Direttore dei Lavori ed i Direttori operativi per la parte di loro competenza dovranno prestare particolare
attenzione alla verifica della completezza della documentazione di legge necessaria per 1’approvazione ed
accettazione dei materiali e/o prodotti finiti, ai tempi di realizzazione ed a eventuali interferenze con altri
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lavori. Verificheranno che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito dal
progetto. Sara concordato con I’impresa aggiudicataria un programma di ispezioni e controlli specificando i
vari tipi di controllo e le loro sequenze temporali. Raccoglieranno inoltre la documentazione piu significativa
per la successiva gestione e manutenzione.

Sara cura e spese dell’impresa aggiudicataria trasmettere al Committente la documentazione tecnica
contestuale di fine lavori (“As Built””) con elaborati in cui vengono riportati esattamente tutti gli
impianti costruiti.

41



