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PARTE |

OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO — DESCRIZIONE DEI LAVORI

1. Riferimento normativo

In applicazione dell'art. 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. allo schema di contratto & allegato il Capitolato Speciale
d’Appalto.

2. 0Oggetto dell'appalto

L’'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere necessarie relativamente ai Lavori di rifacimento del tetto dell’'Ex
sede del Quartiere di Pavighano

Sono parte integrante dell’'appalto tutte le attivita di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle
modalita di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformita con
tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela
della salute dei lavoratori.

Le indicazioni del presente capitolato, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza
guantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto, secondo il progetto
esecutivo approvato dalla Stazione Appaltante. Le indicazioni del presente Capitolato e degli elaborati tecnici di cui al
successivo art. 13, Parte |, ne forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

3. Definizioni

Si conviene che le seguenti definizioni stiano rispettivamente ad indicare:

a) Leqge
D.lgs 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”

b) Regolamento
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. , nelle parti ancora in vigore denominato Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>»;

c) Capitolato Generale d’Appalto
Decreto 19 aprile 2000, n°145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici”;

d) Committente o Stazione Appaltante
Comune di Brusnengo”, con sede legale in Chioso n.46 — 13862 Brusnengo (Bl), che affida I'appalto per
'esecuzione di opere e di servizi e che tramite le funzioni preposte provvede, nel proprio interesse,
all'espletamento di tutte quelle attivita richiamate nella presente parte di Capitolato e/o in altri documenti
contrattuali, connesse con la gestione del Contratto d’Appalto;

e) Appaltatore o Assuntore dei Lavori
L’'Impresa Singola o le imprese associate rappresentate da mandato speciale, ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative in materia, alla/e quale/i verranno aggiudicati i lavori oggetto del presente appalto, con conseguente
assunzione delle opere, delle forniture e dei servizi necessari alla loro realizzazione;

f) Responsabile del Procedimento
Le fasi di esecuzione dell'intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilita e vigilanza di un Responsabile
del Procedimento, nominato dalla Stazione Appaltante ed operante nei modi definiti all’art. 31 del D.lgs 50/2016
e s.m.i.

g) Ufficio della Direzione Lavori o Direzione Lavori (D.L.)
L'ufficio € composto dal Direttore dei Lavori, dai Direttori operativi responsabili delle singole categorie di opere e
dagli Ispettori ed Assistenti di cantiere che hanno il compito, nell'interesse dalla Stazione Appaltante, la buona e
puntuale esecuzione dei lavori in conformita al progetto, alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni
legislative e normative vigenti;

h) Direttore di Cantiere
Il Tecnico preposto a rappresentare I’Appaltatore che svolge le proprie attivita nei modi previsti dall’art. 4 del
Capitolato Generale d'Appalto;

i)  Sicurezza e salute nei cantieri
In materia di sicurezza e salute nei cantieri, le seguenti figure vengono definite secondo le disposizioni
contenute nel D.lgs 81/2008 e s.m.i.:
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4. Modalita di stipulazione del contratto — Scelta Appaltatore

Il contratto € stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) e ai sensi dell’articolo 43,
comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle
quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, e le
condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

| prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai quali si applica il ribasso
percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, del presente Capitolato
speciale, costituiscono I'elenco dei prezzi unitari.

| prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del
D.Lgs. n. 50/2016.

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del successivo articolo 6 del presente
Capitolato speciale.

Tutti i lavori devono essere dati completi in ogni loro parte, con tutte le componenti occorrenti affinché le opere, alla loro
consegna, risultino ultimate e completate in ogni loro parte a regola d’arte, perfettamente funzionanti e collaudabili.

L’Appalto comprende pertanto, oltre a tutti i lavori descritti nei documenti di progetto e nelle specifiche tecniche allegate
al presente Capitolato Speciale d’Appalto, tutti quei lavori accessori, di completamento, di finitura e di dettaglio
costruttivo, necessari a consegnare le opere perfettamente ultimate, agibili, regolarmente funzionanti e complete dal
punto di vista legislativo/normativo, costruttivo, formale ed estetico.

L’Appaltatore, con la formulazione del ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, rinuncia formalmente ad ogni
possibilita di rivendicare varianti o conguagli del prezzo, a seguito dell’eventuale accertamento di differenze tra le misure
che possono essere rivendicate dagli elaborati di progetto e quelle che possono emergere da rilievi in campo, oppure di
differenze tra le situazioni ambientali e di fatto riscontrabili in campo e quelle desumibili dagli elaborati di progetto.

La scelta del contraente Appaltatore avverra con la procedura prevista nel Bando di Gara e nel relativo disciplinare.

5. Ammontare dell’Appalto

L’'importo complessivo dell’Appalto risulta dal ribasso d’'asta offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara, sull'importo
posto a base di gara.

L'importo complessivo del presente appalto € composto da lavori a misura, parte dei quali soggetti al ribasso di gara e
parte, relativi alla sicurezza, non soggetti al ribasso ai sensi del D.Lgl. 81/08, come specificato in seguito.

- IMPORTO DEI LAVORI TOTALE ; € 56.796,36
- IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA ; € 49.041,58
- ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA : € 7.754,78

L'importo contrattuale & costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui sopra, al netto del ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui sopra, relativo all’'esecuzione del lavoro a
misura.

Il ribasso d'asta, a seguito dell’appalto dei lavori “principali”, verra interamente utilizzato, fino alla concorrenza
dellimporto complessivo del ribasso stesso, per I'esecuzione di nuovi interventi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel
progetto “principale”, dei vari lavori, potranno variare, tanto in piu quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del
D.Lgs.n. 50/2016, senza che cid costituisca motivo per I'Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed
indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Non é soggetto al ribasso I'importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato
XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinato come sopra riportato.
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L’importo lavori risulta suddiviso secondo la specificazione delle varie categorie (definite ai sensi del D.P.R. 25/01/2000
n°34), vale a dire ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformita all'allegato «A» al predetto D.P.R.:

CATEGORIA OPERE GENERALI: OG1 “EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI "

Tutti gli importi di cui sopra sono soggetti al ribasso d’'asta; non sono soggetti al ribasso d’asta gli oneri derivanti dai piani
di Sicurezza di cui il D.lgs 81/2008.

Il committente in materia di diminuzione dei lavori si comportera come previsto dall’art. 12 del Capitolato Generale
d’Appalto.

L'attuazione di varianti o modifiche non da diritto all’Appaltatore di richiedere particolari compensi oltre il pagamento, alle
condizioni contrattuali, delle opere eseguite.

La prestazione di cui al presente appalto €& effettuata nell'esercizio d’'impresa, e, pertanto, & soggetta allimposta sul
valore aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n°633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico del’Amministrazione
Appaltante (nel seguito chiamata “Amministrazione”), nella misura vigente al momento del pagamento che sara indicato
dal’Amministrazione per richiesta dell’Appaltatore da effettuarsi prima dell’emissione della fattura.

La categoria di cui al presente commal costituisce indicazione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori
di cui all’articolo 83 del Regolamento generale.

L'importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, comprensivo degli oneri della sicurezza,
ammonta ad euro € 54.521,13.

Tale importo ricomprende tutte le lavorazioni, ciascuna di importo inferiore sia al 10% dell'importo totale dei lavori, sia
inferiore a euro 150.000,00. Tali lavorazioni non rilevanti ai fini della qualificazione, possono essere eseguite
dall’'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per le relative categorie; esse possono
altresi essere eseguite in tutto o in parte da un’impresa subappaltatrice qualora siano state indicate come subappaltabili.

in sede di offerta; I'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti per la loro esecuzione, con una delle
seguenti modalita:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il
personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all'articolo 90, comma 1, del
d.P.R. n. 207 del 2010, relativamente all'importo della singola lavorazione;

b) attestazione SOA nella categoria prevalente di cui al comma 1;

6. Interpretazione del contratto e del capitolato s  peciale d'appalto. Variazione negli importi e
nelle categorie.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro &
stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

L'importo dei lavori previsto contrattualmente pud variare fino alla concorrenza di un quinto in pit o in meno dell'importo
dell’'appalto, per le ipotesi previste dagli articoli 106 e 149 del D. Lgs. 50/2016, ed in applicazione delle disposizioni di cui
all'art. 10 comma 2 del Capitolato Generale senza che I'’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa.

Nell'importo a corpo posto a base di gara si intendono comprese e compensate tutte le spese, sia generali che
particolari, sia provvisorie che definitive, nessuna esclusa od eccettuata, che I'assuntore debba incontrare per la perfetta
esecuzione del lavoro e per il suo completamento secondo il progetto approvato e le disposizioni della Direzione dei
Lavori, compresi quindi ogni opera provvisionale, ogni consumo, l'intera mano d’opera, ogni nolo e trasporto, ogni
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fornitura, lavorazione e quant’altro necessario per compiere tutte le opere, anche se non specificatamente descritte nel
capitolato e suoi allegati, al fine di dare il lavoro completamente ultimato in ogni sua parte secondo le regole dell'arte,
impiegando materiali delle migliori marche ed idonee caratteristiche.

Ulteriori indicazioni in corso d’opera, potranno essere fornite dalla Direzione Lavori, anche tramite disegni di particolari
esecutivi, al fine dell’esatta interpretazione del progetto e dei dettagli costruttivi, senza che I'Appaltatore possa trarne
motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal presente capitolato.

7. Descrizione sommaria delle Opere
Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:

e Apprestamento cantiere

*  Montaggio Ponteggio

¢ Allestimento unita di decontaminazione

< Smontaggio manto di copertura in amianto

* Incapsulamento lastre in fibra di amianto per successivo smaltimento autorizzato
¢ Realizzazione di nuovo manto di copertura

¢ Interventi di manutenzione recinzione campo sportivo limitrofo

e Chiusura lavori

8. Opere escluse dall’appalto

L’Amministrazione si riserva di affidare le opere che restano escluse dall’appalto, tutte od in parte, ad altre ditte, senza
che I'Appaltatore possa fare eccezione o richiedere compenso alcuno. Le eventualita sono soggette all'insindacabile
giudizio della Direzione Lavori e dalla Stazione Appaltante.

L'impresa € tenuta ad eseguire eventuali opere aggiuntive che verranno individuate, contabilizzate ed affidate con
I'applicazione della normativa vigente in materia a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante e nel rispetto del
presente Capitolato.

9. Condizioni dell’Appalto

L’Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel
contratto, nel presente Capitolato ed in tutti gli altri documenti, che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere
di essenzialita.

La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato Speciale d’Appalto da parte dell’Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le Leggi, Regolamenti e Capitolati Generali suddetti, ed incondizionata loro
accettazione.

L'Appaltatore dichiara, gia all'atto di presentazione dell’offerta, e conferma all’atto della stipula del Contratto, di:

- Aver preso visione degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico.

- Aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere
visitato la localita interessata dai lavori prendendo conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso,
delle cave eventualmente necessarie e delle discariche nonché degli impianti che la riguardano;

- Avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull’'esecuzione dei lavori;

- Avere accertato le condizioni dell'area per I'impianto del cantiere e del suolo su cui dovra sorgere l'opera;

- Aver verificato la disponibilita di manodopera necessaria per I'esecuzione dei lavori;

- Aver accertato I'esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione
anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;

- Aver verificato la disponibilita di attrezzature adeguate all’entita ed alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto;

- Aver valutato, nella formulazione dell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei
materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;

- Aver considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operativita delle stesse
per la durata e I'entita dei lavori;

- Aver considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti. In
carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili con I'economia
dei lavori;

- Essere perfettamente edotto dal programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento
climatico sfavorevole;

- Avere tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
esequiti i lavori;
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- Avere preso attenta conoscenza delle condizioni idrogeologiche dell’area su cui deve essere realizzata I'opera;
- Avere accertato I'esistenza di eventuali infrastrutture, come cavidotti e condutture sia aeree che interrate,
relative a linee elettriche, telefoniche e di altri enti civili e militari, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le
quali sia necessario richiedere al’Ente proprietario il permesso per l'attraversamento o lo spostamento
dell'infrastruttura stessa, anche in meno al disposto dell’art. 4 Legge 1/1978.
L’'appaltatore dichiara inoltre, per il fatto stesso di presentare I'offerta, di:

- Aver giudicato i lavori stessi realizzabili, aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il
profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito al terreno di fondazione ed ai particolari costruttivi,
riconoscendo gli elaborati progettuali adeguati e, pertanto, il progetto corretto e perfettamente eseguibile senza
che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori, e di assumere piena totale responsabilita sia
del progetto, sia dell'esecuzione dell'intera opera in tutte le sue parti senza che si possano verificare vizi
successivi alla ultimazione dei lavori e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a svilupparne in
coerenza i corrispondenti progetti costruttivi;

- Avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Capitolato Speciale, in modo particolare
quelle riguardanti gli obblighi e responsabilita dell’Appaltatore, e tutte le circostanze di tempo, di luogo e
contrattuali relative all’appalto stesso che possano influire sull’esecuzione dell’'opera;

- Aver giudicato, nell’effettuare I'offerta, i prezzi nel loro complesso equi e remunerativi e tali da consentire il
ribasso offerto anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali, sia sul costo
della mano d’opera, dei noli e dei trasporti.

L'assunzione dell’appalto implica, da parte del’Appaltatore, la conoscenza non solo di tutte le norme generali e
particolari che lo regolano, il tutto come ampiamente richiamato nel Capitolato, che possano influire sul giudizio
dell’Appaltatore circa la convenienza di assumere I'opera, ma anche in relazione alla variazione da lui offerta sul prezzo
posto a base di gara.

L’'appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvivenza di elementi non valutati 0 non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di
forza maggiore contemplate dal Codice Civile, e non escluse da altre norme del presente Capitolato, o che si riferiscono
a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i mezzi necessari per
procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i piu aggiornati sistemi costruttivi.

Nel presentare I'offerta I'’Appaltatore dichiara (art. 71, comma 2 Regolamento Generale) di avere esaminato gli elaborati
progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree
adiacenti e di avere valutato I'influenza e gli oneri conseguenti sul’andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, delle cave eventualmente necessarie e
delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori
stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto. La dichiarazione conterra l'attestazione di aver effettuato una verifica della
disponibilita della mano d’opera nonché delle attrezzature adeguate ai lavori da appaltare;

- di essere a conoscenza delle finalita che I'’Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dei lavori e
di concordare espressamente che I'opera riveste il carattere di pubblica utilita, e cid soprattutto riguardo al
rispetto del tempo utile per I'ultimazione dei lavori di cui I'apposito articolo.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi ulteriori, appartengono alla categoria delle cause di
forza maggiore di cui al successivo apposito articolo.

10. Variazioni alle opere progettate

Si richiamano le norme prescritte dagli artt. 106 e 149 del D. Lgs. 50/2016 e la specifica disciplina dell'art. 10 del
Capitolato Generale.

11. Eccezione dell’Appaltatore
Nel caso che I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai patti
contrattuali, o che le modalita di esecuzione e gli oneri connessi all’'esecuzione stessa dei lavori siano diversi e piu

gravosi di quelli previsti negli atti contrattuali e progettuali, si procedera a norma di legge.

12. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre che al Capitolato Speciale d’Appalto, i seguenti documenti:
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e ELAB.n.1 Relazione lllustrativa

e ELAB.n.2 Computo Metrico e Quadro Economico
e ELAB.n.3 Elenco prezzi unitari e Analisi Prezzi

e ELAB.n.4 Stimaincidenza manodopera

e ELAB.n.5 Stima Sicurezza

e ELAB.n.6 Piano di Sicurezza e di Coordinamento
e ELAB.n.7 Piano di Manutenzione

e ELAB.n.8 Cronoprogramma

e ELAB.n.9 Capitolato Speciale d’Appalto

e ELAB. n. 10 Schema di Contratto

 ELAB. n. 11 Elaborati Tecnico Grafici

e ELAB. n. 12 Allegato 2. Buone Pratiche

In caso di discordanza tra i vari elaborati progettuali si adottera la soluzione che, a giudizio della Direzione dei Lavori,
sentito il parere del Responsabile del Procedimento, risulti la pit favorevole e vantaggiosa per I'’Amministrazione
Appaltante.

13. Osservanza degli obblighi contrattuali

Qualora vengano accertati comportamenti dall’appaltatore che concretano grave inadempimento delle obbligazioni del
contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, o lo stessa si renda colpevole di grave negligenza o frode, o
ritardi i lavori per sua negligenza rispetto alle previsioni, ai sensi e con le procedure di cui all'art. 108 del DIgs. 50/2016,
si procedera alla risoluzione del contratto di appalto e 'Amministrazione potra prendere possesso dei lavori ed anche
affidare ad altra Ditta la prosecuzione.

L’Appaltatore restera responsabile dei danni, ivi compresi quelli derivanti dal riappalto, delle perdite che derivassero
al’Amministrazione dalla risoluzione del contratto, la quale, per la copertura dei medesimi, si rivarra sulle somme che
dovessero ancora essere corrisposte all’Appaltatore o sul deposito cauzionale.

Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante ha comunque il diritto di recedere in qualunque tempo
dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dellimporto delle opere non eseguite.

L’Appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza dei propri dipendenti e
risponde nei confronti dell Amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei
materiali.

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario € nullo di diritto.
L’'appalto, per tutto quanto non sia in contrasto con il presente capitolato, & soggetto all’esatta osservanza:

- Delle Leggi, dei Decreti, delle prescrizioni e Circolari Ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori, in
particolare del C.G.A. di cui al D.M. LL.PP. n 145/2000 e del Decreto Legislativo n° 50 del 18.04.2016, nonché
del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora in vigore;

- Delle Leggi, dei Decreti, dei Regolamenti e delle Circolari vigenti nella regione, provincia e Comune nel quale
devono essere eseguite le opere oggetto dell’appalto;

- Delle norme emanate dal CNR, delle norme UNI, delle norme CEl, delle tabelle CEIUNEL e , anche se non
espressamente richiamate, di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente
emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto;

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture.

La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato, allo stesso allegato, da parte dell’Appaltatore equivale a
dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti, norme, ecc. sopra
richiamate e dalla loro accettazione incondizionata.

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, I'appalto e

soggetto allosservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate,
conosciute ed accettate dall’Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale:
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- Le leggi, i decreti e le circolari ministeriali in materia di esecuzione di opere pubbliche, applicabili alla data di
esecuzione dei lavori

- Le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari applicabili nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono
essere eseguite le opere oggetto del presente capitolato

- Le norme emanate dalla Comunita Europea, dal C.N.R., le norme U.N.l, le norme C.E.l, le tabelle C.E.Il. —
U.N.E.L. - I.S.P.E.S.L., anche se non espressamente richiamate e tutte le norme modificative e/o sostitutive
che venissero eventualmente emanate ed applicabili nel corso della esecuzione dei lavori

- D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

- Decreto 19 aprile 2000, n°145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici”

- IID.P.R. 207/2010

- 1ID.P.R. 25/01/2000 n°34

- Tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro

- Le leggi in materia di prevenzioni e di lotta contro la delinquenza mafiosa

- L'art. 17 della Legge 12/03/99 n°68, in materia di diritto al lavoro dei soggetti disabili

- Il codice civile — libro IV, titolo Ill, capo VII “Dell’appalto”, artt. 1655-1677, per quanto non derogati dalla
normativa in tema di appalti pubblici applicabile e dai documenti che fanno parte integrante del contratto.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

¢ a)il D.Lgs. n.50 del 2016;
¢ b)il D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora in vigore;
e ¢) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- i computi metrici estimativi del progetto principale e del progetto complementare e i relativi sommari;

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei
lavori di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n.50 del 2016;

- le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato

E fatto divieto all’Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti o prestatori d’opera, di fare od autorizzare terzi ad
esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie
e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con I’Amministrazione.

Le eventuali future modifiche alla normativa citata sono di immediata applicazione al rapporto contrattuale.
14. Spese di contratto, di registro ed accessorie

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, sono regolati dalle
disposizioni di cui all'art. 8 del Capitolato Generale d’Appalto.

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;

- le tasse e gli oneri dovuti ad Enti territoriali (occupazione temporanea suolo pubblico, passi carrabili, permessi
di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.);

- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

- le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del
certificato di collaudo o C.R.E.;

Il contratto & soggetto ad I.V.A., la quale é regolata dalla Legge.

15. Riservatezza del contratto

Il contratto, come pure i suoi allegati, deve essere considerato riservato fra le parti. Ogni informazione o documento che
divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potra essere rilevato a terzi senza il
preventivo accordo fra le parti. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di accesso alla documentazione
amministrativa.

E fatto divieto all’Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare od autorizzare terzi, e
chiunque altro sia subordinato contrattualmente all’Appaltatore, ed esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e
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disegni delle opere appaltate, e divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per
effetto dei rapporti con I'Amministrazione.

16. Ufficio della Direzione dei Lavori

L'ufficio della Direzione dei Lavori, costituito da un Direttore dei Lavori e da uno o piu assistenti con funzioni di direttore
operativo o di ispettore di cantiere, & preposto al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed
amministrativo dell’esecuzione dell'intervento.

17. Stipula del contratto

La stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50 del 2016 comma 8 dovra avvenire entro 60 giorni
dall'aggiudicazione definitiva dell’'appalto.

In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il Responsabile del Procedimento e I'lmpresa appaltatrice
non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che
consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Se la stipula del contratto non avviene nei termini fissati dal precedente comma 1 I'impresa puo, mediante atto notificato
alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni impegno. In caso di mancata presentazione dell'istanza, allimpresa non
spetta alcun indennizzo.

Se e ritenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, I'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
I'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori, ivi compresi quelle per opere provvisionali.

Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto e cottimi deve essere applicata la
legislazione vigente in materia di antimafia.

18. Cauzione provvisoria

La garanzia da prenotare per la partecipazione alla gara deve essere prestata secondo le prescrizioni e le procedure
indicate dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia costituita con fideiussione bancaria o polizza assicurativa & accettata purché contenute le clausole prescritte
dal suddetto art. 93 del D. Lgs. 50/2016.

Per la garanzia provvisoria del 2% valgono le disposizioni previste dal 1° comma dell’art. 93 del D.Lgs 18 aprile 2016
n.50. con le modalita e alle condizioni di cui alla Lettera di Invito

19. Cauzione definitiva

L'impresa aggiudicataria dovra costituire una garanzia fidejussoria nei modi e termini sanciti dell'art. 103 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i..

La cauzione definitiva andra costituita nei tempi indicati nel bando di gara e nella lettera d’invito, comunque prima della
stipula del contratto.

La garanzia costituita con fideiussione bancaria o polizza assicurativa € accettata purché contenente le clausole
prescritte dal suddetto comma art. 93 del D. Lgs. 50/2016.

Per la cauzione definitiva del 10% dell'importo dei lavori contrattuale valgono le disposizioni previste dall'art. 103 del
D.Lgs 18 aprile 2016 n.50. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per
cento, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

L’art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 prevede che I'esecutore dei lavori stipuli una polizza di assicurazione che copra i
danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa di danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale per
I'assicurazione di cui sopra € pari a 500.000 Euro.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo
2004, n. 123.

Sussiste inoltre, per l'impresa aggiudicataria, lI'obbligo di reintegrazione della cauzione conseguente a parziale
escussione o variazione contrattuale.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93,
comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
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escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 e progressivamente svincolata a
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.
Lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione
analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia & prestata.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed € svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di
ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti
dellimporto massimo garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La stazione appaltante pud incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione & prestata a garanzia delladempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione
si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano
le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e
le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1
determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da
parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria:

La cauzione definitiva, comunque restituita, resta vincolata sino al certificato di collaudo provvisorio.
Al termine dei lavori dovra essere stipulata la polizza di assicurazione indennitaria decennale.
20. Coperture assicurative

L’'Impresa appaltatrice &€ obbligata a stipulare una o piu polizze assicurative che tengano indenni la Stazione Appaltante
da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilita civile per
danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Di conseguenza € onere delllmpresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, I'accensione,
presso compagnie di gradimento della Stazione Appaltante, di polizze relative:

» All'assicurazione RCT per il massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila euro) per danni a persone, a cose
ed animali, compreso i rischi dell'incendio, dello scoppio e dall'azione del fulmine per manufatti, materiali,
attrezzature e opere provvisionali di cantiere e per le opere gia eseguite od in corso di esecuzione. Tale
polizza dovra specificatamente prevedere lindicazione che tra le “persone si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione Lavori e dei soggetti preposti all'assistenza
giornaliera ed al collaudo”;

» All'assicurazione contro i rischi generici dell’'operato dell’ Appaltatore e suoi eventuali delegati, sub-appaltatori,
che tenga indenne la Stazione Appaltante per un ammontare non inferiore ai € 100.000,00.
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Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la
dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell’appalto fino al
completamento della consegna delle opere; devono altresi risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo
stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima
della liquidazione del primo stato di avanzamento, alla quale non si dara corso in assenza della documentazione
comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

Al termine dei lavori dovra essere stipulata la polizza di assicurazione indennitaria decennale.
21. Sub — appalto

L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione dellAmministrazione committente,
subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore L'affidamento in subappalto e
subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato
dalla Stazione Appaltante.

Il subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del
contratto di appalto ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera.

L’eventuale subappalto non puo superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

| soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia
indicata la categoria o le categorie per le quali € ammesso il subappalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei
contratti.

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita
tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi
restando i limiti previsti dal medesimo comma, I'eventuale subappalto non puo superare il 30 per cento dell'importo delle
opere e non puo essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono
subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del subcontratto, I'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i
requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecuzione
delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di
effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante l'affidatario trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante I'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso
attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, Il'affidatario
provvedera a sostituire i subappaltatori non idonei.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli
atti del contratto affidato, indichera puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che
economici.

Il contraente principale €& responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

L’aggiudicatario € responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel
caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi, quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o0 piccola impresa ovvero su richiesta del
subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione
appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

L'affidatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresi,
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti
per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o
del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita
relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il
documento unico di regolarita contributiva sara comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano
d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo
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nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti
Titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione,
deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario € solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile
con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti
partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di
importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 Euro, i termini
per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

| piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sara tenuto a curare il coordinamento di
tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto
obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da

parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

22. Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del’'amministrazione committente per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del
Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo
1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per I'amministrazione committente, di risolvere il contratto in danno
dell’'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal decreto-legge aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un
terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell’articolo 105 commi 2, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 € considerato subappalto qualsiasi contratto avente
ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale & superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente, con la denominazione di questi
ultimi.

| sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari.
L’'appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente, 'importo del sub-contratto e I'oggetto del lavoro affidato.
L'appaltatore &, inoltre, tenuto a presentare all’'amministrazione committente la seguente documentazione:

- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformita delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per
ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 136/2010.
L'appaltatore €, altresi, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute
nel corso del sub-contratto.
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Ai sensi dell'articolo 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, non & considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche
di servizi a lavoratori autonomi, per le quali I'appaltatore ha I'obbligo di darne comunicazione alla stazione appaltante.

Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai
sensi dei commi 4 e 5, si applica il successivo articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

23. Responsabilita in materia di subappalto

I’Amministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti I'importo dei lavori
da loro eseguiti.

L'appaltatore € obbligato a trasmettere all’ Amministrazione Committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti)
giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti
dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

L’'amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subcontraenti in relazione alle somme ad essi
dovute, per le prestazioni effettuate.

Pertanto, I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai
medesimi subcontraenti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei
successivi pagamenti.

In deroga a quanto previsto ai periodi precedenti, a norma dell’articolo 105, comma 13, del D. Lgs.50/2016,
'amministrazione committente, in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni
sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture, provvede a corrispondere
direttamente I'importo delle prestazioni da loro eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente & una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall'articolo 2, commi 2 e 3, della
Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18
aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005) b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore

In questi casi, I'appaltatore € obbligato a trasmettere allamministrazione committente, tempestivamente e comunque
entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento, una comunicazione che indichi la parte dei lavori o
forniture eseguite in sub-contratto, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Ai sensi dell’articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati all’'acquisizione
del DURC del subappaltatore, da parte della stazione appaltante;

| suddetti pagamenti sono, altresi, subordinati:

a) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al
comma 2, '’Amministrazione Committente sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore
non adempie a quanto previsto.

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi del precedente articolo 47,
comma 4, lettera b);

b) lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, al fine della verifica della
compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del
rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al predetto d.P.R.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione
appaltante esonera I'appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4
agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono
essere assolti dall’appaltatore principale.

Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e
I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, € automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il
pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunque e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti

e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
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b) allassenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso
subappaltatore;

c) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di avanzamento di cui alla
lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda I'importo del contratto di subappalto
depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, € stata previamente comunicata
all'appaltatore.

La Stazione appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o piu
d’'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché I'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del
subappaltatore non & assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del
Codice civile.

24. Risoluzione del Contratto per colpa dell’appalt  atore
Il contratto di appalto si intende risolto di diritto quando ricorrano le seguenti condizioni:

- Mancata presentazione dell’Appaltatore alla consegna dei lavori a seguito di seconda convocazione;
- Comportamento fraudolento nei confronti dell’ Amministrazione;
- Accertate incapacita di far fronte agli obblighi derivanti dal contratto, contestate dalla Direzione dei Lavori e che
compromette I'esatto adempimento dell’'obbligazione;
- Ritardi e negligenze gravi reiterate dell’Appaltatore ed accertate dal Direttore dei Lavori con ordini di servizio
rimasti inesequiti;
- Violazioni in materia di subappalti e cottimi;
- Gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza e/o delle norme in materia;
- Provvedimento definitivo di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 Legge 1423/56 ed agli artt.
2 e seguenti della L. n 575/65;
- Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca della attestazione di qualificazione, per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
L'Appaltatore & responsabile dei danni, ivi compresi quelli derivanti dal riappalto e perdite che derivassero
al’Amministrazione dalla risoluzione del contratto la quale, per la copertura dei medesimi, si rivale sulle somme che
dovessero essere ancora corrisposte all’Appaltatore o sul deposito cauzionale.
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PARTE Il

SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

25. Consegna dei Lavori

La consegna dei lavori sara disposta entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto, ed avverra
sul luogo dei lavori nel giorno ed ora stabiliti dal’Amministrazione; delle operazioni eseguite verra redatto apposito
verbale.

Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a
qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull’Appaltatore.

In via d'urgenza la consegna dei lavori potra avvenire in pendenza della stipula del contratto, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 32 comma 8, ultimo capoverso del D. Lgs. n. 50/2016, previa avvenuta aggiudicazione definitiva
dei lavori.

La consegna dei Lavori € prevista in assenza di stipula del Contratto per urgenza, al fine di completare gli interventi nei
tempi e nei modi previsti.

La consegna risultera da processo verbale redatto, in duplice copia esemplare, in contraddittorio con I’Appaltatore; dalla
data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell’'opera o dei lavori.

Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere ed ai danni diretti ed indiretti, al personale a
qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull’Appaltatore.

Mancata consegna per colpa dell'appaltatore

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna si procedera secondo quanto stabilito dalle
norme in vigore.

Mancata consegna per colpa dellamministrazione —r  iconoscimenti a favore dell’appaltatore in caso di ritardata
consegna dei lavori

Nel caso che la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, I'’Appaltatore pud chiedere di
recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell’Appaltatore del contratto, I'’Appaltatore ha diritto al riconoscimento
delle spese come previsto dal comma 1 dell’art. 9 del Capitolato Generale.

Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, I'’Appaltatore ha diritto al risarcimento
dei danni dipendenti dal ritardo, quantificati nel modo indicato al comma 2 dell’art. 9 del Capitolato Generale.

In entrambi i casi la richiesta di pagamento degli importi spettanti deve essere formulata nei modi e termini prescritti al
comma 4 dell’art. 9 del Capitolato Generale.

Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 dell’art. 9 del Capitolato Generale, nessun altro compenso od
indennizzo spetta all’Appaltatore.

La facolta della Stazione Appaltante di non accogliere I'istanza di recesso dell’Appaltatore, non pud esercitarsi qualora il
ritardo nella consegna dei lavori superi la meta del termine utile contrattuale. Anche in questo caso I'’Appaltatore ha
diritto al predetto compenso.

Se l'inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sara cura dell’Appaltatore accertarsi di
avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della Stazione Appaltante.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la
sospensione non puo durare oltre 60 giorni (sessanta). Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di
cui le norme in vigore.

E facolta della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione del contratto.

Essendo presente anche un altro appalto in corso per la sistemazione delle opere in esterno, il Responsabile del
Procedimento, ha debitamente informato il Progettista e Direttore dei Lavori, la necessita di procedere alla consegna
immediata dei lavori, anche in pendenza di contratto. Tale circostanza sara opportunamente eventualmente confermata
ed “autorizzata” mediante proprio atto amministrativo da parte del competente Ufficio Tecnico Comunale.

26. Inizio e consegna dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore deve redigere e mettere a disposizione dell Amministrazione:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento
b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’assicurazione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
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provvedera, altresi, ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende
sottoporre i lavoratori stessi (art. 7,c.1, L. 300/1970); copia di tali documenti deve essere consegnata al Direttore dei
Lavori.

L'Appaltatore dovra iniziare i lavori non oltre 5 giorni dalla data del verbale di consegna ed in caso di ritardo sara
applicata una penale giornaliera pari all’importo della penale per ritardo nella ultimazione dei lavori, di cui all'apposito
successivo art. 28, Capo I, Parte I; qualora il ritardo superasse il termine di cui sopra I’Amministrazione potra procedere
alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione, salvo richiedere i maggiori danni.

L’Appaltatore ha facolta di sviluppare i lavori nel modo che crede pit conveniente per darli perfettamente compiuti nel
termine contrattuale, purché, cid non riesca pregiudiziale alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi
del’Amministrazione e nel rispetto del cronoprogramma dei lavori.

E altresi obbligo per I'Appaltatore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo (vedi Parte Il, art.
36), anche indipendentemente dal cronoprogramma.

27. Orario di lavoro

ORARIO DI LAVORO

E regolato dalle disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 27 del Capitolato Generale.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

E regolato dalle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 27 del Capitolato Generale.

28. Tempo utile per l'ultimazione dei Lavori

Tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sara di giorni 45 (quarantacinque) naturali successivi e co ntinuativi ,
decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Salvo il caso di ritardo non imputabile all’Appaltatore, si applichera la penale pecuniaria prevista al successivo art. 30,
qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell’Appaltatore. Il Direttore dei Lavori redigera una relazione sullo stato
di avanzamento dei lavori e, su indicazione del Responsabile del Procedimento, intimera all’Appaltatore I'esecuzione dei
lavori in ritardo, assegnandoli almeno dieci giorni per ultimarli.

L’amministrazione si riserva I'esecuzione d’ufficio dei lavori.

29. Ultimazione dei Lavori

L'ultimazione dei lavori delle parti, cosi come definito nel cronoprogramma, appena avvenuta, deve essere
dall’Appaltatore comunicata, per iscritto, al Direttore dei Lavori, il quale procedera alle necessarie constatazioni in
contraddittorio, e se i riscontri risulteranno positivi redigera il certificato di ultimazione.

L'Appaltatore non avra diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennita, qualora i lavori, per qualsiasi causa
non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo
impiegato. Nel caso di risoluzione del contratto ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo € determinato
sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori ed il termine assegnato dal
Direttore dei Lavori per compiere i lavori.

30. Penale per ritardo nei lavori

PER IL RITARDO NELL'INIZIO E NELL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, I'Appaltatore & soggetto ad una penale giornaliera
pari all'l per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Tali penalita sono detratte senza formalita alcuna con deduzione dell’importo dello Stato Avanzamento dei Lavori cui la
penale si riferisce.

In ogni caso, I'importo complessivo di penale per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, non potra superare il 10% dell'importo
contrattuale.

L’Amministrazione ha facolta di rescindere il contratto nel caso in cui tale limite del 10% venisse superato. Tutti i danni
derivanti da ritardi saranno a carico dell'Impresa, ai sensi dell’art. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utimente a regola d’'arte, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione
dell'appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

L'appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati , pud

chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Direzione Lavori
purché le domande pervengano prima delle scadenza del termine anzidetto.
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La richiesta di proroga e presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal
proprio parere; se la richiesta & presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del
direttore dei lavori.

La proroga e concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro. 5 giorni dal ricevimento della richiesta;
31. Awviso ai creditori

All'atto della redazione del certificato di ultimazione, il Responsabile del Procedimento dara inizio alla procedura disposta
dalle norme in vigore.

32. Difesa ambientale

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare I'integrita dell’ambiente, rispettando le
norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:
e evitare I'inquinamento delle falde acquifere
« effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate
e segnalare tempestivamente al’Amministrazione ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di
scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati
« contenere le emissioni rumorose entro i limiti di legge e/o del regolamento locale
« intervenire tempestivamente nel caso si verificassero problemi nello smantellamento della struttura in ETERNIT
e garantire la TOTALE SICUREZZA della scuola da inquinamento causato da ETERNIT
¢ raccolta totale delle acque di scarico usate per il lavaggio degli strumenti adibiti allo smantellamento
dellETERNIT
e garantire la totale sicurezza dei lavoratori e del Direttore dei Lavori e suoi Assistenti durante lo smantellamento
dellETERNIT

33. Sospensione e ripresa dei lavori
Si procede, se del caso, secondo le disposizioni impartite dall’art. 24 del Capitolato Generale.
34. Sospensione parziale dei lavori

Nel caso di sospensione parziale dei lavori, si applicano le norme illustrate ai commi 1,2 e 5 dell'art. 2.5 del Capitolato
Generale. Il differimento dei termini contrattuali € determinato secondo le modalita indicate al comma 7, parte 2, dell'art.
24 del Capitolato Generale.

35. Sospensione illegittima

Le sospensioni totali o parziali dei lavori, disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall’art.
24 del Capitolato Generale, sono da considerarsi illegittime e sono assoggettate alla disciplina imposta dall’art. 25 del
Capitolato Generale.

36. Proroghe

Le modalita di richiesta e concessione di proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, sono regolarmente
dall'art. 26 del Capitolato Generale. | presupposti procedurali in presenza dei quali, potranno essere concesse proroghe
dal Responsabile del Procedimento, a seguito di proposta del Direttore dei Lavori, saranno dallo stesso Responsabile
del Procedimento valutati in rapporto ai casi per i quali I'lmpresa presentera istanza.

37. Programma dei lavori

In fase esecutiva sara annesso al contratto un grafico del programma dei lavori, cronoprogramma, al fine di regolare
preventivamente I'avanzamento dei lavori, tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale
sfavorevole, causati da forti temporali ed improvvise piogge estive,

Se durante I'esecuzione dei lavori si verificassero sospensioni o fossero riconosciute proroghe per l'ultimazione degli
stessi 0 fossero eseguiti lavori suppletivi comportanti aumento degli importi, il programma di cui sopra verra variato
mediante gli stessi che ne dispongono I'esecuzione.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori, per fatti imputabili all’impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante
dal cronoprogramma.
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38. Programma di esecuzione dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore deve presentare all’approvazione della Direzione dei Lavori un programma
dettagliato di esecuzione per singole categorie di lavoro (tipo Gantt, Pert o simili), redatto anche indipendentemente dal
cronoprogramma predisposto dall’Amministrazione e facente parte dei documenti di contratto. Unitamente al suddetto
programma dovra essere fornito il programma degli approvvigionamenti necessari per la realizzazione delle opere (data
ordine, consegna attiva, ecc.) coerente con lo sviluppo esecutivo del cronoprogramma predetto. Nella redazione del
programma, I'’Appaltatore dovra tenere conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole per la zona
dei lavori.

39. Revisione dei prezzi
Modifica di contratto e revisione dei prezzi

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita devono essere autorizzate

dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

Per i casi in cui possono essere effettuate delle modifiche contrattuali e in che termini e settori si rimanda
all'art.106 del D.Lgs. 50/2016

Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

Per i lavori di cui al presente Capitolato, € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664,
primo comma, del codice civile.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, in deroga a quanto previsto dal
precedente comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce
variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in
aumento o in diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1l) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore
all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente impegnato contrattualmente per altri
scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione dellamministrazione committente per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne é stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza del’amministrazione committente nei limiti della
residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi
0 maggiori oneri per 'amministrazione committente;

c) la compensazione € determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per
cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente
al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti che
e abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le
condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non & ancora
stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;

Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae
fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto
del ribasso d’'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la
differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’lanno precedente sia superiore al 2%
(due per cento), al'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve
essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei
relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al
comma 2 e all’'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

40. Oneri, obblighi e responsabilita dell’'appaltato re
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Sono a carico dell’Appaltatore, oltre agli oneri nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente capitolato o
negli allegati disciplinari tecnici o nell’elenco dei prezzi unitari, e quindi da considerarsi compresi nell’appalto e
remunerati con i prezzi di contratto, gli oneri ed obblighi di seguito riportati, per i quali non spettera quindi all’Appaltatore
altro compenso rispetto agli importi dell'elenco prezzi, delle perizie suppletive e di variante, e degli eventuali atti
contrattuali aggiuntivi, qualora 'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni od aumenti, anche oltre il quinto d’obbligo:

spese per la costituzione del domicilio presso i lavori

il compenso per il proprio rappresentante

il compenso per il direttore tecnico del cantiere

il compenso o le competenze dei professionisti, dei consulenti tecnici 0 meno da lui nominati

la formazione del cantiere attrezzato in relazione all’entita dell’opera con tutti i pit moderni perfezionati impianti
per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei
lavori

le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di
presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche,
interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad
esse relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni, ecc.

la redazione del piano di smaltimento delle tettoie in amianto presenti sull’area

le spese per mantenere il cantiere ed illuminarlo

le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, nonché le spese di utenza e consumo per
I'energia elettrica, I'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono ed i relativi eventuali contratti e canoni

le spese di trasporto di materiali a mezzi d'opera

le spese per il trasporto dei materiali sia interni e dei tiri in opera

il nolo e la formazione e la messa a disposizione dei ponteggi esterni ed interni, dei ponti di servizio, dei mezzi
di sollevamento e piu in generale di tutti i mezzi d’opera (attrezzi, utensili, macchinari) ed ogni altra opera
provvisionale necessaria per la perfetta esecuzione di qualsiasi categoria dei lavori, compresa trasporti (andata
e ritorno), spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori

le spese per la costruzione di un locale ufficio, nellambito di un cantiere, idoneamente rifinito e fornito dei
servizi ed arredi necessari alla permanenza ed al lavoro dell'ufficio della Direzione dei Lavori secondo le
seguenti indicazioni minime:

superficie complessiva pari ad almeno 25 mq per ufficio servizi igienici ed archivio, adeguatamente illuminati,
dotati di scrivanie e scaffali

la fornitura dei locali e strutture di servizio per gli operai, spogliatoi servizi igienici

installazione di tabelle e cartelli di avviso e dei fanali di segnalazione in numero sufficiente, sia di giorno che di
notte, nonché I'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori od il Coordinatore per I'esecuzione dei
lavori riterra indispensabili per garantire la sicurezza delle persone, dei veicoli e la continuita del traffico. Le
tabelle ed i segnali luminosi saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle Norme del Codice della
Strada e del Regolamento di esecuzione

lo smacchiamento generale interessate dei lavori ivi incluso il taglio di alberi siepi ed estirpazione delle ceppaie
I'allontanamento delle acque superficiali od infiltrazione correnti nei cavi del terreno e le esecuzione di opere
provvisionali per lo scolo e la deviazione preventive di esse, dalle sedi stradali o dal cantiere

le spese per rimuovere materiali o cumuli di terre o riporti relativi a strade di servizio che potranno essere
eseguite per I'uso del cantiere, ma che non sono previste nel progetto

la recinzione del cantiere con solido steccato

la posizione di una o piu tabelle informative, nei siti indicati dalla D.L., all'esterno del cantiere con dimensioni
200x300 cm, la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino all'ultimazione dei lavori con
indicazioni usuali (previste dalla circolare Ministero LL PP 1729/UL del 01/06/90). | cartelloni riporteranno
impresse a colori indelebili le seguenti diciture:

ente appaltante — titolo dell’opera — titolo del lavoro in appalto — estremi leggi di finanziamento — concessionario
dell'opera — impresa esecutrice — importo dei lavori — data di consegna — figure tecniche di progettazione e DL —
coordinatore e responsabile di sicurezza — sub-affidatari — eventuale ufficio competente di riferimento. Per la
mancanza o il cattivo stato di manutenzione del cartello, sara applicata all’Appaltatore una sanzione di € 50,00.
Sara ancora applicata una penale giornaliera di € 5,00 dal giorno della constata inadempienza fino a quello
della posizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penale sara addebitato sul
certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza. In caso di contestazione degli organi di
polizia, ogni addebito al’amministrazione appaltante, sara addebitato all’Appaltatore in sede di contabilita.

La pulizia continua del cantiere e degli ambienti circostanti ad esso, qualora la sporcizia sia derivante dal
cantiere stesso

Le spese per I'uso delle discariche autorizzate di rifiuti

Le spese per provvedere alla fornitura di tutte le strumentazioni, materiali, personale esperto per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni e personale di fatica ecc., relative alle operazione di consegna,
verifiche in corso d’opera, contabilita e collaudo dei lavori, che il D.L. riterra opportuno;
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* Le spese per provvedere al tracciamento plano-altimetrico ed a tutti i tracciamenti di dettaglio delle opere in
genere con i mezzi, attrezzature e strumentazioni scientifiche con il proprio personale tecnico e la relativa
manodopera necessari per predisporre i lavori in conformita agli elaborati progettuali od agli ordini impartiti dalla
D.L.

e Lariproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione

e« L'esecuzione e la riproduzione di grafici, e disegni alla fine lavori che rappresentano ci0 che € stato
effettivamente eseguito per opere edili, strutture ed impianti

« La conservazione e il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per
I'esecuzione dei lavori provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali

e [l carico il trasporto e lo scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a deposito od
in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni

e L’autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in
qualsiasi momento nei cantieri di lavoro o di produzione di materiali, per le prove ed i controlli, le misure e le
verifiche previste dalla presente capitolato

e L’autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di
lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di
sollevamento, senza il diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori o delle forniture
scorporate

. La comunicazione quindicennale alla D.L., a decorrere dal Sabato immediatamente successivo alla consegna,
entro il mercoledi immediatamente successivo, riguardante le seguenti notizie statistiche sul’andamento dei
lavori: numero operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo; giorni in cui non si &
lavorato e motivo; i lavori eseguiti nella quindicina. La mancata ottemperanza, od il ritardo di oltre una
settimana, da parte dell’Appaltatore a quanto suddetto sara considerata grave inadempienza contrattuale

. Le analisi delle caratteristiche dei materiali inerti, dei materiali da pavimentazione, delle miscele di conglomerati
da sottoporre all’accettazione della D.L. prima dell'inizio dei lavori (prove preliminari di qualificazione)

e |l prelievo di campioni, in contraddittorio tra I’Amministrazione e I'’Appaltatore, con redazione di verbale e
I'opposizione di suggelli e la loro eventuale stagionatura

« L’'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni
tempo ordinati dalla D.L. o dal collaudatore od imposte dalle norme vigenti, presso il laboratorio di cantiere o
presso gli Istituti autorizzati ovvero laboratori ufficiali o ditte specializzate di fiducia del’ Amministrazione
appaltante, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, nelle lavorazioni in correlazione a
guanto prescritto circa I'accettazione dei materiali stessi od a quanto prescritto nella normativa o modalita di
esecuzione

e | costi per I'ottenimento dei certificati di prova materiali relativi al collaudo statico, nonché ogni onere per
I'esecuzione delle prove di carico, anche strumentale, a mezzo di Ditte specializzate

e La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla D.L. e dall’Appaltatore, in
idonei locali o negli uffici direttivi e nei modi piu adatti a garantirne I'autenticita

« Le spese per l'effettuazione di tutte le verifiche, sondaggi, indagini, controlli, prove di carico, ecc. nonché per
tutte le apparecchiature di rilevamento, come plessimetri, sclerometri, ecc. utensili e personale occorrente per
I'accertamento delle lavorazioni e delle misure, sia in corso d'opera per la contabilita che in sede di collaudo dei
lavori, solo escluso I'onorario per i collaudatori tecnico — amministrativi e per il collaudatore statico, che la
direzione dei lavori o collaudatori riterranno necessarie a proprio insindacabile giudizio, compresi gli eventuali
ripristini allo stato originario delle opere

* Le spese per lo sgombero, ad eccezione di quanto occorre per le operazioni di collaudo, da effettuarsi subito
dopo il collaudo stesso, la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i
materiali residuali, i messi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché la perfetta pulizia di ogni parte
e di ogni particolare delle opere da calcinacci ecc.

« Le spese necessarie alla costituzione della cauzione, e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte
dell Amministrazione, nonché le spese fidejussorie prestate a qualunque titolo

« Le spese di bollo e registro, delle coppia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, che saranno
liquidate dal dirigente presso cui & stato stipulato il contratto

« Le spese tutte di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
dell’emissione del collaudo provvisorio

« Tutte le imposte e tasse, anche se stabilite posteriormente alla stipulazione del contratto, sia ordinarie che
straordinarie, presenti e future, nonché ogni qualsiasi altra spesa conseguente ed accessoria, anche se non
espressamente qui indicata, inerenti gli atti che occorrono per la gestione dell’appalto fino alla data di emissione
del collaudo provvisorio

e Le spese per la verifica del piano di sicurezza e di coordinamento elaborati dal’ Amministrazione Appaltante e
per la redazione del piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
responsabilita nell’organizzazione del cantiere

e Le spese per I'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli
infortuni sul lavoro ed a garantire la vita e I'incolumita del personale dipendente e del personale di direzione,
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sorveglianza e collaudo incaricato dal’Amministrazione, giuste le norme, che qui si intendono integralmente
riportate.

e Le spese per le verifiche tecniche del progetto esecutivo delle opere strutturali e degli impianti e
I'approntamento di tutti gli esecutivi di cantiere

e Le spese di passaggio ed occupazione temporanee sia di suolo pubblico che privato e le spese per
risarcimento dei danni ed indiretti conseguenti

e La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio,
ancor prima di essere sottoposte a collaudo

« Le spese per la conservazione, la custodia la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al
collaudo delle opere o fino alla presa in consegna da parte dell’Amministrazione

e La riparazione dei danni dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli
attrezzi ed a tutte le opere provvisionali

« Le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone ed alle cose durante
I'esecuzione dei lavori

e La riparazione od il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in
dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche o private o alle persone,
sollevando con cio I’Amministrazione, la Direzione dei Lavori ed il personale di sorveglianza da qualsiasi
responsabilita

e Le spese per i canoni e diritti di brevetto di invenzione e diritti d’autore, nel caso i dispositivi messi in opera od i
disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della Legge 633/1941 e del R.D. 1127/1939

Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilita di cui al presente articolo & conglobato nel prezzo a corpo dei lavori
di cui al precedente art. 2, Parte I.

41. Personale dell'appaltatore e disciplina nel can  tiere

Personale dell’'appaltatore
Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato alle caratteristiche delle opere provvisionali
in oggetto; sara dunque formato ed informato in materia di approntamento di opere provvisionali, di presidi di
prevenzione e protezione ed in materia di salute ed igiene del lavoro.
L'Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione,
tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere.
Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare

e iregolamenti tenuti in cantiere

< le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere

e le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione
tutti i dipendenti e/o collaboratori dell Appaltatore saranno formati, addestrati ed informati alle mansioni disposte, in
funzione della figura e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere
dell’Appaltatore medesimo
I'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I’Appaltatore responsabilita, sia in via penale che civile, dei danni
che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere
Disciplina nel cantiere
L’art. 6 del Capitolato Generale norma la disciplina ed il buon ordine del cantiere

42. Trattamento e tutela dei lavoratori

Trattamento dei lavoratori

L’'appaltatore & obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente
contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti
dai contatti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad
applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione

L’Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al
trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festivita, od a provvedere all'accantonando degli importi relativi nei
modi e nelle forme contemplate dai predetti contratti.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni
stipulanti o recede da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla natura e dimensioni
dellimpresa di cui € titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Tutela dei lavoratori

Si richiamano a riguardo le prescrizioni dell'art. 7 del Capitolato Generale.

L’Appaltatore deve comunicare, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi
della propria iscrizione agli istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistica.

Pagamento dei dipendenti dell’Appaltatore

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si procede applicando le disposizioni
dell'art. 13 del Capitolato Generale.
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43. Estensione di responsabilita — Violazione degli obblighi

L'Appaltatore sara responsabile nei confronti del’Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo
43 Parte |, anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime I'Appaltatore da detta responsabilita, fatta salva, in questa ipotesi,
I'applicazione delle sanzioni per accettata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti
del’Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che la violazione sia stata accertata dal’Amministrazione o
denunciata al competente Ispettorato del lavoro, 'Amministrazione operera delle trattenute di garanzia del 20% sui
certificati di pagamento, previa diffida all’Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o
comungue a definire la vertenza con i lavoratori, senza che cid possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento
di interessi sulle somme trattenute. L’Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere
periodicamente all’Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

La D.L. avra obbligo, ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n°55, di procedere alla verifica di tali versamenti e
di comunicare gli esiti dell'accertamento al Responsabile del Procedimento per I'emissione di tutti i certificati di
pagamento.

44. Sicurezza del cantiere

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, I'’Appaltatore redige e consegna
all’Amministrazione appaltante:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento

- un eventuale piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nellesecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento

Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione Appaltante, devono essere
sottoscritti oltre dallo stesso Appaltatore anche dal Direttore dei Lavori.

A pena di nullita del contratto d’appalto, il piano di sicurezza e di coordinamento, nonché I'eventuale piano operativo di
sicurezza, formano parte integrante del contratto di appalto.

Ai sensi di legge le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in
mora dell’'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Nell'installazione e nella gestione del cantiere I'Appaltatore si dovra attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e
303/56 ed ai Decreti Legislativi 626/94, 494/96 e 528/99, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla
revisione annuale ed ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore dovra informare ed addestrare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, di
contratto e sulle misure che verranno assunte in adempimento a quanto sopra. Egli & tenuto a vigilare affinché i propri
dipendenti, come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere si attengano scrupolosamente all’addestramento
ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle specifiche che egli abbia stabilito.

OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

L’Appaltatore ha I'obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel seguente capitolato, nei documenti
allegati ed a tutte le richieste del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori; pertanto ad esso compete, con le seguenti
responsabilita:

« richiedere tempestivamente, e comungue entro 20 giorni dalla firma del contratto di appalto, al Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione, disposizioni per quanto a suo giudizio risulti omesso, inesatto o discordante
nel piano di sicurezza

« redigere e consegnare allAmministrazione, ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento nel
caso in cui tali modifiche assicurino un maggior grado di sicurezza

. nominare il Direttore Tecnico di Cantiere e comunicarlo al’Amministrazione, ovvero al Responsabile dei Lavori,
al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione

. comunicare allAmministrazione, ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il nominativo del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione

¢ eventualmente redigere e consegnare allAmministrazione, ovvero al Responsabile dei Lavori ed al
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori,
da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento
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promuovere ed istituire nel cantiere, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione,
valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi
operanti nell'lambito dell'impresa

promuovere le attivita di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati

promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione
dei dipendenti e dei loro rappresentanti

mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.)

assicurare:

il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita

la piu idonea ubicazione delle postazioni di lavoro

le piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali

il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la
salute dei lavoratori

la piu idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito

assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure
esecutive previste dai piani di sicurezza, ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori
disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessita
delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori I'eventuale personale
tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo

rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in
cantiere, secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro

rilasciare dichiarazione al’ Amministrazione di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza
sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedono

provvedere alla fedele esecuzione di quanto contenuto nel piano per la sicurezza e nei documenti di
progettazione della sicurezza, ed in particolare delle attrezzature e degli apprestamenti previsti conformemente
alle norme di legge

tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e
degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione ed al piano di
sicurezza

fornire alle imprese subappaltanti ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico — organizzativo

le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle
condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese
secondo quanto previsto dal D.lgs 81/2008

le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva
ed individuale

mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle Imprese
subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed i piani della sicurezza

informare I’Amministrazione, ovvero il Responsabile dei Lavori ed i Coordinatori per la sicurezza, delle proposte
di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi

organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle
caratteristiche ,morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente appalto

affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare

fornire allAmministrazione, ovvero al Responsabile dei Lavori, i nominativi di tutte le imprese ed i lavoratori
autonomi ai quali intende affidarsi per I'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneita
tecnico — professionale

L'Appaltatore € in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni
tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Nello svolgere tali
obblighi, I'Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con I'’Amministrazione, ovvero
con il Responsabile dei lavori, con i Coordinatori per la sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordinati

Obblighi ed oneri dei lavoratori autonomi e delle i mprese subappaltatrici

Al lavoratore autonomo, ovvero all'impresa subappaltatrice, compete, con le conseguenti responsabilita:

rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico
dell’Appaltatore

utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformita alla normativa
vigente

collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo

non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere

informare I'’Appaltatore sui possibili rischi, per gli addetti presenti in cantiere, derivanti dalle proprie attivita
lavorative

Nello svolgere tali obblighi, le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi devono instaurare una corretta ed efficace
comunicazione con I'Appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati
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Obblighi ed oneri del direttore tecnico di cantiere
Al direttore tecnico di cantiere, nominato dall’ Appaltatore, compete con le conseguenti responsabilita:
« gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
e osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della
sicurezza, le norme di coordinamento contrattuali del presente capitolato e le indicazioni ricevute dal
coordinatore per I'esecuzione dei lavori
« allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico — fisiche non idonee o che si comportassero
in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si
rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta
« vietare I'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal responsabile dei lavori
Nello svolgere tali obblighi il direttore tecnico deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con
I'’Appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli operai presenti in cantiere ed il coordinatore per
I'esecuzione dei lavori

45. Addestramento per la sicurezza

Lo scopo del presente articolo del Sistema Qualita € di garantire che i lavoratori abbiano la conoscenza delle condizioni
di sicurezza e salubrita dei luoghi di lavoro e le abilitd necessarie per servirsi dei dispositivi previsti ai fini della
salvaguardia dell'incolumita fisica e della salute, ovunque essi vengano occupati e, specialmente, nei cantieri mobili di
costruzione o lavoro, come requisito prodromico per la gestione della qualita, poiché essi costituiscono un settore di
attivita che espone i lavoratori a rischi particolarmente elevati.
Ci si riferisce in primo luogo alla norma UNI EN 150 9001, sezione 4.18 “Addestramento” e dal D.lgs 81/2008..
L’Appaltatore puo ricorrere all’'assistenza dell ISPESL, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. d), del D.P.R. 18 aprile 1994 n°
441. per i premi assicurativi, ove applicabile, vale il D. Lgs. Lav. 18 marzo 1996
Il responsabile del Servizio di Prevenzione € il Responsabile principale dell’'addestramento per la sicurezza.
Dovranno essere particolarmente curati i seguenti aspetti od adempimenti:
« designazione/elezione del Responsabile dei lavoratori per la sicurezza del presente cantiere
« designazione, per il presente cantiere dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi
e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e
di gestione del’emergenza
. acquisizione della Relazione sulla valutazione dei rischi, contenente:
- dettagliate informazioni fornite dal’Amministrazione sui rischi specifici nel’ambiente della costruzione o dei
lavori
- valutazione dei rischi specifici propri del presente appalto
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale
- redazione del programma delle misure per il miglioramento della sicurezza nel tempo
. awiso di svolgimento delladdestramento per la sicurezza da inviare a: INPS, INAIL, Cassa Edile e
rappresentanza sindacale
e lettura in situ delle fonti di rischio
e verifica in situ dell’'esatta disposizione della segnaletica di cantiere, nonché della presenza dei mezzi di
sicurezza, prevenzione e cura, collettivi ed individuali
e esercitazione in situ sul corretto funzionamento dei mezzi di sicurezza e di infossamento dei dispositivi
individuali
« simulazione in situ di incidente e relativo salvataggio
« ripetizione delle esercitazioni e della simulazione nei casi di mancato od errato apprendimento da parte del
lavoratore
e registrazione di operazioni e profitto conseguito dai lavoratori

46. Sospensione dei lavori per pericolo grave ed im  mediato o per mancanza dei requisiti minimi
di sicurezza

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza, od in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori od il Responsabile dei lavori ovvero I'’Amministrazione, potra ordinare la
sospensione dei lavori, disponendole la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e
siano ripristinate le condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato,
I’Amministrazione non riconoscera alcun compenso od indennizzo all’Appaltatore.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza non
comportera uno slittamento di ultimazione dei lavori da contratto.

47. Stato di avanzamento lavori

Rifacimento Copertura Ex sede Comitato di Quartiere di Pavignano 26




Progetto Esecutivo - Arch. Sessa Silvano, via Juvarra n. 31 — 13900 Biella

Il Direttore dei Lavori dovra redigere il S.A.L. entro 10 (dieci giorni) dal raggiungimento dell'importo dei lavori specificato
al successivo art. 47 (Pagamenti in acconto).

48. Certificato di pagamento

Il Certificato di Pagamento dovra essere emesso dal Responsabile del Procedimento entro e non oltre 15 (quindici)
giorni dalla data di avvenuta consegna del relativo Stato di Avanzamento emesso dal Direttore dei Lavori.

49. Pagamenti in acconto

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento dei lavori, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta i
lavori eseguiti, regolarmente contabilizzati, al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un
importo non inferiore ad € 30.000,00 (trentamila euro) .

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una
ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto
raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita ed il
responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine il conseguente certificato di pagamento.

La stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si
provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dall'importo di cui al comma 1.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori , TAmministrazione verifica la
regolarita contributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori attraverso la richiesta del documento unico di regolarita
contributiva (DURC).

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016le cessioni dei crediti vantati nei confronti del’Amministrazione a titolo
di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall’affidatario dei lavori a banche od intermediari finanziari
disciplinati dalla Legge in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell’attivita di acquisto di
crediti di Impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata
al’Amministrazione debitrice.

50. Anticipazioni del’amministrazione all'appaltat ore

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, € prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di
un‘anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del
contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

L’erogazione dell’anticipazione €& subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria
0 assicurativa, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso
legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la
compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;

b) I'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote
di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia € prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di
cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

L'anticipazione & compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale

pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della
medesima; in ogni caso all’'ultimazione dei lavori 'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
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L’'appaltatore decade dall’anticipazione, con I'obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i
tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite spettano alla Stazione appaltante anche
gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente
compensazione ai sensi del comma 3 0 in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che
I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta

escussione.

Il pagamento avverra in un’unica rata. Contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza
relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. | lavori a corpo saranno pagati in
base alla percentuale realizzata.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto é fissato, in giorni 45
a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato € fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di
emissione del certificato di pagamento

51. Conto finale — reclami — pagamento a saldo

Il conto finale dei lavori & redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, &
sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Con il conto finale & accertato e
proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione &
soggetta alle verifiche di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il
termine perentorio di 15 giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui allart. 11/B comma 2, nulla ostando, &€ pagata entro 90 giorni
dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o C.R.E.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs.50/16, non
costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile.

La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia non inferiore a 26 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori e pud essere prestata, a scelta dell’Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito od
altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fidejussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al
momento della sottoscrizione del contratto.

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e saldo sono dovuti gli interessi a norma dell’'art. 30 del C.G.A.
approvato con D.M. n. 145/2000.

52. Ultimazione dei lavori e certificato di regolar e esecuzione
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige ,entro 10 giorni
dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 gg. dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei
lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio dei successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali
vizi e difformita di costruzione che I'lmpresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le
modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento dell'’eventuale danno dell’Ente appaltante.

Il Certificato di Regolare Esecuzione verra emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l'ultimazione dei lavori.

53. Ultimazione dei lavori e certificato di regolar e esecuzione
Fino a che non sia stato emesso, con esito favorevole, ed approvato il Certificato di Collaudo Provvisorio o il Certificato

di Regolare Esecuzione, la manutenzione delle opere eseguite, ordinaria e straordinaria, dovra essere effettuata a cura e
spese dell’Appaltatore.
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Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione e l'approvazione del Certificato di Collaudo e salve le maggiori
responsabilita sancite dell’art. 1669 C.C., I'Appaltatore & quindi garante delle opere e delle forniture eseguite,
obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i
guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo pil tempestivo ed in ogni caso, sotto pena di intervento
d’ufficio, nei tempi prescritti dalla D.L.

Per cause stagionali o per giustificati motivi potra essere concesso all’Appaltatore di procedere a interventi di carattere
prowvisorio, provvedendo quindi alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile.

54. Controversie

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono definite in via ordinaria ai sensi dell’art. 34, comma 1 del D.M.LL.PP. n
145/2000 e s.m.i., fatte salve le procedure di cui agli artt. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 del D. L.vo n 50/16 e
s.m.i.. Il Foro competente € quello di Biella. E’ pertanto escluso il ricorso all’arbitrato

55. Variazioni al progetto

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall'appaltatore se non & disposta dal
Direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante;

Il mancato rispetto di tale disposizione non da titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in
pristino, a carico dell’appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore
dei lavori;

L’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione Appaltante nell'interesse della
buona riuscita e dell’economia dei lavori e che il direttore dei lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente
la natura dei lavori;

Poiché tali disposizioni hanno lo scopo di non esporre '’Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente
stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia;

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano
impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi;

Vale inoltre quanto indicato nella L12.07.2006 n° 228, nel D.P.R. n° 207/2010 per gli articoli ancora vigenti e nell’art. 149
del D.Lgs. 50/2016;

Ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del D.Lgs. 50/2016, tramite le sezioni
regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in
corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso
d'opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'’ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto
di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione
da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui 'ANAC accerti l'illegittimita della variante in corso d'opera approvata,
essa esercita i poteri di cui all'articolo 213 del D.Lgs. 50/2016. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e
trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo
213, comma 12 del D.Lgs.

Per lavori da contabilizzarsi a corpo, I'’Appaltatore non potra chiedere compensi per quelle opere che, pur non
essendo esplicitamente descritte negli elaborati, s iano comunque desumibili dai disegni o dal capitola to o
consigliabili dalle regole dell'arte. Per questi il prezzo contrattuale é fisso ed invariabile.

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni allegati al contratto, pur essendo elementi essenziali ed insostituibili
per rendersi ragione delle opere da realizzare, non costituiscono elemento vincolante per I’Amministrazione, questa si
riserva percio la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterra opportune,
nell'interesse della buona riuscita e delle economia dei lavori, senza che I'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare
pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d’'opera, a completamento di quanto
contenuto negli elaborati di progetto, ove richiesta dall’Appaltatore per conseguire I'esecuzione a regola d'arte cui &
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obbligato, o determinata dalla D.L., non potra considerarsi variante, e non potra in alcun modo essere adottata a
giustificazione di ritardi od indennizzi da parte dell’Appaltatore.

La D.L., inoltre, avra la facolta di ordinare, a suo insindacabile giudizio, varianti alle modalita esecutive, accelerazioni o
rallentamenti di singole opere, spostamenti temporanei di attivita, senza che la Ditta Appaltatrice possa per questi motivi
richiedere maggiori compensi o proroghe al termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

Si precisa fin da ora che, nello spirito dell'appalto a corpo, le opere in variante e/o aumento, per essere ritenute tali,
dovranno considerare in vere e proprie sostanziali modifiche della situazione progettuale.

Le opere in variante dovranno essere accettate ed approvate dalla D.L. prima di essere eseguite.

56. Varianti in diminuzione migliorative proposte d all'appaltatore

L'impresa Appaltatrice, durante il corso dei lavori, pud proporre alla D.L. eventuali variazioni migliorative, di sua esclusiva
ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

L'oggetto della proposta e la sua formulazione dovranno essere elaborate secondo quanto specificato all’art. 11 del
Capitolato Generale.

57. Diminuzione dei lavori

L’Amministrazione pud ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto, nel limite e nel
modo previsto dall’art. 12 del Capitolato Generale.

58. Prezzo dei lavori non previsti

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessita di eseguire varianti che contemplino opere non previste
nell’elenco prezzi, si procede alla determinazione dei nuovi prezzi.
I nuovi prezzi devono essere valutati:
- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto
- desumendoli da quelli di lavori consimili presenti nei principali prezziari pubblici vigenti alla data di
formulazione dell'offerta, utilizzando propriamente nell'ordine i seguenti prezziari ufficiali:
« Elenco dei prezzi Opere Pubbliche Regione Piemonte
e Prezziario Comune di Torino
e Prezziario delle opere edili ed impiantistiche sulla piazza di Torino edito da “Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino”
- Ricavandoli, totalmente o parzialmente, qualora ne sia impossibile I'assimilazione, da nuove regolari
analisi.

59. Contabilita dei lavori - Prezzi

La contabilita dei lavori sara effettuata ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, per la parte dei lavori a misura, sulla
base dei prezzi unitari contrattuali. Agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sara aggiunto, in proporzione
dellimporto dei lavori eseguiti, I'importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri e obblighi richiamati nel presente contratto e negli altri atti contrattuali
che I’Appaltatore dovra sostenere per I'esecuzione di tutta I'opera e delle sue parti nei tempi e nei modi prescritti.
L'esecuzione dell'opera dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla
materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei
lavoratori, della sicurezza ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel
rispetto delle specifiche generali e particolari gia citate.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella piu completa ed approfondita conoscenza delle
quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse
derivare da errata valutazione o0 mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativi 0 normativa legati
all’esecuzione dei lavori.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali € comprensivo, inoltre, dell’onere per I'eventuale posa in periodi diversi
di tempo, qualunque possa essere di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore .

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente contratto, eseguiti a misura e a corpo.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera
compiuta ai sensi del presente capitolato speciale d’appalto e secondo le indicazioni di progetto.

Gli eventuali lavori in economia che dovessero essere indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti
impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione Lavori e verranno rimborsati sulla base dei prezzi contrattuali.

La liquidazione dei lavori in economia € condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente
rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con 'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d’opera.
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L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all'atto dell'inizio dei lavori i materiali necessari per I'esecuzione dei lavori
affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle variazioni del costo della manodopera prevedibili nel
periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

Non verranno fatte anticipazioni del prezzo dei materiali da costruzione forniti dall'lmpresa nel corso dei lavori, ancorché
accettati dalla direzione dei lavori.

60. Danni da forza maggiore

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla D.L., a pena di
decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

L'indennizzo per i danni & limitato all’importo dei lavori necessari per I'occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle
condizioni di contratto, con I'esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di
attrezzature di cantiere e di mezzi d’'opera.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone
delle quali esso € tenuto a rispondere.

61. Collaudo

Si assolvera al collaudo dei lavori secondo le disposizioni procedurali contenute dal D.pr 207/2010.

Certificazione di qualita

Il collaudo e effettuato sulla base della certificazione di qualita dei materiali o componenti che hanno incidenza, sul costo
complessivo dei lavori, non inferiore al 5 (cinque) %.

Collaudo in corso d’'opera

Il collaudatore nominato dal’Amministrazione dalla data di consegna dei lavori, pud procedere in corso d'opera al
collaudo dei lavori allo scopo di verificare e certificare che I'opera od il lavoro sono stati eseguiti a regola d’arte, secondo
le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformita del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione, od
aggiuntivi, debitamente approvati. Essa verifica che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi
corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita dei
materiali, dei componenti e delle prowviste. Il collaudo comprende, in ogni caso, tutte le verifiche previste per legge ed un
componente della commissione di collaudo, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, procedera al collaudo statico
delle strutture.

Visite di collaudo

Esaminati i documenti acquisiti, il collaudatore inizia le operazioni di collaudo e procede in conformita al D.pr 207/2010.
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri previsti dalla normativa in vigore.

Per dare corso ai collaudi €& indispensabile che, durante il corso dei lavori e/o alla loro ultimazione, il collaudatore
acquisisca, anche attraverso I'Ufficio della Direzione dei Lavori, concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque
denominati, disegni “as built”, certificati di conformita, pratiche presso enti per I'autorizzazione di usi ed agibilita, ed ogni
altra documentazione, il cui onere & di competenza dell’ Appaltatore, e che tutti gli impianti risultino tarati e regolarmente
funzionanti (operazioni di “commissioni” concluse).

Nel caso in cui I'Appaltatore non ottemperi a detti obblighi si procede d'ufficio, su disposizione del collaudatore,
deducendo la spesa dal credito residuo dell’Appaltatore.

Ultimazione di collaudo

Il collaudo dei lavori deve essere concluso entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Si procede egualmente al collaudo pur dovendo definire quanto di pertinenza dei collaudi relativi all'impianto di
illuminazione, per il quale € indispensabile attendere la prima stagione invernale ed estiva per verificare |l
raggiungimento degli standard prescritti nell’allegato prescrizioni tecniche o previste per legge, e di qualunque altra
opera od impianto indicata nelle predette prescrizioni tecniche e per cui I'Appaltatore si & obbligato di ottenere
determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati.

A garanzia dell’ottenimento dei risultati, e fino al loro accertamento definitivo, si provvede a trattenere una somma pari al
5% dell'importo dei lavori od opere od impianti, il cui risultato € valutabile completati gli accertamenti, le prove e le
verifiche prescritte.

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilita
eventualmente accertate a carico dellAppaltatore dal collaudo stesso, determina I'estinzione di diritto delle garanzie
fidejussorie prestate.

Esame delle riserve

Nei termini e nei modi stabiliti dalle norme, il collaudatore procedera all’esame delle riserve dell’Appaltatore sulle quali
non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita e nel conto
finale.

Difetti e mancanze nell’esecuzione

L’Appaltatore deve provvedere, entro il termine assegnato e sondo le prescrizioni impartite dal collaudatore, ad eliminare
i difetti o le mancanze di poca entita e riparabili in breve tempo, riscontarti durante le visite di collaudo. Il certificato di
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collaudo puo, in questo caso, essere rilasciato dopo che da apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori, confermata
dal Responsabile del Procedimento, risulti che I’Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni
prescritte dal collaudatore, che ha la facolta di procedere direttamente alla relativa verifica.

Il collaudatore, nel caso in cui i difetti e le mancanze non pregiudichino la stabilita dell'opera e la regolarita del servizio
cui l'intervento & strumentale, determinera, all'atto dell’lemissione del certificato di collaudo, la somma che deve detrarsi
dal credito dell’Appaltatore in conseguenza dei difetti riscontrati.

Lavorazioni non autorizzate

Per il riconoscimento di lavorazioni non autorizzate ma meritevoli di collaudo, il collaudatore procede secondo quanto
disposto dalle norme in vigore.

Certificato di collaudo

Il collaudatore ultimate le operazioni di collaudo, emette il certificato di collaudo seguendo per la sua redazione le
modalita prescritte dalle norme in vigore.

L'Appaltatore per la sua accettazione deve firmarlo entro 20 (venti) giorni dalla data di trasmissione e potra, all'atto della
firma, aggiungere le domande che riterra opportune, rispetto alle operazioni di collaudo, secondo le indicazioni impartite
dalle norma in vigore.

Il collaudatore in merito alle osservazioni fatte dall’Appaltatore al certificato di collaudo, procede nei modi prescritti dalle
norma in vigore.

Sullammissibilita del certificato di collaudo, sulle domande dell’Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai
creditori, I’Amministrazione delibera nei modi e nei termini prescritti dalle norma in vigore prescritte dalle leggi in vigore e
sotto le riserve prescritte dall’art. 1669 del Codice Civile, allo svincolo della cauzione prestata dall’ Appaltatore a garanzia
del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Sino a che non sara intervenuta I'approvazione degli atti di collaudo, ’Amministrazione ha facolta di procedere ad un
nuovo collaudo.

Rata di saldo

Non oltre il 90° giorno dell’emissione del certificato di collaudo, I’Amministrazione dispone, secondo il disposto del
comma 2 dell’art. 29 del Capitolato Generale, il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia fidejussoria,
previa costituzione di una fideiussione a garanzia, nei modi previsti dall'art. 103 del D.Igs 50/2016.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’art. 1666 secondo
comma del Codice Civile.

62. Prove, controlli e collaudi — sistemi di qualit a

Lo scopo del presente art. &€ di controllare qualitativamente che i prodotti ricevuti in cantiere siano quelli prescritti, e di
provare la corrispondenza tra le richieste di prestazione specificare nel progetto e quelle dei componenti costruiti od
assemblati.
La norma di riferimento, a titolo esemplificativo, & la UNI EN ISO 9001, sezione 4.10 “Prove, controlli e colludi”.
La responsabilita diretta delle prove, controlli e collaudi € del Direttore di Cantiere.
Per una corrette attuazione delle prove e dei controlli, si deve procedere all’attuazione delle sotto-elencate fasi:
» Estratto delle prescrizioni del Piano di Controllo Qualita dal Piano di qualita di commessa
» Individuazione dei prodotti e componenti non determinanti per la qualita e che possono essere immessi in
produzione senza prove
» Individuazione delle operazioni di prova, controllo e collaudo, in cui € vincolante la presenza del Direttore dei
Lavori, ed avviso di partecipazione alle relative operazioni
» Ricezione e accettazione a vista delle forniture a magazzino od in cantiere e verifica di rispondenza tra prodotto
fornito, documento ordinativo e documento di consegna
» Prelievo di campioni da sottoporre e controlli esterni e redazione del verbale con indicazione degli intervenuti
» Prova, controllo e collaudo dei componenti costruiti in opera od assemblati e redazione del verbale con
indicazione degli intervenuti e dei dati identificativi delle apparecchiature utilizzate
» Al termine della costruzione di una parte funzionalmente completa di opera o lavoro, si procedera al collaudo
parziale della medesima e relativa verbalizzazione
Registrazione delle eventuali non conformita dei prodotti approvvigionati
Trattamento delle non conformita chiusura delle operazioni di prova e di controllo e dei collaudi parziali
Awviso alla D.L. di ultimazione della costruzione ed approntamento della documentazione da trasmettere al
collaudatore finale
» Partecipazione delle raccomandazioni sulle non conformita al sub - fornitore che provvedera a metterle in
pratica entro i tempi stabiliti

YV V VY

63. Garanzie

L’Appaltatore & obbligato, secondo quanto disposto dall’art. 103 commi 7-8 del D.lgs 50/2016, a stipulare una polizza
assicurativa che tenga indenne I’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo
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quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione
del certificato di collaudo prowvisorio.

64. Garanzia per vizi e difformita dell’opera

Il tempo per la presentazione della garanzia di ogni parte dell’opera realizzata mediante il presente appalto, si estendera
per due anni dalla data della consegna dell'opera (art. 1667 del Codice Civile); I'Appaltatore si impegna a garantire la
Stazione Appaltante per i vizi ed i difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono I'uso e I'efficienza dell'opera e che
non si siano precedentemente manifestati, purché, ai sensi del comma 10 dell’art. 28 della Legge, i danni siano
denunciati dal’Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Per lo stesso periodo I'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino
negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese
sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del
personale).

Per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati ed annessi, il tempo per la
prestazione della garanzia si estendera per dieci anni dalla data della consegna, e comprendera, in ogni caso a carico
dell’Appaltatore, tutto quanto sara necessario al completo ripristino della funzionalita di progetto, compresa la ricerca del
guasto ed il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni, secondo le
disposizioni del D.P.R. 24 maggio 1988, n° 224. E fatto salvo il diritto del’ Amministrazione al risarcimento dei maggiori
oneri e danni conseguenti ai difetti ed ai lavori di cui sopra.

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad una anno, queste
verranno trasferite all’ Appaltante.

65. Garanzia decennale per gravi difetti dell'opera

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, I'opera di cui al presente appalto, che & destinata per sua natura a
lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto od in parte, ovvero presenta evidente
pericolo di rovina o gravi difetti, tali da ridurre le normali condizioni di godimento, I’Appaltatore & responsabile (art. 1669
del Codice Civile) ed & tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.
A copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero a copertura dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi I'’Appaltatore deve stipulare, nei termini, nei contenuti e limiti indicati dalla normativa in vigore, polizza di
assicurazione indennitaria decennale (vedi precedente art. 24, Capo |, Parte 1V).
In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi difetti, e quindi da assoggettare a garanzia
decennale, il mancato, l'insufficiente od il distorto funzionamento delle seguenti parti dell'opera, il cui elenco & da
considerare indicativo e non esaustivo:
» Dispositivi per l'allontanamento delle acque meteoriche, compresi i pozzetti, le derivazioni, i dispositivi di
ancoraggio dei vari componenti della fognatura
» Le condotte idriche di portata insufficiente alle esigenze
» Le pavimentazioni che presentassero distacchi e rigonfiamenti dal sottofondo, anche parziali e localizzati
» Le murature, i cordoli che presentassero distacchi, rigonfiamenti o sbullettature, tali da pregiudicare la
conservazione di armature metalliche o di altri dispositivi di qualsiasi genere in esse contenute od infisse
» | rivestimenti esterni, comunque realizzati e compreso il cemento armato a vista, che presentassero pericolo di
caduta o rigonfiamenti
» Le parti di impianti idrici che presentassero perdite

66. Risoluzione o recesso del contratto
L’Amministrazione Appaltante intende avvalersi della facolta di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo
e per qualunque motivo, ai sensi delle disposizioni normative in vigore .
La Stazione Appaltante € in diritto di rescindere il contratto, quando I’Appaltatore si renda colpevole di frode o di grave
negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate.

67. Risoluzione per reati accertati

Nel caso intervenga un procedimento definitivo, od una sentenza di condanna passata in giudicato, nei confronti
dell’Appaltatore per i reati, si procede all’applicazione delle disposizioni previste dal medesimo.

68. Risoluzione per grave inadempimento, grave irre  golarita e grave ritardo
In caso di responsabilita accertate da parte dell Amministrazione a carico dell’Appaltatore o di obblighi contrattuali o di

legge non adempiuti che abbiano procurato difetti di costruzione, si applicano le disposizioni, secondo il grado di gravita
dellinadempimento..
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Qualora siano accertati comportamenti negligenti da parte dell’Appaltatore, che si concretizzano con inadempimenti,
irregolarita e/o ritardi gravi, si applicano le disposizioni impartite dalle normative in vigore.

69. Esecuzione d'ufficio

Previa intimazione ad eseguire i lavori, e successiva constatazione mediante verbale, potra essere esercitata la facolta
di eseguire d’ufficio i lavori in danno dell’ Appaltatore.

70. Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei ¢ ontratti

L’Amministrazione ed il Responsabile del Procedimento provvederanno, determinata la risoluzione del contratto, ad
adempiere a quanto dettato dalle normative in vigore, fatto comunque salvo il diritto al rimborso alla Stazione Appaltante
della somma scaturente dall'individuazione dell’onere da porre a carico dell’Appaltatore inadempiente sulla maggiore
spesa per la Stazione Appaltante scaturente dalla differenza tra il ribasso offerto dall’Appaltatore inadempiente e quello
offerto dal concorrente che segue in graduatoria, fatto salvo comunque il risarcimento dovuto secondo le vigenti
disposizioni in materia di lavori Pubblici o derivanti dal presente Capitolato e dal Contratto.

71. Recesso dal contratto e valutazione del decimo

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e
del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre il decimo dell'importo delle opere non eseguite.

L’esercizio del diritto di recesso e la modalita di valutazione dei materiali utili e del decimo sono regolamentate dalla
normativa in vigore.

72. Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impr ~ esa mandante

In caso di fallimento dell’'appaltatore I'Amministrazione Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art 110 del D.Lgs.n.50/2016.

Se 'esecutore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di fallimento
dellimpresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del
D. Lgs. n. 50/2016.

L’Amministrazione pud dichiarare senz'altro sciolto il contratto, mediante semplice notificazione a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte
dell’Appaltatore, o di uno o piu soci della ditta, in caso di societa. In questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi
dell’Appaltatore, alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.

L’Amministrazione ha facolta di proseguire il rapporto di appalto in caso di falimento dellimpresa mandataria o
dellimpresa mandante, ovvero in entrambi casi, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del suo titolare, od in caso di fallimento di una delle imprese mandanti, ovvero, qualora si tratti
di un’impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, purché siano accertati
i requisiti previsti dalle normative in vigore.

73. Forma e contenuto delle riserve

L'Appaltatore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o
ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la constatazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve dovranno essere formulate per iscritto nella forma e nel modo previsto dalla normativa in vigore.

74. Responsabilita dell’appaltatore

L’Appaltatore € I'unico responsabile delle opere appaltate, in conformita alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di
dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme in vigore

Le disposizioni impartite dalla D.L., la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, I'approvazione
dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi elusivamente connessi
con la miglior tutela del’Amministrazione e non diminuiscono la responsabilita dell’Appaltatore, che sussiste in modo
assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del
C.C.

L'Appaltatore & obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni
sul lavoro e garantire la vita, l'incolumita e la personalita morale, a norma dell’art. 2087 C.C., del personale dipendente,
di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personal di direzione, sorveglianza e
collaudo incaricato del’Amministrazione, giuste le forme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al D.P.R.
547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 624/1982, D. Lgs. 626/1994, ed alle successive
modifiche ed integrazioni, anche se emanate in corso d’opera.
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Ogni responsabilita, sia di carattere civile che penale, in caso di infortuni, ricadra interamente e solo sull’Appaltatore
restando sollevati sia ’Amministrazione che la D.L.

L'Appaltatore provvedera ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui
intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata alla Direzione dei Lavori. Salvi gli
adempimenti di cui all’art. 1, comma 4 ter del D. Lgs. 626/1994, I'Appaltatore deve, se non in possesso dei requisiti,
nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione per I'attuazione di tutti i provvedimenti in materia.

Essendo prevista anche la movimentazione di carichi pesanti, I'’Appaltatore deve preventivamente all'inizio dei lavori
procedere, a norma dell'art. 48 D.Igs. 626/1994, alla nomina del Medico competente.

L’Appaltatore deve provvedere, infine, a norma dell’art. 4, comma 5, lett. a del D. Lgs. 626/1994, alla designazione dei
lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori
in caso di pericolo grave immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione del’emergenza.

L'Appaltatore € tenuto comunque al rispetto di ogni altro onere od incombenza derivante dall’aggiudicazione delle
normative vigenti in materia.

75. Direttore Tecnico del cantiere

Prima dell'inizio dei lavori, I'lmpresa ha I'obbligo di comunicare al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dei
Lavori il nominativo del Direttore Tecnico del cantiere, che sara un tecnico abilitato ed iscritto al relativo Albo o Collegio
professionale, competente per legge all'espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire, che dovra assicurare
I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione tecnica del cantiere potra essere svolta anche dal rappresentante dell’ Appaltatore, eventualmente nominato
ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale, purché abbia i requisiti in precedenza indicati.

Il professionista, formalmente incaricato dall’Appaltatore, dovra rilasciare dichiarazione scritta di accettazione
dell'incarico, anche in merito alle responsabilita per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione
del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella
esecuzione dei lavori; anche di tale persona I’Amministrazione, se necessario ed a suo insindacabile giudizio, potra
esigerne I'allontanamento e la sostituzione.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese od a consorzio, I'incarico della direzione di cantiere &
attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificatamente le
attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e I'eventuale
sostituzione di questa figura dovra essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla Stazione
Appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di
ultimazione dei lavori stessi.

76. Cronoprogramma dei lavori
Prima dell'inizio dei lavori I'’Appaltatore dovra presentare all’approvazione della Direzione dei lavori (che si esprimera

entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori.
Il programma di cui sopra dovra tenere conto delle esigenze di cui al cronoprogramma predisposto all’Amministrazione.
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PARTE Il

QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

77. Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie
tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di
seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di conformita rilasciato dal
produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

78. Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di
sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16 novembre
1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n.
595 (« Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici ») nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31
agosto 1972 (« Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche

»).

c) Cementi e agglomerati cementizi.

1) | cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 3
giugno 1968 (« Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi ») e successive modifiche.

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e
nel D.M. 31 agosto 1972.

2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 (« Regolamento del
servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi »), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26 maggio
1965, n. 595 (e cioé i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per
confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di
cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di
importazione, la procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi
laboratori esteri di analisi.

3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidita e da
altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di
parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R. Decreto 16 novembre
1939, n. 2230.

e) Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare
residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per
estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidita e da agenti degradanti.
Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'art. 105 di codesto Capitolato Speciale d’Appalto.

79. Materiali inerti per conglomerati cementiziep  er malte

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e
non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del
conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria
del getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei
grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:
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-fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-
superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire prove od accettare
l'attestazione di conformita alle norma secondo i criteri dell'art. 105 di codesto Capitolato Speciale d’Appalto.

3) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 14
febbraio 1992 e relative circolari esplicative.

80. Elementi di laterizio e calcestruzzo

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere
costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 20
novembre 1987 («Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento»).

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della
norma UNI 8942/2.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato
D.M. 20 novembre 1987.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove e
condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita previste nel D.M. di cui sopra.

E' facolta del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da
mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

81. Armature per calcestruzzo

1) Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M.
attuativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (D.M. 14 febbraio 1992) e relative circolari esplicative.
2) E fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

82. Prodotti di pietre naturali o ricostruite

1) La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono essere riferite a
campioni, atlanti, ecc.

Marmo (termine commerciale).

Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di
durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).

Nota: A questa categoria appartengono:
-i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;
-i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;
-gli alabastri calcarei;
-le serpentiniti;
-oficalciti;

Granito (termine commerciale).

Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di
durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, felspatoidi).

Pietra (termine commerciale).

Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile

Nota: A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in
alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:
-rocce tenere e/o poco compatte;

-rocce dure e/o compatte.

Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo, ecc.), varie
rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a spacco naturale (quarziti,
micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.).

Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di lavorazione ed alla

conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI 8458.
2) | prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:
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a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere origine dal bacino di
estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da
crepe, discontinuita, ecc. che riducano la resistenza o la funzione;

b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento; avere le
dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;

c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarera i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione percentuale):
-massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI 9724 - parte 2a;

-coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 9724 - parte 2a;

-resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724 - parte 3a;

-resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724 - parte 5a;

-resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del R.D. 16 novembre 1939 n. 2234;

d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per murature,
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni di progetto.
| valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei lavori anche in base ai criteri generali dell'art. 6.

83. Materiali specifici

SABBIA . Deve essere costituita da granelli non gelivi, non friabili e deve risultare priva di polvere, di frazioni limose,
argillose e di sostanze organiche, nonché di sostanze dannose all'impiego a cui la sabbia € destinata
MISTO DI CAVA (O TOUT VENANT). Nei nuclei di scogliere, rinfianchi e riempimenti e simili il misto di cava di
dimensione comprese tra 0,02 cm e 50 cm, non solubile, privo di frazioni limose o argillose e di sostanze organiche.
ACQUA. L'acqua occorrente per la formazione dei calcestruzzi e delle malte, per le murature in genere deve essere
dolce e priva di sostanze aggressive.
CALCI IDRAULICHE Devono soddisfare alle norme emanate con la Legge 26 maggio 1965, n. 595 ( G.U. 10 giugno
1965, n. 143) e con D.M. 31 agosto 1972 ( G.U. 6 novembre 1972, n. 287 ).
CEMENTO . Il cemento che va a contatto con I'acqua , da impiegare , deve essere pozzolanico o di alto forno ( o in
generale solfato-resistente) nei tipi normale ( R325 ) ed alta resistenza ( R425)
INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI gli inerti naturali e di frantumazione devono essere costituiti da elementi
non gelivi, non friabili e privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso e di sostanze comunque nocive
all'indurimento ed alla curabilita del conglomerato ed alla buona conservazione delle armature; la ghiaia ed il pietrisco
devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed
all'ingombro delle armature. La curva granulometrica degli aggregati per i conglomerati- contenuta all'interno di idoneo
fuso indicato in progetto- sara proposta dall'impresa in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa
in opera dei calcestruzzi. L'impresa dovra garantire per ogni lavoro la costanza delle caratteristiche geometriche.
PRIETRE GREZZE E SCARDONI Le pietre grezze e scardoni per la muratura devono provenire da cave idonee
ricavate da banchi compatti, prive di cappellaccio e di parti limose e argillose ed avere la forma piu appropriata per
ciascun lavoro. Le pietre devono corrispondere alle norme vigenti, di cui al R.D. 16 novembre 1939, n.22232.
PIETRE DA TAGLIO Le pietre da taglio di ogni genere per coronamenti, rivestimenti di qualunque tipo ,devono
provenire da cave idonee ed soddisfare alle condizioni di forma e dimensioni prescritte. Le pietre devono essere sempre
trattate da banchi piu compatti, essere di grana omogenea, prive di scaglie e brecce, di vene di macchie, caranfole,
spaccature, nodi, pomice ed altri difetti corrispondenti alle norme vigenti (R.D. 16 novembre 1939, n. 2232.)
ACCIAIO DA CEMENTO NORMALE Deve rispondere alle vigenti norme tecniche, emanate dal Ministero dei lavori
Pubblici ai sensi dell’art. 21 della legge 5.11.1971, n.1086.
ACCIAIO PER COSTRUZIONI
- Profilati, barre, piatti, larghi piatti, lamiere: devono rispondere alle vigenti norme tecniche emanate dal Ministero
dei lavori Pubblici ai sensi dell’art. 21 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086,
- Elementi di acciaio profilati a freddo: devono rispondere alle vigenti norme CNR 10022-85.
BITUMI- EMULSIONI BITUMINOSE-BITUMI LIQUIDI- CATRAMI Devono soddisfare alle vigenti norme per I'accettazione
per usi stradali del CN R (ai fascicoli 1,2,3,7,.)
MATERIALI PER RIEMPIMENTI | riempimenti a tergo di banchine o in generale per la realizzazione di cassonetti stradali
, devono essere eseguiti con materiali provenienti dagli scavi, dragaggi, demolizioni e cave ritenute idonee dalla
Direzione Lavori.
MALTE E CALCESTRUZZI
- MALTE CEMENTIZIE La resistenza alla penetrazione delle malte deve soddisfare alle norme UNI7929-78
- CASSEFORMI Le casseforme metalliche od in legno, che devono servire per il getto del calcestruzzo, per i massi
od altre strutture, devono essere costituite nel modo piu rigido e risultare accuratamente sagomate e pulite nella
parte interna, affinché il getto risulti a regola d’'arte. Particolare attenzione deve essere rivolta alla combinazione delle
diverse frazioni di aggregati, al fine di realizzare un assortimento granulare con il minimo dei vuoti. La curva
granulometrica deve essere contenuta fra le curve limiti di cui alle norme UNI 7163-73.

Rifacimento Copertura Ex sede Comitato di Quartiere di Pavignano 38




Progetto Esecutivo - Arch. Sessa Silvano, via Juvarra n. 31 — 13900 Biella

- CALCESTRUZZI Il calcestruzzo per I'impiego delle opere in c.c.a. e precompresso, deve essere a detto “resistenza
garantita”, in ambiente lacuale si deve usare cemento pozzolanico o d’alto forno; il rapporto in peso acqua/cemento
non dovra superare da 0,40 a 0,45. Il dosaggio del cemento kg/mc deve essere per:

300 kg/mc per D= 70 mm
330 kg/mc per D= 50 mm
370 kg/mc per D= 30 mm
420 kg/mc per D= 20 mm

Le resistenze caratteristiche sono quelle previste dalla legge 1086/9171. Provvedimenti particolari, con un maggior

dosaggio, saranno adottati in corrispondenza delle zone del bagnasciuga.

- ARMATURE METALLICHE - Il ferro delle armature deve essere fornito in barre delle esezioni e lunghezze
prescritte da usarsi in conformita dei disegni approvati. Le giunzioni sono di norma vietate: soli in casi
eccezionali sara consentita la sovrapposizione secondo le norme tecniche vigenti di cui alla legge 1086/71

84. Opere e strutture di muratura

Malte per murature.

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche di cui agli
articoli 7 e 8.

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte & consentito, purché ogni fornitura sia accompagnata da una
dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il
tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovra certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche
di resistenza della malta stessa.

Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel decreto ministeriale 13
settembre 1993.

| tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse proporzioni nella
composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a
quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al D.M. 20 novembre
1987, n. 103.

Murature in genere: criteri generali per I'esecuzione.

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte, piattabande, archi,
e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:

-ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le testate delle travi (di
legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle murature;

-il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e camini, scarico acqua usata,
immondizie, ecc.);

-per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;

-le imposte delle volte e degli archi;

-gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le
murature esistenti, sia fra le parti di esse.

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi
bagnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno
posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte
le connessure.

La larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di 8 né minore di 5 mm.

| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura col ferro.
Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i
mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente collegate con la parte
interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le facce esterne i
mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e ricorrenza nelle
connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro raschiatura e
pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito
ferro, senza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in
direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti non dovra mai eccedere i 5 mm all'intradosso e 10
mm all'estradosso.
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All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al
materiale impiegato.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i
quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle
ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le
murature dal gelo notturno.

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d'uso, sia col
costruire l'origine delle volte e degli archi a shalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verra prescritto.

La direzione dei lavori stessa potra ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre siano collocati degli architravi
(cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed
al sovraccarico.

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sara eseguito un opportuno strato (impermeabile,
drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarita.

Murature portanti: tipologie e caratteristiche tecniche.

Si dovra fare riferimento alle « Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura »
contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n. 103 e relativa circolare di istruzione del Servizio Tecnico Centrale del
Consiglio Superiore dei LL.PP., n. 30787 del 4 gennaio 1989.

In particolare vanno tenuti presenti le prescrizioni che seguono:

b) Muratura costituita da elementi resistenti naturali.

La muratura é costituita da elementi di pietra legati tra di loro tramite malta.

Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non friabili o sfaldabili, e resistenti al gelo, nel
caso di murature esposte direttamente agli agenti atmosferici.

Non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici.

Le pietre devono presentarsi monde di cappellaccio e di parti alterate o facilmente rimovibili; devono possedere
sufficiente resistenza sia allo stato asciutto che bagnato, e buona adesivita alle malte.

In particolare gli elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza determinabili secondo le modalita descritte
nell'allegato 1 del citato D.M. 20 novembre 1987, n. 103.

L'impiego di elementi provenienti da murature esistenti & subordinato al soddisfacimento dei requisiti sopra elencati ed al
ripristino della freschezza delle superfici a mezzo di pulitura e lavaggio delle superfici stesse.

Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi:

1) muratura di pietra non squadrata composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto in opera in strati
pressoché regolari;

2) muratura listata: costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma intercalata da fasce di conglomerato
semplice o armato oppure da ricorsi orizzontali costituiti da almeno due filari in laterizio pieno, posti ad interasse non
superiore a 1,6 m ed estesi a tutta la lunghezza ed a tutto lo spessore del muro;

3) muratura di pietra squadrata: composta con pietre di geometria pressoché parallelepipedi poste in opera in strati
regolari.

Paramenti per le murature di pietrame.

Per le facce a vista delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei lavori, potra essere prescritta la
esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni;

a) con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta);

b) a mosaico grezzo;

c) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;

d) con pietra squadrata a corsi regolari.

a) Nel paramento con «pietra rasa e teste scoperte» (ad opera incerta) il pietrame dovra essere scelto diligentemente fra
il migliore e la sua faccia vista dovra essere ridotta col martello a superficie approssimativamente piana; le pareti esterne
dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm.

b) Nel paramento a « mosaico grezzo » la faccia vista dei singoli pezzi dovra essere ridotta col martello e la grossa
punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, ed i singoli pezzi dovranno combaciare fra loro
regolarmente, restando vietato I'uso delle scaglie.

In tutto il resto si seguiranno le norme indicate per il paramento a pietra rasa.

¢) Nel paramento a « corsi pressoché regolari» il pietrame dovra essere ridotto a conci piani e squadrati, sia col martello
che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a quelle di posa. |
conci saranno posti in opera a corsi orizzontali di altezza che puo variare da corso a corso, e potra non essere costante
per l'intero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno tollerate rientranze o sporgenze non maggiori di 15 mm.

d) Nel paramento a « corsi regolari » i conci dovranno essere perfettamente piani e squadrati, con la faccia vista
rettangolare, lavorati a grana ordinaria, essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del medesimo corso,
e qualora i vari corsi non avessero eguale altezza, questa dovra essere disposta in ordine decrescente dai corsi inferiori
ai corsi superiori, con differenza pero fra due corsi successivi non maggiore di 5 cm. La Direzione dei lavori potra anche
prescrivere l'altezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa superficie di paramento venissero impiegati conci di pietra da
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taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari di paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza
con quelli della pietra da taglio.

Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sara tollerato I'impiego di scaglie
nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovra avvenire per almeno un terzo della loro rientranza nelle facce di
posa, e non potra essere mai minore di 10 cm nei giunti verticali.

La rientranza dei singoli pezzi non sara mai minore della loro altezza, né inferiore a 25 cm; l'altezza minima dei corsi non
dovra essere mai minore di 20 cm.

In entrambi i parametri a corsi, lo sfalsamento di due giunti verticali consecutivi non dovra essere minore di 10 cm e le
connessure avranno larghezza non maggiore di un centimetro.

Per tutti i tipi di paramento le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di punta in modo da assicurare il
collegamento col nucleo interno della muratura.

Per le murature con malta, quando questa avra fatto convenientemente presa, le connessure delle facce di paramento,
dovranno essere accuratamente stuccate.

In quanto alle connessure, saranno mantenuti i limiti di larghezza fissati negli articoli precedenti secondo le diverse
categorie di muratura.

Per le volte in pietrame si impiegheranno pietre di forma, per quanto possibile, regolari, aventi i letti di posa o
naturalmente piani o resi grossolanamente tali con la mazza o col martello.

In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovra essere fatta raschiando preventivamente le connessure fino a
conveniente profondita per purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque altra materia estranea, lavandole con
acqua abbondante e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualita prescritta, curando che
guesta penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposto ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti
del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature.

85. Opere e strutture di calcestruzzo

Impasti di conglomerato cementizio.

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto nell'allegato 1 del D.M.
14 febbraio 1992.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla
particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del conglomerato tenendo
conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra essere scelto in
relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressivita.
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita atte a garantire la
costanza della proporzione prevista in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per l'ordinazione, la
confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del
produttore e le prove atte a verificarne la conformita.

Controlli sul conglomerato cementizio.

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dall'allegato 2 del D.M. 14 febbraio 1992.

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel
suddetto allegato 2 del D.M. 14 febbraio 1992.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.

Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di
accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato 2).

| prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei casseri,
secondo le modalita previste nel paragrafo 3 del succitato allegato 2.

Norme di esecuzione per il cemento armato normale.

Nelle esecuzione delle opere di cemento armato normale I'appaltatore dovra attenersi alle norme contenute nella legge
n. 108G/71 e nelle relative norme tecniche del D.M. 14 febbraio 1992. In particolare:

a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di
prematuro inizio della presa al momento del getto.

Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre
giorni.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0°C, salvo il ricorso ad opportune cautele.

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni di
minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:

-saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;

-manicotto filettato;
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-sovrapposizione calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra, In ogni caso la lunghezza di
sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere
deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il
diametro.

c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il diametro.
Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del D.M. 14 febbraio 1992. Per barre di acciaio
incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo,

d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di
solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e al massimo
rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti
aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle
barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potra derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed
aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.

Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.

e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire prima che
la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del
disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione & lasciata al giudizio del
Direttore dei lavori.

Norme di esecuzione per il cemento armato precompresso.

Nella esecuzione delle opere di cemento armato precompresso l'appaltatore dovra attenersi alle prescrizioni contenute
nelle attuali norme tecniche del D.M. 14 febbraio 1992. In particolare:

Il getto deve essere costipato per mezzo di vibratori ad ago od a lamina, ovvero con vibratori esterni, facendo particolare
attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi.

Le superfici esterne dei cavi post-tesi devono distare dalla superficie del conglomerato non meno di 25 mm nei casi
normali, e non meno di 35 mm in caso di strutture site all'esterno o in ambiente aggressivo. Il ricoprimento delle armature
pre-tese non deve essere inferiore a 15 mm o al diametro massimo dell'inerte impiegato, e non meno di 25 mm in caso
di strutture site all'esterno o in ambiente aggressivo.

Nel corso dell'operazione di posa si deve evitare, con particolare cura, di danneggiare I'acciaio con intagli, pieghe, ecc.
Si deve altresi prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corrosione sia nei depositi di
approvvigionamento sia in opera, fino ultimazione della struttura. All'atto della messa in tiro si debbono misurare
contemporaneamente lo sforzo applicato e I'allungamento conseguito; i due lati debbono essere confrontati tenendo
presente la forma del diagramma sforzi allungamenti a scopo di controllo delle perdite per attrito.

Per le operazioni di tiro, ci si atterra a quanto previsto al punto 6.2.4.1 del succitato D.M.

L'esecuzione delle guaine, le caratteristiche della malta, le modalita delle iniezioni devono egualmente rispettare le
suddette norme.

Responsabilita per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso.

Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso I'appaltatore dovra attenersi strettamente a
tutte le disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative norme tecniche vigenti.

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera, appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilita
accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato
iscritto all'Albo, e che l'appaltatore dovra presentare alla direzione dei lavori entro il termine che gli verra prescritto,
attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno
impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.

L'esame e verifica da parte della direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in
alcun modo l'appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilita loro derivanti per legge e per le precise
pattuizioni del contratto.

86. Prodotti per pavimentazione

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero sistema di
pavimentazione.

Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla esecuzione delle pavimentazioni.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione,
puod procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Le pavimentazioni in masselli, lastre o elementi di calcestruzzo vibro compresso doppio strato, tipologia tipo ECOLOGY,
del tipo CAMPIGLIO, colore grigio, spessore 8 cm, della ditta tipo SENINI, sono prodotti solo con inerti naturali a norma
UNI EN 1338/1339, quando applicabile, da Azienda con certificazione di prodotto ICMQ e certificata UNI EN ISO 9001 e
ISO 14001 (Certificazione Ambientale).
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Lo strato di finitura deve essere realizzato con inerti di quarzo selezionati di granulometria massima 2 mm.
La percentuale di superficie drenante del singolo massella/lastra/elemento, idonea alla predisposizione a prato o per
riempimento con ghiaietto, deve essere non inferiore al 43%.

Gli elementi fondamentali per una progettazione corretta di una pavimentazione in masselli sono la portanza del terreno
naturale, il tipo di traffico previsto (pedonale, veicoli leggeri o pesanti), il volume di traffico previsto.

Stabiliti e fissati questi dati & possibile determinare la stratigrafia del sottofondo, e lo spessore del massello/lastra e dello
stato di allettamento.

MATERIALI DEGLI STRATI DI SOTTOFONDO:

1) Pavimentazione in masselli con sabbia fine di spolvero (o di sigillatura o intasamento) di granulometria 0-1 mm
(conforme alla UNI 12620) asciutta.

2) Strato di allettamento: sabbia alluvionale o di frantoio 0-4 mm o 0-5 mm, umida ma non satura, non calcarea o
di roccia fragile. La percentuale di parti fini (passante al setaccio 0,063) dipende dalla destinazione della
pavimentazione. La sabbia arrotondata € meno incline di quella del frantoio a subire assestamenti, movimenti
fluidi e perdita delle parti fini. E da evitare lo spolvero superficiale con cemento sulla sabbia stesa. Talvolta, per
renderla piu rigida, la si pud miscelare a secco con cemento.

3) Misto cementato: miscela di aggregati (dimensione max 20 mm o 40 mm) a curva continua e cemento dosato al
5-6% del peso dell'inerte, circa 70 — 90 kg/mc, con le caratteristiche di quello solitamente utilizzato in campo
stradale. Viene steso e livellato con macchine finitrici e leggermente compattato. Dipende dal livello del traffico,
e quindi non & sempre presente.

4) Misto granulare: miscela di sabbie e ghiaie 0-40 mm p 0-50 mm, di fiume o di frantoio, non gelive, con
granulometria a curva continua, e caratteristiche conformi alle CNR-UNI 10008 e UNI 2332, poco sensibile alle
variazioni di umidita, come in campo stradale. Viene steso, rullato e compattato in strati di spessore mai
superiore ai 30 cm.

5) Strato di miglioramento, pud essere realizzato con terreni “buoni” reperiti in situ 0 con “terre stabilizzate”. Le
terre del sito vengono miscelate, con opportuni additivi (cemento per i materiali incoerenti, calce per i terreni
limosi e argillosi), per renderle piu stabili e compatte. Dopo la miscelazione vanno stese in strati di spessore
non superiore ai 30 cm ed opportunamente compattate.

6) Terreno naturale: puo essere incoerente o coerente. Il terreno incoerente (sabbie, ghiaie) va compattato

energicamente prima della posa definitiva della pavimentazione, per evitare assestamenti successivi. E
permeabile, facilita il drenaggi delle acque meteoriche e non & sensibile al gelo.
Il terreno coerente (argilla o argilloso) pud comprimersi e deformarsi lentamente per molti anni, con
conseguenze dannose per la pavimentazione. E sensibile all'acqua, che lo rende plastico e lo fa defluire dalle
zone compresse evidenziando cedimenti localizzati. E impermeabile, impedisce il drenaggio e I'allontanamento
delle acque meteoriche. Pertanto la pavimentazione non va mai posata direttamente su questi terreni ma va
sempre interposto almeno un adeguato strato di “misto granulare”.

| prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze
sporcanti.

Il foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la
movimentazione, sicurezza e posa.

| prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni.

Si intendono definiti come segue:

-elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta di leganti);

-elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con cemento o con
resine;

-lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con una dimensione
maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm:

-marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa, solitamente con
dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;

-marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze dichiarate;
-marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza entro le tolleranze
dichiarate.

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379.

a) | prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, ecc.) ed a
guanto pre-scritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite.

In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono la dimensione nominale; le
lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da
incollare le tolleranze predette saranno ridotte);

b) le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al R.D. 2234 Jel 16 novembre 1939 per
qguanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm;
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c) l'accettazione avverra secondo nei punti indicati in questo articolo. Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti
saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.

Il foglio informativo indichera almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e
posa.

87. Prodotti per impermeabilizzazione e per copertu  re piane

Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano sotto forma di:

-membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;

-prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali armature (che
restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua.

a) Le membrane si designano descrittivamente in base:

1) al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero
plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);

2) al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto,
armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);

3) al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare, polietilene film da non
asportare, graniglie, ecc.);

4) al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere non-tessuto, sughero, alluminio foglio sottile, ecc.).

b) | prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:

1) mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;

2) asfalti colati;

3) malte asfaltiche;

4) prodotti termoplastici;

5) soluzioni in solvente di bitume;

6) emulsioni acquose di bitume;

7) prodotti a base di polimeri organici.

c) | prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalita di posa sono trattate negli articoli
relativi alla posa in opera.

Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione puo procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura
oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate :

a) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare:

-le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

-difetti, ortometria e massa areica;

-resistenza a trazione e alla lacerazione;

-punzonamento statico e dinamico;

-flessibilita a freddo;

-stabilita dimensionale in seguito ad azione termica;

-stabilita di forma a caldo;

-impermeabilita all'acqua e comportamento all'acqua;

-permeabilita al vapore d'acqua,;

-resistenza all'azione perforante delle radici;

-invecchiamento termico in aria ed acqua;

-resistenza all'ozono (solo per polimeriche e plastomeriche);

-resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche);

-le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilita all'aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti), oppure per i
prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.

e) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare:

-le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

-difetti, ortometria e massa areica;

-resistenza a trazione e alle lacerazioni;

-punzonamento statico e dinamico;

-flessibilita a freddo;

-stabilita dimensionali a seguito di azione termica; stabilita di forma a caldo (esclusi prodotti a base di PVC, EPDM, IIR);
-comportamento all'acqua;

-resistenza all'azione perforante delle radici;

-invecchiamento termico in aria;

-le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione;

-l'autoprotezione minerale deve resistere all'azione di distacco.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti), oppure per i
prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.
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Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione acquosa) devono rispondere ai limiti
specificati, per diversi tipi, alle prescrizioni della norma UNI 4157.

Le malte asfaltiche per impermeabilizzazione devono rispondere alla norma UNI 5660 FA 227.

Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni devono rispondere alla norma UNI 5654 FA 191.

Il mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malte asfaltiche e degli sfalti colati deve rispondere alla norma UNI
4377 FA 233.

Il mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colati deve rispondere alla norma
UNI 4378 FA 234.

| prodotti fluidi od in pasta a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici, poliuretanici, epossi-poliuretanici, epossi-
catrame, polimetencatrame, polimeri clorurati, acrilici, vinilici, polimeri isomerizzati) devono essere valutate in base alle
caratteristiche scguenti ed i valori devono soddisfare i limiti riportati; quando non sono riportati limiti si intende che
valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettati dalla Direzione dei lavori.

88. Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessi Ii)

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro
accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di
conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi (in
particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle
seguenti caratteristiche:

-compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati:

-diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono
destinati;

-durabilita ai cicli termo-igrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con decadimento delle caratteristiche
meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalita;

-durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'lambiente di destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto od alle norme
UNI 9610 e 9611 e/o € in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal
produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, resistendo alle
sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi
supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti alle
seguenti caratteristiche:

-compatibilita chimica con il supporto al quale essi sono destinati;

-durabilita ai cicli termo-igrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioé con un decadimento delle caratteristiche
meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalita);

-durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione;
-caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante |'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o &
in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati
dalla direzione dei lavori.

Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti, drenaggio in
opere di terra (rilevati,scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.

Si distinguono in:

-Tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);

-Non-tessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con trattamento meccanico
(agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno non-tessuti ottenuti da fiocco o da
filamento continuo.

Quando non é specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti alle
seguenti caratteristiche:

-tolleranze sulla lunghezza e larghezza: + 1 %;

-spessore: = 3 %;

-resistenza a trazione -resistenza a lacerazione -resistenza a perforazione con la sfera -
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-assorbimento dei liquidi -indice di imbibizione - -variazione dimensionale a caldo ..-permeabilita all'aria ( si assumano
valori di riferimento di cui alla normativa UNI )

89. Prodotti per rivestimenti esterni

Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti - facciate) ed
orizzontali (controsoffitti) dell'edificio.

| prodotti si distinguono:

a seconda del loro stato fisico

-rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso ecc.);

-fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.).

a seconda della loro collocazione

-per esterno;

a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento

-di fondo;

-intermedi;

-di finitura.

Tutti i prodotti di seguito descritti in 19.2, 19.3 e 19.4 vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei
lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure
richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Prodotti rigidi.

a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti per pavimentazione, tenendo conto solo delle
prescrizioni valide per le piastrelle da parete.

b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche piu significative e le lavorazioni da
apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di accettazione generali indicati nell'articolo:
prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pavimentazioni di pietra (in particolare per le
tolleranze dimensionali e le modalita di imballaggio). Sono comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il
fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di protezione.

c) Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro prestazioni meccaniche
(resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di resistenza agli agenti chimici (detergenti,
inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termo-igrometriche saranno quelle prescritte in norme UNI, in relazione
all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal pavimento (o suolo), oppure in loro
mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed accettate dalla direzione dei lavori;

Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc.

Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza alla usura, ai viraggi di colore, ecc. saranno riferite
ai materiali di rivestimento.

La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione, produzione di rumore
tenuto anche conto dei criteri di fissaggio.

d) Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni interne.

e) Per le lastre di fibrocemento si rimanda alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per coperture discontinue.

f) Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell'articolo su prodotti di calcestruzzo con in aggiunta
le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) ed agli elementi aggressivi trasportati dall'acqua
piovana e dall'aria-( In via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 8981, )

Prodotti fluidi od in pasta.

a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce cemento-gesso)
da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi e
rinforzanti.

Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:

-capacita di riempimento delle cavita ed eguagliamento delle superfici;

-reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;

-impermeabilita all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;

-effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;

-adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.

Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI € sinonimo di conformita alle prescrizioni predette; per gli
altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.

b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante (naturale o
sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o uno
strato non pellicolare sulla superficie.

Si distinguono in:

-tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;

-impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosita del supporto;

Rifacimento Copertura Ex sede Comitato di Quartiere di Pavignano 46




Progetto Esecutivo - Arch. Sessa Silvano, via Juvarra n. 31 — 13900 Biella

-pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;

-vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;

-rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno colore proprio
e disegno superficiale pilt 0 meno accentuato.

| prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle prestazioni loro
richieste:

-dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;

-avere funzione impermeabilizzante;

-essere traspiranti al vapore d'acqua;

-impedire il passaggio dei raggi U.V.;

-ridurre il passaggio della COo;

-avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);

-avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);

-resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);

-resistere (quando richiesto) all'usura.

I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati
dalla direzione dei lavori.

| dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli definiti nelle norme
UNI.

90. Strutture in acciaio

Generalita.

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla legge 5 novembre
1971, n. 1086 « Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica », dalla legge 2 febbraio 1974 ,n. 64. « Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per
le zone sismiche », dalle Circolari e dai Decreti Ministeriali in vigore attuativi delle leggi citate.

L'impresa sara tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame ed
all'approvazione della direzione dei lavori:

a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali dovranno essere
riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualita, dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento
costituente la struttura,nonché la qualita degli acciai da impiegare;

b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione.

| suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.

Collaudo tecnologico dei materiali.
Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti per la successiva
lavorazione, I'lmpresa dara comunicazione alla direzione dei lavori specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi
ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da:
-attestato di controllo;
-dichiarazione che il prodotto & « qualificato » secondo le norme vigenti.
La direzione dei lavori si riserva la facolta di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a prova presso
laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza alle norme di accettazione ed
ai requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la direzione dei lavori deve effettuare presso laboratori ufficiali tutte le
prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idonea conoscenza delle proprieta di ogni lotto di fornitura. Tutti gli
oneri relativi alle prove sono a carico dell' impresa.
Le prove e le modalita di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 27 luglio 1985 e successivi aggiornamenti ed altri
eventuali a seconda del tipo di metallo in esame.

Nota. Il DM 27.7.1985 & stato sostituito dal DM 14.2.1992.

Controlli in corso di lavorazione.

L'Impresa dovra essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali impiegati
nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovra esibire la copia a richiesta della
direzione dei lavori.

Alla direzione dei lavori € riservata comunque la facolta di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che
riterra opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di
progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo Iimpresa informera la direzione dei lavori,
la quale dara risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione
delle strutture stesse in cantiere.

Montaggio.

Rifacimento Copertura Ex sede Comitato di Quartiere di Pavignano 47




Progetto Esecutivo - Arch. Sessa Silvano, via Juvarra n. 31 — 13900 Biella

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in conformita a quanto, a tale
riguardo, € previsto nella relazione di calcolo.

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovra porre la massima cura per evitare che le
strutture vengano deformate o sovrasollecitate.

Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette.

I montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello
stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.

In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovra controllare che la controfreccia ed il posizionamento
sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.

La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti
provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.

Nei collegamenti con bulloni si dovra procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i bulloni
previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si
dovra procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.

E' ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave dinamometrica,
la cui taratura dovra risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese.

Per le unioni con bulloni, Iimpresa effettuera, alla presenza della direzione dei lavori, un controllo di serraggio su un
numero adeguato di bulloni.

L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovra essere effettuato senza che venga interrotto il traffico di
cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da
concordare con la Direzione dei lavori.

Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, I'impresa & tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni
ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed
in particolare:

-per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

-per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.:

-per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.

Prove di carico e collaudo statico.

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di regola, prima che
siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verra eseguita da parte della direzione dei lavori una accurata
visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformita ai relativi
disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.

Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che verranno
condotte, a cura e spese dell'impresa, secondo le prescrizioni contenute nei decreti Ministeriali, emanati in applicazione
della Legge 1086/71.

91. Opere di impermeabilizzazione

Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori prefissati) il
passaggio di acqua (sotto forma liguida o gassosa) attraverso una parte dell'edificio (pareti, fondazioni pavimenti
controterra, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti.

Esse si dividono in:

-impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;

-impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate.

Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguente categorie:
a) impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue;

b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni;

¢) impermeabilizzazioni di opere interrate;

d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d'acqua).

Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalita indicate negli altri documenti
progettuali; ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni
seguenti:

1) per le impermeabilizzazioni di coperture;

2) per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni,;

3) per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti:

(VEDERE LE NORMATIVE GIA’ ESPRESSE NEL CAPITOLATO)

a) per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per resistenza meccanica a
trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare l'azione del materiale di reinterro (che comunque
dovra essere ricollocato con le dovute cautele) le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati
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complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili, le azioni
di insetti, muffe, radici e sostanze chimiche presenti del terreno.

Inoltre durante la realizzazione si curera che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. siano accuratamente eseguiti
onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di infiltrazione.

b) Per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione di interspazi per la
circolazione di aria) si operera, come indicato nel comma a) circa la resistenza meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei
punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguira con cura la soluzione adottata in modo da non costituire punti di
infiltrazione e di debole resistenza meccanica.

c) Per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curera la realizzazione della parete piu esterna (a contatto con il
terreno in modo da avere continuita ed adeguata resistenza meccanica. Al fondo dell'intercapedine si formeranno
opportuni drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita capillare nella parete protetta.

d) Per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno prodotti che possiedano caratteristiche
di impermeabilita ed anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni, lacerazioni). Le resistenze predette potranno essere
raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ottenere
valori accettabili di resistenza ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resistenza alle possibili
sostanze chimiche presenti nel terreno.

Durante l'esecuzione si curera la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti particolari quali passaggi di
tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o distacco. La preparazione del fondo, I'eventuale
preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.), le modalita di applicazione, ivi comprese le condizioni ambientali
(temperatura ed umidita), e quelle di sicurezza saranno quelle indicate dal Produttore nella sua documentazione tecnica
ed accettate dalla Direzione dei lavori.

4) Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno strati impermeabili (o drenanti)
che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarita, ecc. Gli strati si eseguiranno con fogli,
prodotti spalmati, malte speciali, ecc., curandone la continuita e la collocazione corretta nell'elemento.

L'utilizzo di estrattori di umidita per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sara ammesso solo con prodotti di
provata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e del produttore per la loro realizzazione.

Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione operera come segue.

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera via via che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati piu significativi
verifichera che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita
all'elemento o strato considerato.

In particolare verifichera i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti
costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito. Per
quanto applicabili verifichera con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche (punzonamenti, resistenza a
flessione, ecc.) la impermeabilita dello strato di tenuta all'acqua, le continuita (o discontinuita) degli strati, ecc.

b) A conclusione dell'opera eseguira prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni meccaniche
localizzate, la interconnessione e compatibilita con altre parti dell'edificio e con eventuali opere di completamento.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alle schede tecniche di prodotti ed eventuali
prescrizioni per la manutenzione.
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PARTE IV

DISCIPLINARE TECNICO E CARATTERISTICHE SPECIFICHE

92. Ponteggio Telai prefabbricati

Il ponteggio € inteso come “opere provvisionale”, ossia una struttura di servizio di tipo temporaneo allestito per la
realizzazione, la manutenzione e il recupero di opere edilizie.

La tipologia di ponteggio prevista per I'esecuzione del progetto € il ponteggio a telai prefabbricati (PTP). L'appaltatore a
scelta puo utilizzare altro tipo di ponteggio purche sia rispondente alle normative in vigore e rispetti tutte le prescrizioni di
sicurezza.

I riferimento normativo per i ponteggi € il D.Lgs. 8 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (noto come Testo unico sulla sicurezza sul
lavoro) che al Titolo IV, Capo Il tratta i lavori in quota, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che: “nei
lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee
opere provvisionali 0 comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose”.

Il ponteggio dovra essere montato da personale qualificato munito di idoneo corso abilitante altrimenti detto “patentino” e
dovra essere munito della cartellonistica a norma di legge, PIMUS, disegno esecutivo e relazione di calcolo a firma di
tecnico abilitato per il posizionamento “fuori dagli schemi” autorizzativi rilasciati dal Ministero Competente.

Di seguito un esempio di ponteggio a Telaio Prefabbricato ad H
Materiale dei Montanti

* Acciaio S235JR,

 Tubi di diametro: 48,3 mm e spessore nominale 2,9 mm

Protezione

« Verniciatura: eseguita per immersione con test di resistenza secondo prove standard ASTM D 2247-87 in camera
umidostatica

Colore: blu

Caratteristiche

« Attacchi a nottolini

« Sicurezza in fase di montaggio

 Autorizzazione per carichi da costruzione pari a 300 daN/mq
uniformemente distribuiti (cl. IV, EN 10811)

Dimensioni

* Profondita: 1050 mm

e Campata: 1800 mm

¢ Modulo: 2000 mm Altezza fissa

Norme di produzione

- 15/V1/0020638/14.03.01.03 del 13/12/2005
- D.P.R. 27/04/55 n. 547

- D.P.R. 07/01/56 n. 164

- D.M. 02/09/68

- D.M. 23/03/90 n. 115

- Circolari 44/90 e 156 AA.GG./STC

- Disciplinare ACAI sul marchio SQ
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93. Rimozione e smaltimento lastre in fibre di amia  nto

Le opere in oggetto comprendono la rimozione e lo smaltimento delle lastre di cemento-amianto adibite a copertura,
secondo le lavorazioni di seguito espresse:

- analisi del rifiuto eseguita da laboratorio specializzato;

- presentazione piano di lavoro per parere ASL ai sensi di legge;
- box di decontaminazione amianto;

- rimozione ed imballaggio lastre con personale specializzato;

- autogru per movimentazione rifiuto;

- piattaforma aerea per sicurezza cantiere;

- materiale d'uso;

- trasporto e smaltimento rifiuto in adeguate discariche;

- trasporto e smaltimento lana di roccia in adeguate discariche;

- rilascio certificato di avvenuto smaltimento;

In particolare I'Appaltatore dovra provvedere ad incapsulare temporaneamente le lastre ondulate in cemento-amianto
destinate alla rimozione, mediante I'utilizzo di una emulsione a base di polimero vinilversatico capace di fissare le fibre di
amianto ed, in questo modo, impedire che queste possano disperdersi nell'aria causando danni alla salute ed inquinando
'ambiente circostante. La composizione del prodotto utilizzato dovra essere certificato dal giudizio espresso
positivamente da organo competente in materia, vale a dire le Universita e llstituto di Medicina del Lavoro. Il
procedimento di incapsulamento avverra utilizzando un rullo oppure una pompa a bassa pressione manuale. E
ammessa anche I'utilizzo di un’apparecchiatura a spruzzo “airless” in modo tale da evitare la dispersione delle fibre
nell’aria. Dopo I'asciugatura le lastre possono essere smontate e trasportate in discarica.

La bonifica e lo smaltimento di materiali Materiali Contenenti Amianto sono regolamentate da specifici e severi Decreti
Ministeriali (D.M. 06.09.94, D.M. 02/05/2001,D.M. 20/08/1999, D.M. 05/02/2004, Legge n° 257/92, D.Lgs.n° 81/2008) i
quali indicano tutte le norme a cui le aziende operanti nel settore devono sottostare.

La rimozione e lo smaltimento di amianto consiste nello smontaggio dei manufatti, nel loro isolamento in imballaggi a
norma ed il successivo trasporto in discarica. Queste operazioni permettono di eliminare radicalmente e definitivamente
il rischio di emissioni di fibre tossiche da parte del materiale e sono attuabili sia all'interno di edifici pubblici, sia privati
che industriali.

Tutte queste azioni, a partire dallo smontaggio dei muri, dei tetti, fino ad arrivare alla levigazione e scarificazione dei
pavimenti contenenti amianto generano grandi quantita di polvere di amianto, la quale, oltre ad essere pericolosissima
per la salute degli operatori, potrebbe disperdersi negli ambienti circostanti.

Il tutto riferito all’ Art. 256. Del D.Igs 81/08 e s.m.i.

“Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto”
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1. Ilavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di
cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (comma cosi modificato dall'art. 118 del d.lgs. n. 106
del 2009).

Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti
amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.

3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.

4. |l piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:

a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione,
a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal
fatto che I'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;

b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;

c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di
demolizione o di rimozione dell'amianto;

d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;

f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui
all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;

g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile; (lettera cosi modificata dall'art. 118 del d.Igs. n. 106 del
2009);

h) luogo ove i lavori verranno effettuati;

i)  tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;

j) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere
d) ed e).

5. Copia del piano di lavoro € inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il
periodo di cui al precedente capoverso I'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica
del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro pud eseguire i lavori. L'obbligo del
preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla
data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attivita.
(comma cosi modificato dall'art. 118 del d.lgs. n. 106 del 2009)

6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 250.
(comma cosi modificato dall'art. 118 del d.Igs. n. 106 del 2009)

7. 1l datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui
al comma 4.
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Spogliatoio vestiaria Spogliatoio vesliario
conlaminglo pulite

94. Manto di copertura in lastre coibentate in lami  era grecata

Profili grecati per coperture in lamiera coibentata

Fornitura e posa in opera di lastre profilate da nastri in acciaio Zincato a caldo con sistema che risponde alla normativa
EN 10142

Altezza greche mm. 40 + 37

Interasse greche mm. 333

Interasse utile mm. 100

Spessore mm. 40

Sovraccarico utile 400 Kg/m2 n° 2 appoggi interasse (1000 mm.)

Le lastre saranno protette su entrambe i lati con primer, e rivestite sul lato superiore ed inferiore in acciaio mm 0,4 e con
una vernice cotta a forno ad alta temperatura colore: TESTA DI MORO

Interposto isolante termico in Poliuretano Espanso De nsita 200 Kg/mc spessore mm 40

Le lastre saranno fissate alla struttura sottostante in orditura lignea mediante gruppi di fissaggio completi costituiti da:
cappellotto di protezione (coperture)

guarnizione di tenuta in ruberoide

vite diametro mm. 6 x 120 mm

vite con rondella e guarnizione.

Viti autofilettanti su ferro TE 6 x 120

Cappellotti con Guarnizione Incorporata colore Test a di moro

1000

333

f
¥ 4 N | | F WY Y, |
: _I_,ll

2275] |46.5]44.3
B0.8

guamizione a richiesta
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VITI ZINCATE AUTOFILETTANTE CON RONDELLA
E GUARNIZIONE INCORPORATA DIMENSIONE 6 X 120 mm

CAPPELLOTTI CON GUARNIZIONE INCORPORATA

Dimensione 25 x 35 mm

95. Inferriate di protezione serramenti/finestre es  istenti

Realizzazione di inferriate per protezione antintrusione eseguita in esterno su serramenti-finestre esistenti, da realizzare
in laboratorio Metalmeccanico ed applicate in loco con tasselli del tipo “chimico”.

La composizione della struttura dovra essere eseguita tramite saldatura, ovvero per processo di unione permanente di
due componenti meccanici.

La Saldatura dovra essere eseguita per fusione Fusione e susseguente solidificazione dei lembi con o0 senza materiale
d’apporto Fusione con gas o tramite arco elettrico.

Impianti e apparecchiature

Generatore di corrente
Pinza portaelettrodo
Maorsetto

Banco di lavoro

Rifacimento Copertura Ex sede Comitato di Quartiere di Pavignano 54




Progetto Esecutivo - Arch. Sessa Silvano, via Juvarra n. 31 — 13900 Biella

Materiali che costituiscono le inferriate sono in Ferro del tipo Laminati Mercantili formati da:

- Laminati Tondi (UNI EN 10060:2004) Barre tonde di uso generale UNI EN 10060: 2004
Barre di acciaio tonde laminate a caldo per impieghi generali — Dimensioni e tolleranze sulla forma e sulle dimensioni
Riferimento ritirato UNI EU 60: Tondi laminati a caldo di uso generale

- Laminati Piatti (UNI EN 10058:2004) Barre piatte di uso generale UNI EN 10058: 2004
Barre di acciaio piane laminate a caldo per impieghi generali — Dimensioni e tolleranze sulla forma e sulle dimensioni
Riferimento ritirato UNI EU 58: Piatti laminati a caldo di uso generale

j] T

96. Lamiera preverniciata

Fornitura, posa in opera e lavorazione in cantiere di lattoneria in lamiera di acciaio zincato preverniciato colore testa di
moro, conforme alla normativa UNI EN 10169. Zincatura a caldo (HDG) antifessurazione (Z - 150) conforme alla UNI EN
10142 EN 10147. Lamiera d'acciaio zincata preverniciata su cui viene applicata uno strato di primer (primo strato di
vernice, detto anche fondo, che serve da base per le applicazioni definitive), e successivamente verniciata con la
colorazione testa di moro. Caratteristiche tecniche del prodotto nella norma EN 10169-2. Categoria di flessibilita -> F5.
Categoria di protezione contro la corrosione -> CP5. Categoria di resistenza agli UV -> RUV2. Spessore 6/10 di mm con
peso al mq kg 4,90.

V4

Lattoneria per colmo dentellato.
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La lattoneria é riferita alla chiusura del compluvio.

La chiusura frontale per tamponamento greca della lastra prefabbricata coibentata.

97. Pali rastremati in tronchi saldati zincatia ca Ido
Fornitura e posa in opera di pali per rete plastificata a protezione campo da calcio.

PALI RASTREMATI IN TRONCHI SALDATI ZINCATI A CALDO, dimensione 127/60 X 3 mm, altezza 6.800 mm, altezza
fuori terra 6.000 mm, peso cadauno 56 Kg

Tw
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98. Riparazione Cancello e piantoni.

Interventi di piccola manutenzione con sostituzione delle parti ammalorate di piantoni, saette in metallo, atte a
sorreggere la rete plastificata verde attualmente esistente e da sostituire (calcolata a parte). Raddrizzamento di num. 4
piantoni esistenti attualmente fuori piombo per colpi ricevuti ed atti di vandalismo. L'intervento consiste nel
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raddrizzamento mediante I'uso di utensili manuali. Inclusa la revisione di tutti i piantoni ed raddrizzamento degli stessi.
Compresa la fornitura e posa in opera di numero 8 saette poste nei punti indicati dalla Direzione Lavori, atti a rendere piu
stabile ed a piombo la recinzione esistente. Compreso lo scavo a mano di hum. 8 piccole buche al fine di realizzare la
fondazione isolata della saetta metallica, realizzata con malta cementizia eseguita a mano.

Sostituzione del piantone esterno verso il parco giochi completamente marcio e rotto, con un nuovo piantone metallico a
sezione tonda cava uguale a quella esistente, infisso nella fondazione esistente mediante un foro eseguito a mano con
scalpello e mazzetta, successivo annegamento del piantone con malta cementizia a forte dosaggio di malta. Ripristino
dell'angolo della rete esterna in modo da rendere solidale e stabile la recinzione. Compresa due mani di antiruggine ed
due mani di smalto verde.

Intervento di manutenzione e ripristino cancello esistente in metallo, mediante la sostituzione di tratti arrugginiti, marci e
non funzionanti. Ripristino funzionalita del cancello, anche mediante la sistemazione dei cardini, la posa del cancello
nelle sedi dei cardini, la saldatura di elementi da sistemare. Comprese due mani di antiruggine e smalto verde protettivo.
Ivi compresa la rimozione dell'attuale rete metallica rotta da sostituire, compresa ogni opera ed accessorio per dare un

lavoro eseguito alla perfetta regola dell'arte.

Interventi di sistemazione piantoni
rete metallica rotti, marci e non piul
funzionanti

WOAX ‘

&
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Interventi di sistemazione, ripristing
funzionamento cancello esistente,

A4

ripristino cardini e quant’altro

Rete metallica plastificata da
rimuovere, smaltire e sostituire con
nuova rete metallica plastifica verde

Sono previsti raddrizzamenti di
piantoni spostati e piegati.
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