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SCHEMA DI CONTRATTO

REGISTRATO
presso
I’Agenzia delle Entrate
Ufficio di Biella

REPUBBLICA ITALIANA
CITTA’ DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA

CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO ALLA “REALIZZAZIONE VASCA DI RISERVA IMPIANTO
ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA” STABILE COMUNALE SITO IN BIELLA VIA MATTEOTTI 28

—ClGi —CUP: i IMPRESA ..o, CON
SEDE LEGALE IN ., E SEDE AMMINISTRATIVA IN

REPERTORION. ......cccvvievinnn, Prot. N. ..o,
L'anno duemila............. il giorno .............. del mese di ..........eeennnnn. , in Biella, nel

Palazzo Municipale, in via Battistero 4.

Avantiame DOtt. ........cccoiiii i, , Segretario Generale del Comune di

Biella, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il Comune & parte, ai sensi dell'art. 97,

comma 4, lettera c) del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, sono comparsi i Signori:

£ , nato ad ..o , il quale dichiara di
intervenire nel presente atto in nome e per conto esclusivo del COMUNE DI BIELLA
(C.F. e P.IVA 00221900020) nella sua qualita di Dirigente del Settore Lavori Pubblici;
autorizzato alla stipulazione del presente atto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del
18/8/2000, nonché dal provvedimento sindacale Prot. N. 33/09 in data 9/7/2009;
domiciliato, per la funzione esercitata, presso la sede del Comune stesso, in via

Battistero n. 4;

[/ ,hato/a a ......ooeeveniennnn. | ivi residente,
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CF. .............osesiiieiiieeeenen .. Cheinterviene al presente atto in qualita di Presidente

del C.d.A, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante delllmpresa

sede legale N e sede amministrativa in

| sopra costituiti Signori sono a me cogniti ed idonei ed alla loro richiesta di fare a meno di

testimoni, io Ufficio rogante, non avendo motivo di oppormi, aderisco.

............................................. che d'ora in aventi sara indicato come “Dirigente”, mi

espone:

@ che con Deliberazione n. ............. in data ................ la Giunta Comunale ha
approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ............ccooviii i, per un
importo complessivo di Euro ................. = ed ha stabilito di procedere con l'affidamento
dei lavori mediante procedura negoziata, con il criterio dell'offerta ................ ai sensi
dellart. ... - D.Lgs. B50/2016, i

@ che con Determinazione del Dirigente n. ................. in data ................... e stato

approvato il bando/disciplinare ed € stata indetta la relativa gara, per un importo a base
d'asta di EUro ................. =dicui EUro ................. = quale costo per la sicurezza non
soggetto a ribasso (D.L.vo 81/08);

che con Determinazione del Dirigente n. ................... indata ................. 'appalto &
stato aggiudicato definitivamente all'lmpresa ..............ccooveviieiennn. con sede legale in

............................. , capogruppo mandataria del costituendo Raggruppamento

Temporaneo con le Imprese .
.................................................. e Impresa ............ceceeiviiii e, Mandanti,
per I'importo complessivo di Euro ................ , equivalente ad un ribasso del ............ %

sullimporto a base d’asta al netto degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

................................ dichiara rispondente al vero quanto sin qui esposto dal Dirigente

e pertanto, fra le parti costituite, dato che si & provveduto a quanto previsto dal D.L.vo
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8/8/1994 n. 490 e dal D.P.R. 252/98 per gli accertamenti antimafia,

S| CONVIENE E SI STIPULA

I COMUNE DI BIELLA e per esso il Dirigente ..........cocoviiiiiiiiiiiiinanns aggiudica
alllmpresa ..o , con sede legale in ................... , Vvia
................................... e sede amministrativa in ................................, per la quale
accetta e si obbliga la ..., nella sua qualita di Legale

Rappresentante, I'appalto relativo ai lavori di ..o,

Il tempo utile per dare ultimati tutti lavori in appalto, comprendenti la totalita delle

lavorazioni comprese nel progetto posto a base di gara ..........cccooviiiiiiiiiiii , €
fissato in giorni ............. (S ) naturali successivi e continuativi dalla
data di consegna dei lavori, stabilito nel bando di gara e allart. ............ del capitolato

speciale d’appalto.

L’'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed incondizionata osservanza delle

norme tutte e dei prezzi, dedotti e risultanti da:

@ Determinazione del Dirigente n. ............. del oo, (aggiudicazione defintiva);

@ Schema di contratto (estratto);

@ Capitolato speciale d’appalto;

@ Elenco dei prezzi unitari;

@ Offerta economica dell'lmpresain data ................. , contenente l'indicazione del ribasso
percentuale sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, la lista
delle categorie modificata dall'lmpresa a seguito delle migliorie proposte, e i tempi di
esecuzione dei lavori, dettagliati nella relazione e nel cronoprogramma,;

atti che si allegano al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale, e di tutte le

norme risultanti da:

@ Bando e disciplinare di gara in data................. ;

@ Verbali delle sedute pubbliche digaraindata .................. L ;

@ Estratto del Regolamento di Contabilita (art. 33 — Pagamento delle spese);

@ Progetto esecutivo, approvato con Deliberazione ...................... in data ............... .

composto dai seguenti elementi:
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01 Relazione tecnica illustrativa, quadro tecnico economico, cronoprogramma.
02 Elenco prezzi

03 Computo metrico estimativo

04 N .... tavole grafiche

05 Piano di sicurezza e coordinamento e computo oneri

06 Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto

documenti che qui si intendono integralmente richiamati, anche se non materialmente
allegati, e che I'appaltatore ha firmato per accettazione incondizionata.

Si da atto che é stato sottoscritto in data odierna I'apposito verbale previsto dall’art. 106,
comma 3, del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, dal quale risulta che permangono le condizioni che
consentono l'immediata esecuzione dei lavori e che nulla osta, sotto tale aspetto, alla
stipulazione del contratto.

L’'appaltatore si impegna a presentare, prima della consegna dei lavori, il Piano operativo
di Sicurezza e copia della polizza assicurativa di cui all’art. 103, D.Lgs. 50/2016.
L’appaltatore dichiara che intende riservarsi la facolta di subappaltare o concedere a cottimo,

nei limiti consentiti dalla Legge, le opere di cui alla seguenti categorie:

Il corrispettivo dovuto dal COMUNE DI BIELLA all'lmpresa .........ccooveviieiin i ammonta
aEUuro.......cocoii (e ) cosi suddiviso:
Buro ..o, guale importo dei lavori oltre a EUrO ............ccceunenn. quali oneri

per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L’l.V.A. sara dal committente corrisposta ai sensi di Legge.

| pagamenti saranno effettuati nei termini e con le procedure previste dal sopra richiamato
art. 33 del vigente Regolamento di Contabilita.

Si da atto che l'appaltatore € in possesso della certificazione di regolarita contributiva

(D.U.R.C. emesso in data ............... - Prot. N. ...l - C..P. n.
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Con la sottoscrizione del presente contratto, l'appaltatore assume tutti gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del
contratto. A tal fine, I'appaltatore comunica che i conti correnti bancari dedicati all'appalto in

oggetto sono i seguenti:

L’'appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante
ed alla Prefettura/Ufficio territoriale del Governo competente, della notizia
dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

A garanzia dellesatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente

contratto, I'lmpresa aggiudicataria ha prestato, vista la certificazione UNI EN ISO 9001: 2008

Rev. 05, in data .............. , valida fino al ............. , la cauzione definitiva di Euro
.............. = (i i) Mediante polizza fideiussorian. L.
emessa in data ...l da .. , agenzia ........ di

........................... , conforme allo Schema Tipo 1.2 approvato con D.M. n. 123 del
12/3/2004.

Nel caso di inadempienze contrattuali, I'’Amministrazione Comunale avra diritto di valersi di
propria autorita della cauzione come sopra prestata e I'l'mpresa contraente dovra ricostruirla
o reintegrarla nel termine che le verra indicato, a pena di decadenza.

Ai sensi della normativa vigente, € vietata la cessione anche parziale del contratto, pena la
nullita.

Per ogni altro aspetto non contemplato nel presente atto — compresa la definizione delle
controversie — si fa riferimento, oltre che alla normativa vigente, alle specifiche disposizioni

contenute nel sopra richiamato “Schema di Contratto”, del quale si allega un estratto, quale
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parte integrante e sostanziale.

Il presente contratto, il cui corrispettivo &€ soggetto al pagamento dell'l.V.A., sara registrato a
tassa fissa, giusto il disposto dall’art. 40 — D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Tutte le spese, imposte e tasse, diritti e simili nonché le denunce fiscali inerenti e
conseguenti la stipulazioni dell’atto, compresa la sua registrazione, sono ad esclusivo carico
dell'lmpresa contraente.

E richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto, in gran parte dattiloscritto da persona di
mia fiducia e da me letto ai comparenti i quali, dispensandomi dalla lettura degli allegati, che
dichiaro di ben conoscere, lo approvano, lo confermano e lo dichiarano conforme alla
volonta espressami.

Questo atto € composto da numero ........ facciate intere e fin qui della presente, in
esemplare unico in bollo, ed & firmato dalle parti e da me Segretario rogante come in
appresso.

L’AGGIUDICATARIO IL DIRIGENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PARTE | —DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

CAPO 1-CONTENUTO DELL’APPALTO

Art. T/A - CONDIZIONI GENERALI

1

L'Appaltatore € tenuto unicamente verso il soggetto Appatante, di seguito denominato
Amministrazione, a svolgere |'attivita organizzativa e tecnica per I'esecuzione dei lavori inerenti
il progetto. A carico dell'’Amministrazione vi € I'obbligo al pagamento del corrispettivo per i
lavori eseguiti previa verifica degli stessi. Il contratto € soggetto ad 1.V .A., la quale e regolata
dalalLegge.

L'Amministrazione, durante |’esecuzione dei lavori, pud ordinare ale stesse condizioni del
contratto, una diminuzione dei lavori senza che nulla spetti all’ Appatatore a titolo di
indennizzo.

Art. 2/A - OGGETTO DELL'APPALTO

1

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di una stazione di pompaggio antincendio con vasca di
riserva, la realizzazione di una nuova centrale termica e I’installazione di valvole termostatiche
su tutti i radiatori. Il tutto maggiormente illustrato e specificato negli elaborati di progetto.

Sono parte integrante dell’ appalto tutte le attivita di organizzazione e coordinamento delle varie
fas esecutive, delle modalita di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno
essere eseguite nella piena conformita con tutta la normativa vigente in materia di lavori
pubblici inclusa quella relativa ala prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei
lavoratori.

Le indicazioni del presente capitolato, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche alegate
forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere
oggetto del contratto. L’ esecuzione dei lavori € sempre e comungue effettuata secondo le regole
dell’arte e I’ appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’ adempimento dei propri
obblighi.

Tutte le opere sono affidate ad una sola entita imprenditoriale, sia essa un’ Impresa singola in
possesso delle qualificazioni richieste, sia raggruppamento temporanea di Imprese, 0 soggetto
equivaente, in possesso nel suo complesso delle qualificazioni richieste.
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Art. 3/A - AMMONTARE DELL'APPALTO E CATEGORIE DEI LAVORI

1. L'importo complessivo del presente Appalto € composto da lavori a misura, parte dei quali
soggetti a ribasso di gara, e parte, relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi del
D.Lgl. 81/2008, come specificato in seguito.

2. L’importo complessivo dei lavori e di €. 108.900,00, definito come segue:

Colonnaa Colonnab Colonnaa+b
Importo esecuzione Oneri attuazione Totade
lavori abase d asta piani di sicurezza
1 A corpo €.107.700,00 €.1.200,00 €.108.900,00
2 A misura 0 0 0
1+2 |Importo totale €.107.700,00 €.1.200,00 €.108.900,00

il contratto e stipulato a corpo ai sensi dell’art 95, comma 4, lett. a) del D.Lvo n° 50/2016 ed il suo
valore complessivo sara rappresentato dalla seguente sommatoria: 1) importo esecuzione lavori a
netto del ribasso offerto 2) oneri per |’ attuazione dei piani di sicurezza;

L’importo dei lavori € comprensivo di tutti gli oneri per I’esecuzione del lavori e le provviste
necessarie a completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell’ appalto, anche per
guanto non possa essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato Speciale.
Si conviene quindi che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'Appaltatore alla
Stazione Appaltante, complete e finite in ogni loro particolare.

Si intende che il prezzo offerto € da considerarsi comprensivo di ogni onere necessario
all’ esecuzione delle singol e opere e comprensivo delle spese generali ed utili.

Lavorazioni di cui si compone I’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, esclusi gli oneri
fiscali:

Lavorazione Categoria | Classifica |Importo€ | %

Edifici civili 0G1 I 9.069,89 8,33
Impianti idro-sanitari 0S3 [ 34.336,61 | 31,53
Impianti elettrici 0S30 [ 7.195,56 6,61
Impianti termici 0S28 [ 58.297,94 | 53,53
Costo totale dell’ opera .. - . ..euro 108.900,00

Costo oneri dellascurezza non soggetto ari basso ..euro 1.200,00
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CAPO 2-DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4/A - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI
APPALTO

§ In caso di discordanzatrai vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente ale finalita
per le quali il lavoro e stato progettato e comungue guella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

§ L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come disposizioni del C.S.A., e fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con |’ attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del C.C.

Art. 5/A - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d’ Appalto i seguenti documenti:

a) Il Capitolato Generale d’ Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n° 145 (anche
se materialmente non annesso-per le disposizioni vigenti);
b) Il piano di sicurezza e di coordinamento;

C) Le polizze di garanzia (artt. 103 commal e 7 del D.L.vo 50/2016)
d) Schemadi contratto e Capitolato Speciale d’' Appalto (allegato cronoprogramma);
€) Elenco prezzi;

Elaborati grafici;

Non fanno parte degli alegati a contratto le analisi del prezzi ed il computo metrico estimativo.
Tali documenti sono redatti dall’ Amministrazione a solo scopo di riscontro sulle offerte che i
concorrenti presenteranno alla gara.

Nessuna eccezione potra essere sollevata dall’ Appaltatore qualora, nello svolgimento dei lavori,
ritenesse di non aver valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal presente Capitolato Speciae di
Appato ed dagli altri documenti contrattuali, e di non aver tenuto conto di quanto risultasse
necessario per compiere e realizzare il progetto, anche sotto pretesto di insufficienza dei capitolati o
dei disegni stessi.

E' fatto divieto al’ Appaltatore, ed a sui collaboratori, dipendenti o prestatori d' opera, di fare o
autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e
di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei
rapporti con I’ Amministrazione.

La stipulazione del contratto dovra avvenire entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva
dell’ Appalto, a sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lvo n 50/2016, fatti salvi i termini dilatori e
sospensivi di cui alo stesso art. 32 comma 9 del D.Lvo 50/16. All’atto dellafirmadel contratto la
Ditta Appaltatrice dovra aver prodotto la documentazione completa prevista dal Bando di gara.

Art. 6/A — CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

La scelta del contraente Appaltatore avverra con la procedura prevista nel Bando di Gara e
nel relativo disciplinare.

Nel presentare |’ offerta I’ Appaltatore dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali,

compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree
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adiacenti e di avere valutato I'influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei
lavori, e pertanto di:

1 aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La
dichiarazione conterra |’ attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilita della mano
d  opera nonché delle attrezzature adeguate ai lavori da appaltare;

2. di essere a conoscenza delle finaita che I’Amministrazione intende perseguire con la
realizzazione dei lavori e di concordare espressamente che |’ opera riveste il carattere di pubblica
utilita, e cio soprattutto riguardo a rispetto del tempo utile per I'ultimazione dei lavori di cui
I” apposito articolo.

3. di aver verificato la congruita dei mezzi da impiegarsi in cantiere con la portata delle
strutture degli accessi carrai e di aver verificato I'idoneita dei propri mezzi in rapporto ai carichi,
aledistanze e a possibili avvicinamenti ale zone degli interventi;

4. di avere giudicato, nell’ effettuare I'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in
considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della
mano d’ opera, dei noli e dei trasporti.

L’ Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione del lavori, la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi
ulteriori, appartengono alla categoria delle cause di forza maggiore di cui a successivo apposito
articolo.

La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell’ Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano
il presente appalto.

In nessun caso si procedera alla stipula del contratto, se il Responsabile del Procedimento e
I’ Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del
permanere delle condizioni che consentono I'imminente esecuzione dei lavori.

Art. 7/A-  FALLIMENTO

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’ appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 108 del D.Lvo 50/2016 ovvero per recesso dal contratto ai sensi dell’ art. 88, comma 4-
ter del D.Lvo 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,
I'"Amministrazione appaltante s riserva di esercitare il diritto di cui alla procedura prevista
dal’art. 110 del D.Lvo 50/2016, fatti salvi ogni atro diritto ed azione a tutela dei propri
interessi.

2. In caso di raggruppamenti temporanei trova applicazione |’ art. 48 commi 17, 18, 19 del D.Lvo
n° 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall’art. 110 comma5 del medesimo Decreto.

Art. 8/A- RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE
L’ appaltatore che non conduce i lavori persona mente deve conferire mandato con rappresentanza a
personafornitade requisiti di idoneitatecnici e morali, per |’ esecuzione delle attivita necessarie per

la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’ appaltatore rimane responsabile dell’ operato del
SUO rappresentante.
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Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso I'amministrazione
committente, che provvede a dare comunicazione al’ ufficio di direzione lavori.

Tale persona su richiesta dell’Amministrazione, per indisciplina, negligenza o incapacita dovra
essere immediatamente sogtituita senza indennita di sorta per I'Appatatore o per il suo
rappresentante sostituito.

Art. 9/A- NORME GENERALI SUI MATERIALI ED ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti
di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci alegata alo stesso
Capitolato.

2. Per quanto riguarda |'accettazione, la qualita e I'impiego del materiali, laloro provvista, il luogo
della loro provenienza e |'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano, rispettivamente,
gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generae d'appalto approvato con D.M. 145/2000.

CAPO 3—-TERMINI DI ESECUZIONE
Art. 10/A - CONSEGNA LAVORI.

La consegna dei lavori sara disposta entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di
stipula del contratto, ed avverra sul luogo dei lavori nel giorno ed ora stabiliti
dall’ Amministrazione; delle operazioni eseguite verra redatto apposito verbale.

Dal giorno della consegna ogni responsabilitain merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti
eindiretti, al personae aqualunque titolo presente nel cantiere, gravainteramente sull’ Appaltatore.

In viad' urgenzala consegnadel lavori potra avvenire in pendenza della stipula del contratto,
nel rispetto delle disposizioni di cui al’art. 32 comma 8, del D.Lvo 50/2016, previa avvenuta
aggiudicazione definitivade lavori.

Qualoral'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore del lavori fissa una nuova data.
La decorrenza del termine contrattual e resta comungue quella della data della prima convocazione.
Qualora siainutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, I’ Amministrazione ha
lafacoltadi risolvereil contratto e di incamerare la cauzione.

Per le operazioni di consegna I'Appatatore deve mettere a disposizione il personale e i mezzi
opportuni per effettuare le verifiche di confini, quote, sezioni, tracciamento delle opere, e per
I'apposizione di picchetti e capisaldi, dando avviso alla Direzione del lavori in caso di asportazione
degli stessi e successiva rigpposizione.

Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dall'Amministrazione entro il termine di cui
sopra, |'Appaltatore potra chiedere di recedere dal contratto: nel caso di accoglimento della
domanda di recesso |'Appaltatore ha diritto a rimborso di tutte le spese sostenute per la stipulazione
del contratto; nel caso di rifiuto della domanda di recesso I'Appaltatore ha diritto ad un compenso
per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dall'Amministrazione senza che
I'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di
sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione di indennita per maggiori oneri.

La consegna risultera da processo verbale esteso in concorso con I'Appaltatore.
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Spettera ala Direzione dei Lavori di procedere ala consegna dei lavori stessi considerando le
caratteristiche dei lavori e le circostanze che si possono presentare e che possono comportare, a
giudizio esclusivo della Direzione, un criterio di precedenza. Il Direttore dei lavori comunichera,
volta per volta, al'Appatatore i giorni ed i luoghi in cui dovra trovarsi per ricevere in consegna i
lavori.

| capisadi, le quote, i rilievi dello stato di fatto che verranno indicati o consegnati all'Appaltatore
dalla Direzione Lavori dovranno essere considerati solo indicativi e I'Appaltatore avra |'obbligo di
controllarli, a sua cura e spese. Alla consegna e prima di tale termine |'Appaltatore dovra precisare
a Committente le eventuali discordanze presentando |a documentazione scritta a giustificazione di
guanto constatato. Trascorso tale termine senza alcun rilievo discordante da parte dell'appaltatore, si
intendera che questo accetta, definitivamente, senza eccezioni o riservadi sorta, tutti gli elementi ad
essa consegnati, anche agli effetti contabili.

Eventuali varianti che fossero necessarie formeranno oggetto di ordine scritto da parte della
Direzione Lavori.

Art. 1JA - TEMPO UTILE PERL’INIZIO E PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

L’ Appaltatore deve iniziare i lavori entro 5 giorni dalla consegna dei lavori come risultante
dall’ apposito verbale. 1| medesimo termine si applica per laripresadei lavori in caso di sospensione.

L’ Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 126 (centoventisel) naturali e
consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale,
dall’ ultimo del verbali di consegna. Il tempo per I’ ultimazione dei lavori € stato calcolato tenendo
presente il normale andamento meteorol ogico sfavorevole per lazonadei lavori.

Art. 12/A — SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d' arte, la Direzione
Lavori d'ufficio o su segnalazione dell’ appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale.

2. |"appaltatore, qualora per cause ad non imputabili, non siain grado di ultimarei lavori nei
termini fissati, pud chiedere, con domanda motivata e congruo anticipo rispetto alla scadenza
contrattuale, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dall’ Amministrazione o
dachi da essa delegato, secondo quanto stabilito dall’ art. 107, comma5 del D.Lvo n 50/2016.

3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei
lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o
dellaloro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'dlacciamento ale reti tecnologiche
necessarie a suo funzionamento, per |'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate da

Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli
Organi di vigilanzain materia sanitariae di sicurezza;

C) I'esecuzione di accertamenti integrativi che |'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla Direzione dei Lavori 0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, anais e atre
prove assimilabili;
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e la mancanza del materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle
ditte fornitrici;

f) le eventuali controversie tral'appaltatore, i fornitori, , i subappaltatori, i sub-affidatari ed
altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra |'appaltatore e il
proprio personale dipendente.

4. A giustificazione dél ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
cronoprogramma |'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad atre ditte
0 imprese o forniture, se appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato
al'’Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

5. | verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della
direzione de lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di
avanzamento del lavori, devono pervenire a responsabile del procedimento entro il quinto
giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo
stesso 0 dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non s pronunci entro tre
giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dall'’Amministrazione.

6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal
responsabile del procedimento o sul quale s sia formata |'accettazione tacita. Non possono
essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno acuna efficacia, in assenza di
adeguate motivazioni 0 le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
responsabile del procedimento.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbae di ripresa
che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di
giorni pari al’ accertata durata della sospensione.

8. Ledisposizioni di cui a commi s applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nel relativi verbali; in tal caso il
differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei
giorni di sospensione per il rapporto tra I’ammontare del lavori sospesi e I'importo totale dei
lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo del lavori. Nella fattispecie
I’ appaltatore non puod pretendere indennizzi o compensi aggiuntivi di acun genere.

9. Il R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita, tra cui I’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica; I’ ordine é
trasmesso contemporaneamente all’ appaltatore e a direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data
di emissione. Lo stesso R.U.P. emette |’ ordine di ripresa eindicail nuovo termine contrattuale.

10. Sono qui richiamate le disposizioni di cui a commi 1 e 2 dell’ art. 107 del D.Lvo n° 50/2016.

Art. 13/A — PENALI

1. Ai sens dell’art. 108 comma 4 del D.Lvo n 50/2016 e art. 145 del D.P.R. 207/2010, per
ritardato inizio e ritardata ultimazione dei lavori viene stabilita una penale, in misura
giornaliera, pari a 1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

2. In ogni caso, I'importo complessivo di penale per I'inizio e |'ultimazione dei lavori, non
potra superare il 10% dell’importo contrattuale.

3. L’Amministrazione ha facolta di rescindere il contratto nel caso in cui tale limite del 10%
venisse superato. Tutti i danni derivanti daritardi saranno a carico dell’ Impresa.

4. La penae, nella stessa misura percentuale di cui a 1° c., trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;
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b) nel rispetto del termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.

5. Lapenaedi cui a 4° c., letteraa) € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui a 4° c., lettera b) e applicata al'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare aquelli non accettabili o danneggiati.

6. Tutte le penalitadi cui a presente articolo sono detratte, senza formalita alcuna, con deduzione
dall'importo dello Stato d’ Avanzamento dei Lavori cui lapenale s riferisce

7. L'applicazione delle penai di cui a presente articolo non pregiudicail risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 14/A -PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

1. Fermo restando le tempistiche di cui al precedente art.11/A I'Appaltatore ha facolta di sviluppare
i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine
contrattuale, purché cio non riesca pregiudizievole alabuona riuscita dei lavori ed agli interessi
dell'’Amministrazione e sempre secondo le indicazioni date dalla direzione lavori sulle priorita di
intervento.

2. La D.L. ha la facolta di richiedere all’ Appaltatore, senza che questi possa avanzare pretesa
alcuna, |" ultimazione anticipata di lavorazioni o di parti delle opere in appalto e/o ala parziale
modificadell’ ordine delle lavorazioni previste nel cronoprogramma.

3. Primadell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione ale proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circail periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattual mente stabilite per la liquidazione
dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve
essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori i sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve pales illogicita o indicazioni
erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione

4. 1l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato
dall’Amministrazione, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario ala miglior
esecuzione del lavori ein particolare:

§ per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee d
contratto;

§ per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con |'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

§ per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti divers
dall'’Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli
immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

§ per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziai o specifici;

8 qualora siarichiesto dal coordinatore per |'esecuzione dei lavori, in ottemperanza a D.Lgs.
81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 15/A —INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE
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Fatto salvo quanto disposto al’art. 12/A il termine contrattuale di esecuzione dei lavori risulta
inderogabile.

ART. 16/A —RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per I'inizio e l'ultimazione del lavori o
rispetto alle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, tae da
compromettere la buona riuscita del lavori potra comportare la risoluzione del contratto, a
discrezione dell'’Amministrazione, ai sensi dell'art. 108 del decreto legidativo n. 50/2016.

2. Larisoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messain mora dell'appaltatore e
in contraddittorio con il medesimo.

3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dall’Amministrazione in seguito alla risoluzione del
contratto.

CAPO 4 -DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 17/A - ANTICIPAZIONE

Ai sensi ddl’art. 35 comma 18 del D.Lvo n° 50/2016, sul valore stimato dell’appalto viene
calcolato I’importo dell’ anticipazione del prezzo pari a 20%, da corrispondere all’ appaltatore entro
15 giorni dall’ effettivo inizio del lavori, subordinata ala costituzione di idonea garanzia fidejussoria
bancaria 0 assicurativa. |l beneficiario decade dall’ anticipazione, con obbligo di restituzione, se
I"esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interess legali con decorrenza dalla data di erogazione
dell’ anticipazione.

Art. 18/A - REVISIONE DEI PREZZI

1. Ai sens e per gli effetti dell'art. 106 - comma primo — del D.Lgs n° 50/2016 per i contratti
relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate,
con riferimento a prezziario regionale del Piemonte vigente al momento della stipula del
contratto, solo per I’ eccedenza rispetto al 10 per cento rispetto al prezzo originario e comunque
in misura pari allameta. Tale variazione non rileva per il primo anno successivo alla stipula del
contratto. Non s applical’art. 1664 del Codice Civile.

Art. 19/A - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento dei lavori, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni voltai lavori eseguiti, regolarmente contabilizzati, a netto del ribasso d’'asta e
dellaritenutadi cui a comma 2, raggiungano un importo non inferiore a Euro 35.000,00.

2. Sull’importo netto progressivo dei lavori e operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate, nulla ostando, soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I" approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o CRE, previo
rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

3. Entroi 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui
al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita ed il responsabile del
procedimento emette, entro 1o stesso termine il conseguente certificato di pagamento.

4. La stazione appaltante provvede a pagamento del predetto certificato entro 60 giorni dalla data
di emissione dellafattura, ai sensi dell’art. 1 commi n° 2,4,6 del D.Lvo 192/2012.
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10.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede ala redazione dello stato di avanzamento e
al’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo di cui a comma 1.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori,
I'amministrazione verifica la regolarita contributiva dell’ Appaltatore e del subappaltatori
attraverso larichiesta del documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.).

E’ ammessa |la cessione del crediti, ai sensi del combinato disposto dell’ art. 106 comma 13 del
D.Lvo n 50/2016 e della Legge n 52/1991, a condizione che il cessionario sia un Istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’ apposito Albo presso laBanca d' Italiail cui
oggetto sociale prevedal’ esercizio dell’ attivita di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
essere notificata all’ amministrazione debitrice.

Si precisa che la compilazione ed emissione degli Stati di Avanzamento relativi all'esecuzione
delle opere strutturali € subordinata alla preventiva presentazione ala Direzione dei lavori da
parte dell'Appaltatore del risultato delle prove di resistenza sui materiali utilizzati eseguite da
laboratori ufficiali od, in assenzadel risultato, ala presentazione dellarichiesta delle medesime.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva
relativo a personale dipendente dell’ affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti o cottimi €/o in caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute a personale
suddetto, verranno applicate le disposizioni di cui al’art. 30 commi 5 e 6 e al’art. 105 commi
10 e 11 del D.Lvo n 50/2016. L’ adempimento da parte dell’ Amministrazione appaltante restain
ogni caso subordinato alla presentazione da parte degli aventi diritto di regolare richiesta con
annesso documento/cedolino retributivo predisposto dalla Direzione Provinciale del Lavoro o da
un Patronato Sindacale legalmente riconosciuto che ne attestino, unitamente agli interessati, gli
importi retributivi e contributivi opportunamente distinti.

Art. 20/A — PAGAMENTI A SALDO

1

Il conto finale dei lavori e redatto entro 60 giorni dalla data dellaloro ultimazione, accertata con
apposito verbale, e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso a Responsabile del
Procedimento. Con il conto finale € accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque
sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione € soggetta alle verifiche di
regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’ Appaltatore, su richiesta del responsabile
del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se I’ Appaltatore non firma il conto
finale nel termine indicato, o se o firma senza confermare |le domande gia formulate nel registro
di contabilitail conto finale si ha come dalui definitivamente accettato.

Larata di saldo, unitamente ale ritenute di cui all’art. 19/A comma 2, nulla ostando, € pagata a
mezzo di certificato di pagamento rilasciato dal RUP entro 90 giorni dall’ avvenuta emissione
del certificato di collaudo provvisorio o CRE.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidgussoria ai sensi dell’art. 103,
comma 6 del D.Lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’ opera, ai sensi
dell’art. 1666 comma 2 del codice civile.

La garanzia fidegjussoria di cui @ comma 4 deve avere validita ed efficacia non inferiore a 26
mesi dalladatadi emissione del certificato di collaudo provvisorio e puo essere prestata, a scelta
dell’ Appaltatore, mediante adeguamento dell’importo garantito od altra estensione avente gli
stessi effetti giuridici, della garanzia fidegjussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al
momento della sottoscrizione del contratto.
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6. Nel caso di ritardo nel pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno dovuti

al’ appaltatore gli interessi nellamisurae nel termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all’ affidatario di sospendere o
di ralentarei lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.

ART. 21/A - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

ART. 22/A - CESSIONE DEI CREDITI

1

wWN P

~No

E’ ammessalacessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’ art. 106 comma 13
del D.Lvo n 50/2016 e della Legge n 52/1991, a condizione cheil cessionario siaun Istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’ apposito Albo presso laBancad' Italiail cui
oggetto sociale preveda |’ esercizio dell’ attivita di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
essere notificata all’ amministrazione debitrice.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono

preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che
devono venire a maturazione.

CAPO 5-CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 23/A - CONTABILITA DEI LAVORI A CORPO

La contabilita delle opere verra effettuata ai sensi del titolo 1X del D.P.R. 207/2010.

La contabilita dei lavori sara effettuata sulla base del ribasso unico; agli importi degli Stati di
Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) verra detratto I'importo conseguente a ribasso offerto
calcolato sull’importo ribassabile a base d'asta. A tale importo sara aggiunto, in proporzione
all’importo dei lavori eseguiti, I'importo degli oneri per | attuazione del piano di sicurezza.

| prezzi contenuti nell’ elenco prezzi sono comprensivi di tutti gli oneri occorrenti all’ esecuzione
dei lavori, nonché di tutte le opere provvisiondi, i lavori e le provviste necessarie a completo
finimento in ogni parte e di tutte le opere oggetto dell’ appalto, anche per quanto possa non
essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato.

Tutte le spese per mezzi d’ opera, gli operai, le assicurazioni di ogni genere, indennitadi cava, di
passaggio, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e diverse, materiali, mezzi
d opera provvisionali, nessuno escluso, e quanto atro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d arte, intendendosi nei prezzi stessi compresi ogni compenso per gli oneri tutti
che |’ appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei
vari articoli dell’ elenco prezzi.

OMmissis.

Omissis.

L’ Appaltatore dichiara di aver approvvigionato al’ atto dell’inizio dei lavori i materiali necessari
per |’ esecuzione delle opere edili dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione
dell’ offerta delle variazioni di costo della manodopera prevedibili nel periodo di durata dei
lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tuttala duratadei lavori.
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9. | prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’ appaltatore nella piu completa ed
approfondita conoscenza del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualungue altra pretesa di
carattere economico.

10. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’ opera, nonché accettati dalla direzione lavori.

ART. 23/A bis— CONTABILITA’ E RISERVE

La contabilita sara tenuta sui documenti contabili di cui a successivo art. 23/A ter.

Tutte le controversie derivanti dall’ esecuzione del presente contratto saranno definite, a sensi degli
artt. 204, 205 e 208 del D.Lvo 50/2016. Foro competente il Tribunale di Biella. E' pertanto escluso
il ricorso al’ arbitrato.

Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L’'importo complessivo delle riserve
non puo in ogni caso essere superiore al quindici per cento dell’importo contrattuale.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sens dell’art. 26 del D.Lvo
50/2016, sono stati oggetto di verifica

ART. 23/A ter —DOCUMENTI CONTABILI

| documenti contabili per I'accertamento del lavori e delle forniture saranno tenuti dal Direttore del
lavori, con l'ausilio di collaboratori contabili, e saranno i seguenti:
a) giornae del lavori;

b) libretto delle misure delle lavorazioni a corpo;

C) liste settimanali;

d) registro di contabilita;

€) sommario del registro di contabilita;

f) stati di avanzamento dei lavori;

g) certificati per il pagamento delle rate di acconto;

h) conto finale erelativarelazione

ART. 23/A quater — TENUTA DEI DOCUMENTI
La contabilita dei lavori verra tenuta secondo le disposizioni del D.P.R. 207/2010 e sm.i. e della
normativa vigente.

ART. 24/A —VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

| lavori a corpo saranno annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni
stato d'avanzamento e per ogni categoriadi lavorazione in cui risulteranno suddivisi, verraregistrata
la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile da
contratto, che e stata eseguita.

2. In occasione di ogni stato d'avanzamento |la quota percentuale eseguita dell'aliquotarelativaala
voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che é stata eseguita verra riportata distintamente
nel registro di contabilita.

3. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di
lavorazioni saranno desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore del lavori, il
quale potra controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico
estimativo dal quale le aliguote sono state dedotte.

Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale
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ART. 25/A —VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Non previsti
CAPO 6 - GARANZIE

Art. 26/A - GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

L’ Impresa, in base a disposto di cui all’art. 93 del D.Lgs. n 50/2016, e tenuta a costituire,
contestualmente alla presentazione dell’ offerta per mancata sottoscrizione dell’ eventuale contratto,
una “garanzia provvisorid’ pari a 2% dell’importo del lavori a base d’ appalto mediante versamento
in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dalla Stato o fidelussione bancaria 0 assicurativa
o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui al’art. 106 del D.L.vo n 385/93 che
svolgano in via esclusiva o prevaente attivita di rilascio di garanzie e che siano sottoposti a
revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta all’albo previsto dal’art. 161 del
D.Lvo n° 58/98, con I’'impegno del fidelussore arilasciare lagaranziafidejussoriadi cui al’art. 103
del D.Lgs. 50/2016, qualora I’ offerente risultasse aggiudicatario. In caso di partecipazione alla gara
di un raggruppamento temporaneo di Imprese, la garanzia fidgussoria deve riguardare tutte le
Imprese del raggruppamento medesimo.

Tale fidelussione dovra avere una validita di aimeno 180gg. dalla data di presentazione
dell’ offerta ed e svincolata a momento della sottoscrizione del contratto; ai hon aggiudicatari sara
restituita entro 30 gg. dall’ aggiudicazione.

La “garanzia definitiva’ di cui al’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, costituita con le modalita di
cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lvo 50/2016 € fissata nella misura del 10% dell’importo
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’ asta superiore a 10%, la garanzia fidg ussoria
€ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti a 10%; ove il ribasso sia
superiore al 20%, |I’aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e
I" acquisizione da parte del soggetto appaltante della garanzia provvisoria del 2%; essa sta a garanzia
dell’ adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti
dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventua mente corrisposte in
piu dall’Amministrazione Appatante e cessa di avere effetto solo ala data di emissione del
certificato di Collaudo provvisorio o C.R.E.

Lafidelussione bancaria e la polizza assicurativa, nel casi della cauzione provvisoria e della
garanzia fidgussoria, dovra prevedere espressamente la rinuncia a beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, larinuncia all’ eccezione di cui al’art. 1957 comma?2 del C.C. e
la sua operativita entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione
definitiva e svincolata secondo i disposti di cui all’art. 103 comma5 del D.Lgs. 50/2016.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del
Ministero dello Sviluppo di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

ART. 27/A —RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. All'importo dellagaranzia provvisoria e definitivadi cui al'art. 26/A si applicano le riduzioni
previste dall’ art. 93, comma7 del D.Lvo n 50/2016.

Art. 28/A - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.

L'Appaltatore sara responsabile di tutti i danni a persone e cose che si verificassero in cantiere quale
che ne sia la causa. Detta responsabilita s riferisce a quanto dipende da atti, omissioni o
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comportamenti messi in atto dall’ appaltatore stesso 0 da persone di cui debba rispondere per legge,
ovvero messi in atto da subappaltatori 0 comunque da persone che a qualsiasi titolo sono presenti in
cantiere, compresi i dipendenti dell’ Amministrazione. L’ Amministrazione si intende quindi sempre
sollevata da qualsiasi responsabilita verso i propri dipendenti e verso terzi per qualunque infortunio
0 danneggiamento possa verificars.

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lvo 50/2016, I’ esecutore dei lavori € obbligato, a sua cura e spese, a
stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziae di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatis nel corso dell’esecuzione dei lavori; la somma da assicurare corrisponde all’importo
contrattuale. Tale polizza dovra inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita
civile per danni causati aterzi nel corso dell’ esecuzione dei lavori il cui massimale deve essere pari
a<€ 500.000,00.

Lefranchigie e gli scoperti previsti nella polizza sono a carico dell’ Appaltatore.

| relativi premi dovranno essere pagati dall’ Appatatore anticipatamente ed in unica soluzione.
L’ omesso o ritardato pagamento delle somme dovute atitolo di premio da parte dell’ esecutore non
comporta I'inefficacia della garanzia. L'Impresa che risultera aggiudicataria dell’ appalto é tenuta a
depositare copia della suddetta polizza e la quietanza del relativo pagamento del premio, al'atto
della stipulazione del contratto o prima della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata.

Le fidelussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello
Sviluppo di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e del trasporti.

In caso di raggruppamenti temporanel le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria 0 capogruppo in nome e per conto di
tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale trale Imprese.

CAPO 7-DIREZIONE LAVORI - VARIAZIONI

Art. 29/A-  DIREZIONE DEI LAVORI

=

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 101 del DIgs n® 50/2016 incaricherail Direttore del Lavori.

2. |l Direttore dei Lavori € preposto a controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell’ esecuzione dell’ intervento.

3. Il Direttore dei Lavori potra farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da persona
dadesignarsi acui I'impresa saratenutaafar capo in sua assenza.

4. |l Direttore dei Lavori hala specifica responsabilita dell’ accettazione del materiali e componenti
prima della loro messa in opera. Il Direttore Lavori potra rifiutare in qualunque tempo i
materiali e i componenti deperiti dopo laloro introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa
non fossero conformi alle caratteristiche tecniche richieste. A tal riguardo il Direttore Lavori ,
per lafornituradi qualsiasi tipologia di apparecchiatura previstanel contratto, potrarichiedere la
presentazione preventiva di un minimo di tre proposte sulle quali poter scegliereil prodotto che
piu risponde alle specifiche di progetto; qualora nessuna delle proposte rispondesse a
insindacabile giudizio del Direttore Lavori ale specifiche di progetto, |'appaltatore dovra
sottoporre un’ atra serie di proposte.

5. 1l Direttore lavori potra richiedere la presentazione delle campionature complete delle relative
schede tecniche delle principali apparecchiature e procedere ala sua accettazione prima della
consegnadei lavori.

6. Il Direttore dei Lavori accerta |’ esecuzione a regola d’ arte delle lavorazioni. In caso contrario

potra far demolire a spese dell’ appaltatore quelle lavorazioni eseguite senza la necessaria
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diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che abbiano rilevato
difetti o inadeguatezze dopo laloro accettazione e messain opera.

7. |1l Direttore del Lavori hail diritto, previa motivata comunicazione all’ Appaltatore, di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per discipling, incapacita o grave
negligenza, senza compens o indennizzi da parte dell’ Appaltatore.

8. Egli fornira al'lmpresa, in relazione ale necessita derivanti dall'andamento dei lavori oltre a
guanto gia contenuto nel presente Capitolato, ulteriori disposizione per cui, nell'eventualita di
mancanza di qualche indicazione o di dubbio sullainterpretazione dei suoi obblighi contrattuali,
I”Impresa sara tenuta a richiedere tempestivamente alla Direzione lavori |e opportune istruzioni
in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto essa avesse eventualmente eseguito di
suo arbitrio.

9. S intendono inoltre qui richiamate le attivita ed i compiti del Direttore dei Lavori elencati
al’art. 101 del D.Lvo n 50/2016.

Art. 30/A- VARIAZIONE DELLE OPERE

1. Nessuna variazione o addizione a progetto approvato puo essere introdotta dall’ appaltatore se
non é autorizzata dal RUP e approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e
del limiti indicati all’art. 106 del D.Lgs 50/2016.

2. 1l mancato rispetto di tale disposizione non da titolo a pagamento dei lavori non autorizzati e
comportalarimessain pristino, a carico dell’ appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

3. L’appaltatore ha |'obbligo di eseguire tutte le modifiche ritenute opportune dalla stazione
appaltante e che il direttore dei lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente o
considerevolmente gli elementi del contratto o la natura del lavori compresi nell’ appalto. A td
fine a sensi dell’art. 106 comma 1, lett. €) non sono considerate varianti le modifiche che
comportano un aumento o una diminuzione del lavori fino a 10% dell’importo contrattuale.

4. Ai sens dell’art. 106 comma 12 qualora in corso di esecuzione dell’ appalto si renda necessario
un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo
del contratto, I’ Amministrazione Appaltante puo imporre all’ appaltatore I’ esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso |’ appaltatore non puo far valereil diritto
allarisoluzione del contratto.

5. Poiché tali disposizioni hanno lo scopo di hon esporre I'Amministrazione ad oneri imprevisti,
resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali
riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia

6. Ai sens del’art. 106 comma 7 del D.Lvo 50/2016 il contratto pud essere modificato se
I’ eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 % del valore del contratto iniziale. In caso di piu
modifiche successive, tale limitazione s applica a valore di ciascuna modifica. A ta fine
devono essere soddisfatte le disposizioni di cui allo stesso art. 106 comma 1 lett. b) elett. c).

7. Levariazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non
previste o s debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuae si
provvede allaformazione di nuovi prezzi anormadell’art. 163 del D.P.R. 207/2010.

CAPO 8 -SICUREZZA NEI CANTIERI

ART. 3/A —NORME DI SICUREZZA GENERALI
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1

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere
locale, in materiadi prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro €, in ogni caso, in condizione
di permanente sicurezzaeigiene.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per lariduzione del rumore, in relazione a personale e alle attrezzature utilizzate.
L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di
guanto stabilito nel presente articolo.

Art. 32/A - PIANI DI SICUREZZA

4.

5.

10.

11.

12.

Ai sens dell’art. 90 comma 3 del D.gs. 81/2008 I’ Amministrazione designa il coordinatore per

la progettazione e il coordinamento per |’ esecuzione dei lavori.

II Coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano

generale di sicurezza; il coordinatore per I’ esecuzione dei lavori assicura |’ applicazione delle

disposizioni contenute nel piani di cui sopranel rispetto dei punti daa) ad f) dell’art. 92 comma

1 del D.Lgs 81/2008.

Pertanto |'Impresa sara tenuta a rispetto di quanto contenuto nel piano di sicurezza e di

coordinamento e nel piano generale di sicurezza di cui € a conoscenza per effetto dell’art. 96

del D.Lgs. 81/2008 e che sono parte integrante del Contratto d' appalto;

Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori,

I" appaltatore redige e consegna all’ Amministrazione Appal tante:

a) eventuale proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generae
di sicurezzaredatto ai sensi del decreto legislativo 81/2008;

b) Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’ organizzazione del cantiere e nell’ esecuzione dei lavori, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e
dell’eventuale piano generale di sicurezza. Tale piano dovra contenere anche il dettaglio
delle responsabilita relativamente alla gestione del piano operativo stesso e delle operazioni
di cantiere;

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stess da parte dell’ Appaltatore, previa formale
costituzione in mora dell’ interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto;
Il direttore di cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno
nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’ osservanza dei piani di sicurezza,
L’ Appatatore, prima dell’inizio del lavori ovvero in corso d'opera, pud presentare a
coordinatore per |'esecuzione dei lavori di cui a decreto legidativo 81/2008, proposte di
modificazioni od integrazioni a piano di sicurezza e di coordinamento trasmessogli dalla
stazione Appaltante, sia per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, senza che da cio I’ Appaltatore stesso possa
derivare pretese di alcun compenso aggiuntivo. Tali modificazioni saranno sottoposte
all’ approvazione del coordinatore stesso;

Il piano di sicurezza e di coordinamento, se necessario, sara aggiornato durante I’ esecuzione dei

lavori a cura del Coordinatore della sicurezzain fase di esecuzione, senza che cio I’ Appaltatore

possa derivare pretese di alcun compenso aggiuntivo;

Sono a carico della Ditta Appaltatrice e di sua esclusiva spettanza I’ attuazione delle misure di

sicurezza previste dalla normativa vigente, ivi compreso il controllo dell’ osservanza da parte del

singoli lavoratori delle norme di sicurezza e sull’uso dei mezzi di protezione messi a loro
disposizione;
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

In ogni caso e acarico dell’ Appaltatore e sua responsabilitail rispetto delle normative vigenti. In
particolare |’ Appaltatore deve durante |’esecuzione dei lavori adottare, tutti i mezzi a
disposizione idonei per prevenire ed evitare infortuni tanto del propri operai quanto a terze
persone, rimanendo comunque responsabile delle conseguenze per gli eventuali infortuni e
danni anche versoi terzi, per cui ne tiene sollevata ed indenne I’ Amministrazione;

E’ atresi acarico dell’ Appaltatore e di sua esclusiva spettanza |’ attuazione delle norme generali
per I'igiene del lavoro previste dal D.Lgs 81/2008 e dalle norme vigenti non abrogate;

I fatto che I’ appalto venga effettuato con il rispetto delle norme previste dal D.Lgs 81/2008 non
esonera |'Impresa dagli obblighi e dalle relative responsabilita legate dai rischi specifici di
Impresa e discendenti dalle normative precedenti.

L’ Appatatore € tenuto ad uniformarsi senza riserva alcuna ale disposizioni impartite dal
Coordinatore in sede di esecuzione nonché garantire la propria disponibilita a tutte le operazioni
di coordinamento richieste dal Coordinatore stesso e a tutte le disposizioni previste dal suddetto
piano.

In ogni caso s ricorda che, |’ accettazione del piano di sicurezza, non esime |’ appaltatore dal
rispetto di tutte le norme e leggi preesistenti nel campo della sicurezza nel confronti delle quali
I’ Appaltatore rimane total mente responsabile;

L’ affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti in cantiere, a
fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili traloro e coerenti
con il piano presentato dall’ affidatario. Nell’ipotes di raggruppamento temporaneo 0 consorzio
detto obbligo incombe a mandatario. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell’ esecuzione dei lavori;
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Art. 33/A- CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CRONOPROGRAMMA LAVORI

ELENCO LAVORAZIONI

SETTIMANA DI LAVORAZIONE

1°

2°|3° (4°

5°

6°

7°

g8°

Qe

10°

11°

12°

13°

14°

15°

16°

17°

18°

ALLESTIMENTO CANTIERE

LAVAGGIO IMPIANTI

BONIFICA SERBATORIO GASOLIO

SMANTELLAMENTO CENTRALE TERMICA

SPOSTAMENTO AUTORIMESSE E RIMOZIONE
BASAMENTO IN CLS

RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE E SCAVO
TRINCEA PER POSA TUBAZIONI

SCAVO, POSA VASCA RISERVA E REINTERRO

ESECUZIONE CAROTATURE E POSA
TUBAZIONI IMPIANTI NELLO SCAVO

RICOPERTURA SCAVO E RIPRISTINO
PAVIMENTAZIONE

10

ESECUZIONE BASAMENTO PER BOX
ANTINCENDIO E CENTRALE TERMICA

11

SOSTITUZIONE DELLE VALVOLE DI
INTERCETTAZIONE E DEI DETENTORI DEI
RADIATORI E INSTALLAZIONE DELLE TESTINE
TERMOSTATICHE

12

INSTALLAZIONE DEI QUADRI ELETTRICI

13

INSTALLAZIONE BOX, POMPE ANTINCENDIO
ED ESECUZIONE DEI COLLEGAMENTI
IDRAULICI ED ELETTRICI

14

POSA CENTRALE TERMICA ED ESECUZIONE
DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI ED ELETTRICI

15

SOSTITUZIONE POMPE RISCALDAMENTO,
INSTALLAZIONE DI SEPARATORE IDRAULICO
ED ESECUZIONE DEI COLLEGAMENTI
IDRAULICI ED ELETTRICI

16

COLLAUDO IMPIANTI

17

CHIUSURA CANTIERE
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CAPO 9 — SUBAPPALTO
Art. 34/A - SUBAPPALTO.

E fatto divieto al’Appaltatore di cedere o subappaltare i lavori oggetto del presente
contratto, senza aver esperito le procedure previste dall’ art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

E fatto divieto al’ Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale od a cottimo,
I"’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevaente utilizzo di manodopera,
compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso al’ Appaltatore per |’ utilizzo di
capitali, macchinari e attrezzature di quest’ ultimo (D.L.vo 276/03 — Legge Biagi).

Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali,
I’ Amministrazione provvedera alla segnalazione al’autorita giudiziaria per |’applicazione delle
pene previste, salvo lafacoltadi chiedere larisoluzione del contratto.

L'affidamento in subappalto di parte delle opere €/o delle lavorazioni € subordinato
al'autorizzazione del Committente nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 D.Lgs.50/2016.

L'affidamento in subappalto o in cottimo e sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta, o |'affidatario nel caso di varianti in corso d'opera
al'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o
concedere in cottimo. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, aqualsiasi categoria appartengano,
sono subappaltabili;

2) il concorrente dimostri |’ assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
al’art. 80 del D.Lvo 50/2016;

3) che I'Appaltatore provveda a deposito del contratto di  subappalto presso
I’ Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle
relative lavorazioni. Il contratto di subappalto indica puntuamente |’ambito operativo del
subappalto siain termini prestazionali che economici;

4) che a momento del deposito del contratto di subappalto presso I’ Amministrazione
I'Appaltatore trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore del
requisiti di qualificazione prescritti dal codice di cui a D.L.vo 163/06 in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore I’ assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
del D.Lvo 50/2016;

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei
divieti previsti dall'art. 10 dellaLegge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni;

Ai fini del presente articolo e considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovungue espletate, poste in essere nel cantiere cui s riferisce I’ Appalto, che richiedono I'impiego di
manodopera. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 5 del D.Lvo 50/2016, |’ eventuale
subappalto non pud superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto dei lavori.
Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture
con posain operae noli acado, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell’ importo dei lavori
affidati o di importo inferiore a 100.000 € e qualora I’incidenza del costo della manodopera e del
personale non sia superiore a 50% dell’importo del contratto da affidare.

E fatto obbligo al’Appdtatore, prima dell’inizio della lavorazioni, di comunicare
al’ Amministrazione per tutti i sub-contratti che non siano subappalti, stipulati per |’ esecuzione
dell’ appalto, il nome del sub- contraente, I'importo del sub-contratto, I’ oggetto del lavoro, servizio
o fornitura affidati.

L'autorizzazione a subappato sara rilasciata dall’ Amministrazione entro trenta giorni dala
presentazione della documentazione completa. Tale termine puod essere prorogato una sola volta se
ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che I’ Amministrazione abbia provveduto,
I'autorizzazione si intende concessa.

-28-



Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto

L'impresa che si avvale del subappalto o cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, la
dichiarazione circa la sussistenza o0 meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma
dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione
temporanea, societa di esecuzione 0 consorzio.

L'Appaltatore resta, nei confronti dell’ Amministrazione, I'unico ed il solo responsabile del lavori
subappaltati.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

L'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stess prezzi vnitart
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore a venti per cento, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d’ appalto. L’ affidatario corrisponde i costi
della sicurezza e della manodopera , relativi ale prestazioni affidate in subappalto, ala imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso.

Qualora, durante il corso dei lavori, la Direzione degli stessi, accertasse e denunciasse sia
dl'impresa principale, sia al'Ente appatante un grave errore commesso da una Ditta
subappaltatrice, essa, indipendentemente dall'autorizzazione rilasciata, dovra essere allontanata dal
cantiere.

La stazione appaltante corrisponde direttamente a subappaltatore, a cottimista, |I'importo dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista e
una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell’ appaltatore; c) su
richiesta del subappaltatore e selanaturadel contratto |o consente.

L’ Impresa aggiudicataria é tenuta alla stretta osservanza delle disposizioni di cui al’art. 35 commi
28 e29 del D.L. 04-07-2006 n° 223 in materia di subappalto.

L’ affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e ¢) del D.Lgs n°
50/2016 ai propri consorziati non costituisce subappalto.

A norma del D.Lgs. n° 490/94 e vietato, a pena di nullita, il frazionamento dei contratti,
delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere I’ applicazione dell’ art. 105 del
Decreto Legidativo 50/2016.

L’ affidatario € solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte
di quest’ ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L’ Appaltatore restain ogni caso | unico responsabile nei confronti dell’ Amministrazione per
I"esecuzione delle opere €/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la
stessa Amministrazione da qualsiasi eventual e pretesa delle imprese subappaltatrici o darichieste di
risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o
lavorazioni subappaltate.

CAPO 10-CONTROVERSIE
Art. 35/A-  RISOLUZIONE CONTRATTUALE

La stazione appaltante pud risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia quando
sono soddisfatte una o piu delle condizioni di cui al’art. 108 comma 1 lett. a-b-c-d del D.Lvo
50/2016.
La stazione deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora
vengano accertate una o piu delle condizioni di cui al’art. 108 comma 1 lett. ab del D.Lvo
50/2016.
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In caso di gravi inadempimenti delle obbligazioni del contratto da parte dell’ appaltatore o 1o stesso
ritardi |’esecuzione delle prestazioni per negligenza rispetto alle previsioni del contratto, s
applicano le disposizioni di cui al’art. 108 commi 3 e4 del D.Lvo 50/2016.

Si intendono qui richiamate le procedure risolutorie di cui all’art. 108 del D.Lvo 50/2016.

L’ Appaltatore restera responsabile del danni, ivi compresi quelli derivanti dal riappalto, delle
perdite che derivassero al’ Amministrazione dalla risoluzione del contratto, la quale, per la
copertura dei medesimi, s rivarra sulle somme che dovessero ancora essere corrisposte
al’ Appaltatore o sul deposito cauzionale.

L’ Appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei
propri dipendenti e risponde nel confronti dell’amministrazione committente per la malafede o la
frode dei medesimi nell’impiego del materiali.

E’ vietatalacessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario € nullo di diritto.

Art. 36/A - CONTROVERSIE

| ricors giurisdizionali di cui all’art. 120 del codice del processo amministrativo, di cui al’alegato
1a D.Lvon 104/2010 sono soggetti ale modifiche di cui al’art. 204 comma 1 del D.Lvo 50/2016.
E’ esclusala clausola compromissoria, pertanto tutte le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall’ esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell’ accordo bonario di cui al’art. 205 del D.Lvo 50/2016, saranno definitein via ordinaria, ai sensi
dell’ art. 209 comma 2 del D.Lvo 50/2016. Foro competenteil Tribunale di Biella. E' pertanto
escluso il ricorso all’ arbitrato.

L’amministrazione s riservalafacoltadi attivare la proceduradi cui all’ art. 208 del D.Lvo 50/2016.

Art. 37/A - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL’APPALTATORE

1. |l contratto di appalto si intende risolto di diritto quando ricorrano e seguenti condizioni:

a) mancata presentazione dell’ appaltatore alla consegna del lavori a seguito di seconda
CONVOCazione;

b) comportamento fraudolento nei confronti dell’ Amministrazione;

c) accertate incapacita di far fronte agli obblighi derivanti dal contratto, contestate dalla
Direzione del Lavori e che compromette |'esatto adempimento della obbligazione;

d) ritardi e negligenze gravi reiterate dell’ Appaltatore ed accertate dal Direttore del Lavori con
ordini di servizio rimasti ineseguiti.

€) violazioni in materiadi subappalti e cottimi;

f) gravi eripetute violazioni del piano di sicurezza e/o delle norme in materia;

g) provvedimento definitivo di applicazione delle misure di prevenzione di cui al’art. 3 Legge
1423/56, ed agli artt. 2 e seguenti della Legge n° 575/65;

h) qualora nel confronti dell’appaltatore sia intervenuta la revoca della attestazione di
gualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante
dal casellario informatico

2. L'Appaltatore € responsabile dei danni, ivi compresi quelli derivanti dal riappalto e perdite che
derivassero all’ Amministrazione dalla risoluzione del contratto la quale, per la copertura dei
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medesimi, s rivale sulle somme che dovessero essere ancora corrisposte al’ Appaltatore o sul

deposito cauzionale.

3. Il contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appatatore, dei requisiti per
I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari
che inibiscono la capacitadi contrattare con la pubblica amministrazione

4. Nel cas di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di falimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di
ogni diritto e ulteriore azione dell'’Amministrazione, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo del lavori di completamento da
eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo del
lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in
corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comungue approvate o accettate
dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo acarico dell'appaltatore inadempiente:

c) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appato per il completamento del lavori e I'importo netto degli stess risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine al'appaltatore inadempiente;

d) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base dasta opportunamente
maggiorato;

e) l'eventuale maggiore onere per I'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei
lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere ala data prevista dal contratto originario.

Art. 37/A bis-  RECESSO DAL CONTRATTO, FUSIONI, TRASFERIMENTI

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92 comma 4 del D.Lvo
159/2011, la stazione appaltante puo recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento
dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre a decimo
dell’importo delle opere non eseguite.

Per e cessioni di azienda, gli atti di trasformazione, fusione, scissione e per il trasferimento
o I’affitto di azienda relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche verranno applicate le norme
corrispondenti vigenti.

Art. 38/A-  OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME

L’ appalto, per tutto quanto non sia in contrasto con il presente capitolato, € soggetto
all’ esatta osservanza:

a) Delle Leggi, del Decreti, delle prescrizioni e Circolari Ministeriali vigenti, in particolare del
C.G.A. di cui a D.M. LL.PP. n 145/2000 (per le disposizioni vigenti) e del Decreto Legidativo n°
50 del 18.04.2016, nonché del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 (per |e disposizioni
vigenti);

b) Delle Leggi, dei Decreti, dei Regolamenti e delle Circolari vigenti nellaregione, provinciae
Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell’ appalto;
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¢) Delle norme emanate dal CNR, delle norme UNI, delle norme CEl, delle tabelle CEIUNEL
e, anche se non espressamente richiamate, di tutte le atre norme modificative e/o sostitutive che
venissero eventual mente emanate nel corso dell’ esecuzione del presente appalto.
La sottoscrizione del contraito e del presente capitolato, alo stesso allegato, da parte
dell’ Appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenzadi tutte le leggi, decreti,
circolari, regolamenti, norme, ecc. sopra richiamate e dallaloro accettazione incondizionata.

Art. 39/A - DANNI DI FORZA MAGGI ORE

1. L’Appaltatore ha I’obbligo di mantenersi aggiornato circa I’emissione dei bollettini di alerta
emess dalla Protezione Civile prima del manifestarsi di eventi meteorologici anomali a fine di
predisporre le misure di protezione necessarie.

2. Quaoras verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati
dlaD.L., a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificars del
danno.

3. L’indennizzo per i danni € limitato all’importo dei lavori necessari per |’ occorrente riparazione,
valutati ai prezzi e ale condizioni di contratto, con |’esclusione dei danni e delle perdite di
materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’ opera.

4. Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’ Appaltatore o delle persone delle quali e tenuto a rispondere, ivi compresa la parte di
danni che potevano essere prevenuta mediante I’ adozione di adeguate misure preventive postein
essere dall’ Appaltatore stesso e commisurate allo stato di allerta di cui a bollettini della
Protezione Civile

5. L'Appaltatore non potra sospendere o rallentare |'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che
dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito I'accertamento dei fatti.

CAPO 11 -ULTIMAZIONE LAVORI
Art. 40/A- ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016, il Certificato di Collaudo sara sostituito dal
certificato di regolare esecuzione.

La emissione del certificato di regolare esecuzione dovra avvenire entro 180 giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori, rilasciati entrambi dal Direttore del Lavori; a seguito della sua
trasmissione, si procedera, sotto le riserve di cui al’art. 1669 del C.C., alo svincolo della garanzia
definitiva di cui all’art. 26/A del presente capitolato e a pagamento della rata di saldo entro 90
giorni dall’emissione del C.R.E. a sens dell’art. 102, comma 4, del D.Lgs 50/2016, a mezzo di
certificato di pagamento rilasciato da RUP. Tae pagamento non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera ai sensi dell’ art. 1666 secondo comma del C.C. Il pagamento della rata di
saldo e subordinato a pagamento di una cauzione o di una garanzia fidejussoria o0 bancaria di cui
al’ Art.103 comma 6 del D.Lvo 50/2016 avente validita ed efficacia non inferiore a 26 mesi.

Il CRE in ogni caso sara rilasciato solo a seguito di accessione prolungata dell’impianto e dopo
I’ effettuazione di monitoraggi e visite di controllo della effettiva efficienza prestazionale degli
impianti realizzati.

Art. 41/A - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO.
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Fino a che non sia stato emesso, con esito favorevole, ed approvato il Certificato di Collaudo
Provvisorio o CRE, la manutenzione delle opere eseguite, ordinaria e straordinaria, dovra essere
effettuata a cura e spese dell’ Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra |'esecuzione e I'approvazione del Certificato di
Collaudo e salve le maggiori responsabilita sancite dell’art. 1669 C.C., I’ Appaltatore € quindi
garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero
non rispondenti ale prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che
dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’ uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni
caso, sotto penadi intervento d’ ufficio, nei tempi prescritti dallaD.L.

Per cause stagionali o per giustificati motivi potra essere concesso al’Appaltatore di
procedere a interventi di carattere provvisorio, provvedendo quindi alle riparazioni definitive, a
regola d’ arte, appena possibile.

ART. 42/A — PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. L'Amministrazione s riserva di prendere in consegna parzidmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.

2. Quaora I'Amministrazione si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di
sorta.

3. Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. Lapresadi possesso da parte dell’Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in
presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Quaoral’"Amministrazione non s trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non puod reclamarne la consegna ed e atresi tenuto ala
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato .

CAPO 12 -ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 43/A - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.

Oltre agli oneri e agli obblighi indicati nel presente Schema di contratto e Capitolato speciale di

Appalto sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con i prezzi

di contratto, e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i

quali non spettera quindi all'Appaltatore altro compenso anche qualora I'ammontare dell'appalto

subisca, per varianti, diminuzioni o aumenti:

a) Oneri generali

1) attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore o che potessero
intervenire in corso di appalto relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, al'igiene del lavoro,
alle previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, tubercolos ed altre
mal attie professionali, alla tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore dovra in ogni
momento, a semplice richiesta dell’ Amministrazione, dimostrare di aver provveduto a quanto

sopra;
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2) Adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire I'incolumita degli operai, degli
addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;

3) Dichiarare inoltre all’atto della presa in consegna del cantiere, di avere verificato le
apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli impianti e le apparecchiature tecnologiche
esistenti.

4) Dichiarare, al’atto della fine lavori, di avere verificato le apparecchiature elettriche ed
elettroniche esistenti , gli impianti e le apparecchiature tecnologiche, I’impianto antincendio, e
di sostituire le parti danneggiate o deteriorate per manomissioni o per naturale degrado,
rifacimento di parti asportate e nuova fornitura con installazione di apparecchiature e
componenti mancanti. Tutti gli impianti dovranno essere conformi a D.M. 37/2008 e certificati.

5) Tutti gli atri oneri eventualmente previsti nel capitolati tecnici.

b) Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori:

6) lespeseper lacostituzione del domicilio presso i lavori;

7) il compenso per il proprio rappresentante;

8) il compenso per il direttore tecnico del cantiere;

9) il compenso del responsabile di cantiere a tempo pieno per ciascuno degli ambiti e/o lotto di
intervento;

10) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di materiai e
mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli opera e i
servizi igienici, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in
consegna delle opere da parte dell'’Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di
servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia. L’organizzazione del
cantiere, che tenga conto di accessi per persone e materiali, ubicazione baracche, magazzini e
mezzi d’ opera, prescrizioni per evitare interferenze con i proprietari vicini; € compito ed onere
Tale organizzazione del cantiere dovra essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza
e dei disegni di progetto;

11) le spese per I'energia elettrica, I'acqua, il gas, I'uso di fognatura, il telefono e relativi eventual
contratti e canoni;

12) I'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;

13) le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono
state eseguite per 1'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;

14) le spese per o sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad
eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il
collaudo stesso.

15) le spese, prima dell’inizio dei lavori, di pulizia del cantiere, di sgombero del materiali presenti,
di pulizia del pendii e rimozione delle masse instabili. La recinzione del cantiere con solido
Steccato

c) Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza dell' Amministrazione sui lavori:

16) le spese per le operazioni di consegnadel lavori, siariguardo a personale di faticaetecnico, sia
riguardo atutte le strumentazioni ei materiali cheil Direttore dei lavori riterra opportuni;

17) la costruzione di un locale ufficio per la direzione dei lavori, nell'ambito del cantiere, con le
necessarie suppellettili; ( telefono, fax, personal computer, arredi, servizio igienico)

18) lacomunicazione quindicinale alla Direzione del lavori, riguardante |e seguenti notizie:

numero di operai suddivis per giorno, con nhominativo, qualifica, ore lavorate, datore di
lavoro elivello retributivo,

giorni in cui non si e lavorato e motivo,

riepilogo dei lavori eseguiti nellaquindicing;
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dichiarazione mensile attestante la regolarita retributiva del personale impiegato nei lavori,
riferita al mese precedente, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ Impresa e dal personae
stesso, nonche da parte degli eventuali subappaltatori relativamente a proprio personale.

19) le spese per |'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di
mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per I'uso di ditte che eseguano
per conto diretto dell’Amministrazione opere non comprese nel presente appalto;

20) lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, |'accatastamento e la conservazione nei modi e
luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre
ditte per conto dell'’Amministrazione e non comprese nel presente appalto;

21) I'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che la Direzione dei lavori o gli Enti di
Tutela richiederanno; i principali campioni sono prescritti nelle specifiche tecniche, fermo
restando che I’ Appaltatore dovra sempre ottenere |’ approvazione delle forniture impiegate

22) il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l'’Amministrazione e I'Appaltatore e con redazione
di verbale e I'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio
richieste dalla Direzione dei lavori o imposte dalle norme in vigore presso laboratori
ufficial mente autorizzati

23) le spese per |'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature
di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., siain corso d'opera che in sede di collaudo,
solo escluso I'onorario per i collaudatori;

24) le certificazioni eseguite su provini cubici di cls, tondi di acciaio d armatura, profili d'acciaio
per carpenteria metallica, elementi di strutture lignee;

25)il deposito degli elaborati di progetto delle strutture e del certificato di collaudo presso I’ Ente
preposto e per la consegnaceil ritiro del certificati di prova presso Laboratori qualificati a sensi
di legge;

26) laesecuzione di fotografie, di formato minimo cm 13x18 o su supporto informatico, delle opere
in corso di esecuzione a momento dello stato di avanzamento e nei momenti piu salienti a
giudizio del Direttore dei lavori;

27)gli oneri per |’alontanamento, in piena sicurezza, a discarica autorizzata di tutto il materiale
contenente amianto;

28) tutte le prove di certificazione sui materiali svolte presso istituti di prova di gradimento della
stazione appaltante per quanto riguarda prestazioni termiche, acustiche, antincendio o
impiantistiche in generale

29) gli oneri e le prove geotecniche sul terreno, eventualmenterichiestedalaD.L.;

30) gli oneri per verifiche integrative sulle strutture esistenti, richieste eventualmente dalaD.L.;

31) Latenutadelle scritture di cantiere, lamisurazione dei lavori in contraddittorio con la Direzione
Lavori;

d) Oneri derivanti da obblighi e responsabilita dell' Appaltator e:

32) le spese necessarie dla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione in caso di uso da
parte dell'’Amministrazione, nonché e spese per fideiussioni prestate a qualunque titolo;

33) le spese di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presain
consegna dell'opera;

34) le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico che privato, le spese
per risarcimento dei danni diretti e indiretti 0 conseguenti, le spese per la conservazione e la
custodia delle opere fino alla presain consegna da parte dell'Amministrazione;

35) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni ale opere, ale persone e ale
cose durante |'esecuzione dei lavori;

36) le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative
domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per
redigereil verbale di constatazione dei luoghi;
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37) I'esecuzione di tutte le opere e tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal piano di
Sicurezza e di Coordinamento (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni) allegato
a contratto d appalto, comprese le eventuali variazioni introdotte durante il corso dei lavori da
parte del Coordinatore della sicurezza per |I'esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano
Operativo dell’impresa appaltatrice e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese
operanti nel cantiere e quelle per I’ approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le
reti di protezione, i D.P.I., lamessain sicurezza delle gru e comungue tutte le cautele necessarie
a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e I'incolumita del personale dipendente
dall’ appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del
personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dall’ Amministrazione, giusta le
norme relative a D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 1124/1965,
D.P.R. 524/1982, D.Lgs 277/91, D.Lgs 626/1994, D.Lgs 81/08, e loro successive modificazioni
eintegrazioni;

38) le spese per |a eventuale sorveglianza sanitaria da attivare in relazione alle tipologie del lavori
svolti;

39) |'approntamento de programma dei lavori da sottoporre ala D.L. secondo quanto previsto
all’ articolo specifico;

40) le spese per la guardia e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle opere costruite,
del materiale approvvigionato e del cantiere, comprendendo anche materiali, attrezzature e opere
di altri soggetti ivi presenti, mediante persone provviste di qualifica di guardia giurata (art.22
L.646/1982). La sorveglianza sara obbligatoria e a carico dell’ appaltatore anche durante i
periodi di prorogae quelli di sospensione per fatti e cause non dipendenti dall’ Amministrazione;

41) le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte a pubblico site nelle zone di pericolo nei
pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di
segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;

42) la tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o d' officina , compilati nel
rispetto del progetto esecutivo posto a base di gara; Detti elaborati dovranno essere completi
delle eventuali “integrazioni” che I’ Appaltatore, anche a seguito di accertamenti integrativi a
proprie cure e spese, ha ritenuto necessario. Tali elaborati dovranno altresi assicurare in
particolare la compatibilita di obiettivi con gli elaborati posti a base di gara e definire particolari
costruttivi, previa approvazione della D.L.Vae comunque quanto specificato dalla
determinazione n.4 del gennaio 2001 dall’ Autorita per lavigilanza sui lavori pubblici;

43) laredazione delladichiarazione di conformitadegli impianti realizzati, di cui al D.M. 37/08 con
la relazione e gli allegati ivi previsti, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto,
costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di
manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici del
settore;

44) In caso di contestazione da parte degli Organi di controllo, ogni addebito all’ Amministrazione
verra addebitato all’ Appaltatore in sede di contabilita;

45) le spese per I'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;

46) | premi delle assicurazioni previste dallalegge;

47) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e
conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche
o private o ale persone, sollevando con cido I'"Amministrazione, la Direzione dei lavori e il
personale di sorveglianzadaqualsiasi responsabilita;

48) Se |'Appaltatore avra provocato danni agli impianti esistenti (messa fuori servizio di linee,
intasamenti di scarichi, rotture o lesioni di acquedotti, ecc.) 0 comunque a beni di terzi sara
tenuto arisarcirei danni salvo rivalsa assicurativa;
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49) In cas particolari, il Committente su proposta della Direzione Lavori e dietro richiesta
dell'Appaltatore potra ottenere i nulla osta e procedere allo spostamento degli impianti senza con
cio sollevare in alcun modo I'Appaltatore dagli obblighi ed oneri richiamati nel presente
Capitolato, soprattutto in riferimento ad eventuali intralci o ritardati spostamenti;

50) Qualora I'Appaltatore provochi direttamente danni a terzi, o nel caso che le opere costruite
causino detti danni, I'Appaltatore stesso dovra provvedere a segnalare immediatamente il
sinistro all'lstituto assicuratore di cui a successivo articolo e dovra inoltre fattivamente
collaborare per una esatta definizione dei danni e delle cause;

51) E' peratro facolta dell’ Amministrazione in quel casi di particolare urgenza, o che comungue
vengano ad insindacabile giudizio del Committente considerati tali, provvedere direttamente ad
indennizzare il terzo danneggiato trattenendo il relativo importo sul successivo pagamento
all'Appaltatore. L'Appaltatore avra poi diritto all’indennizzo accordato dalla Assicurazione;

52) laricercanellazonadi lavoro di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, eseguita da ditta
specializzata su disposizioni delle competenti autorita militari di zona. Le relative spese sono
comprese tragli oneri della sicurezza;

53) le spese relative agli alacciamenti provvisori alle reti di distribuzione di energia eettrica,
telefoni, acquedotto, gas, nonché il pagamento dei canoni per i consumi occorrenti agli usi di
cantiere;

54) le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi
messi in opera o0 i disegni impiegati ne siano gravati, a sens della L. 633/1941 e del R.D.
1127/1939;

55) gli oneri per occupazione suolo pubblico;

56) |’ approntamento degli elaborati finali come costruito e, per gli impianti, delle schede tecniche
dei materiali, apparecchiature installate nonché dei libretti di manutenzione;

57) laprestazione delle garanzie secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

58) I’ Appaltatore € atresi obbligato a fornire per un periodo di un anno a far data dal collaudo
provvisorio della manutenzione degli impianti. La manutenzione comprende i seguenti oneri:

la visita di un addetto ailmeno ogni mese (per gli ascensori un operaio abilitato ai sens
dell’art. 5 della Legge 24/10/42 n. 1415 e dell’art. 9 del DPR 24/12/51 n: 1767) che verifichi
gli impianti;

la verifica almeno semestrale da parte di un ingegnere specializzato per I’ispezione generale
agli impianti e per adempiere ale prescrizioni di legge;

I'invio entro 24 ore dalla richiesta di un operaio abilitato ed idoneo per constatare e
rimuovere le cause della segnalatairregolarita di funzionamento degli impianti;

I’ assunzione delle responsabilita per eventuai danni a persone o cose nel caso di sinistri
dovuti all’ esercizio degli impianti;

59) gli oneri per I’acquisto di pubblicazioni o quant’altro ritenuto necessario per I’informazione,
formazione e prevenzione degli infortuni sul lavoro;

60)| ’'apposizione di un pannello con I’emblema dello Stato, della Regione Piemonte, della
eventuale Soprintendenza per i Beni Artistici e Ambientali nonché quello europeo, con le
indicazioni del finanziamento, nonché di tutte le atre modalita di finanziamento da concordare
con |la stazione appaltante.

61) | movimenti di terra ed ogni atro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione all'entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere secondo
guanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento di cui a Decreto Legidativo n. 81/08 e
allegato al contratto o richiesto dalla Direzione dei lavori, nonché la pulizia e |la manutenzione
dello stesso cantiere, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri
il transito elacircolazione del veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
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62) L'approntamento delle opere provvisionali occorrenti per |'esecuzione dei lavori (impalcature,
assiti, armature, centinature, ecc.) secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e
coordinamento di cui a Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e
allegato a contratto, compresi gli oneri del montaggio, dello sfrido e dello smontaggio e
dell'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria.

63) La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, scalette secondo quanto previsto dal
piano di sicurezza e coordinamento di cui al Decreto Legidativo n. 81/08 e allegato al contratto,
e comungue di tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati
elacontinuita de corsi d'acqua, che venissero interrotti per |I'esecuzione dei lavori.

64) La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nel punti
prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori per
garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuita del traffico, nel rispetto delle
norme di polizia stradale di cui a Decreto Legidativo 30.4.1992n. 285 come modificato ed
integrato con Decreto Legidativo 10.9.1993 n. 360 e relativo Regolamento di esecuzione
approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e
coordinamento di cui al Decreto Legidativo n. 81/08 e allegato al contratto.

65) Inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (cosi come modificato dal
D.L. 19 marzo 1996, n. 242 ed integrato da DPR 14 agosto 1996, n. 494 e D.Lvo n 81/08)
devono essere seguite le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza sul cantiere, in attuazione
della Direttiva CEE 92/58. In particolare, quando risultano rischi che non possono essere evitati
o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o0 con
mezzi tecnici di protezione collettiva, I'Appaltatore deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza,
allo scopo di:

avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;

vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;

prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
fornireindicazioni relative alle uscite di sicurezza o a mezzi di soccorso o di salvataggio;
fornire atre indicazioni in materiadi prevenzione e sicurezza.

66) L'adozione, nel corso dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita
e I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi; nel rispetto del piano
di sicurezza e coordinamento di cui a Decreto Legislativo n. 81/08 e allegato a contratto;

67) Lafornitura e posain opera, entro dieci giorni dalla consegnadei lavori, nel sito indicato dalla
Direzione del lavori di uno o piu cartelli indicatori delle dimensioni minime di mt. 1,00
(larghezza) x 2,00 (altezza); tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa, dovranno
essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e decoroso aspetto e devono essere
mantenuti in perfetto stato sino a collaudo dei lavori. Latabella dovra recare impresse a colori
indelebili le diciture riportate nello schema tipo allegato ala Circolare del Ministero LL.PP. 1
Giugno 1990 n. 1729/UL con indicati anche, secondo il disposto dell'articolo 18, comma 6, della
Legge n. 55/1990 e successive modifiche ed integrazioni, i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici. Inoltre devono essere indicati nel cartello di cantiere, cosi come sancito dal
Decreto Legidativo 81/08 i nominativi del coordinatori della sicurezzain fase di progettazione e
in fase di esecuzione dei lavori;

68) Gli adempimenti ed eventuali oneri derivanti dall'attuazione del piano delle misure per la
sicurezza e coordinamento previsto dal Decreto Legidativo n. 81/08 e successive modifiche ed
integrazioni e allegato al contratto;

69) L’ esecuzione e le spese di saggi stratigrafici, stratigrafie ecc... da farsi eseguire a cura di
restauratori di fiducia della Soprintendenza ed effettuati sotto il controllo degli Enti di Tutela;
70) L’ apprestamento di accessi per i visitatori, pubblico o persone saltuariamente comandate dalla

Soprintendenza o per visite improvvise, con accordi preventivi da prendersi con la D.L., i
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responsabili della Sicurezza, la Committenza; il tutto finalizzato nel massimo rispetto della
sicurezza delle persone e delle cose.
71) L’ onere dellafornituraal’ Amministrazione a solo prezzo dellafornituraa pie d’ opera, prima
dellasmobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da
considerarsi come ricambi che verra precisato dal Direttore dei Lavori;

Art. 44/A - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.

1. Ai sens ddl’art. 50 del D.Lvo 50/2016 e dell’art. 51 del D.Lvo 81/2015, I’ Appaltatore e i
soggetti titolari di subappalti e cottimi, devono osservare ed applicare le norme e prescrizioni
del contratti collettivi nazionali e di zona di settore stipulati tra le parti sociali firmatarie di
contratti collettivi nazionali comparativamente piu rappresentative, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione del
lavoratori, nonché promuovere la stabilita occupazionale del personal e impiegato.

2. I’Appatatore e dtresi, responsabile in solido dell’ osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto. L’ Appaltatore si obbliga, altresi, a continuare ed applicare i su
indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino ala loro sostituzione. | suddetti
obblighi vincolano I’ Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua
gualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per
leimprese artigiane;

3. L’Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere
al’ Amministrazione ed a Direttore dei Lavori, prima del’inizio del lavori, la documentazione
di avvenuta denunzia agli entri previdenziai, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed
infortunistici. | DURC (documento unico di regolarita contributiva) dovra essere aggiornato a
cura dell’ appaltatore quadrimestralmente e depositato presso il cantiere in originale o in copia
conforme.

4. L’Appaltatore € solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di
guest’ ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 45/A —OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore le copie del contratto, dei capitolati, dei disegni, dei verbali di
inizio e di ultimazione dei lavori, de rilievi e dei registri di contabilita, come pure i piani di
liguidazione, i bolli delle quietanze, gli atti di collaudo, i rilievi, tracciati, esplorazioni,
ricostruzioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino a collaudo
compiuto.

2. L'appaltatore deve produrre dla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili 0 non piu verificabili
dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non
modificabile ladata e l'oranelle quali sono state fatte le relative riprese.

ART. 46/A —DISCIPLINA DEL CANTIERE
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E' assolutamente vietato all'appaltatore depositare materiali fuori dal recinto di cantiere, anche
per brevissmo tempo, essendo suo preciso obbligo tenere costantemente e completamente
sgombre damateriali ed attrezzi le aree pubbliche o comunali all'esterno del recinto medesimo.
E' a carico e a cura dell'appaltatore |a custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esistenti, anche se di proprieta dell’Amministrazione e cio anche durante
periodi di sospensione del lavori e fino alapresain consegna dell'opera da parte della medesima
Amministrazione.

Allo stesso modo, sono a cura ed a carico dell'appaltatore la pulizia del cantiere e delle vie di
transito e di accesso allo stesso, compreso |0 sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre
ditte; formare, mantenere, illuminare i cantieri e i loro accessi, eseguire le recinzioni e
provvedere dle segnalazioni, eseguire i rifacimenti e le riparazioni a piano stradale
danneggiato, agli accessi ed ai cantieri.

L'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare a proprio personale le norme di legge e di regolamento e le
prescrizioni ricevute. Dovra, inoltre, assumere solamente persone capaci ed idoneamente
formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori. L'Amministrazione potra
pretendere che |'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino comprovatamente
insubordinati, incapaci e disonesti 0, comungue, non graditi al'’Amministrazione per fatti
attinenti alla conduzione dei lavori.

| rappresentanti dell’Amministrazione, deputati alla conduzione dei lavori, avranno libero
accesso a cantierein qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte delle opere oggetto dell'appalto.

La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del Capitolato in rapporto ale caratteristiche delle opere da eseguire.
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni
daesercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore del lavori hail diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personae dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza.
L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

ART. 47/A —CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il prescritto cartello identificativo di cantiere,
recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL,
curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART. 48/A —MATERIALI ED OGGETTI DI VALORE

1

| materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere
accettati dai rappresentanti dell'’Amministrazione prima che vengano posti in opera. Quélli
accettati non potranno piu venire allontanati dal cantiere né essere tolti ala loro destinazione
senza il consenso del citati rappresentanti dell’Amministrazione. Quelli non accettati dovranno
essere dlontanati dai cantieri e le opere e lavori eventualmente eseguiti dovranno essererrifatti.
Comungue, |'accettazione dei materiali non € mai definitiva prima del collaudo e, pertanto,
possono essere rifiutati anche dopo accettati e posti in opera.
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3. | materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai
responsabili dei lavori per conto dell'’Amministrazione resteranno di proprieta della medesima
Amministrazione e |'appaltatore dovra riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti,
intendendosi di cio compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali
materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad attribuito dovra essere dedotto
dall'importo netto dei lavori.

4. Comunque, I'Amministrazione s riserva la proprieta degli oggetti di valore e di quelli che
interessano la scienza, la storiag, |'arte e |'archeologia, compres i relativi frammenti, che s
rinvengano sui fondi occupati per I'esecuzione dei lavori e nel rigpettivi cantieri, con I'obbligo
dell'appaltatore di consegnarli al’Amministrazione medesima che gli rimborsera le spese
incontrate per la loro conservazione e per speciali operazioni che fossero state ordinate per
assicurarne l'incolumitaed il piu diligente recupero.

5. Qualoral'appaltatore rinvenga ruderi monumentali dovra immediatamente sospendere |0 scavo e
darne avviso a rappresentanti dell’Amministrazione, senza poterli demolire e/o dterare in
gualsias modi in mancanza di permesso preventivo.

6. L'appaltatore e responsabile di ogni danno o disperdimento degli oggetti scoperti che si
verificasse per opera o per negligenzadei suoi agenti ed operai.

Art. 49/A -  SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono acarico dell’ Appaltatore senza diritto di rivalsa:

8 le spese contrattuali;

8 le tasse e gli oneri dovuti ad Enti territoriali (occupazione temporanea suolo pubblico, pass
carrabili, permess di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc..);

8 le spese, le imposte, i1 diritti e le tasse relativi a perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

8 le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dala consegna ala data di
emissione del certificato di collaudo o C.R.E.;

Il presente contratto e soggetto ad IVA, laquale é regolata dalla Legge.

PARTE |l —SPECIFICHE DI ESECUZIONE

CAPO 13— QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI
MODALITA’ DI ESECUZIONE
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. /B - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

| materiali occorrenti per |'esecuzione delle opere appaltate dovranno essere delle migliori
qualita esistenti in commercio, senza difetti, lavorati secondo le migliori regole d'arte e provenienti
dalle migliori fabbriche, cave e fornaci.

Prima di essere impiegati, detti materiali dovranno ottenere |'approvazione della Direzione
Lavori, in relazione alaloro rispondenza ai requisiti di qualita, idoneita, durabilita ecc., stabiliti dal
presente capitol ato.

L'Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo, e a sue spese, adle prove dle quai la
Direzione Lavori riterra di sottoporre i materiali da impiegare o gia impiegati e i campioni di
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conglomerato, pavimentazioni o altre strutture od opere eseguite dall'lmpresa stessa in dipendenza
del presente appalto.

Dette prove dovranno essere effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato, quando
cio sia disposto da leggi, regolamenti e norme vigenti, 0 manchino in cantiere le attrezzature
necessarie.

Affinché il tempo richiesto per I'esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il regolare
corso dei lavori, I'lmpresa dovra approvvigionare a piu presto in cantiere i materiali da sottoporre
notoriamente a prove di laboratorio, quali le calci ei leganti idraulici, il bitume ecc., a presentare
immediatamente dopo la consegna dei lavori campioni del materiali per i quali sono richieste
particolari caratteristiche di resistenza od usura; ad escludere materiali che in prove precedenti
abbiano dato risultati negativi o deficienti e, in genere, a fornire materiali che notoriamente
rispondano alle prescrizioni di capitolato.

Quanto alla qualita ed ale caratteristiche cui dovranno corrispondere le varie specie di materiali da
impiegarsi, valgono le prescrizioni seguenti.

Art 2/B - QUALITA” E PROVENIENEZA DEI MATERIALI

1. Tutti i materiai forniti dall’impresa appaltatrice dovranno essere di prima qualita ed atti a
soddisfare, sotto tutti gli aspetti, le esigenze e le particolarita dei lavori da compiere. Possono
essere messi in opera solamente dopo |’ accettazione del direttore dei lavori.

2. Per i materiai di costruzione I'lmpresa é tenuta alla osservanza delle norme emanate con R.D.
16 novembre 1939 n° 2228 — 2229 — 2231 — 2232 — 2233 — 2234 — 2235 con la Legge 25/05/65
n° 595 e con il D.M. 03/06/68 e successive modifiche nonché ale Norme e prescrizioni U.N.I.

3. Per i materiali da impiegarsi soggetti ad omologazione, la Ditta dovra produrre i relativi
certificati secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

4. Quanto sopra esposto s ritiene valido anche per ogni genere di impianti, in particolare le
apparecchiature elettriche dovranno essere rispondenti ale vigenti norme CElI ed UNEL, le
apparecchiature meccaniche dovranno essere rispondenti alle norme UNI e tutte munite di
marchio IMQ oppure conformi alle norme VDE ed ale prescrizioni |EC.

5. L’Appaltatore dovra sottoporre all’ approvazione della Direzione Lavori i modelli delle parti

delle costruzioni, delle apparecchiature che saranno richieste ed i campioni dei materiali

Le spese per la preparazione del modelli e dei campioni sono a carico dell’ Appaltatore.

7. De campioni pud essere ordinata la conservazione negli uffici della Direzione Lavori e
dell’ Ente Appaltante, munendoli di suggello a firma della Direzione Lavori e dell’ Appaltatore
nei modo piu atti agarantirne I’ autenticita.

8. Le opere e provviste che, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, S scosteranno dai
campioni saranno rifiutate e si dovranno asportare e sostituire senza che I’ Impresa abbia diritto
ad alcun compenso .

9. Per l'accettazione e la provvista dei materiai in genere s richiamano espressamente le
prescrizioni degli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000 e
dell’art. 167 del D.P.R. 207/2010; inoltre per |la scelta e I'accettazione dei materiali stessi
saranno, a secondadel casl, applicabili le norme ufficiali in vigore.

a) Leganti idraulici: i cementi e gli agglomerati cementizi dovranno corrispondere ale norme
R.D. 16/11/39 n° 2231 nonché del D.M. 03/06/68.

b) Ghiaia, pietrisco e sabbia: da impiegars nella formazione del calcestruzzi e delle malte,
dovranno corrispondere alle norme R.D. 16/11/39 n° 2229 edel D.M. LL.PP. 3/5/1972 n° 9161.
Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenel derivanti da rocce
resistenti, il pit possibile omogenee e non gelive.

©
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

La sabbia dovra essere scevra da materie terrose ed organiche e ben lavata; inoltre dovra essere
preferibilmente di qualita silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione.
La granulometria degli aggregati per i conglomerati sara prescrittadallaD.D.L. in base al tipo di
lavoro da eseguirsi. L'Impresa dovra garantire la costanza delle caratteristiche della
granulometria per ogni lavoro.

Le ghiaie, pietrischi e pietrischetti per massicciate, a seconda della massicciata da eseguire
dovranno provenire da estrazione €/o frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee 0
calcari durissmi e d'ata resistenza a compressione, urto, gelo, abrasione; scevri da materie
terrose e sabbia. Sono escluse le rocce marnose (norme tecniche C.N.R. 4/1953).

c) Pietre naturali: da impiegarsi in murature e per qualsiasi atro lavoro dovranno soddisfare,
oltre ale norme in vigore, i seguenti requisiti: grana compatta e monde da cappellaccio; non
friabili né gelive e non aterabili all'acqua e al'azione degli agenti atmosferici; esenti da piano di
sfaldamento, screpolature, peli, interclusioni di sostanze estranee; dimensioni e peso specifico
adatti a tipo di impiego e resistenza proporzionata alla sollecitazione a cui debbono essere
assoggettate (R.D. 16/11/39 n° 2232).

L’ appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito
unalavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come
sei materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita da parte del direttore dei lavori I'impiego
di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualitd, ovvero sia stata autorizzata una lavorazioni di minor pregio, viene applicata una
adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che |’ opera sia accettabile
senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’ organo di collaudo.

MATERIALI FERROSI - | materiali ferros da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da
scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsias difetto apparente o latente di fusione,
laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni
previste da citato Decreto Ministeriale 30.5.1974. (Allegati n. 1,3 e 4) ed alle norme UNI
vigenti e presentare inoltre, a seconda dellaloro qualita, i seguenti requisiti:

FERRO - Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo
di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuita.

ACCIAIO TRAFILATO O LAMINATO - Tae acciaio, nelle varieta dolce (cosiddetto ferro
omogeneo), semiduro e duro, dovra essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di
altre soluzioni di continuita. In particolare, per la prima varietd sono richieste perfette
malleabilita e lavorabilita a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni;
dovra essere atresi saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovra
presentare struttura lucente e finemente granulare.

LAMIERE E PROFILATI Tutte le lamiere da impiegare saranno conformi alle prescrizioni gia
citate ed avranno integre tutte le caratteristiche fisiche e meccaniche dei metalli di origine.
Lamiere in acciaio Saranno definite (come da norme UNI) in lamiere di spessore maggiore od
uguale a 3 mm. e lamiere di spessore inferiore a 3 mm.; saranno fornite in fogli 0 nei modi
indicati dalle specifiche tecniche, avranno caratteristiche di resistenza e finiture in accordo con
le norme citate. Lamiere zincate Saranno fornite in vari modi (profilati, fogli erotoli) ed avranno
come base I’ acciaio; le qualita e le tolleranze saranno definite dalle norme UNI per i vari tipi di
lamiere e per i tipi di zincatura. Dopo le operazioni di profilatura, verniciatura e finitura, la
lamiere da impiegare non dovranno presentare imperfezioni, difetti o fenomeni di deperimento
di acun tipo.
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16. Lamiere grecate Saranno costituite da acciaio zincato, preverniciato, lucido, inossidabile,
plastificato, alluminio smaltato, naturale, rame, etc. ed ottenute con profilature a freddo; la
fornitura potra anche comprendere lamiere con dimensioni di 8-10 mt., in unico pezzo e dovra
rispondere alla normativa vigente ed alle prescrizioni specifiche. Le lamiere dovranno essere
prive di deformazioni o difetti, con rivestimenti aderenti e tolleranze sugli spessori entro il
+10%; gli spessori saranno di 0,6, 0,8 mm. secondo il tipo di utilizzo delle lamiere (coperture,
solette collaboranti, etc.). Le lamiere zincate dovranno essere conformi ala normativa gia
riportata.

17. TUBI DI ACCIAIO - | tubi di acciaio dovranno essere trefilati e perfettamente calibrati. Quando
I tubi di acciaio saranno zincati dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra da grumi;
lo strato di zinco sara di spessore uniforme e ben aderente a pezzo, di cui dovra ricoprire ogni
parte.

18. TUBI DI PVC RIGIDO — Formati per estrusioni di mescole a base di cloruri di polivinile
(stabilizzato e privo di additivi plastificanti), dovranno essere ben calibrati, di struttura
omogenea, di colorazione uniforme, non deformati e resistenti alle alte temperature (70-95°). Le
loro caratteristiche tecnologiche, la pressione nominale, i diametri e gli spessori, in relazione
al’ utilizzo, dovranno essere quelli prescritti dagli elaborati di progetto e dalle norme UNI 7441-
48 e 7475. | sistemi di giunzione, i raccordi, le curve ed i pezzi speciai avranno le
caratteristiche richieste dalla norma UNI 7442 e 8453. Se utilizzati per I’adduzione e la
distribuzione delle acque in pressione dovranno avere le caratteristiche richieste dalla Circolare
del Ministero della Sanitan.125 del 18 luglio 1967.

Art. 3/B —SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza del materiali, il Direttore dei
Lavori, pud prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Nel caso di cui d comma 1, seil cambiamento importa una differenzain piu od in meno del
quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo ala determinazione del nuovo prezzo ai
sens dell’art. 136 del Regolamento Generale.

Quaora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali,
I’ Appaltatore non pud cambiarli senza |’ autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, che riporti
|” espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.

In tal caso s applical’ articolo 16, comm?2 del Capitolato Generale di Appalto.

Art. 4B — MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI INTERVENTI -
PRESCRIZIONI GENERALI.

Tutte le opere comprese nell’ appalto dovranno essere accuratamente eseguite seguendo le
buone regole costruttive ed in particolare le precise norme impartite dalla Direzione Lavori.

Tali opere avranno forme, dimensioni e grado di lavorazione che saranno prescritte e
soddisferanno alle condizioni generali e speciali indicate nel presene capitolato.

Gli oneri che ne derivano sono tutti compresi nei prezzi proposti per ciascun lavoro.

Non s terra conto di materiali e magisteri in piu non previsti e che non siano stati ordinati
per iscritto dalla Direzione Lavori, qualunque possano essere le migliorie od i vantaggi ottenuti e
conseguibili.

| luoghi di lavoro dovranno essere lasciati in perfetto ordine e pulizia. | residui di cantiere, di
ogni genere, dovranno essere trasportati in apposite discariche autorizzate a sensi della vigente
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normativa, con esclusione assoluta di gettare ogni tipo di rifiuto solido e liquido in rii, torrenti e
specchi d’ acqua.

Nel corso dei lavori dovranno essere osservate le prescrizioni di Legge e di buon operare,

che s intendono qui integralmente richiamate, in materiadi:

5. Tuteladellapubblicaincolumita e della sicurezza e salute dei lavoratori;

6. Prevenzione dell’inquinamento e del danno ambientale in genere;

7. Prevenzione del dissesto idrogeol ogico.

8. Per |’ Appaltatore e gli operatori valgono tutte le norme di Legge in materia di
divieto di accensioni di fuochi. Se necessario procedere all’ abbruciamento di ramaglia od
altri materiali legnosi, dovranno essere seguite tutte le norme cautelative, ed in particolare:

9. Dovranno essere scelte giornate particolarmente umide, o con caduta di lieve pioggia,
possibilmente nelle prime ore del mattino;

10. Dovranno essere scelte superfici aperte e di facile controllo, possibilmente in vicinanza di
corsi d’'acqua;

11. La squadra di operatori dovra continuamente controllare, sino al completo spegnimento, il
materiale abbruciato ed i residui e poi procedere alla bagnaturafinale di ceneri e braci;

12. Si dovra obbligatoriamente evitare I’abbruciamento durante I'uso delle attrezzature di
perforazione, della betoniera, della motosega ecc. ed in prossimita di liquidi infiammabili e
di fiamme.

Art. 5/B — MODALITA DI ESECUZIONE DI OGNI TIPO DI LAVORO.

Occorrera attenersi, per tutto cio che non siain contrasto con il presente Capitolato, a quanto

previsto dal capitolato speciale tipo per appalti di lavori edilizi redatto dal ministero LL.PP. a capo
Il partell.

A)

In particolare:

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc, sia parziai che complete, devono essere
eseguite con ordine e con |le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue
murature da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti a lavoro e da evitare incomodi o
disturbo.

Rimane pertanto vietato gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere
trasportati o guidati in basso, e sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali
di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I’ Appaltatore deve inoltre provvedere ale eventuali necessarie
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i
materiai risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la
Direzione del lavori, sotto penadi rivalsadi danni afavore dell’ Amministrazione.

Le demoalizioni dovranno limitarsi alle parti ed ale dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati
i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell’ Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite
erimesse in pristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione del lavori, devono
essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che
verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sianella pulizia,
sianel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.
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B)

Detti materiai restano tutti di proprieta dell’amministrazione, la quale potra ordinare
al’ Appaltatore di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati, con i prezzi indicati
nell’ elenco del presente Capitolato.

| materiai di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall’ Appaltatore
essere trasportati fuori dal cantiere nel punti indicati od alle pubbliche discariche.

Il Direttore del lavori provvedera a verificare le quote del piani di demolizione rispetto a
piano di ricostruzione, e le quote orizzontali rispetto alle eventuali picchettazioni predisposte.
| prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle murature si applicheranno a volume effettivo
delle murature da demolire.
Le misurazioni a mc vuoto per pieno saranno effettuate in riferimento all’ effettivo ingombro
volumetrico dell’edificio a filo delle pareti esterne e della copertura, con esclusione di
balconi, aggetti, comignoli e simili.
Nel lavori di demolizione overicorrenti si intendono compresi gli oneri per:

- | canali occorrenti per ladiscesadel materiali di risulta;

- L’innaffiamento;

- Il taglio dei ferri nelle strutture in conglomerato cementizio armato;

- Il lavaggio delle pareti interessate alla demolizione di intonaco;
- La eventuale rimozione, la cernita, la calcinatura, la pulizia e |’ accatastamento

del materiali recuperabili riservati al’ Amministrazione.

IMPALCALTURE E PONTEGGI PROVVISIONALI

Per I’ esecuzione di opere provvisionali I’ Appaltatore si servira di legname integro in buono
stato di conservazione, privo di qualsias marcescenza, di cipollature, di spogliamenti che
possano pregiudicare la resistenza anche solo localizzata delle armature nel quale viene
impiegato. L’impresa pud usare materiale metallico in luogo del legname, con le precauzioni
necessarie affinché non si producano dlittamenti rispetto ai piani sui quali deve fare contrasto,
mediante I’ interposizione di tavolate opportunamente chiodato in modo stabile.

Qualora le superfici di contrasto avessero resistenza insufficiente all’ azione di punzonamento
delle armature, I'impresa dovra interporre idonee carpenterie atte a ripartire il carico su
maggiori superfici.

Particolare cura dovra essere attuata affinché la resistenza acquisita dalla struttura puntellata in
una zona non diventi causa di instabilita nelle zone adiacenti. Come pure particolare cura
andra impiegata affinché il disarmo possa avvenire con uniformi e graduali abbassamenti in
tutta I’ opera provvisionae. | puntelli di ogni genere, sia verticali, che orizzontali o inclinati,
dovranno essere controventati con diagonali e con croci in modo da ridurre la lunghezza di
libera inflessione e da stabilizzare uniformemente il comportamento dell’impal catura sotto
sforzo.

Nei punti critici, I’ Appaltatore dovra porre in opera dei fessurimetri in materiale plastico o
vetro opportunamente fissati alle strutture per tenere sotto controllo le lesioni ed il loro
decorso nel tempo in relazione ai lavori da eseguire nelle vicinanze.

L’ Appaltatore curera che i puntellamenti e le sbadacchiature di lungo periodo vengano
ispezionati admeno 2 volte a mese per rilevare eventuai inefficienze, come ad esempio
alentamenti ( o forzature) eccezionali del contrasto dovuti aritiro del legnami nella stagione
estiva e dei materiali metallici nella stagione invernale. Qualora i lavori dovessero essere
sospesi per qualsiasi motivo I’ Appaltatore e obbligato ad eseguire tali ispezioni in ogni caso.
Qualora dovesse essere necessario |'Appaltatore provvedera a proteggere gli elementi
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C)

principali delle opere provvisionali mediante la chiodatura di teli impermeabili in polietilene o
altro materiale impermeabile.

L’ Appaltatore, essendo il solo responsabile di eventuali danneggiamenti, potra adottare il
sistema, i materiali ed i mezzi che riterra piu opportuni e convenienti, purché soddisfino ale
condizioni di stabilita e sicurezza sia verso i lavoratori, Sia verso terzi dentro o fuori del
cantiere, e sia,infine rispetto alle opere edilizie stesse. Le operazioni di armatura e di disarmo
saranno effettuate nel rispetto delle norme sui carichi e sovraccarichi delle costruzioni, per
guanto attiene ala sicurezza nei cantieri secondo le prescrizioni del coordinatore della
sicurezzain fase di esecuzione e del direttore di cantiere, mentre, per quanto riguarda la tutela
delle opere edilizie, secondo le prescrizioni del Direttore del lavori.

Qualora le armature fossero a protezione di altre opere, pubbliche o private, o di luoghi aperti
all’ uso pubblico, come strade, passaggi pedonali, ferrovie, elettrodotti, ecc, I'impresa s atterra
anche ale disposizioni degli enti proprietari di tali infrastrutture.

| legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza siano,
dovranno, rispondere a tutte le prescrizioni di cui d D.M. 30 Ottobre 1912, saranno
provveduti fra le piu scelte qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti
incompatibili con I’ uso cui sono destinati.

Il legname, si distinguera, secondo le essenze e laresistenza di cui e dotato, in dolce e forte: s
riterranno dolci il pioppo, I’ontano, |'abete, il pino nostrano, il tiglio, il platano,il salice,
I’ acero; mentre sl riterranno forti laquercia, il noce, il frassino, I’olmo, il cipresso, il castagno,
il larice, il pino svedese, il faggio.

Il tavolato dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze alla
sega e d ritirino nelle sconnessure. | legnami rotondi o pali dovranno provenire da vero
tronco dell’ albero e non dai rami; sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri
delle due basi non debba uscire in alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta
la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle
estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore dei
2 diametri.

Ne legnami grossolanamente squadrati e a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere
spianate e senza scarniture, tollerandosene |’ alburno e lo smusso in misura non maggiore di un
sesto del lato della sezione trasversale.

| legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce
esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza
I"aburno, né smussi di sorta.

L’ Impresa provvedera a verificare le quote del piani di posa delle puntellature rispetto al
progetto delle medesime, e le quote orizzontali rispetto ale eventuali picchettazioni
predisposte

MALTE E CONGLOMERATI IN GENERE

La mescolanza degli ingredienti verra realizzata con mezzi meccanici e dovra venire
prolungata fino ad ottenere un miscuglio perfetto ed omogeneo dei medesimi per la massa
dellamalta e del conglomerato.

L’acqua per gli impasti dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi, hon dovra
essere aggressiva né contenere solfati o cloruri in percentual e dannosa.

La sabbia e la ghiaia da impiegare per il confezionamento della malta o del conglomerato
dovranno essere prive di sostanze organiche, terrose ed argillose.
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D)

E)

| tipi di maltaeleloro classi nonchéi quantitativi dei diversi materiali daimpiegare per laloro
composizione risultano da punto 1.2.1 del DM 20.11.1987 “Nome tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e loro consolidamento”.

Per i conglomerati cementizi semplici ed armati |a consistenza dell’impasto, la distribuzione
granulometrica degli inerti ed il tipo di cemento dovranno essere adeguati alla particolare
destinazione del getto ed a procedimento di posain operadel conglomerato.

Il quantitativo di acqua dovra essere il minimo necessario a conseguire una buona lavorabilita
del conglomerato, tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti. Partendo dagli
elementi gia fissati, il rapporto acqua-cemento e quindi il dosaggio del cemento dovra esser
scelto in relazione dlaresistenzarichiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra esser subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni
pericolo di aggressivita

L’impasto dovra esser fatto con mezzi idonei ed il dosaggio del componenti eseguito con
modalita atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Gli impasti, sia di mata sia di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella
guantita necessaria per I'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e
per quanto sara possibilein vicinanza del luogo di lavoro.

| residui di impasti che non dovessero, per qualsias ragione, essere impiegati,dovranno essere
gettati a rifiuto in apposita discarica autorizzata, ad eccezione di quelli formati con calce
comune, che potranno essere utilizzati, ma solo nella stessa giornata del 1oro confezionamento

POSA IN OPERA DEI CONDOTTI E DELLE TUBAZIONI

Le tubazioni dovranno essere rigorosamente posate a perfettaregola d’ arte.

Indipendentemente dalla natura del piano di posa, qualorai giunti debbano essere sigillati in
opera, nonché in tutti i cas in cui siano da posare tubi con bicchiere, nel fondo della fossa
dovranno essere lasciati appositi cavi che consentano un’agevole e corretta esecuzione della
giunzione.

Prima della posa, si dovra verificare che i tubi non mostrino danneggiamenti; calandoli nella
fossa, poi, s dovra procedere con la cura necessaria a non danneggiare il condotto gia
realizzato od il letto di posa predisposto.

Non s procedera in alcun caso a reinterro se prima non sia stata controllata la corretta
posizione della canalizzazione mediante esami condotti con funi, traguardi, tabelle di mira,
apparecchi di livellazione o con atri mezzi idone.

Cura particolare verra posta nell’ esecuzione delle giunzioni e degli innesti nei pozzetti, in
modo che sia conseguita la piu completa e perfetta impermeabilita sia dall’esterno che
dall’interno. Latenuta delle tratte di condotta, accertata mediante riempimento della tubazione
da effettuarsi prima del reinterro e da verbalizzars appositamente, costituisce condizione
indispensabile per I’ inserimento in contabilita della tratta stessa ed il suo pagamento. La prova
verra eseguita volta per volta su richiesta dell’ Appaltatore.

RIPRISTINI STRADALI

Ai riprigtini stradali s dovra di norma dar corso una volta acquisita sufficiente certezza
dell’ avvenuto definitivo assestamento dei reinterri.

In relazione a particolari esigenze della circolazione od a specifiche richieste del proprietari
delle strade, € tuttavia in facolta della D.L., prescrivere a suo insindacabile giudizio e senza
che I’ Appaltatore possa opporvi rifiuto o avanzare pretese di speciali compensi, che i
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ART.

rifacimenti avvengano in tempi divers per i vari tratti di strada, ed anche non appena
terminati i reinterri, senzafar luogo alle provvisorie sistemazioni e riaperture a transito.

In quest’ ultimo caso il riempimento della fossa dovra essere arrestato a quota tale da lasciare
tra la superficie superiore del reinterro e la prevista quota del piano viabile, uno spessore pari
aquello stabilito per lamassicciata stradale.

A richiesta della D.L. I’ Appaltatore sara tenuto a redlizzare i ripristini delle varie strade con
consistenza diversa, sia da tratto a tratto, sia anche a rispetto di quella originaria delle
massi cciate demolite.

LaD.L. potra pure prescrivere che il ripristino delle singole strade o dei vari tronchi di strada,
avvenga in due o piu riprese, differendo la stesa degli strati superficiali in modo che, al’ atto
dellaloro esecuzione, siano ripresi gli avvalamenti che si fossero eventualmente formati per
cedimenti del reinterri e degli strati sottostanti della massicciata e sia quindi possibile
assegnare ala strada, a momento della definitiva riconsegna a proprietari, la sagoma
prevista.

Indipendentemente dalle modalita esecutive attuate o prescritte, I’ Appatatore € I'unico
responsabile della perfetta riuscita dei ripristini; pertanto eventuali anomalie o difetti che
avessero a verificarsi anche successivamente ad un favorevole collaudo, dovranno essere
sempre eliminati a sue cure e spese, essendo tali carenze da considerare ad ogni effetto quali
vizi occulti di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C.

6B - CONGLOMERATI CEMENTIZI

L'appaltatore dovra operare in modo che la resistenza caratteristica cubica, Rck, a 28 gg.,
definita secondo le prescrizioni del D.M. 27-7-85 del conglomerati cementizi impiegati nel
lavori, non risulti inferiore a valori prescritti dai disegni di progetto o a quelli prescritti
nell’ elenco prezzi.

In relazione al carattere delle varie strutture, sono state stabilite la Resistenza Caratteristica,
Rck, ed il tipo e dosaggio minimo di cemento che dovranno essere adottati per e varie opere,
fermo restando che I'Appaltatore dovra adottare tutti quegli accorgimenti, consistenti nella
scelta della qualita e dell'adatta curva granulometrica degli inerti, nell'adozione di un idoneo
rapporto Acqua/Cemento, nella costipazione ed eventuale vibrazione del getti, nell'eventuae
uso di idonei additivi ecc., a fine di ottenere le Resistenze Caratteristiche prescritte.

Di seguito s riportano, in corrispondenza di ogni valore di Rck del conglomerati cementizi il
tipo ed i dosaggi minimi di cemento che dovranno comunque essere adottati:

Rck (Mpa) 10 15 20 25 30
Cemento Tipo 325 325 325 325 425
Kg. di cemento per mc. di impasto

(1 Mpa0 10,2 Kgf/cmq.) 200 250 300 350 350

Si precisachei valori di dosaggio di cemento per mc. di impasto sopra riportati, Sono minimi
inderogabili e che comunqgue I'Appaltatore sara tenuto a rispettare tali dosaggi minimi, anche
nel caso ritenesse di poter raggiungere le resistenze prescritte con una minore dosatura.
Parimenti nessun compenso ulteriore verra corrisposto all'Appaltatore nel caso che, per
gualsias motivo, fosse costretto ad aumentare i dosaggi minimi di cui sopra, a fine di
ottenere la Resistenza richiesta.
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Qualora s rilevassero inadempienze, il calcestruzzo verra definito irregolare; I'irregolarita
verra riferita ala fornitura effettuata posteriormente al'ultima serie di prelievi occorsi per la
determinazione della caratteristica con laquale si sono avuti i valori prescritti.

Ove l'irregolarita permettesse le sollecitazioni indicate dal progettista, il calcestruzzo verra
accettato dalla D.L., previo declassamento economico; ove invece la Resistenza Caratteristica
controllata non permettesse le sollecitazioni previste nei calcoli, le strutture dovranno essere
demolite e ricostruite atotale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovra fare eseguire a sue spese e secondo le norme in vigore, le prove dei
materiali impiegati e sui calcestruzzi messi in operae dovrafornirei relativi certificati alla
D.L. e dla Stazione Appaltante.

ART. 7/B - STRUTTURE IN ACCIAIO

NON PREVISTE

Art. 8/B —IMPIANTI

Premessa: tutti | materiali dainstallare saranno nuovi, omogenei, di primainstallazione, anormae

certificati.

A)IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTI TERMOIDRAULICI

QUALITA’ EPROVENIENZA DEI MATERIALI

PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i lavori, definitivi e provvisori, saranno eseguiti secondo le migliori regole
d'arte e secondo le prescrizioni che durante il corso del lavori verranno impartite
dallaDirezione Lavori.

La Ditta dovra adottare a sua cura e spese tutti i provvedimenti necessari per
prevenire danni sia a persone che a cose, intendendos pertanto che
I'Amministrazione appaltante e la Direzione Lavori resteranno sollevate e indenni
da qualsias responsabilita verso terzi o da qualunque molestia giudiziaria che
dovesse derivare in conseguenza dell'esecuzione dei lavori.

In particolare la Ditta dovra adottare tutti i provvedimenti atti a prevenire i danni
che potessero verificars a fabbricati, servizi e beni circostanti, in dipendenza
dell'esecuzione dei lavori ed accertare, eventualmente in contraddittorio con i
proprietari od enti interessati, la consistenza del fabbricati, beni, servizi,
rimanendo fin d'ora pattuito che I'lmpresa ed essa sola e responsabile degli
eventuali danni ad arrecati e come tale e tenuta a loro risarcimento.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Tutti le apparecchiature da impiegare nei lavori dovranno uniformarsi a tipi
specificati in progetto ed Elenco Prezzi e corrispondere esattamente alle
prescrizioni del presente Capitolato Speciale e delle relative norme UNI vigenti.
Almeno trenta giorni prima di dar corso ala posain opera delle apparecchiature,
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I'Appaltatore e tenuto a presentare alla Direzione Lavori la campionatura di tali
materiai a fine di ottenerne la preventiva autorizzazione per |'impiego nel lavori
stessi.

L'Amministrazione Appaltante s riserva la facolta di sottoporre a prove e
verifiche gli apparecchi forniti dall'Appaltatore, intendendos a totale carico dello
stesso, come peraltro specificato nelle condizioni generali di fornitura, tutte le
spese occorrenti per il prelevamento ed invio, agli Itituti di prova, dei campioni
chelaDirezione Lavori intendesse sottoporre a verifica.

Resta stabilito in ogni caso che l'accettazione dei campioni da parte della
Direzione Lavori non pregiudicain alcun modo i diritti che I'Amministrazione si
riservain sede di collaudo.

MODALITA’ ESECUTIVE

ANCORAGGI E SOSTEGNI DELLE TUBAZIONI

Gli ancoraggi ed i sostegni delle tubazioni dovranno essere eseguiti mediante
mensole, da staffarsi a muro o a soffitto, complete di distanziali atti a mantenere
I'allineamento delle tubazioni stesse.

Le mensole e/o i sostegni, metalici, dovranno presentare caratteristiche
dimensionali tali da sopportareil carico corrispondente.

La distanza fra le mensole €/o gli ancoraggi, sara tale da evitare avvallamenti e
comunque sempre in funzione del diametro utilizzato.

Trale varie tubazioni dovra essere lasciato uno spazio libero tale da permettere la
posa delle coibentazioni, fermo restando una luce di ameno 50 mm a fine di
permettere qualsias intervento.

COLORAZIONE TUBAZIONI

- Tutte le tubazioni, ai fini dell'identificazione, dovranno presentare opportuna
colorazione convenzionale, mediante prodotto idoneo dla supeficie
interessata, a fine di individuare e distinguere, a prima vista, il tipo di fluido
che attraversa la tubazione stessa.

- L'applicazione del colore dovra essere fatta su tutta la lunghezza; dovra essere
inoltre indicato il senso di flusso del fluido, mediante freccia direzionale,
visibile ad intervalli regolari, avente colorazione bianca o nera, a secondo del
colore di base dellatubazione, in modo da evidenziarne ladirezione del fluido.

- Latipologia delle colorazioni da adottarsi, sulla base delle norme DIN 2404, &

la seguente:
Impianto acqua riscaldamento
- andata ---------------=--=--mmmm oo rosso vermiglio
- FtOrNO----------=--=-=-mmmmmmomm oo blu cobalto
Impianto idrico
- acquafredda azzurro
- acqua calda---------------------------- rosso carminio
- ricircolo violetto
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IMPIANTI IDRICO ANTINCENDIO

Quadro normativo di riferimento:

UNI 9489 Apparecchiature per estinzione incendi.

Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinklers).

UNI 9490 Apparecchiature per estinzione incendi.

Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio.

UNI 2223 Flange metalliche per tubazioni.

Disposizioni fori e dimensioni di accoppiamento delle flange circolari.

UNI 5336

Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisagrigia.

Qualita, prescrizioni e prove.

UNI 6363 Tubi di acciaio, senza saldatura e saldati, per condotte di acqua.

UNI 6884 Valvole di intercettazione e regolazione di fluidi.

Condizioni tecniche di fornitura e collaudo.

UNI 7125 Saracinesche flangiate per condotte d’acqua. Condizioni tecniche di
fornitura.

UNI 7145 Gaffe per tubazioni a bordo di navi.Prospetto del tipi unificati.

UNI 8293 Manometri, vacuometri e manovacuometri. Classi di precisione.

UNI 8863 Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio non legato filettabili secondo UNI
1SO

7/1.

UNI 2531 Tubi, raccordi e pezzi accessori di ghisa sferoidale per condotte in
pressione.

UNI 10779 Reti idranti - progettazione, installazione ed esercizio

Caratteristiche materiai e costruttive dell’impianto
Tubazioni della rete in acciaio per distribuzioni, diramazioni e raccordi in acciaio
non legato, origine UNI 6363 serie media.
Tubazioni di distribuzione raccordate con giunti avvitati con raccordi in ghisa
malleabile.
Raccordi, giunzioni ed i pezzi speciai relativi devono essere in acciaio 0 ghisa
conformi ale rispettive norme vigenti.
Le tubazioni dellarete in PHED dovranno essere del tipo ad alta densita, origine UNI
10910 PN 16 posati possibilmente in rotoli. | raccordi saranno pezzi speciali
PEAD/acciaio o PEAD/PEAD con saldatura el ettrica previa perfetta asciugatura delle
giunzioni. La posa delle tubazioni dovra essere su letto di sabbia di cm 10 a
profondita non inferiore ad 80 cm. dal piano di campagna finito.
-Le cassette naspo UNI 25 dovranno avere le seguenti caratteristiche:
cassetta a parete da interni in lamiera verniciata rossa RAL 3000, bordi
arrotondati,
telaio in aluminio anodizzato, serratura con dispositivo di sbloccamento
tubo e
rotazione tamburo porta tubo.
Manichetta certificata UNI 9487 con raccordi e manicotti in gomma,
legaturaanorma UNI 7422.
lancia atre effetti in alluminio con leva
Rubinetto idrante DN 32.
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Larete sara predispostain modo tale da rendere possibile I intero svuotamento.
Saranno pertanto previste pendenze dalle diramazioni ale distribuzioni. Parimenti da
gueste ultime verso I’ alimentazione principale.

In caso di impossibilita di realizzazione del sistema sopra scritto, dovranno essere
predisposti idonei punti di scarico, onde rendere comungue semplice la manovra di
svuotamento totale dellarete.

Verniciatura delle tubazioni fuori terra con due mani di antiruggine e due di smalto a
totale finitura, di colore RAL 3000.

Supporti a sostegno ad anello chiuso con disgiunzioni antivibranti, del tipo con
ancoraggio fisso o scorrevole, completi di barre filettate o tralicci, staffe e mensolein
profilato di ferro con eventuali rinforzi ripartitori occorrenti e coni relativi sistemi di
fissaggio, costituiti in modo tale da non compromettere le caratteristiche strutturali
del corpo di fabbricarelativo.

| supporti fissi dovranno essere del tipo a dittain modo da permettere o scorrimento
del tubo alle eventuali dilatazioni termiche.

Il tipo, il materiale ed il sistema di posadei sistemi delle tubazioni devono essere tali
da assicurare la stabilita dell’impianto nelle piu severe condizioni di esercizio
ragionevolmente prevedibili.

Deve, in particolare essere osservato quanto segue:

* | sostegni devono essere in grado di assorbire gli sforzi assiali e trasversali in fase
di scarica;

* il materiale utilizzato per qualunque componente del sostegno deve essere non
combustibile e tae che, quando riscadato da 20°C a 200°C il suo carico di
snervamento unitario non si riduca piu del 20%;

* | collari di sostegno devono essere chiusi attorno ai tubi;

* non sono ammessi sostegni aperti (come ganci ad uncino e simili);

* non sono ammessi sostegni ancorati tramite graffe elastiche;

* | sostegni hon devono essere saldati alle tubazioni, né avvitati ai relativi raccordi.
Per i tipi di sostegno si puo fare riferimento alle UNI 7145.

Ciascun tronco di tubazione deve essere supportato almeno da un sostegno, ad
eccezione del tubi di raccordo di lunghezza minore di 0,6 m dei montanti e delle
discese di lunghezzaminore di 1 m per i quali non sono richiesti sostegni specifici.
La distanza fra due sostegni non deve essere maggiore di 4 m per tubazione di
dimensioni minori od uguali a DN 65, ed a6 m per quelle di diametro maggiore.

Alle estremita dei tronchi la distanza fra I’ ultimo sostegno e I’ ultimo erogatore non
deve essere maggiore di 1,2 m per tubi DN 25 ed 1,4 m per quelli DN 32.

| sostegni devono essere posti il piu vicino possibile ale giunzioni ed ai raccordi dei
tubi

VERICHE E PROVE

GENERALITA'
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Le verifiche e prove indicate ai punti che seguono, saranno eseguite dal Direttore
dei Lavori che ne redige regolare verbale; I'emissione del Certificato di Collaudo é
subordinata a positivo esito delle sotto elencate verifiche e prove.

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

1 A. Reti di distribuzione

Dopo aver chiuso le estremita delle condutture con tappi a vite o flange, in modo
da costituire un circuito chiuso e dopo aver riempito dacqua il circuito stesso, s
sottoporra a pressione la rete o parte di essa a mezzo di una pompa idraulica munita di
manometro inseritain un punto qualunque del circuito.

Tutte le tubazioni in prova complete delle valvole e dei rubinetti di intercettazione
mantenuti in posizione "aperta’ saranno provate ad una pressione pari ad una volta e
mezza |la pressione massima di esercizio dell'impianto, ma comungue non inferiore a 6
Kg/cma.

La pressione di prova sara letta su manometro inserito a meta altezza delle
colonne montanti. Per pressione massima di esercizio si intende la massima pressione
per laquale e stato dimensionato |'impianto onde assicurare |'erogazione a rubinetto piu
alto e piu lontano con la contemporaneita prevista e con il battente residuo non inferiore
a5 mt di acqua.

La prova sara giudicata positiva se I'impianto, mantenuto al valore della pressione
stabilita per 24 ore consecutive non accusera perdite.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

La verifica e le prove preliminari di cui appresso s devono effettuare durante
I'esecuzione delle opere ed in modo che esse risultino completate prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori:

a) Veifica preliminare intesa ad accertare che la fornitura del materiae
costituente I'impianto, quantitativamente e qualitativamente corrisponda ale
prescrizioni contrattuali;

b) Provaidraulica afreddo, se possibile mano a mano che si esegue I'impianto
ed in ogni caso ad impianto ultimato prima di effettuare le prove di cui ale seguenti
lettere c) e d).

S ritiene positivo l'esito della prova quando non s verifichino fughe e
deformazioni permanenti;

c) Prova preliminare di circolazione, di tenuta e di dilatazione con fluidi
scaldanti dopo che sia stata eseguita la provadi cui a precedente punto.

Per gli impianti ad acqua calda portando a 90°C la temperatura dell'acqua e
mantenendola per il tempo necessario per |'accurata ispezione di tutto il complesso delle
condutture e dei corpi scaldanti.

L'ispezione si deve iniziare quando la rete abbia raggiunto lo stato di regime col
suindicato valore massimo di 90°C.

Si ritiene positivo il risultato della prova, solo quando in tutti indistintamente i
corpi scaldanti l'acqua arrivi ala temperatura stabilita, quando le dilatazioni non
abbiano dato luogo a fughe o deformazioni permanenti e quando il vaso di espansione
contenga a sufficienza tuttala variazione di volume dell'acqua dell'impianto.

-54 -



Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto

La verifica e le prove preliminari di cui sopra si devono eseguire dalla Direzione
dei Lavori in contraddittorio con la Ditta assuntrice e di esse e dei risultati ottenuti Si
deve compilare regolare verbale.

Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati, perché non
conformi ale prescrizioni del presente Capitolato programma, emette Verbae di
Ultimazione dei Lavori solo dopo aver accertato, facendone esplicita dichiarazione nel
verbale stesso, che da parte della Ditta assuntrice sono state eseguite tutte le modifiche,
aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

Si intende che, nonostante I'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari
suddette, la Ditta assuntrice rimane responsabile delle deficienze che abbiano a
riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo, e fino a termine del periodo di garanzia
pari ad 1 anno solare.

LIVELLI DI RUMORE AMMISSIBILI

Negli ambienti da proteggere, il livello di rumore durante il funzionamento degli
impianti non deve superare il valore di 40 dB. Sono ammessi valori piu elevati, sino a
50 dB, soltanto per rumori di durata molto breve, quali quelli generati da scarichi,
flussometri, eccetera.

| livello di rumore in dB saranno misurati mediante misuratore di livello sonoro
corrispondente alle norme C.E.I. del 29.01.1958. ed alle norme IEC per i tipi non di
precisione. Le misure saranno effettuate adoperando la curva di ponderazione A, ed il
valore piu elevato per la costante di tempo.

Latolleranza ammessa sui valori misurati sara quello che caratterizzala precisione
Norme C.E.l.).
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B) —IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Protezione contro i contati diretti, indiretti e le sovracorrenti

La protezione contro i contatti diretti € assicurata mediante |’ isolamento delle parti attive che
devono essere completamente ricoperte con un isolamento che possa essere rimosso solo mediante
distruzione. | circuiti terminali saranno protetti anche da interruttori differenziali con corrente
differenziale non superiore a 30 mA al fine di assicurare una protezione addizionale contro i contatti
diretti.

La protezione contro i contatti indiretti € assicurata mediante interruzione automatica
dell’alimentazione dei circuiti elettrici interessati da eventuali guasti; I’ interruzione é effettuata da
interruttori magnetotermici differenziali, la cui corrente d’intervento sara coordinata con il valore
dellaresistenza di terra dell’impianto, secondo quanto prescritto dalla Norma CEIl 64-8 per i sistemi
TT.

La protezione delle condutture contro le sovracorrenti € assicurata mediante |’ utilizzo di
interruttori automatici magnetotermici, provvisti di sganciatori di sovracorrente, coordinati con la
corrente d’ impiego dei circuiti, la portata delle condutture e le correnti di cortocircuito presenti nei
punti d’installazione delle apparecchiature.

Dimensionamento componenti principali

La conduttura di alimentazione delle unita abitative dovra essere dimensionata per un valore
doppio rispetto alla corrente effettivamente assorbita dai carichi in progetto; analogamente nei
quadri elettrici dovranno essere lasciato uno spazio libero di ameno il 30% del moduli utilizzati.

REQUISITI DEI MATERIALI
Riferimenti alle norme e disposizioni vigenti

Le opere ed i materiali dovranno essere conformi ale vigenti Norme o Guide CEl, in
particolare CEIl 64-8, CEl 64-50 ed aquelle del D.P.R. n. 547 del 27.04.1955 e successive varianti;
inoltre dovranno essere conformi alle prescrizioni degli enti preposti al controllo dei vari impianti
ed in particolare a quelle dell'lspettorato del Lavoro, dei Vigili del Fuoco, dell'ENEL e della
TELECOM.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni della Legge 01.03.1968, n. 186, nonché
della Legge 05.03.1990, n. 46, e del relativo Regolamento di Attuazione emesso con il D.P.R.
06.12.1991, n. 447.

Tutti i materiali impiegati nell'esecuzione delle opere dovranno essere della migliore qualita
esistente in commercio e rispondenti alle vigenti Norme CEI ed dle tabelle di unificazione CEIl ed
UNEL, ove queste esistano.

Tali materidi e le apparecchiature impiegate dovranno essere adatti all'ambiente nel quale
saranno instalati e dovranno, in particolare, resistere alle azioni meccaniche, chimiche e termiche
ale quali potranno essere esposti durante I'esercizio.

Conduttori

| conduttori dovranno avere le sezioni indicate nel disegni alegati e, comungue non inferiori
al.5mmq e 1lmmq per i circuiti di segnalazione.
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Si prevede |'utilizzo di cavi con le seguenti caratteristiche:

Per installazione avista, al'interno di edifici, in tubazioni canalizzazioni:
cavo uni 0 multipolare con conduttore a corda rotonda flessibile di rame ricotto,
isolamento in HEPR, qualita G16, e guaina esterna termoplastica LSZ, qualita M16,
tensione nominde 0.6/1kV (FG160R16). Caratteristica di non propagazione
dell'incendio, senza alogeni e a basso sviluppo di fumi opachi in accordo con il
regolamento europeo CPR, classe Cca-slb,d1,al.

Per installazione al'interno di tubazioni, avistao incassate, od atri sistemi chiusi:
cavo unipolare con conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto,
isolamento a base di PVC qudita S17, tensione nominae 450/750V (FS17).
Caratteristica di non propagazione dell'incendio, senza alogeni e a basso sviluppo di
fumi opachi in accordo con il regolamento europeo CPR, classe Cca-slb,dl,al

Per gli impianti di rivelazione incendi:
cavi schermati twistati a tenuta d'incendio classe seconda UO/U 450/750 a bassa
emissione di fumi a gastossici cat CPR Cca-slb,d1,al o, qualora non disponibili, cavo
nazionale tipo FTE400HM 1

Per i conduttori di alimentazione dei circuiti di segnalazione &€ ammessa la sezione minima
di 1 mmg.

In ogni caso la sezione dei conduttori deve essere correlata a tipo di apparecchiatura di
protezione posta a monte contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti, in conformita alle vigenti Norme
CEl 64-8.

| conduttori che hanno uguale grado di isolamento possono essere sistemati in una stessa
tubazione, mentre se hanno un grado di isolamento diverso devono essere sistemati in tubazioni
separate.

| conduttori dei circuiti telefonici devono essere sistemati in unatubazione ad riservata

Le estremita dei conduttori in corrispondenza degli alacciamenti agli apparecchi, ale
morsettiere e ale cassette di derivazione, devono essere munite di capicorda fissati a pressione,
accuratamente finiti mediante nastratura e contraddistinti con apposite fascette numerate.

In corrispondenza dei percorsi in cunicoli ed in prossimita dei quadri, detti conduttori
devono essere fissati su apposite mensole mediante fascettature o reggicavi, ed essere contraddistinti
mediante apposite targhette.

| conduttori devono essere contraddistinti:
conduttoredi fase  : nero, marrone e grigio;
conduttore neutro : blu chiaro;
conduttore di protezione . bicolore giallo-verde.
Il bicolore giallo-verde deve essere impiegato solo per il conduttore di protezione.
Le sezioni del conduttori, ove non prescritto, devono essere tali che la massima corrente in
passante in servizio normale, non superi il 70 % di quella prevista dalle tabelle UNEL vigenti.
Le giunzioni devono essere eseguite unicamente entro cassette accessibili.
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Tubi protettivi e loro accessori

| tubi protettivi posati a parete sotto intonaco dovranno essere flessibili, in PVC
autoestinguente a superficie corrugata, della serie leggera, secondo la Norma CEl 23-14 e tabelle
UNEL 37122-70.

| tubi protettivi posati sotto pavimento dovranno essere flessibili, in PV C autoestinguente a
superficie corrugata, della serie pesante, secondo laNorma CEl 23-14 e tabelle UNEL 37121-70.

| tubi protettivi posati a vista dovranno essere rigidi, in PVC autoestinguente, della serie
pesante, secondo laNorma CEl 23-8 e tabelle UNEL 37118-72.

Il diametro interno dei tubi deve essere in ogni caso pari ad almeno 1,3 volte il diametro del
cerchio circoscritto al fascio di cavi in contenuto e ad 1,5 volte quando i cavi siano del tipo con
guaina metallica e, comunqgue, non inferiore a 16 mm.

Il tracciato del tubi protettivi deve avere andamento rettilineo orizzontale (con minima
pendenza per consentire |o scarico di eventuale condensa) o verticale.

Le curve devono essere effettuate con raccordi speciali o con curvature che non danneggino
il tubo e non pregiudichino la sfilabilitadei cavi; in particolare I'uso dei gomiti € vietato.

Letubazioni dorsali eterminali dei circuiti di energia devono avere diametro esterno minimo
rispettivamente di 25 e 20 mmg, salvo quanto espressamente indicato.

Scatole - Cassette di Derivazione — Giunzioni

Le scatole e le cassette di derivazione indicate nei disegni allegati sono puramente
indicative; in particolare s prescrive che devono essere impiegate cassette di derivazione di
dimensioni adeguate al numero, alla sezione del conduttori ed alla relativa morsettiera.

Le scatole e le cassette di derivazione devono essere installate per ogni giunzione e, in ogni
caso, sulle tubazioni ogni due curve, dove s abbia un brusco cambiamento di direzione e,
comungue, ogni dieci metri di tubo rettilineo.

Le tubazioni protettive devono giungere a filo interno delle scatole e delle cassette di
derivazione.

Le scatole e le cassette di derivazione devono essere resistenti dl'umidita e alle
sovratemperature, avere buone proprietaisolanti ed essere resistenti agli urti.

Il coperchio deve essere fissato in modo sicuro ed essere facilmente apribile con attrezzo;
non sono quindi ammessi coperchi a semplice pressione senzaidonei dispositivi di fissaggio.

Quando piu conduttori corrispondenti a servizi diversi sono attestati in un unica cassetta di
derivazione, € necessario disporre frai morsetti ad relativi, opportuni setti divisori per separarli
in modo sicuro.

Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite mediante I'impiego di opportuni morsetti
e morsettiere adeguati alla sezione del conduttori; non sono quindi ammesse giunzioni effettuate
mediante semplice attorcigliatura ricoperta con nastro isolante.

Sui morsetti dei frutti delle apparecchiature € ammesso effettuare un’unica derivazione a
condizione che le sezioni dei conduttori in arrivo e in partenza non siano superiori rispettivamente a
2,5el15mmaq.

Le derivazioni dalle cassette e dalle scatole di derivazione devono essere eseguite mediante
appositi morsetti.

Prese
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Tutte le prese devono avereil contatto di protezione. Le prese a spina con corrente nominae
superiore a 16 A e quelle destinate ad alimentare apparecchi utilizzatori, fissi o trasportabili, di
potenza nominale superiore a 1 kW, devono essere provviste a monte di organi di interruzione che
consentano l'inserimento eil disinserimento della spina solo a circuito aperto.

L'asse di inserzione delle prese deve essere orizzontale.

Le prese atensione diversa devono essere di tipo diverso per rendere impossibili gli errori di
inserzione.

Interruttori

Gli interruttori devono essere onnipolari. L'uso di interruttori, deviatori, commutatori,
invertitori unipolari, € tollerato soltanto sui circuiti di illuminazione e purche interrompano il
conduttore di fase.

Sui conduttori di terra e di protezione non devono essere installati interruttori, sezionatori e
fusibili.

Salvo esplicita diversa indicazione |le apparecchiature di cui sopra devono essere installate
al'altezza, dal piano di pavimento finito, indicata dalla Guida CEl 64-50 per I'integrazione degli
impianti nell'ediliziaresidenziale.

Gli interruttori automatici devono essere atti ad interrompere la corrente di corto circuito nei
punti in cui sono installati; se sono aimentati carichi di potenza superiore a 1 kW devono
interrompere tutti i conduttori di fase facenti parte del circuito.

Quadri di distribuzione

| quadri di distribuzione, in materiale termoplastico autoestinguente, devono soddisfare le
condizioni di doppio isolamento previste dalla Norme CElI EN 61439, avere resistenza agli urti
IKQ9 e capacitatotale con 30 % di moduli liberi per futuri ampliamenti

VERIFICHE, PROVE E COLLAUDO
Verificheiniziali

A lavori ultimati e prima della messa in esercizio degli impianti, I'Appaltatore dovra
effettuare, con le modalita previste dalla norma CEIl 64-8 parte 6, e misure e prove strumentali sotto
elencate.

L'Appatatore dovra compendiare i risultati delle misure e prove effettuate in apposito
rapporto di verifica da sottoporre al'approvazione della Direzione Lavori e corredare lo stesso di
elaborati grafici, tabelle e planimetrie relative a tutti gli impianti realizzati, nonché di tutti gli
elementi interrati.

L'Appatatore dovra presentare denuncia degli impianti presso gli organi di controllo
competenti e consegnare ricevuta ala Committenza.

Elenco Misure e Prove Strumentali

a. Continuita dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziai principali e
supplementari;

b. resistenza di isolamento dell'impianto el ettrico;

C. resistenza di isolamento del pavimenti e delle pareti;

d. verifica protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione;

e. prove di polarita;
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f. provadi tensione applicata;

g. prove di funzionamento;

h. verifica protezione contro gli effetti termici;
I caduta di tensione.

Collaudo definitivo degli impianti

Il collaudo definitivo deve iniziarsi entro il termine stabilito dal Capitolato Speciae
d'Appalto ed, in difetto, non oltre sei mesi dalla datadel Certificato di Ultimazione dei Lavori.

Il Collaudo definitivo dovra accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i
materiali impiegati, I'esecuzione e la funzionalitd, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato
nel Capitolato Speciale dAppalto, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di
aggiudicazione dell'Appalto stesso.

In particolare, nel Collaudo definitivo dovranno effettuarsi le seguenti verifiche:

a. che siano state osservate le norme tecniche generali di cui ai punti precedenti;

b. che gli impianti ed i lavori siano in tutto corrispondenti ale indicazioni contenute nel
progetto;

C. inoltre, nel collaudo definitivo, dovranno ripetersi i controlli prescritti per la verifica

iniziale e provvisoria, onde accertare:

lo stato di isolamento dei circuiti;

la continuita elettrica dei circuiti il grado di isolamento e le sezioni dei
conduttori;

I'efficienzadell'impianto di terra.

Tale ripetuto controllo ha lo scopo di verificare se le condizioni per le quali la verifica
iniziadle e provvisoria aver dato esito favorevole non sl siano alterate nel periodo intercorrente frala
primaverificaed il collaudo definitivo.

Anche nel collaudo definitivo verra redatto regolare verbale.

OPERE EDILI PER IMPIANTI ELETTRICI

Tutte le opere edili ed affini, occorrenti per I'esecuzione degli impianti elettrici, s intendono

comprese e compensate, nessuna esclusa, con lo specifico compenso a corpo previsto.

In particolare si intendono compresi e compensati:

- gli scavi ed i tagli di ogni genere, le incassature, le tracce ed i fori in qualungue tipo di
struttura, con i conseguenti lavori di ripristino ed il trasporto a rifiuto del materiali di
risulta;

- 1 basamenti di ogni altra apparecchiatura che necessiti di basi di appoggio o di fissaggio;

- il fissaggio di staffe, mensole, cravatte e simili e gli ancoraggi di qualsiasi genere;

- ogni altro intervento, in termini di opere murarie, atto a far si che, a lavori ultimati,
gualunque struttura o finitura, interessata dagli impianti o relativa agli stessi, si presenti
perfettamente definita erifinita

NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Disposizioni generali

| lavori appaltati saranno pagati sullabase dei prezzi contratto.

Tali prezzi compensano tutte le spese per fornitura, lavorazione, mezzi d'opera,

assicurazione di ogni specie, indennita di passaggio o di deposito, di cantiere, di occupazione
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temporanea e d'dtra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o
discesa, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte, intendendosi nei
prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale
scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nel vari articoli e nell'elenco dei prezzi unitari
allegato a presente Capitolato Speciale d'Appalto.

| prezzi medesimi s intendono accettati dall'Appaltatore in base ai cacoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 9/B-  ESECUZIONE DELLE OPERE

1. L'Appaltatore e responsabile della esecuzione dei lavori, della qualita dei materiali impiegati,
dell'efficienza dei mezzi d' operaforniti nonché dell’ andamento dei cantieri.

2. Tutte le opere devono essere eseguite a regola d’arte e tutti i materiali devono essere delle
migliori qualita sotto ogni aspetto e devono presentare tutti i caratteri di bonta inerenti a
ciascuna categoria di opere, sotto pena di rifacimento o di sostituzione, a totale carico
dell’ Appaltatore, delle opere e delle provviste riscontrate mal eseguite o di scadente qualita.

3. FE’ fatto obbligo I'impiego del materiali aventi le caratteristiche indicate nel progetto allegato, in
quanto il progetto é stato redatto tenendo conto delle specifiche qualita del suddetti materiali. Si
consiglial’ utilizzo dei materiali tipo suggeriti.

4. | materiali usati che vengono sostituiti restano di proprieta dell'’Appaltatore che pud asportarli
solo dopo I’ autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori che ne abbia riconosciuta la non
utilizzabilita.

5. Dette opere avranno le precise forme, dimensioni ed il grado di lavorazione che sono e saranno
prescritti e dovranno soddisfare alle condizioni generali e speciai indicate nel presente
Capitolato e negli allegati progettuali.

6. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore del lavori accerta
eseguite senzala necessaria diligenza o con materiali diversi daquelli prescritti contrattual mente
0 che, dopo laloro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Art. 10/B- PRESCRIZIONI VARIE - RESPONSABILITA'

1. L'Appato,per tutto quanto non sia in contrasto con il presente capitolato, € soggetto
al'esatta osservanza di tutte le prescrizioni, leggi, norme, decreti, regolamenti e circolari,
attualmente vigenti e quelli che potranno essere emanati durante il corso dei lavori che abbiano,
comungue, attinenza alle opere oggetto dell'appalto.

2. L’appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I’obbligo di
osservare e far osservare a proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |’ organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere.

4. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell’lmpresa o da atro tecnico

formalmente incaricato dall’ appaltatore.

L'Appaltatore & sempre responsabile dei danni di qualunque specie causati dai propri dipendenti.

L’ Impresa si obbliga a segnalare tempestivamente all’ Amministrazione Appaltante I’ eventuale

sussistenza di situazioni di pericolo per la pubblica e privataincolumita.

7. L’Amministrazione Appaltante si riservalafacolta di sottoporre a prove e verifiche i materiai o
I manufatti forniti dall’ Appaltatore, che la Direzione Lavori intendesse sottoporre a verifica;
resta stabilito che |’ accettazione dei campioni da parte dellaD.L. non pregiudicain alcun modo i
diritti che I’ Amministrazione s riservain sede di collaudo.

o o
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8. Ai sensi del DPR 37/2008, a termine dei lavori I'lmpresainstallatrice degli impianti e tenuta a
rilasciare a committente le dichiarazioni di conformita.

Art. 11/B- NORME REGOLAMENTARI VIGENTI E PROVE SUI MATERIALI

Si dovranno applicare tutte le norme regolamentari vigenti sui materiali da costruzione e sulla
esecuzione delle varie categorie di lavori, ed in particolare s osserveranno le disposizioni del
seguenti decreti:

a) R.D. n° 2105 del 22/11/1937 per le norme tecniche edilizie;

b) R.D. n.ri dal 2230 a 2235 compresi, del 16/11/1939;

c) Decreto 18/03/1935 che obbliga per tutti i materiali, per i quali sono state definite e pubblicate, di
osservare le unificazioni UNI (norme e tabelle);

d) D.P.R. 07/01/1956 n° 164 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

€) Legge 05/11/1971 n° 1086 e D.M. 14/02/92;

f) D.lgs. 81/2008;

Tutte le norme approvate con i suddetti provvedimenti legislativi, nonché quelle del Capitolato
Generale, fanno parte integrante del presente Capitolato come se fossero qui trascritte, anche se non
sono materialmente allegate, come é ammesso dall'art. 99 del Regolamento per la Contabilita
Generale dello Stato.

L'Impresa sara obbligata a presentarsi in ogni tempo ale prove dei materiai impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle dei campioni di lavori eseguiti da prelevarsi in opera quali campioni da
inviare ad Istituti Sperimentali Ufficiali;

La Direzione Lavori ordinerd, ad insindacabile giudizio, numero e quantita del prelievi e potra
munire gli stessi di sigilli per garantirne I'autenticita.

Art. 12/B-  LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI

Per tutti gli atri lavori previsti nel progetto, ma non specificati e prescritti nei precedenti punti, che
s rendessero necessari, |’ Appaltatore dovra curare | effettuazione alla perfetta regola d arte ed
accettare le disposizioni che gli verranno impartite dalla Direzione Lavori.

Art. 13/B — ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI.

In generale I’ Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio dellaD.L.
non riesca pregiudizievole alabuonariuscita delle opere ed agli interessi dell’ Amministrazione.
Essa s riserva comunque il diritto di stabilire I’esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo termine perentorio o di disporre I’ ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla
consegna delle forniture escluse dall’ appalto, senza che I’ Appaltatore possarifiutarsi o farne oggetto
di richiestadi speciali compensi;

Art. 14/B —NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE.

Per tutte le opere dell’ appalto da valutarsi a corpo.
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Art. 15/B — SPECIFICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI IMPIANTI
RETE ANTINCENDIO QUALITA DEI MATERIALI ED INDICAZIONI COSTRUTTIVE
- TUBAZIONI RETE ANTINCENDIO

Larete antincendio dovra essere realizzata in tubazioni dotate delle seguenti caratteristiche:
Tubazioni della rete in acciaio per distribuzioni, diramazioni e raccordi in acciaio non legato,
origine UNI 6363 serie media.

Tubazioni di distribuzione raccordate con giunti avvitati con raccordi in ghisamalleabile.
Raccordi, giunzioni ed i pezzi speciali relativi devono essere in acciaio 0 ghisa conformi alle
rispettive norme vigenti.

Tubazioni dellarete in PHED dovranno essere del tipo ad ata densita, origine UNI 7611 - 7612
, PN 16 posati possibilmente in rotoli. | raccordi saranno pezzi speciai PHED/acciaio o
PHED/PHED con saldatura elettrica previa perfetta asciugatura delle giunzioni. La posa delle
tubazioni dovra essere effettuata su letto di sabbia di cm 10 a profondita non inferiore ad 80 cm
dal piano di campagna finito.

- POSIZIONAMENTO

Ciascun tronco di tubazione deve essere supportato almeno da un sostegno, ad eccezione dei tubi di
raccordo di lunghezza minore di 0,6 m dei montanti e delle discese di lunghezzaminoredi 1 m per i
quali non sono richiesti sostegni specifici.

La distanza fra due sostegni non deve essere maggiore di 4 m per tubazione di dimensioni minori od
uguali aDN 65, ed a6 m per quelle di diametro maggiore.

Alle estremita dei tronchi la distanza fra I’ ultimo sostegno e I'ultimo erogatore non deve essere
maggiore di 1,2 m per tubi DN 25 ed 1,4 m per quelli DN 32.

| sostegni devono essere posti il piti vicino possibile ale giunzioni ed ai raccordi dei tubi.

- IDRANTI SOPRASUOLO

Idranti sopra suolo:

- Idrante soprasuolo in ghisa G 20 UNI ISO 185 per pressioni fino a 16 bar con colonna DN 70 ed
attacco a piede DN 65;
Sara dotato di scarico antigelo che consenta lo svuotamento dell'idrante a completa chiusura
della valvola. Il gommino di tenuta dello scarico che chiude quando I'idrante e in erogazione,
operagrazie alla pressione e non per strisciamento, evitandone |'usura.
Tutti gli organi interni saranno di facile smontaggio e manutenzione;
Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000. Bocche di erogazione filettate come da
tabella UNI 810. Flangia di ingresso forata e dimensionata UNI 2237/29 PN 16.
Collaudo idrante aperto a 24 bar, chiuso a 21 bar;

- GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA
Gruppo attacco autopompa di mandata UNI 10779 filettato con attacco VV.F. UNI 70 femmina
girello, realizzato in ottone EN 1982, dotato di:
attacco UNI 70 anorma UNI 808 protetto da tappo maschio contro I’ ingresso di corpi estranei;
Connessione idrica filettata femmina GAS 1SO 228;
Vavoladi sicurezzatarataa 12 bar;
Tappi di protezione in polipropilene secondo UNI10779;
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[l gruppo dovra essere opportunamente coibentato in caso di rischio fenomeni di rotturadagelo
e dotato di valvoladi non ritorno atta ad evitare lafuoriuscita dell’ acqua dall’ impianto in pressione.

- INDICAZIONI COSTRUTTIVE
L’intera rete sara predisposta in modo tale da rendere possibile I'intero svuotamento. Saranno
pertanto previste pendenze dalle diramazioni alle distribuzioni. Parimenti da queste ultime verso
I” alimentazione principale.
In caso di impossibilita di realizzazione del sistema sopra scritto, dovranno essere predisposti idonel
punti di scarico, onde rendere comungue semplice lamanovradi svuotamento totale delle reti.
Verniciatura delle tubazioni nere esterne fuori terra con due mani di antiruggine e due di smalto a
totale finitura, di colore RAL 3000.
Supporti a sostegno ad anello chiuso con disgiunzioni antivibranti, del tipo con ancoraggio fisso o
scorrevole, completi di barre filettate o tralicci, staffe e mensole in profilato di ferro con eventuali
rinforzi ripartitori occorrenti e con i relativi sistemi di fissaggio, costituiti in modo tale da non
compromettere le caratteristiche strutturali del corpo di fabbricarelativo.
Si raccomanda: i supporti fissi dovranno essere del tipo a dlitta in modo da permettere lo
scorrimento del tubo alle eventuali dilatazioni termiche. Per gli attraversamenti di eventuali giunti
strutturali dovranno essere impiegati dispositivi abiella
I tipo, il materiale ed il sistema di posa dei sistemi delle tubazioni devono essere tali da assicurare
la stabilita dell’impianto nelle piu severe condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili.
Deve, in particolare essere osservato quanto segue:

I sostegni devono essere in grado di assorbire gli sforzi assidi e trasversali in fase di scarica;

il materiale utilizzato per qualungue componente del sostegno deve essere non combustibile e

tale che, quando riscaldato da 20°C a 200°C il suo carico di snervamento unitario non si riduca

piu del 20%;

I collari di sostegno devono essere chiusi attorno ai tubi;

non sono ammessi sostegni aperti (come ganci ad uncino e simili);

non sono ammess sostegni ancorati tramite graffe elastiche;

I sostegni non devono essere saldati alle tubazioni, ne avvitati ai relativi raccordi.
Per i tipi di sostegno si puo fare riferimento alle UNI 7145. 5
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- STAZIONE DI POMPAGGIO

BOX A NORMA EN12845 — UNI10779 - UNI11292 DA ESTERNO PER ALLOGGIO GRUPPI
ANTINCENDIO

Box a cui interno trovano posto tutte parti e ettriche ed idrauliche richieste dalle norme EN12845 —
UNI10779 — UNI11292

LaTl | | LuT

@ |"

STRUTTURA DEL BOX

Dimensioni minime larghezza utile 2200mm. lunghezza utile 3600mm. atezza inclus i
golfari di sollevamento 2550mm.

Struttura in acciaio verniciato con vernice tumescente, sottoposta ad una temperatura di
200°C

Golfari di sollevamento

Pareti laterali scorrevoli e facilmente smontabili realizzate con pannelli sandwich EI60
Chiusura posteriore, smontabile realizzata con pannelli sandwich EI60

Porta frontale REIG0

Tetto inclinato, completo di raccolta per |e acque piovane, realizzato con pannelli sandwich
EI60

Componenti

Gruppo antincendio elettricamente ed idraulicamente installato all’ interno.

Serbatoi di adescamento gia collegati ale pompe

Kit accessori ed impianto eettrico illuminazione e riscaldamento completo di quadro
soccorritore per la gestione dei servizi del locale, per adeguamento del locale tecnico alle
normative UNI11292

Componentisticainternaa locale tecnico

kit accessori ed impianto elettrico per adeguamento locale antincendio ale normative
UNI11292
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§ Nr. 1 Riscaldatore per locale minimo 3.300W
Per mantenere unatemperaturaall’interno del localetrai 4-10°C (Par. 6.4 UNI111292)
§ Nr. 2 Neon 18W+ 36W completi di interruttore
Per I'illuminazione del quadri e del vano tecnico e garantire al’interno del locale 200 LUX
(Par. 6.2.1 UNI11292)
§ Nr. 1 Estrattore di calore
Per mantenere la temperatura all’ interno del locale inferiore ai 40°C |’ estrattore dovra essere
fornito completo di grigia con aette a gravita.
§ Nr.1Gigliadi immissione aria con alette di chiusuraagravita
Per garantireil ricambio di ariaall’interno del vano
Nr. 1 foro 70x70 per passaggio cavi elettrici
In prossimita della porta
§ Nr. 1 scarico Fumi (in presenza di motopompa)
Adeguatamente isolato e convogliato all’esterno in prossimita dell’ estrattore completo di
chiusuraagravita.
§ Nr. 1 Quadro di gestione e soccorso
Quadro generale di gestione e soccorso e allarme per tutti i componenti del locale
§ N°1Presadi servizio Unel installata su quadro
§ N°1 quadro di distribuzione
Per I’ alimentazione di tutti i sevizi ad eccezione della elettropompa principale.
§ Nr. 1Kit sprinkler per protezione locale pompe
aprotezione del locale tecnico, composto da:
- Vavoladi intercettazione 1”;
- Hussostato di allarme per indicazione passaggio flusso;
- Vavoladi intercettazione normamente chiusada 2’ per test flussostato;
- Sprinkler tipo UPRIGHT %2’, k=80 del tipo a bulbo di vetro con temperatura di
rottura 141°C;
§ Nr. 1 Estintore apolvere
Classe 34A 233 BC, capacita 6 kg (Par.6.7 UNI11292)
§ Nr. 1EstintoreaCO2
Classe 113BC, capacita 5 kg in presenza di potenze complessive superiori a 40 kW (Par.6.7
UNI11292)

Quadro dedicato allagestione ed a controllo dei servizi dei locali esterni per gruppi antincendio
Controlli:

* presenzadi rete

¢ illuminazione

* riscaldamento (temperatura tarabile secondo normativa) la segnalazione di bassa temperatura
(4°C) segnalazione di atatemperatura e attivazione della ventola di raffreddamento

Segnalazioni:

* Anomalia ventilatore

* dto e basso livello vasca d accumulo

« allarme sprinkler locale tecnico in funzione

e allarmi cumulativi di tipo “A” e“B” del quadri delle pompe principali.

Tutte le anomalie segnal ate singolarmente sul quadro e riportate cumulate a distanza con 2 segnali:

* tipo A (colore rosso) per segnalare la partenza di una pompa principale o per |’ attivazione dello
sprinkler

« tipo B (colore gialo) per tutte le anomalie.
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Caratteristiche Tecniche:

* Alimentazione monofase 230V+10% 50Hz

* Cassettain metallica, IP 45

* Alimentazione monofase.

* Interruttore blocco porta.

* Presadi servizio undl.

* N.1 lampada blocco ventilatore + allarme B.

* N.1 lampada alta temperatura.

* N.1 lampada bassa temperatura + alarme B.

* N.1 lampada basso livello vascadi accumulo + alarme B.

* N.1 lampadaalto livello vascadi accumulo + alarme.

* N.1 lampada sprinkler in funzione + alarme A.

* N.1 lampada rossa per segnalazione di allarmetipo “A” attivo.
* N.1 lampadagialla per segnalazione di allarmetipo “B” attivo.
* N.1 pulsante per tacitare la segnalazione acustica delle sirene.
* Termostato per gestione ventola, riscaldamento e allarme bassa temperatura con visualizzazione
digitale dellatemperatura del locale, completo di sonda.

e Uscita 12V per gestione allarmetipo A;

» Uscita 12V per gestione allarme tipo B;

 Uscita 12V per gestione segnalazione acustica

* Contatto NC per gestione allarmetipo A con GSM

* Contatto NC per gestione allarmetipo A con GSM

-67 -



Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto

GRUPPO POMPE ANTINCENDIO A NORMA EN12845
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Nr 2 Elettropompe di servizio + Pilota

Gruppo di pressurizzazione antincendio, a norma EN12845 con pompe normalizzate base-giunto
secondo EN733 (DIN 24255) accoppiate a motore mediante giunto elastico con distanziae,
composto da:

- n°l elettropompa pilota, monoblocco autoadescante, per il mantenimento della pressione
al’interno dell’anello antincendio, con bocca aspirante assidle e bocca premente radiale,
entrambe filettate 1SO 228/1, corpo pompa in ghisa, gruppo eiettore in tecnopolimero, albero in
acciaio INOX, girante in ottone, tenutain ceramica-grafite-NBR accoppiata con motore el ettrico
chiuso con ventilazione esternatrifase classe d'isolamento almeno F e protezione minima | P44.
n°2 elettropompe di servizio del tipo base giunto ad asse orizzontale, monogirante con bocca
aspirante assiale e bocca premente radiale, entrambe flangiate UNI PN 16, corpo pompain ghisa,
albero in acciaio inox e tenuta meccanica in grafite/carburo di silicio, accoppiate mediante
giunto elastico con distanziale a un motore asincrono trifase in forma B3 a ventilazione esterna,
classe d’'isolamento F, sovratemperatura dell’ avvolgimento classe B, grado di protezione IP 55,
numero di giri 2900 g/min.

La pompa pilota dovra essere corredata in mandata di una valvola di ritegno, una valvola a sfera, un

vaso di espansione 20 litri PN16, e raccordi per il collegamento a quadro di comando. La pompa

dovra essere comandata in automatico da un quadro elettrico con applicato un pressostato di

avviamento regolabile con grado di protezione IP55, manometro e circuito di provadel pressostato.

Le pompe principali dovranno essere corredate ciascuna in aspirazione di un mano-vuotometro. La

mandata di ogni pompa dovra essere corredata in sequenza di un giunto in gomma di

compensazione, una aumento flangiato per garantire una velocita dell’acqua pari a 6 m/s,

predisposto per il collegamento del serbatoio di adescamento, un diaframma calibrato in ottone da

3/8” per il ricircolo e lo scarico dell’aria della pompa, un manometro, una valvola di non ritorno

ispezionabile, un diaframma zincato con uscita da /2" per il collegamento a quadro di avviamento

dellapompae unavavolaafarfallad intercettazione.

Le pompe dovranno essere comandate in automatico da un pannello di controllo, collegato a

diaframma mediante apposito tubo, dove troveranno posto due pressostati di avviamento regolabili

con grado di protezione IP55, manometro e circuito di provade pressostati.
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Sul collettore di mandata dovra essere presente la predisposizione per il collettore di prova, il
collettore dovra essere sorretto da almeno due gambe collegate a telaio principale, per garantire la
stabilita e la continuita del sevizio.

Ogn’ una delle due pompe principali dovra essere comandata da un quadro di controllo indipendente
costruito secondo norma EN12845, con grado di protezione IP55 ad avviamento diretto (fino a 9,2
kW) ed avviamento stella-triangolo (da 11 kW) cosi composto:
- interruttore blocco porta con fusibile;

scheda elettronica di gestione programmabile con spie e led di segnalazione;

prova settimanale integrata

presainterbloccata di servizio monofase 16 A

selettore Manuale — 0 — Automatico a chiave

pulsanti di marcia e arresto;

rele mancanza fase e sequenzafase

batteria a tampone con carica batteria

trasformatore 400/24/12V per circuiti ausiliari;

fusibili per circuito ausiliario

fusibili generali

n.3 contattori

temporizzatore di scambio

amperometro;

voltmetro con commutatore voltmetrico;

lampeggiante con avvisatore acustico

morsettiera

alimentazione 400 (3F+N) 50 Hz

L’ elettropompa pilota sara comandata da un quadro di controllo indipendente costruito

secondo horma EN12845, con grado di protezione IP55 ad avviamento diretto, cosi composto:

interruttore blocco porta con fusibile;

contattore e relé termico

selettore Manuale — 0 — Automatico a chiave

lampada spia di avviamento

lampada spiadi blocco

lampada spia di presenzarete

trasformatore 400/24/12V per circuito ausiliario;

fusibili per circuito ausiliario

morsettiera e pressacavi

alimentazione 400 (3F) 50 Hz

Quadri, pompe e motori dovranno essere installati su un telaio realizzato in acciaio zincato.

L e caratteristiche tecniche minime del gruppo di pompaggio:

portatadi una singola pompa (min —Max): 6 — 35 mc/h
prevalenza (Max — min): 62,8 — 38,6 m.c.a.
assorbimento a fine curva pompe principali: 7 kW
assorbimento NPSH= 16 m: 7kwW

Rpm: 2900
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Potenza motore el ettrico: 7,5 kW
Potenza el ettropompa pilota: 1,1 kW

Prestazioni idrauliche di ogni Pompa Principale
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- Quadro alarme acustico-luminoso di remotizzazione allarme

- Per installazione del gruppo di tipo soprabattente, ogni pompa di servizio dovra essere
corredata in aspirazione di una riduzione eccentrica flangiata. Per garantire una velocita
dell’acqua in aspirazione pari a 1,5 m/s la pompa dovra essere mantenuta costantemente
carica da un serbatoio di adescamento in LLDPE da 500 litri minimi collegato alla pompa di
servizio mediante un tubo di diametro appropriato. Sul tubo di collegamento tra pompa e
serbatoio dovra essere applicata una valvola di ritegno. Il serbatoio dovra essere mantenuto
sempre pieno attraverso la rete idrica (carica regolata da una valvola a galleggiante), se il
livello del serbatoio, per eventuali perdite della valvola di fondo, dovesse scendere sotto |
2/3 un interruttore di livello dovrafar partire la pompadi servizio.
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SERBATOIO RISERVA IDRICA

Serbatoio cilindrico monoparete da INTERRO realizzato in acciaio a carbonio di prima sceltatipo
S235JR per riservaidrica CAPACITA’ UTILE 15.000 LITRI

1. Sistemadi aspirazione pompa soprabattente composto da: Tubo, Curva 90°, Piastra antivortice,
Vavoladi fondo

2. Sdle anti-rotolamento

Dimensioni previste @ 2500mm. lunghezzatotale L tot 3600mm.

Riservaldrica

- Pozzetto d'ispezione 800x800xh100 con coperchio in lamiera anti caduta.

- Tubazione di troppo pieno/ sfiato 3"- 4”

- Attacco di sfiato ericircolo pompe

- Attacco da2’ per reintegro acqua con vavoladi troppo pieno

- Tubazione DN80 smontabile di aspirazione per pompa pilota completa di valvola di fondo
con filtro

- Tubazione DN80 smontabile di aspirazione per pompe di servizio completa di piastra anti
vortice e valvoladi fondo con filtro

- Andli di rinforzo

- Golfari di sollevamento avuoto

- Attacco di messaaterra

- Trattamento interno riservaidrica con vernice epossidica RAL8012 spessore 200 um

- Trattamento esterno in epossicatrame spessore 400 pm

- Pressionedi collaudo: 1 bar

- Prolunga pozzetto 800 x 800 x 250

- Galleggiante con almeno 10 metri di cavo per segnalazione minimo livello
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CENTRALE TERMICA

CABINA DI PROTEZIONE PER INSTALLAZIONI ALL’ESTERNO DI CALDAIA A
CONDENSAZIONE

Dimensioni indicative larghezza 2400mm. profondita 1200mm. altezza 2500mm.
Basamento perimetrale continuo portante in tubolare minimo 20/10 con rinforzi di sostegno
caldaia 30/10 - H = 100 mm, completo di fori per |I'inserimento di tubazione passante necessaria
per consentire il sollevamento con gru del modulo;
Profili di alluminio estrusi cavi in legad’ alluminio minimo 40x40 verniciati colore RAL 9016;
Pannelli a doppia parete sandwich in grado di garantire un eccellente isolamento del generatore
presente in tutte le pareti con |’ eventual e esclusione del pannello inferiore e superiore:

1. Lamierainterna zincata spessore minimo 10/10;

2. Isolamento in lana di roccia spessore minimo mm 20, densitd 100 Kg/m3 e con classe O di

reazione al fuoco;

3. Lamiera esterna zincata spessore minimo 10/10 - verniciata colore RAL 9016;
Piano di calpestio in lamiera di alluminio mandorlato spessore minimo 20/10, rinforzato da
struttura di basamento per sostegno accessori.
Presenza sulle pareti di aperture dotate di 2 maniglie con chiave per consentire accessibilita a
tutti i punti ove si ritenga necessaria manutenzione ordinaria;
Griglie d aerazione installate per funzionamento metano/gpl per una apertura pari a cm?
necessari per il sistemain cascata, realizzate in profilato ferro nero verniciato, complete di rete
antivolatile.
Tetto di copertura finale per garantire la perfetta impermeabilita della struttura realizzato in
lamiera zincata verniciato colore RAL 9016.

Caratteristiche impianto

Collegamenti idraulici andata e ritorno caldaia con tubazioni in acciaio SS verniciato nero,
flange PN6 lato caldaia e valvole manuali di intercettazione esterne.

Coibentazione tubazioni andata e ritorno con rivestimento superficiale in isogenopak.
Componentistica INAIL: pozzetto di prova, manometro con rubinetto a 3 vie, bitermostato,
pressostato di massimae di minima, valvoladi sicurezzadi opportunataratura(l o 2 in basedla
potenzialita della caldaia).

Vaso di espansione pressurizzato per I'intero circuito caldaia e tubazioni lato primario
Convogliamento scarico vavoladi sicurezza con imbuto fino al’ esterno cabina.
Convogliamento scarico condensato con tubazione in materiale plastico sino al’ esterno cabina
attraverso il neutralizzatore condensa

Tubazione adduzione gas metano completa di valvola termica di intercettazione combustibile
con pozzetto per bulbo, sulla tubazione di mandata, rubinetto di prova, manometro e valvola
manuale di intercettazione esterna

Collegamento el ettrico delle apparecchiature in campo al quadro caldaia.

Predisposizione di attacco elettrico interno in scatola |P55 per alimentazione caldaia.

Canna fumaria a semplice parete in acciaio inox completa di “grembiaina’ piana e fascia
parapioggia, il tutto sporgente indicativamente circa 0,5 metro dal tetto cabina.

Completo di kit neutralizzazione condensa
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CALDAIA
CALDAIA A CONDENSAZIONE POTENZA 300kW

Caldaiain acciaio, camera combustione e raccoglitore gas combusti in acciaio inox, scambiatore
tubo multiplo

Bruciatore modulante a premiscel azione con ventilatore e Venturi, accensione automatica e
sistemadi controllo fiamma aionizzazione

Isolamento termico in lana minerale minimo 80 mm

Carrozzeriain lamierad acciaio termolaccata

Possibilitadi allacciamenti a sinistra e destra per mandata,

possibilita di ritorno - temperatura alta

possihilita di ritorno - temperatura bassa

Regolazione temperatura di mandata in base alle condizioni atmosferiche mediante centralina di
controllo integrata con :

o Possibilitaper il comando minimo di un circuito di riscaldamento primario ed un
circuito secondario con/senza miscelatrice, un circuito di riscaldamento senza
miscelatrice, un circuito di caricamento dell’ acqua calda nonché gestione bivalenza e
cascata.

o Posshilitadi programmazione mediante Touchscreen (meglio se acolori) minimo 4,3

pollici

Funzione assistenza e manutenzione

Selezione modi di funzionamento con programmi settimanali e giornalieri configurabili

o Ampliamento e collegamento in rete inclus sensore esterno, sensore aimmersione
(sensore bollitore), sensore a contatto (sensore temperatura mandata) e kit connettori

o O

base Rast5
* Potenzialita nominale 80/60 °C con gas naturale kw  51-278
* Potenzialita nominale 40/30 °C con gas naturale kw  57-300
* Potenzialitafocolare con gas naturale 1 kw  52-283
* Pressione esercizio riscaldamento max./min. bar  5,0/1,0
* Pressione di collaudo bar 7,5
* Temperaturaesercizio max. 3 °C 90
 Contenuto acquaindicativo di caldaia I 320
* Portata minimain caldaiarichiesta I/h 0
* Peso indicativo caldaia (senza cont. acqua, incluso mantello) kg 730
* Rendimento di caldaiaa pieno carico a80/60 °C
(riferito d p.c.i./p.c.s) % 98,0/88,3
* Rendimento di caldaiaacarico parziale del 30 %
(secondo EN 15502) (riferito a p.c.i./p.c.s) % 108,0/97,3
* Rendim. normalizzato (DIN 4702 parte 8) 40/30 °C % 109,7/98,8
(p.c.i./p.c.s) (riferito a p.c.i./p.c.s.) 75/60 °C % 107,2/96,6
* Perdite a mantello con 70 °C massimo Watt 530
* Classe NOx (EN 15502) 6
e Emissioni normalizzate Ossidi di azoto mg/kWh 38
» CO2 contenuto nei fumi alla potenzialita max./min % 9,0/8,8
* Dimensioni di ingombro
* Attacchi Mandata/Ritorno DN DNG65/PN6
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Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto

Gas
fumi @ mm
* Pressione dinamica gas min./max.

Gas naturale E/LL
Gasliquido (propano)
« Caratteristiche combustibile a 15 °C/1013 mbar:
Gas naturale E- (Wo = 15,0 kWh/m3) PCI = 9,97 kWh/m3
Gasnaturale LL- (Wo = 12,4 kWh/m3) PCI = 8,57 kWh/m3

Propano (PCI = 25,9 kWh/m?3)
» Tensione di aimentazione
* Tensione ausiliari
* Potenza el ettrica assorbita min./max.
« Standby
« Grado protezione
» Temperatura ambiente minimad’ esercizio
» Temperatura ambiente massimad’ esercizio
* Livello pressione acustica

m3/h

Pollici
252

Rp 1%"

mbar
mbar

17,4-80
37-57

m3/h
33,0

28,3

m3/h
V/Hz

10,9
230/50
VIHz 24/50
Watt 44/344
watt 9

IP 20

°C 5

°C 40

Rumore lato riscaldamento (EN 15036 partel) (ariadal locale) dB(A) 72

Rumore lato fumi diffuso alla shocco
(DIN 45635 parte 47) (ariadal locae/ariadall’ esterno)
* Picco pressione sonora (dipende dall’ installazione) 4
* Quantita condensa (gas naturale) con 40/30 °C
 Valore pH del condensato

« Dati per dimensionamento camino: Classe temperatura specifiche, valori

Tipo di connessione

Portata massica fumi a carico termico nominae

Portata massica fumi con minimo carico termico
Temperaturafumi alla potenza nominale ed esercizio a 80/60 °C
Temperaturafumi alla potenzanominale ed esercizio a40/30 °C
Temp. fumi con pot. termica min. e funzionamento a40/30 °C
Portata aria comburente

Prevalenzaresidua per condotti aria/fumi 5

Massimo tiraggio/Depressione a raccordo fumi
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dB(A) 66
dB(A) 62
I/h 26,6
pH ca4,2
T120
B23P, C53
kg/h  470,0
kgh 78,2
°C 71
°C 49
°C 32
Nm3/h 350
Pa 130
Pa -50
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SCAMBIATORE DI CALORE

Scambiatore di calore apiastre ispezionabile in acciaio Inox AlSI 316 completo di gusci isolanti e
di tutti gli accessori

Potenza termica da scambiare [kW] 300

Circuito primario

T ingresso di calore primario [°C] 85

T uscitaprimario [°C] 65

AT prim. [°C] 20
Portata primario mpri [kg/h] 12.900
APprimario max [kPa] 11,23
Circuito secondario

T ingresso secondario [°C] 60

T uscita secondario [°C] 75

AT sec. [°C] 15
Portata sec. msec [Kg/h] 17.200
APsecondario max [kPa] 19,41
AT mediolog. [°C] 7,21

POMPE DI CIRCOLAZIONE

 Pompa ad dta efficienza regolata elettronicamente adatta per installazione in tubazioni per
riscaldamento

« Comando manuale a un pulsante per:

-- pompa ON/OFF

 Selezione del tipo di regolazione

-- Ap-c (pressione differenziale costante)

-- Ap-v (pressione differenziale variabile)

-- Ap-T (pressione differenziale atemperatura controllata) mediante monitor/chiavetta IR, Modbus,
BACnet, LON o CANopen

-- Possibilita di limitazione Q della massima portata in volume

-- Funzionamento servomotore (regolazione numero di giri costante)

-- Regime ridotto automatico (con funzione di autoapprendi mento)

-- Regolazione del valore nominale e/o del numero di giri

» Display grafico della pompa con visualizzazione girevole per la disposizione orizzontae e
verticale del moduli, per lavisualizzazione di:

-- Stato di funzionamento

-- Tipo di regolazione

-- Valore nominale della pressione differenziale e/o del numero di giri

-- Segnalazioni di errore e di avviso

* Motore sincrono con tecnologia ECM con i massimi gradi di efficienza ed elevata coppia di
spunto, funzione di sblocco automatica

» Spia di segnalazione, segnalazione cumulativa di blocco senza potenziale, interfaccia IR per la
comunicazione senzafili con il dispositivo di comando e di servizio monitor/chiavetta IR
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« 1 vano per innesto alla volta per moduli IF con interfacce per sistema di automazione degli edifici
e/o gestione pompa doppia

« Corpo pompain ghisa grigia con rivestimento in cataforesi, girante in plastica rinforzata con fibra
di vetro, albero in acciaio inossidabile con cuscinetti radenti a carbonio impegnati di metallo

* Guscio termoisolante in EPP

Motore

Tensione 1x230 V, frequenza 50/60 Hz

Grado di protezione IP X4D

Classe di isolamento F

Protezione motore integrata

Temperaturadel fluido

con temperatura ambiente max +40 °C:

-10°C...+110°C

Attacchi

DN 25,30 Con filettatura esterna

DN 32-100 Con attacchi flangiati

TUBAZIONI E CURVE CIRCUITO PRIMARIO RISCALDAMENTO

Fornitura e posa in opera nelle trincee, nei manufatti o in tubo camicia di tubazioni diritte in acciaio
precoibentate con isolamento in PEAD. Compreso: fili di rilevamento perdite come da specifiche
tecniche (filo sensore in Ni-Cr), oneri di progettazione (stress-analysis), trasporto franco cantiere,
rilievi, esecuzione di disegni (as-built rete, as-built sistemarilevamento perdite e documenti relativi,
as-built camere valvole e manufatti rete, schemi circuiti elettrici), certificati previsti, pratiche e
autorizzazioni Comunali o presso Enti terzi, immagazzinamento, carico scarico e trasporto da
deposito di cantiere alo scavo, sfilamento, sistemazione a livelletta dei tubi sul letto di sabbia nello
scavo con l'uso di opportune imbragature, tagli ortogonali e non, rimozione coibentazione,
cianfrinatura, accoppiamento terminali per saldatura tubi/accessori, fornitura e posa del nastro
segnaletico "attenzione tubi TLR" e oneri per la sicurezza:

VALVOLA MICROMETRICA TERMOSTATIZZABILE - DETENTORI - TESTA
TERMOSTATICA SUTUTTI | RADIATORI

Provvista e posa in opera di valvola micrometrica termostatizzabile, corpo in acciaio cromata
diametro %2 pollice a squadra.

Provvistae posain operadi detentori in bronzo fuso tipo robusto diametro ¥2 a squadra.

Provvista e posa in opera di testa termostatica con sensore a cera (elemento a cera a bassa isteresi)
completadi ogni accessorio
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