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CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO A PALAZZO OROPA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
ADEGUAMENTI NORMATIVI = C.LGuiiiiiiiieceece e = CUP. e

IMPRESA ...t s s s CON SEDE LEGALE IN........ccoovriiiiiiiincie e
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REPERTORIO N. ..oeirerveiirecienceireeie e Prot. N. oo
L'anno duemila......ccceevvevcevvnneenn. [11F=4T] o oo O del MESE di cuveveeeeriee e , in Biella, nel
Palazzo Municipale, in via Battistero 4.
AVANTE @ ME DOTE. vttt st st e b saeseb e neenas , Segretario Generale del Comune di Biella,
autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il Comune & parte, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 267

del 18/8/2000, sono comparsi i Signori:

il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per conto esclusivo del COMUNE DI BIELLA
(C.F. e P.IVA 00221900020) nella sua qualita di Dirigente del Settore Lavori Pubblici; autorizzato alla
stipulazione del presente atto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, nonché dal
provvedimento sindacale Prot. N. 33/09 in data 9/7/2009; domiciliato, per la funzione esercitata, presso la

sede del Comune stesso, in via Battistero n. 4;

D et e st ete st saestesaeeresreent et ere st et esrenrane AT o) = = TR
Il e e e VI 1@SIAENTE, C.F. ottt e e sreeasser e e saesarees
Che interviene al presente atto in qualita di Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Legale
Rappresentante  dell/IMPrESa .ot st et s et te s te e es s aeae e ste e es et et esesteseessessesenssaearesenns

(CoFe e e JPAVA: (e et ) con sede legale in.......ccooeveeeeeeerieennne,



..................................................................................... e sede amministrativa in

| sopra costituiti Signori sono a me cogniti ed idonei ed alla loro richiesta di fare a meno di testimoni, io Ufficio

rogante, non avendo motivo di oppormi, aderisco.

................................................................................................... che d’ora in aventi sara indicato come “Dirigente”, mi espone:

> che con Deliberazione N. ... IN AAtA oo e

la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di

.............................................................................................................. per un importo complessivo di Euro
............................................................................................ = ed ha stabilito di procedere con I'affidamento dei
lavori mediante procedura negoziata, con il criterio dell’offerta
.................................................................................................................................................................... ai sensi
dell’art....uceeeece e, JD.LES.50/2016, ..o cveeiriecreeereeete ettt sttt a s s s et srabessaesra s ete et eaeernes

» che con Determinazione del DifZENTE Nuuiiiiiceciieriee ettt et et st ssa e bt aesebnns in data
........................................................ & stato approvato il bando/disciplinare ed & stata indetta la relativa gara,
per un importo a base d'asta di EUIr0 .o = di cui Euro
............................................................................. = quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo
81/08);

» che con Determinazione del Dirigente N. it et in data
.......................................................... 'appalto €& stato aggiudicato definitivamente all'lmpresa
....................................................................................................................... con sede legale
O T RO TUSUSRY , capogruppo mandataria del costituendo
Raggruppamento TEMPOrane€0 CON |€ IMPIESE.....civieeeeeieeieeetierireete et e es st eesteste e sstesaressestesessensesaesanssnesean ,
....................................................................... € IMPIESA et e st et st et e e e saeaen)
mandanti, per 'importo complessivo di EUFO ......cccceeereeeietinrice s st ssesaeneee s , equivalente ad un
ribasso del ....cccoeveeeieineicece e % sull'importo a base d’asta al netto degli oneri per I'attuazione dei
piani di sicurezza.

L e e et ereb et aer et et bes e s e s e e ne e et e st an dichiara rispondente al vero quanto sin qui esposto

dal Dirigente e pertanto, fra le parti costituite, dato che si & provveduto a quanto previsto dal D.L.vo 8/8/1994 n. 490 e

dal D.P.R. 252/98 per gli accertamenti antimafia,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il COMUNE DI BIELLA e per €SS0 il DiliGENTE ........cueoeeeieiieeeiiicesireseeseestesteessvessessessessasseenes aggiudica all'lmpresa
............................................................................................ , con sede legale iN ey
Lo T e sede amministrativa in
............................................................................................ , per la quale accetta e si obbliga la
............................................................................................ nella sua qualita di Legale Rappresentante, I'appalto relativo ai



Il tempo utile per dare ultimati tutti lavori in appalto, comprendenti la totalita delle lavorazioni comprese nel
progetto posto a base di gara ######HHE#H#H#H##H, & fissato in ZIOrNi .. naturali successivi e
continuativi dalla data di consegna dei lavori, stabilito nel bando di gara e all’art. ....ccceveeeeecececccciniece e, del

capitolato speciale d’appalto.

L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed incondizionata osservanza delle norme tutte e dei prezzi,

dedotti e risultanti da:

> Determinazione del Dirigente N. .....cccoeeeeceveeeceeieeeeeee e del e (aggiudicazione
defintiva);

> Schema di contratto (estratto);
> Capitolato speciale d’appalto;
» Elenco dei prezzi unitari;

> Offerta economica dell'lmpresa in data ......ccccoceeeeeeeerieeceecce e , contenente l'indicazione del ribasso
percentuale sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, la lista delle categorie
modificata dall'Impresa a seguito delle migliorie proposte, e i tempi di esecuzione dei lavori, dettagliati nella
relazione e nel cronoprogramma;

atti che si allegano al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale, e di tutte le norme risultanti da:

Bando e disciplinare di gara in data.......ccccceeveeeceveeceierineennnn ;
Verbali delle sedute pubbliche digarain data .......ccccoveeevieieicicicrien, € ettt e e st n e et e ean ;

Estratto del Regolamento di Contabilita (art. 33 — Pagamento delle spese);

YV V V VY

Progetto esecutivo, approvato con Deliberazione .........ccoccceevveeeecececcceerenne iNdata oo ,
composto dai seguenti elementi:

N.ELABORATO DESCRIZIONE

1PE Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto

2PE Computo Metrico

3PE Elenco Prezzi

4PE Stima Incidenza Manodopera

SPE Quadro Economico

6PE Relazione Tecnica

7PE Piano di Sicurezza e Coordinamento e F.O.
(Stima Costi Sicurezza, Tavola di Layout)

N. TAVOLE

8PE Planimetria Generale di Zona

9PE Stato di Fatto — Piante e Sezioni

10PE Progetto — Piante, Sezioni e Particolare

11PE Progetto — Prospetto Esterno Est

12PE Progetto — Prospetti interni Ovest e Nord

documenti che qui si intendono integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati, e che I'appaltatore ha
firmato per accettazione incondizionata.

Si da atto che e stato sottoscritto in data odierna I'apposito verbale previsto dall’art. 106, comma 3, del D.P.R.
5/10/2010 n. 207, dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori e

che nulla osta, sotto tale aspetto, alla stipulazione del contratto.



L’appaltatore si impegna a presentare, prima della consegna dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza (P.0.S.) e copia
della polizza assicurativa di cui all’art. 103, D.Lgs. 50/2016. L’appaltatore dichiara che intende riservarsi la facolta di

subappaltare o concedere a cottimo, nei limiti consentiti dalla Legge, le opere di cui alla seguenti categorie:

Il corrispettivo dovuto dal COMUNE DI BIELLA @l IMPIESa ..ecueceiieieiecieieisteeee st ste e eteetesteete s eteseeae e aasseses s aesessaesaenes
amMMONTA @ BUFO ..o (evereerenrrenrrrrereersere e ter s e e sre s ea et s e e steseennenes ) cosi suddiviso:
EUFO et e e quale importo dei 1avori OItre @ EUI0 .....ccucucceecieeeceeceecteeee et et

quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L’'I.V.A. sara dal committente corrisposta ai sensi di Legge.

| pagamenti saranno effettuati nei termini e con le procedure previste dal sopra richiamato art. 33 del vigente
Regolamento di Contabilita.

Si da atto che l'appaltatore € in possesso della certificazione di regolarita contributiva (D.U.R.C. emesso in data

Con la sottoscrizione del presente contratto, 'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di

cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. A tal fine, I'appaltatore comunica che i

conti correnti bancari dedicati all’appalto in oggetto sono i seguenti:

° .
............................................................................................... N
° .
............................................................................................... N
° .
............................................................................................... N
° .
............................................................................................... N

L’appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura/Ufficio
territoriale del Governo competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, I'Impresa

aggiudicataria ha prestato, vista la certificazione UNI EN [ISO 9001: 2008 Rev. 05, in data



Qi EUFO ...ttt st e e v e s s s s aenan 2 (e terrerereeeete e ettt ste e et es e et steea eateseeeeaeete e nen bt aeteaeateetenessentenes )
mediante polizza fideiussoria L. et ettt e st e eae e saennen emessa in data
........................................................ o - TR URRURRRRRY- T - =1 o V.4 - HO OO P T
o [T , conforme allo Schema Tipo 1.2 approvato con D.M. n. 123 del 12/3/2004.

Nel caso di inadempienze contrattuali, I’Amministrazione Comunale avra diritto di valersi di propria autorita della
cauzione come sopra prestata e I'lmpresa contraente dovra ricostruirla o reintegrarla nel termine che le verra

indicato, a pena di decadenza.

Ai sensi della normativa vigente, ¢ vietata la cessione anche parziale del contratto, pena la nullita.

Per ogni altro aspetto non contemplato nel presente atto — compresa la definizione delle controversie — si fa
riferimento, oltre che alla normativa vigente, alle specifiche disposizioni contenute nel sopra richiamato “Schema di
Contratto”, del quale si allega un estratto, quale parte integrante e sostanziale.

Il presente contratto, il cui corrispettivo & soggetto al pagamento dell’l.V.A., sara registrato a tassa fissa, giusto il
disposto dall’art. 40 — D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Tutte le spese, imposte e tasse, diritti e simili nonché le denunce fiscali inerenti e conseguenti la stipulazioni dell’atto,
compresa la sua registrazione, sono ad esclusivo carico dell'Impresa contraente.

E richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto, in gran parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me letto
ai comparenti i quali, dispensandomi dalla lettura degli allegati, che dichiaro di ben conoscere, lo approvano, lo

confermano e lo dichiarano conforme alla volonta espressami.

Questo atto € composto da numero ..........cccueueee.. facciate intere e fin qui della presente, in esemplare unico in bollo,

ed é firmato dalle parti e da me Segretario rogante come in appresso.

L’AGGIUDICATARIO IL DIRIGENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE



CAPITOLO A
OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO

Art. 1/A - OGGETTO DELL’APPALTO

L’Appalto ha per oggetto il rifacimento di un’ampia porzione di tetto di Palazzo Oropa (500 mq), lato Via Italia
ed interno corte.
Sono parte integrante dell’appalto tutte le attivita di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle
modalita di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformita con
tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela
della salute dei lavoratori.

Le indicazioni del presente capitolato, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche allegate forniscono la
consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

Art. 2/A - AMMONTARE DELL’APPALTO
L'importo complessivo del presente appalto &€ composto da lavori a misura, parte dei quali soggetti al ribasso di gara e
parte, relativi alla sicurezza, non soggetti al ribasso ai sensi del D.Lgl. 81/08, come specificato in seguito.

L'importo complessivo dei lavori posti a base dell’affidamento di € 91.848,34 ¢ definito come segue:

Colonna A Colonna B Colonna A+B
Importo esecuzione | Oneri per attuazione
lavori piani Totale
al netto di sicurezza
0G1 80.643,53 11.204,81 91.848,34

L'importo contrattuale & costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui sopra, al netto
del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui alla colonna A, relativo
all’esecuzione del lavoro a misura. Il ribasso d’asta, a seguito dell’appalto dei lavori “principali”, verra interamente
utilizzato, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del ribasso stesso, per I'esecuzione di nuovi interventi
aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel progetto “principale”, dei vari lavori, potranno variare, tanto in piu quanto in
meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs.n. 50/2016, senza che cio costituisca motivo per I’Appaltatore per
avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Non e soggetto al ribasso I'importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4
dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui alla col. B.

Art. 3/A. MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto e stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e) e ai sensi dell’articolo
43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle
quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016,
e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

2. | prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai quali si applica il ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, del presente Capitolato
speciale, costituiscono I'elenco dei prezzi unitari.

3. | prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo
106 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, Capitolato
speciale.

Art. 4/A. CATEGORIE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformita all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono
classificati nella categoria prevalente di opere generali OG1: OPERE MURARIE.

2. La categoria di cui al presente comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione
lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale.

L'importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, comprensivo degli oneri della sicurezza,
ammonta ad euro € 91.848,34. Tale importo ricomprende tutte le lavorazioni, ciascuna di importo inferiore sia al 10%
dell'importo totale dei lavori, sia inferiore a euro 150.000,00. Tali lavorazioni non rilevanti ai fini della qualificazione,
possono essere eseguite dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per le
relative categorie; esse possono altresi essere eseguite in tutto o in parte da un’impresa subappaltatrice qualora siano
state indicate come subappaltabili in sede di offerta; I'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti
per la loro esecuzione, con una delle seguenti modalita:



a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per
il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo 90, comma 1,
del d.P.R. n. 207 del 2010, relativamente all'importo della singola lavorazione;

b) attestazione SOA nella categoria prevalente di cui al comma 1.

Tipologia di lavoro Categoria Importo Note

RIFACIMENTO TETTO 0G1 91.848,34 prevalente

Il prezzo sul quale verra applicato il ribasso & di € 80.643,53 evidenziato nel seguente Quadro Economico:
Costo totale dell’opera € 91.848,34 di cui:

Costo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso € 11.204,81

LAVORI A BASE D’ASTA soggetti a ribasso € 80.643,53

Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1.In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita per le quali il lavoro &
stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2.In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 5/A - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.
Fanno parte integrante del contratto d’Appalto i seguenti documenti:

Il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n° 145 (anche se non annesso);

Il Piano di Sicurezza; Costi della sicurezza

Progettazione Architettonica:

Relazione tecnica

Computo metrico

Elenco prezzi

Analisi prezzi

Stima incidenza Manodopera

Schema di Contratto e Capitolato speciale d’appalto

Elaborati grafici
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
e a)il D.Lgs. n.50 del 2016;
e Db)il D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora in vigore;
e ¢)il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
e a)icomputi metrici estimativi del progetto principale e del progetto complementare e i relativi sommari;
e D) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei
requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106
del D.Lgs. n.50 del 2016;
e ¢) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro

allegato
E fatto divieto all’Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti o prestatori d’opera, di fare od autorizzare terzi ad
esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo,
notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con I’Amministrazione.
La stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.50 del 2016 comma 8 dovra avvenire entro 60 giorni
dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto.
All'atto della firma del contratto la Ditta appaltatrice dovra aver prodotto la documentazione completa prevista dal
Bando di gara.



Art. 6/A — OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Qualora vengano accertati comportamenti dall’appaltatore che concretano grave inadempimento delle
obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, o lo stessa si renda colpevole di grave
negligenza o frode, o ritardi i lavori per sua negligenza rispetto alle previsioni, ai sensi e con le procedure di cui all’art.
108 del D.lgs. 50/2016, si procedera alla risoluzione del contratto di appalto e ’Amministrazione potra prendere
possesso dei lavori ed anche affidare ad altra Ditta la prosecuzione.

L'Appaltatore restera responsabile dei danni, ivi compresi quelli derivanti dal riappalto, delle perdite che
derivassero all’Amministrazione dalla risoluzione del contratto, la quale, per la copertura dei medesimi, si rivarra sulle
somme che dovessero ancora essere corrisposte all’Appaltatore o sul deposito cauzionale.

Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante ha comunque il diritto di recedere in
qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

L’Appaltatore & comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei propri
dipendenti e risponde nei confronti dell’Amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi
nell'impiego dei materiali.

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario € nullo di diritto.

Art. 7/A — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL’APPALTATORE
Per quanto concerne la risoluzione del contratto valgono le disposizioni dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016
Il contratto di appalto si intende risolto di diritto quando ricorrano le seguenti condizioni:

1. Mancata presentazione dell’Appaltatore alla consegna dei lavori a seguito di seconda convocazione;

. Comportamento fraudolento nei confronti dell’Amministrazione;

3. Accertate incapacita di far fronte agli obblighi derivanti dal contratto, contestate dalla Direzione dei
Lavori e che compromette I'esatto adempimento dell’obbligazione;

4, Ritardi e negligenze gravi reiterate dell’Appaltatore ed accertate dal Direttore dei Lavori con ordini di
servizio rimasti ineseguiti;

5. Violazioni in materia di subappalti e cottimi;

6. Gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza e/o delle norme in materia;

7. Provvedimento definitivo di applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 Legge 1423/56 ed
agli artt. 2 e seguenti della L. n 575/65;

8. Qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la revoca della attestazione di qualificazione, per

aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
L'Appaltatore € responsabile dei danni, ivi compresi quelli derivanti dal riappalto e perdite che derivassero
all’Amministrazione dalla risoluzione del contratto la quale, per la copertura dei medesimi, si rivale sulle somme che
dovessero essere ancora corrisposte all’Appaltatore o sul deposito cauzionale.

Art. 8/A — OSSERVANZA DI LEGGI E NORME

L'appalto, per tutto quanto non sia in contrasto con il presente capitolato, € soggetto all’esatta osservanza:
a)Delle Leggi, dei Decreti, delle prescrizioni e Circolari Ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori, in
particolare del C.G.A. di cui al D.M. LL.PP. n 145/2000 e del Decreto Legislativo n° 50 del 18.04.2016, nonché del
Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
Delle Leggi, dei Decreti, dei Regolamenti e delle Circolari vigenti nella regione, provincia e Comune nel quale devono
essere eseguite le opere oggetto dell’appalto;
b)Delle norme emanate dal CNR, delle norme UNI, delle norme CEl, delle tabelle CEIUNEL e , anche se non
espressamente richiamate, di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate
nel corso dell’esecuzione del presente appalto;
c) Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato, allo stesso allegato, da parte dell’Appaltatore equivale a
dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti, norme, ecc. sopra
richiamate e dalla loro accettazione incondizionata.

Art. 9/A — SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
- le spese contrattuali;

- le tasse e gli oneri dovuti ad Enti territoriali (occupazione temporanea suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.);

- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

- le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del
certificato di collaudo o C.R.E.; Il presente contratto e soggetto ad I.V.A,, la quale e regolata dalla Legge.



Art. 10/A - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

1.In caso di fallimento dell’appaltatore I’Amministrazione Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art 110 del D.Lgs.n.50/2016.

2.Se I'esecutore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di
fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18
dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

CAPITOLO B
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

Art. 1/B — CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
Nel presentare I'offerta I’Appaltatore dichiara (art. 71, comma 2 Regolamento Generale) di avere esaminato
gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e
nelle aree adiacenti e di avere valutato I'influenza e gli oneri conseguenti sul’andamento e sul costo dei lavori, e
pertanto di:
1-aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, delle cave eventualmente necessarie e
delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori
stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto. La dichiarazione conterra I'attestazione di aver effettuato una verifica della
disponibilita della mano d’opera nonché delle attrezzature adeguate ai lavori da appaltare;
2-di essere a conoscenza delle finalita che I’Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dei lavori e
di concordare espressamente che I'opera riveste il carattere di pubblica utilita, e cio soprattutto riguardo al
rispetto del tempo utile per I'ultimazione dei lavori di cui I'apposito articolo.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni
o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi ulteriori, appartengono alla categoria delle
cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo.

Art. 2/B - SCELTA DELL’APPALTATORE

La scelta del contraente Appaltatore avverra con la procedura prevista nel Bando di Gara e nel relativo
disciplinare.

Art. 3/B - CAUZIONE PROVVISORIA E GARANZIA FIDEJUSSORIA

L'appaltatore e tenuto a fornire le garanzie nei modi e nei tempi fissati ai sensi degli articoli 93, 103, 104 del
D.Lgs 18 aprile 2016 n.50.

Per la garanzia provvisoria del 2% valgono le disposizioni previste dal 1° comma dell’art. 93 del D.Lgs 18 aprile
2016 n.50 con le modalita e alle condizioni di cui alla Lettera di Invito.

Per la cauzione definitiva del 10% dell'importo dei lavori contrattuale valgono le disposizioni previste dall’art.
103 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da
costituire & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia
superiore al venti per cento, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per
cento.

L’art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 prevede che I'esecutore dei lavori stipuli una polizza di assicurazione
che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa di danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre
assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei
lavori. Il massimale per I'assicurazione di cui sopra € pari a 500.000 Euro. Al termine dei lavori dovra essere stipulata la
polizza di assicurazione indennitaria decennale.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M.
12 marzo 2004, n. 123.

Sussiste inoltre, per I'impresa aggiudicataria, I'obbligo di reintegrazione della cauzione conseguente a parziale
escussione o variazione contrattuale. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo essere
rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.

3. Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 & progressivamente svincolata a
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo
garantito. Lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento dei
lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. Sono nulle le



pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o
della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la
garanzia e prestata.

4.la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita
di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei
limiti dell'importo massimo garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel
caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere
al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di
appalti di servizi.

La stazione appaltante puo incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
addetti all'esecuzione dell'appalto.

6. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione & prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della
liguidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso |'appaltatore. La garanzia cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo richiedere al
soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di
cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia
provvisoria.

7.Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto
di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

8. Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1
determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da
parte della stazione appaltante, che aggiudica 'appalto al concorrente che segue nella graduatoria:

La cauzione definitiva, comunque restituita, resta vincolata sino al certificato di collaudo provvisorio.

Art. 4/B - SUBAPPALTO

L’affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione dell’lAmministrazione committente,

subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore L'affidamento in subappalto &

subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre

autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Il subappalto e il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni

oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del

contratto di appalto ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera.

L’eventuale subappalto non puo superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

| soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa

autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori,

sia indicata la categoria o le categorie per le quali € ammesso il subappalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c)il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei
contratti.

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante

complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e

s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, I'eventuale subappalto non puo superare il 30 per cento

dell'importo delle opere e non puo essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non

sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del subcontratto,

I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche

a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione

integrativa qualora I'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano

variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di

effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso



la stazione appaltante |'affidatario trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore
dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante 'assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel
caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80,
I'affidatario provvedera a sostituire i subappaltatori non idonei.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata
dagli atti del contratto affidato, indichera puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali
che economici. Il contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario € responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne
nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni
dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del
subappaltatore e la natura del contratto lo consente. || pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione
appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresi,
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni
rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di
regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il
fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita contributiva sara comprensivo della
verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti
relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del
subappaltatore o dei soggetti Titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante
dal documento unico di regolarita contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione,
deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice
civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei
soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante provvede al
rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato
una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, 'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di
importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 Euro, i
termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

| piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sara tenuto a curare il
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento
temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 5/B - RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’amministrazione committente per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento
danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2.1l direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92
del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3.1l subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per 'amministrazione committente, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13



settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995,
n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Ai sensi dell’articolo 105 commi 2, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 & considerato subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale e superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere
comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente, con la
denominazione di questi ultimi.

5.1 sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari.
L’appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto e I'oggetto del lavoro affidato.
L’appaltatore &, inoltre, tenuto a presentare all’'amministrazione committente la seguente documentazione:

- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformita delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per
ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita previsti dall’art. 3 del D.Lgs. 136/2010.
L'appaltatore ¢, altresi, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto.

6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, non & considerato subappalto I'affidamento di attivita
specifiche di servizi a lavoratori autonomi, per le quali I'appaltatore ha I'obbligo di darne comunicazione alla stazione
appaltante.

7. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto
ai sensi dei commi 4 e 5, si applica il successivo articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 6/B- PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1.’Amministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti I'importo

dei lavori da loro eseguiti. L'appaltatore & obbligato a trasmettere alllAmministrazione Committente,

tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una

comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi

e la proposta motivata di pagamento.

L'amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subcontraenti in relazione alle somme ad essi

dovute, per le prestazioni effettuate.

Pertanto, I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun

pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai

medesimi subcontraenti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei

successivi pagamenti.

In deroga a quanto previsto ai periodi precedenti, a norma dell’articolo 105, comma 13, del D. Lgs.50/2016,

I’'amministrazione committente, in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui

prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture, provvede a

corrispondere direttamente I'importo delle prestazioni da loro eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente € una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall’articolo 2, commi 2 e 3, della

Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18

aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005) b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore

In questi casi, I'appaltatore & obbligato a trasmettere all’lamministrazione committente, tempestivamente e

comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento, una comunicazione che indichi la

parte dei lavori o forniture eseguite in sub-contratto, specificando i relativi importi e la proposta motivata di

pagamento.

2. Ai sensi dell’articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati

all’acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della stazione appaltante;

| suddetti pagamenti sono, altresi, subordinati:

a) all’'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

3. Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di

cui al comma 2, I'’Amministrazione Committente sospende |'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che

I’'appaltatore non adempie a quanto previsto.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi del precedente articolo 47,
comma 4, lettera b);

b) I'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, al fine della verifica della

compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini

del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto D.P.R.



5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della

Stazione appaltante esonera |‘appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli obblighi retributivi e

contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4

agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono

essere assolti dall’appaltatore principale.

7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante

e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, & automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il

pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunque e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori

eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso

subappaltatore;

c) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di avanzamento di cui

alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda I'importo del contratto di

subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente comunicata
all’appaltatore.

8.La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o piu

d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché I'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del

subappaltatore non é assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del

Codice civile.

Art. 7/B - CONSEGNA LAVORI.

La consegna dei lavori sara disposta entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto,
ed avverra sul luogo dei lavori nel giorno ed ora stabiliti dall’Amministrazione; delle operazioni eseguite verra redatto
apposito verbale.

Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al
personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull’Appaltatore.

In via d’urgenza la consegna dei lavori potra avvenire in pendenza della stipula del contratto, nel rispetto

delle disposizioni di cui all’art.

32 comma 8, ultimo capoverso del D. Lgs. n. 50/2016, previa avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori.

Art. 8/B - TEMPO UTILE PER L’INIZIO E PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

L’Appaltatore deve iniziare i lavori entro 5 giorni dalla consegna dei lavori come risultante dall’apposito
verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione.

L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 60 (giorni sessanta) naturali e consecutivi,
decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall’ultimo dei verbali di consegna.
Il tempo per l'ultimazione dei lavori & stato calcolato tenendo presente il normale andamento meteorologico
sfavorevole per la zona dei lavori.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la

redazione del certificato di regolare
esecuzione

Art. 9/B — PENALI-SOSPENSIONI E PROROGHE.

PER IL RITARDO NELL’INIZIO E NELL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, I'Appaltatore e soggetto ad una penale
giornaliera pari all’l per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Tali penalita sono detratte senza formalita alcuna con deduzione dell'importo dello Stato Avanzamento dei
Lavori cui la penale si riferisce.

In ogni caso, I'importo complessivo di penale per I'inizio e I'ultimazione dei lavori, non potra superare il 10%
dell'importo contrattuale.

L’Amministrazione ha facolta di rescindere il contratto nel caso in cui tale limite del 10% venisse superato.

Tutti i danni derivanti da ritardi saranno a carico dell'Impresa, ai sensi dell’art. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in
via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione dei Lavori d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

L’appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati,
puo chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Direzione Lavori
purché le domande pervengano prima delle scadenza del termine anzidetto.

La richiesta di proroga e presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P.,
corredata dal proprio parere; se la richiesta € presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il
parere del direttore dei lavori.

La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro. 5 giorni dal ricevimento della richiesta.



Art. 10/B - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, & prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di
un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del
contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

2. L'erogazione dell’anticipazione € subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia
fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresi del
tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo
previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;

b) I'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle
quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia e prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole
di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione I'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

3. L’anticipazione € compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso
all’'ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

4. 'appaltatore decade dall’anticipazione, con I'obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede secondo
i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante
anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente
compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo che
I’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Il pagamento avverra in un’unica rata. Contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza
relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. | lavori a corpo saranno pagati in
base alla percentuale realizzata.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto é fissato, in giorni
45 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato & fissato in giorni 30 a decorrere dalla
data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 11/B - CONTABILITA DEI LAVORI - PREZZI

La contabilita dei lavori sara effettuata ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, per la parte dei lavori a
misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali. Agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sara aggiunto, in
proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, 'importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri e obblighi richiamati nel presente contratto e negli altri
atti contrattuali che I’Appaltatore dovra sostenere per I'esecuzione di tutta I'opera e delle sue parti nei tempi e nei
modi prescritti.

L’esecuzione dell’'opera dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente
relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni
e tutela dei lavoratori, della sicurezza ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al
completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari gia citate.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella piu completa ed approfondita
conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere
economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica,
realizzativi o normativa legati all’esecuzione dei lavori.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali € comprensivo, inoltre, dell’onere per I'eventuale posa in
periodi diversi di tempo, qualunque possa essere di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore .

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente contratto, eseguiti a misura e a corpo.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende compresa ogni spesa occorrente per dare
I’'opera compiuta ai sensi del presente capitolato speciale d’appalto e secondo le indicazioni di progetto.

Gli eventuali lavori in economia che dovessero essere indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti
solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione Lavori e verranno rimborsati sulla base dei prezzi
contrattuali.

La liquidazione dei lavori in economia e condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione,
giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d’opera.

L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell'inizio dei lavori i materiali necessari per
I’esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle variazioni del costo della
manodopera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta
la durata dei lavori.

Non verranno fatte anticipazioni del prezzo dei materiali da costruzione forniti dall'lmpresa nel corso dei
lavori, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.



Art. 12/B - REVISIONE DEI PREZZI

Modifica di contratto e revisione dei prezzi

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita devono essere autorizzate dal RUP con le
modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

Per i casi in cui possono essere effettuate delle modifiche contrattuali e in che termini e settori si rimanda all’art.106
del D.Lgs. 50/2016

Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1.Per i lavori di cui al presente Capitolato, € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo
1664, primo comma, del codice civile.

2.Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, in deroga a quanto previsto dal
precedente comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce
variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni,
in aumento o in diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore
all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente impegnato contrattualmente per
altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione dell’amministrazione committente per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne e stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dell’lamministrazione committente nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti
nuovi o maggiori oneri per 'amministrazione committente;

c) la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per
cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare
precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti che
e abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le
condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non e
ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;

3.Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si
protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei
lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi,
nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia
superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
I'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3,
deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al
comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 13/B — PAGAMENTI IN ACCONTO.

1. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento dei lavori, mediante emissione di certificato di pagamento
ogni volta i lavori eseguiti, regolarmente contabilizzati, al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui al
comma 2, raggiungano un importo non inferiore ad € 30.000,00.

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei
lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Entro i
45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore
dei lavori redige la relativa contabilita ed il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine il
conseguente certificato di pagamento.

3. Lastazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo di cui al comma 1.

5. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori , I’Amministrazione
verifica la regolarita contributiva dell’appaltatore e dei subappaltatori attraverso la richiesta del documento
unico di regolarita contributiva (DURC).

6. Ai sensi dellart. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 le cessioni dei crediti vantati nei confronti
dell’Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall’affidatario dei lavori a



banche od intermediari finanziari disciplinati dalla Legge in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale
preveda I'esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di Impresa.

7. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificata all’Amministrazione debitrice.

Art. 14/B — PAGAMENTI A SALDO.

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale, e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Con il conto
finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione
definitiva ed erogazione e soggetta alle verifiche di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se I’Appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita il conto finale si
ha come da lui definitivamente accettato.

3. Llarata disaldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 11/B comma 2, nulla ostando, & pagata entro 90 giorni
dall’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o C.R.E.

4. |l pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs.50/16,
non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile.

5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia non inferiore a 26 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori e puo essere prestata, a scelta dell’Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo
garantito od altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fidejussoria gia depositata a
titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

6. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e saldo sono dovuti gli interessi a norma dell’art. 30 del
C.G.A. approvato con D.M. n. 145/2000.

Art. 15/B VARIAZIONI DELLE OPERE
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’appaltatore se non ¢ disposta dal
Direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante;
2. Il mancato rispetto di tale disposizione non da titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa
in pristino, a carico dell’appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del
direttore dei lavori;
3. L’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione Appaltante nell’interesse
della buona riuscita e dell’economia dei lavori e che il direttore dei lavori gli abbia ordinato purché non mutino
sostanzialmente la natura dei lavori;
4. Poiché tali disposizioni hanno lo scopo di non esporre ’Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente
stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi
efficacia;
5.Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si
debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi
prezzi;
6.Vale inoltre quanto indicato nella L12.07.2006 n° 228, nel D.P.R. n° 207/2010 per gli articoli ancora vigenti e nell’art.
149 del D.Lgs. 50/2016;
7. Ai sensi dell’art. 106 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del D.Lgs. 50/2016, tramite le sezioni
regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in
corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso
d'opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo,
all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni
dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui I'ANAC accerti l'illegittimita della variante in corso
d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213 del D.Lgs. 50/2016. In caso di inadempimento agli
obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 12 del D.Lgs.

Art. 16/B — ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige,
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 gg. dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio dei successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'lmpresa appaltatrice € tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato
e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno dell’Ente
appaltante.

Il Certificato di Regolare Esecuzione verra emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.



La Stazione appaltante si riserva la facolta di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo 'ultimazione dei lavori.

Art. 17/B - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO.

Fino a che non sia stato emesso, con esito favorevole, ed approvato il Certificato di Collaudo Provvisorio o il
Certificato di Regolare Esecuzione, la manutenzione delle opere eseguite, ordinaria e straordinaria, dovra essere
effettuata a cura e spese dell’Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione e I'approvazione del Certificato di Collaudo e salve le
maggiori responsabilita sancite dell’art. 1669 C.C., I’Appaltatore & quindi garante delle opere e delle forniture
eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a
riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’'uso, purché corretto, delle
opere.

In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo pil tempestivo ed in ogni caso, sotto pena di
intervento d’ufficio, nei tempi prescritti dalla D.L.

Per cause stagionali o per giustificati motivi potra essere concesso all’Appaltatore di procedere a interventi di
carattere provvisorio, provvedendo quindi alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile.

Art. 18/B - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla D.L., a
pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

L'indennizzo per i danni & limitato all'importo dei lavori necessari per |'occorrente riparazione, valutati ai
prezzi e alle condizioni di contratto, con |’esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di
utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle
persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

Art. 19/B - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.

L’'Appaltatore sara responsabile di qualunque danno provocato a persone ed alle cose, che si verificasse in
cantiere quale che ne sia la causa. Detta responsabilita si riferisce a quanto dipende da atti, omissioni o
comportamenti messi in atto dall’appaltatore stesso o da persone di cui debba rispondere per Legge, ovvero messi in
atto da subappaltatori o comunque da persone che a qualsiasi titolo sono presenti in cantiere compresi i dipendenti
dell’Amministrazione. L'Amministrazione si intende sempre sollevata da qualsiasi responsabilita verso i dipendenti ed i
terzi per qualunque infortunio o danneggiamento che possa verificarsi.

L'esecutore dei lavori € obbligato, a sua cura e spese, a stipulare una polizza assicurativa per danni di
esecuzione, responsabilita civile verso terzi e garanzia di manutenzione. Tale polizza dovra essere stipulata secondo lo
schema tipo approvato con D.M. delle Attivita Produttive n. 123 del 12/3/2004 e relativa “scheda tecnica” predisposta
all’Amministrazione.

Le franchigie e gli scoperti nella polizza sono a carico dell’Appaltatore.

| relativi premi dovranno essere pagati dall’Appaltatore anticipatamente ed in unica soluzione. L'omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta I'inefficacia della
garanzia.

L'Impresa che risultera aggiudicataria dell’appalto & tenuta a depositare copia della suddetta polizza e la
quietanza del relativo pagamento del premio, all’atto della stipulazione del contratto o prima della consegna dei lavori
in caso di consegna sotto le riserve di cui all’art. 93 e 104 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50.

In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 45, 101 e 103 del D.Lgs. 50/16 le garanzie fideiussorie e le
garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'lmpresa mandataria o capogruppo in nome e per
conto di tutti i concorrenti con responsabilita solidale nel caso di associazione orizzontale e con responsabilita pro
qguota nel caso di associazione verticale.

Art. 20/B - ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE.
Sono a carico dell’Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell’appalto e remunerati con i prezzi di contratto,
oltre a tutti quelli compresi nello schema di contratto, anche gli oneri e le spese seguenti:

1. Le spese per formare e mantenere i cantieri ed illuminarli, le spese di trasporto di materiali e mezzi d’opera,
le spese per attrezzi, ponteggi, ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le strade di servizio
del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dellAmministrazione, le
spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi ed i mezzi necessari anche ai lavori in economia;

2. Le spese per I'energia elettrica, 'acqua, il gas I'uso di fognatura, il telefono ed i relativi contratti e canoni;

Le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazioni che possono recare danni;

4. Le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite
per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;

5. Le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dall’ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto
occorrente per le operazioni di collaudo, da sgombrare subito dopo il collaudo stesso;

6. Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo il personale di fatica e tecnico sia riguardo tutte
le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterra opportuni;

7. La costruzione di un locale ufficio per la direzione lavori, nell’ambito del cantiere, con le necessarie
suppellettili, le spese per 'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di
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mezzi d’opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per I'uso di ditte che eseguano per conto
diretto dell’Amministrazione opere non comprese nel presente appalto;

Lo scarico, il trasporto nell’ambito del cantiere, I'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti
dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto
delllAmministrazione e non comprese nel presente appalto;

L’esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiedera;

Il prelievo di campioni, in contraddittorio tra I’Amministrazione e I’Appaltatore e con redazione di verbale e
I'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla D.L. o imposte
dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;

Le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di
rilevamento, come plessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d’opera sia in sede di collaudo, solo escluso
I’onorario per i collaudatori;

L’esecuzione di fotografie, di formato minimo 10 x 15, delle opere in corso di costruzione al momento dello
stato di avanzamento e nei momenti piu salienti a giudizio del Direttore dei Lavori;

Le spese per il risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la
custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell’Amministrazione;

Le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante
I’esecuzione dei lavori;

Le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all’ente
proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di
constatazione dei luoghi e quelle per I'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele
necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e I'incolumita del personale dipendente
dell’Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di
direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall’Amministrazione. Le tettoie ed i parapetti a protezione di
strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei
cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del
Regolamento di esecuzione;

L’approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc., secondo quanto previsto dalla
legge 64/1974 per le zone sismiche, dalla legge 1086/1971 per le opere in cemento armato e metalliche, dal
D.M.20 novembre 1987 per le opere in muratura, e da leggi regionali, a seconda della Regione in cui si
svolgono i lavori;

La redazione della dichiarazione di conformita degli impianti realizzati, di cui al D.M. 37/08, con la relazione e
gli allegati ivi previsti;

Gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione incendi, ove previsto, ai sensi
del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modifiche ed integrazioni;

La recinzione del cantiere con solido steccato;

L’apposizione n. 2 tabelle informative all’esterno del cantiere di dimensioni minime cm. 120 x 200, e la loro
manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino all’'ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali
(previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° Giugno 1990): in caso di contestazione degli
organi di polizia ogni addebito all’Amministrazione verra addebitato all’Appaltatore in sede di contabilita;

.Le spese per I'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;

La riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in
dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche o private o alle persone,
sollevando con cido I'Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi
responsabilita;

Le spese per la ricerca di informazioni sulla possibile presenza di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere,
eseguita presso le competenti autorita militari di zona;

L'onere della fornitura al’Amministrazione al solo prezzo della fornitura a pié d’opera, prima della
smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da considerarsi come
ricambi che verra precisato dal Direttore dei Lavori;

Le spese per |'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il collaudatore amministrativo o
statico riterra necessarie a suo insindacabile giudizio;

L’assunzione, ove I'Appaltatore non ne abbia titolo, di un tecnico professionalmente abilitato e regolarmente
iscritto all’Albo di categoria, quale Direttore Tecnico di Cantiere devono essere comunicati alla D.L. per iscritto
prima dell’inizio dei lavori;

Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo ciclo di vita utile,
gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano
rese necessarie, a cura dell’Appaltatore e con I'approvazione del D.L:, in modo da rendere disponibile tutte le
informazioni sulle modalita di realizzazione dell’opera o del lavoro;

L’Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di D.L.; ove non abbia in tale luogo
uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di
societa legalmente riconosciuta;

Gli oneri connessi con la messa in sicurezza del cantiere quali segnalazioni, protezioni, divieti ecc.

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti ;

E’ a carico e a cura dell’appaltatore I'installazione del cartello di cantiere.



Art. 21/B — CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono definite in via ordinaria ai sensi dell’art. 34, comma 1 del
D.M.LL.PP. n 145/2000 e s.m.i., fatte salve le procedure di cui agli artt. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210,
211 del D. L.vo n 50/16 e s.m.i.. Il Foro competente & quello di Biella. E’ pertanto escluso il ricorso all’arbitrato.

Art. 22/B - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.

1. L'Appaltatore si obbligata ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2.L'Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente
appalto e se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavori per gli operai dipendenti delle Aziende industriali edili ed affini, applicabili alla
data dell’offerta, alla categoria e nella localita in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive
modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella localita che per la categoria venga
successivamente stipulato; I’Appaltatore & altresi, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto. L’Appaltatore si obbliga, altresi, a continuare ed applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione. | suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

3.L’'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere all’Amministrazione ed
al Direttore dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli
stessi, la documentazione di avvenuta denunzia agli entri previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed
infortunistici e ad ogni S.A.L., durante I'esecuzione degli stessi il DURC e la copia dei versamenti dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

4. Ai sensi della Circolare del Ministero dei LL.PP. 22/6/67 n. 1643 I’Amministrazione Appaltante in caso di violazione
degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata direttamente o ad essa segnalata dall’lspettorato del Lavoro,
comunichera all’Appaltante, e nel primo caso anche all’lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad
una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono gia ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento
degli obblighi di cui sopra.

5.1l pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non e effettuato sino a quando dall’lspettorato del Lavoro
non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente soddisfatti.

6. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra I'lmpresa appaltatrice non pud opporre eccezioni all’Ente
Appaltante né ha titolo ai risarcimenti dei danni.

7.La ritenuta dello 0,50% operata sull'importo netto progressivo dei lavori, potra essere svincolata soltanto in sede di
liquidazione del conto finale, dopo I'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del DURC
(documento unico di regolarita contributiva) da parte dell’affidatario;

8. L’affidatario e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9.Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

10. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita
nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo,
della legge n. 136 del 2010.

11.La violazione degli obblighi di cui ai commi 9 e 10 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a
euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 23/B -SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI.

1. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 I’Amministrazione designa il coordinatore per la progettazione e il coordinamento per
I'esecuzione dei lavori.

2. Il Coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza;
il coordinatore per I'esecuzione dei lavori assicura |'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui sopra nel
rispetto del D.Lgs. 81/08.



3.Pertanto l'impresa sara tenuta al rispetto di quanto contenuto nel piano di sicurezza e di coordinamento e nel piano
generale di sicurezza di cui € a conoscenza per effetto del D.Lgs. 81/08 e che sono parte integrante del Contratto
d’appalto ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

4.Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, I’Appaltatore redige e consegna
all’Amministrazione Appaltante: Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
generale di sicurezza redatto ai sensi del decreto legislativo 81/08;

Un piano operativo di sicurezza (P.0.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza.

5.Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto;

6. Il direttore di cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie
competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza;

7. L'Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, pud presentare al coordinatore per I'esecuzione
dei lavori di cui al decreto legislativo 81/08, proposte di modificazioni od integrazioni al piano di sicurezza e di
coordinamento trasmessogli dalla stazione Appaltante, sia per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie
dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, senza che da cid I’Appaltatore stesso possa derivare pretese di
alcun compenso aggiuntivo. Tali modificazioni saranno sottoposte all’approvazione del coordinatore stesso;

8.1l piano generale, piano di sicurezza e di coordinamento, se necessario, sara aggiornato durante |'esecuzione dei
lavori a cura del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, senza che cio I’Appaltatore possa derivare pretese
di alcun compenso aggiuntivo;

9. Sono a carico della Ditta Appaltatrice e di sua esclusiva spettanza I'attuazione delle misure di sicurezza previste dalla
normativa vigente, ivi compreso il controllo dell’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza e
sull’'uso dei mezzi di protezione messi a loro disposizione;

10.In ogni caso e a carico dell’Appaltatore e sua responsabilita il rispetto delle normative vigenti. In particolare
I’Appaltatore deve durante I'esecuzione dei lavori adottare, tutti i mezzi a disposizione idonei per prevenire ed evitare
infortuni tanto dei propri operai quanto a terze persone, rimanendo comunque responsabile delle conseguenze per gli
eventuali infortuni e danni anche verso i terzi, per cui ne tiene sollevata ed indenne I’Amministrazione;

11.E’ altresi a carico dell’Appaltatore e di sua esclusiva spettanza I'attuazione delle norme generali per l'igiene del
lavoro previste dal D.P.R. 19/3/1956 n. 303, del D.P.R. 302/56, D.P.R. 45/55 e del D.P.R. 164/56;

12.11 fatto che I'appalto venga effettuato con il rispetto delle norme previste del D.Lvo 81/08 non esonera I'Impresa
dagli obblighi e dalle relative responsabilita legate dai rischi specifici di Impresa e discendenti dalle normative
precedenti.

13.Si prevede inoltre, che sussistano rischi per il fatto di operare in presenza di viabilita, con scavi aperti sotto i m.
1,50 ed a quote superiori a m. 2,00.

14. L'importo dei costi speciali per I'attuazione della sicurezza sara liquidato in percentuale all'importo degli stati di
avanzamento lavori, in conformita alla Determinazione del 26.07.2000 n.37 dell’Autorita per la vigilanza su Lavori
Pubblici.

Art. 24/B —-CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI.

Prima dell’inizio dei lavori I’Appaltatore dovra presentare all’approvazione della Direzione dei lavori (che si esprimera
entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori.

I programma di cui sopra dovra tenere conto delle esigenze di cui al cronoprogramma predisposto
all’Amministrazione.

Art. 25/B —-INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

2. In caso di norme del C.S.A. tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in

primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’'ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come disposizioni del C.S.A., & fatta tenendo conto delle finalita del
contratto e dei risultati ricercati con |'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli artt. Da 1362 a 1369 del C.C.



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO — PARTE SECONDA
CAPITOLO C
PRESCRIZIONI TECNICHE

Art 1/C — DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

L'Appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per
I'intervento di rifacimento di un’ampia porzione di tetto di Palazzo Oropa.

| lavori saranno eseguiti sulla base del progetto esecutivo redatto dall’arch. Staffa Daniele per conto del
Settore Edilizia Pubblica ed Impianti della Divisione Tecnica Comunale, secondo le clausole specificate e richiamate
negli articoli seguenti del presente C.S.A., fatte salve le prescrizioni che saranno date dalla Direzione Lavori in corso
d'opera.

PROVENIENZA E QUALITA' DEI MATERIALI

Art. 2/C — DISPOSIZIONI GENERALI

Le seguenti condizioni si riferiscono non solamente ai materiali che I'appaltatore impieghera nell'esecuzione dei lavori
a misura od a corpo, ma anche a quelli che egli dovesse eventualmente fornire in economia.

| materiali tutti saranno delle migliori qualita e senza difetti che possano menomare le speciali doti di resistenza e di
estetica.

All'appaltatore verra solamente corrisposto l'importo dei materiali effettivamente impiegati, quelli esuberanti
dovranno essere sgombrati dal cantiere nel piu breve tempo possibile.

Se il materiale restasse per qualche tempo sul sito prima di essere messo in opera, sara l'appaltatore obbligato a
custodirlo e a tenerlo riparato da ogni danno, rimanendo sempre a suo carico ogni perdita ed inconveniente che
potesse derivare dalla omissione di simili cure.

La Direzione Lavori ha il diritto di far eseguire in ogni tempo le prove dei materiali impiegati o da far impiegare e
I'Appaltatore avra l'obbligo di prestarvisi, provvedendo al prelevamento dei campioni ed al loro invio agli Istituti di
prova che gli saranno designati, pagando le relative spese.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nell'ufficio dell'’Amministrazione, munendoli dei suggelli e delle
firme del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore, nei modi piu atti a garantire |'autenticita.

Per tutti indistintamente i materiali da impiegare nei lavori descritti nel presente Capitolato e degli altri la cui
necessita sorgesse in corso d'opera, si conviene contrattualmente che le designazioni di provenienza qui fatte sono
puramente indicative potendo |'Appaltatore prelevarli in altre localita di sua convenienza, purché a giudizio della
Direzione Lavori i materiali stessi abbiano le qualita uguali o superiori a quelli indicati come tipo.

Per l'accettazione e la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni del Capitolato
Generale d’Appalto; inoltre per la scelta ed accettazione dei materiali stessi saranno, a seconda dei casi, applicabili le
norme ufficiali in vigore.

L'appaltatore nulla avra a pretendere qualunque sia la effettiva provenienza dei materiali e cid anche nel caso che
dalle localita indicate non potessero prelevarsi od estradarsi tali e tanti materiali da corrispondere ai requisiti prescritti
ed alle esigenze dei lavori. Si fa solo eccezione per quelli la cui provenienza tassativa € requisito essenziale per
I'accettazione.

L'Appaltatore & tenuto a notificare di volta in volta gli arrivi dei materiali in cantiere al Direttore dei Lavori perché
questi, prima che i materiali stessi siano messi in opera, possa disporre di un primo esame e verifica dei materiali per
le relative prove e |'accettazione provvisoria.

Il Direttore dei lavori ha la completa facolta di rifiutare tutti i materiali provvisti o parte di essi, a seconda dei risultati
di dette visite e prove, senza che I'Appaltatore possa pretendere indennizzi ne' proroghe nella ultimazione dei lavori.
Dei risultati di ogni visita e prova deve redigersi un verbale in contraddittorio, sottoscritto dall'Appaltatore e dal
Direttore dei Lavori.

Art. 3/C - MATERIALI EDILI

Acqua - L'acqua per |'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi, non dovra
contenere sali (particolarmente solfati e cloruri) in concentrazioni percentuali dannose, né essere aggressiva per il
conglomerato risultante.

Calci - Le calci aeree e idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al regio decreto 16 novembre
1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n.
595 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel decreto
ministeriale 31 agosto 1972 (Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle
calci idrauliche).



Cementi e agglomerati cementizi:

1) | cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595, e nel
decreto ministeriale 3 giugno 1968 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi).

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n.
595, e nel decreto ministeriale 31 agosto 1972.

2) A norma di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'industria del 9 marzo 1988, n. 126 (Regolamento del
servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi), i cementi di cui all'art. 1, lettera a), della legge 26 maggio
1965, n.595 (cioé i cementi normali e ad alta resistenza Portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per
confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, dovranno essere certificati presso i
laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595, e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i
cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da
analoghi laboratori esteri di analisi.

3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi di cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o da parti
inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal regio decreto 16 novembre
1939, n. 2230.

Gesso - |l gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione, in modo da non lasciare
residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per
estinzione spontanea. Dovra, inoltre, essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidita e da agenti
degradanti.

Resine - Le resine sono sostanze vetrose e amorfe, allo stato solido-liquido, che subiscono una graduale variazione
della viscosita sotto I'effetto del calore e si distinguono in termoplastiche e termoindurenti, a seconda del loro
comportamento.

In particolare, le resine epossidiche, che si ottengono dalla reazione controllata in ambiente alcalino tra
difenilolpropano (bistenolo F) ed epicloridrina, sono caratterizzate dalla presenza di due gruppi epossidici terminali in
ogni molecola, che ne rappresentano i punti reattivi e consentono di ottenere un accrescimento del peso molecolare
tale da trasformare il prodotto fluido di partenza in una sostanza solida dotata di particolari proprieta (fenomeno di
indurimento). Cio a seguito della reazione dei gruppi epossidici con i gruppi funzionali reattivi di alcune sostanze
chimiche, come le ammine polifunzionali, che sono conosciute quali induritori delle resine epossidiche. La riuscita di
tale reazione - che avviene a temperatura ambiente e non necessita, nella maggior parte dei casi, di un addizionale
apporto di calore - dipende dalla miscelazione dei due componenti, che dovra essere effettuata nel modo pil
completo possibile.

Le resine indurite dovranno avere i seguenti requisiti:

¢ elevato peso molecolare e consistenza solida;

e configurazione molecolare tridimensionale, in modo da conferirvi loro eccezionali proprieta meccaniche e
un’elevata resistenza alla deformazione sotto carico dovuto allo scorrimento;

e perfetta adesione ai materiali da costruzione per i quali vengono impiegate, che dipende dal numero di gruppi
polari presenti nella molecola e dai legami fisici di affinita che questi stabiliscono con i costituenti minerali dei
materiali da costruzione;

e completa irreversibilita della reazione di indurimento con conseguente prevedibile stabilita alla
depolimerizzazione e al relativo invecchiamento;

¢ |imitatissimo ritiro nella fase di indurimento;

e assenza nelle molecole di punti idrolizzabili o saponificabili dall’acqua o da sostanze alcaline e dagli aggressivi
chimici.

Per quanto attiene all’applicazione, le metodologie di impiego e posa in opera dipendono dal tipo di intervento che
occorre effettuare e la Ditta appaltatrice dovra attenersi alle indicazioni che le verranno fornite dal Direttore dei lavori
nel corso dell’esecuzione dei lavori.

Per quanto concerne le caratteristiche meccaniche, i prodotti applicati, una volta induriti, dovranno presentare —
per qualunque applicazione - le seguenti proprieta:

e resistenze meccaniche nettamente superiori a quelle dei materiali per i quali vengono impiegati;

e adesione superiore al punto di rottura del calcestruzzo al taglio e alla trazione;

e ritiro trascurabile nel corso della reazione di indurimento;

e resistenza a lungo termine alle deformazioni sotto carico per scorrimento e per innalzamento della

temperatura di esercizio;

e resistenza a lungo termine all'invecchiamento, all’acqua e alle soluzioni aggressive.

La scelta dell'induritore amminico & di fondamentale importanza, perché esso influenza notevolmente le proprieta
tecnologiche dei sistemi.

Le sostanze amminiche utilizzate come induritori si distinguono in:

- ammine aromatiche, le quali induriscono a bassa temperatura e in presenza d’acqua e conferiscono al sistema
elevate resistenze meccaniche, alla temperatura e alla deformazione per scorrimento;



- ammine alifatiche, le quali, essendo di peso molecolare alquanto basso, consentono di conferire al sistema
una reticolazione tridimensionale molto stretta e completa, da cui ne deriva una resistenza alle deformazioni
per scorrimento sotto carico molto elevata. Trattandosi di sostanze idrofile, non consentono un adeguato
indurimento in presenza d’acqua, tranne che non vengano addizionate con opportuni prodotti;

- ammine cicloalifatiche, le quali sono dotate di scarsa reattivita a temperatura ambiente, che, unitamente agli
impedimenti sterici causati dalla struttura molecolare, non consente il completamento della reazione di
indurimento. Dovranno essere, pertanto, impiegate solamente qualora siano possibili operazioni di post-
indurimento a caldo, che consentano il raggiungimento di sufficienti caratteristiche meccaniche;

- addotti amminici, i quali consentono l'indurimento a temperature estremamente basse e in presenza d’acqua
con il raggiungimento di elevati valori delle caratteristiche di resistenza;

- resine poliammidiche e induritori poliamminoammidici, che sono fra gli induritori di piu vasto impiego e
impartiscono elevata flessibilita ai sistemi che li contengono per I'introduzione nel reticolo tridimensionale di
catene lineari piuttosto lunghe, che ne consentono una migliore mobilita molecolare. Proprio per questo, non
sono da ritenersi idonei nel caso di impieghi quali adesivi di collegamento che debbano
trasmettere forze di taglio o di compressione, in quanto conferiscono elevati valori di scorrimento sotto carico
e limitata resistenza agli incrementi di temperatura.

Per |'accettazione valgono i criteri generali di cui all'art. 2/C.

Materiali per conglomerati cementizi e per malte

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione dovranno essere costituiti da elementi
non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose e argillose, di getto, ecc. in proporzioni nocive
all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco dovranno avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto e all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, e avere dimensione massima dei
grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e per le murature di paramento o in pietra da taglio.

2)  Gli additivi per le malte cementizie si intendono classificati come segue:

o fluidificanti;
e aeranti;
e ritardanti;

* acceleranti;
e fluidificanti-aeranti;
o fluidificanti-ritardanti;
o fluidificanti-acceleranti;
¢ antigelo-superfluidificanti.
Per le modalita di controllo e accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire prove o accettare |'attestazione
di conformita alle norme secondo i criteri descritti nell'art. 6.

3) I conglomerati cementizi per le strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni contenute
nel decreto del Ministero dei lavori pubblici 9 gennaio 1996 e nelle relative circolari esplicative.

Laterizi -

| mattoni pieni o vuoti, le tavelle, le tavelle Peret, gli elementi per solai, le tegole, ecc. saranno di struttura omogenea,
senza sfogliature, di forma regolarmente geometrica a facce piane, a spigoli retti e di dimensioni unificate.

Battuti con il martello dovranno rendere un suono secco e metallico, non conterranno sabbia con sali di soda o
potassa, ne' sassolini, calcinelli, ecc. e sia asciutti che dopo lunga immersione in acqua dolce dovranno presentare una
resistenza alla compressione di almeno 100 kg. per cmq.

| mattoni pieni e vuoti da usarsi nelle murature dovranno essere delle precise dimensioni specificate nell'articolo
riguardante le murature e nelle singole voci dell'elenco prezzi.

In generale devono rispondere alle norme per |'accettazione dei materiali laterizi approvate con R.D. 16/11/1939 n.
2233.

Sabbia -

La sabbia per le malte dovra risultare ben lavata e priva di elementi eterogenei.

In ogni caso essa sara granita, ma non grossa, scevra di sassolini e di sostanze terrose, dovra avere gradi di finezza
secondo i diversi lavori da eseguirsi.

La sabbia da impiegarsi nella confezione del calcestruzzo per cementi armati sara opportunamente vagliata ed
abbondantemente lavata, finché risulti composta da elementi angolosi e grossezza assortita e non superiori ai 5 m/m.,
completamente priva di sostanze terrose, argillose, melmose, pulvirulenti.

Malte-
Le malte da impiegarsi nei lavori compresi nell'Appalto avranno le seguenti composizioni:

A) - Malta di calce idraulica

Calce idraulica Kg. 425,00
sabbia mc. 1,00



B) - Malta di cemento tipo 325

Cemento tipo 325 kg/cmq kg. 450,00
sabbia mc. 1,00
C) - Malta di calce mista
Calce idraulica kg. 350,00
cemento a 325 kg/cmq kg. 100,00
sabbia mc. 1,00

La manipolazione delle malte potra farsi a mano o con apparecchi meccanici. La manipolazione a mano verra sempre
eseguita su aree pavimentate in legno o in muratura. La malta comune si confezionera sciogliendo prima in
abbondante acqua la calce in pasta ed aggiungendo in seguito sabbia a piu riprese, continuando sempre a mescolare
energicamente fino a quando non si vedra piu la divisione dei componenti. Le malte cementizie si otterranno
mescolando prima i componenti a secco, fino a perfetta omogeneita della mescolanza ed aggiungendo poi I'acqua
nella quantita necessaria in modo da ottenere, continuando la manipolazione, una pasta ben unita e di consistenza
tale che lasciandola a riposo per poco tempo, lasci affiorare un tenue velo d'acqua.

Le malte ordinarie debbono essere preparate in misura tale da essere completamente usate in giornata, e quelle
idrauliche e cementizie saranno invece confezionate in misura da ricevere immediato impiego. Tutte le malte che
risultassero, anche in minima parte indurite, verranno disperse.

| tipi di malta e le loro classi nonché i quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la loro composizione risultano
dal punto 1.2.1 del DM 20.11.1987 “Nome tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura e loro consolidamento”.

Legnami e prodotti a base di legno

| legnami da impiegarsi nelle opere stabili dovranno essere delle migliori qualita e delle essenze prescritte, saranno
sani, di fibra diritta e compatta, senza nodi e fenditure, privi di fracidiume o di qualsiasi altro difetto nocivo alla
esecuzione, alla resistenza e durata delle opere.

Dovranno essere stagionati e asciutti, netti da scorze o alburno e corrispondere ai requisiti prescritti dal Decreto del
Ministero dei LL.PP. in data 30/10/1912.

Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivanti dalla semplice lavorazione e/o dalla trasformazione del
legno, i quali si presentano generalmente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura e indipendentemente dalla destinazione
d'uso. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, potra procedere ai controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito riportate.

Per le prescrizioni complementari, da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale, pavimentazioni,
coperture, serramenti, ecc.), si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato e alle prescrizioni contenute nel
progetto.

| segati di legno, a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d'uso,
dovranno essere forniti con le seguenti caratteristiche:

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: 10 mm;

- tolleranze sullo spessore: 2 mm;

- umidita non maggiore del 15%, misurata secondo la norma UNI 9021/2;

| pannelli a base di fibra di legno oltre a quanto specificato nel progetto e/o negli articoli relativi alla destinazione
d'uso, dovranno essere forniti con le seguenti caratteristiche:

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: 3 mm;
- tolleranze sullo spessore: 0,5 mm;
- umidita non maggiore dell'8 %;
- massa volumica:
per tipo tenero minore di 350 Kg/m3;
per tipo semiduro tra 350 e 800 Kg/m3;
per tipo duro oltre 800 Kg/m3
misurata secondo la norma UNI 9343.
- Lasuperficie potra essere:
grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura);
levigata (quando ha subito la lavorazione predetta);



| pannelli a base di particelle di legno, a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla
destinazione d’uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:

- tolleranze sulle lunghezza e larghezza: 5 mm;
- tolleranze sullo spessore: 0,5 mm.

| pannelli di legno compensato e paniforti, a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi
alla destinazione d’uso, dovranno essere forniti con le seguenti caratteristiche:

- tolleranze sulle lunghezza e larghezza: 5 mm;

- tolleranze sullo spessore: 1 mm.

Metalli

Per il ferro dovranno essere osservate le "Norme e condizioni per le prove ed accettazione dei materiali ferrosi", di cui
al D.M. LL.PP.29/2/1928 e quelle che venissero emanate in materia, che si intendono qui integralmente trascritte.

Il ferro zincato, il rame, il piombo, lo zinco, I'alluminio, I'acciaio inox, saranno delle migliori qualita, ben fusi, e laminati
a seconda dei lavori a cui sono destinati, scevri di impurita e difetti che ne vizino la forma e ne alterino la resistenza e
la durata.

L'acciaio ed il ferro per opere in c.a. dovranno osservare le prescrizioni della legge 1086 del 5/11/1971 e del D.M.
26/3/1980 e successive modificazioni.

Art. 4/C - COLORI E VERNICI

L’appaltatore dovra utilizzare esclusivamente colori e vernici di recente produzione, provenienti da recipienti sigillati,
recanti il nome del produttore, il tipo, la qualita, le modalita d’uso e la data di scadenza. Dovra aprire i recipienti in
presenza della D.L. a richiesta della stessa.

| prodotti vernicianti dovranno risultare esenti da fenomeni di sedimentazione, di addensamento o da qualsiasi altro

difetto ed assolvere le funzioni di protezione e di decorazione, impedire il degrado del supporto proteggendolo dagli

agenti atmosferici, dall'inquinamento, dagli attacchi dei microrganismi, conferire alle superfici I'aspetto stabilito dagli

elaboratori di progetto ed, infine, mantenere tali proprieta nel tempo.

Le loro caratteristiche saranno quelle stabilite dalle norme UNI 4656 contrassegnate dalla sigla UN/EDL dal n. 8752 al
n. 8758 e le prove tecnologiche, che dovranno essere effettuate prima dell’applicazione, saranno regolate dalle norme
UNICHIMM.U. (1984) n. 443-45- 465-66-517,524-25, 562-63, 566,570/71 583,591,599,602,609-11,619.

Le cariche ed i pigmenti contenuti nei prodotti vernicianti dovranno colorare in modo omogeneo il supporto, livellarne
le irregolarita, proteggendolo dagli agenti corrosivi e conferirgli I'effetto cromatico richiesto.

L'Appaltatore dovra impiegare solventi e diluenti consigliati dal produttore delle vernici o richieste dalla D.L. che

dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalle norme UNICHIM, foglio d’informazione n. 1-1972. Il rapporto di

diluizione (tranne che per i prodotti pronti all’'uso) sara fissato in concordanza con la D.L.

| leganti dovranno essere formati da sostanze (chimiche o minerali) atte ad assicurare ai prodotti vernicianti le

caratteristiche stabilite, in base alla classe di appartenenza, dalle norme UNI.

In presenza di manufatti di particolare valore storico - artistico, sara fatto divieto all’Appaltatore di utilizzare prodotti a
base di resine sintetiche senza una precedente specifica autorizzazione della D.L. o degli organi preposti alla tutela del
bene in oggetto. Per i prodotti di comune impiego, si osserveranno le seguenti prescrizioni:

- I'olio di lino cotto sara ben depurato, di colore assai chiaro, e perfettamente limpido, di (essenza di trementina):

dovra essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima. La sua densita a 15° C sara di 0,87.

-la biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscela di sorta e priva di qualsiasi traccia di
solfato di bario.

- il bianco di zinco dovra essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco e non dovra contenere piu del

4% di sali di piombo allo stato di solfato, ne piu dell’1% di altre impurita; I'umidita non deve superare il 3%.

- Minio di piombo (sesquiossido di piombo) che di alluminio (ossido di alluminio) dovra essere costituito da polvere

finissima e non contenere colori derivanti dall’anilina, né oltre il 10% di sostanze ( solfato di bario, ecc.).

- il latte di calce sara preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione. Vi si potra aggiungere
la quantita di nero fumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra.

Colori all’acqua, a colla o ad olio: le terre coloranti destinate alle tinte all’acqua, a colla o ad olio, saranno finemente
macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell’acqua, nelle colle e negli

oli, ma non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalita esistente.

- le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e gomme pure e di qualita

scelte; disciolte nell’olio di lino dovranno presentare una superficie brillante.

E’ escluso I'impiego di gomme prodotte da distillazione.

-le idropitture s’intendono non solo le pitture a calce, ma anche i prodotti vernicianti che utilizzano come solvente
I'acqua.

’appaltatore dovra fare riferimento alle regolamentazioni delle norme UNICHIM e pili specificatamente alla 14/1969

(prova di adesivita), alla 175/1969 (prova di resistenza agli alcali) e alla 168/1969 (prova di lavabilita)

-Idropitture in emulsione: sono costituite da emulsioni a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici selezionati e

cariche minerali, non filmogena ma permeabile all’acqua ed al valore acqueo.



Il loro impiego su manufatti di particolare valore storico- artistico sara subordinato all’esplicita approvazione della D.L.
e degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

-Antiruggine, anticorrosivi e pitture speciali: le caratteristiche delle pitture speciali si diversificheranno in relazione al
tipo di protezione che si dovra effettuare ed alla natura dei supporti su cui applicarle.

L'Appaltatore dovra utilizzare la pittura richiesta dalla D.L. che dovra essergli fornita in confezioni perfettamente
sigillate applicandola conformemente alle istruzioni fornite dal produttore. | requisiti saranno quelli stabiliti dalla
specifica normativa UNICHIM (manuale 135).

-Vernici sintetiche: composte da resine sintetiche acriliche, oleoalchidiche, cloroviniliche, epossidiche, poliesteri,
poliuteraniche, siliconiche, ecc. dovranno possedere requisiti di perfetta trasparenza, luminosita e stabilita alla luce,
fornire le prestazioni richieste per il tipo di applicazione da eseguire ed, infine, possedere le caratteristiche tecniche e
decorative richieste.

Dovranno essere fornite nelle confezioni originali sigillate, di recente preparazione e, una volta applicate, dovranno
assicurare ottima adesivita, assenza di grumi, resistenza all’abrasione, capacita di mantenersi il pit possibile inalterate
ed essiccazione omogenea da effettuarsi in assenza di polvere.

-Smalti: composti da resine sintetiche o naturali, pigmenti (diossido di titanio), cariche minerali ed ossidi vari
prendono nome dai loro leganti alchidici, fenolici, epossidici, ecc. Dovranno possedere spiccato potere coprente,
facilita di applicazione, luminosita, resistenza agli urti e risultare privi di macchie.

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art.5/C - PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i lavori in genere, principali ed accessori, previsti ed eventuali, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte
con materiali e magisteri appropriati e rispondenti alle specialita dei lavori che si richiede ed alla loro destinazione.
Avranno le precise forme, dimensioni ed il grado di lavorazione che sono e saranno prescritti e soddisferanno alle
condizioni generali e speciali indicate nel presente Disciplinare e nell'elenco prezzi che vi fa seguito.

Non si terra pero conto dei materiali e magisteri in pil non previsti e che non siano stati ordinati per iscritto dalla
Direzione Lavori, qualunque possano essere le migliorie e vantaggi ottenuti e conseguibili.

Per quanto concerne la provenienza dei materiali e le modalita di esecuzione dei lavori valgono inoltre le norme
contenute nel Capitolato Speciale tipo per lavori edili edito a cura del Ministero LL.PP. che qui si intendono riportate.

Art. 6/C - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, DISFACIMENTI

Rimozione di manto di copertura esistente in coppi, compresa la discesa e la cernita dei materiali; i coppi rimossi non
piu recuperabili, saranno trasportati e conferiti in discarica, mentre la rimanente parte di coppi recuperabili, potranno
essere parzialmente recuperati per la successiva posa in opera dello strato superiore. Quelli in eccedenza saranno
trasportati e scaricati presso magazzini dell’ Amministrazione.

Rimozione, trasporto e conferimento a discarica della piccola-media orditura sottocoppo ammalorata, consistente in
orditura di listelli trasversali aventi sezione 6x4 cm ad interasse 19 cm e in orditura di arcarecci o terzere longitudinali
aventi sezione 10x7 cm e interasse 77 cm circa.

Rimozione e trasporto alle discariche della faldaleria presente in copertura, quali faldali e converse, canali di gronda,
scossaline etc... compreso il ripristino della muratura o del rivestimento qualora risultasse ammalorato;

Modalita di esecuzione dei lavori

In sede di offerta I'lmpresa dovra accertare, a propria cura, la natura, lo stato e il sistema costruttivo delle opere da
rimuovere al fine di definire tempestivamente ed adeguatamente le quantita, i tempi ed i mezzi necessari
all'esecuzione del lavoro; quantita, tempi e modalita esecutive dovranno essere sottoposti alla preventiva
approvazione della Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori.

Prima di dare inizio alle rimozioni le aree di lavoro saranno opportunamente delimitate, saranno installati i ponteggi
per I'accesso alla copertura e le opere provvisionali previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, saranno bene
individuati e idoneamente protetti dal rischio di caduta di materiali dall’alto i passaggi e le percorrenze (lungo la via
Italia e verso la piazza SS. Trinita).

Ai fini della sicurezza dovra essere impedito I'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nelle aree ove siano in corso
rimozioni e smantellamenti. Si intendono comunque a carico dell'impresa tutte le eventuali opere provvisionali e
complementari per dare I'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionale.

Le rimozioni saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le parti
circostanti del fabbricato o le aree esterne, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare
incomodi o disturbo. Rimane pertanto vietato di sollevare polveri.

Le operazioni di rimozione del manto di copertura saranno eseguite manualmente e in modo accurato per evitare
danneggiamenti alle tegole rimosse, e la discesa del materiale dovra avvenire tramite apposite piattaforme di carico e
scarico predisposte (benna per detriti agganciata alla gru di cantiere).

Si dovranno in ogni caso evitare accumuli di materiale rimosso su pallets appoggiati direttamente sul manto di
copertura, sulle sottostrutture in legno o sulle opere provvisionali, in modo da evitare sovraccarichi e ingombri
pericolosi.

Risultera in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali.




Il materiale rimosso sara accatastato in modo ordinato in aree di deposito predisposte in modo da non intralciare le
fasi di lavoro e la viabilita di cantiere.

Successivamente sara eseguita la cernita del materiale riutilizzabile da quello di scarto destinato al conferimento in
discarica. La Direzione Lavori si riserva la possibilita di verifica sul materiale scartato e su quello recuperato.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, saranno a cura e spese dell’Appaltatore
opportunamente puliti, custoditi e trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito dell’Amministrazione, usando cautele
per non danneggiarli e per evitarne la dispersione.

| materiali di scarto provenienti dalle rimozioni dovranno essere trasportati e conferiti a spese dell'Appaltatore alle
pubbliche discariche.

Saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per la discesa del materiale al piano di campagna, la movimentazione e
|’accatastamento in cantiere, la cernita del materiale riutilizzabile dal materiale di scarto, nonché il successivo carico,
trasporto, scarico e conferimento alle discariche autorizzate. L'Impresa dovra consegnare alla Stazione Appaltante le
dichiarazioni attestanti I'avvenuto smaltimento dei materiali ai sensi delle vigenti leggi, in discariche autorizzate.

Art. 7/C — REALIZZAZIONE MEDIA ORDITURA

Realizzazione di nuova media orditura, realizzata con arcarecci o terzere in legno di abete sezione 10x80 mm, posati
sulla grossa orditura e longitudinalmente alla pendenza della falda, fissati con apposite staffe, viti o bulloni, con un
passo uguale a quello dei travetti rimossi (circa 70 cm).

Art.8/C- REALIZZAZIONE MANTO DI COPERTURA

La realizzazione del manto di copertura prevede la predisposizione di una ondulina sotto coppo di materiale ecologico
in maniera che nella parte bassa vi defluisca I'acqua piovana e nella parte alta possano essere montate le placche
metalliche per fermarle alla struttura sottostante costituite da tiranti(viti zincate da 10/12 cm con testa a dado) e delle
"rondelle" romboidali occorre prevedere delle guarnizioni in plastica o in gomma che vengono strette dalle rondelle
contro la lastra e non lasciano filtrare I'lacqua piovana. Le onduline dovranno essere opportunamente sovrapposte
lateralmente e in testata.

Il manto di copertura & realizzato in coppi di laterizio: nuovi quelli sottostanti e vecchi quelli soprastanti, recuperati
dallo smontaggio del tetto. Tutti i coppi dovranno essere opportunamente fissati con ganci in acciaio inox e nella parte
intermedia della falda del tetto dovra essere posizionato un gancio di rinforzo (gancio-staffa rompitratta). Verranno
inoltre forniti e posati ganci ferma-neve, disposti verso la linea di gronda a corsi alterni.

| tegoloni di colmo devono essere sigillati con malta di calce/cemento o ancorati singolarmente con ganci in acciaio
inox alla struttura sottostante; & previsto un sotto-colmo in alluminio con adesivo opportunamente fissate con
apposite staffe.

Art 9/C- LATTONERIA
Criteri generale per 'esecuzione dei lavori

| canali di gronda, i faldali , i semicolmi e le converse saranno in acciaio Inox sp. 6/10 e saranno fissati in opera
mediante chiodi e cappellotti in acciaio, ad interasse massimo di m. 1,50.

Le giunzioni tra gli elementi costituenti i faldali e le converse dovranno essere eseguite mediante sovrapposizione dei
bordi, di cm. 5 minimo, rivettati con almeno cinque chiodature e sigillati con sigillante siliconico.

Lungo le linee di compluvio della copertura verranno realizzate converse che risalgono sotto le lastre in modo da
assicurare che l'acqua non tracimi oltre il bordo.

La realizzazione di raccordo con parete verticale di una falda coperta con tegole verra eseguita con una conversa che
garantisca la propria funzione di tenuta. Sulle testate e sul fronte delle falde di copertura dovranno essere posate
scossaline, appositamente sagomate, in lamiera di acciaio.

Gli elementi costituenti i canali di gronda dovranno essere giuntati fra loro mediante rivettatura (almeno cinque
chiodature) e sigillatura dei giunti con sigillante siliconico. | canali di gronda dovranno essere muniti delle occorrenti
imboccature per i tubi di caduta e di robuste cicogne in acciaio poste ad interasse massimo di cm. 60.

Le cicogne saranno fissate alla struttura portante della copertura mediante appositi chiodi in acciaio.

| canali di gronda dovranno avere pendenza adeguata, al fine di permettere il regolare deflusso delle acque
meteoriche.

Per tratti di lunghezza superiore a m. 20 dovranno essere previsti opportuni giunti di dilatazione.

Art. 10/C - LAVORI VARI
Lavori eventuali non previsti

Per I’esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procedera
al concordamento dei nuovi prezzi seguendo le norme contenute nel vigente Regolamento dei lavori pubblici ovvero si
provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore (a norma di quanto previsto
dallo stesso Regolamento) o da terzi.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e prowvisti dei
necessari attrezzi.



Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di libretti e
di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in
modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Protezione contro i contatti diretti, indiretti e le sovracorrenti

La protezione contro i contatti diretti & assicurata mediante l'isolamento delle parti attive che devono essere
completamente ricoperte con un isolamento che possa essere rimosso solo mediante distruzione. | circuiti terminali
saranno protetti anche da interruttori differenziali con corrente differenziale non superiore a 30mA al fine di
assicurare la protezione addizionale contro i contatti diretti.

La protezione contro i contatti indiretti e assicurata mediante interruzione automatica dell’alimentazione dei circuiti
interessati da eventuali guasti; I'interruzione e effettuata da interruttori magnetotermici differenziali, la cui corrente
d’intervento sara coordinata con il valore della resistenza di terra dell'impianto, secondo quanto previsto dalla Norma
CEl 64-8 per i sistemi TT.

La protezione delle condutture contro le sovracorrenti & assicurata mediante |'utilizzo di interruttori automatici
magnetotermici, provvisti di sganciatore di sovracorrente, coordinati con la corrente d’impiego dei circuiti, la portata
delle condutture e le correnti di corto circuito presenti nei punti d’installazione delle apparecchiature.

Art. 11/C - LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI.

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d’Elenco, ma non specificati e prescritti nei precedenti punti, che si
rendessero necessari, I’Appaltatore dovra curare I'effettuazione alla perfetta regola d’arte ed accettare le disposizioni
che gli verranno impartite dalla D.L.

ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 12/C — PRESCRIZIONI GENERALI

In generale I'Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della D.L. non riesca pregiudizievole alla buona
riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.

Essa si riserva comunque il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo
termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla copresenza degli utilizzatori dell’ immobile durante
I'esecuzione dei lavori, senza che I’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi, in
particolare per quanto riguarda I’esecuzione dei lavori in tempi successivi, in modo discontinuo e non continuativo.

Art. 13/C — PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facolta di sottoporre a prove e verifiche | materiali o i manufatti
forniti dall'Appaltatore, intendendosi a totale carico dello stesso tutte le spese occorrenti per il prelevamento ed invio,
agli Istituti di prova, dei campioni che la Direzione Lavori intendesse sottoporre a verifica.

Resta stabilito in ogni caso che I'accettazione dei campioni da parte della Direzione Lavori non pregiudica in
alcun modo i diritti che I'Amministrazione si riserva in sede di collaudo.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art.14/C - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

a) NORME GENERALI.

Per tutte le opere dell'appalto, da valutarsi a misura, le quantita dei lavori eseguiti saranno determinate con misure
esclusivamente geometriche, escluso ogni altro metodo e consuetudine locale, salvo le accezioni che fossero qui
appresso stabilite e con l'intesa che esse si dovranno sempre accertare sulla quantita delle opere compiute e non
sull'analisi del costo dai diversi elementi concorrenti.

b) NORME PARTICOLARI.

Demolizioni e disfacimenti.

Sia per le demolizioni che per i disfacimenti i relativi prezzi sono comprensivi degli oneri di rimozione e recupero dei
materiali incorporati ancora utilizzabili, degli oneri alle discariche, degli oneri di ponteggio, presidio e protezione
relativi.

Lavori in economia diretta

I lavori che secondo le disposizioni della D.L. dovranno essere eseguiti in economia diretta mediante operai giornalieri,
mezzi d'opera e materiali forniti direttamente dall'lmpresa appaltatrice non daranno luogo ad una valutazione a
misura, ma nella contabilita saranno calcolati secondo i prezzi unitari d'elenco per mercedi, noli e provviste, riportati
nell'elenco prezzi, applicati sulle quantita di somministrazioni fatte dall'lmpresa appaltatrice, diminuiti del ribasso
d'asta contrattuale.




