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SCHEMA DI CONTRATTO
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

REPUBBLICA ITALIANA REGISTRATO
CITTA' DI BIELLA Agenz':i);ejgl(l)el‘Entrate
PROVINCIA DI BIELLA Ufficio di Biella
|
CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AL CONSOLIDAMENTO iLTie'.'.'.'.'.'.'ff.'.'.'.'

STRUTTURALE DEI MARCIAPIEDI E DElI PARAPETTI DEL PON TE

DELLA TORRAZZA — C.UG.: ., - CUP:
e = IMPRESA L CON SEDE LEGALE
IN E SEDE AMMINISTRATIVA IN

kkkkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkkkkkk

REPERTORION. ..., Prot. N. ..........ooiiints
L'anno duemila............. il giorno ............... del mese ..................... , In
Biella, nel Palazzo Municipale, in via Battistero 4
Avantiame DOtt. .......ccccoiiiiiii i, SeQretario Geyale del
Comune di Biella, autorizzato a rogare tutti i catit nei quali il Comune € parte, ai
sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.L2B7 del 18/8/2000, sono comparsi i
Signori:
)PP o -1 (0 I- o RO , il quale dicia
di intervenire nel presente atto in nome e pera@estlusivo deCOMUNE DI
BIELLA (C.F. e P.IVA 00221900020) nella sua qualita didgzinte del Settore
Lavori Pubblici; autorizzato alla stipulazione geksente atto dagli artt. 107 e
109 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, nonché dalyedimento sindacale Prot.
N. 33/09 in data 9/7/2009; domiciliato, per la fiome esercitata, presso la sede
del Comune stesso, in via Battistero n. 4;
e
P e NATO/A @
ivi residente, C.F. ..., Che interviene @ksente atto

in qualita di Presidente del C.d.A., Amministratof2elegato e Legale
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Rappresentante delllmpresa ..o (C.F.
v dPAVAL ) con sede legale in
ceeeeen.. € S€de amministrativa in ...,
iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camdr Commercio di
veec@lREEA
| sopra costituiti Signori sono a me cogniti ednded alla loro richiesta di fare a
meno di testimoni, io Ufficio rogante, non avendotivo di oppormi, aderisco.
. che dora in aventi sara indicattome
“Dirigente”, mi espone:
> che con Deliberazione n. ............. indata ................ la@a Comunale ha
approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di
per un importo complessivo di Euro
................. = ed ha stabilito di procedere con I'affidanto dei lavori mediante
procedura aperta, con il criterio dell’offerta a&pzi unitari ai sensi del D.Lgs.
> che con Determinazione del Dirigente n. ................ data ................... e
stato approvato il bando/disciplinare ed e statietia la relativa gara, per un
importo a base d’asta di Euro ................. = di cui Eura............. = quale

costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D &1/08);

> che con Determinazione del Dirigente n. ...................d&a .................
'appalto e stato aggiudicato definitivamente afljresa
cieen.cONnsede legale in o , capogpap

mandataria del costituendo Raggruppamento Temporamn le Imprese

L e e e e e e e
Impresa .....ocovvviii i ,mandantj per 'importo complessivo di
Euro ................, equivalente ad un ribasso del ............ Yimporto a base

d’asta al netto degli oneri per I'attuazione dairpidi sicurezza.
La...................sevev o ... dichiara rispondente al vero quasio qui esposto dal

Dirigente e pertanto, fra le parti costituite, dek® si € provveduto a quanto previsto



dal D.L.vo 8/8/1994 n. 490 e dal D.P.R. 252/98gleaccertamenti antimafia,
SI CONVIENE E SI STIPULA

I COMUNE DI BIELLA e per esso il Dirigente ..........c.ccooviier iivenveniennnn.
aggiudica alllmpresa  .......cccoooiiiiiiiiiiii, , con sede leda in

vy VB e sede amministrativa in

..., per la quale accetta e si obbliga Ia
nella sua qualita di Legale Rappres#ante,

'appalto relativo ai lavori di ........c.oooii i
Il tempo utile per dareltimati tutti lavori in appalto, comprendenti la totalita delle

lavorazioni comprese nel progetto posto a base diara g

e fissato in giorni ...
(T ) naturali successivi e continuativi ddia data di consegna
dei lavori, stabilito nel bando di gara e all'art. ............ del tajato speciale

d’appalto.

L’appalto viene concesso ed accettato sotto laapesh incondizionata osservanza

delle norme tutte e dei prezzi, dedotti e risultdat

> Determinazione del Dirigente n. ............. del ... (aggiudicazione
definitiva)

> Schema di contratt@@stratto)

> Capitolato speciale d’appalto;

> Elenco dei prezzi unitari;

> Offerta economica dell'lmpresa in data ................. , mnente l'indicazione
del ribasso percentuale sullimporto posto a basgarh al netto degli oneri per
la sicurezza, la lista delle categorie modificatl'ltnpresa a seguito delle
migliorie proposte, e i tempi di esecuzione deblawdettagliati nella relazione e
nel cronoprogramma,;

atti che si allegano al presente contratto perefgarte integrante e sostanziale, e di

tutte le norme risultanti da:

> Bando e disciplinare di gara in data................. ;
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> Verbali delle sedute pubbliche di gara in data ......ca. €
> Estratto del Regolamento di Contabilita (art. 33agamento delle spese);
> Progetto esecutivoapprovato con Deliberazione ...................... in data

........., COMpoOSto dai seguenti elementi:

Analisi dei prezzi,

Elenco prezzi unitari;

Computo metrico estimativo e quadro economico;

Relazione generale e cronoprogramma;

Quadro dell'incidenza percentuale della quantittndhodopera;

N. 2 elaborati grafici di progetto;

Piano di sicurezza e di coordinamento, Fascicotom@ito metrico estimativo costi
della sicurezza;

documenti che qui si intendono integralmente rictaa, anche se non
materialmente allegati, e che [|'appaltatore ha dion per accettazione
incondizionata.

Si da atto che e stato sottoscritto in data odi€ampgpositoverbale previsto dall’art.
106, comma 3, del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, dalequisulta che permangono le
condizioni che consentono 'immediata esecuziondad@ri e che nulla osta, sotto
tale aspetto, alla stipulazione del contratto.

L’appaltatore si impegna a presentgsgema della consegna dei lavori il Piano
operativo di Sicurezza e copia della polizza asatota di cui all’art. 129, comma 1,
D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e s.m.i.

L’appaltatore dichiara che intende riservarsi leofgd di subappaltare o concedere a

cottimo, nei limiti consentiti dalla Legge, le opati cui alla seguenti categorie:

Il corrispettivo dovuto dal COMUNE DI BIELLA all'lrpresa



ammonta a Euro
(ce e e e ) cosi suddiviso:
EUuro ... guale importo dei lavori oltre a Euro.....................
guali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
L'l.V.A. sara dal committente corrisposta ai setidiegge.
| pagamenti saranno effettuati nei termini e corptecedure previste dal sopra
richiamato art. 33 del vigente Regolamento di Cloitita.
Si da atto che l'appaltatore & in possesso delldificazione di regolarita
contributiva di cui all’art. 38, comma 3 del D.Lgs.163/2006[D.U.R.C. emesso in
data ............... -Prot. N. .......cocoeeeee . = CLP N o e,
Con la sottoscrizione del presente contratto, Edigpore assume tutti gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’ar8 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postatevero di altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabditlle operazioni, costituisce
causa di risoluzione del contratto. A tal fine,ppaltatore comunica che i conti

correnti bancari dedicati all'appalto in oggettmso seguenti:

L’appaltatore si impegna inoltre a dare immediatengnicazione alla Stazione

Appaltante ed alla Prefettura/Ufficio territorialiel Governo competente, della
notizia dellinadempimento della propira contropafsubappaltatore/subcontraente)
agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento ddgdlighi assunti con il presente

contratto, I'lmpresa aggiudicataria ha prestatstavia certificazion@&JNI EN ISO

9001: 2008Rev. 05, in data .............. , valida fino al ............. , tauzione
definitiva di Euro ............. = (e eee2.). Mediante
polizza fideiussoria n. .................... emessa in data ............. da



ceeeee.., @genzia ......... di v , conforme alBchema
Tipo 1.2 approvato con D.M. n. 123 del 12/3/2004.
Nel caso di inadempienze contrattuali, ’Amminigicamme Comunale avra diritto di
valersi di propria autorita della cauzione comeraqpestata e I'lmpresa contraente
dovra ricostruirla o reintegrarla nel termine che Jerra indicato, a pena di
decadenza.
Ai sensi della normativa vigente, € vietata la w#ss anche parziale del contratto,
pena la nullita.
Per ogni altro aspetto non contemplato nel presattte— compresa la definizione
delle controversie — si fa riferimento, oltre clia aormativa vigente, alle specifiche
disposizioni contenute nel sopra richiamato “Schefnaontratto”, del quale si
allega un estratto, quale parte integrante e sosian
Il presente contratto, il cui corrispettivo € soigeal pagamento dell’'l.V.A., sara
registrato a tassa fissa, giusto il disposto d&ll40 — D.P.R. 26/4/1986 n. 131.
Tutte le spese, imposte e tasse, diritti e sinolahé le denunce fiscali inerenti e
conseguenti la stipulazioni dell’atto, compresaua registrazione, sono ad esclusivo
carico dell'Impresa contraente.
E richiesto io Segretario ho ricevuto il presertte,an gran parte dattiloscritto da
persona di mia fiducia e da me letto ai comparemuali, dispensandomi dalla
lettura degli allegati, che dichiaro di ben conesc approvano, lo confermano e lo
dichiarano conforme alla volonta espressami.
Questo atto € composto da numero ........ facciatearadin qui della presente, in
esemplare unico in bollo, ed e firmato dalle partia me Segretario rogante come in
appresso.

L’AGGIUDICATARIO IL DIRIGENE

IL SEGRETARIO COMUNALE



PARTE SECONDA
CAPITOLO A
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Art. 1/A - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto tutte le opere e le sornstnéizioni occorrenti per itonsolidamento
strutturale dei marciapiedi e dei parapetti del Pore della Torrazza.

Sono comprese la manodopera e la fornitura di matitex mezzi, assistenza e prestazioni
complementari finalizzate alla completa esecuzidelle opere contrattualmente definite e sintetigame
descritte nel presente articolo.

Sono parte integrante dell’appalto tutte le atii\dt organizzazione e coordinamento delle varie fas
esecutive, delle modalita di fornitura e della digpione delle attrezzature che dovranno esseguidse
nella piena conformita con tutta la normativa vigein materia di lavori pubblici inclusa quellaat¥a alla
prevenzione degli infortuni e di tutela della saldei lavoratori.

Le indicazione del presente disciplinare, gli elaltiografici e le specifiche tecniche allegate
forniscono la consistenza quantitativa e qualitativie caratteristiche di esecuzione delle opegettg del
contratto.

Art. 2/A - AMMONTARE DELL’APPALTO E LAVORAZIONI
L'importo complessivo del presente appalto e congpds lavoria misura, parte dei quali soggetti
al ribasso di gara e parte, relativi alla sicurezzamano d’opera, non soggetti al ribasso d’asta.

La composizione delle varie lavorazioni sono quedietenute nei prospetti che seguono:

L’importo complessivo dei lavori posti a base dsdfidamento di€ 123.147,60¢ definito come
segue:

Importo
1 Lavori 106.897,60
2 Oneri sicurezza 16.250,00
Importo totale 123.147,60

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dewvori di cui al punto 1), al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale offerto dall'agtitatario in sede di gara, aumentato dell'impoegldoneri
di sicurezza definiti al punto 2) non soggettilzagso d’'asta ai sensi del D.L.vo 81/08

Art. 3/A - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d’Appaltogiuemti documenti:
0l/e Relazione tecnica illustrativa, quadamieo economico, documentazione fotografica,
cronoprogramma.
02/e  Elenco prezzi unitari
05/e  Estratto di mappa, Planimetria e prospetialle;
06/e  Sezione tipo di progetto e Prospetto e Réaticcostruttivi;
08/e  Schema di Contratto e Capitolato Spedi@ppalto
09/e P.S.C., Fascicolo e Computo Metrico Estimadi@iocosti della Sicurezza
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Non fanno parte degli allegati al contratto le ehalei prezzi ed il computo metrico estimativoliTa
documenti sono redatti dallAmministrazione al saloopo del riscontro sulle offerte che i concoirent
presenteranno alla gara.

E fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collahtori, dipendenti o prestatori d’opera, di fare od
autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduizifotografiche e disegni delle opere appaltatadi e
divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e datiudiEygli sia venuto a conoscenza per effetto depoap con
I’Amministrazione.

La stipulazione del contratto dovra avvenire en@® giorni dall'aggiudicazione definitiva
dell'appalto. All'atto della firma del contratto Ritta appaltatrice dovra aver prodotto la docuragioine
completa prevista dal Bando di gara.

Art. 4/A — OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Qualora vengano accertati comportamenti dall'appaie che concretano grave inadempimento
delle obbligazioni del contratto tale da compromrettla buona riuscita dei lavori, o lo stessa esida
colpevole di grave negligenza o frode, o ritardavori per sua negligenza rispetto alle previsiii,
procedera alla risoluzione del contratto di appalt?Amministrazione potra prendere possesso deiriad
anche affidare ad altra Ditta la prosecuzione.

L’Appaltatore restera responsabile dei danni, ampresi quelli derivanti dal riappalto, delle péedi
che derivassero allAmministrazione dalla risolugadel contratto, la quale, per la copertura dedesini,
si rivarra sulle somme che dovessero ancora essaisposte all’ Appaltatore o sul deposito cauziena

La Stazione Appaltante ai sensi del art. 109 deélgB®. 50/2016 del ha comunque il diritto di
recedere in qualunque tempo dal contratto previmgamento dei lavori eseguiti e del valore deienfai
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo detipporto delle opere non eseguite.

L'Appaltatore € comungue responsabile dei dannsathudall'imperizia o dalla negligenza dei
propri dipendenti e risponde nei confronti dell’ Aimmstrazione committente per la malafede o la frdde
medesimi nell'impiego dei materiali.

E’ vietata la cessione del contratto sotto quail$tasna, ogni atto contrario € nullo di diritto.

Art. 5/A — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL 'APPALTATORE

Per quanto concerne la risoluzione del contratigorep le disposizioni dell’art. 108 del D.Lgs. 501%.
Il contratto di appalto si intende risolto di dioitjuando ricorrano le seguenti condizioni:
1. Mancata presentazione dell’Appaltatore alla egna dei lavori a seguito di seconda
convocazione;

2 Comportamento fraudolento nei confronti dell’ Amistrazione;

3. Accertate incapacita di far fronte agli obblighérivanti dal contratto, contestate dalla
Direzione dei Lavori e che compromette I'esatt@ragdimento dell’obbligazione;

4. Ritardi e negligenze gravi reiterate dell’App#ite ed accertate dal Direttore dei Lavori

con ordini di servizio rimasti ineseguiti;
Violazioni in materia di subappalti e cottimi;
Gravi e ripetute violazioni del piano di siczza e/o delle norme in materia,;
Provvedimento definitivo di applicazione dellesure di prevenzione di cui all’art. 3
Legge 1423/56 ed agli artt. 2 e seguenti della &75/65;
8. Qualora nei confronti dell’appaltatore sia imt@ruta la revoca della attestazione di
qualificazione, per aver prodotto falsa documentazio dichiarazioni mendaci, risultante dal
Casellario Informatico.

wou

L’Appaltatore & responsabile dei danni, ivi comprgselli derivanti dal riappalto e perdite che
derivassero allAmministrazione dalla risoluzional dontratto la quale, per la copertura dei medesim
si rivale sulle somme che dovessero essere angoiaposte all’ Appaltatore o sul deposito cauzienal

Art. 6/A — OSSERVANZA DI LEGGI E NORME

L’appalto, per tutto quanto non sia in contrastm dopresente capitolato, € soggetto all’esatta
osservanza:

10



a) Delle Leggi, dei Decreti, delle prescrizioni icGlari Ministeriali vigenti alla data di esecun® dei
lavori, in particolare del C.G.A. di cui al D.M. LRP. n 145/2000 e del Decreto Legislativo n° 50
del 18.04.2016, nonché del Regolamento approvatolx®.R. n. 207/2010 per quanto ancora in
vigore; Delle Leggi, dei Decreti, dei Regolamentedle Circolari vigenti nella regione, provincia e
Comune nel quale devono essere eseguite le opgettoglell’'appalto;

b) Delle norme emanate dal CNR, delle norme UNlederme CEIl, delle tabelle CEIUNEL e , anche
se non espressamente richiamate, di tutte le atinme modificative e/o sostitutive che venissero
eventualmente emanate nel corso dell’esecuziongrdsénte appalto;

c) Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/2B/8 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, dell’energia, dei trasporti e @evigi postali, nonché per il riordino della didana
vigente in materia di contratti pubblici relativiavori, servizi e forniture.

La sottoscrizione del contratto e del presente tokpo, allo stesso allegato, da parte
dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di contplee perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti
circolari, regolamenti, norme, ecc. sopra richiar@talla loro accettazione incondizionata.

Art. 7/A — SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto daise :
- le spese contrattuali;
- le tasse e gli oneri dovuti ad Enti territorialjoccupazione temporanea suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di confentoea discarica, ecc.);
- le spese, le imposte, i diritti di segreterig ¢gsse relativi al perfezionamento e alla regigiree del
contratto;
- le spese di bollo per gli atti occorrenti perdastione del lavoro dalla consegna alla data di
emissione del certificato di collaudo;
Il presente contratto e soggetto ad I.V.A., la guategolata dalla Legge.

CAPITOLO B
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 1/B — CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

Nel presentare I'offerta I'Appaltatore dichiaraaliere esaminato gli elaborati progettuali, compreso
il computo metrico, di essersi recato sul luogoeddebbono esegquirsi i lavori e nelle aree adiacei
avere valutato I'influenza e gli oneri consegusoti’andamento e sul costo dei lavori, e pertarito d
1. aver preso conoscenza delle condizioni loc&lladviabilita di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonéhtitie le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione degpzi, sulle condizioni contrattuali e sull’'esearns
dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi rezhbili, gli elaborati progettuali adeguati edrepzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consenitiribasso offerto. La dichiarazione conterra
I'attestazione di aver effettuato una verifica detlisponibilita della mano d’opera nonché delle
attrezzature adeguate ai lavori da appaltare;
2. di essere a conoscenza delle finalita che I'Anistiazione intende perseguire con la realizzazitgie
lavori e di concordare espressamente che I'opeeste il carattere di pubblica utilita, e cio sdfrto
riguardo al rispetto del tempo utile per l'ultimaze dei lavori di cui I'apposito articolo.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durantsécuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi ultériarmeno che tali nuovi elementi ulteriori, appagono
alla categoria delle cause di forza maggiore datsiuccessivo apposito articolo.
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Art. 2/B - SCELTA DELL'APPALTATORE

La scelta del contraente Appaltatore avverra copréeedura prevista nel Bando di Gara e nel
relativo disciplinare.

Art. 3/B - CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA E GARA NZIA FIDEJUSSORIA.

L’appaltatore e tenuto a fornire le garanzie nedineonei tempi fissati ai sensi degli articoli 983,
104 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50.

Per la garanzia provvisoria del 2% valgono le disponi previste dal 1° comma dell’art. 93 del
D.Lgs 18 aprile 2016 n.50.

Per la cauzione definitiva del 10% dell'importo devori contrattuale valgono le disposizioni
previste dall’art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016(h.5

La cauzione definitiva, comunque restituita, resiacolata sino al certificato di collaudo
provvisorio.

L'art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 prevede tbBsecutore dei lavori stipuli una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle staappaltanti a causa di danneggiamento o deltaudisne
totale o parziale di impianti ed opere, anche psem#i, verificatesi nel corso dell’esecuzione ldsori. La
polizza deve inoltre assicurare la stazione apptaontro la responsabilita civile per danni ctiusdrezi
nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massinzée I'assicurazione di cui sopra € pari a 500.00E

Al termine dei lavori dovra essere stipulata lazzal di assicurazione indennitaria decennale.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fidewss e le coperture assicurative sono quelli ptevis
dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Sussiste inoltre, per I'impresa aggiudicatari@mblbiligo di reintegrazione della cauzione
conseguente a parziale escussione o variazioneattoate.

Art. 4/B - SUBAPPALTO

E fatto divieto all’Appaltatore di cedere o subappé#are i lavori oggetto del presente contratto,
senza aver esperito le procedure previste dall'artl05 del D.Lgs. 50/2016.

E fatto divieto all'Appaltatore di_affidare, in_gualsiasi forma_contrattuale od a_cottimo,
I'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediantel solo o prevalente utilizzo di manodopera,
compreso il caso in cui il subappaltatore corrispoda un compenso_all’Appaltatore per I'utilizzo di
capitali, macchinari e attrezzature di quest'ultimo(D.L.vo 276/03 — Legge Biagi).

Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsivgiaadempienze contrattuali, I’Amministrazione
provvedera alla segnalazione all'autorita giudiaigeer I'applicazione delle pene previste, salvéatzlta di
chiedere la risoluzione del contratto.

Ai fini del presente articolo &€ considerato subdippgualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate, poste in essere nel cantie® dterisce I’Appalto, che richiedono manodopegaali le
forniture con posa in opera e noli a caldo, sedargente di importo superiore al 2% dell'importei d
lavori affidati o di importo superiore a 100.000e&jualora I'incidenza del costo della manodopectkle
personale sia superiore al 50% dell'importo delti@ito da affidare.

Il pagamento dei lavori eseqguiti dai subappaltatodai cottimisti sara eseguito direttamente dagli
aggiudicatari con l'obbligo di trasmettere, ententi giorni dalla data di ciascun pagamento, cajgbe
fatture quietanzate relative ai pagamenti via vearisposti dagli aggiudicatari ai subappaltatoriabp
cottimisti, con I'indicazione delle ritenute di gazia effettuate.

Qualora gli affidatari non trasmettano le fattureetpnzate del subappaltatore o cottimista entro il
predetto termine, la Stazione Appaltante sosperbsunacessivo pagamento a favore degli affidatari.

L’Impresa aggiudicataria € tenuta alla stretta ivsseza delle disposizioni di cui all’art. 35 commi
28 e 29 del D.L. 04.07.2006 n 223 in materia diagalto.

L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezzalativi alle prestazioni affidate in subappatte
Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
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Art. 5/B - CONSEGNA LAVORI

La consegna dei lavori sara disposta entro il teendii 45 giorni decorrenti dalla data di stipuld de
contratto, ed avverra sul luogo dei lavori nel ged ora stabiliti dal’Amministrazione; delle opgioni
eseguite verra redatto apposito verbale.

Dal giorno della consegna ogni responsabilita irritmeai lavori, alle opere e ai danni diretti e
indiretti, al personale a qualunque titolo presewmecantiere, grava interamente sull’ Appaltatore.

In via d’'urgenza la consegna dei lavori potra aineeim pendenza della stipula del contratto, previa
avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori.

Art. 6/B - TEMPO UTILE PER L’INIZIO E PER L'ULTIMAZ IONE DEI LAVORI

L'Appaltatore deve iniziare i lavori entro 5 giormialla consegna dei lavori come risultante
dall'apposito verbale. I medesimo termine si agplper la ripresa dei lavori in caso di sospensione

L’Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine diorni 120 (giorni centoventi) naturali e
consecutivi, decorrente dalla data del verbaleodsegna ovvero, in caso di consegna parziale uttatio
dei verbali di consegna. Il tempo per l'ultimaziosei lavori & stato calcolato tenendo present@iihmale
andamento meteorologico sfavorevole per la zonaderi.

Art. 7/B — PENALI-SOSPENSIONI E PROROGHE

Per il ritardo nell'inizio e nell'ultimazione deiaVvori, I'Appaltatore & soggetto ad una penale
giornaliera pari all’l per mille dell'importo comiftuale per ogni giorno di ritardo.

Tali penalita sono detratte senza formalita alcwmm deduzione dell'importo dello Stato
Avanzamento dei Lavori cui la penale si riferisce.

In ogni caso, lI'importo complessivo di penale pa@rizio e I'ultimazione dei lavori, non potra
superare il 10% dell'importo contrattuale.

L’Amministrazione ha facolta di rescindere il caito nel caso in cui tale limite del 10% venisse
superato. Tutti i danni derivanti da ritardi sararan carico dell'lmpresa, ai sensi dell’artt. 108@9 del
D.Lgs. 50/2016.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni cliregwhe od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedatimente a regola d'arte, la Direzione dei Lavor
d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore pudlioare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale.

L'appaltatore, qualora per cause ad esso non irppiyutaon sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati , puo chiedere, con domanda mativairoroghe che, se riconosciute giustificate, sono
concesse dalla Direzione Lavori purché le domarmtegmgano prima delle scadenza del termine anaidett

Art. 8/B - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

Per I'esecuzione dei lavori all'appaltatore & davdianticipazione pari al 20% sull'importo
contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18. L'eiptizione viene erogata all'appaltatore dalla $tazi
Appaltante entro 15 giorni dalla data di effettiiizio dei lavori, accertata dal responsabile del
procedimento.

Il pagamento avverra in un’unica rata. Contestuatmesaranno pagati anche gli importi per le
misure di sicurezza relativi ai lavori dello stat@vanzamento e che non sono soggetti a ribasstad’h
lavori a corpo saranno pagati in base alla peredmtealizzata.

Il termine per I'emissione dei certificati di paganto relativi agli acconti del corrispettivo d’afipa
e fissato, in giorni 45 a decorrere dalla matunaidi ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli impomivdti in base al certificato é fissato in giorni 80
decorrere dalla data di emissione del certificajpadyamento.
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Art. 9/B - CONTABILITA DEI LAVORI — PREZZI

La contabilita dei lavori sara effettuata ai setddititolo 1X del D.P.R. 207/2010; per la parte dei
lavori a corpo, sulla base delle aliquote percdntliaui al precedente ART. 2/A applicate al relat
prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misstdla base dei prezzi unitari contrattuali. Aghgorti
degli stati di avanzamento (SAL) sara aggiunto,pmoporzione dell’importo dei lavori eseguiti,
'importo degli oneri per I'attuazione dei piani sicurezza.

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli areeobblighi richiamati nel presente contratto e
negli altri atti contrattuali che I’Appaltatore d@vsostenere per I'esecuzione di tutta I'operalle dee
parti nei tempi e nei modi prescritti.

L’esecuzione dell'opera dovra, comunque, avvengiiarcompleta applicazione della disciplina
vigente relativa alla materia, includendo tuttéas contrattuali, di progettazione, di messa ierap di
prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, dedlicurezza ecc. includendo qualunque altro aspetto
normativo necessario al completamento dei lavdrrispetto delle specifiche generali e particolzié
citate.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettatll’dppaltatore nella piu completa ed
approfondita conoscenza delle quantita e del tipawbro da svolgere rinunciando a qualunque altra
pretesa di carattere economico che dovesse dedeagerata valutazione o mancata conoscenza tlei fat
di natura geologica, tecnica, realizzativi o noinstegati all’esecuzione dei lavori.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di maddirieé comprensivo, inoltre, dell’onere per
'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qugjue possa essere di arrivo in cantiere dei méateria
forniti dall’Appaltatore .

Queste norme si applicano per tutti i lavori indiickl presente contratto, eseguiti a misura e a
corpo.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a angss’intende compresa ogni spesa occorrente
per dare 'opera compiuta ai sensi del presentiéotaip speciale d’appalto e secondo le indicazadni
progetto.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori apmis'intende compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta ai sensi del presentéataip speciale d’appalto e secondo le indicazaini
progetto.

Delle percentuali convenzionali relative alle silegoategorie di lavoro a corpo puod essere
contabilizzata la quota parte in proporzione abtaveseguito a discrezione della D.L.

Gli eventuali lavori in economia che dovessero resgalispensabili possono essere autorizzati
ed esegquiti solo nei limiti impartiti, con ordinesgrvizio, dalla Direzione Lavori e verranno rinnbati
sulla base dei prezzi contrattuali.

La liquidazione dei lavori in economia e condizitanalla presentazione di appositi fogli di
registrazione, giornalmente rilasciati dalla Dicgw dei Lavori, con l'indicazione delle lavorazioni
eseguite in corso d’opera.

L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato atto dell’inizio dei lavori i materiali necessari
per I'esecuzione dei lavori affidatogli e di avenato conto nella formulazione dell'offerta delle
variazioni del costo della manodopera prevedibdl periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si
intendono pertanto fissi ed invariabili per tutiadurata dei lavori.

Art. 10/B — MODIFICA DI CONTRATTO E REVISIONI DEI P REZZI

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti appalto in corso di validita devono essere
autorizzate dal RUP con le modalita previste dalifmmento della stazione appaltante cui il RUP
dipende.

Per i casi in cui possono essere effettuate dedidifrohe contrattuali e in che termini e settori Si
rimanda all'art.106 del D.Lgs. 50/2016
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Art. 11/B — PAGAMENTI IN ACCONTO

| pagamenti avvengono per stati di avanzameetdadori, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta i lavori eseguiti, regolarmectintabilizzati, al netto del ribasso d’asta dadel
ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un impata inferiore ad € 35.000,00 (trentacinquemila).
A garanzia dell'osservanza delle norme e deisqgrizioni dei contratti collettivi, delle leggidei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazianeicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo
netto progressivo dei lavori € operata una ritedetk 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostarido,
sede di conto finale. Entro i 45 giorni succesalVavvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori
esequiti di cui al comma 1, il direttore dei laveedige la relativa contabilita ed il responsalbidé
procedimento emette, entro lo stesso termine eguente certificato di pagamento.

La stazione Appaltante provvede al pagamentpréeletto certificato entro i successivi 30 giorni.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un perisgperiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dsliato di avanzamento e all'emissione del certificat
di pagamento, prescindendo dall’importo di cui amma 1. Dall’emissione di ogni certificato di
pagamento il responsabile del procedimento provedare comunicazione scritta, con avviso di
ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurgtbompresa la cassa edile, ove richiesto.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzameaédlavori o dello stato finale dei lavori, I'affitario

e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono ilusheento unico di regolarita contributiva (DURC),
nonché, copia dei versamenti agli organismi pégit@revisti dalla contrattazione collettiva, ove
dovuti.

Le cessioni dei crediti vantati nei confrontl’denministrazione a titolo di corrispettivo di aptio
possono essere effettuate dall’affidatario dei fiasobanche od intermediari finanziari disciplinati
dalla Legge in materia bancaria e creditizia, il mggetto sociale preveda I'esercizio dell'attivita
acquisto di crediti di Impresa.

Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/20a cessione deve essere stipulata mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e deveressotificata all’ Amministrazione debitrice.

Art. 12/B — PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori € redatto entro 6@mi dalla data della loro ultimazione, accertaba c
apposito verbale, é sottoscritto dal Direttore daivori e trasmesso al Responsabile del
Procedimento. Con il conto finale € accertato @@sto I'intero della rata di saldo, qualunque bia i
suo ammontare, la cui liquidazione definitiva edgazione € soggetta alle verifiche di regolare
esecuzione ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottaszriall’ Appaltatore, su richiesta del responsablié
procedimento, entro il termine perentorio di 15rgipse I'’Appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermamoi@ande gia formulate nel registro di contabilita
il conto finale si ha come da lui definitivamentzettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute diattart. 11/B comma 2, nulla ostando, &€ pagattcen
90 giorni dall’avvenuta emissione del certificateadllaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo, disposto ipr@aranzia fidejussoria ai sensi dell’art. 102 del
D.Lgs. 50/16, non costituisce presunzione di aazithe dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 comma 2
del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha caratfg@/visorio e pud quindi essere rettificata o etier
gualora la direzione dei lavori, a seguito di utigraccertamenti, lo ritenga necessario;

La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 davere validita ed efficacia non inferiore a 26 mesi
dalla data di ultimazione dei lavori e pud esserestata, a scelta dell’Appaltatore, mediante
adeguamento dell'importo garantito od altra estaresiavente gli stessi effetti giuridici, della
garanzia fidejussoria gia depositata a titolo dizéane definitiva al momento della sottoscriziord d
contratto.

Nel caso di ritardato pagamento delle rate doato e saldo sono dovuti gli interessi a norma
dell'art. 30 del C.G.A. approvato con D.M. n. 1451D.

Il periodo oltre il quale sono da corrispondereigteressi per ritardato pagamento decorre solo e
soltanto quando, I'ente appaltante, pur avendasipodibilita dei fondi erogati come previsto dalla
legge regionale 9/80, non provveda al pagamente ok di acconto e saldo.
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9. In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli accanh da diritto all'appaltatore di sospendere o di
rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimedtd contratto.

Art. 13/B VARIAZIONI DELLE OPERE

1. Nessuna variazione o addizione al progetto apogouo essere introdotta dall’appaltatore seéon
disposta dal Direttore dei lavori e preventivameapprovata dalla stazione appaltante;

2. Il mancato rispetto di tale disposizione nontiidlo al pagamento dei lavori non autorizzati e
comporta la rimessa in pristino, a carico dell'digtare, dei lavori e delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizioni del direttoreldeori;

3. L’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte lariazioni ritenute opportune dalla stazione
Appaltante nell'interesse della buona riuscita Bet®nomia dei lavori e che il direttore dei lavor
gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialméshatura dei lavori;

4. Poiché tali disposizioni hanno lo scopo di nepagre I’Amministrazione ad oneri imprevisti, resta
contrattualmente stabilito che non saranno acaaltéeste postume e che le eventuali riserve si
intenderanno prive di qualsiasi efficacia;

5. Le variazioni sono valutate ai prezzi di cottraima se comportano categorie di lavorazioni non
previste o si debbano impiegare materiali per iliguan risulta fissato il prezzo contrattuale si
provvede alla formazione di nuovi prezzi;

6. Vale inoltre quanto indicato nella L12.07.200&228, nel D.P.R. n° 207/2010 per gli articoli areco
vigenti e nell'art. 149 del D.Lgs. 50/2016;

7. Aisensi dell’art. 106 comma 14 del D.Lgs. 50/&0e varianti in corso d'opera dei contratti pudibl
relativi a lavori, servizi e forniture sono comuatie dal RUP all'Osservatorio di cui all'articola321
del D.Lgs. 50/2016, tramite le sezioni regionafitre trenta giorni dall'approvazione da parte della
stazione appaltante per le valutazioni e gli evangrovvedimenti di competenza. Per i contratti
pubblici di importo pari o superiore alla sogliamamitaria, le varianti in corso d'opera di importo
eccedente il dieci per cento dell'importo originadel contratto, incluse le varianti in corso digpe
riferite alle infrastrutture strategiche, sono tnasse dal RUP allANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposilazione del responsabile unico del
procedimento, entro trenta giorni dall'approvazidagarte della stazione appaltante. Nel casoiin cu
I'ANAC accerti l'illegittimita della variante in ¢so d'opera approvata, essa esercita i poteriidi cu
all'articolo 213 del D.Lgs. 50/2016. In caso didampimento agli obblighi di comunicazione e
trasmissione delle varianti in corso d'opera ptevisi applicano le sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 12 deldx. 50/2016.

Art. 14/B — ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta geridell'Impresa appaltatrice il direttore dei lavo
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il ceds#to di ultimazione; entro 30 gg. dalla data detifceato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori prede all’accertamento sommario della regolaritaedefiere
eseguite.

In sede di accertamento sommario, asgmegiudizio dei successivi accertamenti, sorevaili e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costione che I'lmpresa appaltatrice e tenuta a elineirmasue
spese nel termine fissato e con le modalita pittsatlial direttore dei lavori, fatto salvo il risanento
dell'eventuale danno dell’Ente appaltante.

Il Collaudo verra emesso entro tre mesi dalla datdtimazione dei lavori.

La Stazione appaltante si riserva la facoltd dngeee in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche subito dopo I'ultimaziondaliri.

Il Certificato di Regolare Esecuzione sara compbedatro 3 mesi dalla dat di ultimazione dei layori
resta inteso che valgono le norme stabilite daglil®2, 194 e 196 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50.
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Art. 15/B - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAU DO

Fino a che non sia stato emesso, con esito favieregd approvato il Collaudo, la manutenzione
delle opere eseguite, ordinaria e straordinarig;alessere effettuata a cura e spese dell’ Appeadtato

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzianéapprovazione del Collaudo e salve le maggiori
responsabilita sancite dell’art. 1669 C.C., 'Agptre € quindi garante delle opere e delle foraitu
eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali shemostrassero non rispondenti alle prescrizioni@ttuali
ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni dbeessero verificarsi anche in conseguenza dell'pgché
corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovra essere esegei modo piu tempestivo ed in ogni caso, sotto
pena di intervento d'ufficio, nei tempi prescritlla D.L.

Per cause stagionali o per giustificati motivi po&issere concesso all’Appaltatore di procedere a
interventi di carattere provvisorio, provvedendondu alle riparazioni definitive, a regola d’arteppena
possibile.

Art. 16/B - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verifichino danni ai lavori causati dazih maggiore, questi devono essere denunciati alla
D.L., a pena di decadenza, entro il termine diwangiorni da quello del verificarsi del danno.

L'indennizzo per i danni é limitato all'importo déavori necessari per I'occorrente riparazione,
valutati ai prezzi e alle condizioni di contrattmn I'esclusione dei danni e delle perdite di nmiatenon
ancora posti in opera, di utensili, di attrezzatlireantiere e di mezzi d’opera.

Nessun indennizzo é dovuto quando a determinaaniho abbia concorso la colpa dell’Appaltatore
o delle persone delle quali esso € tenuto a riggrend

Art. 17/B - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L’Appaltatore sara responsabile di qualunque daprmvocato a persone ed alle cose, che si
verificasse in cantiere quale che ne sia la caDstta responsabilita si riferisce a quanto dipedaaeatti,
omissioni 0 comportamenti messi in atto dall’apgialte stesso o da persone di cui debba rispondgre p
Legge, ovvero messi in atto da subappaltatori ourmmue da persone che a qualsiasi titolo sono presen
cantiere compresi i dipendenti dell AmministrazioneAmministrazione si intende sempre sollevata da
gualsiasi responsabilitd verso i dipendenti edditper qualunque infortunio o danneggiamento chesa
verificarsi.

L’esecutore dei lavori & obbligato, a sua curaesepa stipulare una polizza assicurativa per d#inni
esecuzione, responsabilita civile verso terzi emgga di manutenzione. Tale polizza dovra essipalata
secondo lo schema tipo approvato con D.M. dellevigatProduttive n. 123 del 12/3/2004 e relativalieda
tecnica” predisposta dall’Amministrazione.

Le franchigie e gli scoperti nella polizza sonceaan dell’Appaltatore.

| relativi premi dovranno essere pagati dall’Appsite anticipatamente ed in unica soluzione.
L’'omesso o ritardato pagamento delle somme dovtitela di premio da parte dell’esecutore non congo
l'inefficacia della garanzia.

L'Impresa che risultera aggiudicataria dell'appalttenuta a depositare copia della suddetta polizza
e la quietanza del relativo pagamento del premnliatta della stipulazione del contratto o primallde
consegna dei lavori in caso di consegna sotteéswe di cui all’art. 93 e 104 del D.Lgs 18 ap8(16 n.50.

In caso di riunione di concorrenti ai sensi detl'at5, 101 e 103 del D.Lgs. 50/16 le garanzie
fidejussorie e le garanzie assicurative sono ptatensu mandato irrevocabile, dall'lmpresa marrgaia
capogruppo in nome e per conto di tutti i concdirean responsabilita solidale nel caso di assomigz
orizzontale e con responsabilita pro quota nel dasssociazione verticale.

Art. 18/B - ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore, e quindi da consid# compresi nell'appalto e remunerati con i prei
contratto, oltre a tutti quelli compresi nello sotaedi contratto, anche gli oneri e le spese seguent
1. Le spese per formare e mantenere i cantiefliledinarli, le spese di trasporto di materiali ezzie
d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi, ecspése per i baraccamenti degli operai e le lattéane,
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strade di servizio del cantiere, anche se riutililt dopo la presa in consegna delle opere da part
dellAmministrazione, le spese per mantenere innioustato di servizio gli attrezzi ed i mezzi
necessari anche ai lavori in economia;

2. Le spese per I'energia elettrica, I'acqua, 8 gaso di fognatura, il telefono ed i relativi doatti e
canoni;

3. Le spese per l'allontanamento delle acque sigg@rio di infiltrazioni che possono recare danni;

4. Le spese per rimuovere materiali o cumuli dister riporti relativi a strade di servizio che smtate
eseguite per I'uso del cantiere ma che non sonagpeenel progetto;

5. Le spese per lo sgombero del cantiere entresdtienane dall’'ultimazione dei lavori, ad eccezione
di quanto occorrente per le operazioni di collawtibsgombrare subito dopo il collaudo stesso;

6. Le spese per le operazioni di consegna deiilasiar riguardo il personale di fatica e tecnica si
riguardo tutte le strumentazioni e i materiali dHeirettore dei lavori riterra opportuni;

7. La costruzione di un locale ufficio per la dice® lavori, nel’ambito del cantiere, con le nesage
suppellettili, le spese per lI'uso e la manutenzidnstrade di servizio, di ponteggi, passerelle e
scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e dingo altro necessario anche per I'uso di ditte che
eseguano per conto diretto dell’Amministrazionerep®n comprese nel presente appalto;

8. Lo scarico, il trasporto nellambito del canégt’'accatastamento e la conservazione nei modi e
luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tuittmateriali e manufatti approvvigionati da altiitte
per conto dell’ Amministrazione e hon comprese mesente appalto;

9. L’esecuzione di modelli e campioni relativi aghotipo di lavorazione che la D.L. richieder3;

10.11 prelievo di campioni, in contraddittorio tt&mministrazione e I'’Appaltatore e con redaziodie
verbale e I'apposizione di suggelli, la loro evetustagionatura, le prove di laboratorio richieste
dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore pressmkatori ufficialmente autorizzati;

11.Le spese per I'approntamento delle prove dcoatelle strutture portanti e per le apparecchétli
rilevamento, come plessimetri, sclerometri, eda,irs corso d’'opera sia in sede di collaudo, solo
escluso I'onorario per i collaudatori;

12.L’esecuzione di fotografie, di formato minim® Xk 15, delle opere in corso di costruzione al
momento dello stato di avanzamento e nei momentsgiienti a giudizio del Direttore dei Lavori;

13.Le spese per il risarcimento dei danni dieeftidiretti o conseguenti, le spese per la cong@ne e
la custodia delle opere fino alla presa in consegnparte del’ Amministrazione;

14.Le spese per le provvidenze atte ad evitarerificarsi di danni alle opere, alle persone e athse
durante I'esecuzione dei lavori;

15.Le spese per individuare infrastrutture e cttedda attraversare o spostare e le relative doenand
all'ente proprietario, nonché le spese per conwcaroprietari confinanti e quelle per redigere |l
verbale di constatazione dei luoghi e quelle papgrontamento di tutte le opere, i cartelli di
segnalazione e le cautele necessarie a prevenitiafgituni sul lavoro e a garantire la vita e
I'incolumita del personale dipendente dell’Appaidtat, di eventuali subappaltatori e fornitori e del
relativo personale dipendente, e del personaleirgzidne, sorveglianza e collaudo incaricato
dallAmministrazione. Le tettoie ed i parapetti eot@zione di strade aperte al pubblico site nelle
zone di pericolo nei pressi del cantiere e la faraie la manutenzione dei cartelli stradali diisev
e dei fanali di segnalazione in base alle norme Glalice della Strada e del Regolamento di
esecuzione;

16.L’approntamento di quanto necessario per leunes le autorizzazioni, ecc., secondo gquanto
previsto dalla legge 64/1974 per le zone sismiclafla legge 1086/1971 per le opere in cemento
armato e metalliche, dal D.M.20 novembre 1987 peogere in muratura, e da leggi regionali, a
seconda della Regione in cui si svolgono i lavori;

17.La redazione della dichiarazione di confornd&gli impianti realizzati, di cui all'art. 9 dellex
Legge 46/1990, con la relazione e gli allegatprevisti;

18.Gli adempimenti e le spese connesse al rilatadicertificato di prevenzione incendi, ove prayjs
ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 e della leggkcémbre 1984, n. 818, e successive modifiche ed
integrazioni;

19.La recinzione del cantiere con solido steccato;

20.L’apposizione n. 2 tabelle informative all'este del cantiere di dimensioni minime cm. 120 x,200
e la loro manutenzione o sostituzione in caso djrato fino all’'ultimazione dei lavori, con le
indicazioni usuali (previste dalla Circolare delniditero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° Giugno
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1990): in caso di contestazione degli organi diizimlogni addebito all Amministrazione verra
addebitato all’Appaltatore in sede di contabilita;

21.Cartello di cantiere con riprodotto una immagim rendering (foto formato JPEG dato dal
Commitente) dell'immobile in progetto;

22.In base all'art. 34 comma 35 della Legge 1émiiore 2012 n. 221, le spese per la pubblicaziohe de
bando di gara, ai sensi del Codice dei contrathbpai, (D.Lgs. 50/2016), 'impresa aggiudicataria
dovra rimborsare alla stazione appaltante entegrhine di 60 giorni dall’aggiudicazione;

23.Le spese per I'uso delle discariche autorizdatiiuti;

24.La riparazione o il rifacimento delle opereatizde ad eventuali danni diretti, indiretti e coggenti
che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori vemssirrecati a proprieta pubbliche o private o alle
persone, sollevando con cio I’Amministrazione, ieeBione dei lavori e il personale di sorveglianza
da qualsiasi responsabilita;

25.Le spese per le varie denunce e/o documentdXiail

26.Le spese per la ricerca di informazioni sukesgbile presenza di ordigni bellici ed esplosivi d
qualsiasi genere, eseguita presso le competentitaumilitari di zona;

27.L'onere della fornitura all’Amministrazione sblo prezzo della fornitura a pie d’'opera, primdade
smobilitazione del cantiere, di un quantitativarditeriale per ogni tipologia di opere da considgrar
come ricambi che verra precisato dal Direttorel@deiori;

28.Le spese per leffettuazione di indagini, colitr prove di carico, ecc. che il collaudatore
amministrativo o statico riterra necessarie a ssmdacabile giudizio;

29.L’assunzione, ove |'Appaltatore non ne abbialdi di un tecnico professionalmente abilitato e
regolarmente iscritto all’Albo di categoria, qudbirettore Tecnico di Cantiere devono essere
comunicati alla D.L. per iscritto prima dell'inzidei lavori;

30.Al fine di poter effettuare la manutenzioneeeeVentuali modifiche dell'intervento nel suo cicp
vita utile, gli elaborati del progetto sono aggitirin conseguenza delle varianti o delle soluzioni
esecutive che si siano rese necessarie, a curAppelltatore e con l'approvazione del D.L:, in
modo da rendere disponibile tutte le informaziaullesmodalita di realizzazione dell’opera o del
lavoro;

31.L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogd luwgo nel quale nel quale ha sede I'ufficio dLD.
ove non abbia in tale luogo uffici propri, deveggere domicilio presso gli uffici comunali o lo
studio di un professionista o gli uffici di socidégalmente riconosciuta;

32.Gli oneri connessi con la messa in sicurezkaatdiere quali segnalazioni, protezioni, divisti.

33.E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custa la tutela del cantiere, di tutti i manufattdei
materiali in esso esistenti.

Art. 19/B — CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dahtratto sono definite in via ordinaria ai sensi'ddl. 34,
comma 1 del D.M.LL.PP. n 145/2000 e s.m.i., fattiwesle procedure di cui agli artt. 204, 205, 206,
207, 208, 209, 210, 211 del D. L.vo n 50/16 e s.ri.iForo competente e quello di Biella. E’
pertanto escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 20/B - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

1. L’Appaltatore si obbligata ad osservare le noemarescrizioni dei contratti collettivi, delle gige
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salutsicasazione ed assistenza dei lavoratori.

2. L'Appaltatore si obbliga ad effettuare nei comfi dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori
oggetto del presente appalto e se cooperative ammheonfronti dei soci, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dabrtratti collettivi di lavori per gli operai diperdti
delle Aziende industriali edili ed affini, applicilalla data dell'offerta, alla categoria e néltealita
in cui si svolgono i lavori, nonché le condiziorsultanti dalle successive modifiche ed integrazion
ed in genere di ogni altro contratto applicabilellandocalita che per la categoria venga
successivamente stipulato; I'’Appaltatore € altresiponsabile in solido dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatiricanfronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore bbliga, altresi, a continuare ed applicare i su
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10.

11.

indicati contratti collettivi anche dopo la scadere fino alla loro sostituzione. | suddetti obbiigh
vincolano I'Appaltatore anche nel caso che lo stggm sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventualipiese subappaltatrici dovranno trasmettere
allAmministrazione ed al Direttore dei Lavori, pra dell'inizio dei lavori e comunque entro 30
giorni dalla data del verbale di consegna degbsstda documentazione di avvenuta denunzia agli
entri previdenziali, inclusa la Cassa Edile, agsittu ed infortunistici e ad ogni S.A.L., durante
I'esecuzione degli stessi il DURC e la copia deisaenenti dovuti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva;

Ai sensi della Circolare del Ministero dei LL.PR2/6/67 n. 1643 '’Amministrazione Appaltante in
caso di violazione degli obblighi precisati nel g@ete articolo, accertata direttamente o ad essa
segnalata dall'lspettorato del Lavoro, comunichal@Appaltante, e nel primo caso anche
alllspettorato suddetto, I'inadempienza accertatgprocedera ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corsesgicuzione, ovvero alla sospensione del pagamento
del saldo, se i lavori sono gia ultimati, destinanid somme cosi accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’Appaltatore delle somme accaate non e effettuato sino a quando dall’'lspettorat
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblpykdetti sono stati integralmente soddisfatti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamentuidsopra I'lmpresa appaltatrice non pud opporre
eccezioni all’'Ente Appaltante né ha titolo ai rgarenti dei danni.

La ritenuta dello 0,50% operata sull'importotagtrogressivo dei lavori ai sensi dell’art. 118 de
C.G.A,, potra essere svincolata soltanto in sediguidazione del conto finale, dopo I'approvazione
del certificato di regolare esecuzione, previa &gone del DURC (documento unico di regolarita
contributiva) da parte dell’affidatario;

L'affidatario & solidalmente responsabile consilbappaltatore degli adempimenti, da parte di
quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previdélla normativa vigente.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008, nonché dellarticolo 5, comma 1, primo peoiodella legge n. 136 del 2010, I'appaltatore &
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupatcaintiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, correddit fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, i dati identificativi del datore di @ e la data di assunzione del lavoratore.
L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anchke iplavoratori dipendenti dai subappaltatori
autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori edevportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad espaletta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anchevoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale prdasasccasionalmente in cantiere che non sia dipgéeden
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatedc, artigiani di ditte individuali senza dipentien
professionisti, fornitori esterni, collaboratorinidiari e simili); tutti i predetti soggetti devono
provvedere in proprio e, in tali casi, la tesseraabnoscimento deve riportare i dati identificati
del committente ai sensi dell’articolo 5, commadgondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commie910 comporta I'applicazione, in capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da euro 1@waro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore
munito della tessera di riconoscimento di cui ahow 3 che non provvede ad esporla € punito con
la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 3Gf. d¥nfronti delle predette sanzioni non é
ammessa la procedura di diffida di cui all'articé® del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 21/B -SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI

Ai sensi del D. L.vo 81/08 I'’Amministrazione dgsa il coordinatore per la progettazione e il

coordinamento per I'esecuzione dei lavori.

2. Il Coordinatore per la progettazione redigeidnp di sicurezza e di coordinamento ed il piano
generale di sicurezza; il coordinatore per I'eseme dei lavori assicura I'applicazione delle
disposizioni contenute nei piani di cui sopra mgbetto del D. L.vo 81/08.

3. Pertanto limpresa sara tenuta al rispetto dang contenuto nel piano di sicurezza e di
coordinamento e nel piano generale di sicurezaaudé a conoscenza per effetto del D. L.vo
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81/08 e che sono parte integrante del Contrattppditio ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.
50/2016 e s.m. e i.

4. Entro 30 giorni dall’aggiudicazeyre comunqgue prima della consegna dei lavori,g@datore
redige e consegna al’Amminisivae Appaltante:
- Eventuali proposte integrative delnpiai sicurezza e di coordinamento e del piano rgémei

sicurezza redatto ai sensi del decreto legisl&iMO8;

- Un piano operativo di sicurezza peartio attiene alle proprie scelte autonome e reativ
responsabilitd nell'organizzazione chattiere e nell’esecuzione dei lavori, da consigecome
piano complementare di dettaglio dehp di sicurezza e di coordinamento e dell’eveletua
piano generale di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani steda parte dell’Appaltatore, previa formale caslibne
in mora dell'interessato, costituiscono causadtiltizione del contratto;
Il direttore di cantiere ed il coordinatore dedlicurezza in fase di esecuzione, ciascuno ndiitam
delle proprie competenze, vigilano sull’osservatiegpiani di sicurezza;
L’Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori ovve in corso d’'opera, puo presentare al coordinatore
per I'esecuzione dei lavori di cui al decreto l&giso 81/08, proposte di modificazioni od
integrazioni al piano di sicurezza e di coordinatograsmessogli dalla stazione Appaltante, sia per
adeguare i contenuti alle tecnologie proprie deliiesa, sia per garantire il rispetto delle norree p
la prevenzione degli infortuni e la tutela delltusaidei lavoratori eventualmente disattese nelgia
stesso, senza che da cio I'Appaltatore stesso miegszare pretese di alcun compenso aggiuntivo.
Tali modificazioni saranno sottoposte all'approeas del coordinatore stesso;
Il piano generale, piano di sicurezza e di cimamiento, se necessario, sara aggiornato durante
I'esecuzione dei lavori a cura del Coordinatordadsicurezza in fase di esecuzione, senza che cio
I’Appaltatore possa derivare pretese di alcun carspaggiuntivo;
Sono a carico della Ditta Appaltatrice e di ®szlusiva spettanza l'attuazione delle misure di
sicurezza previste dalla normativa vigente, ivi pogso il controllo dellosservanza da parte dei
singoli lavoratori delle norme di sicurezza e sudb dei mezzi di protezione messi a loro
disposizione;
In ogni caso e a carico dell’Appaltatore e sesponsabilita il rispetto delle normative vigeiti.
particolare I'Appaltatore deve durante I'esecuzidlee lavori adottare, tutti i mezzi a disposizione
idonei per prevenire ed evitare infortuni tanto deapri operai quanto a terze persone, rimanendo
comungue responsabile delle conseguenze per gitwleinfortuni e danni anche verso i terzi, per
cui ne tiene sollevata ed indenne ’Amministrazione
E’ altresi a carico dell’Appaltatore e di sualesiva spettanza I'attuazione delle norme gengeli
l'igiene del lavoro previste dal D.P.R. 19/3/1956303, del D.P.R. 302/56, D.P.R. 45/55 e del
D.P.R. 164/56;
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8. |l fatto che I'appalto venga effettuato con idpetto delle norme previste del D.Lvo 81/08 non
esonera I'lmpresa dagli obblighi e dalle relatigeponsabilita legate dai rischi specifici di Impres

discendenti dalle normative precedenti.
9. Si prevede inoltre, che sussistano rischi piattib di operare in presenza di viabilita, convsegperti

sotto i m. 1,50 ed a quote superiori a m. 2,00.
10. L'importo dei costi speciali per I'attuazionelld sicurezza sara liquidato in percentuale afiomo

degli stati di avanzamento lavori, in conformitalaalDeterminazione del 26.07.2000 n.37
dell’ Autorita per la vigilanza su Lavori Pubblici.

Art. 22/B -CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Prima dell'inizio dei lavori I'’Appaltatore dovra @sentare all’approvazione della Direzione dei

lavori (che si esprimera entro 5 giorni) un prognaaresecutivo dei lavori.
Il programma di cui sopra dovra tenere conto dedligenze di cui al cronoprogramma predisposto

dallAmministrazione (vedi elaborato n° 01- Retam tecnica illustrativa, quadro economico,
documentazione fotografica, cronoprogramma)

Art. 23/B —INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPI TOLATO SPECIALE
D’APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaboratirdigetto vale la soluzione piu aderente alle fiagher le
guali il lavoro e stato progettato e comunque gueléglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e
di buona tecnica esecutiva.
2.In caso di norme del C.S.A. tra loro non coniplat apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionajuelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi allpabgioni legislative o regolamentari ovvero
all’'ordinamento giuridico, in terzo luogo quellerdaggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosime disposizioni del C.S.A., é fatta tenendo catdlle
finalita del contratto e dei risultati ricercatircbattuazione del progetto approvato; per ogniaa¢tvenienza

trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 dé€l.C
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PARTE SECONDA
CAPITOLO C
PRESCRIZIONI TECNICHE

Art 1/C — DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione dei lavailedsomministrazioni e delle provviste necessarie
per i lavori inerenti il consolidamento strutturdkei marciapiedi e dei parapetti sul Ponte delladzza.
I lavori saranno eseguiti sulla base del progedtaito dal Settore Strade della Divisione Tecniom@hale,
secondo le clausole specificate e richiamate remtjicoli seguenti del presente Capitolato, fattvesde
prescrizioni che saranno date dalla Direzione Liamororso d'opera.

PROVENIENZA E QUALITA' DEI MATERIALI

Art. 2/C — DISPOSIZIONI GENERALI

| materiali occorrenti per I'esecuzione delle opepgalunque sia la loro provenienza, saranno aeligiori
qualita nelle rispettive loro specie e si intendemaccettati solo quando, a giudizio della D.Ddaranno
riconosciuti rispondenti a quelli designati perunat qualita, durabilita ed applicazione.

Quando la D.D.L. avra rifiutato qualche provvisaghé ritenuta, a suo insindacabile giudizio, rmmea ai
lavori, I'lmpresa dovra sostituirla con altra cligponda ai requisiti voluti, ed i materiali rifigkalovranno
essere immediatamente allontanati dalla sede wtwidab dal cantiere, a cura e spese dell’Appalator

a) Leganti idraulicidovranno corrispondere ai requisiti prescrittidav. 09.01.1996, Allegato 1.

b) Ghiaia, pietrisco e sabbiala impiegarsi nella formazione dei calcestruzzilele malte, dovranno
corrispondere alle norme e ai requisiti di cui aliD01/04/83.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costitldatelementi omogenei derivanti da rocce resistergiu
possibile omogenee e non gelive.

La sabbia dovra essere scevra da materie terrosergahiche e ben lavata; inoltre dovra essere
preferibilmente di qualita silicea proveniente dace aventi alta resistenza alla compressione.

La granulometria degli aggregati per i conglomesata prescritta dalla D.D.L. in base al tipo diol@ da
eseguirsi. L'impresa dovra garantire la costanle daratteristiche della granulometria per ogrola.

Le ghiaie, pietrischi e pietrischetti per massitgiaa secondo della massicciata da eseguire dayrann
provenire da estrazione e/o frantumazione di raaissime, preferibilmente silicee o calcari dunsse
d’alta resistenza a compressione, urto, gelo, abmasscevri da materie terrose e sabbia. Sonassdé
rocce marnose (Norme Tecniche CNR 4/1 953).

Dovranno corrispondere alle Norme per I'accettazidei pietrischi, dei pietrischetti, delle granggldelle
sabbie e degli additivi per costruzioni stradatii’cui al Fascicolo N. 4/1 953, CNR., adottato €ircolare
Ministero LL.PP. 17 febbraio 1954, n. 532.

c) Pietre naturalda impiegarsi in murature e per qualsiasi altvoia, oltre alle norma in vigore, dovranno
soddisfare i seguenti requisiti : grana compatracande da cappellaccio, esenti da piano di sfaldeomen
screpolatura, peli, interclusioni di sostanze estea dimensioni adatte al tipo d'impiego e residen
proporzionata alla sollecitazione a cui debboneresassoggettate (PD 16/11/39 n0 2232).

d) Legnami dovranno soddisfare e rispondere alle presciiziboui al D.M. 30/10/1912

Art. 3/C — MATERIALI FERROSI

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori downanessere esenti da difetti apparenti o latenfusione,
laminazione, trafilatura, fucinatura o simili.
Dovranno rispondere a tutte le condizioni previdéd CM. 29/2/1 908 modificate dal D.P.R. 15/7/1925
nonché nella norma UNI vigenti.
Inoltre a seconda del tipo i seguenti requisiti
a) Acciaio dolce laminatol'acciaio extradolce laminato (ferro omogeneo)vido essere dolce e
malleabile, perfettamente lavorabile a freddo edaklo, senza screpolature od alterazioni: sara
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saldabile e non suscettibile di tempra.

b) Ferro il ferro comune dovra essere di prima qualitattildy tenace e di marcatissima struttura
fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio sllperficie esterna, senza screpolature, saldature
aperte od altre soluzioni di continuita.

c) Acciaio per armatura Feb 44K controllato in fliaiento: per opere in c.a. con l'osservanza di
quanto disposto dalla Leggel®86 del 5/11/1971 e del D.M. del 14/2/92.

d) Acciai inossidabili acciaio austenitico AISI 304-306 resistente atlarrosione ed al calore.
Resistenza a rottura > 440 N/mmg; allungamento #8%; UNI 6900-6901 8317~6904 e 7500.

e) Ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fesidolce, tenace, leggermente malleabile,
facilmente lavorabile con lima e con scalpellofadtura grigia, finemente granosa e perfettamente
omogenea, esente da screpolature, vene, bolleatsibay asperitd ed altri difetti capaci di
menomarne la resistenza. Dovra essere, inoltréetmnente modellata. E’ assolutamente escluso
I'impiego di ghisa fosforosa.

f) Ghisa sferoidaleo a grafite nodulare o ghisa duttile denominag&4B80/12 o GS 42/12 (rottura ed
allungamento minimi) UNI 4544,

Art. 4/C — NORME REGOLAMENTARI E VIGENTI

Si dovranno applicare tutte le norme regolamentigenti sui materiali da costruzione e sulla eseme
delle varie categorie di lavori, ed in particolar@sserveranno le disposizioni dei seguenti diecret

a) R.D. 12105 del 22 novembre 1937 per le norme tecnicHiziedi

b) R.D. del 16 novembre 1939 n,ri dal 2208 al 22@mpresi;

c) decreto 18 marzo 1935 che obbliga tutti i materper i quali sono state definite e pubblicate,
osservare le unificazione UNI (norme e tabelle);

a) decreto del Presidente della Repubblica 17 dgert856 n° 164, sulla prevenzione degli infortuni
sul lavoro;

b) Legge 5 novembre 19721086 e CM. LL.PP. 09/01/9/96.

c) D.M. 16/01/1996 Norme tecniche relative ai “€ritgenerali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”;

d) Circolare M.L.P. 04/07/1996 Istruzioni per I'digpzione delle <Norme tecniche relative ai criteri
generali per la sicurezza delle costruzioni e dechi e sovraccarichi> di cui al D.M. 16/01/1996;

e) C.N.R. 10011-88 “Costruzioni in acciaio: Istazi per il calcolo, I'esecuzione, il collaudo e la
manutenzione”.

f) Direttiva 89/106 sulla marcatura CE degli ag@teg secondo la quale dovranno essere
obbligatoriamente marcati CE gli aggregati per em@liNI EN 13139), per calcestruzzo (UNI EN
12620), per conglomerati bituminosi e trattamenpesficiali per strade (UNI EN 13043), per gli
aggregati leggeri (UNI EN 13055-1) e per gli aggteq uso nelle opere di ingegneria civile e nella
costruzione di strade (UNI EN 13242).

Si richiede I'impiego di prodotti marcati CE.

| produttori devono fornire solo prodotti marcatt (oena le sanzioni previste dal DPR 246/93.

| laboratori devono eseguire prove secondo le n@mmnizzate.

Per cid che riguarda I'aderenza, vi dovra essengliamo mediante apparecchio a pendolo portasiegaito
successivamente all’'ultimazione dei lavori, che rdofornire il valore del coefficiente d’attrito dkl
superficie di contatto pneumatico-pavimentazion#esso come B.P.N., e questo risultato dovra essere
soddisfare la richiesta, compreso tra 60 e 70, meamal non rispetto del coefficiente, rispettivarte il
rifacimento del lavoro con nuova scarifica del noastradale e tutto cido che & necessario per il muov
completamento dell'intervento per valore di B.PitNeriore a 50 e possibile riduzione dell'importovaito
all'impresa del 20% per valore B.P.N. compres@iia 60.

Tutti i rilievi, le prove e le certificazioni relae a quanto sopra, dovranno essere fornite a ewspese
dell'impresa appaltatrice dei lavori, a discreziatgdla D.L., ed in ogni caso prima dell'emissioret GRE
che potra essere stilato soltanto in seguito atipogiscontro dei risultati eseguiti dalle norreepraccitate.
L'impresa sara obbligata a presentarsi in ogni terajee prove dei materiali impiegati o da impiegars
nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti delgvarsi in opera sottostando a tutte le spese di
prelevamento ed invio di campioni ad Istituti Spezntali Ufficiali.

La DCL. ordinera, ad insindacabile giudizio, motialinumero e quantita dei prelievi e potra muniie g
stessi di sigilli per garantirne I'autenticita.
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Art. 5/C — CIOTTOLI IN SIENITE

La pavimentazione ad acciottolato in pietra e @tevsulla carreggiata percorsa dalla circolaziaieolare.
Lo spessore complessivo dovra essere di cm 13&l&zato con ciottoli di fiume scelti di sienite, ablore
grigio misto, provvisti in prossimita’ del luogh posa, collocati di punta, a secco su letto Bb&adella
Dora, della Stura, del Po, (granulometria 0/4-@k8l)o spessore di cm 8.

Nella lavorazione € prevista la fornitura dellaldale del cemento per I'intasamento dei giunti boiacca
di cemento, compresa la battitura con piastra mtlrael peso di kg 150, la scopatura delle supezfia
sigillatura dei giunti.

Le pendenze della pavimentazione verso la canaletiaccolta acque saranno variabili da 1,5% a DPé&o;
formazione di eventuali scivoli deve avvenire attrso la stesura sulle superfici di boiacca di game
(beverone formato da sabbia fine 0/2 e cementopdire compreso quanto altro occorre per damefa
finita a regola d'arte. Il ciottolo deve essere geTpPosato con la dimensione maggiore posta nedosen
verticale. La faccia consumata dovra essere qaeldsta. L'intasatura dovra arrivare a non piu ded
centimetri dalla faccia a vista.

Art. 6/C- MATERIALI COMPLEMENTARI

Formano parte integrante di una pavimentazioneifiqo alcuni elementi essenziali come sabbia, ceme
ed eventuali segature.

a) SABBIA: la sabbia da impiegarsi nella formaziated letto di posa dei pavimenti in cubetti, o jfer
preparazione di malte dei pavimenti in piastrellagire irregolari dovra essere a grana mediaapivogni
materia terrosa ed organica. Non € consigliabiétanto, I'impiego di sabbia di mare. La sabbia feer
copertura e l'intasamento delle fughe fra i cubdtira essere, invece, abbastanza fine da pastaneeso
uno staccio di tela metallica a maglie quadre di &r/2 ed ugualmente priva di impurita terrosa ed
organica. E possibile I'impiego, nell'allettamentiei cubetti, di una particolare sabbia derivantdada
frantumazione di roccia e di pezzatura 3/7 mm.

b) CEMENTO: il cemento che viene miscelato a semmo la sabbia per il letto di posa dei cubetti dovr
essere di normale resistenza 325.

c) SEGATURA: proverra preferibilmente da legni qulpino o il larice e in ogni caso non da legsoci.

Art. 7/C - DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ESECUZIONE D EI LAVORI

Oltre a quanto prescritto nelle descrizioni di eteon le precisazioni di cui alla parte 1a, scm@ quanto
segue

a) non puo essere interrotta la viabilita ad esmhésdella zona in cui si svolgono effettivamente i
lavori.

b) Il deflusso delle acque (rete idrica naturale)rdg essere interrotto solo dove e quando sara data
autorizzazione della D.D.L.; per la deviazione ealcque della rete idrica artificiale dovranno
osservarsi le specifiche di seguito riportate e oarenti, con le modalita e i mezzi concordati in
sede di esecuzione con la direzione dei lavori.iQurere resta a carico dellimpresa ove non
previsto altrimenti;

c) prima di eseguire lavori di sterro e riporto,vero lavori in terra connessi ad opera darte,
I’Appaltatore dovra procedere al tracciamento indmahe risultino indicati i limiti dei lavori di
scavo o riporto, o quelli delle opere d’arte, matkaappositi picchetti e/o0 modine in modo da
definire completamente i volumi in oggetto curafel@onservazione di tali picchetti ed il ripristino
di quelli eventualmente manomessi.

d) rilevati trincee, cunette, fossi, canali, scaviiempimenti in genere saranno consegnati al @iust
piano prescritto e mantenuti regolari e spianaid falla loro misurazione e, ove trattasi di opera
finita, al collaudo, compresi i tagli, ricarichi@spurgo dei fossi.

L’impresa nel formulare la propria offerta devedenin adeguato conto la situazione realizzatiltogera
tenendo conto delle prescrizioni contenute neileleaprogettuali.

Il sito presenta delimitazione stradale ed acqasdonali in relazione al traffico e alla sicurenzh
cantiere. Le condizioni limitative poste dalla mesa dei suddetti limiti, configurano gli eventuali
danni alle persone o lesioni agli immobili, a palitessi o a loro accessori, alla stregua di qobH
accidentalmente possono verificarsi in altri luoger effetto della conduzione dei lavori e pertanto
debbono ritenersi chiaramente e unicamente ricabitiualla responsabilita civile dell'impresa in
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fase di esecuzione

Art. 8/C - MATERIALI METALLICI, PROFILATI E RINGHIE RE

I manufatti metallici saranno posati a regola &assservando scrupolosamente le prescrizioni detliat
volta in volta dalla D.D.L. e/o secondo i disegartgcolari di progetto.

Prima della posa in opera, la superficie di appogtgi manufatti metallici dovra essere convenieptam
pulita e bagnata.

Il prezzo fissato per i lavori in ferro, acciaioo o zincati tubolari e lamiere, comprende puréreola
fornitura, la posa in opera, I'esecuzione dei foecessari, saldature, chiodature, ribattiture, amaadi
sostegno o di servizio, sfridi e duplice mano dniee antiruggine e, se comprese nel prezzo, deptiano
di vernice a finire. Le strutture metalliche compeno anche la zincatura a caldo e la verniciatorae
descritto negli elaborati di progetto.

Art. 9/C - DEMOLIZIONI IN GENERE

Le demolizioni in genere saranno eseguite con erdigon le necessarie precauzioni, in modo da pireve
gualsiasi infortunio agli addetti ai lavori, rimamt® percid vietato gettare dall'alto i materialiganere, che
invece dovranno essere guidati o trasportati isdasalvo che vengano adottate cautele per evtarei o
pericoli.

Nelle demolizioni I’Appaltatore dovra procederenmodo da non deteriorare i materiali che possonoranc

a giudizio della D.L., impiegarsi utiimente, sofiena di rivalsa di danni verso la stazione Appé&dtaalla
quale spetta la proprieta di tali materiali allai gk quello proveniente dagli scavi in genere;pgaltatore
dovra altresi provvedere per la loro cernita, waspe deposito.

La D.L. si riserva di disporre, ad insindacabiledizio, I'impiego dei suddetti materiali utili pbesecuzione
dei lavori appaltati. Le demolizioni parziali dowra essere fatte senza cagionare danno alla s#uttu
rimanente e seguite da ricuciture delle muratcoa (malta e mattoni).

Per quanto riguarda il disfacimento della pavimeotze in acciottolato e cubetti di sienite I'Apdtire
dovra provvedere alla cernita dei ciottoli che @owro essere riutilizzati e posati successivamente,
sistemandoli in prossimita del cantiere in luoghbditi con la D.L.

L’Appaltatore dovra provvedere anche al traspor& cubetti in porfido rimossi, presso i magazzini
comunali, mentrel materiale non idoneo deve essere smaltito e cenmito alle pubbliche discariche a
carico della Ditta esecutrice

Art. 10/C — MISTO CEMENTATO (MISTO STABILIZZATO AC EMENTO)

Il misto cementato da impiegarsi nel sottofondadsie, sara dosato a 100 kg di cemento per meedkein
dovra avere uno spessore medio non inferiore a @ric@mpresso) e costituira il massetto di pendenza
trasversale della strada. Pertanto in sezionegidgnza trasversale del sottofondo in misto cenwedtarra
essere pari a circa il 2% da entrambi i lati, velesanezzeria della strada, come indicato nell’etatm
grafico.

Finito il getto e spianata con ogni diligenza Ipedicie superiore, il misto cementato dovra esteseiato
assodare per tutto il tempo che la D.D.L. ritergcassario per raggiungere la resistenza che ilomist
cementato dovra sopportare in relazione alla fastruttiva.

Art. 11/C - COLLAUDO FUNZIONALE

L'impresa appaltatrice dovra mettere a disposizionateriali, personale, veicoli e quanto necessario
all'effettuazione delle necessarie operazioni. @tieri relativi a dette operazioni (escluso l'onetel
collaudatore) restano a carico dell’appaltatorexdSmcarico dell’ Impresa anche le prove di lalmrated in

sito se richieste.
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Art. 12/C - QUALITA E PROVENIENZA DI SABBIA - PIETR ISCHI - PIETRISCHETTI
GHIAIETTI — GRANIGLIE

La sabbia deve essere ruvida al tatto, dura, divBborma angolosa e di grossezze assortite. Deve
essere assolutamente scevra di materie terroskpsggmelmose, polverulenti., od eterogenee;asoc
contrario, deve essere lavata ripetutamente conaadglce e limpida fino a quando presenti i reguisi
richiesti. Inoltre, deve essere di natura prevaieeinte silicea, derivante da rocce aventi altstesza
alla compressione: potra provenire da fiume, taéerenmulino granulatore. Per le murature di getto s
sceglieranno sabbie grosse, riservando le pitpfniquelle di mattoni, e per le malte di cui siafaiso
nelle sigillature. Tutti i materiali pietrosi dowvmnao provenire dalla frantumazione di rocce durigsim
preferibilmente silicee o calcari, puri, durissimidi alta resistenza alla compressione, all'urld, a
abrasione ed al gelo.

Dovranno essere costituiti da materiali sostanzabe uniformi e compatti e non dovranno contenere
parti comunque alterate. Sono escluse dall' impiegocce marmose. Di norma si useranno le seguent

pezzature:

- pietrischi e ghiaie damm.40 a71
Damm. 40 a60
Damm. 25 a40

- pietrischetti e ghiaietti: damm.15 a?25
Damm. 10 a5

- graniglie e ghiaino: damm.5 al0

Damm.2 ab

- pietrischetto di frantumazione o ghiaietto lavato jgr calcestruzzi

di regola debbono avere granulometria fra mm 10.e 3

Si possono tollerare fino a 50 mm soltanto quamdm@egano nei getti di grandi dimensioni, ed gmo
caso con spessori maggiori di mt 0,40. In partieglaei calcestruzzi per il basamento e rinfianco d
condotti circolari, ed ovoidali, il ghiaietto od pietrischetto hon dovranno avere dimensioni sopieai
mm 30. Le sabbie ed i materiali pietrosi indicadi presente articolo dovranno corrispondere allerfhe

di accettazione del fascicolo 4, ultima ediziors,@onsiglio Nazionale delle Ricerche".

- Misto di fiume: e il materiale reperibile in natura negli alveffidimi e torrenti, senza richiedere alcuna
correzione, non considerando come tale la semglitezione con vaglio sgrossatore per eliminare i
ciottoli di dimensioni superioria mm 71.

Le prescrizioni granulometriche sono pero quellgpdi | (elementi, duri e tenaci) comprese entimiti

del prospetto Il - Tipo A, delle Norme C.N.R. - UNOO0O6. Il misto di fiume dovra possedere
principalmente una adeguata capacita portantecesitslita all'azione dell'acqua e del gelo.

-Misto _granulato di pietrisco spaccato e sabbiai materiali dovranno essere pulitissimi e se nemés
lavati in quanto su essi dovra poggiare il congl@ateebituminoso del tipo aperto. || misto granulatoa
composto da pietrisco spaccato della dimensionesimasdi mm 40 e da sabbia assortita con una
percentuale minima al passante di mm 0,075 UNBB22lell'8% e massima del 20%.

Art. 13/C - MISTO NATURALE DI FIUME

Il misto di fiume sard composto da miscela graneérimamente uniforme di sabbia pulita,
ghiaino, ghiaietto ghiaia e ciottoli. E’ inalterball’acqua.

Tale fondazione sara eseguita a strati non superiom 30 di altezza ciascuno, regolarizzati,
livellati, innaffiati e ciascun strato cilindratdf@ndo con compressore di 14 - 16 tonnellate.
Soltanto nel caso che si rendesse necessaria aggiore intasatura si fara uso di sabbione pulitagni
caso saranno seguite le istruzioni che in propakita la Direzione dei Lavori.

Il materiale, una volta steso in opera, dovr&@néarsi omogeneo, con assenza assoluta di zone
esclusivamente ghiaiose e sabbiose oppure zonsedimaolle di argilla.
Il prezzo unitario di elenco comprende tutti glieanper dare il lavoro ultimato a perfetta regolare e
quindi anche quello della cilindratura fino a rtbu

Art. 14/C - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LA VORI

Prima di dare inizio ai lavori, I'impresa & tenataverificare presso gli Enti o privati proprietdristrade o
spazi interessati dall’'esecuzione delle opere,efle mone dove ricadono le opere, esistono catesanei
(telefonici, elettrici) o condutture (acquedotbghature, metanodotti) e, in particolare, se gésitsiano stati
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correttamente indicati negli atti progettuali oggetli apposita tavola che non esime l'impresa dalle
corrispondenti verifiche in campo. A verifiche dftate, I'impresa dovra prestare tutte le opereessarie
per evitare danni alle opere accennate. Il maggioege al quale I'impresa dovra sottostare peetagione
delle opere, s'intende compreso e compensato quusép prezzo, nel prezzo a misura dell’appalto.
Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietailEnti proprietari delle opere danneggiate, laai
responsabile rimane I'impresa, risultando cositdaisne Appaltante estranea a qualsiasi vertezeaidle
che penale, anche se I'impresa sara tenuta a damenécazione del danno alla DCL..

L'impresa potra seguire I'andamento dei lavori dlerra piu confacente al proprio interesse, séviacolta
della DDL. di intervenire in ogni caso, a suo imsinabile giudizio, mediante apposito ordine di izésy per
dare prescrizioni, modificare o accelerare il pamgma dell'impresa. Quest'ultimo dovra essere redatt
dall'impresa.

In ogni caso I'impresa dovra operare in modo dealaiare il meno possibile il libero transito defiade
ove verranno eseguiti i lavori, assumendo tutténieative atte ad impedire ogni incidente di queds
genere, provvedendo a segnalazioni, ripari ed alpa mezzo dettato dalle norme vigenti e dalla.D.D

Art. 15/C — RISANAMENTO CALCESTRUZZI ARMATI

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volti, eed i cementi armati, costruiti con getto in @yeono stati
valutati in opera in base alle dimensioni preserigsclusa quindi ogni eccedenza, ancorche indeitab
dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal endd esecuzione dei lavori e trascurando soltaato |
deduzione delle eventuali smussature previste dggito, agli spigoli che avessero il cateto detieo |
sezione trasversale, inferiore, o al piu ugualZh anm.

Art. 16/C — POSA IN OPERA DI CUBETTI DI SIENITE /PO RFIDO

La pavimentazione di cubetti di sienite dovra paggisu un sottofondo predisposto alle giuste qeiaien le
necessarie pendenze per lo smaltimento delle aowteoriche. La quota del sottofondo dovra essere
sagomata uniformemente a meno di:

cm 15/16 per il cubetto tipo 8/10 rispetto allaip@antazione finita.

Dapprima si dovra stendere sul precostituito sottdd uno strato di sabbia di circa 6 cm, eventuatene
premiscelata a secco con cemento (kg 10 circa ger m

| cubetti di sienite dovranno essere posati ado‘aontrastante”.

| cubetti dovranno essere posti in opera perfettaenaccostati gli uni agli altri in modo che i giunsultino
della larghezza massima da 1 a 2 cm a secondapdel \erra, quindi disposto uno strato di sabbia
sufficiente a colmare le fughe dopo di che si pemlera alla bagnatura ed alla contemporanea batttur
adeguato vibratore meccanico.

Nella fase finale di posa si procedera alla evédetsastituzione di quei cubetti che si sarannoi itt
deteriorati.

Gli archi dovranno essere regolari e senza defdomazle pendenze longitudinali o trasversali per |
smaltimento delle acque meteoriche dovranno esgenaimo dell’'l 1/2%.

Nella lavorazione e prevista la fornitura dellatsabe del cemento, I'innaffiamento, la battitura giastra

vibrante del peso di kg 150, la scopatura delpeHici e la sigillatura dei giunti.

Art. 17/C — SIGILLATURA DELLE PAVIMENTAZIONI IN CUB  ETTI

Indispensabile completamento di una pavimentazior@ibetti di porfido € la sigillatura dei giunthe si
potra eseguire con semplice sabbia allo scopoldiare i vani rimasti in corrispondenza dei giunhtita la
superficie verra ricoperta da uno strato di sabbigliata, che si dovra far scorrere e penetraritie le
fughe, anche in piu riprese e a distanza nel tesipo,a completa chiusura;

Art. 18/C — POSA IN OPERA DELL’ACCIOTTOLATO

La posa dei ciottoli dovra avvenire su letto digpossabbia spessore medio 5-8 cm sotto al ciott@iunti
dovranno essere sigillati con I'impasto di boiadcaemento.

L'impresa e tenuta al reimpiego dei ciottoli egisite provenienti da rimozione. Sara pertanto cura
dell'impresa al momento della rimozione provvedalta loro cernita ed allo stoccaggio in sito. bttdlo
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deve essere sempre posato con la dimensione magugista nel senso verticale. La faccia consumatsdo
essere quella a vista. L'intasatura dovra arrivaren piu di due centimetri dalla faccia a vistgrezzo
unitario della pavimentazione & comprensivo detemazione in quota delle lastre in sienite lditetei
marciapiedi qualora fossero da allineare.

La posa in opera di pavimenti in acciottolato dogssere perfetta in modo da ottenere piani edadti ¢
consentano il deflusso delle acque meteoriche apiosite caditoie o verso gli spazi liberi. Satanioé
rispettate le pendenze longitudinali e trasversa# occorra, per un minimo dell’1,5%. Sara indisgabile
un buon sottofondo, determinante per la resisteriaadurata della pavimentazione.

I pavimenti dovranno essere consegnati finiti afgtr regola d’arte e secondo gli eventuali camipion
sottoposti alla Direzione Lavori.

Art. 19/C — POSA IN OPERA DI CORDONI /LASTRE DI SIENITE

Dopo il tracciamento e la determinazione dei livelldovra eseguire — ove necessario — lo scavdgper
ricezione dei cordoni ed il versamento di uno etiditmisto stabilizzato a cemento, dove verranngapo
cordoni in modo da risultare leggermente incasttaticorrispondenza delle giunzioni si dovra forenain
ingrossamento del calcestruzzo in modo da rinferzate zona che presentera la minor resistenza; si
procedera quindi alla stuccatura e stilatura dentgicon boiacca cementizia molto grassa e tira@zauola,;

PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Art. 20/C — INDIVIDUAZIONI DEI LAVORI A MISURA

Le lavorazioni a misura si compongono delle sedusdre:

- Risanamento e consolidamento di manufatti in mngrato cementizio;

- Asportazione con spazzole metalliche di depagporchi superficiali su superfici in conglomerato
cementizio;

- Applicazione di una ripresa di legante inibitode corrosione, data a pennello o a spruzzo, peradie
ulteriore ossidazione dellarmatura di acciaio ergatire I'ancoraggio di riporti di malta cementizia
compresa spazzolatura dell'armatura, per metrodnaeedi ferro trattato;

- Risanamento e ripristino di parti mancanti di ca$truzzo eseguito con malta autoportante a base d
cemento ad alta resistenza, resine sintetiche diidepezzatura adeguata, per uno spessore corapies
medio fino a 30 mm, esclusi casseri ed eventuali th armatura per implementazione, compresa
l'asportazione delle parti ammalorate fino al ragggimento del conglomerato sano, la pulizia mediant
spazzolatura manuale o altri mezzi adeguati, inchrattamento dei ferri esistenti con prodotti certitori

0 passivanti, compreso il noleggio della piattafarraerea altezza m. 24, con operatore per lavori in
negativo sotto solette ponte ;

- Consolidamento e restauro di balaustra a coloenin muratura tradizionale, intonacata, in mediecr
stato di conservazione misurato al metro lineardalaustra, con intervento previsto non superior&@o

di balaustra;

- Regolarizzazione superficiale di tutte le supgifi calcestruzzo e delle parti ricostruite conltaaspeciali
mediante applicazione a spatola e rifinitura a feaizo di spugna, di malta cementizia monocomporente
base di cementi speciali, aggregati fini seleziomatesine specifiche. la rasatura dovra' esseregega
anche sulle superfici non oggetto della ricostrngp al fine di ottenere un sottofondo uniformemente
omogeneo atto a ricevere eventuali ulteriori rivesnti in ceramica, pitturazioni o trattamenti agdrrosivi
con resine. spessore fino a 3 mm.

- Rimozione ferri/profilati a "c" dei marciapiedsistenti;

- Carico a mano e trasporto alla pubblica discaridal materiale di risulta in un raggio di km 8, asi
eventuali oneri di smaltimento imposti dalle dische;

- Smaltimento inerti di calcestruzzo prodotti datlamolizione di tubazione in calcestruzzo misteat
compreso trasporto presso le pubbliche discaricheeri per lo smaltimento;
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- Fornitura e posa in opera di cordoli in sienitpessore 10 cm., altezza cm. 25; comprendente:osoer
far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestmuzecondo le quote stabilite dalla direzione debti; il
trasporto dei materiali di rifiuto alle discarichef sottofondo per il letto di posa in calcestruzzmentizio
dello spessore di cm 15 e della larghezza di crfc8tmento kg 150/m3, sabbia m3 0.400, ghiaietta.8%0);

il rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarid@accatastamento e le garanzie contro le rottula;
sigillatura delle superfici di combacio a mezzontialta di cemento dosata a kg 600/m3; la rifilatudei
giunti; il ripasso durante e dopo la posa;

- Fornitura e posa di lastre di Sienite della Balma di Biella proveniente da Quittengo (Bl) avente
caratteristiche di struttura massiccia, a grana naed fondo con elementi bianchi e grigio-cinerigion
picchiettatura nera, da cui risulta nel compless@uonalita grigio-violacea (lavorazione piano segaste
fresate e massimo sfruttamento della lastra, frdaboratorio di trasformazione)spessore pari a én.

- Posa in opera di elementi di ringhiera, compréasvicinamento, il carico e lo scarico, la formani nel
massello dei fori necessari per l'alloggiamento leletanche di ammorsamento nei pilastrini ed |l
riempimento dei fori stessi con cemento fuso atoso;

- Esecuzione di elementi metallici in ghisa / atxiaossidabile del tipo AlSI 304 a finitura sattaagrana
300/500 con disegni a linee curve o ad intreccfmsizionamento sui piastrini in cemento;

- Ripristino della pavimentazione in acciottolato.

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E

TABELLA "A" SUBAPPALTABILI DEI LAVORI

Categoria ex allegato A

D.P.R. n° 34 del 2000 Euro

Lavori di

1 | Strade Prevalente | OG2 123.147,60

Ai sensi dell'Articolo 105 del D.Lsg 50 / 2016awvbri sopra descritti, appartenenti alla categoria
prevalente, sono subappaltabili nella misura déb 3@ imprese in possesso dei necessari requisiti.

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 123.147,60

PARTI DI LAVORAZIONI
OMOGENEE - CATEGORIH
TABELLA B CONTABILI ai fini della
contabilita e delle varianti in

corso d'opera — art. 13/B

n°| Designazione delle categorie (e sottocategorie)gemee dei lavori € In %
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottéokttela ai sensi
1 |delle disposizioni in materia di beni culturalimlaientali 106.897,60 100,0(
Totale importo lavori a base d'g 106.897,60 100,00

30



