Comune di Biella
Provincia di Biella

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Palestre Marucca - Interventi di ristrutturazione
Programma "1000 Cantieri per lo Sport"

COMMITTENTE: | Comune di Biella

Data, 31/03/2016

IL TECNICO

Palestre Marucca - Interventi di ristrutturazione
Comune di Biella

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.




Palestre Marucca - Interventi di ristrutturazione

Comune di Biella pag. 2
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
opere civili (SpCat 1)
copertura (Cat 1)

1/2 Demolizione della piccola orditura di tetti

01.A02.A90 |Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato,

015 compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei

15/10/2015 |detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il

trasporto dei detriti alle discariche, per superfici di m2 0,50 ed oltre.
della piccola orditura di tetti
Vedi voce n° 1 [m2 346.50] 346,50
SOMMANO m? 346,50 6,68 2'314,62

2/6 Lana di vetro per isolamenti

01.P09.B40.0 |Lana di vetro per isolamenti termoacustici in feltri flessibili a strati

11 soffici della densita’ di circa 13.50 kg/m?3 e lambda pari 0,040 W/mK;

15/10/2015 |con adeguata protezione di barriera al vapore spessore mm 50

Vedi voce n° 1 [m2 346.50] 2,00 693,00
SOMMANO m2 693,00 1,63 1'129,59

3/7 Posa in opera di materiali per isolamento termico

01.A09.G50 |Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di

005 roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in

15/10/2015 |lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo

scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato per
superfici in piano e simili
Vedi voce n° 1 [m2 346.50] 346,50
SOMMANO m2 346,50 6,54 2'266,11

4/8 Rimozioni doccioni di gronda o tubi di discesa

01.A02.B80 |Rimozioni di parti metalliche o pvc compreso il ripristino del muro o

010 del rivestimento doccioni di gronda o tubi di discesa

15/10/2015 |grondaie *(lung.=24,8+12,5) 2,00 37,30 74,60

SOMMANO m 74,60 3,58 267,07

5/9 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali in acciaio inossidabile

01.A19.A10.0 | Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio,

10 dati in opera in acciaio inossidabile

15/10/2015 |canali di gronda (sp. 0.6 - Sv 800 mm - peso: 3.773 kg/ml)

grondaie *(lung.=24,8+12,5) 2,00 37,30 3,773 281,47
SOMMANO kg 281,47 26,97 7'591,25

6/26 REALIZZAZIONE DI COPERTURA IN LAMIERA GRECATA

09.P01.A35.0 |COIBENTATA

05 REALIZZAZIONE DI COPERTURA IN LAMIERA GRECATA

15/10/2015 |COIBENTATA Fornitura e posa di copertura in lastre isolate

coibentate a profilo grecato in acciaio zincato, protetta nella faccia
superiore da un rivestimento anticorrosivo (spessore totale lamiera +
rivestimento minimo 1,5 mm.) e nella faccia inferiore da un primer
bituminoso termostabile.
compresi gruppi di fissaggio e pezzi speciali (spessore minimo 50
mm)
Vedi voce n° 1 [m? 346.50] 346,50
SOMMANO m2 346,50 79,61 27°584,87

7143 Fornitura e posa in opera di finestra - lucernario tipo Velux

PR.008 Fornitura e posa in opera di finestra - lucernario tipo Velux per

20/02/2017 |accesso al tetto, luce 90*90 cm.; compreso assistenza muraria.

1,00
SOMMANO cadauno 1,00 450,00 450,00

8/44 Fornitura e posa in opera di scala retrattile a scomparsa

PR.009 Fornitura e posa in opera di scala retrattile a scomparsa per accesso

20/02/2017 |al sottotetto dimensionata per un sovraccarico di 150 kg., completa di

porta in legno tamburato luce 90*90 cm.; compreso assistenza
A RIPORTARE 41°603,51

COMMITTENTE: Comune di Biella
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

41°603,51

9/27
PR.001
15/10/2015

10/28
PR.002
15/10/2015

11/29
PR.003
15/10/2015

muraria.

SOMMANO cadauno

Parziale copertura (Cat 1) euro

pavimentazione palestra (Cat 2)

Provvista e posa di pavimento sportivo

Provvista e posa di pavimento sportivo specifico prefabbricato e
preverniciato tipo o equivalente “Playwood S.14” costituita dalla
seguente stratigrafia:Sopra il massetto esistente realizzazione di una
barriera al vapore mediante stesura di un foglio di polietilene dello
spessore di 0,15 mm sormontato per 30 cm nelle giunzioni e rivoltato
sui bordi.Stesura, sulla barriera al vapore, di una sottostruttura
elastica costituita da:-Uh materassino elastico di spessore 15 mm

per consentire di annullare i vuoti d’aria sotto il pavimento garantendo
le caratteristiche della normativa EN 14904;-fiano ripartitore in
multistrato di conifere spessore 12 mm. | pannelli verranno
semplicemente appoggiati al materassino e graffati per formare una
piastra monolitica bilanciata in grado di garantire alla pavimentazione
tutte le caratteristiche sia di sicurezza sia sportive.La pavimentazione
sportiva € fornita in tavole dello spessore non inferiore a 14 mm
fissate alla sottostruttura elastica.La tavole di pavimento sportivo
sono composte da una struttura a tre strati ortogonali con incastri
formati da linguette e scanalature (maschio e femmina) sia sui lati, sia
sulle testate, in modo da favorire un assemblaggio perfetto. Lo strato
di calpestio ¢ in faggio dello spessore nominale di 4 mm con 7 strati di
vernice acrilica senza formaldeide secondo le norme EN 13986.
Strato intermedio spessore 8 mm ca in lamelle di abete di Svezia
unite tra loro meccanicamente con fibre poste perpendicolarmente
rispetto ai listoni del piano di calpestio allo scopo di favorire una
perfetta compensazione delle variazioni dimensionali. Strato di
supporto in abete spessore 2 mm caSpessore pavimento finito: 41
mmE’ necessario tenere conto di uno spessore perimetrale adeguato
alla dilatazione del pavimento.Certificazioni e norme di riferimento:-
F.I.B.A. di 1° livello-EN 13051 reazione al fuoco test eseguito su
pavimento e sottostruttura (intero pacchetto)-EN 14041 superfici

aree sportive test eseguito su pavimento e sottostruttura (intero
pacchetto) con superamento dei seguenti test: assorbimento shock,
deformazione verticale, rimbalzo verticale della palla, frizione,
resistenza all’'usura, brillantezza speculare, carico in rotolamento
1500 N-EN 14041 reazione al fuoco certificato per copripavimento

in appoggio al parquet-PRODOTTO MARCHIATO CE

palestra piano terra

palestra piano primo

SOMMANO m2

Asportazione del pavimento esistente

Asportazione del pavimento esistente (listoni da mm 22 e sottostrato
di pannelli mm 22), collocazione dei materiali all'esterno delle
palestre, trasporto con cassoni per smaltimento in discarica
autorizzata. Accurata pulizia del massetto esistente ed eventuale
riparazione in modo che sia idoneo alla posa del nuovo pavimento
sportivo. Tale massetto dovra risultare planare, perfettamente a livello
rientrando nelle seguenti tolleranze:-Aistanza fra i rilievi in ml 1
tolleranza in mm 3;-listanza fra i rilievi in ml 4 tolleranza in mm 9;-
distanza fra i rilievi in ml 10 tolleranza in mm 12;-distanza fra i

rilievi in ml 15 tolleranza in mm 15;

Vedi voce n° 27 [m2 583.22]

SOMMANO m2

Esecuzione della segnatura dei campi da gioco (pallacanestro)
Esecuzione della segnatura dei campi da gioco secondo i regolamenti
delle varie Federazioni, con I'applicazione di resine poliuretaniche
pigmentate, aventi la stessa composizione di base della vernice
ignifuga dei listoni al fine di assicurare la perfetta adesione tra la
superficie degli stessi e le linee di segnatura. Vengono date due mani
di colore e una mano di vernice trasparente finale. Le linee curve
sono effettuate con apposita macchina a compasso con doppia
distribuzione di nastro adesivo. Tracciatura delle linee di delimitazione
dei campi da gioco secondo il seguente schema:n. 01 pallacanestro
colore bianco RAL 9003

palestra piano terra

24,10
24,10

12,100
12,100

291,61
291,61

583,22

583,22

583,22

300,00

80,80

20,00

300,00

41'903,51

47°124,18

11°'664,40

A RIPORTARE

100°692,09

COMMITTENTE: Comune di Biella
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 1007692,09
palestra piano primo 1,00
SOMMANO a corpo 2,00 1'243,00 2°486,00

12/30 Esecuzione della segnatura dei campi da gioco (pallavolo)

PR.004 Esecuzione della segnatura dei campi da gioco secondo i regolamenti

15/10/2015 |delle varie Federazioni, con I'applicazione di resine poliuretaniche

pigmentate, aventi la stessa composizione di base della vernice

ignifuga dei listoni al fine di assicurare la perfetta adesione tra la

superficie degli stessi e le linee di segnatura. Vengono date due mani

di colore e una mano di vernice trasparente finale. Le linee curve

sono effettuate con apposita macchina a compasso con doppia

distribuzione di nastro adesivo. Tracciatura delle linee di delimitazione

dei campi da gioco secondo il seguente schema:n. 01 pallavolo colore

rosso RAL 3020

palestra piano terra 1,00

palestra piano primo 1,00
SOMMANO a corpo 2,00 621,50 1°243,00

13/31 Fornitura e posa di battiscopa

PR.005 Fornitura e posa di battiscopa trapezoidale avente sezione 50 x 50

15/10/2015 |mm in legno verniciato. Il battiscopa verra posto con viti e tasselli con

passo di chiodatura 60 cm
palestra piano terra *(lung.=24,1+12,1) 2,00 36,20 72,40
palestra piano primo *(lung.=24,1+12,1) 2,00 36,20 72,40
SOMMANO m 144,80 17,40 2'519,52

14732 Fornitura e posa in opera di soglie in alluminio anodizzato

PR.006 Fornitura e posa in opera di soglie in alluminio anodizzato larghezza

15/10/2015 |80 mm, per raccordare la pavimentazione nuova con le superfici

adiacenti. La finitura delle stesse sara di colore argento con una
copertura di anodizzazione di ca 20 microns. Tale materiale ha
caratteristiche di elevata resistenza all'ossidazione ed alle
sollecitazioni meccaniche.
8,00 8,00
8,00 8,00
SOMMANO m 16,00 22,37 357,92
Parziale pavimentazione palestra (Cat 2) euro 65°395,02
rifacimento intonaci deteriorati soffitti (Cat 3)

15/12 Spicconatura d'intonaco di cemento

01.A02.B70.0 | Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga

05 durezza,in qualungue piano di fabbricato, compresa la discesa o la

15/10/2015 |salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le

superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle
discariche Per superfici di m2 0,50 ed oltre
soffitto palestra piano terra 0,50 291,000 145,50
soffitto palestra piano primo 0,50 291,000 145,50
SOMMANO m2 291,00 11,05 37215,55

16/13 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti,

01.A10.A30.0 |travi, ecc

05 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi,

15/10/2015 |ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi

negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e
della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per
una superficie di almeno m2 1 e per uno spessore fino cm 2
Vedi voce n° 12 [m2 291.00] 291,00
SOMMANO m2 291,00 26,48 7°705,68

17/14 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo eseguito ad

01.A10.B20.0 |un'altezza superioream 4

65 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in

15/10/2015 |curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei

raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con
I'esclusione del gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per
una superficie complessiva di almeno m2 1 e per uno spessore di cm
A RIPORTARE 118°219,76

COMMITTENTE: Comune di Biella
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 118°219,76
0.5
Vedi voce n° 12 [m2 291.00] 291,00
SOMMANO m2 291,00 15,91 4°629,81

18/15 Tinta all’acqua (idropittura) su intonaci interni

01.A20.E30.0 |Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore

05 di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu’ tinte a piu’

15/10/2015 |riprese su fondi gia’ preparati Su intonaci interni

tinteggiatura soffitto piano primo 291,000 291,00
tinteggiatura soffitto piano terra 291,000 291,00
tinteggiatura pareti piano terra 72,40 6,200 448,88
tinteggiatura pareti piano primo 72,40 6,200 448,88
SOMMANO m2 1°479,76 4,48 67629,32

19/16 Applicazione fissativo su soffitti e pareti interne

01.A20.E60.0 |Applicazione fissativo su soffitti e pareti interne

05 Vedi voce n° 15 [m2 1 479.76] 1°479,76

15/10/2015 —_—

SOMMANO m2 1°479,76 1,72 2'545,19

20/17 Rimozione protezione metallica soffitti ai piani terra e primo della

A.15 palestra

15/10/2015 |Rimozione protezione metallica soffitti ai piani terra e primo della

palestra
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1°844,24 1°844,24
Parziale rifacimento intonaci deteriorati soffitti (Cat 3) euro 26°569,79
Parziale opere civili (SpCat 1) euro 1337868,32
oneri per la sicurezza (SpCat 2)
copertura (Cat 1)

21/1 Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento - amianto

01.A02.E00 |Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque

005 tipo con la sola rimozione del manto di copertura compresa la discesa

15/10/2015 |aterra e l'accatastamento dei materiali, computando le superfici prima

della demolizione con la maggiorazione del 5% a compenso delle

sovrapposizioni delle lastre, compreso il trasporto, lo smaltimento dei
materiali alle discariche autorizzate e ogni onere relativo alle varie

autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto

secondo le prescrizioni vigenti esclusi i ponteggi e I'eventuale rete

antinfortunistica

1,10 315,000 346,50
SOMMANO m? 346,50 21,54 7°463,61

22/3 Rimozione e insaccamento a norma della lana di roccia

A.01 Rimozione e insaccamento a norma della lana di roccia rinvenuta

15/10/2015 |sotto la copertura. Trasporto e smaltimento finale in discarica

autorizzata come materiale contaminato da amianto- compresa
aspirazione polvere mediante aspiratore industriale per realizzazione
di idoneo piano di posa della successiva coibentazione
Vedi voce n° 1 [m? 346.50] 346,50
SOMMANO mq 346,50 4,00 17386,00

23/4 Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una

01.A02.E10 |unita' di decontaminazione

005 Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di

15/10/2015 |decontaminazione provvista di almeno tre aree quali locale

spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredda, locale
equipaggiamento e di una unita' di filtraggio acqua oltre a tutto quanto
richiesto dalla legislazione vigente in materia Compreso il trasporto e
il noleggio per tutta la durata dei lavor
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'645,35 1645,35
2415 Piano di lavoro da presentarsi alla ASL competente per i
A RIPORTARE 144°363,28

COMMITTENTE: Comune di Biella
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

144°363,28

A.08
15/10/2015

25/10
28.A10.A05.0
05
15/10/2015

26/11
28.A10.A09.0
05
15/10/2015

27118
F.022
15/10/2015

28/19
01.P24.C75
005
15/10/2015

permessi alla rimozione dell'amianto compatto
Piano di lavoro da presentarsi alla ASL competente per i permessi
alla rimozione dell'amianto compatto

SOMMANO a corpo

LINEA VITA di ancoraggio orizzontale

LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma UNI EN
795:2002 in classe C, prodotto marcato CE certificato da ente
certificatore notificato utilizzabile da 2 operatori contemporaneamente,
lunghezza massima 10 m, costituita da: due pali d'estremita in acciaio
zincato (o inox), una molla assorbitore di energia in acciaio al
carbonio ad alta resistenza classe C, (0 inox), un tenditore in acciaio
zincato (o inox) a due forcelle M14, un cavo in acciaio zincato (0 inox)
diametro 8 mm con lunghezza 10,00 m circa, fascicolo d'uso e
montaggio e tabella di segnalazione caratteristiche prestazionali.
Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura
e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola
d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura
necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura.

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di sistema di protezione anticaduta -
PUNTO DI DEVIAZIONE

Fornitura e posa in opera di sistema di protezione anticaduta -
PUNTO DI DEVIAZIONE - in acciaio inox conforme alla normativa
UNI-EN 795:2002 in classe Al, prodotto marcato CE cerificato da
ente certificatore notificato. Sono da considerarsi compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e
guant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e
scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e
chiusura del manto di copertura/impermeabilizzazione elemento
portante verticale.costituito d base di ancoraggio a forma di omega,
barra filettata diametro 20 mm in acciaio zincato, golfare femmina
bloccato alla barra con dado; compensivo del fascicolo d'uso e
montaggio

SOMMANO cadauno

Parziale copertura (Cat 1) euro

ponteggi (Cat 4)

Nolo di parapetto guardacorpo

Nolo di parapetto guardacorpo in corrispondenza della linea di gronda
del tetto per protezione dal rischio di caduta dall'alto. La barriera
laterale di protezione anticaduta, di altezza maggiore di cm 120
sullimpalcato, sara costituita da aste metalliche verticali di idonea
sezione per resistere ai carichi secondo la prEN 13374:2003 (E),
zincate secondo la UNI 2081, ancorate o al profilo di gronda o a trave
in legno o a soletta o a parete esterna con interasse non superiore a
cm 180; ciascuna dotata di almeno quattro mensole portatraverse con
dispositivo di fermo a vite, per il posizionamento stabile delle traverse
in legno o metallo, da porsi in opera in modo da non lasciare vuoto
superiore a 45 cm e tavola fermapiede da 20 cm; fornitura valutata a
metro lineare di profilo protetto eseguito secondo le norme di legge e
secondo le specifiche di montaggio

dei prodotti impiegati, compreso ogni onere e magistero necessario
alla realizzazione dell'opera, comprese le attrezzature e/o impianti
eventualmente necessari per raggiungere la quota di lavoro in
sicurezza.

protezione lato via Marucca *(lung.=2+10,7+13+2)

SOMMANO m

Nolo di piattaforma aerea rotante, installata su autocarro

Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels,
installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a movimento idraulico,
compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego Con sollevamento della navicella fino a m (12)

per posizionamento e successiva rimozione delle barriere protettive
della copertura sulla via Marucca

3,00

27,70

3,00

3,00

19,00

19,00

27,70

27,70

16,00

500,00

826,60

236,41

40,00

500,00

2°479,80

4°491,79

17966,55

17108,00

A RIPORTARE

16,00

152942,87

COMMITTENTE: Comune di Biella



Palestre Marucca - Interventi di ristrutturazione
Comune di Biella

pag. 7

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

16,00

152°942,87

29/20
01.P25.A75.0
05
15/10/2015

30/21
01.P25.A75.0
10
15/10/2015

31/22
01.P25.A91.0
05
15/10/2015

32/23
A.05
15/10/2015

33/24
01.P25.A75.0
05
15/10/2015

34/25
01.P25.A91.0
05

SOMMANO h

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati. Per i
primi 30 giorni

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso
trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario
per la conformita’ alle norme di sicurezza vigenti, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte; (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni

ponteggio per copertura all'interno dei cortili

(H/peso=8+1,2)

(H/peso0=10,8+1,2)

(H/peso=13,65+1,2)

(H/peso=16,5+1,2)

(H/peso=13,65+1,2)

(H/peso=4+1,2)

(H/peso=7+1,2)

(H/peso=10+1,2)

SOMMANO m2

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati. Per ogni
mese oltre il primo

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso
trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario
per la conformita’ alle norme di sicurezza vigenti, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte; (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre il primo
ponteggio per copertura all'interno dei cortili

Vedi voce n° 20 [m2 745.00]

SOMMANO m2

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi
metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti,
fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole
orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro
dispositivo necessario per la conformita alle norme di sicurezza
vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale
per ogni piano).Per ogni mese

ponteggio per copertura all'interno dei cortili

piani di lavoro *(lung.=11,2+7,9+13+8,7+7,55+2,55+5,7+2,5)
tavole fermapiede *(lung.=11,2+7,9+13+8,7+7,55+2,55+5,7+2,5)

SOMMANO m2

Formazione di castelletto di servizio completo di scalette e botole
per poter accedere alla copertura. per mesi tre

Formazione di castelletto di servizio completo di scalette e botole per
poter accedere alla copertura. per mesi tre

SOMMANO a corpo

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati. Per i
primi 30 giorni

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso
trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario
per la conformita’ alle norme di sicurezza vigenti, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte; (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni

ponteggio per rimozione rete metallica, rifacimento intonaco soffitti
palestre

ponteggio per rimozione rete metallica, rifacimento intonaco soffitti
palestre

SOMMANO m2
Nolo di piano di lavoro, per ponteggi

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi

2,00

2,00
2,00

10,00

10,00

11,20
7,90
13,00
8,70
7,55
2,55
5,70
2,50

59,10
59,10

24,10

24,10

1,200
0,200

9,200
12,000
14,850
17,700
14,850

5,200

8,200
11,200

3,000
3,000

4,500

4,000

16,00

103,04
94,80
193,05
153,99
112,12
13,26
46,74
28,00

745,00

17490,00

17490,00

425,52
70,92

496,44

1°084,50

964,00

2°048,50

51,10

2,45

833,67

817,60

4'633,90

1'504,90

17216,28

833,67

12°741,67

A RIPORTARE

174°690,89

COMMITTENTE: Comune di Biella
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

174°690,89

15/10/2015

35/42
PR.007
15/10/2015

36/33
28.A15.A10.0
05
15/10/2015

37/34
E OS FF 005
15/10/2015

38/35
E OS FF 015
15/10/2015

39/36
28.A15.B05.0
05
15/10/2015

metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti,
fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole
orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro
dispositivo necessario per la conformita alle norme di sicurezza
vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale
per ogni piano).Per ogni mese

piano di lavoro ponteggio interno palestre

piano di lavoro ponteggio interno palestre

SOMMANO m2

Formitura e posa rete anticaduta

Formitura e posa rete anticaduta operai e rispondente agli standard
europei di sicurezza anticaduta certificata en 1263-1 Tessuta in
polipropilene alta tenacita, senza nodo, maglia 50x50 mm filo 5 mm.
completa di cordoni perimetrali agganci e della necessaria
certificazione a firma di tecnico abilitato, compreso piattaforma aerea
per la posa.
(lung.=10,7+13+2+11,2+7,9+13+8,7+7,55+2,55+5,7+2,5+2)

SOMMANO m2

Parziale ponteggi (Cat 4) euro

apprestamenti sulla sicurezza (Cat 5)

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi
utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare,
puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato
eapparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mmz2 e n. 2 picchetti di acciaio zincato da
2 m; collegamento delle baracche e del ponteggio con conduttore
equipotenziale in rame isolato da 16 mmz2. temporaneo per la durata
del cantiere

SOMMANO cadauno

Impianto elettrico da cantiere

Impianto elettrico da cantiere, da 25 kW, quadro generale ASC con
tre prese 32A/380V, una

presa 16A/380V e tre prese 16A/220V, interruttore magnetotermico
differenziale, alimentatore

con cavo quadripolare N1VV-K da 35 mm2, fino a 75 m, collegamento
a terra con cavo in rame

isolato da 16 mmz. Fino a 6 m, interruttore generale in prossimita del
punto di consegna.

Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. Classe 2a.

SOMMANO cadauno

Quadro di prese a spina per uso mobile

Quadro di prese a spina per uso mobile, con trasformatore di
sicurezza 220/24V per utilizzo in luoghi conduttori ristretti, con 4 prese
24V SELV, cavo di alimentazione HO7RN-F da 4 mm? di lunghezza
fino a 30 m, spina mobile. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.
Classe 2a.

SOMMANO cadauno

Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE
ATMOSFERICHE

Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE
ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica,
eseguito con corda nuda di rame da 35 mm?, collegata a dispersori in
acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infi ssi nel terreno, compresi gli
accessori per i collegamenti. Per ogni calata.

SOMMANO cadauno

10,00
10,00

24,10
24,10

86,80

1,200
1,200

1,200

3,000

289,20
289,20

578,40

104,16

104,16

3,00

3,00

2,45

13,00

257,21

500,00

450,00

157,94

1°417,08

1354,08

25'627,18

257,21

500,00

450,00

473,82

A RIPORTARE

179°143,08

COMMITTENTE: Comune di Biella
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 179°143,08

40/37 CARTELLONISTICA di segnalazione

28.A20.A05.0 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa

10 vigente, di qualsiasi genere, per

15/10/2015 |prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima

di 2 anni. di dimensione media (fi no a 50x50 cm)
20,00
SOMMANO cadauno 20,00 10,84 216,80

41/38 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni

28.A20.C05.0|ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali,

05 con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in

15/10/2015 |policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V

10,00
SOMMANO cadauno 10,00 8,58 85,80

42139 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

28.A20.H05.0 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7

05 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staff a e

15/10/2015 |corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni
genere di trasporto, gli accessori di fi ssaggio, la manutenzione
periodica, il ritiro a fi ne lavori e quanto altro necessario per dare il
mezzo antincendio in effi cienza per tutta la durata del cantiere.
Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 13,72 41,16

43 /40 KIT ANTINCENDIO in armadio

28.A20.H20.0 |[KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di: elmetto,

05 semicalotta con schermo

15/10/2015 |per elmetto, guanti anticalore, coperta antincendio, torcia, maschera

facciale, inclusa revisione
periodica. Costo semestrale
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 31,58 63,16

44 ] 41 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale

28.A35.A05.0 |Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere |'uso

05 comune, predisposizione specifi ca di elaborati progettuali e/o

15/10/2015 |relazioni etc...

3,00
SOMMANO a corpo 3,00 150,00 450,00
Parziale apprestamenti sulla sicurezza (Cat 5) euro 2'537,95
Parziale oneri per la sicurezza (SpCat 2) euro 46°131,68
Parziale LAVORI A MISURA euro 1807000,00
TOTALE euro 1807000,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Biella
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IMPORTI -

?ngi?g DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;’d'
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 opere civili 133'868,32| 74,371
002 oneri per la sicurezza 46°131,68| 25,629
Totale SUPER CATEGORIE euro 180°000,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Biella
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IMPORTI -

?ngi?g DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”oc/'d'
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 copertura 59°870,06| 33,261
002 pavimentazione palestra 65°395,02| 36,331
003 rifacimento intonaci deteriorati soffitti 26'569,79| 14,761
004 ponteggi 25'627,18| 14,237
005 apprestamenti sulla sicurezza 2'537,95 1,410
Totale CATEGORIE euro 180°000,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Biella
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?Zgigi DESIGNAZIONE DEI LAVORI HPORT! i”;ld'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 180°000,00| 100,000
M:001 opere civili euro 133'868,32| 74,371
M:001.001 copertura euro 41°903,51| 23,280
M:001.001.001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 41°903,51| 23,280
M:001.002 pavimentazione palestra euro 65395,02| 36,331
M:001.002.001 OGL1 - Edifici civili e industriali euro 65'395,02| 36,331
M:001.003 rifacimento intonaci deteriorati soffitti euro 26'569,79| 14,761
M:001.003.001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 26'569,79| 14,761
M:002 oneri per la sicurezza euro 46°131,68| 25,629
M:002.001 copertura euro 17°966,55 9,981
M:002.001.001 OGL1 - Edifici civili e industriali euro 17°966,55 9,981
M:002.004 ponteggi euro 25'627,18| 14,237
M:002.004.001 OGL1 - Edifici civili e industriali euro 25'627,18| 14,237
M:002.005 apprestamenti sulla sicurezza euro 2'537,95 1,410
M:002.005.001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 2'537,95 1,410

TOTALE euro 180°000,00| 100,000

Data, 31/03/2016

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Biella
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura euro 180°000,00
A corpo euro 0,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 180°000,00
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura euro 46°131,68
A corpo euro 0,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 46°131,68
¢) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) I.V.A. sui lavori (22 %) euro 39°600,00
c2) Spese tecniche euro 16°316,30
c3) CNPAIA su spese tecniche euro 652,65
c4) IVA su spese tecniche (22 %) euro 37733,17
c4) Accantonamento 2 % art. 113 D.Lvo 51/2016 euro 37600,00
c5) Economie ed imprevisti euro 67097,88
Sommano euro 70°000,00
TOTALE euro 2507000,00

Data, 31/03/2016

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Biella ['Marucca_palestre_ESEC_01.dcf" (C:\Appaltoni 2011\Marucca_palestre\) v.1/44]




