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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE
DELLAPPALTO

NATURA DEL CONTRATTO

Articolo 1 - Oggetto del contratto d'appalto e desgzione dei lavori

1. L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tuttedere e provviste occorrenti per i lavori REALIZZAZIONE
NUOVO PARCO GIOCHI RIONE CHIAVAZZA (area compresa t ra Piazza XXV Aprile- Complesso
“Vaglio Rubens” e Via Carta)” secondo gli elaborati del progetto esecutivo.

2. | lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rigpddlle prescrizioni del contratto d’appalto e siedi allegati, delle
normative tecnico-esecutive vigenti e delle regt##arte e del buon costruire e con i migliori angimenti tecnici
per la loro perfetta esecuzione.

Articolo 2 - Ammontare complessivo ed articolazion&conomica dell’appalto

1. L'importo complessivo contrattuale dei lavori (eted) compresi nell'appalto, ammonta presuntivamant
€uro 125.635,08 (euro centoventicinquemilaseicérgndacinque/08) di cui euro 121.334,69 (euro
centoventunomilatrecentrotrentaquattro/69) qualeoirto lavori soggetto a ribasso d’asta (di cui €800691,87 -
trentamilaseicentonovantuno/87 - valutati quale rendi incidenza manodopera) ed euro 4.300,39 (euro
quattromilatrecento/39) quali oneri per la sicueezion soggetti a ribasso, come risulta dal quadan@mico
seguente:

Importo a base d’asta € 121.334,69
Incidenza manodopera € 30.691,87

Oneri sicurezza € 4.300,39

Totale lavorazioni € 125.635,08

Somme a disposizione del’Amministrazione € 24.364,92

COSTO GLOBALE DELLINTERVENTO

€uro 150.000,00

Tale importo dei lavori posti a base di gara, éalito come segudabella 1

Colonna A Colonna B Colonna C (A+B)
Importo esecuzione lavori all  Oneri per I'attuazione dei
netto degli oneri per piani di sicurezza e
) X oL ) ) . TOTALE
I'attuazione dei piani della coordinamento in cantiere
sicurezza (PSC)
1 a misura
2 a corpo € 121.334,69 € 4.300,39 € 12568
3 in economia
1+2+3 | TOTALE € 121.334,69 € 4.300,39 € 125,68

2. L’importo dei lavori di cui al precedente comma Xka@mprensivo anche del costo della sicurezza aalen@
interna o specifico) che I'aggiudicatario, in seligara, dichiara espressamente.

3. Aisensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 4l dD.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 smi, I'aggiudicédada atto che gli
importi offerti in sede di gara sono stati deteratinenendo conto delle spese relative al cost@eedonale a cui verra
applicato il contratto collettivo nazionale e tegriale in vigore per il settore e per la zona agjluale si eseguono le
prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datodei prestatori di lavoro comparativamente @ippresentative sul
piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazé sia strettamente connesso con l'attivita oggedl’appalto o
della concessione svolta dall'impresa anche in eranprevalente.

4. L'importo degli oneri per I'attuazione dei pianilldesicurezza di cui alla colonna B comprendon@sti; stimati
dalla Stazione Appaltante in sede di progettazideéPiano di Sicurezza e di Coordinamento (PSCpme tale, non
€ assogettabile a ribasso d’asta.

5. L'importo contrattuale complessivo corrisponde @tiate della colonna C e comprende sia I'importo ldebri

6



(colonna A) sia il costo per I'attuazione dellaB&zza in cantiere (colonna B).

6. L'importo dei lavori previsto contrattualmente potrariare di un quinto in piu o in meno, secondarga previsto
dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, nsbetto delle altre condizioni e limiti stabiliiallo stesso art. 106,
senza che I'esecutore possa avanzare nessunaapudtaslennizzo.

Articolo 3 - Natura del contratto e relativa modalita di stipulazione
1. Il contratto di appalto € stipulato:

(1  Amisura
E( corpo
[1 Inparte a corpo ed in parte a misura

A) Per le prestazioni a misuilgorezzo convenuto potra variare, in aumento diminuzione, secondo la
quantita effettiva della prestazione.
Nel caso di contratto a misura i prezzi unitari clegranno applicati alle effettive quantita di laapioni eseguite
saranno quelli scaturenti dall’elenco prezzi postbase di gara ribassati della percentuale offgataconcorrente
ovvero dai singoli prezzi unitari offerti dal comoente per ciascuna lavorazione costituente I'opB#iti prezzi sono
fissi ed invariabili per unita di misura e per ogpologia di prestazione.

B) Per leprestazioni a corpoil prezzo convenuto non puo essere modificato sdke della verifica della
quantita o della qualita della prestazione.
Nel caso di contratto a corpo, o in parte a comgpdneparte a misura, con offerta formulata in sddgara con prezzi
unitari dall'aggiudicatario in sede di gara, glessi non hanno nessuna efficacia negoziale e litopgomplessivo
dell'offerta, anche se determinato figurativameatiitaverso I'applicazione dei prezzi unitari alleagtita, resta fisso
ed invariabile. Allo stesso modo non hanno nes®ffieacia negoziale le quantita indicate dalla istae appaltante
negli atti progettuali e nella eventuale “listaldalategorie di lavoro e forniture previste peséeuzione dell’'appalto”,
ancorché rettificata o integrata dal concorrent@esgo poiché, essendo obbligo esclusivo di quéstialil controllo e
la verifica preventiva della completezza e dellagroita delle voci e delle quantita indicate dadtassa stazione
appaltante e la formulazione dell'offerta sullassdlase delle proprie valutazioni qualitative e disative, se ne
assume irischi.
| prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sedli gara, anche se in relazione al lavoro a capoo per lui vincolanti
esclusivamente, se ed in quanto possibile, peefiaidione, valutazione, approvazione e contabélane di eventuali
varianti “a corpo”, (ovvero addizioni o detraziani corso d'opera), qualora ammissibili ed ordinatautorizzate ai
sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, . 5
Il gruppo delle categorie ritenute omogenee detistazioni a corpo, cosi come previsto dall’art. é@nma 6, del
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, & indicato nel sssige art. 5.

C) Per i contratti in parte a corpo ed in parte a masearranno, opportunamente applicate, sia le
disposizioni di cui al precedente punto A) (pepéate a misura) sia quelle di cui al precedente@@®) (per la
parte a corpo).

Articolo 4 - Categorie di lavori: Categoria Generae ed Opere scorporabili.
Ai sensi degli articoli 61 del d.P.R. 5 ottobre R0h. 207 e in conformita all’allegato "A" delloesso Regolamento, i
lavori sono classificati nelle seguanti classi ggarie (principale e scorporabili):

Tabella 2
Classifi | qualificaz indicazioni speciali ai
Categoriaex | caex ione : fini della gara
Lavorazione All. A) d.P.R. | art. 61 | obbligato w(n;;c:(r)t)o % prevalente o| Subappal
n. 207/10 dPR n. ria scorporabile |  tabile
207//10 | (si/no) (P/S) (si/no)
0S24 I € 121.334,69] 100%

TOTALE |€ 121.334,69  100,00%




Articolo 5 - Indicazione delle categorie ritenute mogenee

1. Per gli interventi il cui corrispettivo & pretosa corpo ovvero per la parte a corpo di un irdetw il cui corrispettivo
€ previsto a corpo e a misura, i gruppi di categdtenute omogenee di cui all'art. 43, comma 6,dde.R. 5 ottobre
2010, n. 207, sono indicate nella segu¢abella 3, parte integrante e sostanziale del corstto.

Tabella 3
GRUPPI DELLE CATEGORIE RITENUTE OMOGENEE
Importo esecuzione
DESCRIZIONE GRUPPO .g)a"o” ‘;',”ettto d;' | Oneri per T'attuazione %
CATEGORIE RITENUTE rbasso I?Stta € 0egll - e piani di sicurezza Somma incidenza
OMOGENEE onen per fatiuazione sul totale
dei piani della
sicurezza
0S24
€121.334,69 € 4.300,39 € 125.635,08 100%
Totale | € 121.334,69 € 4.300,39 €125.635,08 100,00%

CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI

Articolo 6 - Documenti Contrattuali (allegati e richiamati)

1. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta red@lde e nel rispetto dell’'osservanza piena, agaplnderogabile e

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obliligoneri e modalita dedotti e risultanti dai segfielocumenti che,

fanno parte integrante e sostanziale del contti#tppalto, per quanto non vengano ad esso materabrallegati, ma
depositati presso I'Ufficio tecnico della Staziokppaltante o dati per conosciuti;

a) Le norme vigenti sugli appalti pubblici, il Capiédd Generale d’Appalto per Opere Pubbliche appogeah D.M.
LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigaren in contrasto con il presente Capitolato Sgecdo non
disciplinato dallo stesso;

b) il presente Capitolato Speciale d’appalto;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivisi compresi i particolari costruttivi, i progettielle strutture e le
relative relazioni di calcolo;

d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)uiliadl’articolo 100 del decreto legislativo n. 8008;

e) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto tiappaltatore”, ai sensi dell'art. 96 comma 2) punojalel D.Lgs.
n. 81/2008 con i contenuti minimi di cui all' AlleXV del medesimo D.Lgs. n. 81/2008;

f) il Cronoprogramma esecutivo dei lavori e le suegnazioni come previste dal presente Capitolato;

g) le polizze di garanzia a norma di legge;

h) I'elenco prezzi (al netto del ribasso d'asta) owvkofferta a prezzi unitari contrattuali offerti isede di gara;

2. Sono estranei al contratto e non ne costituisconaléun modo riferimento negoziale il computo neatrie il

computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. Per le prestazioni a corpo sono altresi estran&oatratto e non ne costituiscono in alcun moderirfiento

negoziale le quantita delle singole lavorazionidate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitielle stesse singole

lavorazioni offerti dal concorrente in sede di gaise non come base di calcolo delle eventualiawdiri‘a corpo”
secondo quanto previsto dall’articolo 3 del preseaipitolato).

4. | documenti elencati al comma 1 possono anche ssere materialmente allegati, fatto salvo il CdattoSpeciale

e I'Elenco Prezzi Unitari, ma sono conservati d8ltazione Appaltante e controfirmati dai contraenti

Articolo 7 - Interpretazione del Capitolato Speciag, del contratto d’appalto e degli elaborati progeuali

1. Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici afministrativi di cui al precedente articolo 6nguwreso il presente
Capitolato Speciale prevalgono le disposizioni intifmdal Direttore Lavori (eventualmente con ogpap ordine di
servizio) in rapporto alle finalita per le qualilélvoro & stato progettato in base a criteri diaagvolezza e di buona
tecnica esecutiva nonche all'interesse della Stezippaltante.

2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loom rtompatibili 0 apparentemente non compatibitbvémo
applicazione in primo luogo le norme eccezionatjwelle che fanno eccezione a regole generali, dorso luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni #agfive o regolamentari ovvero all’ordinamento gligo, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quellecdrattere generale di cui al comma 1 del presantigolo.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosime delle disposizioni del Capitolato Specialepgalto, é fatta
sempre tenendo conto delle finalita del contratidekrisultati ricercati con 'attuazione del prdétgpeapprovato; per
ogni altra evenienza trovano applicazione gli attida 1362 a 1369 del Codice Civile.



Articolo 8 - Essenzialita delle clausole — Conoscea delle condizioni per I'immediata esecuzione déavori —
Responsabilita dell’esecutore

1. L'esecutore con la partecipazione alla gara, dieh&@spressamente che tutte le clausole e condipieniste nel
contratto, nel presente capitolato e in tutti dfiiialocumenti che del contratto fanno parte ingege, hanno carattere
di essenzialita.

2. La sottoscrizione del contratto d’appalto e deiisaliegati da parte dell'esecutore equivale a dicdione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazietie lkgge, dei regolamenti e di tutte le normeenityin materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazidntutte le norme che regolano il presente appaltdel progetto per
quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

3. L'esecutore da altresi atto, senza riserva alcdabia piena conoscenza e disponibilita degli attigettuali e di
tutta la documentazione necessaria allo svolgimealie lavorazioni, della disponibilita dei sitielth conformita dello
stato dei luoghi alle previsioni progettuali defitato di fatto, delle condizioni pattuite in sedeofferta e ogni altra
circostanza che interessi i lavori, ipotesi queste, (come desumibile anche dall’apposito verbalttoscritto
unitamente al Responsabile Unico del Procedimentopsentono, permanendone le condizioni, I'immediat
esecuzione dei lavori.

4. L'esecutore non potra quindi eccepire, duranteebegione dei lavori, la mancata conoscenza di e@omi o
sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che riaovi elementi appartengano alla categoria dati fnon
conoscibili con la normale diligenza o alle causfoza maggiore.

5. L'esecutore €& responsabile della perfetta esecazeomegola d’arte delle opere e del buon funziomameegli
impianti installati in conformita alle regole dellecnica e nel rispetto di tutte le disposizioni peesente Capitolato
Speciale d'Appalto.

6. La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori dbpisonale di sorveglianza designato dalla Stazigppaltante,
le disposizioni da loro impartite, I'approvazionei dnateriali e delle lavorazioni e qualunque ingro di controllo e
di indirizzo si intendono esclusivamente connessila miglior tutela della Stazione Appaltante @ @éminuiscono la
responsabilita dell'esecutore, che sussiste in npeoo ed esclusivo dalla consegna dei lavori #hado definitivo,
fatto salvo i maggiori termini di tutela e garandiacui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Articolo 9 - Rappresentante dell’esecutore e suo ducilio — Persone autorizzate a riscuotere

1. Qualora I'esecutore non conduca direttamente irladeve depositare presso la Stazione Appaltaitsensi e nei

modi di cui all'articolo 4 del Capitolato General&\ppalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 april2000, n. 145), il

mandato conferito con atto pubblico a persona idone

2. L'esecutore rimane responsabile dell’operato del mappresentante. || mandato deve essere confgeitoatto

pubblico ed essere depositato presso la Staziopaltgmte nella persona del Responsabile Unico date@limento

che provvede a darne comunicazione all’Ufficio dieione dei Lavori.

3. L’esecutore o il suo rappresentante deve, per tatthurata dell’appalto, garantire la presenzasogo dei lavori

con le modalita stabilite nell’art. 64.1 lett. 2).

4. . Detto rappresentante dovra essere immediatans@stéuito, anche senza obbligo di motivazionessmplice

richiesta della Stazione Appaltante e, segnatamédetéResponsabile Unico del Procedimento, senegeh cid spetti

alcuna indennita all'esecutore o al suo rappreséata

5. L'esecutore elegge ai dell’'art. 2 del Capitolaton€&mle d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 1&prile 2000,

n. 145) il proprio domicilio, al quale si intendoritualmente effettuate tutte le intimazioni, lesegnazioni di termini

ed ogni altra notificazione o comunicazione dipenidedal contratto. Le stesse potranno essere Ledfeft

surrogatoriamente ed alternativamente a discrezidele Direttore dei Lavori o del Responsabile Unidel

Procedimento, presso la sede legale dell’esecutore.

- Aisensidellart. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 5Q&0le parti danno atto che le comunicazioni foiragltti gli
scambi di informazioni tra Stazione Appaltante gubadtatore avverranno a mezzo di PEC/MAIL; per la
Stazione Appaltante ai seguenti indirizzi di postattronica : pecprotocollo.comunebiella@pec.it mail:
verde.pubblico@comune.biella.it,

6. L’esecutore si impegna a comunicare, ai sensi enogii di cui all’articolo 3 del Capitolato Generaléppalto (di

cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145ynché dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 13626 s.m.i., da

riportare eventualmente nel contratto d’appalto:

a) le modalita di riscossione delle somme dovute séoole norme che regolano la contabilita della Staei
Appaltante;

b) I dati identificativi del Conto Corrente bancarigostale dedicato con gli estremi necessari paornifico bancario
relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dell'@t.comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. deassere tali da
garantire la tracciabilita dei pagamenti.

c) le generalita delle persone titolari del Conto @€note e di quelle legittimate ad operare ed a risrede somme
ricevute in conto o a saldo anche per effetto dintwali cessioni di credito preventivamente ricanae dalla
Stazione Appaltante.

7. La cessazione o la decadenza dall'incarico dellesgme autorizzate a riscuotere e quietanzare deseres
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tempestivamente notificata alla Stazione Appaltaimalifetto della notifica nessuna responsabiité attribuirsi alla
Stazione Appaltante per pagamenti a persone narizzdte dall'esecutore a riscuotere. In tal casmoscomunque
fatti salvi gli ulteriori effetti scaturenti dal maato rispetto delle normative sulla tracciabildéi pagamenti (L.
136/2010 e s.m.i.)

Articolo 10 - Direttore del Cantiere — Requisiti ecompetenze

1. La direzione del cantiere & assunta dal diretteomito dellimpresa o da altro tecnico, abilitatt idloneo in
rapporto alle caratteristiche delle opere da esegliassunzione della direzione di cantiere daepaiel direttore
tecnico avviene mediante specifica delega ( daewsndon atto pubblico) conferita dall'impresa dpgtsice e da tutte
le imprese operanti nel cantiere (subappaltatgottimisti ecc.), con lindicazione specifica delgtribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a qdeliéi altri soggetti operanti nel cantiere.

2. L’esecutore, tramite il direttore di cantiere assic I'organizzazione, la gestione tecnica e la caimhe del
cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto disigere, anche senza motivazione espressa, il aamehto del direttore
di cantiere e del personale dell'esecutore periglina, incapacita o grave negligenza. L'esecut®rim tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia dadakgligenza di detti soggetti, nonché della nelafo della frode
nella somministrazione o nell'impiego dei materiali

3. Ogni variazione del soggetto preposto alla direzidn cantiere secondo le previsioni di cui al présearticolo,
deve essere tempestivamente notificata alla Stazippaltante corredata dal nuovo atto di mandaoza il quale la
variazione non esperira alcun effetto (se dannesdgpStazione Appaltante).

4. Il Direttore di Cantiere dovra assicurare la preseassidua, costante e continua sul cantiere, aimchaso di
doppia turnazione per l'intera durata dell'oraravdrativo. Per ogni giorno in cui la Stazione Apgate constatera
'assenza, anche temporanea, trovera applicazioag@enale pari ad € 250,00 (euro duecentocingutal giorno.

Articolo 11 - Norme generali sui materiali, i compamenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opdee forniture, i componenti oggetto dell'appaltoyvoieo essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge e di dlegoento in materia di qualita, provenienza e aazéine dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la nattmaseca, i requisiti di prestazione e le modatit®secuzione di
ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni cemiite o richiamate contrattualmente nel CapitdBeciale di appalto,
negli elaborati grafici del progetto esecutivo dandescrizione delle singole voci allegata allessb capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita imgdiego dei materiali, la loro prowvvista, il luogidella loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di questhdt si applicano gli artt. 16 e 17 del Capitol@enerale d’appalto
(di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, 145).

3. L'esecutore, ai sensi dell'art. 101, comma 3, ddld3. n. 50/2016, é tenuto, senza riserve (ed aneheaso di
risoluzione in danno del contratto d’appalto), asegnare al Direttore Lavori tutte le certificaZiculla qualita e
provenienza dei materiali necessarie per il colbesi I'utilizzo dell'opera oggetto di appalto.

Articolo 12 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata.

12.1 Prescrizioni generali sui contratti collettivi

1. L'esecutore € obbligato ad applicare ai propri latori dipendenti condizioni normative e contrilwetinon inferiori
a quelle risultanti dai Contratti Nazionali collettdi lavoro e dagli accordi locali integrativi genti per le diverse
categorie di lavoratori, nei tempi e nelle localitacui si svolgono i lavori, anche dopo la loradenza e fino al
relativo rinnovo.

In particolare ai sensi dell'art. 30, comma 4, BelLgs. n. 50/2016, &l personale impiegato nei lavori oggetto di
appalti pubblici € applicato il contratto collettivnazionale e territoriale in vigore per il settoeeper la zona nella
quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulatalle associazioni dei datori e dei prestatori ldivoro
comparativamente piu rappresentative sul piano owalie e quelli il cui ambito di applicazione siaeitamente
connesso con l'attivita oggetto dell'appalto o detloncessione svolta dallimpresa anche in mangevalenté.

2. Il suddetto obbligo vincola I'esecutore fino allatd del collaudo anche se egli non sia aderergeagBociazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentementa waura industriale o artigiana, dalla struttardalle dimensioni
della Ditta di cui é titolare e da ogni altra suglificazione giuridica, economica e sindacale.

3. Se I'esecutore gode di agevolazioni finanziarieeglitizie concesse dallo Stato o da altri Enti pigkegli & inoltre
soggetto all’obbligo, per tutto il tempo in cui oe del beneficio, di quanto previsto dall’art.&8la legge 20 maggio
1970, n. 300 e dalle altre norme che disciplinanmateria.

4. L'esecutore deve altresi osservare le norme edscpizioni delle leggi e dei regolamenti sulla azsone, tutela,
protezione, assicurazione sociale, infortunio, siesza, liberta e dignita dei lavoratori, comundrinoltre alla
Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavogli estremi della propria iscrizione agli istitutrevidenziali e
assicurativi.

5. Contratti e norme dovranno essere rispettati,attasi di Cooperative, anche nei confronti dei.soci

6. A garanzia degli obblighi previdenziali e assiciuiaisi opera sui pagamenti in acconto una riterdeto 0.50% e
se 'esecutore trascura gli adempimenti in materiscritti, vi provvedera la Stazione Appaltanta ¢bfondo di
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riserva formato con detta ritenuta, fatte salveégygiori responsabilita dell'esecutore.

7. L'esecutore sara responsabile nei confronti detziSne Appaltante del rispetto delle disposizidal presente
articolo anche da parte dei subappaltatori e aiipendentemente dal fatto che il subappalto risigtiato dal presente
Capitolato 0 non ne sia stata concessa la necessaitorizzazione, fatta comunque salva in questéesp
I'applicazione da parte della Stazione Appaltargiedsanzioni per I'accertata inadempienza contadét e riservati i
diritti della medesima al riguardo. La responsédisiolidale, ai sensi e per gli effetti dell’ar@5] comma 8, del D.Lgs.
n. 50/2016 non trova applicazione nel caso di pagdamdiretto ai subappaltatori nelle ipotesi di alla lettera a) e ¢)
del comma 13 dello stesso articolo.

8. In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti garte dell'esecutore, nei suoi confronti, la Btag Appaltante
procedera in conformita con le norme del Capitol@m®nerale d'appalto, e delle altre norme che discpo la
materia.

9. Non si fara luogo all’'emissione d’alcun certificadd pagamento se prima I'esecutore non presentéudfiaio
della Direzione dei lavori la relativa polizza ds&surazione contro gli infortuni sul lavoro assatar mediante un
DURC positivo.

10. Nel caso in cui I'impresa aggiudicataria sia ungriesa comunitaria (non italiana) con personaledistacco
transnazionale” trovera applicazione quanto stabitialla Direttiva europea 96/71/CE e dalla rekativormativa
italiana di recepimento di cui al D.Lgs. n. 72/2000 particolare al fine di garantire standard ulieta “uguali o
analoghi” sull'intero territorio nazionale, si rielma l'art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 72/2000 che &&; nei confronti
dei lavoratori “inviati” in Italia da una aziendduata in un diverso Stato membro, che trovino @pgione, durante il
periodo del distacco, “le medesime condizioni dvol@” previste da disposizioni legislative, regokmari o
amministrative, nonché dai contratti collettivi razali di lavoro, per i lavoratori italiani che effuino prestazioni
lavorative subordinate analoghe.

12.2 Prescrizioni particolari sui contratti collettivi

11. L'esecutore & tenuto all'esatta osservanza di tettkeggi, regolamenti e norme vigenti in materiacdntratti

collettivie manodopera, nonché eventualmente &ninavigore nel corso dei lavori, e in particotare

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto @eésente appalto, I'esecutore si obbliga ad applica
integralmente il contratto nazionale di lavoro géroperai dipendenti dalle aziende industrialiliediaffini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stessovigore per il tempo e nella localita in cuissiolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'esecutore anchelquanon sia aderente alle associazioni stipulanéceda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale miaria, dalla struttura o dalle dimensioni dell'irega stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) € responsabile in rapporto alla Stazione AppaltdetBosservanza delle norme anzidette da partéi @éegntuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipentle anche nei casi in cui il contratto collettivon disciplini
l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalhon sia stato autorizzato non esime l'esecutcattad
responsabilita, e cio senza pregiudizio degli dititti della Stazione Appaltante;

d) € obbligato al regolare assolvimento degli obbligtontributivi in materia previdenziale, assistelgia
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelatallé leggi speciali;

e) € obbligato a trasmettere al Direttore Lavori &asponsabile dei Lavori, in coincidenza con l'iaidiei lavori e ad
aggiornare successivamente, I'elenco nominativte gedrsone presenti in cantiere che fornisconoadsepsi titolo
prestazioni lavorative per conto dellazienda afgiete al fine del controllo del “lavoro nero” eioegolare,
allegando copia delle pagine del libro matricolatree al personale dipendente occupato nel cantigeressato e
di eventuali contratti di lavoro interinale, parbsudinati e autonomi;

f) deve comunicare, alla locale Cassa Edile competpeteterritorio, i nominativi dei lavoratori, impegti nel
cantiere, comandati in trasferta e a quale Cas#a #idrovenienza sono iscritti;

g) deve trasmettere mensilmente copia della documiem@zcomprovante il pagamento della retribuzione al

personale “prospetto paga” sia relativamente afifiesa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici

h) deve comunicare in caso di: Societa per azion@doomandita per azioni, a responsabilita limitéasocieta
cooperative per azioni 0 a responsabilita limitdea,societa consortili per azioni o a responsabilititata
aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi compresedacessionarie e le subappaltatrici, prima delfaukzione del
contratto o della convenzione, la propria compaosigi societaria ed ogni altro elemento di cui al.D.NFl. 11
maggio 1991, n. 187.

12.3 Durata giornaliera dei lavori — lavoro straordinari o e notturno

12. L'orario giornaliero dei lavori dovra essere quellsultante dai Contratti Nazionali collettivi davoro e dagli
accordi locali integrativi vigenti per le diversategorie di lavoratori, nei tempi e nelle localitacui si svolgono i
lavori, anche dopo la loro scadenza e fino allathed sostituzione.

13. Non e consentito fare eseguire dagli stessi operdavoro maggiore di dieci ore su ventiquattra, @sgenza di
differenti orari di lavoro finalizzati all'accelezaone dei lavori, il diverso utilizzo dell'orarioi avoro dei dipendenti
deve essere definito in accordi tra imprese, camnsefo societa concessionarie e le Organizzazionde®ali di

Categoria dei lavoratori, ovvero le R.S.U. ovetesis.

14. All'infuori dell'orario normale — come pure nei giu festivi — I'esecutore non potra a suo arbig&eguire lavori
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che richiedano la sorveglianza della Direzione ltav®e, a richiesta dell’esecutore, la Direzionedra autorizzera il
prolungamento dell’orario, I'esecutore non avrdatdira compenso o indennita di sorta. Cosi pure anna diritto a
compensi od indennita di sorta qualora la Direzibaeori autorizzi od ordini per iscritto il lavonei giorni festivi ed
il prolungamento dell’'orario di lavoro oltre le or@rmali previste dal contratto sindacale, ondécasare il rispetto
dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori.

15. Nessun compenso infine sara dovuto all’esecutoreaso di lavoro continuativo di sedici ore o dntiguattro
ore, stabilito su turni non superiori di otto ofiestuno, ordinato e/o autorizzato sempre per iscdalla Direzione
Lavori. Quanto sopra fatto salvo I'opportunita detloppia turnazione finalizzata al completamenttfagera nei
termini previsti dal cronoprogramma.

12.4 Inadempimenti — provvedimenti e sanzioni.

16. Costituira giusta causa di risoluzione contrattulkdecertamento di gravi irregolarita o disapplicad delle
norme relative alla tutela delle maestranze sdttprofilo della sicurezza previdenziale o retrilwati (a titolo
esemplificativo e non esaustivo manodopera presentantiere senza alcun titolo, violazione dellerme sulla
sicurezza nei cantieri), fatte salve le comunicaize il regime sanzionatorio previsto per leggedntcattuale per la
fattispecie riscontrata.

17. Verra concesso un termine perentorio per la regaiazione allorquando si riscontrino irregolarigvl - a titolo

esemplificativo e non esaustivo:

a) Mancata comunicazione nei termini previsti dal ta@pto in materia di subappalto, orario di lavaresponsabilita
ed adempimenti esecutore prescritti dal preseitobo;

b) Parziale evasione contributiva assistenziale eigeenziale immediatamente sanata;

c) Disapplicazioni non rilevante delle normative cattinali, collettive, nazionali, provinciali e/o aridali.

18. Successive e reiterazioni delle irregolarita di alicomma precedente costituiscono grave inademyone

contrattuale.

12.5 Intervento sostitutivo della stazione appaltante incaso di inadempienza retributiva dell’esecutore elel
sub-appaltatore

19. Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 1friee 2016, n. 50 in caso di ritardo nel pagamedétie
retribuzioni dovute al personale dipendente déillafario o del subappaltatore o dei soggetti ditotli subappalti e
cottimi di cui all’articolo 105 del medesimo D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimentita per
iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni chafiidatario, a provvedervi entro i successivi gdici giorni. Ove non
sia stata contestata formalmente e motivatamenferidatezza della richiesta entro il termine soasaegnato, la
Stazione Appaltante paga anche in corso d'operettdinente ai lavoratori le retribuzioni arretratietraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'affidatardel contratto ovvero dalle somme dovute al sublpioae
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagaimeliretto ai sensi dell'articolo 105 soprarichito

12.6 Intervento sostitutivo della stazione appaltante incaso di inadempienza contributiva dell’esecutore del
sub-appaltatore
20. Ai sensi dell'articolo 30 comma 6, del D.Lgs. 18rip 2016, n. 50, nel caso di inadempienza contivau
risultante dal documento unico di regolarita cdnttiva (DURC) relativo al personale dipendente'diitiatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappaltottimi di cui allarticolo 105 dello stesso lys. n. 50/2016,
impiegato nell'esecuzione del contratto, la Staziokppaltante trattiene dal certificato di pagamehimporto
corrispondente all'inadempienza per il successigmsamento diretto agli enti previdenziali e assitiur, compresa,
nei lavori, la cassa edile.
21. Nel solo caso in cui I'entita economica delladempnto non venga quantificato dagli enti previdelnzia
assicurativi, la Stazione Appaltante si riservéaleolta di procedere alla sospensione totale oiglardei pagamenti in
acconto (in questo caso la parte comunque liquistata garantita dalla cauzione definitiva), s&otasono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamesitsatto, se i lavori sono ultimati, destinandostenme cosi
accantonate a garanzia delladempimento degli ghbldi cui sopra. Il pagamento allimpresa appailtat delle
somme accantonate non € effettuato sino a quandosi® stato accertato che gli obblighi predetti csatati
integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sosipan dei pagamenti di cui sopra l'impresa appattatnon potra
opporre eccezioni alla stazione appaltante nétdla thd interessi e/o al risarcimento danni.
22. Le previsioni di cui al precedente comma troveraapplicazione anche nel caso di conseguimento dURC
negativo da parte di un subappaltatore limitatamexifimporto delle opere oggetto di subappaltol'agibito del
Certificato di pagamento oggetto di liquidazione.
23. Nel caso di perdurante inadempienza contributivgpaide dell'appaltatore e/o del subappaltatore ¢ov\se si
consegue un secondo DURC negativo consecutivogttaoapplicazione quanto previsto dall’art. 62 delspnte CSA
a cui, in generale, si rinvia per gli ulteriori efi conseguenti 'inadempimento contributivo.
12.7 Prescrizioni sulle rappresentanze sindacali
24. Vista la natura e la durata dei lavori, 'esecutaneetta I'organizzazione stabile delle rappreserasindacali
firmatarie del CCNL di settore per tutta la durdé cantiere, il numero minimo é stabilito in 3lveadisposti di legge
o accordi pit favorevoli.
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25. A tali rappresentanze vengono concesse un mont@ggaintivo a quanto gia vigente, pari a 20 orasiletotali

per tutta la durata dei lavori, utilizzabili perddtivita di tutela della sicurezza ed incolumigi thvoratori impiegati.
La seguente clausola deve essere rispettata @aléutinprese, che a qualunque titolo sono impiegateantiere. |
dipendenti delle imprese che effettueranno lavordziemporalmente limitate potranno essere rapptatedalla
delegazione sindacale di cui al presente comnwh@ndo loro il monte ore spettante.

UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI
ED ACCERTAMENTI SULL'ANDAMENTO LAVORI

Articolo 13 - Direttore dei Lavori, Direttori Opera tivi ed Ispettori di Cantiere

1. La Stazione Appaltante costituira, ai sensi ddll'afl, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. &O0Ufficio di

Direzione Lavori composta da:

a) Un Direttore Lavori i cui compiti e le cui prerogat sono disciplinate dall’art. 101, comma 3, delLds. n.
50/2016;

W) ] eventuali Direttori Operativi i cui compiti e le icprerogative sono disciplinate dall'art. 101, comu, del
D.Lgs. n. 50/2016;

eventuali Ispettori di Cantiere i cui comngono disciplinati dall'art. dall’art. 101, comnga del D.Lgs. n.
50/2016;

2.1 L'esecutore ha la facolta di richiedere fatmente al Direttore Lavori I'elencazione (ancheits&n) dei
compiti assegnati, a norma dell'art. 101, comm4 deb D.Lgs. n. 50/2016, rispettivamente ai DirdgtOperativi
ed agli Ispettori di Cantiere.

3. L'esecutore puo e deve rifiutare di eseguire attia assecondare disposizioni impartite dai Diretiperativi o

dagli Ispettori di Cantiere se tali ordini non sopalesemente ricompresi tra i compiti assegnat el Direttore

Lavori. Del fatto dovra esserne data comunicazalri@irettore Lavori.

4. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di bare il Direttore Lavori in qualsiasi fase delézsizione

dell'appalto. Di tale modifica deve essere data woitazione formale all'esecutore.

5. Il Direttore dei Lavori ha la facolta di designaserevocare i Direttori Operativi e gli Ispettori Giantiere e di

modificare, revocare od integrare i compiti asséigagli stessi. Di tali variazioni dovra essereutnal corrente

I'esecutore.

Articolo 14 - Giornale dei lavori

1. La tenuta del giornale dei lavori & rimessa allacdizionalita del Direttore dei lavori in rappordi’entita e
complessita dell’appalto.

2. Il giornale dei lavori, se adottato, € tenuto aactdel Direttore Lavori, 0 da un suo assistente gp@otare in ciascun
giorno, l'ordine, il modo e [lattivita con cui progdiscono le lavorazioni, la specie ed il numeroogierai,
I'attrezzatura tecnica impiegata dall'esecutore aénquant’altro interessi 'andamento tecnico edneenico dei
lavori, quali le osservazioni metereologiche edidetriche, la natura dei terreni, gli ordini diseio impartiti, le
istruzioni e le prescrizioni impartite dal RespdrigaUnico del Procedimento e dal Direttore Lavoprocessi verbali
di accertamento di fatti o di esperimento di proeecontestazioni, le sospensioni e le ripreselaleri, le varianti
ritualmente disposte, le modifiche e le aggiuntpraizzi, cosi come previsto dall’art. 182 del d.FAR ottobre 2010, n.
207.

3. Il Direttore Lavori ogni dieci giorni e comunque @tcasione di ogni visita, verifica I'esattezzalel@nnotazioni
sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservaziteprescrizioni e le avvertenze che ritiene oppwe apponendo,
con la data, la sua firma, di seguito all'ultimanatazione dell'assistente.

Articolo 15 - Ispezioni

1. Nell'ambito dei rispettivi compiti, responsabiliga interrelazioni, ferme restando le prerogativeRkEsponsabile
dei Lavori, il Direttore Lavori con gli eventualomponenti dell’Ufficio di Direzione Lavori, il Regmsabile Unico del
procedimento ed il Coordinatore della sicurezzaadte I'esecuzione, esercitano la funzione di cdiotrsulla
permanenza delle condizioni di regolarita e siczamedelle imprese esecutrici in fase di esecuzimi#pendentemente
dal fatto che le suddette funzioni vengano svodteliggendenti pubblici o professionisti esterni.

2. L’esecutore ha I'obbligo di collaborare e di poimesssere tutti i comportamenti necessari affinck@ggetti di cui
al comma precedente possano svolgere tali funziordontrollo; eventuali comportamenti difformi citsiscono
violazione degli obblighi contrattuali.

3. La Stazione Appaltante si riserva il diritto diitése ed ispezionare il cantiere e a sottoporladoglici controlli
anche senza preavviso e I'esecutore ha I'obbligmdsentire e facilitare tali operazioniispettive.

4. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esemgj 0, in mancanza, il Direttore Lavori, garargisa frequenza
delle visite in Cantiere sulla base della comptésdell'opera, assicura la sua presenza nellediasiaggiore criticita
per la sicurezza, verbalizza ogni visita di caetied ogni disposizione impartita.
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TERMINE DELL’APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESEC  UZIONE

Articolo 16 - Consegna ed inizio dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 Bpf016, n. 50, I'esecuzione del contratto e limidei lavori
potra avvenire solo dopo che il contratto d’appataivenuto efficace, salvo che, in caso di urgetesStazione
Appaltante ne chieda I'esecuzione anticipata nadireaalle condizioni previste dal comma 8 dellssteart. 32, come
richiamate al successivo articolo 17..

2. La consegna dei lavori potra essere effettuata dambdipula formale del contratto. La stessa awanrseguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effiedt non oltre 45 giorni dalla predetta stipuleevia convocazione
dell’esecutore.

3. Il giorno previsto per linizio dei lavori verra ownicato all'esecutore, , a cura del Direttore Lravapn un
preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazipn&a avvenire anche a mezzo elettronico o fax.

4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appeltgmima dell'inizio dei lavori, i dati necessaer la richiesta
del Documento Unico di Regolarita Contributiva (CRUC.) relativo alla propria impresa (e a quellesisbappaltatori
gia autorizzati) ed al cantiere specifico.

5. Se nel giorno fissato e comunicato I'esecutore sigresenta a ricevere la consegna dei lavorijrétire Lavori
redige uno specifico verbale sottoscritto da dwieni e fissa un nuovo termine perentorio, noferiore a 5
(cinque) giorni e non superiore a 15 (quindictgrimini contrattuali per I'esecuzione dell'appatt®corrono comunque
dalla data della prima convocazione. Decorso imgiite il termine anzidetto € facolta della Stazidyppaltante di
risolvere il contratto e incamerare la cauzionemie restando la possibilita di avvalersi della gara fideiussoria al
fine del risarcimento del danno, senza che cio passtituire motivo di pretese o eccezioni di soQaalora sia
indetta una nuova procedura per l'affidamento demgletamento dei lavori, I'aggiudicatario & escludalla
partecipazione in quanto I'inadempimento & consittegrave negligenza accertata. In alternativara@@uzione si
potra procedere ugualmente alla consegna dei l@yan questo caso, il verbale di consegna dowsaressottoscritto
da due testimoni.

Articolo 17 - Consegne particolari: sotto riserve dlegge, frazionate o parziali

1. La Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 8@mma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 potracedere
all’esecuzione d'urgenza esclusivamente nelle giateeventi oggettivamente imprevedibili, per cné a situazioni
di pericolo per persone, animali o cose, ovvero ljigiene e la salute pubblica, ovvero per il patonio storico,
artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mafte esecuzione immediata della prestazione dedefla gara
determinerebbe un grave danno all'interesse publilte € destinata a soddisfare, ivi compresa laitpedi
finanziamenti comunitari.. In tal caso il Direttodei Lavori, nel verbale di consegna in via d’urggnindica a quali
materiali I'esecutore deve provvedere e quali lazami deve immediatamente iniziare in relazion@ralgramma di
esecuzione presentato ai sensi dell’art. 21. lefore Lavori, in questo caso, dovra contabilizzgianto predisposto
o somministrato dall'esecutore per rimborsare latinee spese nellipotesi di mancata stipula dehtcatto. Ad
intervenuta stipula del contratto il Direttore Lavevoca le eventuali limitazioni impartite.

2. 1In rapporto alla natura dell'appalto, ovvero qual@e ne ravvisi la necessita per una temporanespombilita
delle aree o degli immobili interessati dai lavoxivero per esigenze di lavorazioni, si procedela ebnsegna dei
lavori in piu volte con successivi verbali di cogsa parziale e l'ultimo di questi costituisce véebdi consegna
definitivo anche ai fini del computo dei terminirpéesecuzione, (se non diversamente determinatie ghearti in
rapporto a specifiche esigenze sopraggiunte eatabitte giustificate).

3. Ilcomma 1 del presente articolo trova applicazjaeeritenuto necessario, anche nel caso di coedegrionate o
parziali , ed inerisce alle singole parti consegnquialora I'urgenza sia limitata all’esecuzionaldune di esse.

Articolo 18 - Termini utili per 'esecuzione e I'utimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresell'appalto & fissato igiorni 150 (diconsi centocinquanta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del adeldi consegna dei lavori di cui al precedenteldt comma 2. Nel
caso di consegna parziale il termine per ultimadevori decorrera dall'ultimo dei verbali di conseg(quello
definitivo). Nel caso di consegne frazionate ciacoonsegna frazionata sara contraddistinta daspecifico termine
contrattuale desunto dal cronoprogramma dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si e tenuto comkelle ferie contrattuali, delle normali condizion
meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti catuelativi alla limitazione dei cantieri e deldgtivita rumorose e
di ogni altra condizione ambientale ed amministiaithe normalmente caratterizza il luogo (ed iliqu) in cui si
svolgono i lavori.

3. L'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperaneh aonoprogramma dei lavori che potra fissare snad
inderogabili per 'approntamento delle opere neadssall'inizio di forniture e lavori da effettuarda altre ditte per
conto della Stazione Appaltante ovvero necessdltidil&zzazione, prima della fine dei lavori e prie Certificato di
Collaudo parziale riferito alla sola parte funzitndelle opere.
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4. L'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanglacconoprogramma dei lavori di cui all’art. 21 geesente CSA
che assume carattere cogente ed inderogabile irsagrprevisione per categoria di lavori come nedbttagliato nel

successivo art. 22, comma 2.

5. Un ritardo di oltre45 giorni rispetto al cronoprogramma relativamente al ternfim@le nonché ai termini parziali
di cui all'art. 22, comma 2 dara facolta alla StemE Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivagi, di procedere
alla risoluzione del contratto in danno per grat@rdo ai sensi dell'art. 72 (in forza di quanteyisto dall’art. 108,

comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento dehtratto né ad alcuna indennita qualora i lavor, gpealsiasi causa
non imputabile alla Stazione Appaltante, non sialinnati nel termine contrattuale e qualunque krmaggior tempo

impegnato.

Articolo 19 - Sospensione e ripresa dei lavori, tigogie, effetti e modalita

1. Qualora si verifichino avverse condizioni climatichcause di forza maggiore od altre circostanzeispeche
impediscano in via temporanea che i lavori procedaiimente e/o a regola d’arte, la Direzione davari d’ufficio o
su segnalazione dell’esecutore pud ordinare laeswspne dei lavori redigendo apposito verbale. Scnmstanze
speciali le situazioni che determinano la necesBifgrocedere alla redazione di una variante irs@al'opera nei casi
previsti dall’art. 106 comma 1), lettere a), bed)e), e comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016.

2. La sospensione dei lavori si protrarra sino allssegione della causa che I'ha determinata.

Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere aacdel Direttore dei Lavori, non appena venute saesle cause della
sospensione, sono firmati dall’esecutore ed imahtResponsabile del Procedimento entro cinquengidalla data
della sua redazione.. Nel verbale di ripresa ieRare Lavori dovra indicare il nuovo termine cattiale.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periaguesiore a 45 (quarantacinque) giorni, per causedipendenti
dall'esecutore, si provvedera alla redazione dsi&io di avanzamento e all’emissione del certifiodit pagamento,
prescindendo dall'importo minimo di cui all'art. 34

Articolo 20 - Proroghe dei termini contrattuali

1. L’esecutore puo chiedere una proroga del termimgratiuale, ai sensi dell’art. 107, commab, del 3.L18 aprile
2016, n. 50, qualora, per cause a lui non imputatoh sia in grado di ultimare i lavori nel terraidi cui all’art. 18.

2. Larichiesta di proroga deve essere formuéattro 40 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattualepsa
che l'ipotesi che il fatto determinante la necesditproroga non si verifichi successivamente & dalta.

3. Larisposta in merito all'istanza di proroga é rdshResponsabile Unico del Procedimento, sertiforettore dei
Lavori, entro trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 21 - Cronoprogramma di progetto e Programma esecutivo dell’appaltatore

21.1 Cronoprogramma di progetto ed Ordine dei lavori

1. In generale il cronoprogramma redatto dalla Stazidppaltante (allegato al progetto esecutivo) demesiderarsi
vincolante per I'esecutore sia per suo termineléirgda per quanto attiene i termini parziali prévis ogni singola
lavorazione, (salvo quanto disciplinato nel sucissgunto 21.2).

2. Tuttavia l'esecutore avra la facolta di sviluppardavori nel modo che riterra piu conveniente paarlid
perfettamente compiuti a regola d’arte nei terngiomtrattuali stabiliti per I'ultimazione dei lavortome identificato
nel cronoprogramma allegato al progetto esecufiuoché a giudizio insindacabile della Stazione Afgpde, cio non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita dellereped agli interessi della Stazione Appaltantssste

3. In caso di necessita, al fine di garantire il rispelei termini contrattuali, I'impresa dovra gaties lavorazioni in

piu turni giornalieri ed effettuare le correziomli@ criticita temporali con turni anchefestivi.

4. Qualora per il rispetto dei termini previsti nebopprogramma la ditta dovesse effettuare il lawaraue turni e/o
in periodo festivo, dovra provvedere a garantirnesVolgimento dandone I'apposito avviso alle orgaazioni

sindacali e agli altri enti competenti.

5. La mancata attivazione di quanto sopra costitutisck per I'emissione di appositi ordini di seriozda parte della
Direzione Lavori. Il mancato rispetto di tali ordahi servizio, entro 10 giorni dalla loro emissigrestituisce titolo per
I'applicazione di una penale specifica giornalipeai al0,3 per mille dell'importo contrattuale fatto salvo I'eventuale
ulteriore danno arrecato alla Stazione AppaltaRiestano salve ed impregiudicate le ulteriori facalella Stazione
Appaltante compresa la possibilita di attivarerdgedimento di risoluzione del contratto per gréteirdi.

21.2 Cronoprogramma esecutivo dell’esecutore

1. L’esecutore € tenuto a presentare all’approvazaeila Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalleaddel verbale
di consegna dei lavori, (ovvero ad ogni verbaleahsegna parziale), ma comunque prima dell’effettiizio dei

lavori, un dettagliato programma di esecuzioneedeflere da eseguire (nel rispetto delle previdiemiporali previste
nel cronoprogramma redatto dalla Stazione Appadtaut allegato al progetto esecutivo). Detto docume&mporale
dovra essere suddiviso nelle varie singole opéareipali di lavoro e nelle singole voci ai sensll@et. 43, comma 10,
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del d.P.R. n. 207/2010. La mancata presentaziomeenaini di cui sopra del cronoprogramma esecutpaira

comportare la comminatoria di una penale specgioanaliera pari ab,2 per milledell'importo contrattuale.

2. Al programma esecutivo dovra essere allegato uficgrahe metta in evidenza l'inizio, 'avanzamemensile, ed

il termine di ultimazione delle principali opererepisando tipo, qualita, quantita dei materiali empo di

approntamento in cantiere, organizzazione dei med=gli impianti, delle maestranze e quant'altrcessario al

compimento dell’'opera, che in ogni caso I'esecutirebbliga ad impegnare per dare i lavori compautegola d’arte

ed entro il tempo utile contrattuale. Particolattersione sara rivolta alla identificazione deiqgwtii, alle modalita di

esecuzione, alle procedure di controllo sui pradothiti ed alla identificazione e rintracciabdidel prodotto fornito.

3. La Stazione Appaltante si riserva di accettarey@ igsindacabile giudizio, il programma dei lavpriesentato

dall’esecutore e di apportarvi le modifiche cheemid opportuno senza che cid comporti, da partéedetutore,

motivo per richieste o particolari diritti. In pamlare il cronoprogramma esecutivo presentato’atatutore deve
essere approvato dalla Direzione Lavori, mediamgposizione di un visto, entro cinque giorni dalesiznento.

Trascorso il predetto termine senza che la Direzibavori si sia pronunciata negativamente il progra esecutivo

dei lavori si intende accettato, fatte salve palémjicita o indicazioni erronee incompatibili cdrrispetto dei termini

di ultimazione.

4. 1l programma approvato e/o modificato dalla Staeidppaltante per il tramite del Direttore dei Lavi@he potra

ordinare comunque modifiche anche in corso di attuee), € impegnativo per I'esecutore che ha I'mjabldi

rispettare i termini di avanzamento mensili o aignti determinati per ciascuna lavorazione ed @jma modalita
prescritta.

5. Il programma esecutivo dei lavori dell'esecutor® mssere modificato o integrato dalla Stazione Appte,

mediante ordine di servizio, ogni volta che siaessario alla miglior esecuzione dei lavori e intipatare, a mero

titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le farrétdi imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societincessionarie di pubblici servizi le cui retirslacoinvolte in
qgualunque modo con l'andamento dei lavori, purché imputabile ad inadempimenti o ritardi della Ztae
Appaltante;

c) per la necessita o l'opportunita di eseguire prsiecampioni, prove di carico e di tenuta e funaimento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

d) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sizma e la salute nel cantiere, in ottemperanzatablo 92 del
D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma eseoudei lavori deve essere coerente con il PianSidirezza e
di Coordinamento del cantiere, eventualmente iatieged aggiornato.

6. L'esecutore & obbligato ad aprire e mantenere apitheantieri e/o squadre attrezzate contempordnkeroro, cid

come suo normale onere, onde terminare I'oper&afimicompleta in ogni sua parte ed a perfetta aedalrte, entro il

tempo utile contrattuale.

7. La Direzione Lavori procedera a periodiche verifiafel rispetto del programma, nel caso in cui egsovenisse

rispettato anche in minima parte I'esecutore € tterai presentare, entro cinque giorni da esplidithiesta della

Direzione Lavori, un ulteriore programma aggiorns¢égondo I'effettivo andamento e progresso deirlaa’mel pieno

ed incondizionato rispetto di quanto contenutoQhtratto d’appalto.

8. La mancata osservanza delle disposizioni del ptesariicolo oltre alla comminatoria delle penaleyiste da

facolta alla Stazione Appaltante di non stipuladh dsolvere il contratto per colpa dell’esecutgrelora i ritardi nella

presentazione del cronoprogramma esecutivo supegictni dai termini previsti dal presente articolo

9. In ogni caso, ai fini dell'applicazione del preserdrticolo e a qualsiasi altro effetto, sino all@gentazione e

all'approvazione da parte del Direttore Lavori dednoprogramma esecutivo da presentarsi da paltengeesa, sara

cogente a tutti gli effetti il cronoprogramma rddadalla Stazione Appaltate ed allegato al progesecutivo posto a

base di gara.

Articolo 22 - Inderogabilita del termine di esecuznne finale e dei termini parziali

1. La tempistica prevista nel cronoprogramma esecwutaidavori redatto dall'esecutore, (0 in sua agaem mancata
approvazione quella prevista dal cronoprogrammattedialla Stazione Appaltante ed allegato al ptogesecutivo),

deve intendersi vincolante sotto il profilo contuale. Pertanto ritardi rispetto a tali previsi@a@ranno considerati
gravi inadempimenti anche agli eventuali fini dialuzione del contratto d’appalto.

2. Oltre al termine finale di cui all'art. 18, commadevono intendersi contrattualmente vincolantiretrogabili tutti
i termini parziali previsti per ciascuna singoladeazione identificata dall'ultimo cronoprogrammgpaovato (o in sua
mancanza da quello allegato al progetto esecutivo);

3. Ai fini della inderogabilita dei termini contrattligarziali e complessivi, si precisa, a mero ttasemplificativo,

che non costituiscono in alcun caso motivo di pgardell'inizio dei lavori, della loro mancata regr@ o continuativa

conduzione secondo il relativo programma o delta ltardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nédl#laciamento alle reti tecnologiche necessarieual fsinzionamento,
per I'approvvigionamento dell'energia elettriceet'@cqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a ina@mienti o infrazioni riscontrate dal Direttore deivori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di s@ama, ivi compreso il coordinatore per la sicurezzdase di
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esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che |'at@e ritenesse di dover effettuare per la esecegzielle opere di
fondazione, delle strutture e degli impianti, sable siano ordinati dalla Direzione dei Lavori @ressamente
approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove auipioni, di sondaggi, analisi e altre prove assihiii;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli aderapii a carico dell'appaltatore comunque previatiptesente
Capitolato Speciale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'esecutore e i ftonj subappaltatori, affidatari, od altri soggéttizi;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tpp##atore e il proprio personale dipendente.

Articolo 23 - Penali in caso di ritardo sul terminefinale

1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrédtiradicato all’art.18 per I'esecuzione delle opgyer ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione B ori viene applicata una penale pari al 18i€onsi uno per mille)
dellimporto netto contrattuale.

2. L'importo complessivo della penale non potra supereomplessivamente il 10 per cento dellammontato
contrattuale.

3. Il Direttore Lavori riferisce tempestivamente aldRensabile Unico del Procedimento in merito agkrauali
ritardi nell’landamento dei lavori rispetto al cr@mogramma esecutivo approvato (0 in sua assenzguedo
predisposto dalla Stazione Appaltante ed alleghtpr@getto esecutivo). La penale € comminata dapBesabile
Unico del Procedimento sulla base delle indicazionite dal Direttore dei Lavori.

4. L'applicazione della penale di cui al presentecatti non pregiudica il risarcimento di eventualhdao ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a caesstdrdo.

5. Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi dartpadel Direttore dei Lavori o del responsabile ¢énidel
Procedimento, qualora il ritardo nell’ladempimentgeimini un importo di penale superiore all'impopevisto dal
comma 2, il Responsabile del Procedimento potrinpavere 'avvio delle procedure previste dall’'d®8 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50.

6. La penale per il ritardo sul termine finale verantabilizzate in detrazione in occasione del pagdamédel Conto
Finale.

7. Ai sensi dell'art. 136 comma 4, nel caso I'esecneidei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatorispetto alle
previsioni di programma, il direttore dei lavori gissegna un termine, che, salvo i casi di urgenan,pud essere
inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori iitardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute nesarie. Il termine
decorre dal giorno di ricevimento della comunicaeio

8. Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto ggave inadempimento, grave irregolaritd o graverdo
(disciplinati dall'art.108 del D.Lgs.18 aprile 201@&. 50) ai fini dell’applicazione delle penali, geriodo da
assoggettare a penale sara determinato sommant#wdb accumulato dall’esecutore rispetto al pamgma esecutivo
dei lavori di cui al precedente articolo 21.2, teiimine assegnato dal Direttore dei Lavori per piene i lavori stessi.
9. E' ammessa, su motivata richiesta dell’esecutasietotale o parziale disapplicazione della penaleando si
riconosca che il ritardo non & imputabile allimgae oppure quando si riconosca che la penale éfestatamente
sproporzionata, rispetto all'interesse della Stagidppaltante. La disapplicazione non comportécdmoscimento di
compensi o indennizzi all’'esecutore.

10. Sull'istanza di disapplicazione della penale deda8tazione Appaltante su proposta del Resporesalilco del
Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e ifano di Collaudo, ove costituito.

Articolo 24 - Penali in caso di ritardo sui termini parziali ed altre penali per ritardo

1. La penale, nella stessa misura percentuale diltarta23, trova applicazione anche in caso dando di oltre 7

giorni:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissataldDirettore Lavori nel verbale di consegna di alliart. 16;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale dpsnsione, rispetto alla data fissata dal Diretee Lavori ed
indicata nel verbale di ripresa stesso;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Vioai per il ripristino di lavori difformi, non act¢®bili o
danneggiati.

d) nel rispetto dei termini parziali fissati a taleopo nel cronoprogramma dei lavori e richiamati pedcedente
articolo 22, comma 2;

2. La penale irrogata ai sensi del comma 1, letteraeaglisapplicata e, se, gia addebitata, & restjtujtialora

'esecutore, in seguito allandamento imposto aiol§ rispetti la prima soglia temporale successiisgzata nel

programma dei lavori di cui all'articolo 21.

3. La penale di cui al comma 1, lettera b) e lettgra@dapplicata allimporto dei lavori ancora daggee; la penale di

cui al comma 1, lettera c) & applicata all'impodt®i lavori oggetto di ripristino o di nuova esears ordinati per

rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

4. Tutte le penali di cui al presente articolo sonatabilizzate in detrazione in occasione del pagdameello Stato

d’Avanzamento immediatamente successivo al ver#iadel relativo ritardo.
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5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sedsi commi precedenti non pud superare il 10 pemt@
dellimporto contrattuale. Qualora i ritardi siatali da comportare una penale di importo superita predetta
percentuale (e salvo termini piu brevi previstialme disposizioni del presente capitolato) il Resgabile Unico del
Procedimento promuove l'avvio delle procedure wtvidall’art. 108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. BOmateria di
risoluzione del contratto, come disciplinate datl'&2 del presente capitolato. Tale procedimeritrdpcomunque
essere attivato in tutte le ipotesi

6. L'applicazione delle penali di cui al presenteatd non pregiudica il risarcimento di eventualndao di ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a caesetdrdi.

Articolo 25 - Risoluzione del contratto per mancataispetto dei termini parziali o del termine finale

1. La tempistica prevista nel cronoprogramma per tag®one delle lavorazioni deve intendersi cogernt#osil
profilo contrattuale sia per quanto concerne iiee finale di cui all’art. 18, comma 1, sia peeimini parziali di cui
all'art. 22, comma 2. Pertanto ritardi rispett@b previsioni saranno considerati gravi inadempithe

2. Un ritardo di oltre45 giorni rispetto ai termini di cui ai primo comma previsiel cronoprogramma dara al
Responsabile Unico del Procedimento la facoltazaarteriore motivazione, di promuovere I'avvio ldgbrocedure
previste dall’'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016,50, in materia di risoluzione del contratto conehiamate dal
successivo articolo 72.

3. La facolta di cui al precedente comma 2, potra essere esercitata se ritenuta contraria, per gsalsgione,
allinteresse della Stazione Appaltante.

4. Nel caso di avvio del procedimento di cui al'atD8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il Direttorei d.avori,
accertato il ritardo, assegna all’esecutore un itemche, salvo i casi d’'urgenza, non potra essgegiore ai dieci
giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da itrelle prescrizioni ritenute necessarie. |l termieeorre dal giorno di
ricevimento della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavaiiifica, in contraddittorio con I'esecutore, o,sima mancanza, con
l'assistenza di due testimoni, gli effetti delliimazione impartita, e ne compila specifico verbdéetrasmettere al
Responsabile Unico del Procedimento.

6. Sulla base del processo verbale compilato dal DiretLavori, qualora I'inadempimento per ritardapenga, la
Stazione Appaltante, su proposta del ResponsahilieoUdel Procedimento, delibera la risoluzione dentratto
d’appalto.

7. Il computo della penale a seguito della risoluzide#’appalto per ritardo sara effettuato a norrelart. 23.

8. Alla Stazione Appaltante, oltre alla penale peardb, sono dovuti dall'esecutore i danni subitisieguito alla
risoluzione del contratto per ritardo inclusi quslpecificati dall’art. 108, comma 8, del D.Lgs. agrile 2016, n. 50,
salvo altri.

Articolo 26 - Premio di accelerazione
1. In rapporto all'appalto disciplinato dal presemapitolato non & previsto alcun premio di acealiene per la
conclusione anticipata dei lavori.

CAUZIONI E GARANZIE

Articolo 27 - Cauzione provvisoria

1. Si da atto che, ai sensi dell'art. 93, comma 1Riélgs. 18 aprile 2016, n. 50, a cui si rinvia, Ipresa in sede di
gara ha presentato una fidejussione bancaria cuaaiva pari al [2]due per cento (tenendo contbededuzioni
previste dal comma 7 dello stesso art. 93 D.Lgs5012016) dell'importo del prezzo base indicato bhehdo o
nell'invito al momento della presentazione delldegk, con I'impegno del fidejussore a rilasciaee daranzia
fidejussoria definitiva, qualora I'offerente risadtse aggiudicatario.

2. Detta cauzione verra restituita all’aggiudicatasolo dopo la sottoscrizione del contratto d'appa#tola
presentazione della cauzione definitiva di cuiaaticolo che segue (anche nel caso di inizio dedran via d’'urgenza
sotto riserve di legge).

Articolo 28 - Cauzione definitiva — importo ordinario e ridotto

1. Al momento della stipulazione del contratto I'lmpaeaggiudicataria dovra costituire una garanziajdssoria
nella misura del 10 per cento sull'importo dei laveecondo quanto disposto dall'art. 103 del D.LS3 aprile 2016,

n. 50 e s.m.i. (tenendo conto anche delle riduzpeviste dal comma 7 dell'art. 93 D.Lgs. n. 50&0ichiamate
allart. 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n/Z016).

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta sape@l 10 per cento la garanzia fidejussoria € atate di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedentiradetta percentuale di ribasso. Ove il ribass@sjzeriore al 20 per
cento 'aumento € di due punti percentuali.

3. La cauzione definitiva realizzata mediante fidejoise bancaria o polizza assicurativa dovra preweder
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espressamente la rinuncia al beneficio della préxeescussione del debitore principale, la rinarai’eccezione di
cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nbada sua operativita entro 15 giorni a semplichkiésta scritta della
Stazione Appaltante.

4. In caso di associazione temporanea di concorremtdlizioni di cui al precedente comma sono acderdaalora il

possesso delle certificazioni o delle dichiaraziempra indicate sia comprovato dalla impresa cagg@y mandataria
ed eventualmente da un numero di imprese mandargiora la somma dei requisiti tecnico-organizzatiemplessivi

sia almeno pari a quella necessaria in base aldbdingara (o alla lettera d’invito) per la qualdizione soggettiva dei
candidati.

5. L'esecutore dovra reintegrare la cauzione, deliejla Stazione Appaltante abbia dovuto valersifto o in parte,

entro trenta giorni dall’escussione, nella misuaa plle somme riscosse.

6. In caso di varianti in corso d’'opera che aumentiimoporto contrattuale, se ritenuto opportuno dafitazione

Appaltante e segnatamente dal Responsabile UnitoPdeedimento, I'lmpresa dovra provvedere a coisét

un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un impoptxi al 10 per cento del valore netto aggiuntiwpeito al contratto
iniziale.

Articolo 29 - Riduzione progressiva delle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 1&ile 2016, n. 50, la garanzia fideiussoria di elliart. 28 &
progressivamente svincolata in misura dell’avanzamelell’esecuzione dei lavori, nel limite massimell'80 per
cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincoloei termini e per le entita anzidette, & autonoatienza necessita di
benestare del committente, con la sola condizioedia dpreventiva consegna all'istituto garante, darte
dell'esecutore, degli Stati di Avanzamento dei fawo di analogo documento, in originale o in copiatentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione. L'ammontare tesidpari al 20 per cento dell’'originario importorgatito, e
svincolato con I'approvazione del Certificato dil@ado o di Regolare Esecuzione.

Articolo 30 - Garanzia sul pagamento della rata dsaldo

1. Il pagamento della rata di saldo € subordinatosemisi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2Gl&

prestazione di una specifica garanzia fidejussoria.

2. Detta garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. ,168mma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, dovra esserentlitaepari

allimporto della rata di saldo maggiorata del taslé interesse legale applicato al periodo intexate tra la data di
emissione del certificato di collaudo e I'assuneiatel carattere di definitivita del medesimo aissetell'articolo 102,

comma 3, del D.Lgs. n. 50/20184 mes).

Articolo 31 - Coperture assicurative di legge a caco dell’esecutore e relative modalita di svincolo

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. &prile 2016, n. 50, I'’Appaltatore € obbligato, sstitnire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieonigorima della consegna dei lavori una polizzsi@sativa che
tenga indenne la Stazione appaltante da tuttchridi esecuzione da qualsiasi causa determiradtio gjuelli derivanti
da errori di progettazione, insufficiente progettae, azioni di terzi o cause di forza maggiorehe copra i danni
subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causdateleggiamento o della distruzione totale o perziaimpianti e
opere, anche preesistenti, e che preveda anchegarenzia di responsabilita civile per danni causatterzi
nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di erioise del Certificato di Collaudo provvisorio o degolare Esecuzione.

2. Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzialeve essere stipulata per una somma assicuratanfesiore
allimporto del contratto; il massimale per I'assiazione contro la responsabilita civile verso iteian deve essere
inferiore a Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomiy/@ale polizza deve specificamente prevederaitiazione che
tra le "persone" si intendono compresi i rapprem@ntdella Stazione Appaltante autorizzati all’as® al cantiere,
della Direzione Lavori e dei collaudatori in cordiopera. Le polizze di cui al presente comma devosgare
espressamente il vincolo a favore della Stazionpakpnte e devono coprire l'intero periodo dell'ajtp fino al
termine previsto per I'approvazione del CertificdtcCollaudo o di Regolare Esecuzione.

3. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatmere senza alcuna riserva anche i danni caushi idaprese
subappaltatrici e subfornitrici.

4. Ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del D.Lgs. &@rile 2016, n. 50, per i lavori di importo supeg@l doppio
della soglia di cui all'articolo 35 del Codicefitblare del contratto per la liquidazione delléardi saldo € obbligato a
stipulare, con decorrenza dalla data di emissiariecdrtificato di collaudo provvisorio o del ceitéto di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla diatiltimazione dei lavori risultante dal relatigertificato, una
polizza indennitaria decennale a copertura dehridcrovina totale o parziale dell'opera, ovves dschi derivanti da
gravi difetti costruttivi. La polizza deve conterdn previsione del pagamento in favore del conemi& non appena
questi lo richieda, anche in pendenza dell'accartdm della responsabilita e senza che occorrancetsn ed
autorizzazioni di qualunque specie. Il limite dilémnizzo della polizza decennale deve essere pp46i per centodel
valore dell'opera realizzata. L'esecutore dei lagaltresi obbligato a stipulare, per i lavoricdi al presente comma
una polizza di assicurazione della responsabilitélecper danni cagionati a terzi, con decorrenzdladdata di
emissione del certificato di collaudo provvisoriael certificato di regolare esecuzione e per latudi dieci anni e

19



con un indennizzo pari al 5 per cento del valodéagera realizzata con un minimo di 500.000 ewtaa massimo di
5.000.000 di euro.
5. Nel caso in cui I'appaltatore sia un’associaziograporanea di concorrenti, ai sensi dell’'articolp d@ D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, la garanzia assicurativa ptagalla mandataria capogruppo dovra coprire, saef@a riserva,
anche i danni causati dalla/e impresa/e mandante/i.
6. Ai fini di cui ai commi precedenti I'appaltatoreobbligato a stipulare e mantenere operante, a igrapese dalla
consegna dei lavori, per tutta la durata deglisstescomunque sino alla data di emissione del {@=td di Collaudo
provvisorio o di Regolare Esecuzione (fatta salaapblizza decennale postuma) , una polizza assicarahe
garantisca la Stazione Appaltante a norma dellH08 D.Lgs. n. 50/2016. Tale polizza dovra esséprilata con
primarie compagnie assicuratrici di gradimentoal&tazione Appaltante, e comprendere:
a) Copertura assicurativa C.A.R.
La polizza C.A.R. (tutti i rischi del costruttoredmpresi anche eventi socio-politici per un ammintari al valore
d'appalto e con validita dall'inizio dei lavori abllaudo provvisorio, recante nel novero degli assti anche la
Stazione Appaltante.
b) Responsabilita civile verso terzi
Per responsabilita civile verso terzi, per tuttanni ascrivibili all'appaltatore e/o ai suoi digkemti e/o altre ditte e/o
alle persone che operano per conto dell'appaltatme massimale pari al 5% dell'importo a baseatiagal lordo
degli oneri per la sicurezza (con un minimo di H00).
Tale polizza d’assicurazione dovra comprenderdrn@e@inche la copertura per:
- Danni alle proprieta di terzi sulle e/o nelle qualeseguono lavori o dei fabbricati vicini;
- Danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiaze e vicinanze di dove si eseguono ilavori;
- Danni a condutture sotterranee.
N.B. | rappresentanti ed i dipendenti della Staegiéppaltante, il Direttore Lavori ed i suoi collabtori, operanti in
cantiere, altri appaltatori ed altre persone opéeraventualmente nella proprieta della Stazione #@mte, sono
considerati terzi tra loro.
La copertura assicurativa dovra essere valida amcbaso di colpa grave dell'assicurato e colpagmo dolo delle
persone del fatto delle quali I'assicurato devpaislere a norma di legge.
7. In tutte le polizze di cui sopra dovra apparirenpiegno esplicito, da parte della Compagnia Asstdoeg a non
addivenire ad alcuna liquidazione di danni senindédivento ed il consenso della Stazione Appaltante
8. Non si provvedera alla liquidazione della rataalds in mancanza della stipula delle polizze deaémpostume [se
ed in quanto dovute per legge].
9. Le assicurazioni prestate, qualora I'appaltatoaeusia associazione temporanea di impresa, la garasgicurativa
prestata dalla mandataria capogruppo copre seozaatiserva anche i danni causati dalle impregedanati.

Articolo 32 - Coperture assicurative speciali

1. Oltre alle coperture assicurative di cui algedente articolo non sono previste ulteriori gaiassicurative o
bancarie.

DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 33 - Anticipazione

1. La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 35, comb& del D. Lgs. n. 50/2016, eroghera all’'esecytergro
quindici giorni dalla data di effettivo inizio deavori accertata dal Responsabile Unico del Prauedio,
un’anticipazione sull'importo stimato dell’appal{onporto a base d’'asta) nella misura prevista datleme vigenti
ovvero pari al 20% (diconsi venti per cento).

2. L'erogazione dell'anticipazione e subordinata aeflatituzione di garanzia fideiussoria bancaria sicasativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tagbointeresse legale applicato al periodo necessalrirecupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramengavori.

3. La predetta garanzia € rilasciata da imprese baneatorizzate ai sensi del decreto legislativedttembre 1993,
n. 385, o assicurative autorizzate alla copertwarischi ai quali si riferisce l'assicurazione leecrispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi cheendisciplinano la rispettiva attivita. La garanziad essere, altresi,
rilasciata dagli intermediari finanziali iscrittie'albo degli intermediari finanziari di cui alitecolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. L'importo della garanzia verra gradualmente ed mat@amente ridotto nel corso dei lavori, in ragpoal
progressivo recupero dell'anticipazione da partie @&azioni Appaltanti.

5. Il beneficiario decadra dall'anticipazione, con lignd di restituzione, se I'esecuzione dei lavornmrocede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contratu Sulle somme restituite sono dovuti gli intesieegali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticip&z

6. La ritardata corresponsione dell’anticipazione @fblal pagamento degli interessi corrispettivi anme dell'art.
1282 del Codice Civile.
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Articolo 34 - Pagamenti in acconto dei SAL (Criterigenerali di pagamento e tracciabilita).

1. | pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Liaf@®AL), mediante emissione di certificato di pagato
ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati s&nsi degli articoli 44, 45, 46 e 47, al netto dbhsso d'asta,
comprensivi della relativa quota degli oneri persieurezza, raggiungano, al netto della ritenutaudial comma 5
successivo, un importo:

* non inferiore al 20% dell'importo contrattuale;
* non inferiore al 40% dell'importo contrattuale;
* non inferiore al 60% dell'importo contrattuale;
* non inferiore al 90% dell'importo contrattuale;

2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 19€pmma 6, del d.P.R. n. 207/2010, e sempre chwatti delle
misure siano stati regolarmente firmati dall'eseceito dal tecnico delegato dall'esecutore che lestite al
rilevamento delle misure, lo stato d’avanzamentd pesere redatto, sotto la responsabilita del netlavori, in
base a misure ed a computi provvisori. Tale ciauzh deve risultare dallo Stato d’Avanzamento mediapportuna
annotazione (art. 194 d.P.R. n. 207/2010).

3. La Direzione Lavori potra procedere in qualunquemanto all'accertamento e misurazione delle operapiote
con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo fasstapelettronica, di almeno 48 ore. L'esecutoreed@wmare i libretti
di misura subito dopo il Direttore Lavori. Qualofasecutore non si presenti ad eseguire in contttadi tali
operazioni, gli sara assegnato un ulteriore ternpi@entorio (con preavviso di almeno 24 ore), staduquale gli
verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti ongeguenza della mancata presentazione. In tal, caslre,
'esecutore non potra avanzare alcuna richiestagventuali ritardi nella contabilizzazione o naltissione dei
certificati di pagamento. Sempre nel caso in @sdcutore non si presenti ad eseguire in conttaddiie misurazioni
delle opere compiute, per la Direzione Lavori patednungue procedere con due testimoni per I'acecentdo delle
lavorazioni compiute ai sensi dell’art. 185, comPalel d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

4. Qualora I'esecutore, sulla base dei riscontri &ifet sui libretti di misura, ritenga che si siggaunto I'importo di
cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori infeqmocedere all'emissione del dovuto Stato d’Avamegato, puo
esprimere una richiesta formale da inviare all’'tifidella Direzione dei Lavori e a quella del Rasgabile Unico del
Procedimento. Quest'ultimo, qualora ravvisi I'effed maturazione dello Stato d’Avanzamento devepalie al
Direttore dei Lavori I'emissione dello stesso rexhtine piu breve possibile, e comunque non oltrgitkni.

5. A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle guizsni dei contratti collettivi, delle leggi e deegolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistengeurezza fisica dei lavoratori, sullimportotteeprogressivo dei
lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cef@tdiquidarsi, nulla ostando, in sede di contolBn®ell’emissione di
ogni certificato di pagamento il Responsabile United Procedimento provvede a darne comunicazionéspstto,
con avviso di ricevimento, agli enti previdenziedl assicurativi, compresa la cassa Edile, oveasthj e a richiedere
iID.U.R.C..

6. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabilbasso e quantificati secondo I'entita indicataaall’ 2 del presente
capitolato, verranno contabilizzati e liquidatigroporzione a ciascuno Stato d’Avanzamento deirlavo

7. A norma dell'art. 143, comma 1, del d.P.R. 5 oteof2010, n. 207, entro i 45 giorni successivi alf@wuto
raggiungimento dellimporto dei lavori eseguitialii al comma 1, il Direttore Lavori redige la réat contabilita ed il
Responsabile Unico del Procedimento emette, entistdsso termine, il conseguente Certificato diapaento. Tali
documenti contabili dovranno recare la dicituravelri a tutto il ... ...... » con l'indicazione della a¢iva data.

8. | termini di cui al precedente comma si riterrarsaspesi, € il Responsabile del Procedimento nooepera
all’emissione del relativo Certificato di Pagamergaalora dal D.U.R.C. (documento unico di regtdaciontributiva)
non si possa desumere la regolarita della posizi@tigmpresa presso gli istituti contributivi eguidenziali. Qualora
a causa della sospensione, dovuta alla irregolesitéributiva o previdenziale (indipendentementiadsua gravita), si
ritardi il pagamento dello Stato d’Avanzamento edkcutore non saranno dovuti interessi o risardindinsorta
(vedasi anche l'art. 12.6 comma 21 del presentédtai).

9. La Stazione Appaltante provvedera al pagamentopdedetto certificato entro i successivi 30 giomediante
emissione dell’apposito mandato e I'erogazionevaradell'appaltatore.

10. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodpesore a45 (quarantacinque) giorni, per cause non
dipendenti dall'esecutore, si provvedera alla remtaz dello Stato di Avanzamento e all’emissione cltificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di@utomma 1.

11. L'esecutore € tenuto ad assolvere a tutti gli @bliprevisti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 136 e
successive modifiche, integrazioni e specificaz{gedi legge n. 217/2010, Determinazioni ANAC L@k

n. 10/10) al fine di assicurare la “tracciabili@&i movimenti finanziari relativi all'appalto.

12. In particolare I'esecutore deve utilizzare uno o ponti correnti bancari o postali, accesi pressuache o presso la
societa Poste Italiane Spa, dedicati, anche namiesclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i mm@nti finanziari
devono essere effettuati esclusivamente tramisérionento del bonifico bancario o postale.

13. 1l bonifico bancario o postale, in relazione a ciasa transazione di pagamento, deve riportarediceounico di
progetto (CUP) o il CIG (Codice identificativo Garelativo all'investimento. Il CUP o il CIG, oveon noti, devono
essere richiesti alla Stazione Appaltante.
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14. La Stazione Appaltante verifichera, in occasioneogini pagamento all'esecutore e con interventi atitollo
ulteriori I'assolvimento, da parte dello stessaldebblighi relativi alla tracciabilita dei flus§inanziari.

15. Ai sensi e per gli effetti della L. n. 244 del 2i&embre 2007 (finanziaria 2008) e dei successierele attuativi
I'aggiudicatario ha l'obbligo di fatturazione elethica verso la Pubblica Amministrazione. Le fadtun forma
cartacea non potranno essere accettate da paléeRdaiblica Amministrazione, né & possibile proceds relativo
pagamento. La trasmissione delle fatture avvietrawarso il Sistema di Interscambio (Sdl). || maocaspetto di tale
disposizione rendera irricevibili le fatture pretsa in forma diversa da quella ammessa dalla legge

16. Nel caso di ATI orizzontali, verticali o miste, s®n diversamente concordato formalmente con lai@taz
Appaltante, si procedera ad una unica contabilitaaka emissione di un unico Stato di Avanzamentelativo

Certificato di pagamento. Le imprese costituemdTl emetteranno fatture separate (ciascuna in ndppai lavori

effettivamente eseguiti nell'ambito del Sal oggetidiquidazione) che verranno inviate congiuntateeslla Stazione
Appaltante dalla ditta mandataria con richiestpatiamento contestuale (di importo complessivo ga@ertificato di

Pagamento). La richiesta equivarra a nulla ost@aghmento nel rispetto dei rapporti interni delgragpamento ed
esimera la Stazione appaltante da qualsiasi coiomnira le imprese associate. La Stazione appaltagilera sul

rispetto delle quote di ciascuna ditta associataecdichiarato in sede di gara.

17. Ai sensi dell’ art. 105, comma 13, del D.lgs. n/ZJ16, la Stazione Appaltante corrispondera dinedtate al

subappaltatore, al cottimista, al prestatore diigeed al fornitore di beni o lavori, I'importo doto per le prestazioni
dagli stessi eseguite nel caso in cui il subapfmakasia una microimpresa o una piccola impres,caso di

inadempimento da parte dell’appaltatore e su rithiedel subappaltatore (in quest'ultimo caso s@dasnatura
dell'appalto lo consenta).

Articolo 35 - Ultimo Stato d’avanzamento, Conto Fimle e Pagamento a saldo

1. Dopo la conclusione dei lavori, debitamente actartil Direttore Lavori con la redazione del refatcertificato
di ultimazione delle opere, dovra essere emesstintal Stato di Avanzamento di qualsiasi ammontassoesia. La
computazione ed emissione dell’'Ultimo Stato d’av@anento segue le modalita previste per gli altrigmagnti in
acconto di cui al precedente art. 34.

2. Il Direttore Lavori, entro tre mesi dalla data @ettificato di ultimazione dei lavori, provvedertaacompilazione
del conto finale corredato da tutti i documenti tatmili prescritti dall’art. 200 del d.P.R. 5 ott@2010, n. 207, ed alla
sua presentazione all’appaltatore. Il conto firddera essere accettato dall'lmpresa entro 20 (vgitini, dalla messa
a disposizione da parte del Responsabile del Pimesdo, salvo la facolta da parte della stessaodfezmare le
riserve gia iscritte sino a quel momento negli &tntabili per le quali non sia intervenuto 'actorbonario,
eventualmente aggiornandone l'importo. L'appaltatduttavia, all’atto della firma non pud iscrivedlemande per
oggetto o per importo diverse da quelle gia evdnteate formulate nel registro di contabilita (€201 d.P.R. n.
207/2010).

3. Il pagamento della rata di saldo, disposto prewdsagzia fidejussoria di cui al precedente art. &ye essere
effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'esiobne del Certificato di Collaudo provvisorio enncostituisce
presunzione di accettazione dell’opera ai sen$atel1666, comma 2 del Codice Civile.

4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codicwile, I'appaltatore risponde per la difformitad e vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denutidal soggetto appaltante prima che il CertificdtaCollaudo o il
Certificato di Regolare Esecuzione assuma caratifiaitivo.

5. Al fine del rispetto dell'obbligo di assicurare‘faacciabilita” dei flussi finanziari ai sensi delit. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 trovera applicazione, anchéyemo stato d’'avanzamento e per il Conto Finaj@anto previsto
nei commi 11, 12, 13 e 14 del precedente art. 34.

6. Per quanto compatibili con il presente articolovéneo applicazione per il pagamento dell'ultimo 6tat
d’avanzamento e per il Conto finale le disposiziganerali previste dal precedente articolo relativpagamento in
acconto degli stati di avanzamento.

Articolo 36 - Ritardo nel pagamento delle rate di aconto e a saldo

1. Il pagamento delle rate di acconto e del saldo @uvo avvenire entro i termini di cui al D.Lgs. 8122002 come

rinovellato dal D.Lgs. n. 192/2012, e sulla basW#ideerpretazione di cui alla Circolare prot. 12@®l 23 gennaio

2013 del Ministero dello Sviluppo Economico e dehidtero delle Infrastrutture e dei Trasporti eqgisamente:

- Emissione, da parte del Responsabile Unico deld@liatento, del Certificato di pagamento: er8fbgiorni a
decorrere dalla maturazione del SAL;

- Pagamento del SAL : entBD giorni dalla data di emissione del Certificato di pagaroet# parte del RUP;

- Pagamento della rata di saldo a decorrere dal @idts80 giorni dalla data di emissione del Collaudo provvisorio

2. Nel caso di ritardata emissione del certificatgpdgament@er cause imputabili alla Stazione Appaltante,lgsul

base di quanto previsto dalla Circolare prot. 188823 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppmiemico e del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) éeyista la decorrenza degli interessi corrispetiiviasso legale per

sessanta giorni e, in caso di ritardo ulterioredéorrenza degli interessi moratori nella misusblglicata nella

Gazzetta Ufficiale, dal Ministero del’Economia ellé Finanze il quinto giorno lavorativo di ciascsemestre solare,

pari al tasso di interesse applicato dalla BCE.
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3. Con riferimento agli interessi da corrisponderecaso di_ritardato pagamentid D.Lgs. n. 231 del 2002, come
modificato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, prevededa&sponsione di interessi semplici di mora su lyasmaliera ad
un tasso che & pari al tasso di interesse applidalia Banca centrale europea alle sue piu reag#razioni di
rifinanziamento principali, in vigore all'inizio tesemestre, maggiorato dell' 8%, senza che siassada la
costituzione in mora. Il Ministero dell'economiadelle finanze, nel quinto giorno lavorativo di @as semestre
solare, pubblica nella Gazzetta Ufficiale il tassinteresse applicato dalla BeE.

Articolo 37 - Prezzi unitari a misura e prezzi a cepo

1. Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto pod essere modificato sulla base della verificdadglantita o
della qualita della prestazione. In particolares¢eutore non avra alcun titolo a richiedere maggiompensi per la
necessita di integrare quantita o entita delle lazioni al fine di realizzare I'opera, purche takigenze siano
desumibili dal progetto esecutivo o siano evinciloilrapporto al fine cui € diretta I'opera (evihii dalla lettura di
tutti i documenti posti a base di gara; con la ralandiligenza del buon imprenditore ovvero secoteloegole
dell'arte).

2. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto paidare, in aumento od in diminuzione, secondguantita
effettiva della prestazione. | prezzi unitari ddizgare sono quelli scaturenti dall’offerta defecutore in sede di gara.
3. Nei prezzi unitari offerti dal concorrente aggiuatirio (esecutore) si intendono comprese e compenste le
spese sia generali che particolari, sia provvisohe definitive nessuna esclusa od eccettuata’ebeclitore deve
sostenere per la perfetta esecuzione del lavoeg@a d’arte e per il suo completamento secongooijetto esecutivo
approvato e le disposizioni della Direzione dei dmwcompresi quindi ogni consumo, l'intera mano méoa, ogni
trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.

Articolo 38 - Revisione dei prezzi

[]1. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) deL§s. 18 aprile 2016, n.50, non sara possibile gtece alla revisione
dei prezzi, e non si applica il primo comma detl'd664 del codice civile, pertanto i prezzi offefall’'appaltatore in
qualita di concorrente aggiudicatario debbono &tenfissi ed invariabili.

Articolo 39 — Prezziario di riferimento
1. Ai sensi dell'art. 23, comma 7, del D.Lgs. 18il@p2016, n. 50, si da atto, a qualsiasi fine #pmto dal presente
CSA e dalla normativa di riferimento, che il prezz di riferimento € il prezzazio della RegionefAbnte.

Articolo 40 - Compensazione dei prezzi per incremea dei costi delle materie da costruzione
1. Anche per la compensazione dei prezzi dovuto aiémento dei costi delle materie da costruzioneatro
applicazione quanto previsto al precedente arti88lo

Articolo 41 - Cessione del contratto e cessione dgediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualétmsia; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi debowto disposto dell’articolo 106, comma 13, dell@. 18 aprile
2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, nefizalle condizioni di cui al presente articolo.

3. Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltante cessioni di crediti devono essere stipulateiargd atto pubblico
0 scrittura privata autenticata e devono esselifigate alle amministrazioni debitrici.

4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di traccifitési, le cessioni del crediti del presente appa#tara efficace e
opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa le rifiutino con comunicazione da natificarsicedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla ioatiflella cessione.

5. Le cessioni di crediti possono essere effettuatkisisamente a soggetti finanziari disciplinatilddeggi in materia
bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale pdevéesercizio dell'attivita di acquisto di creditimpresa.

6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti oattgodei crediti che devono venire a maturazion@ auwenire

esclusivamente mediante un apposito e separato catitrattuale da sottoscriversi contestualmentecaaitratto

d’'appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, sémng la piu ampia facolta di accettare o non aacettale tipologia di
cessione a favore dell’esecutore, senza obbligwtivazione.

7. In ogni caso la Stazione Appaltante pud opporreeakionario tutte le eccezioni opponibili al cedeint base al
contratto d’appalto, con questo stipulato.

VARIANTI PROGETTUALI E MODIFICHE CONTRATTUALIIN CO RSO DI
ESECUZIONE
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Articolo 42 - Disciplina delle varianti progettuali

42.1 Variazioni al progetto appaltato

1. Indipendentemente dalla natura a corpo o a misataahtratto, la Stazione Appaltante si riservddeolta di
introdurre relativamente alle opere oggetto dell'appalto quetrianti progettuali che a suo insindacabile giod
ritenga opportune, senza che percio I'esecutoregpeetendere compensi all'infuori del pagamentoreguaglio dei
lavori eseguiti in pit 0 in meno con l'osservaneda prescrizioni ed entro i limiti stabiliti datticolo 106 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50.

2. L'esecutore ha I'obbligo di eseguire tutte le vaiumi ritenute opportune dalla Stazione Appaltaatehe il
Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mgtisostanzialmente la natura dei lavori oggetia@pgalto.

3. Nessuna variazione o addizione al progetto appoopab essere introdotta dall’esecutore se non gosia dal
Direttore dei Lavori e preventivamente approvatad&tazione Appaltante nel rispetto delle condizie dei limiti
stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2018,50.

4. Gli ordini di variazione devono fare espresso fnifEnto all'intervenuta approvazionsalvo il caso delle
disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore davori in fase esecutiva.

5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel commadh da titolo all’esecutore per il pagamento ldiori non
autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Resgatrile Unico del Procedimento, comporta 'obbligo p
esecutore alla rimessa in pristino a proprio caded lavori e delle opere nella situazione origiassecondo le
disposizioni del Direttore Lavori.

6. Non sono riconosciute varianti al progetto eseaytprestazioni e forniture extra contrattuali diatpiasi genere
compreso lavorazioni in economia, eseguite seneeepitivo ordine scritto del Direttore deiLavori.

42.2 Modifiche contrattuali
1. Per le eventuali modifiche contrattuali si rimaredguanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 5Q/20

42.3 Moadifiche contrattuali dovute ad errore progettuale

1. | contratti possono essere modificati, a causardirieod omissioni del progetto esecutivo qualoa#i errori
pregiudichino in tutto od in parte la realizzaziatedl'opera o la sua utilizzazione.

2. Se il valore della modifica per errore progettualeontenuta entro le soglie ed i limiti di cui alf. 106, comma 2,
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la modifica veagprovata dalla Stazione Appaltante senza ricomdrena nuova
procedura di scelta del contraente.

3. Se il valore della modifica per errore progettusmipera le soglie ed i limiti di cui all'art. 106grama 2, del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 la Stazione Appaltante, assdel comma 6 dello stesso articolo, proceddeareoluzione del
contratto ed indira una nuova gara alla quale saraiato I'esecutore. Tale risoluzione dara titab pagamento
all'esecutore, oltre che dei lavori esequiti e mhaiteriali introdotti in cantiere, di un indennizaari al 10 per cento dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’'imo del contratto.

42.4 Valutazione economica delle varianti

1. Le varianti apportate al progetto appaltato sonlutate ai prezzi di contratto, ma se comportanegate di
lavorazioni non previste o si debbono impiegareemali per i quali non risulta fissato il prezzontttuale si
provvede alla formazione di nuovi prezzi a normbsdecessivo articolo 43.

2. Per i contratti a corpo, (o per la parte a corpocoetratti in parte a corpo ed in parte a misusaprovvedera a
redigere varianti a corpo per la cui quantificagosi fara riferimento ai prezzi unitari che, pumnnavendo una
rilevanza contrattuale, sono il riferimento base f@i varianti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lel) del presente
capitolato.

42.5 Quinto d'obbligo ed equo compenso

1. Come stabilito dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs50/2016, se la variazione disposta dalla Stazimealtante
determina un aumento contrattuale contenuto inuimtg dell'importo dell’appalto, I'appaltatore entgto ad eseguire i
lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizi del contratto originario (salvo la necessitapdovvedere alla
eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sealfiait. 43).

2. Se la variante implica un aumento contrattuale sapeal limite di cui al comma precederntdResponsabile del
Procedimento ne deve dare formale comunicaziofesatiutore (attraverso PEC, comunicazione A.R.ntaao con
firma di ricevuta). Quest'ultimo nel termine di digyiorni dal ricevimento deve dichiarare per itor{attraverso PEC,
comunicazione A.R. 0 a mano con firma di ricevuse) intende accettare la prosecuzione dei lavori quali
condizioni. Se I'esecutore non risponde nel termiledieci giorni al Responsabile del Procedimentdngende
manifesta la volonta di accettare la variante atgssi prezzi, patti e condizioni del contrattogvario. Se, invece
'esecutore comunica entro tale termine le promichieste aggiuntive la Stazione Appaltante, netcegsivi
quarantacinque giorni deve trasmettere all'eseeul®rproprie determinazioni al riguardo. Nel casondrzia della
Stazione Appaltante le richieste dell’esecutoren@ndono tacitamente accolte. Nel caso di disatwda Stazione
Appaltante ha la possibilita di optare tra il rexxeslal contratto ai sensi dell’art. 74 e I'imposiz della variante e
delle relative condizioni economiche attraversoctff® ordine di servizio del Direttore dei Lavofgrma restando la
facolta dell'esecutore di iscrivere riserve suiiség contabili nei termini e nei modi previsti talegge.
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3. Nel caso di cui al comma 12, qualora le variazioomportino, nelle quantitd dei vari gruppi omogedei

lavorazione di cui alla Tab. 3 dell'art. 5, modifi (in pit 0 in meno) superiori ad un quinto deltarispondente

quantita originaria, I'esecutore avra diritto ad esuo compenso. Tale compenso non potra mai s@paraquinto

dellimporto del contratto originario.

L’entita del compenso sara pari alla somma del &0 gento delle variazioni (in piu o in meno) detlategorie
omogenee di lavorazioni che superano il 20 peracam quinto) dell'importo originario, calcolatolkusola parte che
supera tale limite (del 20 per cento).

42.6 Diminuzione dei lavori

1. La Stazione Appaltante ha sempre la facolta dinamdi I'esecuzione dei lavori in misura inferiorguanto previsto
nel contratto d’appalto originario nel limite di wuinto in meno senza che nulla spetti all'a esmeut titolo di
indennizzo.

2. L'intenzione di avvalersi della facolta diminutiviarevista deve essere comunicata formalmente atligsre (con
comunicazione PEC o a mano) prima del raggiungimetel quarto quinto dell'importo originario. Tal@mite
temporale non sara tuttavia vincolante per la deeigne di lavorazioni di non rilevante entita.

3. Nel caso in cui venga superato il limite di cui@mma 14 all'esecutore & riconosciuto un equo cospe
computato secondo i principi stabiliti nel commadiortunamente adattati all'ipotesi diminutiva.

42.7 Varianti migliorative diminutive proposte dall'appa Itatore

1. L'impresa appaltatrice, durante I'esecuzione deiofa pud proporre al Direttore Lavori eventualirieaioni
migliorative di sua esclusiva ideazione a condigiarhe comportino una diminuzione dell'importo ongiio dei
lavori, non comportino una riduzione delle prestaziqualitative e quantitative stabilite nel prdgeappaltato e che
mantengano inalterati il tempo di esecuzione dairiee le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

2. Le economie risultanti dalla proposta miglioratiapprovata secondo il procedimento stabilito vercanpartite in
parti uguali tra la Stazione Appaltante e I'appaite.

Articolo 43 - Determinazione di nuovi prezzi

1. In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vwdse necessita di eseguire varianti che contempli@oe non previste
nell’elenco prezzi si procedera alla determinazidee nuovi prezzi, con apposito verbale di concordato, prima
dell’esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzinnpotranno essere applicati in contabilita primBadiero superiore
approvazione.

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Articolo 44 - La contabilizzazione dei lavori a copo

1. La valutazione ed identificazione del lavoro a @o#p effettuata, sotto il profilo quali-quantitativegcondo le
specificazioni desumibili dagli elaborati graficda ogni altro elaborato tecnico ed amministratitfegato al progetto
esecutivo nonché dai criteri specificati dalle nadali determinazione del corrispettivo per I'eseione dei lavori a
corpo di cui al precedente articolo 37; il corrigpp® per il lavoro a corpo resta pertanto fissmeariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alearifica sulla misura o sul valore attribuito afjaantita o alla qualita
dei lavori previsti nel progetto.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuapplicando all'importo netto di aggiudicazionepkrcentuali di
esecuzione relative alla categoria di lavorazianogenee indicate nella “Tabella 3” di cui all'ast.

3. Ai fini contabili, in particolare, si procedera seénsi dell'art. 184 del d.P.R. 5 ottobre 2010, 0i7.2Per ciascuna
tipologia di lavorazione omogenea di cui alla “Tkdo&” dell’art. 5, ad ogni stato di avanzament®itettore Lavori,
mediante procedimenti contabili basati su rilevatngsici informali (apposito libretto di misureflovra stimare una
percentuale di esecuzione. La somma dei prodattietppercentuali di esecuzione e le percentuadtive di ciascuna
lavorazione omogenea determinera la percentualeplessiva dello Stato di Avanzamento rispetto ahlotdella
prestazione “a corpo”.

4. In ogni Stato d’Avanzamento la quota percentuatgyesa dell’'aliquota di ogni categoria di lavorazéoomogenea
viene riportata distintamente nel registro di conlit.

Articolo 45 - La contabilizzazione dei lavori a misira

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misswao effettuate secondo i criteri e le specificazdate nelle
norme di cui alla parte seconda del presente apit&peciale cosi come eventualmente specificiégiarmente
nella descrizione delle singole voci unitarie di @ll’elenco prezzi. Nel caso di contrasto tra itemi contabili
capitolari ed i piu specifici criteri di quantifizeone dettagliati nell’elenco prezzi, prevarrannesti ultimi.

2. Nei casi in cui i criteri specificati nel precedentomma non siano sufficienti od aderenti allaidpticie di
lavorazione da contabilizzare, per procedere alkurazione saranno utilizzate, per la quantificagiaei lavori, le
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dimensioni nette delle opere eseguite rilevat®an] senza che 'esecutore possa far valere cdignisurazione non
coerenti con i dati fisici o coefficienti moltipktori che modifichino le quantita realmente postepera.

3. Non sono comungue riconosciuti nella valutazionbedepere aumenti dimensionali di alcun genere ppoee
opere aggiuntive, migliorative od integrative nispondenti ai disegni di progetto se non preventiate autorizzati
dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 106@i¢.gs. 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso oppostsdcutore non ha
diritto ad alcun riconoscimento economico o risasento.

4. Per quanto attiene alle modalita di determinazidelecorrispettivo per I'esecuzione dei lavori a ungssi rinvia alla
determinazione del prezzo (a misura) di cui al pdente articolo 37.

Articolo 46 - La contabilizzazione dei lavori in pate a corpo ed in parte a misura
1. Nel caso di appalti in parte a corpo ed in partmisura troveranno distinta ed autonoma applcezi principi
contabili di cui ai precedenti articoli 44 e 45m@sdtivamente per la parte a corpo e per quellasarai

Articolo 47 - La contabilizzazione dei lavori in eonomia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia é dffata secondo 'art. 187 del d.P.R. n. 207/2010d=ilte liste per
ciascuna prestazione ordinata dalla Direzione Liadbmanodopera, noli e trasporti e secondo le sonistnazioni
correttamente eseguite dall'esecutore stesso.nhdélla valutazione dei rispettivi importi si apgano le disposizioni
di cui all'art. 179 comma 1 del medesimo d.P.R..
Per la manodopera, la fornitura di materiali a pidépera, i noli e trasporti saranno applicatealriffe_previste nel
preziario di riferimento.

2. Ai prezzi come sopra determinati si applichera :
a) ai costi della fornitura di materiali a pié d’opdeapercentuale di ribasso d'asta offerta dall'ese® in sede di
gara sull'intero importo del prezzo unitario;
b) ai costi della manodopera, noli e trasporti la pataale di ribasso d’asta offerta dall'esecutorsede di gara
sara applicata limitatamente alla quota relatiVaitde d’'Impresa ed alle spese generali (cosi cajnantificati
dal tariffario di riferimento).

Articolo 48 - Criteri generali per la contabilizzazone e pagamento dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 185 del d.P.R. 5 ottobre 2010207 la tenuta dei libretti di misura é affidatdéettore Lavori o
da questi attribuita ad un Direttore Operativo heoadiuva, sempre comunque sotto la sua diretpansabilita. In
questo ultimo caso il nominativo del personale iivedo alla contabilita deve essere comunicato igeritto
all'esecutore mediante nota formale ovvero mediameotazione sul giornale dei lavori. Riguardo afledalita di
accertamento dei lavori eseguiti vedasi ancheadati84, commi 3 e4.

2. Il Direttore Lavori deve verificare i lavori e c#éitarli sui libretti di misura con la propria firmme cura che i libretti
o i brogliacci siano aggiornati e immediatamenteéti dall’esecutore o dal tecnico incaricato delBcutore che ha
assistito al rilevamento delle misure. Il tecninodricato dall'esecutore, se diverso dal rappreseget(di cui all'art. 9)
o del direttore di cantiere (di cui all'art. 10wk essere appositamente designato mediante apdeliga da parte del
legale rappresentante dell’esecutore.

3. L'accertamento e la registrazione dei fatti rilettami fini contabili, per I'appalto, devono avveeir
contemporaneamente al loro accadere in particpkarée partite relative a scavi e demolizioni.

4. 1l Direttore Lavori non potra mai procedere allantabilizzazione di opere non autorizzate dalla Btez
Appaltante o non a eseguite regola d’arte.

5. Dagli importi dovuti allesecutore dovranno esselfalcate le spese eventualmente sostenute perlidiemio
d’ufficio o ripristini effettuati dalla Stazione Agaltante per correggere o risolvere errori o diffia esecutive poste in
essere dall'esecutore.

Articolo 49 - Valutazione dei manufatti e dei materali a pie d’opera

1. Ai sensi dell'art. 180, comma 4, del d.P.R. 5 otel2010, n. 207, limitatamente ai manufatti il malore e
superiore alla spesa per la messa in opera, sbposstrodurre in contabilita prima della loro posaezzi a pié
d’opera”, in misura non superiore alla meta dekposstesso.

2. Nella contabilita all'importo dei lavori eseguitiaggiunta la meta di quello dei materiali provvstpie d'opera
purche facenti parte dell'appalto ed accettati Dmébttore Lavori da valutarsi a prezzo di contrattoin difetto, ai
prezzi di stima.

3. | materiali ed i manufatti inseriti in contabilidfmangono tuttavia a rischio e pericolo dell’'esecat e possono
sempre essere rifiutati dal Direttore Lavori.
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AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

Articolo 50 - Avvalimento dei requisiti SOA — Controlli sull'impresa avvalente e sullimpresa ausiliaia

1. Nel caso in cui I'esecutore, in sede di gara, alsbigiogato i requisiti relativi all’attestazionelldecertificazione
SOA mediante listituto dell'avvalimento previst@ltlart. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e $.ma Stazione
Appaltante, per il tramite del Direttore Lavori,id®irettori Operativi o degli Ispettori di Cantierba la facolta di
verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi znebeffettiva disponibilita ed utilizzo dellimpsa avvalente di
tutte le risorse necessarie di cui € carente, s@pemti all'impresa ausiliaria.

2. In particolare l'impresa ausiliaria dovra avere passibilita, per l'intera durata dell'appalto, disporre
immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumextitiezzature e quant’altro, in disponibilita deflpresa ausiliaria,
necessario per dare i lavori compiuti a perfedtpola d'arte e nei tempi di cui al precedeate 18.

3. L'accertamento da parte dell'Ufficio della Direziordei Lavori di opere non eseguite a regola d'ddeparte
dell'esecutore avvalente oppure di ritardi sul apmgramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idoo la semplice
constatazione della mancata disponibilita da pdetBimpresa avvalente di tutte le risorse dell'irepa ausiliaria dara
facolta alla Stazione Appaltante, senza obbligal@iriore motivazione, di procedere alla risoluzatfel contratto in
danno per grave inadempimento ai sensi dell’arirf2orza di quanto previsto dall’art. 108, comBadel D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50).

Articolo 51 - Subappalto e cottimo
1. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016,50 e s.m.i. I'esecutore € tenuto ad eseguirgapno I'appalto
che non puo essere ceduto a terzi soggetti se @iguarticolari casi disciplinati dalla medesimamar
2. L’appaltatore puo tuttavia affidare in subappattofro il limite complessivo del 30% dell'importolti@ppalto, le
opere 0 i lavori, i servizi o le forniture compresl contratto, previa autorizzazione della Stagiéppaltante purché:

a) I'affidatario del subappalto non abbia partecipata procedura per I'affidamento dell’appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativéecpria;

c) all'atto dell'offerta I'appaltatore abbia indicattavori o le parti di opere ovvero i servizi eftaniture o parti di

servizi e forniture che intende subappaltare;
d) I'appaltatore dimostri I'assenza in capo ai sublagmai dei motivi di esclusione di cui all'artiaoB0O del D.Lgs.
n. 50/2016.

3. Non costituiscono invece subappalto le fornitunezseprestazione di manodopera, le forniture com ro®pera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo inferiate2 per cento dell'importo delle prestazioniddte o di importo
inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenzaabsito della manodopera e del personale non sigistpa@l 50 per
cento dellimporto del [sub] contratto da affidaléappaltatore, in questi casi, deve comunicar@a &tazione
Appaltante, prima dell'inizio della prestazione,r getti i sub- contratti che non sono subappaltipwdati per
I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contimetimporto del sub-contratto, I'oggetto del levoservizio o
fornitura affidati oltre a quanto specificato ateassivo art.
55. Sono, altresi, comunicate alla stazione app@itaventuali modifiche a tali informazioni avveautel corso del
sub-contratto.
5. Per quanto non disciplinato dal presente cagioll'affidamento in subappalto o in cottimo etgpbdsto alle
condizioni ed ai limiti stabiliti dall'art. 105 déb.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 52 - Procedimento di autorizzazione al suéppalto e del cottimo

1. Qualora I'esecutore, avendo indicato tale facotliasede di gara, intenda richiedere, per talune rémioni
appartenenti alla Categoria prevalente o alle @ategscorporabili (nei limiti del 30% del contratto delle quote
minori specificate nel precedente art. 51), aumazione al subappalto o al cottimo, deve inoltr@r&esponsabile
Unico del Procedimento specifica domanda con atitetm copia autentica del contratto di sub-appatmdizionato
negli effetti all'autorizzazione della Stazione Agiante, e una dichiarazione circa la sussistenzeeio di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma deikmlo 2359 del codice civile con il titolare dglibappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere efftdtda ciascuno dei soggetti partecipanti nel casagyruppamento
temporaneo, societa o consorzio.

2. La verifica circa I'esistenza dei presupposti djge per l'autorizzazione al subappalto compete edp@nsabile
Unico del Procedimento. Qualora sussistano i pressipdi legge I'autorizzazione non puo essereegjaia sulla base
di valutazioni discrezionali o soggettive dellaZome Appaltante.

3. La Stazione Appaltante provvede al rilascio delbaazazione (o al motivato diniego) al subappaltal cottimo
entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tédemine puo essere prorogato una sola volta, ameereno giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si siasy@duto, I'autorizzazione si intende concessa.iReibappalti o
cottimi di importo inferiore al 2 per cento delljiorto delle prestazioni affidate o di importo inéee a 100.000 euro, i
termini per il rilascio dell'autorizzazione da madella Stazione Appaltante sono ridotti della n{at&ensi del comma
18 ultima parte art. 105 D.Lgs. n. 50/2016).
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Articolo 53 - Responsabilita dell'appaltatore nel abappalto

1. L'esecutore resta in ogni caso responsabile neframuh della Stazione Appaltante per la correttacedere

esecuzione delle opere oggetto di autorizzaziorslppalto, sollevando la Stazione Appaltante siadeda ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di rissnto danni avanzate da terzi in conseguenzasatiiezione di lavori
subappaltati.

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzymmali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995,

n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995,46 gammenda fino a un terzo dell'importo dell'afipahrresto da sei
mesi ad un anno).

3. Il Direttore Lavori, il Responsabile Unico del Peatimento, nonché il Coordinatore della Sicurezzafase

esecutiva provvedono a verificare, ognuno per ¢gppa competenza, il rispetto di tutte le condizidhammissibilita

e di eseguibilita del subappalto.

4. L'esecutore é tenuto ad inserire nel contrattouti-appalto le previsioni contenute dall’art. 3 ddiégge

13 agosto 2010, n. 136 in materia di “tracciabitit flussi finanziari” ed inoltre & tenuto a verére I'assolvimento da
parte del sub-appaltatore degli obblighi previstiallegge sopra citata.

5. La Stazione Appaltante potra verificare il rispetiegli obblighi contenuti nel precedente comma datep
dell’Appaltatore e Subappaltatore.

Articolo 54 - Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105, ownl3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 corrispoade
direttamente al subappaltatore, al cottimista,donto dovuto per le prestazioni dagli stessi edeguei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista & una piropresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore in quanto la natat@ontratto lo consente;

Articolo 55 - Sub-forniture e relative comunicazion

1. Tutte forniture in cantiere con posa in opera elsjasi altro sub-contratto per I'esecuzione di @e®ni correlate
allappalto svolte da terzi in cantiere, non ricanibili tuttavia alla definizione di subappalto ottmo ai sensi
dell’art. 51 comma 4 (e dell’art. 105, comma 2, Belgs. 18 aprile 2016, n. 50), sono soggette atbfmazione”.

2. Per ciascun sub-contratto di cui al primo commaatof obbligo all’esecutore di comunicare alla Siagi
Appaltante il nome del sub-contraente, il certificeella camera di commercio, I'importo del cortvag 'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura sub-affidati.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve esserataval Responsabile Unico del Procedimento almémgue
giorni lavorativi prima dell’effettivo svolgimentdella prestazione oggetto di sub-affidamento.

4. Se la sub-fornitura prevede la presenza, anchetsoiporanea, delle maestranze della ditta formitiiccantiere,
dovranno essere assunte, da parte dell’affidatarite le misure di sicurezza idonee per la salaatja della sicurezza
dei lavoratori nell'area di cantiere, come sottedficato.

Articolo 56 - Sicurezza nei cantieri dei sub-appaétori e sub-fornitori (rinvio)

1. | nominativi, le attivita, gli importi e gli estrendi approvazione o comunicazione di tutti i sulpalpi e di tutte le
sub-forniture dovranno essere trasmessi dal ReapdadJnico del Procedimento, o nel caso di suazineda parte
dell'esecutore, al Direttore Lavori ed al Respoiigsablella sicurezza in fase di esecuzione al fin@rdvvedere a
quanto di competenza in materia di controllo deikestranze e di salvaguardia della sicurezza defdasul cantiere.

2. Non si potra procedere all’attuazione dei sub-appafielle sub-forniture in cantiere se il PianoSi¢urezza e di
Coordinamento (PSC) e/o Piano Operativo della $zza (POS) non sono stati adeguati e coordinaéi all
compresenza di pitl operatori, appartenenti a divienprese, nel medesimo cantiere.

3. Il datore di lavoro dellimpresa affidataria & resgabile del rispetto dei piani di sicurezza datepaii tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori @ftD.Lgs. n. 81/2008).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 57 - Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene

1. L’esecutore € obbligato ad osservare le misurergdirdd tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs.&prile 2008, n. 81
con particolare riguardo alle circostanze e agiinpimenti descritti agli articoli 95 e 96 e alkajhto XIII dello stesso
decreto.

2. Pill in generale le lavorazioni oggetto di appalewaho svolgersi nel pieno rispetto di tutte le nermigenti in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene @lro per tutta la durata del cantiere.

3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo shiamano le seguenti disposizioni normative:

- Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative allssagione dell'impiego dell’amianto”;

- D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 “Attuazione dellaattiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei latori dai

28



rischi derivanti dall’esposizione all’amianto dutaiil lavoro”;
- Decreto Ministeriale 37/2008 “Norme per la sicui@zegli impianti”;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’artdélla legge 3 agosto 2007, n. 123 in materiatéiaudella salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro*.
4. L'esecutore € altresi obbligato ad osservare stospmente le disposizioni dei vigenti Regolameritcéli per
quanto attiene la gestione del cantiere.
5. L’esecutore predispone, per tempo e secondo quameiisto dalle vigenti disposizioni, gli appositiapi per la
riduzione del rumore, in relazione al personale |k attrezzature utilizzate. Tali piani dovrannose®
scrupolosamente rispettati salvo le deroghe evenarde ammesse e concesse dalle autoritacompetenti
6. In assenza dei presupposti di fatto che non coaoserit rispetto della normativa in materia di siezza ed igiene le
lavorazioni dovranno immediatamente interrompersi sl ripristino di tali condizioni.
7. L'esecutore € peraltro obbligato a fornire allazfstae Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicampl'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori ggndenti e una dichiarazione in merito al rispettgli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi@ contratti in vigore.
8. | piani di sicurezza di cui agli articoli seqguedgvono essere redatti in conformita alle diret®8391/CEE del
Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Colisjgdel 24 giugno 1992, alla relativa normativaziomale di
recepimento, raggruppata nel D.Lgs. n. 81/2008&egolamenti di attuazione e alla migliore letterattecnica in
materia.

Articolo 58 - Piano di Sicurezza e di CoordinamentdPSC)

1. L'esecutore € obbligato ad osservare scrupolosamentsenza alcuna riserva il Piano di Sicurezza e di

Coordinamento (PSC) predisposto ai sensi del D.lgs81/2008 dal coordinatore per la sicurezza isefali

progettazione e messo a disposizione dalla StaZppaltante durante la fase di scelta del conteaégura).

2. L'esecutore pud presentare al coordinatore peiclarezza in fase di esecuzione una o piu proposttvate di

modificazione o di integrazione al piano di sica@zli coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologieeco quando ritenga di poter meglio garantireitairezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza, amntlseguito alla consultazione obbligatoria e pregwa dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri laverata rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la preniene degli infortuni e la tutela della salute davoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezzdeaimcseguito a rilievi o prescrizioni degli orgaivigilanza.

3. L'esecutore ha il diritto che il coordinatore peisicurezza in fase di esecuzione si pronunci tstiyagnente sulle

proposte di modificazione od integrazione del P&y atto motivato da annotare sulla documentazdireantiere;

sull'accoglimento o il rigetto delle proposte pretsge; le decisioni del coordinatore sono vincalpat I'appaltatore.

4. Qualora il Coordinatore per la sicurezza non shprei entro il termine di tre giorni lavorativi dalpresentazione

delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui@hma 2, lettera a), le proposte si intendondaaténte accolte.

5. Qualora il coordinatore per la sicurezza in fasegBcuzione non si sia pronunciato entro il terndintre giorni

lavorativi dalla presentazione delle proposte dslcutore, prorogabile una sola volta di altrigi@ni lavorativi nei

casi di cui al comma 2, lettera b), le propostetgndono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuadeoglimento delle modificazioni e integrazionnnauo in alcun

modo giustificare variazioni o adeguamenti dei pr@attuiti, né maggiorazioni di alcun genere dafispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualoradetuale accoglimento delle modificazioni e integwai comporti

maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale citanga sia debitamente provata e documentata, apphcazione la

disciplina delle varianti in corso d'opera.

Articolo 59 - Piano Operativo di Sicurezza (POS)

1. L' esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazioneanmunque prima dell'inizio dei lavori, deve prgdige e
consegnare al coordinatore per la sicurezza péasa di esecuzione, un Piano Operativo di SicuréP£aS) per
quanto attiene alle proprie scelte autonome eivelaesponsabilita nell'organizzazione del cantenell'esecuzione
dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza commteril documento di valutazione dei rischi di culiaaticolo 28,
commi 1, 2, e gli adempimenti di cui all'articol®,2comma 1, lettera b), del D.Lgs. 6 aprile 200881 e contiene
inoltre le notizie di cui all'articolo 28, dello etso decreto, con riferimento allo specifico caatie deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazionieigpalle previsioni.

2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piarmmplementare di dettaglio del Piano di Sicurezzalie
Coordinamento di cui all'allegato XV, previsto datlicolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articol@0,ldel D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81.

Articolo 60 - Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS)

1. Qualora non si rendesse necessaria la nomineodedinatori per la sicurezza (a norma dell’at, @omma 3 del
D.Lgs. n. 81/2008) I'esecutore & tenuto a redigeRtano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) di cuialBgato XIV del
D.Lgs n. 81/2008, e a consegnarne copia al Commbétte al Responsabile dei Lavori prima della "cgmselavori”.
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Articolo 61 - Osservanza e attuazione dei piani diicurezza

1. Il Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) eeidno Operativo di Sicurezza (POS) formano pategiante e

sostanziale del contratto di appalto. Le gravipetute violazioni dei piani stessi da parte ded®gore, comunque

accertate, previa formale costituzione in mora’idédiressato, costituiscono causa di risoluzionlecdatratto in danno

della Stazione Appaltante per grave inadempimenseiasi dell’art. 72 (in forza di quanto previstallthrt. 108 del

D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50). Potra peraltro trevautonoma e diretta applicazione la risoluzioeé abntratto

d’appalto per gravi violazioni in materia di sicare, in forza dell’art. 92, comma 1, lett. ) delL@s. n. 81/2008.

2. L'esecutore €& obbligato a comunicare tempestivaaenima dell'inizio dei lavori e quindi periodicame, a

richiesta del committente o del coordinatore dedlaurezza in base di esecuzione, liscrizione aHmera di

commercio, industria, artigianato e agricolturimdicazione dei contratti collettivi applicati @voratori dipendenti e

la dichiarazione circa I'assolvimento degli obbligksicurativi e previdenziali.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna presa esecutrice trasmette il proprio piano operadi sicurezza

allimpresa affidataria, la quale, previa verifidalla congruenza rispetto al proprio, lo trasmetteoordinatore per

I'esecuzione. | lavori hanno inizio dopo l'esitositivo delle suddette verifiche che sono effettuatapestivamente e

comungue non oltre 15 giorni dall’'avvenuta riceadart. 101 c. 3 D.Lgs. n. 81/2008).

In caso di associazione temporanea o di consorziomgrese detto obbligo incombe allimpresa mandata

capogruppo.

4. 1l datore di lavoro dell'impresa affidataria & respabile del rispetto dei piani di sicurezza datepaii tutte le

imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

5. L'esecutore dovra pertanto comunicare al Direttareori e al Responsabile dei lavori prima dell'ioizlei lavori:

— il nominativo e il luogo di reperibilita del Respgabile del Servizio di Prevenzione e ProtezioneeAdale e del
Medico Competente, designati ai sensi del D.Lggpidle 2008, n. 81;

— il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere,jtamente al suo curriculum professionale;

ove designato o nominato, il nominativo e il luatjgeperibilita del Rappresentante dei Lavorateri fa

Sicurezza.

6. Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisage integrante del contratto di appalto, I'esmeuha facolta,

entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque pridella consegna dei lavori, di presentare al Goatdre per

I'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSComunque facolta di tutte le imprese esedutaicche durante

la realizzazione dell'opera, presentare al Cootdiegper I'Esecuzione, tramite I'impresa affidedadhe provvede alla

verifica della congruenza al Piano di Sicurezzaoer@inamento proprio, proposte di modificazionintegrazioni al

PSC per adeguarne i contenuti alle tecnologie progell'impresa, sia per garantire il rispetto eallorme per la

prevenzione degli infortuni e la tutela della salatei lavoratori eventualmente disattese nel pistesso, sia per

meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulkseldella propria esperienza.

7. L'esecutore deve consegnare il proprio Piano Operali Sicurezza, al Coordinatore per I'Esecuzigréna

dellinizio dei rispettivi lavori e depositare irastiere copia per i lavoratori dipendenti dellosste Il contenuto del

POS dovra essere debitamente portato a conoscetutti dlavoratori presenti nelle diverse sedidaative.

8. | piani verranno valutati per verificarne la coerarcon il PSC (ove esistente) e per verificarnentenuti minimi

previsti dalla normativa vigente in materia di s&zza sui cantieri.

DISCIPLINA DELLA REGOLARITA CONTRIBUTIVA, ASSICURAT IVAE
PREVIDENZIALE

Articolo 62 - Documento Unico di Regolarita Contritutiva (D.U.R.C.) - Controlli e sanzioni correlate
1. L'esecutore € tenuto a garantire alla Stazione Aape che il Documento Unico di Regolarita Conitilba
(D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sieesso dagli organi competenti con esito positiv@éeasione dei
seguenti stadi del procedimento di esecuzione dekee oggetto diappalto:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutivaaesdimostrazione del possesso dell’art. 80, corintettera i)

D.Lgs. n. 50/2016

b) per I'aggiudicazione del contratto;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento dei SAL

e) per il certificato di collaudo (o certificato digelare esecuzione) e pagamento del saldo finale
IL D.U.R.C. viene richiesto d'ufficio attraversawinenti informatici ed ha validita di centoventogii dalla data del
rilascio. La Stazione Appaltante utilizza il D.U®QR.acquisito per I'ipotesi di cui al punto a) angiex le ipotesi di cui
ai precedenti punti b) e c). Dopo la stipula deitcatto la Stazione Appaltante acquisira il
D.U.R.C. ogni centoventi giorni e lo utilizzera perfinalita di cui alle precedenti lettere d) edf&ta eccezione per il
pagamento del saldo finale per il quale € in ogsiocnecessaria I'acquisizione di un DURC nuovoegiipo.
2. L'inosservanza da parte dell'esecutore delle digiams in materia di assicurazioni sociali, di cohtizione
previdenziale e di rispetto dei minimi contrattualelle retribuzioni delle maestranze, costituisce grave
inadempimento contrattuale del’Esecutore; pertagtmlora emergessero irregolarita ed inadempiereepatte
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dellesecutore e dei Subappaltatori in relazioné algblighi sopra indicati e non venissero sanasde fatto puod
determinare la risoluzione del contratto ai semdiatt. 72, con rivalsa da parte della Stazionpaante per i danni
che ne potranno derivare alla regolare esecuzielfegera, fermo restando, in linea generale, tofa della Stazione
Appaltante di sospendere i pagamenti, come giaifsggto all'art. 12 del presente CSA e di rivalessilla polizza
fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garamlei debiti contrattuali.
3. In particolare si individuano i seguenti casi degolarita accertata e conseguenti sanzioni:
a) posizione di non regolarita contributiva emersaadco dell’esecutore riferita al momento dell’afiidento e
prima della stipula del contrattsi procedera alla revocadell’aggiudicazione
b) situazione di non correttezza contributiva dellmgere che si determinino nel corso dell'esecuzioleé
contratto:si procedera come previsto dall’art. 12.6 del presge CSA,;
c) posizione di non regolarita contributiva emersa arico del subappaltatore riferita al momento
dell'autorizzazione al subappaltsi:procedera al diniego dell'autorizzazione al sulappalto;
d) situazione di non correttezza contributiva del gygadtatore che si determinino nel corso dell’'eseme del
contratto:si procedera come previsto dall’art. 12.6 del presge CSA;

Articolo 63 - Sede contributiva

1. L’esecutore ha facolta di accentramento dei verséingentributivi INPS nella sede di provenienza.

2. Per l'iscrizione alla Cassa Edile locale competepee territorio, o ad altro ente paritetico ai fidei relativi
versamenti, vale il regime definito dal C.C.N.L] demparto edile vigente nel corso dell’esecuzidekcontratto.

3. In base alle norme vigenti, nel caso di appaltiipprali sia prevista una durata superiore a 9éngi@ige I'obbligo
per 'impresa di provenienza extraterritoriale glirivere i lavoratori in trasferta alla Cassa Etbleale competente per
territorio, sulla base degli obblighi di contribane e di versamenti ivi vigenti, salvo ulteriorcacdi sindacali stabiliti
nella contrattazione collettiva nazionale o decatr

OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL’ESECUTORE

Articolo 64 - Obblighi ed oneri a carico dell'appatatore

1. Oltre agli oneri previsti a carico dell'esecutorelld legge, dal regolamento generale, dal capdotgnerale
d’appalto nonché da quanto previsto da tutti i pjgr le misure di sicurezza fisica dei lavora®malle disposizioni
particolari contenute negli elaborati di progetddro allegati), sono a carico dell’esecutorereo#t quanto stabilito nel
contratto d’appalto e negli altri articoli del peee capitolato, gli oneri e gli obblighi specificdal presente articolo.
2. L'esecutore con la sottoscrizione del contrattopgato da atto che tutti gli oneri ed obblighi sifieati nel
presente articolo, oltre a quelli contenuti nedlriaarticoli del presente capitolato, sono stathdti in conto
dall'esecutore nello stabilire i prezzi dei lavasfferti in sede di gara. Non spettera quindi alacompenso
all'esecutore oltre a quelli stabiliti contrattua@nte anche qualora I'importo di appalto subiss@x®ni (sia pure nei
limiti stabiliti dall'art. 106, comma 12, del D.Lg48 aprile 2016 n. 50).

64.1 Obblighi generali dell’'appaltatore

1. L'esecutore € tenuto:

a) ad eleggere ai sensi dell'art. 2 del D.M. LavorbBlici 19 aprile 2000, n. 145, il proprio domicilieel luogo nel
quale ha sede I'ufficio della Direzione Lavori oveein subordine, presso gli uffici comunali, cosme indicato
all'art. 9 del presente capitolato. Cio per l'irgaturata dei lavori sino al collaudo provvisorio.

b) a garantire, personalmente o attraverso il projeimle rappresentante di cui allart. 9, la progiasenza nei
luoghi di lavoro. In particolare nei giorni feriadiurante I'orario di svolgimento delle lavorazidale presenza
dovra essere garantita fisicamente e continuatindéeeNei giorni festivi e nei giorni feriali negtirari non
lavorativi dovra comunque essere garantito un riézaelefonico per sopperire ad eventuali emergeode
urgenze.

c) ad intervenire personalmente (o attraverso il poopegale rappresentante, direttore tecnico o tdiret di
cantiere) alle misurazioni dei lavori eseguiti. iT@berazioni possono comunque essere eseguitpralenza di
due testimoni qualora egli, invitato ai sensi dell’ 34, comma 3, non si presenti;

d) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci di @ventuali disegni integrativi, sottopostogli d2lrettore dei
Lavori, subito dopo la firma di questi;

e) apresentare tempestivamente al Direttore Lavarote relative alle giornate di operai, di noliiertezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gérduali lavori previsti e/o ordinati in economianché a firmare
le relative liste settimanali sottopostegli dalé&iore Lavori o dal Direttore Operativo.

f)  Ai sensi dell'art. 34, comma 35 della Legge 17 dibee 2012, n. 221, l'aggiudicatario deve rimborsalla
Stazione Appaltante le spese per la pubblicazi@tdando di gara entro 60 giorni dall'aggiudicazdo@ualora
la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, didia di sottoscrizione del contratto d’appaltojraborsare le
spese di cui sopra, la stessa dovra ottemperaake albbligo nel termine di legge sopra specificétocaso di
inadempimento, la Stazione Appaltante si riservdaleolta di defalcare dal primo SAL da corrisporeder
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all'appaltatore, I'importo delle spese di pubblicae del bando maggiorate del 10% dell'importo Stes titolo
di penale; in alternativa la Stazione Appaltantedescutere la cauzione definitiva per la quotaispondente
allimporto delle spese da rimborsare incremendatel 0%.

64.2 Obblighi specifici sulle lavorazioni
1. La ditta appaltatrice dovra:

a)

b)

d)

e)

f)

9)
h)

m)

eseguire I'appaltoconformemente al progetto e agli ordini impartil direttore dei Lavori, in conformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere estegrisultino a tutti gli effetti eseguiti a petfa regola d'arte,
esattamente conformi al progetto e, quindi, coléduild

richiedere al Direttore dei Lavotiempestive disposizioniscritte per i particolari che eventualmente non
risultassero, 0 non risultassero chiare, da disedpli capitolato o dalla descrizione delle operali Tichieste
dovranno essere avanzate nei tempi necessari fiareevallentamenti o interruzioni delle lavoraziom ogni
caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecezih opere aggiunte o varianti non ordinate penitte ai sensi
dell'articolo 106, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n;50

curare il coordinamento tra le diverse necessit@agprovvigionamento di materiali, manodopera o noli
intendendosi sollevata la Stazione Appaltante dardi nella fornitura di qualsiasi risorsa che ceatep
all'organizzazione imprenditoriale dell’appaltatpre

predisporre ed esporre in sito un numero di alm2resemplari detartello di cantiere, con le dimensioni di
almeno cm 70 di base e 100 di altezza, recante$erizioni di cui alla Circolare del Ministero ddi.PP. del 1°
giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla baseudntp disposto dal Responsabile Unico del Procedione
curandone i necessari aggiornamenti periodici;

eseguire, in tempo utile onde non ritardare il tegoavanzamento dei lavori, gli scavi esbndaggj nel numero
e nelle prescrizioni indicate dalla Direzione Layaerecessari all'esatta individuazione degli evatitimpianti
interrati esistenti (fognatura, acquedotto, rets, gate ENEL, rete TELECOM, rete illuminazione pliddy ecc.)
nei termini piu dettagliati di quanto non si siatyfo accertare in sede progettuale, ed all'indigilane
preventiva della consistenza degli apparati radesastenti al fine della loro salvaguardia e pzaiae;

prendere contatto, prima dell'inizio dei lavori @nounque in tempo utile onde non ritardare il regola
avanzamento degli stessi, con [iiti gestori degli impianti ENEL, TELECOM, gas, acquedotto, fagure, ecc.
che si trovino comunque interessati dai lavori guetto per spostare e proteggere, allacciare teanpamente o
definitivamente, gli impianti stessi, nonché fomiassistenza necessaria;

osservare scrupolosamente pgeescrizioni tecniche esecutiveimpartite dagli Enti gestori sulle modalita di
realizzazione degli impianti da costruire da pdal’esecutore;

recintare e presidiare il cantierecon idonee segnalazioni in modo da garantire il tevmento del traffico
veicolare e pedonale in condizioni di sicurezzaoedo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori;

provvedere, prima dell'inizio dei lavori, alla piegdosizione, in concerto con la Stazione Appaltadieappositi
cartellini di identificazione per tutto il personale impiegato. L'esecutore dowldresi tempestivamente
comunicare per iscritto ogni variazione del sucspeale e del personale in subappalto. Dovra inpltoevedere
affinché tutto il personale sia provvisto di docuntieli riconoscimento. Al personale sprovvisto dcdmenti e/o
di cartellino non sara consentito I'ingresso e & ig cantiere verra allontanato. La ditta appeilttat dovra
consentire I'accesso al cantiere solo alle persanerizzate. A tal fine dovra predisporre un sistei controllo
degli accessi da concordare con la Direzione Lavori

conservare le vie strade, accessi ed i passaggi, carrabili e pdidah& venissero intersecati con la costruzione
dell’opera provvedendo, a sua cura e spese, apehegcessario, con opere provvisionali;

realizzare leopere provvisionalinecessarie per garantire la continuita di passaggicolo, per il mantenimento
delle opere e delle condutture del sottosuolo egkeimere per il rispetto di tutto cio che interegeaprieta e diritti
di terze persone, nonché il ripristino a perfettgala d’arte di quanto alterato o rimosso, non appEmpatibile
con la buona esecuzione dei lavori;

eseguire movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione deltze attrezzato, in relazione alla
entita dell’'opera, con tutti i piu moderni e peifemti impianti per assicurare una perfetta e ramdecuzione di
tutte le opere prestabilitggonteggi e palizzate adeguatamente protetti, in adiacenza di proppetdbliche o
private, larecinzione con solido steccaimonché lgulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiame
e lasistemazione delle sue straden modo da rendere sicuri il transito e la ciebne dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese lerduali opere scorporate o affidate a terzi datksso ente
appaltante;

assumere in proprio, tenendone indenne la Stazidppaltante, ogniresponsabilita risarcitoria e ogni
obbligazione ad essa relativa comunque connesstatitente od indirettamente all'esecuzione deléstazioni
contrattuali compreso il risarcimento dei dannodni genere ed il pagamento di indennita a quepnietari i cui
immobili, fossero in qualche modo danneggiati ditgafesecuzione dei lavori. A tal fine, se richesdalla
Direzione Lavori in rapporto alla natura delle leazioni previste (palancole, uso di aghi di progeimento ecc.),
I'esecutore & tenuto a proprie spese, a far reeligea perizia giurata da parte di un tecnico aldijtfinalizzata ad
accertare lo stato degli immobili vicini al cangesrima dell’inizio delle lavorazioni potenzialmeriesive;
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n)

0)

p)

a)
r

s)

)

u)

y)

2)

aa)

eseguire, presso lIstituti autorizzati e riconosaifficialmente, tutte le prove che si renderanmeessarie e che
verranno ordinate dalla Direzione Lavori sui matkre manufatti impiegati o da impiegarsi nella tcozione,
compresa la confezione deampioni el'esecuzione dprove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione
Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplicroato e qualsiasi altra struttura portante, nériehprove di
tenuta per le tubazioni. Salvo diverse disposizieliDirettore dei Lavori I'esecutore dovra effeite almeno un
prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di gettatato, controfirmato dal personale addetto atrodlo per conto
della Stazione Appaltante e conservato;

demolire e ricostruire senza alcun onere a caréla btazione Appaltante lavorazioni eseguite in difformita
rispetto alle previsioni progettuali o previste dapitolato senza diritto di proroghe dei terminintrattuali.
Qualora I'esecutore non intendesse ottemperarel@l®sizioni ricevute, la Stazione Appaltante darfacolta di
provvedervi direttamente od a mezzo di terzi, addaone i costi all'appaltatore nel primo SAL oncaltro
strumento contabile e/o giuridico ritenuto idoneo;

adottare ogni precauzione possibile, disposta d#@isezione Lavori, finalizzata alla salvaguardia e
mantenimento delle piante esistentframi, tronchi, apparati radicali, approvvigionarteerdrico) che, in base al
progetto o alle indicazioni della Stazione Appaltanon devono essere abbattute orimosse;

mantenere, fino all’emissione del Certificato dill@odo o del Certificato di Regolare Esecuzionedatinuita
degli scolidelle acque e del transito sugli spazi, pubbligiieati, adiacenti le opere da eseguire;

ricevere, scaricare e trasportarenei luoghi di deposito o nei punti di impiego sedorle disposizioni della
Direzione Lavori, comunque all'interno del cantierenateriali e i manufatti esclusi dal presente appati e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per codédla Stazione Appaltante e per i quali competartermini di
contratto all'esecutore le assistenze alla posapera. | danni che per cause dipendenti dall’appai fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti deveseere sostenuti a carico dello stesso appaltatore;

smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzatiituthateriali di risulta delle lavorazioni, compresi quelli
gia presenti in cantiere all'inizio dei lavori, dcarico inerti, pericolosi o speciali di qualsiasitura non aventi
alcuna utilita per il prosieguo delle lavorazioni;

consentire illibero accesso al cantiereed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseqdt in corso
d’esecuzione, al personale della Stazione Appatantla questa autorizzato ed a qualunque altraelsapalla
quale siano stati affidati lavori non compresi petsente appalto, e alle persone che eseguond [afoconto
diretto dellaStazione Appaltante od Enti(ENEL, Telecom, ecc....... ) nonché, a richiesta delleeflone dei
Lavori, 'uso parziale o totale, da parte di déttgprese o persone, dei ponti di servizio, costnuizgyovvisorie, e
degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempccorrente alla esecuzione dei lavori che la iGt&z
Appaltante intendera eseguire direttamente ovvemnmezzo dialtre ditte, dalle quali, come dalla Stazione
Appaltante, I'esecutore non potra pretendere cosipdinsorta, tranne che per I'impiego di persoredéetto ad
impianti di sollevamento; il tutto compatibilmernten le esigenze e le misure di sicurezza;

pulire il cantiere e le vie di transitointerne e sgomberare i materiali di rifiuto anckdasciati da altre ditte;
garantire lapulizia delle ruote dei mezziper il trasporto dei materiali di risulta anche @pposita attrezzatura
installata in prossimita dell'accesso al cantiémeogni caso dovra essere assicurata la perfegmpestiva pulizia
delle strade pubbliche che dovessero sporcarsiusacdel fango, terreno e gomme di automezzi cheefsmono
dal cantiere. Eventuali inadempienze comporteraalie al risarcimento delle spese per la pulizdedstrade, la
comminatoria di una penale par€&800per ogni giorno di inadempienza;

sostenere le spese,contributi, i diritti, i lavori, le forniture ed prestazioni occorrenfier gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, saceper il funzionamento del cantiere e per
I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per leage i consumi dipendenti dai predetti serviappaltatore si
obbliga a concedere, con il solo rimborso dellesspéave, I'uso dei predetti servizi alle altre dithe eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione Appatea sempre nel rispetto delle esigenze e dellaunmisli
sicurezza,;

provvedere all’esecuzione di wpera campionedelle singole categorie di lavoro ogni volta chessto sia
previsto specificatamente dal capitolato specialsiaorichiesto espressamente dalla Direzione debtiaper
verificarne I'effetto estetico in loco od ottendterelativo nulla osta alla realizzazione delle opesimili. Le
richieste della Direzione Lavori, tuttavia, dovranessere motivate e non eccedere quanto concret@mtia e/o
necessario;

garantire I'esecuzione di tutte ¢gere provvisionali, dei cartelli di avviso, di farli di segnalazione notturna
nei punti prescritti e di quanto altro indicato ldatlisposizioni vigenti a scopo di sicurezza, Uiiflinazione
notturna del cantiere e le spese di guardianiastiiendano necessarie per garantire I'incolumitbbfioa, con
particolare riguardo ai tratti stradali interesskti lavori ove abbia a svolgersi il traffico;

procedere alla costruzione e alla manutenzione éntecinto del cantiere débcali ad uso ufficiodel personale
del Direttore Lavori e sua assistenza, arredattatdati, illuminati e provvisti di armadio chiuaachiave, tavolo,
sedie, macchina da scrivere, idoneo computer angnte, collegamento internet e materiale di dbanize
attuare la messa a disposizione fdeftsonale qualificato e degli strumenti necessari per tracciamenti, viilie
misurazioni, prove, controlli e collaudazione dwidri tenendo a disposizione del Direttore dei lravdisegni e
le tavole per gli opportuni raffronti e controllgon divieto di darne visione a terzi senza la pnéva
autorizzazione della Stazione Appaltante;
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bb) assicurare la consegna, prima della smobilitaziteiecantiere, di un congruquantitativo di materiale usato,
per le finalita di eventuali successivi ricambi ayeaei, previsto dal capitolato speciale o precis@@arte della
Direzione Lavori con ordine di servizio e che vidigg@idato in base al solo costo del materiale;

cc) assicurare lguardiania e la sorveglianza notturna e diurnacon il personale necessario, del cantiere etdiit
materiali in esso esistenti, nonché di tutte leecdisproprieta della Stazione Appaltante che sarasunsegnate
all'esecutore e cid anche durante periodi di sosipeae dei lavori e fino alla presa in consegnaaedira da parte
della Stazione Appaltante. Per la custodia deiieant’esecutore dovra servirsi di persone proteiglella
qualifica di guardia particolare giurata. La cotesia assenza, anche temporanea, di tale soggefta ve
sanzionata con una penale€d300per ogni giorno;

dd) garantire I'idonegrotezione dei materiali impiegati e messi in opera prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezionctaesta della Direzione Lavori; nel caso di sospene dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento seré ad evitare deterioramenti di qualsiasi gereper
qualsiasi causa alle opere eseguite, restandoico cdell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degventuali
danni conseguenti al mancato od insufficiente tispaella presente norma;

ee) adottare, nel compimento di tutti i lavori, i prodmenti e le cautele necessarie a garariineolumita degli
operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei,t@@nché ad evitare danni ai beni pubblici e pijva
osservando le disposizioni contenute nelle vigeatime in materia di prevenzione infortuni; con opiti ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico deléeutore, restandone sollevati la Stazione App@&taronché il
personale preposto alla direzione e sorveglianzkaderi;

ff) fornire, con cadenza settimanale, un congruo nurdefotografie (minimo dieci) riassuntive delle lavorazioni
eseguite con particolare attenzione alle lavorazoncessivamente non visibili. La documentazianedrafica, a
colori e in formati riproducibili agevolmente, dévreca in modo automatico e non modificabile laadat’ora
nelle quali sono state fatte le relative riprese. @sposizione della Direzione Lavori la documeitae
fotografica dovra essere integrata con ripresedtfiém

gg) eseguire il rilievo particolareggiato e dettagliatle scale opportune indicate dalla Direzionedradello stato
di fatto dei lavori eseguiti con l'indicazione dei particolari costruttivi, ideodi, delle distanze significative,
quote, profondita, ecc.. Tali elaborati, in 3 copidile compatibile *.DWG, dovranno essere conségrella
Stazione Appaltante entro due mesi dall’'ultimazideélavori. Per ogni giorno di ritardo trovera &pazione una
penale giornaliera 00 €

hh) eseguire i tracciamenti e i riconfinamenti, nonthéonservazione dei termini di confingcosi come consegnati
dalla Direzione Lavori su supporto cartografico @gmetico-informatico. L’esecutore deve rimuoveré gl
eventuali picchetti e confini esistenti nel minammero possibile e limitatamente alle necessitésdcazione dei
lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stesst@munqgue a semplice richiesta della Direzione Lia¥esecutore
deve ripristinare tutti i confini e i picchetti degnalazione, nelle posizioni inizialmente conségalla stessa
Direzione Lavori;

i) provvedere allananutenzione di tutte le opere, sino al collaudo pwvisorio. Tale manutenzione comprende
tutti i lavori di riparazione dei danni che si farassero alle opere eseguite, rimanendo escllsmsmte i danni
di forza maggiore, sempre che siano in accordoleamrme del presente Capitolato Speciale d’Appaliche
I'appaltatore ne faccia regolare e tempestiva delauscritta.

64.3 Obblighi specifici sulle maestranze
2. Prima dell'inizio dei lavori, comunque contestuatitealla consegna del cantiere, 'esecutore € temtitasmettere
alla Stazione Appaltante:

a) La documentazione di avvenuta denuncia degli emvidenziali, assicurativi, ed infortunistici, iuclusa la
Cassa Edile competente per territorio;

b) I nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiepemandati in trasferta e a quale cassa edile sonitti. Copia
medesima dovra essere trasmessa alla Cassa Editeridle competente ove vengono eseguiti i lavori
L'impresa deve dare assicurazione scritta di tataunicazione.

3. Inoltre I'esecutore dovra attenersi alle seguerigiumne:

a) esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in agifw luogo individuato di un prospetto rilasciadalla
Direzione Lavori, e compilato all'inizio delle gioate - prime ore di lavoro - a cura dell'esecutamtenente
I'elenco della manodopera che opera in cantierepfie e dei subappaltatori) con I'indicazione dgltavincia
di residenza e della ditta di appartenenza, ancfiei aella verifica degli adempimenti inerenti $écurezza e la
“correttezza contributiva”, i predetti prospettiogialieri dovranno essere allegati al giornale ldgori. La
mancata ottemperanza dell'esecutore, una voltaatdée se perdurante e reiterata, sara consideratze g
inadempienza contrattuale.

b) obbligo di tenere nell'ambito del cantiere copid ldiero matricola di cantiere e del Registro dgilesenze di
Cantiere, propri e dei subappaltatori (I'originadel Libro matricola potra essere sostituito da dofma
autenticata - conservando l'originale presso laeseziendale - qualora cio sia autorizzato per tiscdalla
Direzione Lavori). Ogni omissione, incompletezzaitardo in tali adempimenti sara segnalato dal fore
Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Se#dspettivo:

c) obbligo di aggiornare COPIA DEL LIBRO MATRICOLA, daamente vidimato dallINAIL in cui vanno
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d)

e)

)

h)

registrati gli operai assunti e presenti in carti@on annotazioni riguardanti le assunzioni @i frapporto di
lavoro.

obbligo di aggiornare IL REGISTRO DELLE PRESENZEbiiamente vidimato dall’INAIL. In tale
documento vanno registrate le presenze giornatidrindicate le ore lavorative, ordinarie e straoadie, con
regolarizzazione entro le 24 ore successive atiengta interessata.

tutti i lavoratori presenti nel cantiere devono essdotati di un tesserino di riconoscimento, diaf®
dallimpresa di appartenenza e composto da:

* nome e cognome;

« fotografia;

 impresa di appartenenza;

* numero di matricola.
in caso di mancanza di tale tesserino (per dimanga, smarrimento o altro) il lavoratore dovra esse
individuato attraverso un documento di identita.
Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le diaioni che la rendono necessaria, sara effettdatparte
della Direzione Lavori o di qualsiasi altro incatc della Stazione Appaltante (Agenti della Polizia
Municipalizzata, Funzionari, Tecnici, Ispettori dantiere Professionisti incaricati), l'identificane dei
lavoratori presenti in cantiere; ove risultasse alteino di essi non é regolarmente indicato nektlaresposto
con l'elenco delle maestranze che operano in aantienon regolarmente registrato sul libro matdoelsul
libro presenze, gli incaricati della Direzione Lavo gli altri incaricati della stazione appaltamevvederanno
alla segnalazione alla Direzione Provinciale deldra; I'esecutore ha I'obbligo di assicurare chenl@estranze
siano munite di valido documento di riconoscimento.
con cadenza mensile e comunque non oltre il 20gdi mese successivo, I'esecutore dovra trasmettitae
Direzione Lavori o0 al funzionario che sara segmatidlla Stazione Appaltante copia, timbrata e adimmata
dal Legale Rappresentante del’lmpresa, del “Remisielle presenze in cantiere” (vidimato dall’ INAJ
nonché il numero delle giornate-operaio impiegagédionstesso periodo e trasmettere copia del doctamen
(prospetto paga) comprovante il pagamento delldbtetione al personale impiegato sul cantiere, dgfa
propria impresa che di quelle subappaltatrici.
con cadenza quadrimestrale (a decorrere dalladd#dia “consegna lavori”), e all’atto di ogni SALesecutore
dovra comunicare il proprio calcolo dellimportotiedei lavori gia eseguiti, dovra garantire leestazioni
positive di “regolarita contributiva” rilasciate gla Enti Previdenziali e Assicurativi, (D.U.R.C.pnché dagli
Organismi paritetici previsti dalla contrattaziooellettiva, questi ultimi potranno evidenziare iimero dei
lavoratori e la quantita di ore di lavoro per ogmgolo dipendente impiegato nel cantiere dell’dtopd
suddetti adempimenti riguardano anche i sub-appaita
affinché I'INPS possa procedere al rilascio dettestazioni di correttezza contributiva, ai seralalCircolare
n. 27 del 30 gennaio 1992, I'appaltatore dovranetsere all'INPS medesima le dichiarazioni riguatila
I'effettuazione delle operazioni contributive.

64.4 Altri Obblighi

4. L'esecutore e tenuto a richiedere, prima dellaizeakione dei lavori, presso tutti i soggetti daiedtalla Stazione
Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENETelecom e altri eventuali) interessati direttautee o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi neceseaa seguire tutte le disposizioni emanate dadletidper quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opeatla conduzione del cantiere, con esclusionepdenessi e
degli altri atti di assenso aventi natura defirtie afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. VD@ inoltre
provvedere a tutti i permessi e licenze necessanehé alle occupazioni provvisorie per I'impiadi cantieri, per
la costruzione dei depositi, per 'occupazionealaliee per uffici di cantiere, baracche, magazgiride di accesso
ed opere provvisionali di qualsiasi genere e pai alira esigenza per I'esecuzione dei lavori.

5. E fatto divieto di installare pubblicita sulla rezione e sull’edificio in costruzione. Tale prertiga resta di
esclusiva competenza della stazione appaltante.

Articolo 65 - Materiali di risulta o di scavo — ritrovamenti
1. Salvo diversa disposizione impartita dal Direttbesrori o dal Responsabile Unico del Procedimento:

a)

b)

<)

Ai sensi dell’art. 36 del D.M. 19 aprile 2000, A5Li materiali provenienti dalle escavazioni e eéi@émolizioni

sono di proprieta della Stazione Appaltante.

L’esecutore deve trasportali e regolarmente actzatapresso le aree di cantiere o, in subordindisposizione
espressa del Direttore dei Lavori, in siti ubigatun raggio non superiore a 10 Km dal cantiereyra e spese
dell’esecutore, intendendosi quest'ultimo compemgsdr il relativo costo con i prezzi previsti pér gcavi e

per le demolizioni.

Qualora la Stazione Appaltante non intenda utiliezamateriali di scavo o di risulta questi, a déstone

dell’esecutore potranno essere o acquisiti ad vezzo da determinarsi ai sensi dell'art. 36no@m 3, del

D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ovvero provvedere ablsmaltimento ai sensi dell’art. 62.2 lett. u).

2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o framntieo ogni altro elemento diverso dai materialisgavo e di

35



demolizione, o per i beni provenienti da demolizama aventi valore scientifico, storico, artistieacheologico o
simili, si applica I'articolo 35 del capitolato gemrale d’appalto nonché quanto previsto dal successi. 68.

Articolo 66 - Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’'esecutore senza diritto di ggal

a) le spese contrattuali nonché le spese ad essdatertpiali, i bolli, le imposte, i diritti di segezia e le tasse
relative al perfezionamento e alla registrazionecdetratto.

b) le tasse e gli altri oneri per il conseguimentadiorizzazioni o nulla osta amministrativi o te¢raccorrenti
per I'esecuzione dei lavori e la messa in funzidegli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti per occupazioemporanea di suolo pubblico, concessioni di caveriodi
scarico, diritti di discarica ecc., direttamentandirettamente connessi all'esecuzione dei lavggeito di
appalto.

2. Ai sensi dell'art. 8 del D.M. LL.PP. 19 aprile 200, 145 se al termine dei lavori il valore dell'aftp risulta
maggiore di quello originariamente previsto & ofpblidell'appaltatore provvedere all'assolvimento I'dakre
tributario mediante pagamento delle maggiori impakivute sulla differenza. Se invece il valore’dpjpalto risulta,
al termine delle opere, di entita inferiore a qoedkiginario, il Responsabile Unico del Procedinogrgu richiesta
dell’esecutore, rilascera apposita dichiarazionefirai del rimborso secondo le vigenti disposizidiscali delle
maggiori imposte eventualmente pagate.

3. A carico dell'esecutore restano comunque tuttenlposte, tasse, diritti e gli altri oneri, che, tiaenente o
indirettamente gravino sull’'esecuzione delle opesalle forniture oggetto dell'appalto.

4. |l presente contratto &€ soggetto allimposta subreaggiunto (1.V.A.) nella misura stabilita dalegge. Tutti gli
importi citati nel presente Capitolato Specialepghalto si intendono I.V.A. esclusa.

DISCIPLINA DEGLI EVENTI IMPREVEDIBILI E PATOLOGICI DEL CONTRATTO

Articolo 67 - Sorpresa geologica e rinvenimenti imgevisti

1. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione degli spasvisti per i lavori, dovessero constatarsiiddfta esecutive
che rendano notevolmente piu onerosa la prestadelfiesecutore, dovute a rinvenimenti imprevistian prevedibili
nella fase progettuale ovvero da cause geologidnehe e simili (cosi come specificate dall'ar664, comma 2, del
Codice Civile), I'esecutore deve darne immediatagoicazione al Direttore Lavori.

2. |l Direttore dei Lavori accertata la fondatezzal@ebomunicazione provvede senza indugio alla cooaridne del
fatto al Responsabile Unico del Procedimento eal sdispensione totale o parziale dei lavori ai seéelfiart. 107 del
D.Lgs. n. 50/2016 ed all'avvio delle iniziative &ilizzate alla redazione della perizia di variariteemsi dell’art. 106,
comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.

3. Le sospensioni e le varianti di cui ai commi prem@ddevono ritenersi legittime ad ogni effettoleljge anche ai
sensi dell’art. 107, comma 1, lett. a) del Codice.

4. Nel caso specifico di ritrovamenti archeologicivieca applicazione I'articolo seguente.

Articolo 68 - Ritrovamenti archeologici

1. Qualora, nel corso di esecuzione degli scavi ptiepés i lavori, dovessero rinvenirsi oggetti, cogioni o reperti di
interesse archeologico o di valore intrinseco, pamtore € tenuto a denunciare al ResponsabilecdUdiel
Procedimento ed al Direttore Lavori il rinvenimentad averne la massima cura fino alla conseglttagtgetto o
dell'area alle competenti autorita (Soprintendenza)

2. Sotto il profilo contrattuale trovera applicazidfet. 65, comma 2.

3. Qualora l'opera risultasse totalmente irrealizzalger sopravvenuta impossibilita (dovuta alle pigsmi ed ai
divieti della competente soprintendenza) si procdenorma degli articoli 1256 e 1463 del Codicel€i

Articolo 69 - Eventi dannosi e danni dovuti a causdi forza maggiore

1. Sono a carico dell’'esecutore tutte le misure, c@spie opere provvisionali, e tutti gli adempimeyer evitare il
verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, gilersone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.

2. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimentli danni ai luoghi, a cose o a terzi determidatmancata, tardiva
o inadeguata assunzione dei necessari provvedimemdi a totale caricodell’esecutore.

3. Nel caso in cui si verifichino danni alle opere sati da forza maggiore I'esecutore ne deve fareunen al
Direttore Lavori nel terminedi tre giorni lavorativi dalla data dell'evento a pena di decademlal diritto al
risarcimento.

4. Appena ricevuta la denuncia il Direttore Lavori gedera alla redazione di specifico processo verhlale
accertamento.

5. L'esecutore non potra sospendere o rallentareoriaimanendo inalterata la sola zona interesdatalanno e fino
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al sopralluogo del Direttore Lavori.

6. L’eventuale compenso per la riparazione dei daara $imitato all'importo dei lavori necessari, cabilizzati ai
prezzi, e condizioni di contratto, con esclusionelahni o perdite di materiali non ancora postojrera, di utensili,
ponteggi e attrezzature dell'esecutore.

7. Nessun compenso sara dovuto qualora a determinda@rno abbia concorso anche solo come concausagda o
le scelte organizzative di cantiere dell’esecutore.

8. Non saranno comunque considerati danni di forzagioag gli scoscendimenti o gli assestamenti dieteor
l'interramento delle cunette e I'allagamento deghvi di fondazione.

Articolo 70 - Fallimento dell’esecutore

1. Nel caso di fallimento dell'esecutore la StaziongpAltante si avvarra, senza pregiudizio per ogmo aliritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procadti risoluzione prevista dall’art. 107 del D.L4® aprile 2016, n. 50.
In questo caso tuttavia la semplice costataziorefalltmento costituisce motivo sufficiente per pealere alla
risoluzione senza la necessita di ulteriori motivai

2. L'appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, veimamediatamente affidato ad altra ditta con i praceshti previsti
dall'art. 110 del medesimo D.Lgs. 12 aprile 20060

3. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporA&d), in caso di fallimento dellImpresa mandatao di una
impresa mandante trova applicazione I'art. 48, cod8re 19, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.

Articolo 71 - Cessioni d'azienda, trasformazioni, @isioni e scissioni della societa appaltatrice — \dtiori
modificazioni del contraente ammissibili.

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformaziofusione e scissione relativi alla societa appat& non hanno
singolarmente effetto nei confronti della Stazidkgpaltante fino a che il cessionario, ovvero il gejo risultante
dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissiamm abbia proceduto nei confronti di essa alle aupazioni
previste dall'articolo 1 del decreto del Presided& Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 18/hon abbia
documentato il possesso dei requisiti di qualificae previsti dal presente codice.

2. Nei sessanta giorni successivi la Stazione Apptitpnd opporsi al subentro del nuovo soggetto rigtikarita del
contratto, con effetti risolutivi sulla situazioire essere, laddove, in relazione alle comunicazitrgui al comma 1,
non risultino sussistere i requisiti di cui alledio 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 5¥S%uccessive
modificazioni.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislatikigenti in tema di prevenzione della delinquenzémh mafioso e
di altre gravi forme di manifestazione di pericilasociale, decorsi i sessanta giorni di cui ahoma 2 senza che sia
intervenuta opposizione, gli atti di cui al commarbducono, nei confronti delle stazioni appaltantiti gli effetti
loro attribuiti dalla legge.

4. Il contratto di appalto pud essere modificato senpa nuova procedura di affidamento qualora un auov
contraente sostituisce quello a cui la Stazionealtppte aveva inizialmente aggiudicato I'appalttaasa di una delle
circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) B.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 72 - Risoluzione del contratto — obbligo dripiegamento

72.1 Cause e procedimento di risoluzione

1. Oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge, Rafgolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal cattdrdi appalto e

dagli altri articoli del presente Capitolato, cas8cono grave inadempimento, grave irregolarithgrave ritardo ai

sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 8, e seguenti ipotesi elencate a mero titolo erativo e non
esaustivo:

a) mancato inizio effettivo dei lavori, (esclusi gli approntamenti cintiere da non considerarsi effettivo inizio),
trascorsi trenta giorni dal verbale di consegna;

b) sospensione dei lavorunilaterale da parte dell'esecutore senza giuatifianotivo per oltre 6 giorni naturali e
consecutivi;

c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da jud@are la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

d) mancato rispetto del cronoprogrammadei lavori nei termini complessivi e parziali prstinel Capitolato
Speciale d'appalto e del presente contratto cosheceespressamente disciplinato dall’art. 23 del qres
Capitolato;

e) inadempimento accertato aglidini di servizio impartiti dal Direttore Lavori relativi ai tempi edlle modalita
esecutive dei lavori;

f) manifestancapacita o inidoneita anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

0) perdita, da parte dell’'esecutorelei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimentol'@rogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibisconcalgacita di contrattare con la pubblica amministrae,
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h) frode accertata dell’esecutore nell’esecuziondaliri;

i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenziondi dafprtuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioniobbligatorie del personale dipendente;

j) accertamento di subappalto abusivo, associaziopariecipazione, cessione anche parziale del dtmtra

k) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioneseguitealle specifiche di contratto e allo scopo dell’ager

[) proposta motivata deloordinatore per la sicurezzanella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 92, owarl, lettera
e), del decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81;

m) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge, dakBolamento Generale sui lavori pubblici dal comtrat dal presente
Capitolato Speciale d'appalto;

n) in tutte le altre ipotesi in cui si configuri unaye inadempimento, una grave irregolarita od uneyrédardo nella
conduzione dei lavori.

2. Qualora il Direttore Lavori o il Responsabile Unicel Procedimento, ciascuno per le proprie competen

accertino il verificarsi di una delle ipotesi soplencate (o altri casi per i quali 'inadempimenitoyegolarita o il

ritardo posto in essere dall’ esecutore possangoommettere la buona uscita dei lavori) si procedemdza indugio

alla risoluzione detontratto seguendo il procedimento di cui all’artt. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

3. Qualora I'appaltatore non assolva agli obblighivisg dall’'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n6 ¥8lativi alla
tracciabilita dei flussi finanziari inerenti all'pplto, il contratto d’appalto si risolvera di diatai sensi del comma 8
del medesimo art. 3.

4. Nei casi di risoluzione del contratto, la stesseaffetto dalla venuta a conoscenza all’appaléatt®lla decisione
assunta dalla Stazione Appaltante mediante raccoatam.R. da parte del Responsabile Unico del Rliotento
ovvero mediante ordine di servizio del Direttore/ad.

5. Contestualmente alla comunicazione della risoluzivarra fissata la data (con preavviso di almendigorni)
nella quale avra luogo I'accertamento dello stataca@hsistenza dei lavori ed eventualmente la datéa dvisita
dell'organo di collaudo per verificare I'accettatiildelle opere parzialmente eseguite.

6. In relazione a quanto sopra, alla data comunicatia Gtazione Appaltante si fa luogo, in contratddio fra il
Direttore Lavori e I'esecutore 0 suo rappresentantgero, in mancanza di questi, alla presenza ditdatimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavoricdi all'art.108, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 50,
allinventario dei materiali, delle attrezzaturele@ mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonchécaso di esecuzione
d'ufficio, all'accertamento di quali di tali matati, attrezzature e mezzi d'opera debbano essenstemati a
disposizione della Stazione Appaltante per I'evalguriutilizzo e alla determinazione del relativost. Con il
verbale, in particolare, verra accertata la commfenza tra quanto eseguito fino alla risoluzioeé ebntratto e
ammesso in contabilitd e quanto previsto nel ptogapprovato nonché nelle eventuali perizie diamte; & altresi
accertata la presenza di eventuali opere, riportetly stato di consistenza, ma non previste negi@ito approvato
nonché nelle eventuali perizie divariante.

7. Sino alla data di presa in possesso del cantiepade della Stazione Appaltante la sicurezzaidetflumita delle
maestranze e dei terzi, la guardiania e la salvaiaaei beni e dei manufatti ubicati all'interneladantiere ricadono
sotto la diretta responsabilita ed onere gratwetbasecutore.

72.2 Obblighi di ripiegamento dell'appaltatore successivalla risoluzione

8. Nel caso di risoluzione del contratto I'esecutoogrd provvedere, ai sensi dell’art. 108 del D.L§saprile 2016, n.

50, al ripiegamento dei cantieri gia allestiti ®algombero delle aree di lavoro e relative perngenel termine a tale
fine assegnato dal Responsabile Unico del Procedimedal Direttore Lavori con la comunicazioneidoluzione, (o

con successiva ed autonoma comunicazione). Nel dasmancato rispetto del termine assegnato, lai@iaz
Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'apgtalre i relativi oneri e spese. La Stazione Agrak, in alternativa
all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisgiiali cautelari, possessori o d'urgenza comuncgr®ihinati che

inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantierilo sgombero delle aree di lavoro e relative ipernize, pud

depositare cauzione in conto vincolato a favordapglaltatore o prestare fideiussione bancarializzmassicurativa
con le modalita di cui all'articolo 93, comma 2| @edice pari all'uno per cento del valore del catio. Resta fermo il
diritto dell'esecutore di agire per il risarcimet@ danni.

Articolo 73 - Rapporti economici nel caso di eseciane d'ufficio

1. Nei casi di risoluzione del contratto e di swstea esecuzione d'ufficio, (come pure in caso allimento

dell’esecutore), i rapporti economici tra la StawcAppaltante e I'esecutore risolto (o con il caraej sono definiti,

con salvezza di ogni diritto e ulteriore aziondal8tazione Appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori a norma dell'art. 110 del D.LgE3 aprile 2016, n. 50, oppure, in subordine, pdoea base
d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavdricompletamento da eseguire d’ufficio in dannsyltante dalla
differenza tra 'ammontare complessivo lordo debka posti a base d’asta nell’appalto originarieyéntualmente
incrementato per perizie lorde in corso d'operaeatgydi regolare atto di sottomissione o comunqu@r@vate o
accettate dalle parti), e 'ammontare lordo deotieseguiti dall’esecutore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla diffe@itra importo netto di aggiudicazione del nuovpadip per
il completamento dei lavori e I'importo netto degliessi risultante dall'aggiudicazione effettuataorigine
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all'esecutore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetiEodella gara di appalto eventualmente andata tdeser
necessariamente effettuata con importo a baseadd@gtortunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Apptdtqer effetto della tardata ultimazione dei layaielle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggipeise tecniche di direzione, assistenza, corttabilcollaudo
dei lavori, dei maggiori interessi per il finanzianto dei lavori, di ogni eventuale maggiore e devedanno
documentato, conseguente alla mancata tempestiizzagione delle opere alla data prevista dal icitd
originario.

Articolo 74 - Recesso

1. Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016,50, alla Stazione Appaltante € riconosciuto itdi di recedere
in qualunque tempo dal contratto d’appalto previpdagamento dei lavori eseguiti e del valore detemali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'impodelle opere non eseguite. Il decimo dell'importdled opere non
eseguite e calcolato sulla differenza tra I'impai#d quattro quinti del prezzo posto a base di,gégpurato del ribasso
d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

2. L'esercizio del diritto di recesso dovra essereguato da formale comunicazione all'esecutore dsi ¢an un
preavviso da parte del Responsabile Unico del Riiownto non inferiore a venti giorni, decorsi i iua Stazione
Appaltante prende in consegna i lavori ed effeiftaallaudo dell'opera parzialmente eseguita.

3. | materiali il cui valore € riconosciuto dalla Staze Appaltante a norma del comma 1 sono soltangdlioggia
accettati dal Direttore Lavori prima della comuniicee del preavviso di cui al comma 2. La Stazidpealtante puo
trattenere le opere provvisionali e gli impiantiechon siano in tutto o in parte asportabili oveitienga ancora
utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'egere, per il valore delle opere e degli impiardhrammortizzato nel
corso dei lavori eseguiti, un compenso da detemainalla minor somma fra il costo di costruzionié ealore delle
opere e degli impianti al momento dello scioglintedel contratto.

4. Nell'ipotesi di cui al presente articolo I'esectaieve rimuovere dai magazzini e dai cantieri iemali non
accettati dal Direttore Lavori e deve mettere idgté magazzini e cantieri a disposizione dellazistze Appaltante nel
termine stabilito; in caso contrario lo sgomberefféttuato d'ufficio e a sue spese.

DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL'OPE RA

Articolo 75 - Ultimazione dei lavori e gratuita marutenzione

1. Dopo la conclusione effettiva dell’'opera la dittppaltatrice ne deve dare comunicazione formaleaaiso
raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax, ai s#giBart. 199 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 20veare tramite PEC.
2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della cormaazione di cui al comma 1, il Direttore Lavori,epio
sopralluogo, deve redigere tiertificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in
contraddittorio con I'esecutore. Il certificato ditimazione dei lavori dovra essere rilasciato oppio esemplare
seguendo le stesse disposizioni previste per Bziede del verbale di consegna dei lavori.

3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia catash dal Direttore Lavori I'effettiva ultimaziormkelle opere, gli
effetti contrattuali del certificato di ultimaziopai fini del computo dei giorni di eventuale riar decorrera sino alla
data di ricevimento della comunicazione di cui@nena 1, di avvenuto completamento delle operealRidata potra
esserne dato atto da parte del Direttore Lavorceslficato di ultimazione lavori.

4. Senza che cid possa compromettere alcuna eccedaparte dell’Organo di Collaudo o da parte deliaz®ne
Appaltante, entro trenta giorni dalla data di rédiaz del certificato di ultimazione dei lavori ili@ttore Lavori ha la
facolta di procedere all'accertamento sommarioadedigolarita delle opere eseguite. Se eseguite,aatertamento
dovra essere prospettato all’esecutore con un pigadi almeno 3 giorni lavorativi e dovra essevenfalizzato con
apposito verbale in contraddittorio con I'appaltatstesso o, in sua assenza, con due testimoni.

5. Il certificato di ultimazione dei lavori di cui @bmma 2, ovvero il verbale di accertamento sommaelte opere di
cui al comma 4, potra prevedere I'assegnazionendiesmine perentorio, non superiore a sessantaigiper il
completamento di lavorazioni di piccola entita, extate da parte del Direttore Lavori come del tuti@rginali e non
incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavarggetto di appalto. Il mancato rispetto di questonine comporta
l'inefficacia del certificato di ultimazione e laepessita di redazione di nuovo certificato che dicdavvenuto
completamento delle lavorazioni non completate.

6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori deorre il periodo di gratuita manutenzione; tale pefodo
cessa con l'approvazione del Collaudo Provvisorio del Certificato di Regolare Esecuzione da parte da
Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i terminidi cui al successivo art. 76.

Articolo 76 - Termini per il collaudo (o per I'emissione del certificato di regolare esecuzione)

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 18 &p#016, n. 50 e dell’'art. 219 del d.P.R. 5 ottob@d0,

n. 207 ilCertificato di Collaudo deve essere emesso dall’organo di collaudo enteoriliine perentorio diei mesidal
certificato di ultimazione dei lavori salvi i casndividuati dal decreto del Ministro delle infrastture e dei trasporti,
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di particolare complessita dell'opera da collaudaer i quali il termine pud essere elevato sinouadanno. Il
certificato di collaudo ha carattere provvisorimgsume carattere definitivo decodsie anni dalla sua emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende taniésite approvato ancorché I'atto formale di apprioveznon sia stato
emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimmt

2. Qualora a norma di legge non sia necessario ilifitato di Collaudo sara redatto Wertificato di Regolare
Esecuzioneche, ai sensi dell’art. 237 ddIP.R.5 ottobre 2010, n. 207 sara emesso entro il terdinee mesi dal
certificato di ultimazione dei lavori. Tale certifito € emesso dal Direttore dei Lavori ed € cordéomdal
Responsabile Unico del Procedimento.

3. Dell’'eventuale prolungarsi delle operazioni di eoldlo oltre i termini di legge (di cui al comma 12pe delle
relative cause, I'organo di collaudo (o il Diregodei Lavori nel caso di cui al comma 2) trasmdttamale
comunicazione, mediante raccomandata A.R. ant@ipainezzo fax, all'esecutore ed al ResponsabiledJdel
Procedimento con l'indicazione dei provvedimentiagsumere per la ripresa e il completamento delkazioni di
collaudo.

4. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaktapud effettuare operazioni di collaudo volteesificare la
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavodorso di realizzazione a quanto richiesto nelglborati progettuali,
nel capitolato speciale o nel contratto.

5. Qualora siano decorsi i termini di cui al preseaticolo senza che sia stato effettuato il collapdovvisorio o
emesso il Certificato di Regolare Esecuzione debtia I'esecutore pud notificare al Responsabileiddndel
Procedimento istanza per l'avvio dei procedimeindicdordo bonario di cui all’articolo 82.

Articolo 77 - Presa in consegna anticipata dei lavoultimati in pendenza del collaudo

1. Ai sensi dell'art. 230 del d.P.R. 5 ottobre 20102607, la Stazione Appaltante si riserva la facditaccupare od
utilizzare in tutto od in parte I'opera oggetto appalto prima che sia intervenuto il Collaudo Pisexio (0
I'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione)

2. Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda edece alla presa in consegna anticipata dell’'ofgeraa darne
comunicazione all’'esecutore con un preavviso diemon10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. L’eggre non si
potra opporre per nessun motivo o pretendere abmmpenso di alcuna natura. Si dovranno tuttavipettare le
condizioni ed i procedimenti prescritti dall'ar8@ commi 1 e 2, del d.P.R. 5 ottobre 201@07.
3. La verifica dei presupposti circa la possibilitapdocedere alla presa in consegna anticipata derilan pendenza
di collaudo (o di Certificato di Regolare Esecuaprcompete al Responsabile Unico del ProcedimeBg&si
consistono nei seguenti eventi:

a) che sia stato eseguito con esito favorevole ilacmlb statico;

b) che sia stato richiesto il certificato di abitatailo il certificato di agibilita di impianti od opearete;

C) che siano stati eseqguiti i necessari allacciamiéritii, elettrici e fognari alle reti dei pubbliservizi;

d) che siano state eseguite le prove previste comigalbdrie dal presente capitolato;

e) che sia stato redatto dettagliato stato di consistela allegare al verbale di consegna del lavoro.
4. Della presa in consegna anticipata dell’opera,ranacdel comma 2 dell'art. 230 del d.P.R. 5 otta®0é&0, n. 207,
dovra essere redatto a cura dell'organo di collawalmposito verbale, sottoscritto dal Responsabitect) del
Procedimento, dal Direttore dei Lavori (se divedsd'organo di collaudo) ed in contraddittorio dedlecutore, o in
sua assenza da due testimoni, da cui si deve @edurr

a) la verifica circa I'esistenza dei presupposti di@uprecedente comma 3;

b) la certificazione circa il fatto che l'occupaziomel'uso dell’'opera o del lavoro sia possibile nigniti di

sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi dgliaione appaltante e senza ledere i patti conddgtt
¢) il funzionario o il soggetto a cui viene consegnidtpossesso e la responsabilita dellimmobile dtmeli
anticipata consegna;

5. La presa in consegna anticipata non incide a netslm sul giudizio definitivo dell’organo di caludo sul lavoro e
su tutte le questioni che possono sorgere al rijuar conseguentemente, sulla responsabilita detligore.

Articolo 78 - Operazioni di collaudo

1. La verifica della buona esecuzione di un lavordféttelata attraverso gli accertamenti, i saggi eséontri che
I'organo di collaudo giudica necessari sotto ilfjooquantitativo, qualitativo e temporale (fermestando I'obbligo di
redigere il relativo Certificato di Collaudo o deBolare Esecuzione) nei termini di cui all’art. 76.

2. All'organo di collaudo & riconosciuta la piu totdileerta di procedere ad ogni verifica esso riteagportuna per il
rilascio del Certificato di Collaudo (o il Certifito di Regolare Esecuzione), fatte salve le prode sondaggi
eventualmente gia previsti come obbligatori dakprae capitolato e negli altri elaborati progettual

3. Ultimate le operazioni di verifica sulla accett#bildei lavori, 'organo di collaudo, qualora riggn collaudabile
'opera provvede senza indugio ad emettere il Gesto di Collaudo (o il Certificato di Regolare é€sizione) con i
contenuti di cui all’art. 229 del d.P.R. 5 ottol2@10, n. 207.

4. Se l'organo di collaudo riscontra difetti e mancanzell'esecuzione dell’opera tali da non potersglare il

Certificato di Collaudo (o il Certificato di RegotaEsecuzione) si procedera a norma dell'art. 22ddP.R. 5 ottobre
2010, n. 207.
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5. Il Certificato di Collaudo, in forza dell’art. 102pmma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'229 del d.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207, ha carattere provvisori@mgslme carattere definitivo trascorsi due andad#dta della sua
emissione (0 in sub-ordine qualora lo stesso narstsito rilasciato nei termini previsti dal presecdpitolato per fatto
imputabile all'organo di collaudo dal 180° giornacsessivo all’'ultimazione dei lavori). Decorso ta@mine, il
collaudo si intende tacitamente approvato ancoleltt® formale di approvazione non sia intervenatdro due mesi
dal suddetto termine.

6. Nell'arco di tempo intercorrente tra il Collaudoopvisorio ed il Collaudo definitivo I'esecutore énuto alla
garanzia per le difformita e i vizi dell’'opera, ipéndentemente dalla intervenuta liquidazione dils

Articolo 79 - Presa in consegna dei lavori ultimate collaudati

1. Dopo l'avvenuta redazione ed approvazione del fiato di Collaudo, la Stazione Appaltante prendmargo
prima in consegna l'opera liberando I'impresa dagiblighi di guardiania, gratuita manutenzione spomsabilita
civile verso terzi.

2. La presa in consegna dellimmobile deve avveniréroer? giorni lavorativi dalla data di approvaziomniel
Certificato di Collaudo previa comunicazione formalll'esecutore con preavviso di almeno 48 oree Tato puo
avvenire con semplice comunicazione unilateraleRiponsabile Unico del Procedimento in cui si igacgiorno
ed ora della presa in consegna ovvero, se ritemgwessario, con un verbale tra il Responsabile dJmiel
Procedimento e I'esecutore (o loro rappresentanti).

3. Anche comportamenti di fatto della Stazione App#ka(quali il pieno ed incondizionato utilizzo detimobile
successivo al collaudo provvisorio) non precedatiadti formali esplicheranno I'effetto surrogatodella presa in
consegna dellimmobile se contraddistinti da unangnicazione dellimpresa (o della Stazione Appdkarche
dichiarano la cessazione degli obblighi di gratai@nutenzione, guardiania e responsabilita civdise terzi.

4. Se ritenuto necessario, la Stazione Appaltanteah&adolta di ritardare motivatamente la presa imsegna
dell'immobile per un periodo massimo di due medirdascio del Certificato di Collaudo provvisoritm questo caso
all'esecutore €& riconosciuto un prezzo forfetarariml 0,1 per milledellimporto di contratto dei lavori per ogni
giorno successivo al termine di cui al comma 2 mmensazione degli oneri di gratuita manutenziongrdjania e
responsabilita civile verso terzi.

MODALITA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 80 - Definizione delle controversie corredte ad aspetti tecnici o a fatti

1. Qualora nel corso dei lavori insorgano delle caatgeni tra il Direttore Lavori e I'esecutore ciraapetti tecnici
che possono influire sulla loro regolare esecuzioreedeve essere data immediata comunicazione sgidReabile
Unico del Procedimento.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento ha I'obbligo convocare le parti entro quindici giorni dalla
comunicazione al fine di promuovere in contraddittara di loro I'esame della questione tecnica ei$oluzione della
contrapposizione. La decisione del ResponsabilecdJrdel Procedimento € comunicata al Direttore Liaor
all’esecutore i quali hanno 'obbligo di uniform#sly salvo il diritto dell'esecutore di iscriveréserva nel registro di
contabilita nei modi e nei termini di legge.

3. Se le contestazioni riguardaratti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processobade delle
circostanze contestate. Il verbale deve essere it@mn contraddittorio con I'esecutore 0, mancamgliesti sia pure
invitato, in presenza di due testimoni. In questoomdo caso copia del verbale & comunicata allleadpee per le sue
osservazioni, da presentarsi al Direttore Lavotiteemine di 8 giorni dalla data del ricevimento. mancanza di
osservazioni nel termine stabilito, le risultanzagldcibili dal verbale si intendono definitivameratecettate anche da
parte dell’esecutore. Il processo verbale, con Ventiali osservazioni dell'esecutore, deve essergato al
Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 81 - Collegio Consultivo Tecnico
1. Non sono previsti Collegi consuntivi tecnici panalizzare e/o risolvere aspetti di natura tecnietativi
all'esecuzione dell'appalto.

Articolo 82 - Definizione delle controversie di natira economica

1. Qualora a seguito delliscrizione di riserve suculmenti contabili da parte dell’esecutore, I'impoetconomico

dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per ged¢ll'importo contrattuale, si applica il procedimto volto al

raggiungimento di un accordo bonario, disciplind&b D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (art. 240 3 sed.jjuale si rinvia
esplicitamente.

2. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iseffitto al momento del suo avvio, e pud essereregdeer una sola
volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diserispetto a quelle gia esaminate, raggiungangamente l'importo di
cui al comma 1.
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3. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tudeiserve iscritte fino al momento dell'avvio dalocedimento
stesso e puo essere reiterato quando le risersittescilteriori e diverse rispetto a quelle giamsénate, raggiungano
nuovamente l'importo di cui al comma 1, nellambimmunque di un limite massimo complessivo del &6 qento

dell'importo del contratto.

4. Le domande che fanno valere pretese gia oggettseliva, non possono essere proposte per impoggioa
rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesB®Bn possono essere oggetto di riserva gli aspettjettuali che
sono stati oggetto di verifica ai sensi dellartc@6. Prima dell’'approvazione del certificato dillaudo ovvero di
verifica di conformita o del certificato di regotaesecuzione, qualungque sia I'importo delle riseifiveesponsabile
unico del procedimento attiva I'accordo bonario lpeisoluzione delle riserve iscritte.

DS. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dehtratto di appalto, comprese quelle conseguantiancato
raggiungimento dell'accordo bonario di cui al D.Ld8 aprile 2016, n. 50, sono devolute all'autogiadiziaria
competente del luogo ove il contratto € stato $fjou essendo esclusa la competenza arbitrale.

RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI E PROTOCOLLI

Articolo 83 - Richiami normativi e regolamentari applicabili al contratto

1. Per quanto non espressamente previsto o specifiztpresente Capitolato Speciale e dal contréieecuzione
dellappalto si intende subordinato al rispetto leleeguenti leggi, regolamenti e norme che si ob@o qui
integralmente richiamate, conosciute ed accet@t&\gpaltatore:

a. Codice dei contratti pubblici di lavori di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.&8.m.i.;

b. Legge fondamentale sulle Opere Pubblichdel 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quaatoabrogato);

c. Regolamento generale sui lavori pubblicapprovato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ei.sp@: la parte non
abrogata;

Capitolato Generale di Appaltoapprovato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 14ér(guanto non abrogato);
Codice Civile— libro 1V, titolo Ill, capo VIl "dell’'appalto”, at. 1655-1677;

le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circoleninisteriali in materia di appalto di OO.PP.;

tutte le disposizioni normative e retributive risuiti dai contratti collettivi di lavoro;

delle leggi in materia di prevenzione e di lottatto la delinquenza mafiosa;

le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., t#me C.E.|. e tutte le norme modificative e/o dastie che
venissero eventualmente emanate nel corso dekbazsee dei lavori;

j- Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenélla Regione e nella Provincia nella quale devessere eseguite
le opere oggetto dell’appalto;

Ordinanze e regolamenti comunali compresi quelditia alla limitazione dei cantieri e delle atti@irumorose.

—“sa~o o

oo’

PARTE SECONDA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Articolo 84 — Descrizione delle opere in progetto
1. Le opere che I'lmpresa € tenuta a realizzare seseduenti:
OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E DI PAVIMENTAZIONE

Allestimento cantiere

Oneri indotti dall'organizzazione del cantiereiai tlella sicurezza, compresi: nolo della cartalitina di sicurezza e delle relative
lampade crepuscolari, secondo le disposizioni degjani preposti del Comune di Biella e conformidatitami del Codice della
Strada, mano d'opera e mezzi d'opera per il cdatozntiere e viahilita, per compartimentazionileledree di lavoro, oltre alle
normali delimitazioni di cantiere, sistemazioni,osfamenti ed allestimenti delle recinzioni e dedt@usure per consentire lo
svolgimento dei lavori in sicurezza e l'allestintedt viabilita' alternativa, la baracca di cantiarservizi igienici e gli allacciamenti
necessari, il ripristino dello stato dei luoghiugo cid che & necessario su richiesta della ampresi: la fornitura e posa di tutti i
materiali, le attivita di coordinamento connessa #¢d.Lgs. 81/08 e s.m. e i. (riunioni, vigilanzegordinamento per l'attuazione
delle misure generali di tutela), nonché tutto dagmevisto nel piano di sicurezza e coordinaménfase di progettazione

Scavo e sottofondazioni

Scavo generale, di shancamento o splateamentdaneegperta, in terreni sciolti o compatti, find an di profondita, eseguito con
mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma cesaprirovanti rocciosi ed i blocchi di muraturadi a 0,50 m3, misurato in
sezione effettiva, compreso il carico sugli automezrasporto e sistemazione entro I'area del eemti

Anche in presenza di acqua fino ad un battenteimasdi 20 cm

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristrettagene di fondazione, in terreni sciolti o compattilarghezza minima 30 cm, anche
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in presenza di acqua fino ad un battente massir@@ dm, eseguito con idonei mezzi meccanici, eadasoccia da mina, misurato
in sezione effettiva, compreso il carico sugli aonézzi, trasporto e sistemazione entro l'area datiem@, escluse eventual
sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondit&onteggiare totalmente a parte.
Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di skemento
Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conferaile prescrizioni della citta' attualmente vigeobmposto di grossa sabbia e
ciottoli di dimensioni non superiori a cm12, assaiuente scevro di materie terrose ed organichentioime quantita’ di materie
limose o argillose
sfuso
Spandimento di materiali vari per spessori supeaam 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, parformazione di strati regolari,
secondo le indicazioni della direzione lavori, coegp gli eventuali ricarichi durante la cilindratued ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischettabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Compattazione con rullo pesante o vibrante dellatstdi fondazione in misto granulare anidro oi attateriali anidri, secondo i
piani stabiliti, mediante cilindratura a strati aeqti sino al raggiungimento della compattezzaigatd idonea dalla direzione lavori
Massetto/piantoni in cls per area giochi e area can
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionatosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale thrisggio, diametro massimo
nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiescluso il getto, la vibrazione, il ponteggiockssaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte.
Eseguito con 200 kg/m?3
Eseguito con 250 kg/m?3
Getto in opera di calcestruzzo cementizio precaafezo eseguito con pompa compreso il nolo dedasst
In strutture di fondazione
Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A &®2 per armature di calcestruzzo cementizio, laatace tagliata a misura, posta
in opera
In tondino da 4 a 12 mm di diametro
Casseratura per il contenimento dei getti per ogaedi muri, pilastri, archi, volte, parapetti, doti, sottofondi, caldane, compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando esclusivaménsviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma, ma adatto per dattasciare grezzi in vista
Formazione di pavimento grigio per campo di paggia - hockey a rotelle, costituito da getto dicesitruzzo spessore cm 15,
dosato a g 3 pe m? di cemento tipo 325 armato etsnglettrosaldata diametro 5 mm a maglia 20x2(ctia frattazzo secondo le
livellette prescritte, successivo spolvero di aggte "durkrom” ad alta resistenza costituito daeetm quarzo ed ossido di ferro con
dosatura di kg 2/m?, spessore finale mm 5 succassate lavorato con lisciatrice-frattazzatrice na@ica, compresa la formazione
di giunti di dilatazione con macchina idonea e Isigillatura con impasto al silicone (Ok)
Area cani - Recinzione
Fornitura e posa di recinzione area cani, cosiitdia pannelli modulari, montanti e due cancellpdti I'ingresso. Pannelli per
recinzione in rete elettrosaldata plastificata eemaglia 100x50 mm; diametro filo 5 mm; larghepaanello 200 cm; altezza 150
cm (minimo); compresi di collari fissaggio, pias&i angolari inox, compresi 55 montanti in proila sezione quadrata (40x40
mm), compresi di cappuccio e 2 cancelli pedonatiniglia in plastica, battenti in ferro, serraturgai di sosteno (125x145 cm).
Compresa qualunque opera necessaria anche se pliitasente descritta su indicazione della DL pare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
Sistemazione marciapiedi
Sistemazione marciapiede mediante rimozione daglbldoccanti sconnessi a ridosso delle piante astamnento su bancali e
trasporto ai magazzini comunali, preparazione dé&bfondo previo scavo a mano per non dannegganadici, getto di misto
cementato e successiva bitumatura fine complar@areaatobloccanti esistenti. Il lavoro & da esegsibfamente in corrispondenza
delle radici affioranti
Sistemazione area attigua ex sede del quartiere
Abbattimento muro per collegamento diretto con BaaxXXV Aprile e sistemazione area attigua ex seeleqdartiere, mediante
scavo e rimozione delle macerie, livellamento e pattazione, apporto di terra agraria e semina ajgbeato erboso. Il tutto su
indicazione della DL. Nel prezzo a corpo sono camsprtutte quelle opere anche non espressamerite she necessitano per dare
il lavoro finito ed eseguito a perfetta regola @aEventuali oneri di smaltimento delle maceriecsoomprese nel prezzo a corpo
Sistemazione muro di confine a sud
Sistemazione del muro confinante a sud del parbblmo mediante taglio delle piante dimoranti sohfine, compreso smaltimento
del materiale di risulta e rimozione delle ceppdBistemazione delle parti murarie ammalorate slcazibne della DL e
riposizionamento dei coppi ovvero integrazione goelli nuovi ove mancano da fornire da parte defiiesa. Nel prezzo a corpo
sono comprese tutte quelle opere anche non espresta scritte che necessitano per dare il lavaritofied eseguito a perfetta
regola d'arte. Eventuali oneri di smaltimento dellecerie e della frazione verde sono compreseraekp a corpo

OPERE D'ARREDO, DA GIARDINIERE E FLOROVIVAISTA

Panchine

Fornitura e posa di panchina tipo Salibrurgo deil@her o equivalente costituita da 2 gambe ingbfsroidale, con seduta a 3 assi
di sez. 11x4 cm. e schienale a due assi di sez tdx in legno di iroko con spigoli superiori ederori smussati ed estremita’
curvate. Parti in ghisa sabbiate, sottoposte tatr&nto antiruggine e rifinite con vernice poliargta di colore grigio ghisa; assi in
legno trattati con impregnante; bulloneria in aitciEncato. Basi predisposte per I'ancoraggio alagu

Rimozione, riposizionamento e verniciatura di pancime esistenti

Demolizione dei basamenti in cls., trasporto me@isautocarro dotato di braccio idraulico versoebarcani, annegamento dei
supporti metallici in getto di cls., raschiaturaegniciatura delle panchine esistenti e tutto ¢ié serve su indicazione della DL per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Cestone

Fornitura e posa di cestoni tipo modello Sherwopdz®verde o equivalente; portarifiuti chiuso rezdito in Everwood, anello
interno reggisacco in alluminio grezzo, apertuanfale e serratura con chiave antivandalismo, pueae in acciaio inox con
sistema svuotamento intelligente con fonfo bastalaBasamento circolare in conglomerato cemento, palo di fondazione in
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acciaio zincato per ancoraggio al suolo.
Recinzione
Costruzione di una staccionata rustica in legnamewble, scortecciato, semisquadrato, semilevigatm trattamento olio
protettivo, costituita da piantoni verticali (sezeominima cm 10 x 10), da mantena orizzontale ¢seziminima 10 x 10) fissata
sopra i piantoni e da traversa orizzontale (sezimi@ma cm 8 x 8) ad altezza cm 50 da terra fisatieralmente ai piantoni.
Saranno ammessi residui minimali di corteccia, comungue sulla mantena e i pali dovranno esser&dsail a spigolo tondo, tipo
paleria da carpenteria, i piantoni avranno interass1.50, interramento minimo cm 60, altezza faeria m 1.00 - 1.10, punta
catramata fino ad altezza interramento.Le giunzi@ngli elementi lignei saranno realizzate coneipulloni. Tutti gli elementi della
struttura saranno trattati con olio di lino o aléquivalente prodotto protettivo a base naturaéassa tossicita.
VTA piante
Indagine fitostatica per ricerca di sintomi di difenterni delle piante (metodo v.t.a.), compremasiella relazione tecnica stilata e
sottoscritta dal tecnico esecutore dell'indagioe, rlievi eseguiti da terra e senza l'ausilio ditfaforma aerea
Controllo visivo
Integrata dall'impiego del martello elettronico
Integrata anche dall'impiego del resistografo cmalizzazione delle misurazioni e quantita'delésse a discrezione del rilevatore
Integrata infine dall'impiego del frattometro
Abbattimenti
Abbattimento di alberi di qualsiasi specie postcondizioni di ridotta difficolta’(esemplificabileon alberate ubicate in strade con
poco traffico), compreso I'estirpazione della cépphriempimento della buca con terra agrariactstipazione del terreno, il
trasporto del materiale di risulta in discaricasd magazzini comunali
Per piante di altezza inferiore a m 10
Per piante di altezza da m 11 a m 20
Lievo di ceppaie esistenti
Lievo di ceppaie di diametro fino ai 100 cm, es&gaon mezzo meccanico compreso scavo per un paone profondita indicati
dalla D.L. in base alla classe dimensionale dedlppaia, carico e scarico, trasporto alle pubblidiseariche compresi eventuali
corrispettivi.
Terra agraria
Terra agraria prelevata da strati superficialvatin tempera, di medio impasto, a struttura glamae, con scheletro in quantita' non
superiore al 5% e con pH 6-6.5
Contenente sostanza organica non inferiore al 2%
Spandimento di materiali vari per spessori supeaam 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, parformazione di strati regolari,
secondo le indicazioni della direzione lavori, coegp gli eventuali ricarichi durante la cilindratued ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischettabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Prato
Formazione di prato, compresa la regolarizzaziogiepthno di semina con livellamento sminuzzamentagtrellatura della terra,
provvista delle sementi e semina, carico e trasgartliscarica degli eventuali materiali di risulta
Con preparazione manuale del terreno
Compresa, inoltre, la fresatura alla profondita'imdariore ai cm 12
Piante
Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sujludel piantamento delle sottoelencate specieagboreirconferenza del tronco in
centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=altez@aplessiva della pianta dal colletto v=pianta fiariin vasoz=pianta fornita in
zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferio
Acer campestre crf 20/25 zollato e scelto in vivdédtla DL (0 a scelta DL)
Prunus pissardi p.p.nigra cfr=20-25 ha=2.50 z
Betula pendula "youngii" cfr=10-12 z
Pinus nigra austriaca h=2.50-3.00 z
Paulownia imperialis cfr=18-20 ha=3.50 z
Messa a dimora di alberi comprendente: scavo teita, carico e trasporto in discarica del matedalgsulta, provvista della terra
vegetale, riempimento, collocamento del palo tutscertecciato in modo che risulti cm 60-80 piu' deaslei primi rami di
impalcatura per piante da alberate o 2 metri fteara per piante ramificate, kg 20 di letame, k@00 di concime a lenta cessione, 3
legature con pezze di gomma e legacci, caricospdréo delle piante dal vivaio e sei bagnamentuiil primo all'impianto. la
conca alla base delle piante dovra' avere una zpiaon inferiore a 80 litri per le buche di m 2xZ0 litri per quelle di metri
1.50x1.50
Buca di mt.1X1X0,70
Arbusti
Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulmodi piantamento delle sottoelencate specie dxgusspoglianti o
sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletttumero minimo di ramificazioni basali z=fornito iollav=fornito in vaso o
fitocella
Laurus nobilis h=1.00-1.25 r=3 v
Viburnum ritid.;tinus;lucidum h=1.00-1.25 r=3 z
Photinia fraseri red robin h=1.00-1.25 r=3 v
Messa a dimora di arbusti comprendente scavo del, carico e trasporto in discarica del materdileisulta, provvista e
distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessidag,10 di letame maturo nonche' della terra vdgatacessaria, piantagione dei
soggetti e due bagnamenti
Buca di cm 50x50x50

AREA GIOCHI e AREA CANI

Rimozione giochi esistenti
Rimozione, smontaggio e riposizionamento dei giedistenti in area pubblica comunale su indicaziaia DL e piu precisamente
Villaggio Sarba, gioco Kompan, altalene e gioco allan E' compreso il carico, trasporto, scaricapmsizionamento, ovvero ai
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magazzini comunali, ovvero alle pubbliche discagictompresi eventuali corrispettivi; inoltre € coegw il recupero della
pavimentazione antitrauma, accatastamento e ti@sgiomagazzini comunali e tutto cid che servengliczione della DL per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte

Area cani - Attrezzature

Fornitura e posa di attrezzature Mobility dog igre (essenziali: pedana basculante, salto nel icertmnel, salto dell'ostacolo,
rampa, ponte alto)

e tutto cio che necessita a discrezione dell'anstmazgione per dare I'opera completa e funzionante.

Area cani - fontanella

Fornitura e posa in opera di fontanella Citta d#lBi con almeno tre ciotole, in ghisa, decorathinetti in ottone, raccordi di
adduzione e scarico.

Messa in opera comprendente:

- scavo in sezione obbligata cm. 40x50 per posa tlilportata, per una lunghezza non superiore 40X,

- valvola a sfera 1/2";

- fornitura e posa tubo di portata sez. 1/2", caprrinfianco con sabbia per uno spessore di cra.riBerro proveniente dallo
scavo, per la lunghezza necessaria;

- scavo per tubazione di scarico sez. cm. 40x60;

- scavo min 1,8x1,0x1,0 m e formazione di drenaggéaliante fornitura e posa di ciotoli aventi dirmiensnon maggiori di 12 cm
per almeno 0,5 mc;

- realizzazione di n. 3 pozzetti a perdere medifor@tura e messa in opera di pozzetto in clstgiraricato monoblocco per scarico
acque, a sezione quadrata con curva, dimensiarinestm. 50x50x50 piu anello delle stesse dimenpemnun'altezza totale di 100
cm, con chiusino in ghisa pedonabile e con sifeaoejpreso lo scavo ed il reinterro se necessari;

- fornitura e posa del tubo di scarico in pvc dahtetro min. di mm. 100, compreso rinfianco e rirgg

- allacciamento alla rete acquedottistica compfesatura e posa di tubo PEAD di dimensioni idorgenghezza minima di 80 m
fino all'allaccio con fontanella esistente;

- allacciamento alla rete di scolo delle acque diian

- eventuali ripristini di pavimentazioni demoliterd'allacciamento alla rete idrica.

e tutto cid che necessita anche non espressamestetth in modo da dare il lavoro finito a perdetégola d'arte

Area giochi - attrezzature

Fornitura, montaggio e posa di nuove attrezzatudeche a scelta dell'amministrazione da posizioramsie da elaborato grafico e
da specifiche tecniche. Certificazione europea ®oEN di tutto il materiale metallico, legno e put &ccessibilita disabilita. Le
attrezzature ludiche dovranno avere una dotazidnerma come sotto riportato

n°® 2 porte da calcio in legno

n° 1 altalena a due posti con seggiolini differatizi

n° 1 altalena a cestello

n° 2 giochi a molla a 1 posto con tema a scelta DL.

n° 1 Gioco a molla multiplo

n° 2 pannelli ludici

n° 1 Struttura da gioco multifunzione composta da:

n° 1 tunnel

n° 2 scivoli

n° 3 arrampicate

Tutte le viti ed i bulloni sono coperti tramite nappuccio antivandalismo in poliammide resistegieLati, per evitare la corrosione
e lo smontaggio.(vandalismo)

Tutta la ferramenta utilizzata & in acciaio inox.

Tutti i pannelli della struttura sono in HPL spassmin. 13 mm composto da fibra di legno e daneegrmoindurenti, e presentano
un’eccellente resistenza alle intemperie.

Le superfici poliuretaniche sono trattate con rresacriliche poliuretaniche pigmentate per un dititanuta rispetto ai raggi
ultravioletti e degradazioni

Tutti i piani di calpestio sono in HPL antiscivapessore min. 13 mm

| pezzi di raccordo sono realizzati in resina gwlnidica stampata, atossici, ignifughi resistegli arti e ai raggi UV, garantiscono
la massima robustezza resistenza agli atti varidalic

Sempre in poliammide sono i coperchi dei montanti.

Area giochi - Pavimentazione antitrauma colata subosto

Realizzazione di pavimentazione antitrauma coegtie come da elaborato grafico con spessore viariabseconda delle varie
altezza di caduta delle attrezzature ludiche endicazione della direzione lavori per una estersiminima di mq 240. Compresi
nella pavimentazione n° 4 "sassi in gomma" di disiem variabili da disporre su indicazione DL

La pavimentazione dovra rispondere alla normativagea EN 1177 che indica i requisiti per i rivemnti di superfici di aree da
gioco ad assorbimento d'impatto.

Rivestimento per aree di sicurezza costituito dangli di gomma riciclata sbr, granulo di gomma newurale riciclata,
granulometria mm 1,0-4,0, amalgamati con un legaoteiretanico senza solventi, il quale conferibo@ne resistenze meccaniche
al prodotto finito. Stesura eseguita con macchimi&rite o a staggia in funzione degli spazi a disipione. Ulteriore applicazione di
primer poliuretanico per permettere l'ancoraggitiodstrato d'usura che dev'essere drenante altaeqtesistente alle radiazioni
ultraviolette, il rivestimento non deve temereelgo il caldo.

Verra posato su massetto di cls poroso, conteggigarte, lo strato inferiore sara di spessoremdi 40 minimo mentre lo strato di
finitura sara di colore a scelta della d.I. Del@ssore di mm 10 in epdm al 100%, granulometriaGy§¥L,5; lo strato inferiore potra
variare su indicazione della d.I. Sotto le attrézza ludiche, dove il pericolo di caduta € maggidre temperature d'installazione
devono essere comprese tra i 8° e i 35°c. L'appboa € impossibile quando piove; I'umidita relatdell'aria dovra essere inferiore
all'80%. Il procedimento di posa dovra consentaerdalizzazione di aree di varie forme e linsertoedi disegni con colori
differenti come da elaborati grafici e su indicamodella d.l.. Finito il lavoro, limpresa esecctsi dovra certificare la
pavimentazione secondo la norma en 1177 e confali@inormativa en 71, parte 3" relativa alla awtsidegli elementi. E'
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necessario fornire varie campionature alla d.l.2Dte le fasi di lavorazioni.

ESECUZIONE DI SCAVI, DEMOLIZIONI, NOLI E TRASPORTI

Articolo 85 — Scavi e reinterri
Per tutte le opere dell’appalto le varie quantittadoro saranno determinate con misure geometriebguso ogni altro
metodo.

85.1 Scavi in genere

1.

2.

o o1

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a manomw mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secodidegni di
progetto e le particolari prescrizioni che saradate all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere I'lmpresardoprocedere in modo da impedire scoscendimenmareamenti,
restando essa, oltreché, totalmente responsabitetituali danni alle persone ed alle opere, alwbbligata a
provvedere a suo carico e spese alla rimozione dwditerie franate.

. L'impresa dovra inoltre provvedere a sue spesadit le acque scorrenti alla superficie del terrano deviate in

modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

. Le materie provenienti dagli scavi in genere, owa siano utilizzabili, 0 non ritenute adatte, adigio insindacabile

della Direzione dei Lavori, ad altro impiego nerdai, dovranno essere portate a rifiuto fuori dekale del cantiere,
ai pubblici scarichi, ovvero su aree che I'lmprédsa&ra provvedere a sua cura e spese.

. E vietato costituire depositi di materiali pressaiglio degli scavi.
. Qualora le materie provenienti dagli scavi doves&ssere utilizzate per tombamenti o rinterri gksganno essere

depositate in luogo adatto accettato dalla Direzidri Lavori e provviste delle necessarie punialgtper essere
poi riprese a tempo opportuno.

. In ogni caso le materie depositate non dovranngciia di danno ai lavori, alle proprieta pubblichgrivate ed al

libero deflusso delle acque scorrenti alla supirfic

. La Direzione dei Lavori potra fare asportare, asspdell'lmpresa, le materie depositate in contraziane alle

precedenti disposizioni.

. L'appaltatore deve ritenersi compensato per tlithigeri che esso dovra incontrare per:

a) il taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radcc.;

b) il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle migcgia asciutte, che bagnate, in presenza d’aegligjualsiasi
consistenza;

¢) paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scariadevato o rinterro od a rifiuto a qualsiasi @isza,
sistemazione delle materie di rifiuto, depositoywisorio e successiva ripresa, per ogni indenriittegosito
temporaneo o definitivo;

d) laregolarizzazione delle scarpate o pareti, psplanamento del fondo, per la formazione di gradmen il
successivo rinterro attorno alle murature, att@rsmpra le condotte di acqua od altre condottenerg, e sopra
le fognature o drenaggi secondo le sagome defindivprogetto;

e) puntellature, sbadacchiature ed armature di qusilisigortanza e genere, secondo tutte le presaiizintenute
nelle presenti condizioni tecniche esecutive;

f) per ogni altra spesa infine necessaria per I'esenazompleta degli scavi.

85.2 Scavi di shancamento

1.

Per scavi di shancamento o sterri andanti s'intendqpielli occorrenti per lo spianamento o sistemaaidel terreno
su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagtedapieni, per la formazione di cortili, giardiscantinati, piani
d’appoggio per platee di fondazione, vespai, rampassate o trincee stradali ecc., e in generecuélli eseqguiti a
sezione aperta su vasta superiore ove sia posdibllentanamento delle materie di scavo evitanddhe
sollevamento, sia pure con la formazione di ranmp&\psorie, ecc.

. Saranno pertanto considerati scavi di shancamertioeaquelli che si trovano al di sotto del pianeatnpagna o del

piano stradale (se inferiore al primo), quandcsgévi rivestano i caratteri sopra accennati.

. Nei lavori di splateamento o shancamento esegeiitia 'impiego di escavatori meccanici, le parefia fronti di

attacco devono avere una inclinazione o un traz¢éi, in relazione alla natura del terreno, daéaire franamenti.

Quando la parete del fronte di attacco superaetalt di m. 1,50, & vietato il sistema di scavo raper
scalzamento alla base e conseguente franamentopdebte.

. Quando per la particolare natura del terreno oga@isa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgeb per altri

motivi, siano da temere frane o scoscendimentiedssere provveduto all’armatura o al consolidamdat terreno.

. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici dessere vietata la presenza degli operai nel campazione

dell’'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

. Il posto di manovra dell'addetto all’escavatoreangdo questo non sia munito di cabina metallica,edessere

protetto con solido riparo.

. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieicauvicinarsi alla base della parete di attaccim guanto necessario

in relazione all'altezza dello scavo o alle conaligidi accessibilita del ciglio della platea supegj la zona superiore
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di pericolo deve essere almeno delimitata mediapp®rtune segnalazioni spostabili col proseguitideavo.

8. Il volume degli scavi dsbancamentwerra determinato col metodo delle sezioni ragaggche verranno rilevate
in contraddittorio dell’appaltatore all’atto det@nsegna. Ove le materie siano utilizzate per farome di rilevati, il
volume sara misurato in riporto.

85.3 Scavi di fondazione

1. Per scavi di fondazione in generale si intendonellgimcassati ed a sezione ristretta necessartdpetuogo ai muri
o pilastri di fondazione propriamente detti. In bgaso saranno considerati come scavi di fondazipredli per dar
luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette.

2. Qualungue sia la natura e la qualita del terrefiGgogvi per fondazione dovranno essere spinti filta profondita
che dalla Direzione dei Lavori verra ordinata atbadelle loro esecuzioni tenendo in debito corgaistruzioni
impartite dal Ministero dei lavori pubblici condlm. 21 gennaio 1981 e successive modifiche edriatéoni.

3. Le profondita, che si trovino indicate nei disegniconsegna, sono percio di semplice avviso e I'Amsirazione
appaltante si riserva piena facolta di variarldanetisura che reputera piu conveniente, senza cheassa dare
alllmpresa motivo alcuno di fare eccezioni o domd@ndi speciali compensi, avendo essa soltantotaliet
pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contadititabiliti per le varie profondita da raggiunger

4. E vietato alllmpresa, sotto pena di demolire & gatto, di por mano alle murature prima che laeBione dei Lavori
abbia verificato ed accettato le fondazioni.

5. | piani di fondazione dovranno essere generalmeritzontali, ma per quelle opere che cadono saddefinclinate,
dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavosseare disposti a gradini ed anche con determimetiapendenza.

6. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi pit di }50, quando la consistenza del terreno non ufiiciente

garanzia di stabilita, anche in relazione alla gezdh delle pareti, si deve provvedere, man manopobeede lo
scavo, alla applicazione delle necessarie armatiusestegno, in modo da assicurare abbondantencenteo ogni
pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamentontateria durante I'esecuzione tanto degli scaw delle
murature.

. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sgoegdai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.

8. L'Impresa é responsabile dei danni ai lavori, aigsone, alle proprieta pubbliche e private chess®ro accadere
per la mancanza o insufficienza di tali puntellazie sbadacchiature, alle quali essa deve proveedepropria
iniziativa, adottando anche tutte le altre precanizriconosciute necessarie, senza rifiutarsi pegsan pretesto di
ottemperare alle prescrizioni che al riguardo Ieisgero impartite dalla Direzione dei Lavori.

9. Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo chfosse dovuto fare in piu attorno alla medesimajré@ssere
diligentemente riempito e costipato, a cura e spkdBimpresa, con le stesse materie scavate, ainmano del
terreno naturale primitivo.

10. Col procedere delle murature I'lmpresa potra recangei legami costituenti le armature, sempre abre si tratti
di armature formanti parte integrante dell’'opera, rdstare quindi in posto in proprieta dell Ammtrézione; i
legnami pero, che a giudizio della Direzione devdrd non potessero essere tolti senza pericolarmd del lavoro,
dovranno essere abbandonati negli scavi.

11. Gli scavi di fondazionsaranno computati per un volume uguale a quetlaltente dal prodotto della base di
fondazione per la sua profondita sotto il pianolidsgavi di sbancamento o del terreno naturalendoaletto scavo
di sbancamento non viene effettuato.

~

85.4 Scavi subacquei e prosciugamenti

1. Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazidh@presa, in caso di sorgive o filtrazioni, nontpsse far defluire
I'acqua naturalmente, € in facolta della Direzioiee Lavori ordinare, secondo i casi, e quandotkrma opportuno,
I'esecuzione degli scavi subacquei, oppure il pragamento.

2. Sono considerati come scavi subacquei soltantoliceedguiti in acqua a profondita maggiore di 20 satto |l
livello costante, a cui si stabiliscono le acquega@ dei cavi, sia naturalmente, sia dopo un pd&zirosciugamento
ottenuto con macchine o con I'apertura di canajatori.

3. Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad umdomdita non maggiore di 20 cm dal suo livello teoge, verra
percio considerato come scavo in presenza d'acguaan come scavo subacqueo.

4. Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mam®emnito degli scavi in asciutto, sia durante I'eseawze, sia
durante I'esecuzione delle murature o di altre epeir fondazione, gli esaurimenti relativi verraneseguiti in
economia, e I'lmpresa, se richiesta, avra I'obbligfornire le macchine e gli operai necessari.

85.5 Rilevati e rinterri

1. Per la formazione dei rilevati o per qualunque apdirrinterro, ovvero per riempire i vuoti tra larpti dei cavi e le
ripe, e fino alle quote prescritte dalla Direziaies Lavori, si impiegheranno in generale, e, sauanto segue, fino
al loro totale esaurimento, tutte le materie praoseth dagli scavi di qualsiasi genere eseguitilaubro, in quanto
disponibili ed adatte, a giudizio della Direziores Havori, per la formazione dei rilevati.

2. Quando venissero a mancare in tutto o in parte ter@i di cui sopra, si provvederanno le matergearenti
prelevandole ovunque I'Impresa credera di sua coewza, purché i materiali siano riconosciuti idiodalla
Direzione dei Lavori.

3. Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle aperarte, si dovranno sempre impiegare materieltsgio ghiaiose,
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restando vietato in modo assoluto I'impiego di tpiakgillose €, in genere, di tutte quelle che kassorbimento di
acqua si rammolliscono e si gonfiano generandaepin

4. Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri rempimenti dovra essere usata ogni diligenza perehloro
esecuzione proceda per strati orizzontali di egualtezza, disponendo contemporaneamente le makbene
sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzion@odo da caricare uniformemente le opere d'sutéutti i lati
e da evitare le sfiancature che potrebbero deridgangn carico male distribuito.

5. Le materie trasportate in rilievo o rinterro corgeai, automezzi o carretti non potranno esseracatardirettamente
contro le murature, ma dovranno depositarsi inngoiza dell'opera per essere riprese poi e tragpartan carriole,
barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momesita tbrmazione dei suddetti rinterri.

6. Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedalla pilonatura delle materie stesse, da faesiondo le

prescrizioni che verranno indicate dalla Direziole¢ Lavori.

. E vietato addossare terrapieni a murature di fress&ruzione.

8. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendassnecessarie per la mancata o imperfetta ossavdalle
prescrizioni del presente articolo, saranno a cetoptarico dell'lmpresa.

9. E obbligo dell'lmpresa, escluso qualsiasi compemalare ai rilevati durante la loro costruzioneglie maggiori
dimensioni richieste dall’'assestamento delle teaffinché all’epoca del collaudo i rilevati eseguibbiano
dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

10. L’lmpresa dovra consegnare i rilevati con scarpagolari e spianate, con i cigli bene allineati refitati e
compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dgi lavino al collaudo, gli occorrenti ricarichitagli, la ripresa e
la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei.foss

11. La superficie del terreno sul quale dovranno elgviaterrapieni, sara scorticata ove occorre, ésknata sara
tagliata a gradoni con leggere pendenze verso monte

12. Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formaziates rilevati e rinterri si intendono compresi pegzzi stabiliti in
elenco per gli scavi e quindi allAppaltatore ngmettera alcun compenso oltre I'applicazione diidattzzi. Le
misure saranno eseguite in riporto in base all®eedi consegna da rilevarsi in contraddittoriovd@ppaltatore.

13. | riempimenti in pietrame a secco (per drenagggnfture, banchettoni di consolidamento e similiyrdano
essere formati con pietrame da collocarsi in openaano su terreno ben costipato, al fine di evitadimenti per
effetto dei carichi superiori.

14. Per drenaggi o fognature si dovranno sceglieradgeppiu grosse e regolari e possibilmente a fodimastroni
quelle da impiegare nella copertura dei sottosfaodizetti o cunicoli; oppure infine negli stratfeénori il pietrame di
maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo stratoperiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietripeo
impedire alle terre sovrastanti di penetrare e deenotturando cosi gli interstizi tra le pietrell'8ltimo strato di
pietrisco si dovranno pigiare convenientementefeetcon le quali dovra completarsi il riempimed# cavi aperti
per la costruzione di fognature e drenaggi.

15. Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delleature per drenaggi, vespai, ecc. sara valutateteo cubo
per il suo volume effettivo misurato in opera.

~

Articolo 86 — Demolizioni e rimozioni

1. Le demolizioni in genere saranno eseguite con erdioon le necessarie precauzioni, in modo da pievqualsiasi
infortunio agli addetti ai lavori, rimanendo percidetato di gettare dall'alto i materiali in generhe invece
dovranno essere trasportati 0 guidati salvo chegaen adottate opportune cautele per evitare darquadsiasi
pericolo.

2. Dovranno essere effettuate con la dovuta cauteléngeedire danneggiamenti alle strutture di cuiffamparte e per
non compromettere la continuita del transito veio®| che in ogni caso deve essere garantito ogéeesicura e
spese dell'Appaltatore.

3. La Direzione dei Lavori segnalera all'Appaltatoqgima dell'avvio delle opere (inizio lavori), la ggenza di
manufatti di decoro o di pregio estetico di cunéende salvaguardare l'integrita.

4. | serramenti dovranno essere rimossi senza arreleago ai paramenti murari ovvero tagliando conanaddrasiva le
zanche di ancoraggio del telaio o del falso teldla muratura medesima, senza lasciare elementliiced altre
asperita in sporgenza dal filo di luce del vanstaecati in luogo protetto.

5. L’Appaltatore curera sotto la propria responsabilitgni intervento utile a desolidarizzare le pattutturali in
aderenza con altri fabbricati intervenendo, qualdie a suo giudizio, anche con il preventivo taglei punti di
contatto.

6. Prima della demolizione di parti strutturali in fcii che sono inseriti a contatto con altri sardiacdell’ Appaltatore
testimoniare e accertarsi dello stato di integilighfabbricati aderenti, anche attraverso docunzéme fotografica
ed ogni altra attestazione che sia rivolta ad aaceio stato degli stessi prima dell'interventaldmolizione.

7. Per le opere provvisionali, gli apprestamenti eattrezzature atti a garantire, per tutta la dudsa lavori, la
prevenzione degli infortuni e la tutela della saldei lavoratori si fa riferimento al D.Lvo 9 agri2008 n.81.
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Articolo 87 — Noli e trasporti

87.1 Noleggi

1

2.

3.

~N o

. I noli devono essere espressamente richiesti, odinedi servizio, dalla Direzione dei Lavori e soretribuibili

solo se non sono compresi nei prezzi delle opereele prestazioni.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devonoresseperfetto stato di esercizio ed essere proivaigutti gli

accessori necessari per il loro funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Impresa la manuterezidagli attrezzi e delle macchine affinché sian@astante

efficienza.

. Il nolo si considera per il solo tempo effettival ara o a giornata di otto ore, dal momento in lmggetto
noleggiato viene messo a disposizione del comntéfeiino al momento in cui il nolo giunge al terreimlel
periodo per cui € stato richiesto.

. Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogopdbvenienza al cantiere e viceversa, il montaggito e
smontaggio, la manodopera, i combustibili, i luleahti, i materiali di consumo, I'energia elettrida sfrido e
tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi

. | prezzi dei noli comprendono le spese generalitdd dell'imprenditore.

. Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrdrrisposto soltanto il prezzo per le ore di effattilavoro,
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi@traa o perditempo.

87.2 Trasporti

1.

2.

3.

Il trasporto € compensato a metro cubo di materiedsportato, oppure come nolo orario di automezzo
funzionante.

Se la dimensione del materiale da trasportareeriare alla portata utile dell’automezzo richieatmolo, non si
prevedono riduzioni di prezzo.

Nei prezzi di trasporto € compresa la forniturardateriali di consumo e la manodopera del condecent

. Per le norme riguardanti il trasporto dei matersliveda il D.P.R. 7 gennaio 1956, capo VIl e seste
modificazioni.

OPERE EDILI - PAVIMENTAZIONI

Articolo 88 — Sottofondi

88.1Esecuzione di rilevato

1

. Il materiale costituente il corpo del rilevato degssere messo in opera a strati di uniforme spessam
eccedente cm. 20, e deve presentare i requisitedsita riferita alla densita massima secca AASH®lifitata
non inferiore al 90%; ogni strato viene costipatta alensitd sopra specificata procedendo alla prive
essiccazione del materiale se troppo umido, op@liuo innaffiamento se troppo secco.

88.2Esecuzione del cassonetto

1

. Qualora, dopo effettuata la cilindratura a rifiufabbassamento della carreggiata risultasse eieesspetto al
piano di progetto del cassonetto, si eseguiranmedessari ricarichi di materiali terrosi purch&iai e
compattabili, esenti da sostanze alterabili e adespno rigonfiare a contatto con I'acqua.

. Nel caso che nel cantiere di lavoro si avessenpodibili materiali pietrosi o comunque idonei, sird ad essi la
preferenza per I'impiego nei suddetti ricarichlidellamento e sagomatura del piano di cassonetto.

. Quest'ultimo dovra essere perfettamente prepaiatoella esattezza delle quote di progetto, sitarm@lescritta
sagoma e sia, infine, con la cilindratura finofautd eseguita secondo le buone regole d’'arte.

. La sagomatura del piano inferiore del cassonetfmsa ottenere con una leggera unica livelletiaateeno; tale
livelletta dovra avere una pendenza dell’ 1,5% aionde permettere il regolare deflusso lateralée datque
piovane.

. Affinché la base del cassonetto possa conservaifirme, regolare ed indeformabile dopo la sua grapione,
dovranno adottarsi adeguate precauzioni per l'imiateddeflusso delle acque piovane e di superfipier
raggiungere tale scopo si dovranno predisporreugrati tagli trasversali e longitudinali nelle bamho, a mezzo
di canaletti, si devieranno le acque nelle cadipperedentemente costruite.

. Inoltre, lungo i fianchi del cassonetto dovrannsegs allontanati tutti quei materiali la cui cadstdla superficie
del cassonetto medesimo causerebbe ingombri e dawairia natura alla perfetta terminazione dellpesficie
stessa ed alla successiva posa in opera dellastatara stradale.

. Tutti gli oneri sopraelencati e le rispettive lagpioni sono a carico delllmpresa perché compensaitiprezzi
degli scavi e dei rilevati.

. Soltanto dopo aver constatato la perfetta prepanaze sagomatura del cassonetto e la sua difekaatajue
piovane e di superficie, la Direzione Lavori autagra I'impresa alla formazione della soprastratstradale.
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Articolo 89 — Scarifica di manti bituminosi

1. | lavori verranno eseguiti con macchina fresatrieeinita di dispositivo di immediata rimozione eicardei
materiali estratti di risulta compresi tutti gli @mrelativi a trasporti, carburanti, mano d’operanpsumi ed usure.
L’impianto avra una potenza adeguata al tipo esspesdi materiale da rimuovere.

2. Le dimensioni in larghezza delle scarifiche, cherareno eseguite dopo i ricarichi di misto granultmce
bitumato, rispetteranno le larghezza stabilite ah@rogetto, sono I'intera sede stradale.

3. Il materiale rimosso restera a disposizione, s asperita a carico dellimpresa, dellEnte profmi® della
strada salvo diverse disposizioni impartite delt&stesso, conformemente a quanto stabilito daltanativa
vigente relativamente all'impiego o al reimpiegd sitio del cantiere di materiali recuperati nelsmidei lavori
stessi. Sara cura e onere dell’appaltatore richéldeprescritte autorizzazioni in merito.

4. 1l conglomerato bituminoso rimosso dalla pavimentaibne stradale deve essere smaltito e conferito alle
pubbliche discariche a carico della Ditta esecutrie.

Articolo 90 — Strato di misto granulato di pietrism e sabbia
1. Strato di misto granulato di pietrisco e sabbia&asaymposto da pietrisco spaccato delle dimensi@ssime di
mm 40 e da sabbia assortita, con una percentualenanidi quest'ultima dell' 8% al passante 0,075 Wit 2332
e massima del 20 %.
2. Questo strato dovra rispettare le seguenti prasaiigranulometriche:

SABBIA passante minimo passante massimo
setacci UNI 2332 - 0,075 mm. 8% 20%

Articolo 91 — Fondazioni stradali — Pavimentazionin stabilizzato
1. La posa in opera di pavimenti dovra essere perfettaodo da ottenere piani esatti che consentadefilisso
delle acque meteoriche nelle apposite caditoie ovgli spazi liberi. Saranno cioe rispettate lengenze
longitudinali e trasversali, ove occorra, per unnimio dell'l1%. Per ogni tipo di pavimentazione sara
indispensabile un buon sottofondo, determinantdgesistenza e durata della stessa.
2. Il sottofondo di macadam dovra essere convenientarellato e fino a completa chiusura della supierf
3. | pavimenti dovranno essere consegnati finiti &gt regola d'arte e secondo gli eventuali camipsmttoposti
alla D.L. In particolare:
a) Fondazioni e pavimentazioni in misto stabilizzato @#emento e in stabilizzato
I. Sul luogo d’impiego verra steso del misto granuktebilizzato a cemento dello spessore indicatie rselzioni
di progetto, perfettamente compattato, confeziogatoinerti provenienti dalla frantumazione di idemrocce e
grossi ciottoli e la cui curva granulometrica si@l@cata allinterno del fuso ANAS 1981 premiscelaton
idoneo impasto con aggiunta di kg 100 al mc di aaimépo 325, di kg 75 al mc di filler.

II. 1l misto stabilizzato a cemento (misto cementat) fpondazione (sottobase) costituito da una misdelaerti
lapidei impastata con cemento ed acqua in impiaetttralizzato con dosatori a peso o a volume, dara
stendersi in un unico strato.

[Il. Altri spessori potranno essere richiesti purché ineriori a 12 cm e non superiori a 35 cm.

IV. Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava e/adidicon percentuale di frantumato complessiva cesgpira
il 35% ed il 60% in peso sul totale degli inerti.discrezione della Direzione Lavori potranno essengiegate
guantita di materiale frantumato superiori al liengtabilito, in questo caso la miscela finale dessaere tale da
presentare le stesse resistenze a compressiotrazame a 7 giorni prescritte nel seguito; questoltato potra
ottenersi aumentando la percentuale delle sabbiepti nella miscela e/o la quantita di passatdedad75 mm.

V. Gliinerti avranno i seguenti requisiti:

VI. aggregato di dimensioni non superiori a 40 mm, didorma appiattita, allungata o lenticolare;

VII. granulometria compresa nel seguente fuso ed awrtamento continuo ed uniforme (CNR B.U. n. 23 del

14.12.1971);

Serie crivelli e setacci UNI Passante totalpéso %
A

crivello 40 100
crivello 30 80-100
crivello 25 72-90
crivello 15 53-70
crivello 10 40-55
crivello 5 28-40
setaccio 2 18-30
setaccio 0,4 8-18
setaccio 0,18 6-14
setaccio 0,075 5-10
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VIII. perdita in peso alla prova di Los Angeles (CNR BaU34 del 28-03-73) non superiore a 30% in peso;
IX. equivalente in sabbia (CNR B.U. n. 27 del 30-032)3%mpreso fra 30 e 60;
X. indice di plasticita (CNR UNI 10014) uguale a zémmteriale non plastico).
Xl. Dovra essere impiegato cemento normale (Portlaezgdanico o d’alto forno) di classe 325.

XIl. A titolo indicativo la percentuale di cemento seoipresa tra il 3% e il 3,5% sul peso degli inastiutti.

Xlll. La quantita di acqua nella miscela sara quellaispondente all’'umidita ottima di costipamento camiazione
compresa entro +2% del peso della miscela per atinsél raggiungimento delle resistenze appressticate.
Inoltre 'acqua dovra essere esente da impuritandse, oli, acidi, alcali, materia organica e quesialtra
sostanza nociva.

XIV. L'Impresa dovra proporre alla Direzione Lavori langposizione granulometrica da adottare e le caistithe
della miscela.

XV. La percentuale di cemento, come la percentualeglia saranno stabilite in relazione alle provesdistenza
eseguite sui provini cilindrici confezionati entstampi C.B.R. (CNR UNI 10009) impiegati senza disco
spaziatore (altezza 17,78 cm, diametro 15,24 ctoywe 3242 cm3).

XVI. Con esami giornalieri dovra essere verificataspondenza delle caratteristiche granulometrichie deilscele.

XVII. Verra ammessa una tolleranza di +5 punti % finpaalsante al crivello n. 5 e di +2 punti % per ggante al
setaccio 2 ed inferiori, purché non vengano supkliatiti del fuso.

XVIII. A compattazione ultimata la densita in sito dovsaeze inferiore al 97% nelle prove AASHTO modifecati
cui al punto nel 98% delle misure effettuate.

XIX. Il valore del modulo di deformazione MC determinatm piastra da 0 cm a 30 non inferiore a 1300 gg/m

XX. La superficie finita della fondazione non dovra stecsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm veaib a
mezzo di un regolo di 4 m di lunghezza e dispostmrdo due direzioni ortogonali.

XXI. Lo spessore stabilito dovra avere tolleranze ietthf non superiori al 5% nel 98% dei rilevamenmii;caso
contrario le zone con spessore in difetto sarampoetzate del 30%.

XXII. Per quanto concerne le fondazioni e pavimentadiosemplice stabilizzato, valgono le stesse comaiieni
fatte sopra, senza impiego di cemento e filler,co provvista e spargimento di polvere di frantésivante da
frantumazione di sabbia granita.

b) Fondazioni stradali in misto granulare di cava o difiume non legato

I. La fondazione in oggetto € costituita da una meadl inerti stabilizzati granulometricamente; laZione
grossa di tale miscela (trattenuta al setaccio @Nhm) pud essere costituita da ghiaie, frantunetiriti di
cava, scorie 0 anche altro materiale assolutamerggro da sostanze organiche e con minime quaditita
materiali limosi ed argillosi e ritenuto idoneo ldaDirezione Lavori.

Il. La fondazione potra essere formata da materialepgiorto idoneo oppure da correggersi con adeguata
attrezzatura in impianto fisso di miscelazione.

[ll. Lo spessore di assegnazione alla fondazione saa@tdi dalla Direzione Lavori (minimo cm 20).

IV. 1l materiale in opera, dopo I'eventuale correziemaiscelazione, rispondera alle caratteristiche:set;

V. la dimensione massima degli inerti non potra esseperiore alla meta dello spessore compresso stetito di
fondazione e in ogni caso non sara mai superionenal00;

VI. granulometria compresa nel seguente fuso aventanagmto continuo e uniforme praticamente concorde a
quello della curva limite:

Serie crivelli e setacci UNI Passante totaleea%

Crivello 71 100

Crivello 40 75-100
crivello 25 60-87

crivello 10 35-67
crivello 5 25-55
setaccio 2 15-40
setaccio 0,4 7-22
setaccio 0,075 2-10

VII. rapporto tra il passante al setaccio UNI 0,075 ndril passante al setaccio UNI 0,4 mm inferiore3 2/
VIII. perdita in peso alla prova Los Angeles eseguitie sihgole pezzature inferiore al 30% in peso;
IX. equivalente in sabbia misurato sulla frazione pagsal setaccio ASTM n. 4; compreso tra 25 e 6pitva va
eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento)
X. Tale controllo dovra anche essere eseguito perriak@relevato dopo il costipamento.
XI. 1l limite superiore dell'equivalente in sabbia “6pbtra essere modificato dalla Direzione Lavorfunzione
delle provenienze e delle caratteristiche del nlger
XIl. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabb@mpreso tra 25 e 35 la Direzione Lavori richiedierdgni
caso (anche se la miscela contiene piu del 60%s30 pi elementi frantumati) la verifica dell'indide portanza
C.B.R. di cui al successivo comma.
Xlll. Indice di portanza C.B.R. dopo quattro giorni dibilrizione in acqua (eseguito sul materiale passahte
crivello UNI 25 mm) non minore di 50%.
XIV. E' inoltre richiesto che tale condizione sia veydfia per un intervallo di +2% rispetto all'umiditdtima di
costipamento.
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XV. Se le miscele contengono oltre il 60% in peso @manti frantumati a spigoli vivi, 'accettazionevavra sulla

c)

base delle sole caratteristiche indicate ai pret@demmi a), b) d) e), salvo nel caso citato ahawa €) in cui la
miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 2%5.
Ripristino delle pavimentazioni stradali manomesse
I. I'lavori relativi al ripristino delle pavimentaziomanomesse comprenderanno:
- larifilatura del ripristino con macchina a lamacoiare in modo da ottenere figure geometriche lexgo
- lo scavo dell'area soggetta al ripristino di pralda variabile secondo le direttive della Direzioo@vori
con carico e trasporto del materiale di risulta pilibblica discarica;
- la stesa e la rullatura del materiali bituminosisgiessore variabile secondo le direttive della Zdinee
Lavori;
- lasigillatura del perimetro del ripristino mediarstesa del mastice bituminoso.

Il. Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche retatilla fornitura dei materiali, di manufatti eatinglomerati
bituminosi tipo (fusi granulometrici, percentualitdtume, valori caratteristici derivanti dalla paMarshall), la
Ditta dovra attenersi scrupolosamente alle normeabmente in vigore presso la Citta e specificataee
descritte nel fascicolo “Norme e prescrizioni tetra” approvate con deliberazione del Consiglio Coahel del
16 maggio 1973 esecutive per decorrenza di terdah27 luglio 1973 e delle norme tecniche delldavigenti
alla data dall'appalto.

Articolo 92 — Opere in conglomerato cementizio sentige 0 armato

1.

o o1

Nell'esecuzione di opere in calcestruzzo semplit@nato, ci si dovra attenere a tutte le normeilgadal R.D.
16 novembre 1939, n. 2229, dalla circolare Ministeavori Pubblici 30 giugno 1980 n. 20244, dal D27. luglio
1985, dalla Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e ddejobk potranno essere successivamente emanate ianch
corso di esecuzione.

. | calcestruzzi saranno di norma, salvo diversa ifipagrescrizione, confezionati con cemento poamao tipo

“325", nel dosaggio di progetto e che dovra rifgriml mc. di calcestruzzo costipato in opera. Lavau
granulometrica degli inerti sara determinata inziune delle caratteristiche dell'opera da eseginrenodo da
ottenere impasti compatti, di elevato peso spexéidi adeguata resistenza.

. Il rapporto acqua-cemento verra prescritto sullsebdi prove di impasto e dovra risultare il piu dmpossibile,

compatibilmente con una buona lavorazione dellasmas

. Gli impasti dovranno essere eseguiti meccanicamesate eccezionalmente, per getti di modesta emtifzer i

quali non si richiedano particolari caratteristictiieresistenza, potra essere autorizzato I'impastonano, ed in
questo caso esso dovra essere eseguito con pamicalra, con rimescolamenti successivi a secab o su
tavolati o aie perfettamente puliti.

. Sara altresi ammesso I'impiego di calcestruzzic@méezionati fuori opera nel rispetto delle normiél7163-79.
. Le casseforme, tanto in legno che in acciaio, duwaessere eseguite e montate con la massima texaase

risultare sufficientemente stagne alla fuoriuscitle fasi di getto. La superficie del cassero atato con
I'impasto dovra risultare il pit possibile regolare

. Il calcestruzzo sara posto in opera evitando gettialto che possono provocare la separazioneadgifegato fine

da quello grosso.

. La costipazione dei getti dovra avvenire con vitmiaadatti per diametro e frequenza, ad immersmsaperficiali,

e tali da consentire il perfetto funzionamento edatinuita della vibrazione.

. In linea generale, dovra essere curato il calcestrianche durante la fase di maturazione, provdaanpropria

cura e spese alla protezione del conglomeratoalalngl caso di getti a basse temperature e mamdengmida la
superficie dei casseri in caso di temperature ¢deva

10. | getti dovranno risultare delle precise forme prigge, senza nidi di ghiaia, sbavature, concaditdute a

deformazione delle casseforme e senza risalti pticdp giunti imperfetti.

11. Tra le successive riprese di getto, non dovranmosadistacchi o discontinuita o differenze d'apet la ripresa

dei getti potra effettuarsi solo dopo che la superfdel getto precedente sia stata accuratamaiitia,plavata e
spazzolata energicamente.

Articolo 93 — Materiali in PVC -Pead - Accettazionedelle forniture

1.

2.
3.

Materiali in PVC con giunto ad anello elastico sedm le ex Norme UNi 7447-75 e tiNI 7441-75 tipo 803
ovvero le norme EN 1401 SN4 secondo le prescripiomgettuali.

Le tubazioni dovranno essere contrassegnate coardhio 11P.

Ai fini delle prove di riferimento si dovranno osgare i disposti della tab. Il - PVC rigido non giificato
(D.M. LL.PP. del 12/12/85).

. Dovranno essere effettuati controlli in stabilimergd in cantiere sulla corrispondenza della foraitalle

normative vigenti, alle prescrizioni del Capitol&peciale ed ai termini contrattuali che seguono.

. Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranmpungere in cantiere dotati di marcature indicdatiditta

costruttrice, il diametro nominale e la classe @iego; le singole partite della fornitura dovrarengere una
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documentazione dei risultati delle prove eseguitstabilimento caratterizzanti i materiali impidgad i tubi
forniti.

. L’accettazione dei tubi & regolata dal rispettguinto indicato al punto 2.1.4. del D.M. LL.PP.11285.

. | risultati delle prove di riferimento e di collanddei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali effetiuin
stabilimento a controllo della produzione saranrautati con riferimento al valore della rottura call
schiacciamento.

8. Nel caso di tubi e pezzi speciali forniti dal’Ammistrazione committente, I'accettazione della famd sara

subordinata all’esito positivo del preliminare esatiella documentazione di accompagno e di proveneali
integrativi eventualmente necessatri.

~N o

93.1Carico, trasporto e scarico tubazioni — Accatastam@o e deposito giunti ed accessori dei tubi

1. Ai sensi dei punti 3.2 - 3.3 - 3.4 del D.M. LL.PB2/12/85, si dovra osservare che il carico, ilgoa®, lo
scarico e tutte le manovre in genere, dovrannae&seguiti con la maggiore cura possibile adoperanezzi
idonei a seconda del tipo e del diametro dei tdbadottando tutti gli accorgimenti necessari ag fih evitare
rotture, incrinature, lesioni o danneggiamenti angre ai materiali costituenti le tubazioni stesdeal loro
eventuale rivestimento. Pertanto si dovranno ewitarti, inflessioni e sporgenze eccessive, sthiseri,
contatti con corpi che possono comunque provocateridramento o deformazione dei tubi. Nei cantierra
predisporsi quanto occorra (mezzi idonei e piaragfioggio) per ricevere i tubi, i pezzi speciafjlieaccessori
da installare.

2. L’accatastamento dovra essere effettuato disponendn su un’area piana e stabile, protetta at filn evitare
pericoli di incendio, riparata dai raggi solari nedso di tubi soggetti a deformazioni o deterionatine
determinati da sensibili variazioni termiche. Lesdalelle cataste dovra poggiare su tavole opportente
distanziate o su predisposto letto di appoggioltéZzaa sara contenuta entro i limiti adeguati afemali ed ai
diametri, per evitare deformazioni nelle tubazidnbase e per consentire un agevole prelievo,ilacbatastati
dovranno essere bloccati con cunei onde evitareawwgsi rotolamenti; provvedimenti di protezionewiianno,
in ogni caso, essere adottati per evitare chestatte dei tubi possano subire danneggiamenti th.sBer tubi
deformabili le estremita saranno rinforzate corcien@ provvisionali.

3. | giunti, le giunzioni, le bullonerie ed i mateiiah genere, se deteriorabili, dovranno essere siggip fino al
momento del loro impiego, in spazi chiusi, entrateaitori protetti dai raggi solari o da sorgeritcdlore, dal
contatto con oli o grassi e non sottoposti a carich

4. Per quanto riguarda e modalita di trasporto, astat@Eento, posa in opera ed esecuzione delle giind&
tubi e dei raccordi in PVC, si rimanda alle “Rac@mdazioni per il calcolo e l'installazione di cotigoin PVC
rigido nella costruzione di fognature e di scarictdustriali interrati” redatte dall'istituto Italho dei Plastici
(giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 120’delP.1975) e riportate sulla Pubblicazione n° 8iZmne
Novembre 1984) del medesimo Istituto. Le Raccomaioda sopra richiamate si intendono pertanto facent
parte integrante del presente Capitolato. Analogaengicasi per quelle in polietilene

93.2Posa in opera di tubazioni in PEAD , PVC e CAV peraccolta acque e fognatura
1. Prima della posa in opera della tubazione di qasishateriale sopra indicato, il fondo scavo sgdoctunamente
pulito e costipato, sara poi steso il letto in eatcuzzo (o sabbia) di spessore previsto nel proget indicato
dalla DDL..
2. Tale letto, per le tubazioni in progetto, non dogssere inferiore a 10 cm. Prima di posare la iohazsopra tale
letto si deve provvedere alla formazione dei gianthanicotto (doppio bicchiere con tenuta e fermajl anello a
labbro. Rinfianco, ricoprimento e reinterro comiedalita prescritte precedente secondo le sezjpmi t

ESECUZIONE DI OPERE VERDI, D’ARREDO E ILLUMINAZIONE

Articolo 94 — Opere da florovivaista e giardiniere

1. | prezzi in elenco per le opere compiute compreondarfornitura dei materiali e degli elementi vexgti di ottima
qualita e la prestazione dello specialista e sudaate, per la fornitura e posa a regola d'artdéedehrie opere
previste.

2. L'Imprenditore edile deve dare inizio ad esecuziaherdini e disposizioni impartiti dalla Direziordei Lavori,
attenendosi rigorosamente a quanto ordinato, oaetdidi introdurre varianti e modifiche, che naranno tollerate
o riconosciute.

3. Nell'esecuzione dei lavori devono essere adottatprocedimenti e le cautele nel rispetto delle norme
antinfortunistiche di legge; I'Imprenditore edilessame le responsabilita conseguenti, rimanendonmalel
committente da ogni e qualsiasi responsabilitareda

4. Per la realizzazione di aiuole, viali, ecc. si prede al tracciamento previa redazione del piandajoo quindi
alleventuale scasso, formazione di cassonettoadteltza prestabilita ed asportazione della terrésdlta.

5. Le zone da sistemare a prato, dopo I'esecuzioneasdonetto, devono essere sacrificate o vangptdite con
asportazione di qualsiasi elemento non idoneo;djwendeve provvedere alla fornitura di ottima &edi coltura per
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il iempimento del cassonetto per le aiuole e dellehe per messa a dimora di elementi vegetativi.

6. Lo spessore minimo della terra di coltura, dopoostipamento naturale e quando si renda necessaaigcarica
completa, non deve essere mai inferiore a 40 cm.

7. In corrispondenza dei viali, vialetti e piazzalicassonetti devono essere riempiti con materiagen(terra bianca,
mista, ghiaia) per uno spessore compreso fra Zbadfino al raggiungimento delle quote prestadilit

8. Ove gia esistesse in posto terra di coltura rieimdnea, la stessa, prima di essere utilizzata desere mondata da
ogni sorta di detriti, spurgata e convenientemeniessa, rivoltata e lavorata.

9. Solo dopo la completa sistemazione del terrenaiia Farea si dovra procedere alla esecuzioneedrithe ed alla
successiva posa di piantagioni e piantumazioni.

10. La posa delle piante deve essere fatta nella ega#i@ione prescritta, sottoponendo le radici ad apportuna
preparazione ed assestando adeguatamente latterreog sopra il pane radicale, previa adeguat&iotazione sul
fondo scavo con concime animale (stallatico). Ogeessario e richiesto, si deve provvedere all'éndise del palo
tutore e dei paletti con le dovute assicuraziateralitori ed infine all'innaffiamento secondo I'aardento stagionale.

11. Per le zone ove € prevista la sistemazione a psatdeve procedere alla vangatura con ripetuteafues del
terreno, che deve essere mondato da ciottoli, ,seds¢ infestanti e quant’altro non idoneo per ikdesnazione
suddetta.

12. Dopo adeguato trattamento con concime naturaleimich, secondo prescrizioni, si procede alla sermgna
successiva rastrellatura e rullatura del terreno.

13. Dopo la semina dovranno essere eseguite quelle gpdre di rifinitura, quali sistemazione del digggia e dello
scolo delle acque, regolarizzazione delle pendeeli®jnazione di parti eccedenti previa esecuzidneventuali
cordonature di contenimento.

14. Queste vengono realizzate con elementi retti oidarcemento, ciottoli, pietra naturale, con satttdo e/o
rinfianco in calcestruzzo e malta di cemento.

15. Il materiale inerte riportato in corrispondenza deali, vialetti e piazzali, dopo la stesa deve eess
sufficientemente compresso (e se del caso ricajicain adeguati mezzi meccanici; sul piano cosligat® verra
steso, su tutta la superficie, ghiaiettino o psetietto di 5-10 mm di pezzatura per uno spess@etdim.

16. Tutte le opere sopradescritte si computano nelle timensioni effettive a metro quadrato, metraedire, a
numero od a peso.

Articolo 95 — Lavorazioni preliminari

1. Prima di procedere alla lavorazione del terreno spgemazione agraria ovvero per scavi, dovrarssere effettuati:
la pulizia generale del terreno oggetto di intetoesta eventuale materiale di rifiuto, I'abbattimemtelle piante da
non conservare, il decespugliamento, I'eliminazideée specie infestanti e non conformi alle esagedi progetto,
I'estirpazione delle ceppaie e lo spietramento Higale.

2. Tutta la vegetazione esistente indicata in progpéorestare in loco dovra essere protetta adegeatz da ogni
danneggiamento.

3. Gli strati fertili del suolo e del materiale di scadovranno essere accantonati nell’ambito delieeniper essere
riutilizzati nelle zone interessate ai lavori stesgsondo le indicazioni di progetto.

4. Le quantita eccedenti e I'eventuale altro materidiescavo saranno accantonati nel luogo ovvero tiémai
discariche autorizzate. L’approvvigionamento d’a@@ucompreso nei prezzi di elenco.

Articolo 96 — Messa a dimora di alberi ed arbusti

1. La messa a dimora degli alberi, degli arbusti ecéspugli dovra avvenire in relazione alle quobdtdi, avendo cura
che le piante non presentino radici allo scopeé&aisultino, una volta assestatosi il terreno, riatie oltre il livello
del colletto.

2. L'imballo della zolla costituito da materiale dedadile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), dovrarestgliato al
colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo dticsla zolla, togliendo soltanto le legature miathk e il materiale
di imballo in eccesso.

3. La zolla deve essere integra, sufficientemente amraderente alle radici; se si presenta troppatiaaiovra essere

immersa temporaneamente in acqua con tutto I'iroball
. Analogamente si dovra procedere per le piante tinicontenitore.
. Per le piante a radice nuda parte dell’apparatzatgldovra essere, ove occorra, spuntato alleragtx delle radici,
privato di quelle rotte o danneggiate.

6. Le piante dovranno essere collocate ed orientatmddo da ottenere il miglior risultato estetico eerico in
relazione agli scopi della sistemazione.

7. Prima del riempimento definitivo delle buche, gheri, gli arbusti e i cespugli di rilevanti dimeasi dovranno
essere resi stabili per mezzo di pali di sostegnopraggi e legature.

8. L'lImpresa procedera poi al riempimento definitivelld buche con terra di coltivo, costipandola canacin modo
che non rimangano vuoti attorno alle radici o athila.

9. Il riempimento delle buche, sia quello parzialemmidella piantagione, sia quello definitivo, passere effettuato, a
seconda della necessita, con terra di coltivo semplppure miscelata con torba.

[S20F5
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10. Nel caso la Direzione Lavori decida che all'attdl'thepianto venga effettuata una concimazione sekuia
localizzata, I'lmpresa avra cura di spargere itifiezante attorno e vicino alle radici o alle @lin modo da evitare
danni per disidratazione.

11. A riempimento ultimato, attorno alle piante dovesere formata una conca o bacino per la ritenzi@fiacqua
da addurre subito dopo in quantita abbondante, dadarire la ripresa della pianta e facilitare dstipamento e
I'assestamento della terra attorno alle radicile #dlla.

96.1Alberi, arbusti e cespugli a foglia caduca

a) Le piante a foglia caduca dovranno essere mesga@alnel periodo adeguato all’attecchimento de#ide
specie, generalmente durante il periodo di ripasgetativo.

b) L'eventuale potatura di trapianto della chioma dessere autorizzata dalla Direzione Lavori e deeguire
rigorosamente le disposizioni impartite, rispet@ildportamento naturale e le caratteristiche dp delle
singole specie.

¢) Nel caso fosse necessario agevolare il trapiaiitopiesa, su indicazione della Direzione Lavoripiera le
piante con prodotti antitraspiranti.

96.2Alberi, arbusti e cespugli sempreverdi

a) Gli alberi, gli arbusti e i cespugli sempreverdivthmno essere forniti esclusivamente con zolla o in
contenitore e dovranno essere messi a dimora nieldpeadeguato all’attecchimento delle varie specie

b) Le piante sempreverdi e resinose non devono egsmiade: saranno eliminati, salvo diverse specifiche
indicazioni della Direzione Lavori, soltanto i rasgcchi, spezzati o danneggiati, secondo quanttifsaeo
negli Allegati tecnici.

c) Fatta eccezione per le conifere sempreverdi, ino cdis necessita € possibile fare ricorso alluso di
antitraspiranti, secondo le indicazioni della Diog® Lavori.

96.3Piante tappezzanti

a) La messa a dimora di queste piante sara identicagmuna delle diverse tipologie sopraindicate eedessere
effettuata secondo il seguente schema:

- ripulitura del terreno

- fresatura, sminuzzatura, riporto di terriccio urficdito, livellamento

- aspersione di antigerminativo liquido o granulare

- stesura, fissaggio, cucitura e foratura del tekx@anante in pvc verde-nero intrecciato
- piantagione delle tappezzanti

- stesura di cm 5 di corteccia di pino.

b) Se le piante saranno state fornite in contenitadizionali (vasi di terracotta o di plastica, penti metallici,
ecc.) questi dovranno essere rimossi; se inveamteaitori di materiale deperibile (torba, pasteceilulosa
compressa, ecc.) le piante potranno essere mes®ea con tutto il vaso.

c) In ogni caso le buche dovranno poi essere colmateterra di coltivo mista a concime ben pressatiarimo
alle piante.

d) L'Impresa € tenuta infine a completare la piantagiadelle specie rampicanti, sarmentose e ricadenti,
legandone i getti, ove necessario, alle appositgtgte di sostegno in modo da guidarne lo svilupgo
ottenere i migliori risultati in relazione agli qualella sistemazione.

e) Per le prime cure di trapianto valgono le normedatt all’articolo precedente.

Articolo 97 — Formazione del prato

1. Per preparare il terreno destinato a tappeto erbsiseffettuera, se necessario, una ulteriore uliel terreno
rimuovendo tutti i materiali che potrebbero impeda formazione di un letto di terra di coltivodied uniforme, si
livellera e rastrellera il terreno secondo le irdioni di progetto per eliminare ogni ondulazior®jca o
avvallamento.

. Gli eventuali residui della rastrellatura dovraressere allontanati dall’area del cantiere.

3. La formazione del prato dovra avvenire dopo la messdimora di tutte le piante previste nel progettdopo
I'esecuzione degli eventuali impianti tecnici.

4. Dovranno impiegarsi selezionate e rispondenti asahte a genere, specie e varieta richieste, semglte
confezioni originali e sigillate, munite di certifito di identita ed autenticita con l'indicazionelld purezza, di
germinabilita e della data di confezionamento scdidenza stabiliti dalle vigenti leggi.

5. Dopo la preparazione del terreno, I'area sara esamicon uniformita e rullata convenientementemiscuglio

dovra essere stato composto secondo le perceptealsate in progetto.

. Terminate le operazioni di semina, il terreno dessere immediatamente irrigato.

. Il prato dovra presentarsi perfettamente inerbiio te specie previste, esenti da malattie, chiadeavvallamenti

dovuti all'assestamento del terreno o ad altre €aus

8. Le scarpate e i terreni in pendio dovranno essem@rgti 0 piantati con specie caratterizzate daatente apparato
radicale e adatto a formare una stabile copertegatale.

9. Nella formazione dei vari tipi di prato sono comprai tutti gli oneri relativi alla preparazione del terreno, alla
semina o alla piantagione, alle irrigazioni ed aidgli quando I'erba ha raggiunto cm 10 di altezza

N
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Articolo 98 — Preparazione buche e fosse

1. Le buche ed i fossi per la piantagione delle sp&eigetali dovranno avere le dimensioni pil ampissali in
rapporto alla grandezza delle piante da mettetienard.

2. Per le buche e i fossi che dovranno essere retilmzan eventuale preesistente tappeto erbosoptésa sara tenuta
ad adottare tutti gli accorgimenti necessari peéteoere al minimo i danni al prato circostanteypsgando lo strato
superficiale di terreno per il riempimento dellecha stesse, in accordo con la Direzione Lavori.

3. Il materiale proveniente dagli scavi, se non rizgihto o non ritenuto idoneo, a insindacabile giicddella Direzione
Lavori, dovra essere allontanato dall'lmpresa dakale del cantiere e portato alla pubblica disaadcsu aree
autorizzate.

4. Nella preparazione delle buche e dei fossi, I'lnsprdovra assicurarsi che nella zona in cui le pianiupperanno le
radici non ci siano ristagni di umidita e provveglehe lo scolo delle acque superficiali avvengadauo corretto.

5. Nel caso, invece, fossero riscontrati gravi probletnristagno I'lmpresa provvedera, su autorizzaeiodella
Direzione Lavori, insieme a quella apportata.

6. Le quote definitive del terreno dovranno esserdlgurdicate negli elaborati di progetto e dovrantmmunque
essere approvate dalla Direzione Lavori.

Articolo 99 — Potature di alberi

99.1 Prescrizioni generali

1.Le operazioni andranno eseguite secondo le quamBtaste in progetto ed ordinate dalla D.L.

2.Le potature dovranno essere eseguite in modo getrége la forma naturale delle piante; dovra essseguita

razionalmente in funzione della specie, dell'e@ladconformazione e funzione vegetativa.

3.Si ricorrera, da caso a caso, a interventi chetiimiper quanto possibile la asportazione di matervegetale (da

contenere di norma entro il 30% del totale). Soaoedcludere pertanto in linea di principio tutti igterventi che

presuppongano tagli drastici e indiscriminati delgoma.

4.Tutti i residui di potatura andranno tempestivareericcolti e sminuzzati previa cippatura, ovverer, lg parti non

triturabili, allontanati dal cantiere o smaltitiggso impianti di compostaggio o piattaforme di cdtecdifferenziata. Le

risulte di tutte le potature devono essere elingirattro e non oltre il giorno successivo alla ezienie del lavoro.

5.Gli oneri di discarica, per lo smaltimento dei regiui vegetali sono a carico della Ditta Appaltatrice

6.Fanno parte integrante del seguente Capitolatoi@pet Appalto le prescrizioni che seguono desuie

a) Capitolo 8° “Le potature in ambiente urbano” delridale per tecnici del verde urbano della Citta aiiffo;

b) “Le indicazioni sulla Potatura” del Piano di gesgodelle alberate comunali redatto nel 2003 dal datdrea
Polidori, agronomo;

7.Le fotocopie di quanto sopra sono consultabili poegli uffici comunali della Divisione Tecnica.

8.La D.L. si riserva l'opportunita di utilizzare iligpato per il miglioramento agronomico del suologetjo di

intervento, per camminamenti rustici, e per paveige i nuovi piantamenti.

99.2 Tipologia di potature

1. La D.L. potra ordinare, nel rispetto delle quanfii@viste in progetto, I'effettuazione delle segiudipologie di
potatura:

a) potatura di allevamento:riguarda gli esemplari piu giovani, con interventoirato all'impostazione
dell'impalcatura della chioma, in modo da favoiiifgortamento naturale caratteristico della specie;

b) potatura di mantenimentoconsiste nell'asportazione totale dei rami troppoluppati e/o vigorosi,
privilegiando il diradamento rispetto alle altreeoazioni di potatura; tale intervento ha lo scopmentenere
nel tempo le condizioni fisiologiche ed ornamentdile piante, riducendo nel contempo i rischi chianto
dei rami;

c) potatura di contenimentdha lo scopo di dimensionare la pianta in relazianeincoli presenti nell'ambiente
urbano; deve essere eseguita rispettando, il pasipite il portamento naturale della pianta, maeteto
equilibrato il volume della chioma;

d) potatura di risanamentoda eseguirsi quando i soggetti presentano depetimlievaria natura oppure stabilita
precaria;

e) rimonda del seccda utilizzare su esemplari arborei che denotanegmza di branche, rami o parti apicali
secche, al fine di asportare le porzioni vegetatiogte o in fase di deperienza.

2. Di norma andra adottata una potatura che elimiodlapetizione tra le branche od i rami equilibraedmontenendo
la chioma, sempre nel rispetto delle forme natuealiasportando la minor quantita possibile di t&zgjene.

99.3 Tecniche di taglio

1. Le tecniche di taglio devono assecondare la capatiicompartimentare le ferite propria degli ailodye sviluppano
naturali barriere di difesa per isolare ferite artpdi pianta danneggiate, per impedire la propaye dei
microrganismi invasori responsabili di carie e nard del legno.

2. Il collare, durante la potatura non va intaccatdardo meno asportato. Va pertanto escluso saglia raso che il
taglio all'internodo che lasci un moncone di ragiestinato a marcire e diventare fonte potenzialefdzione per il
resto della pianta.

3. In generale, per analoghi motivi, non si effettueratagli al tronco oppure sulle biforcazioni.

4. Se possibile si effettueranno tagli che alleggan® le branche principali senza intaccare la tstraitportante
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dell'albero con la sua gerarchia di diametri da#ino verso la periferia della chioma.

5. Epoca di intervento

6. La potatura puo svolgersi senza danno durante ltattno con esclusione dell'epoca in cui la pigmtaduce la nuova
vegetazione. In generale & preferibile, per maopratici di lavoro, effettuarla durante il ripos@getativo con
I'albero spoglio, nei mesi di Novembre, Dicembren@aio, Febbraio.

99.4 Attrezzi

1. Gli attrezzi di potatura (motoseghe, seghettopifidy devono risultare affilati per evitare tagtiegolari o strappi del
legno che offrano maggiori superfici esposte agéirdai patogeni delle carie.

2. La motosega va utilizzata con giudizio e ove pubsisostituita dalle forbici azionate pneumaticateeper ridurre
lo sforzo dell'operatore.

3. E’ assolutamente vietato I'impiego di macchine idiche con battitori dentati, martelletti ruotaetisimilari onde
evitare gravi danni alle piantagioni, sfilaccianteui tessuti, scosciatura di rami, lesioni allateocia ed eventuali
gravi lacerazioni alle parti colpite.

99.5 Prescrizioni particolari sulla potatura del Patano

1. Ai fini del rispetto del D.M. 17/04/1998 e CircotaApplicativa per le attivita di potatura sui platd'Impresa dovra
attenersi alle seguenti disposizioni (vedi tabelle)

Lavori di potatura su platano

ATTIVITA’ DI CANTIERE

Richiedere allimpresa la “Dichiarazione di disinfene degli attrezzi” prima di ogni inizio lavori.

Limitare il pit possibile interventi di potatura

Potare durante il riposo vegetativo

Disinfettare superfici di taglio con diametro parsuperiore a 10 cm (%)

Disinfettare gli attrezzi di taglio nel passaggeuha pianta all’altra (?)

Note:

Miscelare: 1 Kg di vinavil + 12 g di tiophanato niketKg + 9 g di rame metallo /Kg, questi ultimilea sono

approssimabili a 1 cucchiaio di enovit metile inyese bagnabile disciolto in un bicchiere d’acqua eucchiai

di sali di rame.

Utilizzare sali d'ammonio (mezzo cucchiaino raserispondente a 1 g di cloruro di benzalconio) irewo

agiscono come geodisinfettanti ad ampio spettraidiee.

2. Azioni post cantiere

a) Nel passaggio da una pianta all’altra, gli attrezzutilizzati per la potatura devono essere sempre sinfettati

con sali quaternari di ammonio all'1% o con ipocloito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

Articolo 100 — Abbattimenti

1. Gli abbattimenti dovranno essere effettuati teneoadioto dei vincoli urbani esistenti in zona edimthndo tutte le
attrezzature necessarie atte ad evitare pericoll'ipeolumita pubblica e danni ai manufatti. Tutti nel rispetto
delle vigenti leggi in materia di conduzione dentieri e dei cantieri stradali e, comunque, minmaizdo ['impatto
dei lavori sulla mobilita urbana veicolare e pedena

2. In ogni caso I'lmpresa sara responsabile di ognndggiamento che in qualsiasi forma o per qualsieivazione
dovesse verificarsi, imanendo I'Amministraziona@male sollevata da ogni responsabilita in merito.

3. L'impresa provvedera a smaltire immediatamente dtemale di risulta (depezzato o triturato a digmee
dell'lmpresa) alla stazione di compostaggio di C@andelo a Biella seguendo in proposito le norméatetanche
dalla legislazione vigente in materia fitosanitaria

4. Le parti della pianta che lo consentono saranngetbigallacippaturg e la Direzione Lavori si riserva I'opportunita
di utilizzare il cippato per il miglioramento agmmmico del suolo oggetto di intervento, per cammieatirustici, e
per pacciamare i nuovi piantamenti.

5. Nel prezzo dell’'abbattimento & compreso lo sradetm della ceppaia con modalita tali da evitarendarmanufatti
e servizio.

6. Sono a carico dell'lmpresa tutte le opere proviés(segnaletica, transennamenti, ecc) nonche leitecombenze
istituzionali relative alla agibilita del trafficeeicolare e pedonale.

Articolo 101 —Analisi stabilita’ alberate

1. Le analisi sulla stabilita degli alberi che saraondinate dalla D.L., dovranno essere eseguiteedaito Agronomo,
abilitato ai sensi di legge all'esercizio della f@ssione, con l'ausilio delle metodologie analigch strumentali
riconosciute a livello europeo (analisi visiva rigtentale).

Articolo 102 — Modo di esecuzione dei lavori. presizioni particolari relative agli interventi selvic olturali
1. Il miglioramento di superfici boschive in condiziodi squilibrio vegetazionale o selvicolturale duato con i
seguenti interventi:
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a) taglio dei soggetti maturi e stramaturi e di quelibrti, malconformati, deperienti (per eliminarepiricolo del
diffondersi di eventuali parassitosi), piegati,cattive condizioni vegetative, con evidenti segnaduggiamento,
soprannumerari, ed eliminazione dell’Edera e déitalba corrente lungo i tronchi;

b) avvio alla conversione ad alto fusto per le Latif®@gobili a ceduo, rilasciando i polloni migliocon funzioni di
matricine;

c) ripulitura del sottobosco con eliminazione dei Redelle altre infestanti;

d) diradamento del Sambuco e del Nocciolo laddoveemtes soprannumero;

e) salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbausglivui si vuol preservare la presenza;

f) apertura di chiarie intorno agli esemplari di Lagjfie nobili mediante il taglio della Robinia chieirconda;

g) awvio alla conversione all'alto fusto degli esemptii Robinia a ceduo, con rilascio dei polloni g (1-2 per
ceppaia, e precisamente quelli aventi carattehistiti perfetta robustezza e perfetto portamento);

h) taglio degli esemplari arborei che per il loro pesportamento possono favorire movimenti dellaredduperficiale
di suolo;

i) taglio degli esemplari arborei localizzati sull@sde del Torrente Oropa ed il cui fusto, per peporéamento, pud
essere oggetto di rovescimento nel corso d’acqua;

j) Dbiotriturazione della ramaglia e del materiale d@nie dal decespugliamento non recapitato in diszar

2. Tutte le operazioni devono essere effettuate satpudd buone regole selvicolturali, allo scopo dragaire il
miglioramento quantitativo e qualitativo del somaslo, anche ai fini della conservazione e delleléudel suolo.

3. Dovranno sempre e comungue essere tenute presemtirine stabilite dalle vigenti Prescrizioni di siaga e di
polizia forestale, ed in particolare i lavori donnm essere eseguiti nel corso del periodo comgdrasib 15 ottobre
ed il successivo 30 marzo.

4.1 soggetti arborei da abbattere saranno contrassiedalla D.L.

5. Il materiale oggetto di taglio, previamente depézzdovra essere concentrato nei luoghi desigradit d.L..

6. Le opere dovranno essere eseguite tenendo préseetjuenti prescrizioni tecniche:

A.1) Taglio polloni esistenti sulle ceppaie
Saranno assoggettati al taglio, ceppaia per cappéti i polloni contorti, mal portanti e sottoes, ad esclusione
dei migliori aventi caratteristiche di perfetta usbezza e perfetto portamento. Il taglio verra teftgo il piu
possibile a filo ceppaia.
A.2) Taglio matricine
Dovranno altresi essere tagliate quelle radeioradre piante da seme che si trovano, anchegtesta, in cattive
condizioni vegetative.
A.3) Sramatura e depezzatura del materiale tagiiaonseguente ammucchiamento
[l materiale tagliato verra sramato e cimato stibldi caduta. Il fusto verra sezionato in spezZdanei al trasporto,
secondo le consuetudini del luogo. In ogni casoilpeateriale legnoso di diametro > cm 10 la lurzgeemassima
dei toppi per legna da ardere ricavati dalla degeza dovra essere< m 1,50. L'accatastamento deflaglia e dei
cimali in attesa della biotriturazione dovra avvenn depressioni naturali del terreno. Ove cia fasse possibile la
ramaglia, ben pressata, sara appoggiata sul ludgeato e comunque non sulle ceppaie trattate.
B) Trasporto all'interno del cantiere del materitdgliato
Per il trasporto all'interno del cantiere del méatksr tagliato e per I'esbosco saranno adottate tettautele tese alla
salvaguardia del soprassuolo esistente ed utild@zamezzi tecnici piu idonei.
C) Decespugliamento
Il materiale di risulta sara sottoposto a biot@aizione con cippatrice o trasportato in discarica.
D) Biotriturazione ramaglia
La ramaglia ed il materiale vegetale risultanti datespugliamento devono essere sottoposti athiaizione con
cippatrice mobile, e con riutilizzo biologico debpglotto all'interno dell’area di intervento.
L'eventuale abbruciatura della ramaglia potra essdfettuata previo rilascio di specifica autorziohe da parte
dell’ Autorita competente e tenendo presenti le asage cautele:
— dovranno essere scelte giornate particolarmenteleino con caduta di lieve pioggia, possibilmente
nelle prime ore del mattino;
— dovranno essere scelte superfici aperte e di famletrollo, possibilmente in vicinanza di corsi
d’acqua e rii di facile ed immediato attingimento;
— la squadra di operatori dovra continuamente coan®| e sino al completo spegnimento, il materiale
abbruciato ed i residui, e poi procedere alla bagadinale di ceneri e braci.

Articolo 103 —Manutenzione delle opere verdi

1. All'appaltatore compete la manutenzione gratuithada@ata del verbale di ultimazione dei lavori fieivaistici sino
al temine del periodo della garanzia di attecchitmecompresa la manutenzione ordinaria del tapeeoso.

2. Le opere di manutenzione prevedono:

concimazioni chimiche;

innaffiamenti;

rifacimenti di aree erbose a scarsa vegetaziorissesti da interventi sulle aree stesse;

raccolta ed asporto dei sassi, materiali vari irgaicenti sulle aiuole;
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fornitura e stesa terra di colture per I'eliminamadi avvallamenti e assestamenti;
pulizia di aiuole e cortili in terra battuta da fieg

. Il taglio dell'erba sara eseguito esclusivamente w®zzi meccanici a lama rotante e/o con trituraaoltelli, salvo

diverse disposizioni impartite dalla Direzione Havori ed integrati con altri attrezzi atti a corefare I'operazione.
| materiali di risulta saranno allontanati e trasath alle discariche autorizzate entro e non altrgecondo giorno
successivo alla esecuzione delle varie operaziQuilora per necessita operativa, I'Imprenditordeedibvesse
sporcare strade e aree comuni, sara tenuto agséiriza compenso.

Articolo 104 — Legnami-opere in legno

1.

2.

3.

8.

9.

Saranno provvisti fra le piu scelte qualita debdegoria prescritta e non presenteranno difettrimegatibili con l'uso
a cui sono destinati (UNI 8198).

I legnami da impiegare in opere stabili 0 provvispdi qualunque essenza essi siano, dovrannorgye a tutte le
prescrizioni di cui al DM 30.10.1912 ed alle norbil|I vigenti.

I legnami rotondi o pali dovranno provenire dalbato e non dai rami, essere sufficientementeidirtimodo che la
congiungente i centri delle due basi non debba@étialcun punto dal palo, dovranno essere satigtg@er tutta la
loro lunghezza e conguagliati alla superficie; iletenza fra i diametri medi dalle estremita navxh oltrepassare i
15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggidei 2 diametri.

. Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolossato, tutte le facce dovranno essere spianatnza

scarniture, tollerandosene I'alburno o lo smussmisura non maggiore di un sesto del lato dellégoseztrasversale.

. I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavoraieadrati a sega con le diverse facce esattarspigeate, senza

rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati dofivivo, senza alburno né smussi di sorta.

. Tutte le attrezzature in legno poste in opera dattmcon il terreno o in esso infisse, dovrann@agtre durevolezza

contro il degrado biologico, con particolare atiene alla parte situata immediatamente sopra ® sloftiano del
terreno fino ad una profondita media di cm 10.

. Dovra essere impiegato legname di naturale eleeafatenza all’azione di funghi, batteri ed insettvero legname

trattato in profondita con prodotti che conferiszaaito grado di conservabilita, tipo legname diifema nordica
impregnato a pressione con sostanze saline atessshnti da cromo, garantita con marchio di cu&iL, norme
DIN 68800-4047.

L'Appaltatore € comunque tenuto a notificare ditaah volta gli arrivi dei materiali in cantiere Blirettore dei
Lavori perché questi, prima che i materiali stegsno messi in opera, possa esaminarli e accettarli

Il Direttore dei Lavori avra la completa facoltardiutare tutti i materiali provvisti o parte disi, se non li ritenesse
idonei, senza che I'Appaltatore possa pretendeteninizzi né proroghe nella ultimazione dei lavori.

104.1 Accertamento della qualita e contestazioni

1.

2.

All'atto della consegna, i beni saranno sottopastontrollo qualitativo e quantitativo da parteladéL. Il controllo
e 'accettazione dei beni non solleva I’Appaltatdiale responsabilita per le proprie obbligazianiordine ai vizi
apparenti ed occulti dei beni stessi.

| beni consegnati, anche se gia posati in ope®noin risulteranno in possesso dei requisiti rethigotranno essere
rifiutati dall’E.A. nel caso di appalesamento diedio non rilevato o non immediatamente rilevabile.

Articolo 105 — Garanzia di attecchimento

1.

| prezzi unitari comprendono 'onere della garardii@ttecchimento della durata di 1 (uno) annotpée le piante
ad iniziare dalla data del verbale Ultimazione LvDopo tale scadenza le piante si dovranno ptasersane ed in
buono stato vegetativo; qualora le piante al teendel periodo di garanzia si presentassero comm®sensia dal
punto di vista vegetativo, sia da quello estet@aqiudizio della D.L., I'lmpresa le dovra sostiicon oneri a
proprio carico.

Articolo 106 — Manutenzione delle opere fino al ctdudo

1.

2.

Fino a che non sia stato emesso, con esito favimeea approvato il Certificato di Regolare Eseongi la
manutenzione delle opere eseguite, ordinaria erslirsaria, dovra essere effettuata a cura e spabApgpaltatore.
Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuziomd’approvazione del C.R.E. e salve le maggiospomsabilita
sancite dell'art. 1669 C.C., I'Appaltatore € quirghirante delle opere e delle forniture eseguitdlighndosi a
sostituire i materiali che si mostrassero non nigjEnmti alle prescrizioni contrattuali ed a riparéutti i guasti e le
degradazioni che dovessero verificarsi anche irseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

. In tale periodo la manutenzione dovra essere esegl modo piu tempestivo ed in ogni caso, sotoapdi

intervento d’ufficio, nei tempi prescritti dalla D.

. Per cause stagionali o per giustificati motivi possere concesso all’Appaltatore di procederetavinti di

carattere provvisorio, provvedendo quindi alle rgzoni definitive, a regola d’'arte, appena possibi

. Il taglio dell'erba sara eseguito esclusivamente w®zzi meccanici a lama rotante e/o con trituraaoltelli, salvo

diverse disposizioni impartite dalla Direzione Havori ed integrati con altri attrezzi atti a corefare I'operazione.
| materiali di risulta saranno allontanati e trasath alle discariche autorizzate entro e non altrgecondo giorno
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successivo alla esecuzione delle varie operaziQuilora per necessita operativa, I'Imprenditordeedibvesse
sporcare strade e aree comuni, sara tenuto agséiriza compenso.

6. All'appaltatore compete la manutenzione gratuitglidelberi e degli arbusti dalla data del verbaleltimazione dei
lavori florovivaistici sino al temine del periodelth garanzia di attecchimento

7. Le opere di manutenzione prevedono:
— concimazioni;
— innaffiamenti.

Articolo 107 — Materiali per opere a verde ed arred
107.1 Substrati di coltivazione

1. Con substrati di coltivazione si intendono matéréilorigine minerale e/o vegetale utilizzati sitgmnente o
miscelati in proporzioni note per impieghi part&ele per ottenere un ambiente di crescita addiodaverse
specie che si vogliono mettere a dimora. Per itsathssmballati le confezioni dovranno riportareantiita, tipo e
caratteristiche del contenuto.

2. In mancanza delle suddette indicazioni sulle canfézo nel caso di substrati non confezionatidavra fornire,
oltre ai dati sopra indicati, i risultati di anali®alizzati a proprie spese, secondo i metodi mdizpati dalla
Societa Italiana della Scienza del Suolo S.I.S@&. ipparametri indicati negli Allegati tecnici datsporre
all'approvazione della Direzione Lavori.

3. | substrati, una volta pronti per I'impiego, dovnanessere omogenei e i componenti distribuiti iopprzioni
costanti all'interno della loro massa.

107.2 Fitofarmaci

1. | fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, ingdi, diserbanti, antitraspiranti, mastici, ecdgvranno essere forniti
nei contenitori originali e sigillati dalla fabbeg con I'indicazione della composizione e dellassia di tossicita,
secondo la normativa vigente.

107.3 Drenaggi e materiali antierosione

1. | materiali da impiegare per la realizzazione dérdiggi e opere antierosione dovranno corrispondegeanto

indicato in progetto e, per quelli forniti in coafene, essere consegnati nei loro imballi origiratiestanti quantita e

caratteristiche del contenuto (es. resistenza, osmne chimica, requisiti idraulici e fisici, data, ecc.) per essere

approvati dalla Direzione Lavori prima del loro irego. Per i prodotti non confezionati la Direziobavori ne
verifichera di volta in volta qualita e la loro penienza.
107.4 Terra di coltivo riportata

1. La terra di coltivo riportata deve provenire daivato attivo (primi 40 cm) di un terreno agraressa dovra
essere priva di pietre, tronchi, rami, radici eolgrarti, che possano ostacolare le lavorazioniragriche del
terreno dopo la posa in opera ed essere chimicanmewitra (pH 6,5-7).

2. La quantita di scheletro non dovra eccedere il Svidlume totale e la percentuale di sostanza acgamon
dovra essere inferiore al 2%. La terra di coltiovié essere priva di agenti patogeni e di sostsoemiche per la
piantagione.

3. Con questa terra sara necessario mescolare un gglamal 30% di sabbia affinché si possa realezar ottimo
substrato di semina per tappeto erboso.

4. Prima di effettuare qualsiasi impianto, dovrannsees conclusi tutti i movimenti di terra e I'areavda presentare
le quote definitive secondo quelle indicate nelglberati di progetto.

107.5 Concimi

1. I concimi minerali, organici, misti € complessi mapiegare dovranno avere titolo dichiarato secoledwigenti
disposizioni di legge ed essere forniti nellinveda originale della fabbrica, fatta esclusione pltami, per i
quali saranno valutate di volta in volta qualitarevenienza. La Direzione Lavori si riserva il ttisidi indicare
con maggior precisione, scegliendoli di volta intaalla base delle analisi di laboratorio sulee e sui concimi
e alle condizioni delle piante durante la messareorh e il periodo di manutenzione, quale tipoahicime dovra
essere usato.

2. 1l concime da utilizzare dovra avere titolo diclaitr secondo le vigenti disposizioni di legge edersgornito
nell'involucro originale della fabbrica.

3. Esso deve essere caratterizzato da un rapporteapaidi:2 piu microelementi ed in cui I'azoto vieoeduto in
maniera controllata.

4. Tale concime verra utilizzato come concimazionefatido per il piantamento di arbusti; lo stesso titio
concimazione dovra essere utilizzata per il tappebmso ma utilizzando un concime ternario daldi®-24-24
nella dose di 50 g/maq.

107.6 Ammendanti

1. Con ammendanti si intendono quelle sostanze sottod di composti naturali o di sintesi in gradardidificare
le caratteristiche fisiche del terreno. Con coivetsi intendono quei prodotti chimici, mineralirganici o
biologici capaci di modificare le caratteristich@miche del terreno. Si potranno impiegare prodaiti funzioni
miste purché ne siano dichiarati la provenienza,céenposizione e il campo di azione e siano forniti
preferibilmente negli involucri originali secondm hormativa vigente.

2. L'utilizzo del terriccio ammendante sara necesspeomigliorare le qualita fisiche della terra alegra a contatto
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con la zolla delle piante arboree ed arbustiverieehpimento della buca. Il terriccio dovra esseymito negli
involucri originali secondo la normativa vigente.

107.7 Pacciamature

1.

2.

3.
4,

Con pacciamatura si intende una copertura del rter@ scopi diversi (es. controllo infestanti, liaztone

dell’evapo-traspirazione, sbalzi termici, ecc.).

| materiali di pacciamatura comprendono prodotidgine naturale o di sintesi e dovranno essemgitiqquando

si tratti di prodotti confezionabili) nei contenitmriginali con dichiarazione della quantita, dentenuto e dei
componenti.

Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi oceoérvalutare di volta in volta qualita e proveninz

La pacciamatura che verra utilizzata (solo nelBairecui € previsto il piantamento degli arbusijascostituita da
materiale organico proveniente da cippatura. Fergeodotto la D.L. si riserva la facolta di valgedi volta in

volta la provenienza e la qualita.

107.8 Pali di sostegno, ancoraggi e legature

1.

Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti dévanti dimensioni, dovranno essere forniti palsdstegno (tutori)
adeguati per numero, diametro ed altezza alle dsiioandelle piante, diritti e forniti di punta. Wtori dovranno
essere di legno industrialmente preimpregnati disgse imputrescibili.

. Analoghe caratteristiche di imputrescibilita dovmaravere anche i picchetti di legno per I'eventudtecaggio a

terra dei tutori.

. Qualora si dovessero presentare problemi di ngarigcolare (mancanza di spazio, esigenze estetidue) i pali

di sostegno potranno essere sostituiti con ancomaggrda di acciaio muniti di tendifilo.

. Le legature dovranno rendere solidali le piantpadii di sostegno e agli ancoraggi, pur consenteadenentuale

assestamento, al fine di non provocare strozzalreonco, dovranno essere realizzate per mezzooldri
speciali o di adatto materiale elastico (es. cmtdr gomme, nastri di plastica, ecc.) oppure, ihosdine, con
corda di canapa (mai filo di ferro o altro mateziahestensibile). Per evitare danni alla cortecp@ra essere
necessario interporre, fra tutore e tronco, unioesto antifrizione di adatto materiale.

107.9 Materiale vegetale

1.

2.

3.

Per materiale vegetale si intende tutto il materialo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, eaccorrente per
I'esecuzione del lavoro.

Questo materiale dovra provenire da ditte appositdaen autorizzate ai sensi delle leggi 18/6/19308V e
22/5/1973 n. 269 e successive modificazioni e ir@zigni. Dovra essere dichiarata la provenienza .

Le piante dovranno essere esenti da attacchi ditinmalattie crittogamiche, virus, altri patogedéeformazioni e
alterazioni di qualsiasi natura che possano comettame il regolare sviluppo vegetativo e il portaoetipico
della specie.

. Potranno essere utilizzate piante non provenientiidaio e/o di particolare valore estetico unicateese indicate

in progetto.

. Le piante dovranno aver subito le necessarie lavmna in vivaio e rispondere alle specifiche conten

nell'articolo seguente.

. Le piante dovranno essere etichettate singolarmemter gruppi omogenei per mezzo di cartellini diteniale

resistente alle intemperie sui quali sia statartgia, in modo leggibile e indelebile, la denominae botanica
(genere, specie, varieta, cultivar) del gruppoiascriferiscono.

. Le caratteristiche con le quali le piante dovraeseere fornite (densita e forma della chioma, piEse numero

di ramificazioni, sistema di preparazione dell’agta radicale, ecc.) sono precisate nelle spedfialegate al
progetto o indicate nell’Elenco Prezzi e nelle ®ssive voci particolari.

. Per quanto riguarda il trasporto delle piante, phesa dovra prendere tutte le precauzioni necess#inché

queste arrivino sul luogo della sistemazione nmiligliori condizioni possibili, curando che il tr@sfmento venga
effettuato con mezzi, protezioni e modalita di caridonei con particolare attenzione perché ragoréeccia non
subiscano danni e le zolle non abbiano a frantunoaa essiccarsi a causa dei sobbalzi o per @ gesmateriale
soprastante.

. Una volta giunte a destinazione, tutte le pianteralono essere trattate in modo che sia evitatodgro danno: il

tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio enfeessa a dimora definitiva (o la sistemazione imig\provvisorio)
dovra essere il piu breve possibile.

10.In particolare I'lmpresa curera che le zolle eddici delle piante che non possono essere immengrtte messe

a dimora non subiscano ustioni e mantengano ilreedoumidita adeguato alla loro buona conservazion

107.10 Alberi

1.

Gli alberi dovranno presentare portamento e dinmemgispondenti alle caratteristiche richieste gedgetto e
tipici della specie, della varieta e della eta anmento della loro messa a dimora. Gli alberi dommaassere stati
specificatamente allevati per il tipo di impiegoepisto (es. alberate stradali, filati, esemplaolds o gruppi,
ecc.).

. In particolare il fusto e le branche principali danno essere esenti da deformazioni, capitozzafarite di

qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segpniseguenti ad urti, grandine, scortecciamentatleg, ustioni da
sole, cause meccaniche in genere.

. La chioma, salvo quando diversamente richiesto,ral@mssere ben ramificata, uniforme ed equilibrata p

simmetria e distribuzione delle branche princigadiecondarie all'interno della stessa.
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4. L'apparato radicale dovra presentarsi ben accestitoo di piccole ramificazioni e di radici capitl fresche e
sane e privo di tagli di diametro maggiore di umtaaetro. Gli alberi dovranno essere normalmentaifoin
contenitore e in zolla; a seconda delle esigenomidke o della richiesta potranno essere eventudbne
consegnati a radice nuda soltanto quelli a fogdieidlia, purché di giovane eta e di limitate dimemisi

5. Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legnodoplastica, ecc.) dovranno essere proporzionkicimensioni
delle piante.

6. Per gli alberi, forniti con zolla o in contenitola,terra dovra essere compatta, ben aderenteadi@, senza crepe
evidenti con struttura e tessitura tali da non mheileare condizioni di asfissia.

7. Le piante in contenitore dovranno essere adeguat@nmmvasate in modo da non presentare un appeadicale
eccessivamente sviluppato lungo la superficie detenitore stesso.

8. Le zolle dovranno essere ben imballate con un agpos/olucro degradabile (juta, paglia, teli, rdiiferro non
zincato ecc.), rinforzato, se le piante superahietri di altezza, con rete metallica degradabipgure realizzato
con pellicola plastica porosa o altri materiali mqienti.

9. Gli alberi dovranno corrispondere alle richiestetegetto e dell’Elenco Prezzi secondo quanto segu

10. altezza dell’albero: distanza che intercorre freoiletto e il punto piu alto della chioma;

11.altezza di impalcatura: distanza intercorrentelfcalletto e il punto di inserzione al fusto debaanca principale
pil vicina;

12.circonferenza del fusto: misurata a un metro déetto (non saranno ammesse sottomisure salvo tazt@te
della Direzione Lavori);

13.diametro della chioma: dimensione rilevata in ggondenza della prima impalcatura per le coniferdue terzi
dell'altezza totale per tutti gli altri alberi.

14.Per gli alberi innestati dovranno essere specificéipo di portainnesto e I'altezza del puntoidnesto, che non
dovra presentare sintomi di disaffinita.

15.Qualora le piante vengano fornite in contenitore,radici devono risultare, senza fuoriuscirne, ameante
compenetrate in questo. L'apparato radicale deveucgue presentarsi sempre ben accestito, riccacdole
ramificazioni e di radici capillari fresche e sah@ piante devono aver subito i necessari trapiemtiivaio
(I'ultimo da non pit di due anni) secondo il segiggprospetto:

specie a foglia caduca

fino alla circonferenza di cm 12/15: almeno 1 teaypo

fino alla circonferenza di cm 20/25: almeno 2 teaypi

fino alla circonferenza di cm 30/35: almeno 3 teaypi

specie sempreverdi

fino all’altezza di m 2/2.50: almeno 1 trapianto

fino all’altezza di m 3/3.50: almeno 2 trapianti

fino all'altezza di m 5: almeno 3 trapianti e lactinferenza dovra avere sufficiente sviluppo.

16.L’apparato radicale dovra presentarsi ben accesttoo di piccole ramificazioni e di radici capiti fresche e
sane e privi di tagli di diametro maggiore a 1 cm.

17.Le zolle dovranno essere ben imballate con un agpiosolucro degradabile.

18.1l diametro della zolla deve corrispondere a 2¥d&e la misura della circonferenza del troncowd& ad un
metro dal colletto e I'altezza ai 2/3 del diamaimila stessa zolla.

19.Con il termine piante esemplarf si intende far riferimento ad alberi di granditénsioni che somigliano, per
forma e portamento, agli individui delle stessecspecresciuti liberamente, e quindi con particolaadore
ornamentale.

20.Queste piante devono essere state opportunamesyparpte per la messa a dimora: devono cioé eskee s
zollate secondo le necessita e I'ultimo trapiantmbatura deve essere avvenuto da non piu di dueeala zolla
deve essere stata imballata a perfetta regolaed(rta con rete metallica, doghe, cassa, plarij@as.) (v. anche
il precedente articolo).

107.11 Arbusti e cespugli

1. Arbusti e cespugli, qualunque siano le carattefigti specifiche (a foglia decidua o sempreverdigzhanse
riprodotti per via agamica, non dovranno avere goento “filato”, dovranno possedere un minimo i tr
ramificazioni alla base e presentarsi dell'alteprascritta in progetto o in Elenco Prezzi, proponata al
diametro della chioma e a quello del fusto.

2. Anche per arbusti e cespugli “I'altezza totale” réerilevata analogamente a quella degli alberdidimetro della
chioma sara rilevato alla sua massima ampiezza.

3. Tutti gli arbusti e cespugli dovranno essere forinitcontenitore o in zolla; a seconda delle esigetecniche e
della richiesta potranno essere eventualmente goasiea radice nuda soltanto quelli a foglia deaigurché di
giovane eta e di limitate dimensioni.

4. 1l loro apparato radicale dovra essere ricco dicglie ramificazioni e di radici capillari. Per ledicazioni
riguardanti I'apparato radicale, I'imballo dellel®g la terra delle zolle e dei contenitori valeagto esposto nel
precedente articolo a proposito degli alberi.

5. Piante tappezzanti Le piante tappezzanti dovranno avere portamenteobaf strisciante e buona capacita di
copertura, garantita da ramificazioni uniformi, @edo quanto previsto nell’'Elenco Prezzi.

6. Dovranno essere sempre fornite in contenitore eoradlici pienamente compenetrate nel substratmldira,

S@reoooop
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senza fuoriuscire dal contenitore stesso.

7. Piante rampicanti sarmentose e ricadentie piante appartenenti a queste categorie dovramape almeno due
forti getti, essere dell'altezza richiesta (dallettb all’apice vegetativo piu lungo) ed essere @@nfornite in zolla
0 in contenitore secondo quanto prescritto nelhEtePrezzi.

8. Piante erbacee annuali, biennali e perenniLe piante erbacee, annuali, biennali e perenniratow essere
sempre fornite nel contenitore in cui sono statévate.

9. La misure riportate nelle specifiche del’Elence®xi si riferiscono all'altezza della pianta nommgyensiva del
contenitore, e/o al diametro dello stesso.

10. Piante bulbose, tuberose e rizomatoske- piante che saranno consegnate sotto forma dii kouldi tuberi
dovranno essere sempre della dimensione richietamétro o circonferenza), mentre quelle sotto fordi
rizoma dovranno presentare almeno tre gemme. li,butinberi e i rizomi dovranno essere sani, turglzen
conservati ed in stasi

11. Piante acquatiche e palustriLe piante acquatiche e palustri dovranno essenétéoimballate in contenitore o in
cassette predisposte alle esigenze specifiche sialiple piante, che ne consentano il trasporte garantiscano
la conservazione fino al momento della messa a@imo

12. Tutti gli arbusti dovranno essere forniti in coritere 0 in zolla; nel primo caso il contenitore daessere del
tutto occupato dall'apparato radicale, per il sefmraso vanno rispettate le stesse norme indivédpat gli
alberi.

107.12 Sementi

1. L'Impresa dovra fornire sementi selezionate e nigfemti esattamente a genere, specie e varietéstehisempre
nelle confezioni originali sigillate munite di céficato di identita ed autenticita con l'indicazerdel grado di
purezza e di germinabilita e della data di confleainento e di scadenza stabiliti dalle leggi vigelngventuale
mescolanza delle sementi di diverse specie (iniquéate per i tappeti erbosi) dovra rispettare &cpntuali
richieste negli elaborati di progetto.

2. Tutto il materiale di cui sopra dovra essere farnit contenitori sigillati e muniti della certificeone E.N.S.E.
(Ente Nazionale Sementi Elette).

3. Per evitare che possano alterarsi o deterioraseinenti dovranno essere immagazzinate in laeachi e privi
di umidita.

Articolo 108 — Attrezzature ludiche - arredo

1. Le normative tecniche relative alla sicurezzagiechi sono le seguenti:

a) NORMA ITALIANA UNI En 1176 - ATTREZZATURE PER AREE5IOCO -Requisiti generali di sicurezza
e metodi di prova -NORMA ITALIANA UNI En 1177 -RIVETIMENTI DI SUPERFICI DI AREE DA
GIOCO AD ASSORBIMENTO DI IMPATTO - Requisiti di sicezza e metodi di prova -

2. Le norme sono il recepimento, in lingua italianella@ norma europea En 1176 e En 1177 che assumastatus
di norme nazionali italiane. Le norme sono publiécdal’UNI nel Quaderno M17 “Attrezzature per argée
gioco — Requisiti e metodi prova -”, edizione d@bQ.

*EN 1176-1
—parte 1: requisiti generali di sicurezza e methgirova,
*EN 1176-2
—parte 2: ulteriori requisiti specifici di sicureze metodi di prova per le altalene;
*EN 1176-3
—parte 3: ulteriori requisiti specifici di sicureze metodi di prova per gli scivoli;
*EN 1176-4
—parte 4: ulteriori requisiti specifici di sicureze metodi di prova per le funivie;
*EN 1176-5
—parte 5: ulteriori requisiti specifici di sicureze metodi di prova per le giostre;
*EN 1176-6
—parte 6: ulteriori requisiti specifici di sicurezz metodi di prova per le attrezzature a dondolo;
*EN 1176-7
—parte 7: Guida all' installazione, ispezione, ntenaione e utilizzo;

108.2 La norma UNI EN 1177

1. Chi ha compilato la norma ha ritenuto che tramgtidenti i piu gravi siano liesioni alla testa di conseguenza é
stato data la priorita allo sviluppo di un criterper la valutazione delle superfici smorzacadcite, si riferisca ad
incidenti o lesioni alla testa.Sulla base di stafiee disponibili & stato usato il criteritdlC (Head Ingjury
Criterion) ad un livello di tolleranza 1.000 (riferento norme 1SO 6487 Veicoli stradali — Tecniaiemisura
nelle prove d'urto — Strumentazione);

3. Il limite > 1.000 & considerato ilimite massimo per la gravita delle lesioni che probabilmente rammanno
conseguenze fatali;

4. 1l valore HIC prende in considerazione solo I'enarginetica della testa al momento dell'impattan ama
superficie dell'area gioco. Al momento € il migkomodello disponibile per prevedere peobabilita delle
lesioni;Lo scopo di applicazione della norma
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a) Lanorma specifica i requisiti per i rivestimendlié superfici da usare nelle aree gioco per bambin

b) Indica fattori da prendere in considerazione irefdsscelta delle superfici;

¢) Fornisce un metodo di prova;

108.3 definizioni

1. Altezza libera di caduta distanza verticale massima tra supporto chiaraengéestinato al corpo e I'area
d’impatto sottostante;

2. Area d'impatto: superficie che pu0 essere urtata da un utilizeathe cade nello spazio di caduta

3. Rivestimento di superficie superficie dell'area gioco in cui inizia 'usolieattrezzature e comprende almeno
I'area d'impatto;

4. Ammortizzazione dellimpatto: proprieta di una superficie che dissipa I'energiaetica di un impatto
mediante deformazione o spostamento localizzaboddo da ridurre I'accelerazione;;

5. Altezza critica di caduta risultato peggiore nella prova ottenuto in confda ai criteri UNI En 1177 punto
6.4.3;

6. Valore del criterio di lesione alla testa, HIC criterio per le lesioni alla testa provocate dea caduta,
calcolato in conformita alla formula fornita dallaNlI En 1177 punto 6.5.1;

7. Posizione di prova posizione su materiale da sottoporre a provaagitverticalmente sotto il centro della testa
di prova;

8. Altezza di caduta distanza tra la posizione di prova del rivestitoedti superficie dell'area gioco e il punto piu
basso della testa di prova in caduta libera priaquesta venga sganciata;

9. Misurazione dell'impatto: valore HIC tratto dall'accelerazione registratalla testa di prova in caduta da
un’altezza di caduta su una posizione di provgdatino;

10. Prova d'urto: serie di misurazioni dell'impatto effettuate dmano quattro altezze di caduta crescenti;

11. Materiale granulare sfusa materiale che assorbe l'energia d'impatto, gdnezate mediante
spostamento delle singole partic&ld8.4 Requisiti di sicurezza pavimentazioni

1. I rivestimenti devono essere privi di eventualigepi vivi e taglienti o di eventuali sporgenze petdse;

2. | rivestimenti devono essere installati senza er@égun punto di intrappolamento;

3. Se viene impiegato materiale granulare sfuso, quiEste essere posato con uno spessore dello strag¢oiore
a 200 mm a quello ritenuto necessario, in basepatiee di laboratorio, per ottenere la prova diutactritica
(per compensare eventuali spostamenti del matedalati al movimento degli utilizzatori ed ad altre
cause)108.5 Ammortizzazione dell'impatto

1. | materiali senza significative proprieta di amnmz&zione dell'impatto possono essere impiegatastd fuori
dell'area d’'impatto (mattoni, pietre, autobloccarmatrame, legno, ecc.);

2. Sotto tutte le attrezzature per aree gioco corzzdteli caduta libera superiore a 600 mm vi deveressu tutta
I'area d'impatto, un rivestimento di superficie atimortizzazione d'impatto;

3. Il prato in condizioni di utilizzo normale (con alha mite cioe quando non & gelato o eccessivameete®)
possiede una capacita di assorbimento di impattwofiad 1 metroMATERIALI AD ASSORBIMENTO DI

IMPATTO COMUNEMENTE UTILIZZATI E ALTEZZE CRITICHE D CADUTA CORRRISPONDENTI

MATERIALE DESCRIZIONE SPESSORE DELLO STATO| ALTEZZA DI CADUTA
millimetri Massima millimetri

Prato — terreno naturale Maggiore o uguale a 1000

Corteccia sminuzzata Dimensione granulometricd da 300 Maggiore o uguale a 3000
20 a 80 mm

Trucioli di legno Dimensione granulometrica da 300 Maggiore o uguale a 3000
5a30 mm

Sabbia Dimensione granulometrica da 300 Maggiore o uguale a 3000
0.2a2mm

Ghiaia Dimensione granulometrica da 300 Maggiore o uguale a 3000
2a8mm

Altri materiali Es: mattonelle in gomma Come da prove HIC (vedi Come da prova

norma 1177)

Gomma colata
Childplay

Nota: Riferimento a materiali opportunamente praparer I'uso delle aree gioco

4. La pavimentazione antitrauma presente nel progettodisegno e colorazioni da concordare con lai@taz
appaltante, avra spessore variabile a secondawiglle altezza di caduta date dalle case costattiei giochi
e su indicazione della DL. La pavimentazione davspondere alla normativa europea EN 1177 che andic
requisiti per i rivestimenti di superfici di area dioco ad assorbimento d'impatto.

5. Il rivestimento per aree di sicurezza sara costitda granuli di gomma riciclata SBR, granulo dimgna nera
naturale riciclata, granulometria mm 1,0-4,0, aragigti con un legante poliuretanico senza solvédrgiiale
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conferisce buone resistenze meccaniche al profioito. Stesura eseguita con macchina finitricestaggia in
funzione degli spazi a disposizione. Ulteriore aggdione di primer poliuretanico per permetterad@aggio
dello strato d'usura che dev'essere drenantecplbae resistente alle radiazioni ultraviolettejviestimento non
deve temere il gelo o il caldo.

6. Verra posato su massetto di cls poroso/misto ceat@ntonteggiato a parte, lo strato inferiore slrgpessore
di mm 40 minimo (da aumentarsi secondo altezzeaduta), mentre lo strato di finitura sara di colarscelta
della DL. dello spessore di mm 10 in EPDM al 10@franulometria mm 0,5-1,5 colore uniforme (lo strato
inferiore potra variare su indicazione della DLtsole attrezzature ludiche, dove il pericolo di etd e
maggiore). Le temperature d'installazione devoserescomprese tra i 8° e i 35°c. L'applicazionmgassibile
quando piove; l'umidita relativa dell'aria dovras@® inferiore all'80%. Il procedimento di posa m@ov
consentire la realizzazione di aree di varie forenéinserimento di disegni con colori differentintse da
elaborati grafici e su indicazione della DL.. Fmnitl lavoro, limpresa esecutrice, dovra certificda
pavimentazione secondo la norma en 1177 e confallminormativa EN 71, parte 3" relativa alla atoisai
degli elementi. E' necessario fornire varie camaiare alla DL durante le fasi di lavorazioni.

7. L’applicazione delle normative viene applicata sattyo livelli:

a) Progettazione dell'area ludica;

b) Acquisto delle attrezzature ludiche;

c) Corretta esecuzione dei lavori di installazione;
d) Manutenzione;

I. La progettazione € la prima fase, il tecnico deilfainistrazione sia che tratti I'allestimento di una
piccola area con un numero limitato di attrezzatrehe studi un’area ludica complessa e articolata,
deve armonizzare le norme di sicurezza con “I'dspea ludica”. Quindi I'obbiettivo e che viene
ricercato in ogni realizzazione € un equilibrio dna la sicurezza fisica dei bambini e I'attratidvi
dell’area stessa.

Il. Per la fornitura delle attrezzature ludiche vierhiesto alle ditte appaltatrici la presentazioneud
certificato di conformita alle norme tecniche EN761a corredo di ogni singola attrezzatura, tale
documentazione deve essere rilasciata da un Enicatore accreditato a livello europeo.

[ll. La corretta esecuzione dei lavori di installaziénen altro aspetto importante connesso alla sizarez
tutti i giochi che vengo installati nei giardini pessere accettati dal’amministrazione devonoresse
accompagnati da una certificazione che attestdalare posa in opera in conformita alle prescnizit
sicurezza riportate nelle istruzioni di montaggionite dal fabbricante.

IV. La manutenzione é il punto cruciale della sicuredeite attrezzature ludiche, da statistiche elaiecdal
comune di Roma (Fonte Arch. Velli dirigente settpexchi e giardini (RM)) la cattiva manutenzione &
la prima causa di incidenti. L'applicazione dellarma pone I'amministrazione in condizione di
prevenire gli incidenti e allungare la vita utilelié attrezzature.

Articolo 109 — Opere di illuminazione

109.1 Generalita’

1. Le prescrizioni e modalita esecutive da osservéusante la realizzazione degli impianti elettriceyisti negli
interventi di riqualificazione da eseguirsi nel geate progetto, descrive le caratteristiche deerrat ed elenca le
verifiche e prove da effettuarsi prima della mess@nsione degli impianti e del relativo collaudpgcifica infine
le norme di misurazione e valutazione dei lavori.

109.2 Prescrizioni Generali

1. Tutte le opere, sia esse definitive che provvisadi@/ranno essere eseguiti secondo la migliorelaedarte e
nell'osservanza delle prescrizioni impartite d@iaezione Lavori in fase di esecuzione delle opere.

2. L'Appaltatore dovra adottare a sua cura e speseitptovvedimenti necessari per prevenire danmieasone o
cose; intendendosi pertanto che 'Amministraziorppaltante e la Direzione Lavori resteranno sollevaindenni
da qualsiasi responsabilita verso terzi o da qualarmolestia giudiziaria che dovesse verificarstanseguenza
dell’esecuzione del lavori.

3. In particolare I'Appaltatore dovra adottare tutfirovvedimenti atti a prevenire i danni che potraigbverificarsi a
fabbricati, servizi e beni circostanti, in dipendandall’esecuzione dei lavori, ed accertare, innavae
contraddittorio con i proprietari od enti interessk consistenza di fabbricati, beni, servizinginendo fin d'ora
pattuito che I'’Appaltatore, ed esso solo, & respbits degli eventuali danni arrecati e come taterito al loro
risarcimento.

109.3 Prescrizioni Particolari

1. Tutti le apparecchiature da utilizzare nell’'eseounei dei lavori dovranno uniformarsi ai tipi specdii nei
documenti di progetto, nell’Elenco Prezzi e/o nehtputo Metrico, corrispondere esattamente allegpiasni del
presente Disciplinare e delle Norme CEI e UNI vifjeAlmeno trenta giorni prima di dar corso allaspdn opera
delle apparecchiature, I'Appaltatore € tenuto @@néare alla Direzione Lavori la campionatura Hirteateriali, al
fine di ottenerne la preventiva autorizzaziondraliiego degli stessi.
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2. LAmministrazione Appaltante si riserva la facoltd sottoporre a prove e verifiche le apparecchatiarnite
dall’'Appaltatore, intendendosi a totale carico dedtesso, tutte le spese occorrenti per il prelevdmed invio,
agli Istituti di prova, dei campioni che la Direri® Lavori intendesse sottoporre a verifica.

3. Resta stabilito, in ogni caso, che I'accettazioee ahmpioni da parte della Direzione Lavori nongiueica in
alcun modo i diritti che 'Amministrazione si riser in sede di collaudo.

109.4 Requisiti dei materiali e degli impianti. Riérimenti alle norme e disposizioni vigenti

1. Le opere ed i materiali dovranno essere conforfeivagienti Norme o Guide CEl, in particolare CEF8ACEI 64-
50 ed a quelle del D.P.R. n. 547 del 27.04.195%1cxessive varianti; inoltre dovranno essere confate
prescrizioni degli enti preposti al controllo deirvimpianti ed in particolare a quelle dell'lspe#to del Lavoro,
dei Vigili del Fuoco, dellENEL e della TELECOM.

2. Dovranno inoltre essere osservate le disposizielad.egge 01.03.1968, n. 186, nonche della Lede31990,
n. 46, e del relativo Regolamento di Attuazione gsnecon il D.P.R. 06.12.1991, n. 447.

3. Tutti i materiali impiegati nell'esecuzione dellgeve dovranno essere della migliore qualita esistencommercio
e rispondenti alle vigenti Norme CEl ed alle taball unificazione CEIl ed UNEL, ove queste esistano.

4.1 materiali e le apparecchiature impiegate dovramssere adatti all'ambiente nel quale sarannollmste
dovranno, in particolare, resistere alle azioni ca@iche, chimiche e termiche alle quali potrannsees esposti
durante I'esercizio.

109.5 Conduttori

1. | conduttori dovranno avere sezioni non inferiorl, & mmq per i circuiti luce, e a 2,5 mmq per cuiti forza
motrice e dovranno essere del tipo isolato in gordiualita G7 o del tipo N1VV-K non propagantdilenma a
Norme CEIl 20-22.

2. Per i conduttori installati entro tubi protettiviterrati all'esterno dei fabbricati € consentitesdé di soli cavi
flessibili isolati in gomma EPR di qualita G7 do®@itguaina protettiva in PVC, tipo FG7(O)R.

3. Per i conduttori installati entro tubi protettivii'mterno dei fabbricati € ammesso 'uso di corgd@polari di tipo
NO7V-K.

4. Per i conduttori di alimentazione dei circuiti dignalazione € ammessa la sezione minima di 1 mmgq.

5. In ogni caso la sezione dei conduttori deve essenelata al tipo di apparecchiatura di proteziposta a monte
contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti, in confinita alle vigenti Norme CEI 64-8.

6. | conduttori che hanno uguale grado di isolamerisspno essere sistemati in una stessa tubaziomgremse
hanno un grado di isolamento diverso devono essgigmati in tubazioni separate.

7. | conduttori dei circuiti telefonici devono essaistemati in una tubazione ad essi riservata.

8. Le estremita dei conduttori in corrispondenza defjficciamenti agli apparecchi, alle morsettiegdle cassette di
derivazione, devono essere munite di capicordatfiss pressione, accuratamente finiti medianteratast e
contraddistinti con apposite fascette numerate.

9. In corrispondenza dei percorsi in cunicoli ed imgsimita dei quadri, detti conduttori devono esd@sati su
apposite mensole mediante fascettature o reggiedwessere contraddistinti mediante apposite téeghe

10. | conduttori devono essere contraddistinti:

a) conduttore di fase: nero, marrone e grigio;
b) conduttore neutro: blu chiaro;
c) conduttore di protezione: bicolore giallo-verde.
11. Il bicolore giallo-verde deve essere impiegato s@oil conduttore di protezione.
12. Le sezioni dei conduttori, ove non prescritto, deveessere tali che la massima corrente in essipgessn
servizio normale, non superi il 70 % di quella psé dalle tabelle UNEL vigenti.
13. Le giunzioni devono essere eseguite unicamente eassette accessibili.
14. La protezione delle condutture contro le sovraadiré assicurata mediante I'utilizzo di interruttautomatici
magnetotermici, provvisti di sganciatori di sovraemte, coordinati con la corrente d'impiego deicaiti, la
portata delle condutture e le correnti di cortadgit@ presenti nei punti d’installazione delle apgmahiature.
15. La protezione contro i contatti diretti & assicaratediante I'isolamento delle parti attive che devassere
completamente ricoperte con un isolamento che pessegre rimosso solo mediante distruzione. | itingrminali
saranno protetti anche da interruttori differerizan corrente differenziale non superiore a 30 alAine di
assicurare una protezione addizionale contro iatordiretti.
16. La protezione contro i contatti indiretti & assatar mediante interruzione automatica dell’alimeiotag dei
circuiti elettrici interessati da eventuali gua$tiferruzione é effettuata da interruttori magretmici differenziali,
la cui corrente d'intervento sara coordinata comailore della resistenza di terra dellimpiantog@edo quanto
prescritto dalla Norma CEI 64-8 per i sistemi TT.
109.6 Tubi protettivi e loro accessori
1. | tubi protettivi con posa interrata all’esterno é@bbricati devono essere impermeabili allimmers e avere
caratteristiche almeno pari a quelle indicate nadlativa voce di Elenco Prezzi e/o Computo Metrigodere del
marchio IMQ ed essere conformi alla Norma CEI 23¢ativa tabella UNEL.

2. | tubi protettivi posati a parete sotto intonacosdmno essere flessibili, in PVC autoestinguentuperficie
corrugata, della serie leggera, secondo la Norma2@H.4 e tabelle UNEL 37122-70.

3. | tubi protettivi posati sotto pavimento dovranrssere flessibili, in PVC autoestinguente a supierftorrugata,
della serie pesante, secondo la Norma CEI 23-abealle UNEL 37121-70.
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4.

5.

6.

7.

8.

| tubi protettivi posati a vista dovranno esseigdii in PVC autoestinguente, della serie pesasgepndo la
Norma CEIl 23-8 e tabelle UNEL 37118-72.

Il diametro interno dei tubi deve essere in ogmsiocpari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerdaifooscritto al
fascio di cavi in essi contenuto e ad 1,5 voltenglaai cavi siano del tipo con guaina metallicae@nanque, non
inferiore a 16 mm.

Il tracciato dei tubi protettivi deve avere andatoerettilineo orizzontale (con minima pendenza garsentire lo
scarico di eventuale condensa) o verticale.

Le curve devono essere effettuate con raccordiigper con curvature che non danneggino il tuboam n
pregiudichino la sfilabilita dei cavi; in particotal'uso dei gomiti € vietato.

Le tubazioni dorsali e terminali dei circuiti diengia devono avere diametro esterno minimo risgatiente di
25 e 20 mmgq, salvo quanto espressamente indicato.

109.7 Pozzetti - Scatole - Cassette di Derivazionésiunzioni

1.

9.

10.

| pozzetti per le condutture con posa interratestérno dei fabbricati dovranno essere provvistsetto di
separazione tra i tubi di potenze e quelli di ségmaavere caratteristiche almeno pari a quellécatd nella
relativa voce di Elenco Prezzi e/o Computo Meteawei disegni di progetto.

. Le scatole e le cassette di derivazione indicatedisegni allegati sono puramente indicative; imtigalare si

prescrive che devono essere impiegate casseteridadione di dimensioni adeguate al numero, alame dei
conduttori ed alla relativa morsettiera.

. Le scatole e le cassette di derivazione devonaedsstallate per ogni giunzione e, in ogni casdlestubazioni

ogni due curve, dove si abbia un brusco cambiamedntdirezione e, comunque, ogni dieci metri di tubo
rettilineo.

. Le tubazioni protettive devono giungere a filo mig di pozzetti, scatole e delle cassette di derdree.
. Le scatole e le cassette di derivazione devonaesssistenti all'umidita e alle sovratemperatanesre buone

proprieta isolanti ed essere resistenti agli urti.

. Il coperchio deve essere fissato in modo sicurcegsere facilmente apribile con attrezzo; non somoadij

ammessi coperchi a semplice pressione senza idmpasitivi di fissaggio.

. Quando pit conduttori corrispondenti a servizi divesono attestati in un unica cassetta di derorazi €

necessario disporre fra i morsetti ad essi reladipportuni setti divisori per separarli in modowsb.

. Le giunzioni dei conduttori devono essere esegmitaiante I'impiego di opportuni morsetti e morsetti

adeguati alla sezione dei conduttori; non sono djuiammesse giunzioni effettuate mediante semplice
attorcigliatura ricoperta con nastro isolante.

Sui morsetti dei frutti delle apparecchiature &€ asso effettuare un’unica derivazione a condiziohe ke
sezioni dei conduttori in arrivo e in partenza 1s@amo superiori rispettivamente a 2,5 e 1,5 mmg.

Le derivazioni dalle cassette e dalle scatole divdeione devono essere eseguite mediante appositi
morsetti.

109.8 Interruttori

1.

2.
3.

4,

Gli interruttori devono essere onnipolari. L'usointierruttori, deviatori, commutatori, invertitotnipolari, &
tollerato soltanto sui circuiti di illuminazionepairche interrompano il conduttore di fase.

Sui conduttori di terra e di protezione non devessere installati interruttori, sezionatori e filsib

Salvo esplicita diversa indicazione le apparecch@dti cui sopra devono essere installate all’astedal piano di
pavimento finito, indicata dalla Guida CEIl 64-50 pategrazione degli impianti nell'edilizia resiniziale.

Gli interruttori automatici devono essere atti ateirompere la corrente di corto circuito nei punticui sono
installati; se sono alimentati carichi di potenzperiore a 1 kW devono interrompere tutti i conduttli fase
facenti parte del circuito.

109.9 Quadri elettrici

1.

2.

3.

| quadri elettrici di distribuzione in bassa tem®adn vetroresina devono essere a due scompavtre gapacita
totale con 30 % di spazio libero per futuri ampléarti; nello scomparto inferiore del quadro saraizosato il
contatore di energia a servizio dell'impianto.

| quadretti di distribuzione locale in materialenplastico autoestinguente devono soddisfare telicooni di
doppio isolamento previste dalla Norma CEI 17-A&ra resistenza agli urti IKO9 e capacita totale 86 % di
moduli liberi per futuri ampliamenti.

Tutti i quadri devono avere caratteristiche almead a quelle indicate nella relativa voce di Eleirezzi e/o
Computo Metrico.

109.10 Impianto distribuzione: tubazioni, canali, avi.

1.

2.

L’ impianto elettrico & composto da tubazioni, peitz e cavi. | percorsi delle tubazioni sono ird& nelle
tavole grafiche di progetto.

In particolare le condutture all’esterno degli ediper il collegamento degli impianti alle reti distribuzione
dell’energia elettrica avranno posa interrata.

109.11 Proiettori.

1.

Tutti gli apparecchi illuminanti o proiettori dovrao avere grado di protezione adeguato all’ambidnfgosa e
caratteristiche almeno pari a quelle indicate nedlativa voce di Elenco Prezzi e/o Computo Metremei
disegni di progetto.

109.12Impianto di terra
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1. Per ogni impianto elettrico, I'impianto di terrar&acostituito da dispersore in treccia di ramernat®, integrato
con dispersori verticali a puntazza.

2. | dispersori saranno posizionati lungo il percadsdie tubazioni interrate, utilizzando lo stessawc

109.13 Verifiche, prove e collaudo - Verifiche iniali

1. A lavori ultimati e prima della messa in eserciziegli impianti, I'Appaltatore dovra effettuare, ctn modalita
previste dalla norma CEI 64-8 parte 6, le misupeave strumentali sotto elencate.

2. L'Appaltatore dovra compendiare i risultati dellesure e prove effettuate in apposito rapporto difiea da
sottoporre all'approvazione della Direzione Lavercorredare lo stesso di elaborati grafici, tabellplanimetrie
relative a tutti gli impianti realizzati, noncheétdtti gli elementi interrati.

3. L'Appaltatore dovra presentare denuncia degli imjpi@aresso gli organi di controllo competenti e segnare
ricevuta alla Committenza.

4. Elenco Misure e Prove Strumentali

a. Continuita dei conduttori di protezione e deiduwttori equipotenziali principali e supplementari;
b. resistenza di isolamento dell'impianto elettrico

c. verifica protezione mediante interruzione autboaadell'alimentazione;

d. prova di tensione applicata;

e. prove di funzionamento;

f. verifica protezione contro gli effetti termici;

g. caduta di tensione.

109.14 Collaudo definitivo degli impianti
1. Il collaudo definitivo deve iniziarsi entro il teime stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto eddifetto, non

oltre sei mesi dalla data del Certificato di Ultimi@ne dei Lavori.

2. Il Collaudo definitivo dovra accertare che gli irapti ed i lavori, per quanto riguarda i materiaipiegati,
I'esecuzione e la funzionalita, siano in tutto spondenti a quanto precisato nel Capitolato Speci@ppalto,
tenuto conto di eventuali modifiche concordateddesdi aggiudicazione dell'Appalto stesso.

3. In particolare, nel Collaudo definitivo dovranndetfuarsi le seguenti verifiche:

a. che siano state osservate le norme tecnicheajediecui ai punti precedenti;
b. che gli impianti ed i lavori siano in tutto cepondenti alle indicazioni contenute nel progetto;
c. inoltre, nel collaudo definitivo, dovranno ripeti i controlli prescritti per la verifica iniziale provvisoria,
onde accertare:
I. —lo stato di isolamento dei circuiti;
Il. - la continuita elettrica dei circuiti il grado diadlamento e le sezioni dei conduttori;
lll. -l'efficienza dell'impianto di terra.

4. Tale ripetuto controllo ha lo scopo di verificarele condizioni per le quali la verifica inizialgpeovvisoria aver
dato esito favorevole non si siano alterate ndbplerintercorrente fra la prima verifica ed il @ldo definitivo.

5. Anche nel collaudo definitivo verra redatto regelaerbale.

109.15 Norme di misurazione e valutazione dei lavior Disposizioni generali
1. L’aggiudicazione dell’Appalto sara effettuata apmrcon il criterio del prezzo piu basso; ovverodmate la

predetta offerta a prezzi unitari. | prezzi unitarielenco saranno utilizzabili esclusivamente lpadefinizione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizi@ndetrazioni in corso d’opera, e che siano estrandgvori gia
previsti.

2. Essi comprendono:

a) per i materiali ogni spesa per la fornituraspato, calo, perdite, sfridi, nessuna eccettuatadarli pronti
all'impiego a pie' d'opera in qualsiasi punto deblro, anche se fuori strada.

b) per gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesafparire i medesimi attrezzi e utensili, assicuoazisociali per
infortuni e accessorie di ogni specie, beneficiplesa.

c) per i noli ogni spesa per dare a pie' d'openadchinari e i mezzi d'opera pronti al loro usa@essori, ricambi,
manutenzione, ect., tutto come sopra.

d) Tutte le spese per i mezzi d'opera, assicuradiargni genere; tutte le forniture occorrentoed lavorazione e
impiego, indennita’ di cave, passaggi, depositijticee, occupazioni temporanee, diverse i mezzpat®
provvisionali, nessuna esclusa, carichi, traspodcarichi in ascesa e discesa e tutto quanto recper dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inten@snadiei prezzi stessi, compreso ogni compenso [pemeri
tutti, che l'impresa dovra' sostenere a tale scopo.

3. L'importo complessivo dell'offerta, anche se detarato attraverso I'applicazione dei predetti pranzitari alle
quantita, resta fisso ed invariabile, quale coetispo “a corpo”.

4. Allo stesso modo non avranno alcuna efficacia nid@Ze quantita indicate dalla stazione appaltamié
computo metrico.

5. Infatti, & obbligo esclusivo del concorrente il totlo e la verifica preventiva della completezzdedla congruita
delle voci e delle quantita indicate dalla stedazisne appaltante, e la formulazione dell'offestdla sola base
delle proprie valutazioni qualitative e quantitatiassumendone i rischi.

6. Ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento di Attiaze al comma 5 “ il concorrente ha I'obbligo dn¢wllare le
voci riportate nella lista attraverso I'esame deggiborati progettuali, comprendenti anche il cotopuetrico.
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7. In esito a tale verifica il concorrente € tenutoimégrare le quantita ed ad inserire le voci dghiene mancanti,
alle quali applica i prezzi unitari che ritiene dffrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a peda
inammissibilita, da una dichiarazione di presatd'ahe l'indicazione delle voci e delle quantitannia effetto
sull'importo complessivo dell’'offerta che, seppuleterminato attraverso I'applicazione dei prezatarnofferti
alle quantita delle varie lavorazioni, resta figgbinvariabile ai sensi degli articoli 19, commea 21, comma 1,
della Legge”.

8. Le prescrizioni e le indicazioni contenute nelleggile voci dellElenco dei Prezzi allegato al prtge
costituiscono parte integrante e sostanziale dekgumte Disciplinare e pertanto dovranno essereteeinu
considerazione dallimpresa sia nel momento deallanfilazione dell'offerta che nelle fasi di realizizme

dell'opera.
9. Lavori a misura - La valutazione dei lavori avverra secondo quatabilito a seguito:
a. per impianto punto luce si intende tutto quanéwessario per alimentare e comandare un corpo

illuminante, compresa tubazione, conduttori, fruiocomando, morsetti e cassette, indipendentemealie
singole quantita di materiale occorrente per léevsituazioni di posa;

b. per tutti gli impianti oggetto del presente dppaono da ritenersi valide le norme sopra citatisguate
ai vari materiali ed alle specifiche forniture.
10. Compensi a corpo 4 compensi a corpo di cui all’Elenco allegato coemono e compensano tutte le

forniture, prestazioni ed opere occorrenti per darepere completamente ultimate ed eseguite ifocaita alle
condizioni ed oneri contrattuali ed a tutte le disigioni impartite dalla Direzione Lavori.

11. Nei compensi a corpo sono compresi e compensatiusiiagli obblighi ed oneri generali e speciali
richiamati e specificati nel presente Capitolatnegli Atti Contrattuali, sia gli obblighi ed onethe, pur non
esplicitamente richiamati, devono intendersi comseeiiti e consequenziali nellesecuzione delle siag
categorie di lavoro e del complesso delle opergmeunque di ordine generale e necessari a daverii la corpo
completi in ogni parte e nei termini assegnati.

12. Pertanto I'Appaltatore, nel formulare la propridesfa, deve tener conto, oltre che di tutti gli one
menzionati, anche di tutte le apparecchiatureralbtt e non, dei box di alloggiamento delle medesidi ripari,
supporti e accessori eventuali che fossero staéssimegli atti e nei documenti del presente appatta pur
necessari per rendere funzionali le opere in ogra particolare e nel complesso, onde dare le opppaltate
rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sdestinate.

13. Compensi opere complementari -Tutte le opere edili ed affini, occorrenti per #eazione degli
impianti elettrici, si intendono comprese e compgaselle singole voci del’Elenco Prezzi.
14. In particolare si intendono compresi e compensati:

a) le opere di scavo per l'interramento delle tubazailesterno dei fabbricati;

b) gli scavi ed i tagli di ogni genere, le incassatdestracce ed i fori in qualunque tipo di strudtur
all'interno dei fabbricati, con i conseguenti lavdr ripristino ed il trasporto a rifiuto dei matali di
risulta;

c) ibasamenti di ogni altra apparecchiatura che rsétcels basi di appoggio o di fissaggio;

d) il fissaggio di staffe, mensole, cravatte e simifjli ancoraggi di qualsiasi genere;

€) ogni altro intervento, in termini di opere murarmdto a far si che, a lavori ultimati, qualunqueitstira
o finitura, interessata dagli impianti o relativgliastessi, si presenti perfettamente definitdiaita.

PRESCRIZIONI TECNICHE SUI MATERIALI

Articolo 110 — Materiali in genere

1. | materiali in genere occorrenti per la costruzialedle opere proverranno da quelle localita chetesa riterra di
sua convenienza, purché ad insindacabile giudieiadirezione dei Lavori, siano riconosciuti dehaigliore
qualita e rispondano ai requisiti appresso indicati

2. Acqua - Oltre ad essere dolce e limpida, dovra averphimeutro ed una morbidezza non superiore al 2%gh
caso non dovra presentare tracce di sali (in pdaie solfati di magnesio o di calcio, cloruri, ratf in
concentrazione superiore allo 0,5%), di aggresdiirici e di inquinamenti organici o inorganici.

3. Ghiaie, ghiaietti, pietrischi, pietrischetti e sébldovranno corrispondere ai requisiti di cui &Norme tecniche alle
quali devono uniformarsi le costruzioni in congloate cementizio, normale e precompresso ed a stautt
metallica" emanate con DM 14/02/1992.

4. Le dimensioni dovranno essere sempre le maggiarigfrelle previste come compatibili per la struttar@ui il
calcestruzzo é destinato; di norma perd non si @lowuperare il diametro di 71 mm per i lavori cotredi
fondazione, di mm 40 per i muri di elevazione nomati di grosso spessore, di mm 30 per cementi tendi mm
20 per cappe, velette e getti di limitato spesgogenere.

5. La sabbia deve essere ruvida al tatto, dura, viiaforma angolosa e di grossezze assortite. Deweres
assolutamente scevra di materie terrose, argillosdmose, polverulenti., od eterogenee; in casdrada, deve
essere lavata ripetutamente con acqua dolce edarfpio a quando presenti i requisiti richiestioltre, deve essere
di natura prevalentemente silicea, derivante daeaventi alta resistenza alla compressione: pwibaenire da
fiume, torrente o mulino granulatore. Per le mumatdi getto o di pietrame ordinario si sceglierasabbie grosse,
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riservando le piu fini per quelle di mattoni, dobthetti forati, di pietra da taglio e per le malteui si fara uso negli
intonaci. Tutti i materiali pietrosi dovranno prowee dalla frantumazione di rocce durissime, piibfenente silicee
o calcari, puri, durissimi e di alta resistenza albmpressione, all'urto, all’ abrasione ed al gelo
6. Dovranno essere costituiti da materiali sostanzali® uniformi e compatti e non dovranno conteneaeti p
comungue alterate. Sono escluse dall' impiegodeermmarnose. Di norma si useranno le seguentapazz
- pietrischi e ghiaie damm.40 a7l
damm. 40 a60
damm.25 a40

- pietrischetti e ghiaietti: damm. 15 a25
damm. 10 al5
- graniglie e ghiaino: damm.5 al0

damm.2 a5

7. Le ghiaie prodotte dalla frantumazione naturaldledebcce o di materiali analoghi ottenuti per framazione
artificiale di ciottoli o blocchi di roccia dovranravere buona resistenza alla compressione, basssita in modo
che sia assicurato un basso coefficiente di imlobhi, assenza di composti idrosolubili (p.es. gesassenza di
sostanze polverose, argillose o di terreno orgamionformi alle norme UNI 2334.

8. Pietrischetto di frantumazione o ghiaietto lavato pr calcestruzzi(di regola debbono avere granulometria fra mm.
10 e 30) Si possono tollerare fino a 50 mm soltaptando si impiegano nei getti di grandi dimensi@uoi in ogni
caso con spessori maggiori di mt. 0,40. In pardieml nei calcestruzzi per il basamento e rinfiadc@ondotti
circolari, ed ovoidali, il ghiaietto od il pietrisetto non dovranno avere dimensioni superiori air®0. Le sabbie ed
i materiali pietrosi indicati nel presente articalovranno corrispondere alle “Norme di accettazidekfascicolo 4,
ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle Radee".

9. Misto di fiume - E i1 materiale reperibile in natura negli aldefiumi e torrenti, senza richiedere alcuna cooee,
non considerando come tale la semplice seleziomeveglio sgrossatore per eliminare i ciottoli dim@insioni
superiori a mm. 71. Le prescrizioni granulometrictomo pero quelle di tipo | (elementi, duri e teh@omprese
entro i limiti del prospetto Il - Tipo A, delle Nme C.N.R. - UNI 10006. Il misto di fiume dovra geslere
principalmente una adeguata capacita portanteemsitsilita all'azione dell'acqua e del gelo.

10. Misto granulato di pietrisco spaccato e sabbia | materiali dovranno essere pulitissimi e seessario lavati in
quanto su essi dovra poggiare il conglomerato Litoso del tipo aperto. Il misto granulato sara costp da
pietrisco spaccato della dimensione massima di fira da sabbia assortita con una percentuale miairpassante
di 0,075 mm UNI n. 2332 dell'8% e massima del 20%.

11. Pietre naturali - Le pietre naturali da impiegare per la muratung@er qualsiasi altro lavoro, dovranno essere di
grana compatta ed esenti da piani di sfaldamewtepslature, venature ed inclusioni di sostanzeamse; inoltre,
dovranno avere dimensioni adatte al particolare tipimpiego, offrire una resistenza proporzionaieentita delle
sollecitazioni cui dovranno essere sottoposte eqibere un’efficace capacita di adesione alle méltearico di
sicurezza a compressione non dovra mai superé2@% del rispettivo carico di rottura. Saranno esejusalvo
specifiche prescrizioni, le pietre gessose ed imegae tutte quelle che potrebbero subire alterazier I'azione
degli agenti atmosferici o dell'acqua corrente. rhateria riguardante le pietre naturali € discighbndal R.D. del
16/11/1939 n° 2232 (G.U. n°92/1940).

12. Pietre da taglio- Oltre a possedere i requisiti delle pietre natuddivranno essere sonore alla percussione, prive
di fenditure e litoclasi e possedere una perfett@rabilita. Per le opere a “faccia a vista” satato I'impiego di
materiali con venature disomogenee o, in generebrdcce. Inoltre dovranno avere una buona resiatenz
compressione, resistenza a flessione, tenacitét@aga agli urti), capacita di resistenza aglirdéiggtmosferici e alle
sostanze inquinanti, lavorabilita (attitudine adege trasformate in blocchi squadrati, in last@prne, capitelli,
cornici) e lucidabilita.

13. Cordoni, guide - Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nélleabelle UNI 2712-2713-2714-2715-2716-2717-
2718 Ed. 1945." e dalle Norme UNI 4065

14. Cordoli in pietra naturale - Proverranno dalle cave che saranno accettate @dlla Dovranno essere
sostanzialmente uniformi e compatti, senza paerale, vene o altri difetti; senza immasticatutasselli.

15. Tubazioni in PEAD - | tubi in polietilene ad alta densita (PEAD) pemdotte in pressione di acque potabili
saranno conformi alle norme UNI 7611/76 tipo 31@o@ranno resistere ad una pressione di esercizitinade di
almeno 10 bar. La tubazione in polietilene Alta Biginsara a superficie liscia, di colore nero, t§i@, rispondente
alla Norma UNI 7611, recante per esteso il mardhfodell'lstituto Italiano dei Plastici, la dittargduttrice, il
numero del marchio IIP, la data di produzione,idndetro del tubo, la pressione nominale la bandsstcosa di
colore azzurro. Il tubo dovra essere rispondergerarmativa Igienico Sanitaria del Ministero deBanita relativa
ai manufatti per il trasporto di liquidi o derraéimentari (circolare n° 102 del 02/01/1978, peamfo riguarda la
atossicita del materiale. La ditta fornitrice dowssere in possesso della certificazione di qualgizndale SQP
secondo la UNI EN ISO 9002.

16. Tubi in PVC - I tubi in PVC saranno a sezione circolare in PV@ido (norme UNI 7447 Tipo UNI 303/1 -
contrassegnati con il marchio di conformita I.1.Bon giunti a bicchiere ricavati nel tubo stessterauta mediante
guarnizione elastometrica, forniti in barre 3-6 pusati sul letto di sabbia o calcestruzzo a sezaledle indicazioni
della D.L. dello spessore di 15 cm. convenientemenstipato con successivo rinforzo e ricoprimetebtubo sino
a 15 cm. | tubi dovranno posarsi secondo le perslaszegnate in progetto. || materiale base perdduzione di

70



tubi e pezzi speciali deve essere una mescolan2& @i (Policloruro di vinile) con gli ingredienti nessari per una
appropriata fabbricazione del prodotto. Le mescdati cui sopra hanno le seguenti caratteristiche:

- massa volumica g/cm 1,37 - 1,47

- carico unitario a snervamento Mpz > 48

- allungamento a snervamento % z 10

- modulo di elasticita (E) Mpa = 3000

17. 1 tubi dovranno essere prodotti per estrusioneingrianti moderni e dotati di laboratorio dove dawna essere
fatte costantemente prove che possano garantgeskanza della qualita del prodotto. Dimensiorigtanze sono
quelle previste dalle norme UNI vigenti che si itdeno parte integrante del capitolato di fornitudl 7447/75 =
UNI 7448/75 e 7449 (per i raccordi). Le barre dovra essere fornite della lunghezza commerciale woa
estremita liscia e l'altra dotata di un bicchieiegiinzione preconfezionato e anello di materidis®metrico per
effettuare e garantire la tenuta idraulica.

18. Ogni tubo dovra essere marchiato in modo chiaraelebile e la marchiatura dovra comprendere:

— il nome del produttore

— il diametro di accoppiamento

— laserie

— il materiale (PVC)

— il periodo di fabbricazione (almeno I'anno)

— il riferimento alla norma UNI

— il marchio di conformita rilasciato dall'Istitutadliano dei Plastici.

19. | collaudi di accettazione e qualita saranno quelvisti dalle gia citate norme UNI.

20. Iraccordi e i pezzi speciali necessari saranntm desso materiale dei tubi, in esecuzione stampaicavata da
tubo, con le estremita predisposte alla giunzione.

21. Il collegamento fra tubi di PVC e materiali tradimili avverra unicamente per mezzo di raccordidfilat, o con
raccordi aventi un bicchiere di giunzione precoitieato dello stesso materiale delle tubazioniidhtp sara di tipo
“GIELLE” con anello di tenuta di materiale elastance.

22. Latubazione in PVC deve essere impermeabile.

23. Le prove idrauliche devono essere eseguite in cotifa di quanto stabilito dalle normative UNI 7448/

24. 1l collaudo in opera si esegue tra due pozzi dézspne successivi.

25. Le due estremita della tubazione devono esserseldumezzo di opportuni tappi e successivamentatio in
oggetto deve essere messo in pressione a un \Alore bar (5 metri di colonna d’acqua).

26. Il valore massimo di aggiunta d’acqua e fissat6,hlitri per metro quadrato di superficie nei pritd minuti di
prova.

27. L'Impresa nell’esecuzione delle opere dovra atteinafle migliori regole d’arte e talaltro alle disgzioni
contenute nel Decreto Ministeriale del 12/12/198Baernente le “Norme tecniche relative alle tubaiehe si
intendono integralmente richiamate.

28. Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pedovranno essere accuratamente controllati. Qobk
dovessero risultare danneggiati in modo tale dapromettere la qualita e la funzionalita dell’'opd@ranno essere
scartati e sostituiti.

29. Nell'operazione di posa dovra evitarsi che neléimmo delle condotte penetrino detriti o corpi estiadi
qualungue natura e che venga comunque danneggilta Isuperficie interna.

30. La posa in opera dei tubi sara effettuata su dsattofondo in calcestruzzo dello spessore minimondil0. Le
tubazioni saranno rinfiancate e rivestite

31. Tubi in calcestruzzo - Il calcestruzzo per la realizzazione dei tubi seoatituito da cemento Portland, con
aggregati di dimensioni massime mm. 20 ed acquealtlestruzzo sara di classe R 325, l'uso del odu calcio
come additivo non € ammesso. Sia per i tubi comiaéenhe per i tubi giropressati con giunti a biegle e anello di
gomma o neoprene le modalita di esecuzione sar@nahe il prodotto finito sia costituito da casteizzo
compatto e omogeneo e le superfici siano perfettéeniésce e pulite. | giunti dei tubi giropresssdiranno di tipo a
bicchiere con guarnizione di gomma o neoprenepldigurazione del giunto sara tale da permetter@ pincola
rotazione relativa fra gli assi dei tubi; in copig;denza dei giunti senza che per questo il gipsaa la sua
impermeabilita.

32. Materiali ferrosi. | materiali ferrosi dovranno presentare carattiehie di ottima qualita essere privi di difetti,
scorie, slabbrature, soffiature, ammaccature, &tofife, bruciature, paglie e da qualsiasi altrotttif@apparente o
latente di fusione, laminazione, trafilatura, fuadra e simili; devono inoltre essere in statottima conservazione
e privi di ruggine. Sottoposti ad analisi chimioavdno risultare esenti da impurita e da sostanpenzali. La loro
struttura micrografica deve essere tale da dimastrattima riuscita del processo metallurgico abbricazione e da
escludere qualsiasi alterazione derivante dallaessiva lavorazione a macchina od a mano che possamare la
sicurezza d'impiego.

33. | materiali destinati ad essere inseriti in altieitture o che dovranno poi essere verniciati, devpervenire in
cantiere protetti da una mano di antiruggine.

34. Si dovra tener conto del d.m. 27 luglio 1985 “Noriteeniche per I'esecuzione delle opere in c.a. adene
precompresso e per le strutture metalliche”, dieltage 5 novembre 1971 n. 1086 “Norme per la digwptelle
opere in conglomerato cementizio armato normaleeegmpresso ed a strutture metalliche” e dellade)gebbraio
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1974 n. 74 “Provvedimenti per la costruzione cortipalari prescrizioni per le zone sismiche”

35. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni istevdal d.m. 26 marzo 1980 (allegati nn. 1, 3 ed)alle
norme UNI vigenti (UNI EN 10025 gennaio 1992) e qmetare inoltre, a seconda della loro qualita,guseti
requisiti:

36. Ferro. Il ferro comune dovra essere di prima qualita,remtemente duttile e tenace e di marcatissimatsteut
fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscioligerficie esterna, privo di screpolature, salaatudi altre soluzioni
di continuita.

37. L'uso del ferro tondo per cemento armato, sul qyelma dell'impiego si fosse formato uno stratorajgine,
deve essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori.

38. Acciaio da cemento armato normale.base al d.m. 9 gennaio 1996 viene imposto iitérdi 14 mm al diametro
massimo degli acciai da c.a. forniti in rotoli &é di evitare I'impiego di barre che, in consegzeeial successivo
raddrizzamento, potrebbero presentare un decadineecessivo delle caratteristiche meccaniche.

39. Per diametri superiori ne € ammesso I'uso previarazazione del Servizio tecnico centrale, seriti@onsiglio
superiore dei lavori pubblici.

40. Ghisa. La ghisa dovra essere di prima qualita e di seaoiudione dolce, tenace, leggermente malleabile,
facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpela frattura sara grigia, finemente granulosaeggttamente
omogenea, esente da screpolature, vene, bolleatshay asperita ed altri difetti capaci di menonearesistenza.
Dovra essere inoltre perfettamente modellata.

41. E assolutamente escluso I'impiego di ghise fosferos

42. | chiusini e le caditoie saranno in ghisa grigighisa sferoidale secondo la norma UNI 4544, reatizecondo
norme UNI EN 124 di classe adeguata al luogo tizat, in base al seguente schema:

Luogo di utilizzo Classe Portata
Per carichi elevati in aree speciali E 600 0t6
Per strade a circolazione normale D 400 t40
Per banchine e parcheggi con presenza di veicstinie C 250 t25

Per marciapiedi e parcheggi autovetture B 125 12,%

43. Metalli vari - Il piombo, lo stagno, il rame e tutti gli altrietalli o leghe metalliche da impiegare devono resse
delle migliori qualita, ben fusi o laminati a sedandella specie di lavori a cui sono destinaticeve da ogni
impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne allarresistenza o la durata.

44. Legnami - | legnami, da impiegare in opere stabili o prisevie, di qualunque essenza essi siano, dovranno
rispondere a tutte le prescrizioni di cui al d.rd.@tobre 1912 ed alle norme UNI vigenti; sarannovpeduti fra le
piu scelte qualita della categoria prescritta e pmesenteranno difetti incompatibili con I'uso d@ sano destinati(
UNI 8198). Dovranno quindi essere di buona quaptayi di alburno, fessure, spaccature, esentiagi profondi o
passanti, cipollature, buchi od altri difetti, doféntemente stagionati tranne che non siano stasiccati
artificialmente, presentare colore e venatura uni

45. |l tavolame dovra essere ricavato dai tronchi piiitt] affinché le fibre non risultino tagliate a sega.

46. | legnami rotondi o pali dovranno provenire dalnito dellalbero e non dai rami, dovranno essere
sufficientemente diritti, in modo che la congiuntgem centri delle due basi non esca in nessun pdetopalo.
Dovranno inoltre essere scortecciati per tuttaola llunghezza e conguagliati alla superficie; |Hedénza tra i
diametri medi delle estremita non dovra oltrepass$drs millesimi della lunghezza né il quarto dedggiore dei 2
diametri.

47. Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolossato, tutte le facce dovranno essere spiansgeaza
scarniture, tollerandosene I'alburno o lo smussmiigura non maggiore di un sesto del lato dellégoseztrasversale.

48. | legnami a spigolo vivo dovranno essere lavoratgeadrati a sega con le diverse facce esattanspigrate,
senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tieafilo vivo, senza alburno né smussi di sorta.
49. lllegname, salvo diversa prescrizione, deve esseogo, nelle dimensioni richieste o prescritte.

50. Per quanto riguarda la resistenza al fuoco sifésimento alla norma UNI 9504/89 “Procedimento &ital per
valutare la resistenza al fuoco degli elementircttti in legno”, riferibile sia al legno massicciche al legno
lamellare, trattati e non.

51. Colori e vernici - | materiali impiegati nelle opere da pittore dawno essere sempre della migliore qualita.

52. Acquaragia (essenza di trementina)Dovra essere limpida, incolore, di odore gradewe volatissima. La sua
densitad a 15°C sara di 0,87.

53.  Minio. - Sia il piombo (sesquiossido di piombo) chellialinio (ossido di alluminio) dovra essere costiuila
polvere finissima e non contenere colori derivail’'dnilina, né oltre il 10% di sostanze estranselféto di bario,
ecc.).

54. Sostanze impregnanti.ddranno avere elevata capacita di penetrazioneyairerzia chimica nei confronti dei
piu diffusi agenti inquinanti, comprovata inerziaomatica, soddisfacente compatibilitd fisico-chianicon il
materiale da impregnare, totale reversibilita deflazione d’indurimento. Dovranno garantire al saupp-la difesa
dall'attacco chimico, per limitare I'assorbimentellé acque meteoriche; - la difesa dall'attaccacéisper fornire
capacita meccaniche di resistenza al degrado. Dograssere esenti da cromo.

55. Vernici. - Le vernici che si impiegheranno saranno diVigge in relazione al tipo di protezione che svido
effettuare ed alla natura dei supporti su cui @aple. | requisiti saranno quelli stabiliti dallpesifica normativa
UNICHIM.
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56. Le vernici dovranno essere fornite nei loro reaigieriginali chiusi.

57. Materiali diversi
a) Asfalto naturale- L'asfalto sara naturale e proverra dalle mimisnigliori. Sara in pani, compatto, omogeneo,
privo di catrame proveniente da distillazione delon fossile, ed il suo peso specifico variera firaiti di 1104
a 1205 kg.
b) Bitume asfaltico- Il bitume asfaltico proverra dalla distillaziewi rocce di asfalto naturale. Sara molle, assai
scorrevole, di colore nero e scevro dellodore pimgel catrame minerale proveniente dalla digidae del
carbon fossile e del catrame vegetale.
¢) Mastice di rocce asfaltiche e mastice di asfaltotetico per la preparazione delle malte asfaltichelegli

asfalti colorati - | bitumi da spalmatura impiegati avranno di mar le caratteristiche seguenti o altre
qualitativamente equivalenti:
Indice Penetra| Punto dif Punto Solubrita in|  Volatilita Penetrazione a
Tipo di zione a rammolli dinfamma| cloruro dif a 136°C| 25°C del residug
penetra| 25°C mento bilita carbonio per5ore| della prova d
zione (Cleveland) % % volatilita
dmm. °C °C % del bitumg
originario
(minim (minim (minimo) (minimo) (minimo) (minimo) (minimo)
0 0) 0) 55 230 99,5 0,3 75
0 40
15 +1,5 35 65 230 99,5 0,3 75
25 +2,5 20 80 230 99,5 0,3 75

58. Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti dal Cagigd Nazionale delle ricerche nelle corrispondéhtorme per
I'accettazione dei bitumi per usi stradali" fastoice® 2 Ed. 1951 e "Norme per |'accettazione delhsulsioni
bituminose per usi stradali", fascicolo n° 3 Ed589

59. L'emulsione bituminosa dovra contenere non men&8# di bitume puro.

60. Laterizi - | laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi ges dovranno corrispondere alle norme per
l'accettazione di cui al r.d. 16 novembre 19392233 e al d.m. 26 marzo 1980, allegato 7, ed ajlene U.N.I.
vigenti (da 5628-65 a 5630-65; 5632-65, 5967-674139-2-3 e 8942 parte seconda). | laterizi di gaalstipo,
forma e dimensione debbono nella massa esserei sizegassolini e da altre impurita; avere facceelis spigoli
regolari; presentare alla frattura (non vetrosangrfine ed uniforme; dare, al colpo di martelloprso chiaro;
assorbire acqua per immersione; asciugarsi allaga sufficiente rapidita; non sfaldarsi e non sfe sotto
l'influenza degli agenti atmosferici e di soluzios@line; non screpolarsi al fuoco; avere resisteatgguata agli
sforzi ai quali dovranno essere assoggettati,laziene all'uso.

61. Essi devono provenire dalle migliori fornaci, presee cottura uniforme, essere di pasta compattagenea,
priva di noduli e di calcinaroli e non contorti.

62. Adeguata campionatura dei laterizi da impiegarsirdcessere sottoposta alla preventiva approvaziwsiie
Direzione dei Lavori.

63. | materiali di copertura in laterizio devono pretsea cottura uniforme, essere sani, privi di sclapoe,
cavillature, deformazioni, corpi eterogenei e aadeoli che li rendano fragili o comunque difformalh norma
commerciale: in particolare non devono essere igel& presentare sfioriture e comunque rispondaligi norme
UNI 2619-2621-44; 8626/84-8635/84.

64. Le tegole piane o curve, appoggiate su due regsfiim 20 mm dai bordi estremi dei due lati pitticatovranno
sopportare sia un carico graduale di kg 120, canagnin mezzeria, sia I'urto di una palla di ghas peso di kg 1
cadente dall'altezza di cm 20. Sotto un carico di B0 d’acqua mantenuta per 24 ore le tegole devizudtare
impermeabili.

65. Legantiidraulici 1l cemento, le calci idrauliche ed i leganti idiiauin genere dovranno sempre essere di recente
fabbricazione, conservati in magazzini coperti e bparati dall'umidita.

66. Dovranno corrispondere alle prescrizioni, caradtasie tecniche e requisiti dei leganti idrauliccdi alla Legge
26/05/1965 n° 595 ed al DM 03/06/1968 parzialmentalificato dal DM 31/08/1972 ed al DM 20.11.1984
altre successive norme che dovessero essere entan&empetenti Organi.

67. In base al d.m. 3 giugno 1968 le proporzioni ingpssno le seguenti: una parte di cemento, tre gadabbia
composita perfettamente secca e mezza parte dagcapporto acqua: legante 0,5).

68. Il legante, la sabbia, I'acqua, I'ambiente di pr@vgli apparecchi debbono essere ad una tempeurit2fat 2°C.

69. L'umidita relativa dell'aria dell’'ambiente di proveon deve essere inferiore al 75%.

70. Ogni impasto, sufficiente alla confezione di treyini, € composto di:

71. 450 g dilegante, 225 g di acqua, 1350 g di sabbia.

72. Le pesate dei materiali si fanno con una precisttine0,5%.

73. In base al d.m. 9 gennaio 1996 - Allegato 1, larithiszione granulometrica degli inerti, il tipo demento e la
consistenza dell'impasto, devono essere adeguatpalticolare destinazione del getto, ed al pronedto di posa
in opera del conglomerato.

74. Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo neee® a consentire una buona lavorabilita del comgrato
tenendo conto anche dell’acqua contenuta negliiiner
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75. Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto wa&gemento, e quindi il dosaggio del cemento, desgsere
scelto in relazione alla resistenza richiesta pesiglomerato.

76. L'impiego degli additivi dovra essere subordinalitaacertamento dell’assenza di ogni pericolo djeegsivita.

77. L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei edoisaggio dei componenti eseguito con modalita atte
garantire la costanza del proporzionamento prewissede di progetto.

78. Per quanto applicabile e non in contrasto con ésgmti norme si potra fare utile riferimento all@ma UNI
9858 (maggio 1991).

79. | materiali componenti le malte cementizie saraprima mescolati a secco, fino ad ottenere un migzagtinta
uniforme, il quale verra poi asperso ripetutameod@ la minore quantita di acqua possibile, ma eigffite,
rimescolando continuamente.

80. Nella composizione di calcestruzzi con malte diceatomune od idraulica, si formera prima I'impadglla
malta con le proporzioni prescritte, impiegandaniaore quantita di acqua possibile, poi si distiidla malta sulla
ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto finote ogni elemento sia per risultare uniformemenstrituito nella
massa ed avviluppato di malta per tutta la superfic

81. Per i conglomerati cementizi semplici od armati gfipasti dovranno essere eseguiti in conformita@ all
prescrizioni contenute nel D.M. 26 marzo 1980 - D2V luglio 1985 e successive modifiche ed inteigiraz

82. Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dgomo essere preparati soltanto nella quantita sadas per
'impiego immediato, cioé dovranno essere prepamita per volta e per quanto possibile in vicirawizl lavoro. |
residui di impasto che non avessero, per qualsg@gone, immediato impiego dovranno essere gettaifiuto, ad
eccezione di quelli formati con calce comune, chggmno essere utilizzati pero nella sola stessengta del loro
confezionamento.

83. Additivi - Gli additivi sono sostanze di diversa composigichimica, in forma di polveri o di soluzioni acse,
classificati secondo la natura delle modificazicmé apportano agli impasti cementizi. Si fa esgidferimento alla
norma UNI 7101-72 per la classificazione degli édi

84. Per ottenere il massimo beneficio, ogni additivaeideve essere prevista ed eseguita con la maattienaione,
seguendo alla lettera le modalita d'uso dei fatamiic

85. Riempimenti in pietrame a secco- Riempimenti in pietrame a secco (per drenagminature, banchettoni di
consolidamento e simili). - Dovranno essere forneath pietrame da collocarsi in opera a mano swenerben
costipato, al fine di evitare cedimenti per effat® carichi superiori.

86. Per drenaggi o fognature si dovranno scegliered@epiu grosse e regolari e possibilmente a fodmlastroni
quelle da impiegare nella copertura dei sottosfamiizetti o cunicoli; oppure infine negli stratfeénori il pietrame di
maggiore dimensione, impiegando nell’ultimo stratoperiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietripeo
impedire alle terre sovrastanti di penetrare e desnotturando cosi gli interstizi tra le pietrell'8ltimo strato di
pietrisco si dovranno pigiare convenientementefeet con le quali dovra completarsi il iempimed# cavi aperti
per la costruzione di fognature e drenaggi.

87. Murature di mattoni - | mattoni, prima del loro impiego, dovranno essbagnati fino a saturazione per
immersione prolungata in apposite bagnarole e miaappersione.

88. Essi dovranno mettersi in opera con le connessitieinative in corsi ben regolari e normali allgpericie
esterna; saranno posati sopra un abbondante diratalta e premuti sopra di esso in modo che laana&fluisca
attorno e riempia tutte le connessioni.

89. Lalarghezza delle connessioni non dovra essergimagdi 8 né minore di 5 mm.

90. I giunti non verranno rabboccati durante la costme per dare maggiore presa all'intonaco od allacsitura col
ferro.

91. Le malte da impiegarsi per I'esecuzione di questi@atura dovranno essere passate al setaccio garesghe i
giunti fra i mattoni riescano superiori al limitetdlleranza fissato.

92. Le murature di rivestimento saranno fatte a coesieballineati e dovranno essere opportunamente asateocon
la parte interna.

93. Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento(eisttna) si dovra avere cura di scegliere perakeé esterne i
mattoni di migliore cottura, meglio formati e dilace pit uniforme, disponendoli con perfetta regitdae ricorrenza
nelle connessioni orizzontali, alternando con wiecie i giunti verticali.

94. In questo genere di paramento le connessioni didadsta non dovranno avere grossezza maggiobentlin, e,
previa raschiatura e pulitura, dovranno esserdlgtefcon malta idraulica o di cemento, diligenteteecompresse e
lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.

95. Le sordine, gli archi, le piattabande e le voltesrdono essere costruite in modo che i mattoni siseropre
disposti in direzione normale alla curva dell'irtosso e le connessioni dei giunti non dovranno @caedere la
larghezza di 5 mm all'intradosso e 10 mm all’estissb.

96. Quando una parete deve eseguirsi fino sotto aittepffa chiusura dell'ultimo corso sara ben sexyae occorre,
dopo congruo tempo con scaglie e cemento.

97. Coperture - La copertura a tetto sara sostenuta da unaa®rssatura in legno, il tutto con le disposiziohec
saranno prescritte dai tipi di progetto o dallagione dei Lavori.

98. Sulla grossa armatura saranno poi disposti i tedivied i listelli in legno (piccola armatura) sguali sara poi
distesa la copertura di tegole direttamente.

99. | corsi estremi lungo la gronda saranno ritenutuddistello di abete chiodato alla sottostanteaura del tetto.
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100. La copertura di tegole a secco si fara posanda superficie da coprire un primo strato di tegobe da
convessita rivolta in basso, disposte a filari tadlineati ed attigui, sovrapposte per 15 cm edcasate con
frammenti di laterizi. Su questo tratto se ne adllera un secondo con la convessita rivolta in aimilmente
accavallate per 15 cm disposte in modo che ricaplaiconnessioni fra le tegole sottostanti.

101. Le teste delle tegole in ambedue gli strati sargmernfettamente allineate con la cordicella, siapshllelo alla
gronda che in qualunque senso diagonale.

102. li displuvi ed i compluvi saranno diligentementeggallati con malta, e cosi pure suggellate tuttee¢mle che
formano il contorno delle falde, o che poggianotmmnmuri. Le tegole che vanno in opera sulle nwm@verranno
posate su letto di malta.

103. Intonaci - Gli intonaci in genere dovranno essere eseguititagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti
delle murature la malta poco aderente, ed aveuditae abbondantemente bagnata la superficie gallete stessa.

104. Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, upexficie rustica, a bugne, per cornici e quantoogl non
dovranno mai presentare peli, screpolature, iragal negli allineamenti e negli spigoli, od atfifetti.

105. Quelli comunque difettosi o che non presentassenetessaria aderenza alle murature, dovrannceedseliti
e rifatti dall'impresa a sue spese.

106. Ad opera finita I'intonaco dovra avere uno spessane inferiore ai 15 mm.

107. Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno esegaitl angolo vivo oppure con opportuno arrotondameant
seconda degli ordini che in proposito dara la Doee dei Lavori.

108. Particolarmente per ciascun tipo d’intonaco si grigs quanto appresso:

109. Intonaco grezzo o arriccitura. Predisposte le fasce verticali, sotto regolguida, in numero sufficiente, verra
applicato alle murature un primo strato di maltetta rinzaffo, gettato con forza in modo che pgssaetrare nei
giunti e riempirli. Dopo che questo strato saraualgto asciutto, si applichera su di esso un secetiédbo della
medesima malta che si estendera con la cazzuotd frattone stuccando ogni fessura e togliendo emprrezza,
sicché le pareti riescano per quanto possibileleggo

110. Intonaco comune o civie Appena l'intonaco grezzo avra preso consisteszdistendera su di esso un terzo
strato di malta fina (40 mm), che si conguagliesa te fasce di guida per modo che l'intera supirfitsulti piana
ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta atpegi@no verticale o secondo le superfici dedtiddossi.

111. Rabboccature- Le rabboccature che occorressero su muri veedomungque non eseguiti con faccia vista in
malta o sui muri a secco, saranno formate con malta

112. Prima dell'applicazione della malta, le connessi@aranno diligentemente ripulite, fino a convergent
profondita, lavate con acqua abbondante e poigiite e profilate con apposito ferro.
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PRESCRIZIONI VARIE

Articolo 111 — Cartello di cantiere

Ente appaltante COMUNE DI BIELLA
DIVISIONE TECNICA
UFFICIO ARREDO URBANO — PARCHI EGIARDINI

Progetto:
Progetto esecutivo approvato con Deliberazioned&unta Comunale n® .......
Progettisti:

Direttore dei Lavori:

Responsabile del Procedimento:

Finanziamento:

IMPORTO DEL PROGETTO: €

IMPORTO LAVORI A BASE D’'ASTA: €

ONERI PER LA SICUREZZA: €

IMPORTO DEL CONTRATTO: €

Garaindata .............c..o.eeeee....... Offertadi€........................... parial ribasso del ......... %

IMPIESA ESECULTICE: ...t o et et et et e et et et et et et et et et e e e e eens
CON SEAC TN ettt et s e e s e e e e e e e e
Qualificata per i lavori della categoria ..... clifisa €. ............... (€ ... )

Direttore Tecnico del CantiEre @ ... iir i e e e e e e et et e eeneen e

Subappaltatori: per i lavori di Importo lavori
subappaltati
Categoria Descrizione In Euro (€)

Inizio dei lavori: ................... Con fine prevista per.il........................

Prorogatail ......................... Con fine prevista peril ......cc..............

Ulteriori informazioni sull'opera possono esseresaste presso I'Ufficio Tecnico Comunale
Telefono 015/35071 fax 015/3507271 www.comunéabiel
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APPENDICE - ONERI ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Tultti i titoli delle opere compiute, di cui all”"HENCO PREZZI UNITARI”, devono intendersi comprensilégli oneri per calo a
terra e/o sollevamento di tutti i materiali occartieper la realizzazione delle varie categoriealioro, nonche dei materiali di
risulta, ivi compreso carico, trasporto e scaried ateriali di risulta alle pubbliche discaricltempreso ogni altro onere per il
conferimento a discarica..

Gli stessi titoli debbono inoltre intendersi commsizi di ogni opera provvisionale di natura tempma o permanente (compreso
eventuali oneri di progettazione) necessaria akcezione delle opere anche nei punti non immediaiée accessibili, nelle
opportune condizioni di sicurezza ed accuratezzaisditato, ivi incluso il nolo delle suddette opeprovvisionali fino ad
avvenuta ultimazione dei lavori. Ogni opera proiongle dovra essere realizzata ed utilizzata ingignformita alla normativa
anti-infortunistica in vi gore alla data di formene dell'offerta ed adeguata, senza alcun oneesponsabilita del’Amm.ne
Com.le o dei suoi agenti, alle modifiche della stesormativa che potranno intervenire nel corsdaieiri.
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CITTA
di BIELLA

MEDAGLIA D’'ORO AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'’ARGENTO AL MERITO CIVILE

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

Citta di Biella Provincia di Biella
Lavori:
Codice CUP
Codice CIG:
Agglud|ca2|one aII Impresa e e e COPTENEE AN

*kkkkkkkkhkk

Repertorio n°
L’anno DUEMILA....... ilgiorno ..........cooeoceeeodelmese di v ceee e
In Biella, nel palazzo municipale
Avanti a me Dott. e ...Segretario Generald @®@mune di Biella, autorizzato per Legge a rogalieatti
nell'interesse del Comune stesso sono compa@nos
- v NALD @ il . ... € @dente in L .. che

mterwene aI seguente atto in nome e per contougso deI Comune di Biella nella sua quahta d| r@ente
. del Settore Tecnico.
(p IVA deI Comune 00221900020)

. SNAO 8 e il eooiiiiieiiee ... Hesidente in
che |nterV|ene aI presente atto in qualita di . . delllmpresa v cOnsede in VI

(p IVA deII Impresa ......................................... )
| sopra costituiti Signori sono cogniti ed idonéadoro richiesta di fare a meno di testimoni,Uficiale rogante, non avendo
motivo di oppormi, aderisco.

L’Ing./Arch. . e . che d'ora in avanti saradicato come “Dirigente” mi espone:

— checon determmazmne del Dmgente o P iteda. ........... si stabiliva di procedere mediante ...................
all'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto;

— che la gara si e regolarmente svolta in data ................. con aggiudicazione provvisoria dei lavori allpnesa

. . corrente in . .

- che con Determ|na2|one del D|r|gente n. del .................... (pubblicata in data .......... ) veniva approvdto
relativo verbale di gara con aggludlca2|one deilal'del lavori all' impresa di cui sopra.

- I Sig. . , legale rappresentante dell’ Impee..................... , dichiara rispondente al vero quantocgin

esposto dal D|r|gente e pertanto fra le parti toié, dato atto che si & provveduto a quanto ptewdal D. L.vo n. 81/2008
smi ed in materia di accertamenti antimafia

Premettono che:

- che con Deliberazione di Giunta n. /M2 del Mapprovava il progetto relativo a MAAA

- con Determinazione Dirigenziale n. MM del MMrgdfidavano, esperiti i controlli ai sensi deltaB6 del d.lgs. 50/2016,
alllmpresa ™M~ (Cf e P. IVA MM con sede if™via MM n, M lavori di MAM2 per Ilimportali Euro MM oltre oneri
per la sicurezza oltre iva ai sensi di legge petotale di Euro M2 a valere sul Cap. MMMmp. ...

- che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016,esPonsabile Unico del Procedimento & MAAANMARIIR

funzionario tecnico del Servizio MAMAMANANNAA,

Tutto cio premesso, le Parti, come sopra costijtaitevengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1
(Oggetto)
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I Comune di Biella , come sopra rappresentatoidaffal MAMAMAANC F, AMAMA @ P [VA MAMAMAANCon sede in

ANNNNANANNNAN \fjg AMNAA AN chie, come soprgparesentata, accetta, I'appalto relativo a
ANNNNNNNNNNNNN

ARTICOLO 2

(Corrispettivo)
Il corrispettivo dovuto dal Comune di Biella all'fpltatore per il pieno e perfetto adempimento delt@tto € fissato in Euro
ANNMMNNNANANA. gltre oneri per la sicurezza pari Bdro MAMAMAM per un importo complessivo di Eurg\MAAANAA gltre [VA
ai sensi di legge.

ARTICOLO 3
(Modalita di pagamento)
Il pagamento avverra in unica soluzione al terndaglavori.
I'appaltatore prende atto che, previe le necessariéiche tecniche e contabili da parte dei corepgtUffici del Comune di
Biella, i pagamenti delle somme in conto e a saleidavori eseguiti, saranno effettuati per il titeella Tesoreria Comunale,
ad oggi con sede legale in in Via n. CAP
(Referente ).

ARTICOLO 4
(Tempo utile per 'ultimazione dei lavori)
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compreasell'appalto é fissato in giorni 20 (venti) natlilaconsecutivi decorrenti dalla
data di consegna dei lavori.

ARTICOLO 5
(Obblighi dell’Appaltatore)
L’appalto viene concesso dal Comune di Biella esttato dall’ Appaltatore sotto I'osservanza pierssaduta e inscindibile delle
condizioni e delle modalitd di cui agli elaboratcénti parte del progetto, approvato con la citBeliberazione di
Giunta/Determinazione dirigenziale n. " del Me&gcutiva ai sensi di legge.

Tutti i documenti, indicati nel presente articolisionati e firmati dalla ditta per integrale adegtone, rimangono depositati in
atti e si intendono facenti parte integrante debpnte atto, anche se a questo non materialméegatal

Si da atto che I'Appaltatore ha depositato predSoté Appaltante il documento di valutazione deichi di cui all'art. 28 del
D.lgs. 81/2008 e un proprio piano operativo di steaa che forma parte integrante del presente attmtanche se ad esso non
materialmente allegato.

L’Appaltatore, si impegna a redigere e a trasmetsf Amministrazione, comungue prima della consegdei lavori, eventuali
proposte integrative del piano di sicurezza, nondbE piano operativo di sicurezza per quanto atiefle proprie scelte
autonome e relative alla responsabilita nell’'orgaazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 6
(Cauzione definitiva)
Trattandosi di lavori di piccola entita non € riestia la cauzione definitiva.

ARTICOLO 7
(Responsabilita verso terzi e assicurazione)
L'Appaltatore assume la responsabilita di dannieaspne e cose, sia per quanto riguarda i dipend@entmateriali di sua
proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecamrza ih conseguenza dell’esecuzione dei lavori Bedattivita connesse,
sollevando I'Ente Appaltante da ogni responsabditaguardo.

ARTICOLO 8

(Controversie)
L'Impresa appaltatrice terra sollevato e indenriente Appaltante (Comune di Biella) da ogni contrsiee (comprese quelle
relative a risarcimento danni) e conseguenti exantuineri che possano derivare da contestaziastijgste, ecc. da parte di terzi,
in ordine alla esecuzione dei lavori.
Le controversie tra 'Ente Appaltante (Comune d&IBi) e Impresa appaltatrice, cosi durante la esena come dopo il termine
dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, foramgo oggetto del procedimento di accordo bonagwipto dall’art. 205 D.Lgs.
50/2016.
Qualora la procedura di accordo bonario non abbigoaesito positivo e negli altri casi in cui sirifichino controversie,
competente per la definizione delle stesse unictenéngiudice del luogo ove il contratto € statdgpsltato. E’ escluso il
deferimento ad arbitri.

ARTICOLO 9
(Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)
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L’Appaltatore dichiara di applicare ai propri laatori dipendenti i vigenti Contratti Collettivi Nemnali di Lavoro e di agire, nei
confronti degli stessi, nel rispetto degli obbligisisicurativi e previdenziali previsti dai contratedesimi.

L’Appaltatore si obbliga, altresi, a rispettaretdéute norme in materia retributiva, contributivagyidenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, previste per i dipenddatia vigente normativa, con particolare riguardquanto previsto dell’articolo
105 D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 10
(Trattamento dei dati personali)
Il Comune di Biella, ai sensi dell'articolo 13 dellgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifardzinforma I'Appaltatore
che trattera i dati, contenuti nel presente cottrasclusivamente per lo svolgimento delle a#iét per I'assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti @idi in materia.

ARTICOLO 11
(Obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi fi nanziari)
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di traccikita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3@lla legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modificazioni.

ARTICOLO 12
(Codice deontologico)

L'Appaltatore dichiara di avere preso visione exdéettare il Codice deontologico degli appalti @emune di Biella approvato
con Delibera di Giunta n. 726 del 4 ottobre 2005.

ARTICOLO 13
(Rinvio)
Per quanto non previsto o non richiamato nel prteseontratto si fa espresso riferimento alle noroatenute nel D.Lgs.
18/04/2016 n. 50, nel D.P.R. 5.10.2010 n. 207 ecodice civile, nonché alle disposizioni legislatishe saranno emanate nel
corso della validita del presente contratto, inrdaapplicabili.

ARTICOLO 14

(Spese contrattual)
Le spese contrattuali nascenti dal presente atto accarico, senza possibilita di rivalsa, delleiesta appaltatrice che, nei nomi
come sopra, dichiara di assumerle, mentre I'lmpssta/alore Aggiunto (1.V.A.) & a carico del ComudieBiella.
Ai fini fiscali le parti chiedono la registraziomiel presente contratto in caso d'uso ai sensiatell5 comma 2 del D.P.R.
26.4.1986 n. 131 e successive modifiche, con speseico della parte che ne fa richiesta. ImposbmHio riscossa in modo
virtuale (Aut. Intendenza di Finanza di Firenze38583/89/20 del 13.09.1989).
Il presente atto & redatto in modalita elettromicaensi dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti

L'Impresa Il Dirigente del Servizio
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