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SCHEMA DI CONTRATTO
OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO

REPUBBLICA ITALIANA
CITTA DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA

CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO Al LAVORI IN CORSO DEL
PIAZZO E VIA. AVOGADRO ABBATTIMENTI BARRIERE
ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PROTETTI

- C.I.G.: — CUP: 143D18000080004 - IMPRESA
................................ CON SEDE LEGALE IN ............cocvevvneneee. E
SEDE AMMINISTRATIVAIIN ..o e
REPERTORION. ........coiiiin, Prot. N. ...t
L'anno duemila............. il giorno ...............del mese di ..................... , in

Biella, nel Palazzo Municipale, in via Battistero 4.

AvantiameDott. .. ... , Segretario Generale

del Comune di Biella, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il Comune

€ parte, ai sensi dellart. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 267 del

18/8/2000, sono comparsi i Signori:

) , hato ad .................... , il quale
dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per conto esclusivo del
COMUNE DI BIELLA (C.F. e P.IVA 00221900020) nella sua qualita di
Dirigente del Settore Lavori Pubblici; autorizzato alla stipulazione del

presente atto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000,
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nonché dal provvedimento sindacale Prot. N. 33/09 in data 9/7/2009;
domiciliato, per la funzione esercitata, presso la sede del Comune stesso,
in via Battistero n. 4;

e

iviresidente, C.F. ... .cooiii Che interviene al presente

atto in qualita di Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Legale

Rappresentante delllmpresa ..., (C.F.
........................... IPIVA: .....................) con sede legale in
............................... e sede amministrativa in

.................................. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la
Camera di  Commercio di  ....cooiiiiiiiiiiinene. al R.EA.

| sopra costituiti Signori sono a me cogniti ed idonei ed alla loro richiesta di

fare a meno di testimoni, io Ufficio rogante, non avendo motivo di oppormi,

aderisco.

................................................. che d’'ora in aventi sara indicato come

“Dirigente”, mi espone:

» che con Deliberazione n. _ _indata .  .2018 la Giunta Comunale
ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Corso del Piazzo e
Via Avogadro abbattimenti barriere architettoniche e realizzazione
attraversamenti protetti” per un importo complessivo di Euro 120.000,00
= ed ha stabilito di procedere con l'affidamento dei lavori mediante
procedura aperta sotto soglia comunitaria.

» che con Determinazione del Dirigente B1n. _ indata_/ /2018 é
stato approvato il bando/disciplinare ed e stata indetta la relativa gara,
per un importo a base d’asta di Euro 79.920,70= di cui Euro 2.000,00=
quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 81/08);

» che con Determinazione del Dirigente n. ................... in data



................. lappalto & stato aggiudicato definitivamente all'lmpresa
.............................. con sede legale in ...,

capogruppo mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo

con le Imprese ......ccooiiiiiiiiiiiiii ) e e
Impresa ......c.oooiiiiiii , mandanti, per I'importo complessivo
di EBuro ............... , equivalente ad un ribasso del ............ %

sullimporto a base d’asta al netto degli oneri per I'attuazione dei piani di

sicurezza.
La dichiara rispondente al vero quanto sin qui
esposto dal Dirigente e pertanto, fra le parti costituite, dato che si &
provveduto a quanto previsto dal D.L.vo 8/8/1994 n. 490 e dal D.P.R. 252/98
per gli accertamenti antimafia,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il COMUNE DI BIELLA e per esso il Dirigente .........ccccocvieiiiiiiiiiininnnns
aggiudica all'lmpresa ..........ccoiiiiiiiiiiiiiiiinee , con sede legale in
................... , Vid ciiiciiiciiiiiiiciievieeee-e. @ sede amministrativa in
................................ , per la quale accetta e si obbliga Ila
...................................... nella sua qualita di Legale Rappresentante,
appalto relativo ai lavoridi ........ccooiiiiiiiii e
Il tempo utile per dare ultimati tutti lavori in appalto, comprendenti la totalita
delle lavorazioni comprese nel progetto posto a base di gara
....................................... , € fissato in giorni 120 (centoventi) naturali
successivi e continuativi dalla data di consegna dei lavori, stabilito nel
bando di gara e all'art. ............ del capitolato speciale d’appalto.
L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed incondizionata
osservanza delle norme tutte e dei prezzi, dedotti e risultanti da:
» Determinazione del Dirigente N, i del ...

(aggiudicazione definitiva);

» Schema di contratto (estratto);



» Capitolato speciale d’appalto;

» Elenco dei prezzi unitari;

» Offerta economica delllmpresa in data ................. , contenente

I'indicazione del ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara al
netto degli oneri per la sicurezza, la lista delle categorie modificata
dall'lmpresa a seguito delle migliorie proposte, e i tempi di esecuzione dei

lavori, dettagliati nella relazione e nel cronoprogramma,;

atti che si allegano al presente contratto per farne parte integrante e

sostanziale, e di tutte le norme risultanti da:

>
>
>

Bando e disciplinare di gara in data................. X

Verbali delle sedute pubbliche digaraindata .................. [ ;

Estratto del Regolamento di Contabilita (art. 33 — Pagamento delle

spese);

Progetto esecutivo, approvato con Deliberazionen®  indata |

composto dai seguenti elementi:

01/e  Relazione tecnica illustrativa, documentazione fotografica, quadro
tecnico economico e cronoprogramma dei lavori,

02/e  Computo Metrico Estimativo

03/e  Analisi prezzi unitari

O04/e Elenco prezzi unitari

05/e Estratto di mappa e planimetrie zone oggetto di intervento

06/e Quadro di incidenza della mano d’opera

07/e  Computo Metrico Estimativo della Sicurezza

08/e Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto

Documenti che qui si intendono integralmente richiamati, anche se non

materialmente allegati, e che l'appaltatore ha firmato per accettazione

incondizionata.

Si da atto che & stato sottoscritto in data odierna I'apposito verbale previsto
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dall’art. 106, comma 3, del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, dal quale risulta che
permangono le condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori
e che nulla osta, sotto tale aspetto, alla stipulazione del contratto.
L'appaltatore si impegna a presentare, prima della consegna dei lavori, il
Piano operativo di Sicurezza e copia della polizza assicurativa di cui all'art.
129, comma 1, D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e s.m.i.

L'appaltatore dichiara che intende riservarsi la facolta di subappaltare o
concedere a cottimo, nei limiti consentiti dalla Legge, le opere di cui alla

seguenti categorie:

Il corrispettivo dovuto dal COMUNE DI BIELLA alllmpresa
................................ ammonta a Euro
(fenermr e ) cosi suddiviso:

Euro ... quale importo dei lavori oltre a Euro
........................ quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'I.V.A. sara dal committente corrisposta ai sensi di Legge.

| pagamenti saranno effettuati nei termini e con le procedure previste dal
sopra richiamato art. 33 del vigente Regolamento di Contabilita.

Si da atto che l'appaltatore & in possesso della certificazione di regolarita
contributiva di cui allart. 38, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 (D.U.R.C.
emessoindata............... -Prot. N. ...l —ClP.n. ... ).
Con la sottoscrizione del presente contratto, I'appaltatore assume tutti gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13/8/2010 n. 136 e s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni,

costituisce causa di risoluzione del contratto. A tal fine, l'appaltatore



comunica che i conti correnti bancari dedicati all’appalto in oggetto sono i

seguenti:

L'appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla
Stazione Appaltante ed alla Prefettura/Ufficio territoriale del Governo
competente, della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il

presente contratto, [I'Impresa aggiudicataria ha prestato, vista Ila

certificazione UNI EN ISO 9001: 2008 Rev. 05, indata .............. , valida fino
al , la cauzione definitva di Euro .............. =
(fenmrmr e ) mediante polizza fideiussoria  n.
.................... emessa in data ....................... da L,
agenzia ......... di oo , conforme allo Schema Tipo 1.2

approvato con D.M. n. 123 del 12/3/2004.

Nel caso di inadempienze contrattuali, ’Amministrazione Comunale avra
diritto di valersi di propria autorita della cauzione come sopra prestata e
I'Impresa contraente dovra ricostruirla o reintegrarla nel termine che le verra
indicato, a pena di decadenza.

Ai sensi della normativa vigente, & vietata la cessione anche parziale del
contratto, pena la nullita.

Per ogni altro aspetto non contemplato nel presente atto — compresa la
definizione delle controversie — si fa riferimento, oltre che alla normativa
vigente, alle specifiche disposizioni contenute nel sopra richiamato “Schema
di Contratto”, del quale si allega un estratto, quale parte integrante e

sostanziale.



Il presente contratto, il cui corrispettivo & soggetto al pagamento dell’l.V.A.,
sara registrato a tassa fissa, giusto il disposto dall'art. 40 — D.P.R. 26/4/1986
n. 131.

Tutte le spese, imposte e tasse, diritti e simili nonché le denunce fiscali
inerenti e conseguenti la stipulazioni dell’atto, compresa la sua registrazione,
sono ad esclusivo carico dell’'lmpresa contraente.

E richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto, in gran parte
dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me letto ai comparenti i quali,
dispensandomi dalla lettura degli allegati, che dichiaro di ben conoscere, lo
approvano, lo confermano e lo dichiarano conforme alla volonta espressami.
Questo atto &€ composto da numero ........ facciate intere e fin qui della
presente, in esemplare unico in bollo, ed & firmato dalle parti e da me
Segretario rogante come in appresso.

L’AGGIUDICATARIO IL DIRIGENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE



PARTE SECONDA
CAPITOLO A
OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO

Art. 1/A - OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto tutte le opere e le somministrazioni occorrenti per gli abbattimenti
barriere architettoniche e realizzazione attraversamenti protetti in Corso del Piazzo e Via
Avogadro, ivi comprese la manodopera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni
complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite e
sinteticamente descritte nel presente articolo.

Sono parte integrante dell’appalto tutte le attivita di organizzazione e coordinamento delle
varie fasi esecutive, delle modalita di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno
essere eseguite nella piena conformita con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici
inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Le indicazione del presente disciplinare, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche allegate
forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere
oggetto del contratto.

Art. 2/A - AMMONTARE DELL’APPALTO E LAVORAZIONI

L'importo complessivo del presente appalto € composto da lavori a misura, parte dei quali
soggetti al ribasso di gara e parte, relativi alla sicurezza, non soggetti al ribasso d’asta.

La composizione delle varie lavorazioni sono quelle contenute nei prospetti che seguono:

Limporto complessivo dei lavori posti a base dell’affidamento di € 79.920,70 & definito
come segue:

Importo
1 Lavori 79.920,70
2 Oneri sicurezza 2.000,00
Importo totale 81.920,70

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al punto 1), al quale deve
essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato
dell'importo degli oneri di sicurezza definiti al punto 2) non soggetti a ribasso d’asta ai sensi del
D.L.vo 81/08.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

1. CATEGORIA PREVALENTE

«OG 3» - Strade...e relative opere complementari per la cifra di € 79.920,70 comprensivo
del costo della manodopera e dei costi e oneri della sicurezza

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, & richiesta la qualificazione
dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche cosi come richiesto dall'art. 84 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.: «OG 3» - Strade....e relative lavorazioni impiantistiche (interamente
subappaltabili a ditta in possesso di idonea qualificazione alla realizzazione e attestamento di rete
di fibra ottica per la quale dovra essere rilasciata idonea certificazione al termine dei lavori).

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano

dai disegni allegati al contratto, salvo quanto verra meglio precisato all'atto esecutivo dalla
direzione dei lavori.
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Art. 3/A - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto d’Appalto i seguenti documenti:

01/e Relazione tecnica illustrativa, documentazione fotografica, quadro tecnico economico e
cronoprogramma dei lavori

03/e  Analisi prezzi unitari

04/e Elenco prezzi unitari

05/e Estratto di mappa e planimetrie delle zone oggetto di intervento

08/e Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto

Non fa parte degli allegati al contratto il computo metrico estimativo. Tale documento &
redatto dallAmministrazione al solo scopo del riscontro sulle offerte che i concorrenti
presenteranno alla gara.

E fatto divieto all’Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti o prestatori d’opera, di
fare od autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere
appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza
per effetto dei rapporti con ’Amministrazione.

La stipulazione del contratto dovra avvenire entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva
dell’appalto. All'atto della firma del contratto la Ditta appaltatrice dovra aver prodotto la
documentazione completa prevista dal Bando di gara.

Art. 4/A — OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Qualora vengano accertati comportamenti dall’appaltatore che concretano grave
inadempimento delle obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, o
lo stessa si renda colpevole di grave negligenza o frode, o ritardi i lavori per sua negligenza
rispetto alle previsioni, si procedera alla risoluzione del contratto di appalto e '’Amministrazione
potra prendere possesso dei lavori ed anche affidare ad altra Ditta la prosecuzione.

L’Appaltatore restera responsabile dei danni, ivi compresi quelli derivanti dal riappalto, delle
perdite che derivassero allAmministrazione dalla risoluzione del contratto, la quale, per la
copertura dei medesimi, si rivarra sulle somme che dovessero ancora essere corrisposte
all’Appaltatore o sul deposito cauzionale.

La Stazione Appaltante ai sensi del art. 109 del D.Lgs. 50/2016 del ha comunque il diritto di
recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

L'Appaltatore & comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza
dei propri dipendenti e risponde nei confronti dellAmministrazione committente per la malafede o
la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario & nullo di diritto.

Art. 5/A — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL’APPALTATORE

Per quanto concerne la risoluzione del contratto valgono le disposizioni dell’art. 108 del D.Lgs.
50/2016.
Il contratto di appalto si intende risolto di diritto quando ricorrano le seguenti condizioni:
1. Mancata presentazione dell’Appaltatore alla consegna dei lavori a seguito di seconda
convocazione;
2. Comportamento fraudolento nei confronti del’Amministrazione;
3. Accertate incapacita di far fronte agli obblighi derivanti dal contratto, contestate dalla
Direzione dei Lavori e che compromette 'esatto adempimento dell’obbligazione;
4. Ritardi e negligenze gravi reiterate dell’Appaltatore ed accertate dal Direttore dei Lavori con
ordini di servizio rimasti ineseguiti;
5. Violazioni in materia di subappalti e cottimi;
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No

Gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza e/o delle norme in materia;

Provvedimento definitivo di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 Legge
1423/56 ed agli artt. 2 e seguenti della L. n 575/65;

Qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la revoca della attestazione di qualifi-
cazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal Ca-
sellario Informatico.

L'Appaltatore & responsabile dei danni, ivi compresi quelli derivanti dal riappalto e perdite che
derivassero allAmministrazione dalla risoluzione del contratto la quale, per la copertura dei
medesimi, si rivale sulle somme che dovessero essere ancora corrisposte all’Appaltatore o sul
deposito cauzionale.

Art. 6/A — OSSERVANZA DI LEGGI E NORME

L'appalto, per tutto quanto non sia in contrasto con il presente capitolato, & soggetto

all’esatta osservanza:

a)

Delle Leggi, dei Decreti, delle prescrizioni e Circolari Ministeriali vigenti alla data di
esecuzione dei lavori, in particolare del C.G.A. di cui al D.M. LL.PP. n 145/2000 e del
Decreto Legislativo n° 50 del 18.04.2016, nonché del Regolamento approvato con D.P.R. n.
207/2010 per quanto ancora in vigore; Delle Leggi, dei Decreti, dei Regolamenti e delle
Circolari vigenti nella regione, provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le
opere oggetto dell’'appalto;

Delle norme emanate dal CNR, delle norme UNI, delle norme CEl, delle tabelle CEIUNEL
e, anche se non espressamente richiamate, di tutte le altre norme modificative e/o
sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione del presente
appalto;

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato, allo stesso allegato, da parte

dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi,

decreti,

circolari, regolamenti, norme, ecc. sopra richiamate e dalla loro accettazione

incondizionata.

Art. 7/A — SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell’'appaltatore senza diritto di rivalsa :

le spese contrattuali;

le tasse e gli oneri dovuti ad Enti territoriali (occupazione temporanea suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.);

le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto;

le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di
emissione del certificato di collaudo;

Il presente contratto & soggetto ad I.V.A., la quale & regolata dalla Legge.
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CAPITOLO B
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LAPPALTO

Art. 1/B — CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

Nel presentare l'offerta I'Appaltatore dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali,
compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle
aree adiacenti e di avere valutato I'influenza e gli oneri conseguenti sul’andamento e sul costo dei
lavori, e pertanto di:

1. aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilitd di accesso, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto. La dichiarazione conterra I'attestazione di aver effettuato una
verifica della disponibilita della mano d’opera nonché delle attrezzature adeguate ai lavori
da appaltare;

2. di essere a conoscenza delle finalita che '’Amministrazione intende perseguire con la
realizzazione dei lavori e di concordare espressamente che I'opera riveste il carattere di
pubblica utilita, e cid soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l'ultimazione dei
lavori di cui 'apposito articolo.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi
ulteriori, appartengono alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito
articolo.

Art. 2/B - SCELTA DELL’APPALTATORE

La scelta del contraente Appaltatore avverra con la procedura prevista nel Bando di Gara e
nel relativo disciplinare.

Art. 3/B - CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA E GARANZIA FIDEJUSSORIA.

L'appaltatore € tenuto a fornire le garanzie nei modi e nei tempi fissati ai sensi degli articoli
93, 103, 104 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50.

Per la garanzia provvisoria del 2% valgono le disposizioni previste dal 1° comma dell’art. 93
del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50.

Per la cauzione definitiva occorre riferirsi nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del
D.Lgs 18 aprile 2016 n.50.

La cauzione definitiva, comunque restituita, resta vincolata sino al certificato di collaudo
provvisorio.

L'art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 prevede che l'esecutore dei lavori stipuli una
polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa di
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a trezi nel corso dell’esecuzione dei
lavori. Il massimale per I'assicurazione di cui sopra € pari a 1.500.000 Euro.

Al termine dei lavori dovra essere stipulata la polizza di assicurazione indennitaria
decennale.
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Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli
previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Sussiste inoltre, per I'impresa aggiudicataria, I'obbligo di reintegrazione della cauzione
conseguente a parziale escussione o variazione contrattuale.

Art. 4/B - SUBAPPALTO

E fatto divieto all’Appaltatore di cedere o subappaltare i lavori oggetto del presente
contratto, senza aver esperito le procedure previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

E fatto divieto all’Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale od a cottimo,
’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di
manodopera, compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso
all’Appaltatore per l'utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di quest’ultimo (D.L.vo
276/03 — Legge Biagi).

Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali,
I’Amministrazione provvedera alla segnalazione all’autorita giudiziaria per I'applicazione delle pene
previste, salvo la facolta di chiedere la risoluzione del contratto.

Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate, poste in essere nel cantiere cui si riferisce I'Appalto, che richiedono
manodopera, quali le forniture con posa in opera e noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2% dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 € e qualora
incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del
contratto da affidare.

Il pagamento dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti sara eseguito
direttamente dagli aggiudicatari con 'obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti dagli
aggiudicatari ai subappaltatori o ai cottimisti, con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o cottimista
entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospendera il successivo pagamento a favore
degli affidatari.

L'Impresa aggiudicataria € tenuta alla stretta osservanza delle disposizioni di cui all’'art. 35
commi 28 e 29 del D.L. 04.07.2006 n 223 in materia di subappalto.

L affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 6, del Codice, il Computo Metrico Estimativo
del progetto prevede le seguenti lavorazioni sensibili (come individuate al comma 53 dell'art. 1
della Legge 6 novembre 2012 n. 190):

1) fornitura e trasporto di materiale inerte;

2) fornitura e trasporto di terra;

3) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo;

4) confezionamento, fornitura e trasporto di bitume.
Si precisa che I'appaltatore potrebbe affidare esternamente le seguenti ulteriori lavorazioni sensibili
(come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190):

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

c¢) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
eventualmente:

d) noli a freddo di macchinari

e) noli a caldo.

Pertanto, ai sensi del comma 6 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.
Lgs. n. 56/2017, & obbligatoria I'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta,
nell'eventualita si intendessero subappaltare parti di queste lavorazioni, comprensiva delle
dichiarazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 per le ditte subappaltatrici.
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Art. 5/B - CONSEGNA LAVORI

La consegna dei lavori sara disposta entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di
stipula del contratto, ed avverra sul luogo dei lavori nel giorno ed ora stabiliti dal’Amministrazione;
delle operazioni eseguite verra redatto apposito verbale.

Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti
e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente
sull’Appaltatore.

In via d'urgenza la consegna dei lavori potra avvenire in pendenza della stipula del
contratto, previa avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori.

Art. 6/B - TEMPO UTILE PER L’INIZIO E PER L’'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore deve iniziare i lavori entro 5 giorni dalla consegna dei lavori come risultante
dallapposito verbale. II medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di
sospensione.

L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 120 (giorni centoventi) naturali e
consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale,
dall'ultimo dei verbali di consegna. Il tempo per l'ultimazione dei lavori & stato calcolato tenendo
presente il normale andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori.

Art. 7/B — PENALI-SOSPENSIONI E PROROGHE

Per il ritardo nell’inizio e nell'ultimazione dei lavori, I'Appaltatore & soggetto ad una penale
giornaliera pari all'1 per mille dellimporto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Tali penalita sono detratte senza formalita alcuna con deduzione dellimporto dello Stato
Avanzamento dei Lavori cui la penale si riferisce.

In ogni caso, I'importo complessivo di penale per I'inizio e I'ultimazione dei lavori, non potra
superare il 10% dell'importo contrattuale.

L'’Amministrazione ha facolta di rescindere il contratto nel caso in cui tale limite del 10%
venisse superato. Tutti i danni derivanti da ritardi saranno a carico dell'Impresa, ai sensi dell’artt.
108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’'arte, la Direzione dei
Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale.

L'appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori
nei termini fissati , pud chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate,
sono concesse dalla Direzione Lavori purché le domande pervengano prima delle scadenza del
termine anzidetto.

Art. 8/B - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

Per I'esecuzione dei lavori all’appaltatore € dovuta I'anticipazione pari al 20% sullimporto
contrattuale ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 con le modalita di cui agli artt. 124,
commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3, del Regolamento D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. L’anticipazione
viene erogata all’'appaltatore dalla Stazione Appaltante entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio
dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento.

Il pagamento avverra in un’unica rata. Contestualmente saranno pagati anche gli importi
per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a
ribasso d’asta. | lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.
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Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo
d’appalto e fissato, in giorni 45 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei
lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato & fissato in
giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 9/B - CONTABILITA DEI LAVORI - PREZZI

La contabilita dei lavori sara effettuata ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010; per la parte
dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui al precedente ART. 2/A applicate al
relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali.
Agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sara aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori
eseguiti, I'importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri e obblighi richiamati nel presente
contratto e negli altri atti contrattuali che I'Appaltatore dovra sostenere per I'esecuzione di tutta
I'opera e delle sue parti nei tempi e nei modi prescritti.

L'esecuzione dellopera dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione della
disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di
messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza ecc. includendo
qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle
specifiche generali e particolari gia citate.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dallAppaltatore nella piu completa ed
approfondita conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque
altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata
conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativi o normativa legati allesecuzione dei
lavori.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali € comprensivo, inoltre, dell’onere per
'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere di arrivo in cantiere dei
materiali forniti dall’Appaltatore .

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente contratto, eseguiti a misura
e a corpo.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende compresa ogni spesa
occorrente per dare 'opera compiuta ai sensi del presente capitolato speciale d’appalto e secondo
le indicazioni di progetto.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta ai sensi del presente capitolato speciale d’appalto e secondo
le indicazioni di progetto.

Delle percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro a corpo pud essere
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito a discrezione della D.L.

Gli eventuali lavori in economia che dovessero essere indispensabili possono essere
autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione Lavori e
verranno rimborsati sulla base dei prezzi contrattuali.

La liquidazione dei lavori in economia & condizionata alla presentazione di appositi fogli di
registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione delle lavorazioni
eseguite in corso d’opera.

L'Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori i materiali
necessari per 'esecuzione dei lavori affidatogli e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta
delle variazioni del costo della manodopera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi
si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.
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Art. 10/B — MODIFICA DI CONTRATTO E REVISIONI DEI PREZZ|

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita devono essere

autorizzate dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende.

Per i casi in cui possono essere effettuate delle modifiche contrattuali e in che termini e

settori si rimanda all’art.106 del D.Lgs. 50/2016

—

Art. 11/B — PAGAMENTI IN ACCONTO

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento dei lavori, mediante emissione di
certificato di pagamento ogni volta i lavori eseguiti, regolarmente contabilizzati, al netto del
ribasso d’asta e della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore ad €
30.000,00 (trentamila).

A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, e sicurezza fisica dei lavoratori,
sullimporto netto progressivo dei lavori &€ operata una ritenuta dello 0,50 per cento da
liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto
raggiungimento dellimporto dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori
redige la relativa contabilita ed il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso
termine il conseguente certificato di pagamento.

La stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30
giorni.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
al’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo di cui al comma 1.
Dall’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a
dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi,
compresa la cassa edile, ove richiesto.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori,
I'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono il documento unico di regolarita
contributiva (DURC), nonché, copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, ove dovuti.

Le cessioni dei crediti vantati nei confronti del’Amministrazione a titolo di corrispettivo di
appalto possono essere effettuate dall’affidatario dei lavori a banche od intermediari
finanziari disciplinati dalla Legge in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale
preveda I'esercizio dellattivita di acquisto di crediti di Impresa.

Ai sensi dellart. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 la cessione deve essere stipulata
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata
allAmministrazione debitrice.

Art. 12/B - PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori & redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale, é sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile del
Procedimento. Con il conto finale & accertato e proposto lintero della rata di saldo,
qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle
verifiche di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del
responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se I’Appaltatore non
firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia
formulate nel registro di contabilita il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato.
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La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 11/B comma 2, nulla ostando, &
pagata entro 90 giorni dall’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’'art. 102
del D.Lgs. 50/16, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art.
1666 comma 2 del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e pud quindi essere rettificata o
corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga
necessario;

La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia non inferiore a
26 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e pud essere prestata, a scelta dell’Appaltatore,
mediante adeguamento dellimporto garantito od altra estensione avente gli stessi effetti
giuridici, della garanzia fidejussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al momento
della sottoscrizione del contratto.

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e saldo sono dovuti gli interessi a
norma dell’art. 30 del C.G.A. approvato con D.M. n. 145/2000.

Il periodo oltre il quale sono da corrispondere gli interessi per ritardato pagamento decorre
solo e soltanto quando, I'ente appaltante, pur avendo la disponibilita dei fondi erogati come
previsto dalla legge regionale 9/80, non provveda al pagamento delle rate di acconto e
saldo.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all'appaltatore di
sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 13/B - VARIAZIONI DELLE OPERE

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta
dall'appaltatore se non é disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla
stazione appaltante;

Il mancato rispetto di tale disposizione non da titolo al pagamento dei lavori non autorizzati
e comporta la rimessa in pristino, a carico dell’appaltatore, dei lavori e delle opere nella
situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori;

L'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione
Appaltante nell’interesse della buona riuscita e del’economia dei lavori e che il direttore dei
lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori;

Poiché tali disposizioni hanno lo scopo di non esporre 'Amministrazione ad oneri
imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che
le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia;

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni
non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi;

Vale inoltre quanto indicato nella L12.07.2006 n°® 228, nel D.P.R. n° 207/2010 per gli articoli
ancora vigenti e nell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016;

Ai sensi dell’art. 106 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 le varianti in corso d'opera dei contratti
pubbilici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui
all'articolo 213 del D.Lgs. 50/2016, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni
dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo
originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture
strategiche, sono trasmesse dal RUP allANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di
validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui 'ANAC
accerti lillegittimita della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui
all'articolo 213 del D.Lgs. 50/2016. In caso di inadempimento agli obblighi di
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comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14/B - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dellImpresa appaltatrice il direttore dei
lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 gg. dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio dei successivi accertamenti, sono

rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'lmpresa appaltatrice € tenuta a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto
salvo il risarcimento dell’eventuale danno del’Ente appaltante.

Il Collaudo verra emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di prendere in consegna parzialmente o
totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Il Certificato di Regolare Esecuzione sara completato entro 3 mesi dalla data di ultimazione
dei lavori, resta inteso che valgono le norme stabilite dagli art. 102, 194 e 196 del D.Lgs 18 aprile
2016 n.50.

Art. 15/B - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Fino a che non sia stato emesso, con esito favorevole, ed approvato il Collaudo, la
manutenzione delle opere eseguite, ordinaria e straordinaria, dovra essere effettuata a cura e
spese dell’Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra 'esecuzione e I'approvazione del Collaudo e salve le
maggiori responsabilita sancite dell’art. 1669 C.C., 'Appaltatore € quindi garante delle opere e
delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle
prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche
in conseguenza dell’'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni
caso, sotto pena di intervento d’ufficio, nei tempi prescritti dalla D.L.

Per cause stagionali o per giustificati motivi potra essere concesso all’Appaltatore di
procedere a interventi di carattere provvisorio, provvedendo quindi alle riparazioni definitive, a
regola d’arte, appena possibile.

Art. 16/B - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere
denunciati alla D.L., a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi
del danno.

Lindennizzo per i danni & limitato allimporto dei lavori necessari per l'occorrente
riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con I'esclusione dei danni e delle perdite
di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.
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Art. 17/B - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore sara responsabile di qualunque danno provocato a persone ed alle cose, che
si verificasse in cantiere quale che ne sia la causa. Detta responsabilita si riferisce a quanto
dipende da atti, omissioni o comportamenti messi in atto dall’appaltatore stesso o da persone di
cui debba rispondere per Legge, ovvero messi in atto da subappaltatori 0 comunque da persone
che a qualsiasi titolo sono presenti in cantiere compresi i dipendenti dellAmministrazione.
L'Amministrazione si intende sempre sollevata da qualsiasi responsabilita verso i dipendenti ed i
terzi per qualunque infortunio o danneggiamento che possa verificarsi.

L'esecutore dei lavori € obbligato, a sua cura e spese, a stipulare una polizza assicurativa
per danni di esecuzione, responsabilita civile verso terzi e garanzia di manutenzione. Tale polizza
dovra essere stipulata secondo lo schema tipo approvato con D.M. delle Attivita Produttive n. 123
del 12/3/2004 e relativa “scheda tecnica” predisposta dal’Amministrazione.

Le franchigie e gli scoperti nella polizza sono a carico dell’Appaltatore.

| relativi premi dovranno essere pagati dallAppaltatore anticipatamente ed in unica
soluzione. L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell’'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

L'Impresa che risultera aggiudicataria dellappalto € tenuta a depositare copia della
suddetta polizza e la quietanza del relativo pagamento del premio, all’atto della stipulazione del
contratto o prima della consegna dei lavori in caso di consegna sotto le riserve di cui all'art. 93 e
104 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50.

In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 45, 101 e 103 del D.Lgs. 50/16 le
garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile,
dalllmpresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilita
solidale nel caso di associazione orizzontale e con responsabilitd pro quota nel caso di
associazione verticale.

Art. 18/B - ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell’appalto e remunerati con i
prezzi di contratto, oltre a tutti quelli compresi nello schema di contratto, anche gli oneri e le spese
seguenti:

1. Le spese per formare e mantenere i cantieri ed illuminarli, le spese di trasporto di materiali
e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi, ecc., le spese per i baraccamenti degli
operai e le latrine, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in
consegna delle opere da parte dellAmministrazione, le spese per mantenere in buono
stato di servizio gli attrezzi ed i mezzi necessari anche ai lavori in economia;

2. Le spese per I'energia elettrica, I'acqua, il gas l'uso di fognatura, il telefono ed i relativi
contratti e canoni;

3. Le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazioni che possono recare
danni;

4. Le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che
sono state eseguite per 'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;

5. Le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dall’'ultimazione dei lavori, ad
eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgombrare subito dopo il
collaudo stesso;

6. Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo il personale di fatica e
tecnico sia riguardo tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterra
opportuni;

7. La costruzione di un locale ufficio per la direzione lavori, nellambito del cantiere, con le
necessarie suppellettili, le spese per I'uso e la manutenzione di strade di servizio, di
ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d’opera, di sollevamento e di quanto altro
necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto dellAmministrazione
opere non comprese nel presente appalto;
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Lo scarico, il trasporto nellambito del cantiere, I'accatastamento e la conservazione nei
modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati
da altre ditte per conto dell Amministrazione e non comprese nel presente appalto;

L'esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiedera;

.1l prelievo di campioni, in contraddittorio tra I’Amministrazione e I'Appaltatore e con

redazione di verbale e I'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di
laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori
ufficialmente autorizzati;

Le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le
apparecchiature di rilevamento, come plessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d’opera sia
in sede di collaudo, solo escluso I'onorario per i collaudatori;

L'esecuzione di fotografie, di formato minimo 10 x 15, delle opere in corso di costruzione al
momento dello stato di avanzamento e nei momenti piu salienti a giudizio del Direttore dei
Lavori;

Le spese per il risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la
conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte
dellAmministrazione;

Le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e
alle cose durante I'esecuzione dei lavori;

Le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative
domande all’ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e
quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi e quelle per I'approntamento di
tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul
lavoro e a garantire la vita e l'incolumita del personale dipendente dell’Appaltatore, di
eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di
direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dal’Amministrazione. Le tettoie ed i parapetti
a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e
la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in
base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;
L'approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc., secondo
quanto previsto dalla legge 64/1974 per le zone sismiche, dalla legge 1086/1971 per le
opere in cemento armato e metalliche, dal D.M.20 novembre 1987 per le opere in
muratura, e da leggi regionali, a seconda della Regione in cui si svolgono i lavori;

La redazione della dichiarazione di conformita degli impianti realizzati, di cui all’art. 9 della
ex Legge 46/1990, con la relazione e gli allegati ivi previsti;

Gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione incendi, ove
previsto, ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e
successive modifiche ed integrazioni;

La recinzione del cantiere con solido steccato;

L'apposizione n. 2 tabelle informative all’'esterno del cantiere di dimensioni minime cm. 120
x 200, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino all'ultimazione dei
lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL
del 1° Giugno 1990): in caso di contestazione degli organi di polizia ogni addebito
allAmministrazione verra addebitato all’Appaltatore in sede di contabilita;

Cartello di cantiere con riprodotto una immagine in rendering (foto formato JPEG dato dal
Commitente) dell'immobile in progetto;

In base allart. 34 comma 35 della Legge 17 dicembre 2012 n. 221, le spese per la
pubblicazione del bando di gara, ai sensi del Codice dei contratti pubbilici, (D.Lgs. 50/2016),
l'impresa aggiudicataria dovra rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di 60
giorni dall’aggiudicazione;

Le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;

La riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e
conseguenti che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta
pubbliche o private o alle persone, sollevando con cid 'Amministrazione, la Direzione dei
lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilita;

Le spese per le varie denunce e/o documentazioni INAIL
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26. Le spese per la ricerca di informazioni sulla possibile presenza di ordigni bellici ed esplosivi
di qualsiasi genere, eseguita presso le competenti autorita militari di zona;

27. L'onere della fornitura al’Amministrazione al solo prezzo della fornitura a pié d’opera, prima
della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere
da considerarsi come ricambi che verra precisato dal Direttore dei Lavori;

28. Le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il collaudatore
amministrativo o statico riterra necessarie a suo insindacabile giudizio;

29. L'assunzione, ove I'‘Appaltatore non ne abbia titolo, di un tecnico professionalmente
abilitato e regolarmente iscritto all’Albo di categoria, quale Direttore Tecnico di Cantiere
devono essere comunicati alla D.L. per iscritto prima dell'inizio dei lavori;

30. Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo
ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o
delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell’Appaltatore e con
I'approvazione del D.L:, in modo da rendere disponibile tutte le informazioni sulle modalita
di realizzazione dell’'opera o del lavoro;

31. L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel luogo nel quale nel quale ha sede I'ufficio
di D.L.; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici
comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di societa legalmente riconosciuta;

32. Gli oneri connessi con la messa in sicurezza del cantiere quali segnalazioni, protezioni,
divieti ecc.

33. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti.

Art. 19/B — CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono definite in via ordinaria ai sensi dell’art. 34,
comma 1 del D.M.LL.PP. n 145/2000 e s.m.i., fatte salve le procedure di cui agli artt. 204, 205, 206,
207, 208, 209, 210, 211 del D. L.vo n 50/16 e s.m.i.. Il Foro competente & quello di Biella. E’
pertanto escluso il ricorso all’arbitrato.

Art. 20/B - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

1. L’Appaltatore si obbligata ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei
lavoratori.

2. L'Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei
lavori oggetto del presente appalto e se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavori per gli
operai dipendenti delle Aziende industriali edili ed affini, applicabili alla data dell’offerta, alla
categoria e nella localita in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle
successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella
localita che per la categoria venga successivamente stipulato; I'’Appaltatore & altresi,
responsabile in solido dellosservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nellambito del
subappalto. L’Appaltatore si obbliga, altresi, a continuare ed applicare i su indicati contratti
collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. | suddetti obblighi vincolano
I’Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse.

3. L’Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere
allAmministrazione ed al Direttore dei Lavori, prima dellinizio dei lavori e comunque entro
30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta
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11.

denunzia agli entri previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici e ad
ogni S.A.L., durante I'esecuzione degli stessi il DURC e la copia dei versamenti dovuti agl
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

Ai sensi della Circolare del Ministero dei LL.PP. 22/6/67 n. 1643 I'Amministrazione
Appaltante in caso di violazione degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata
direttamente o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, comunichera all’Appaltante, e
nel primo caso anche all’'lspettorato suddetto, 'inadempienza accertata e procedera ad una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione,
ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono gia ultimati, destinando
le somme cosi accantonate a garanzia del’adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non & effettuato sino a quando
dall’lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente soddisfatti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra I'lmpresa appaltatrice non puo
opporre eccezioni allEnte Appaltante né ha titolo ai risarcimenti dei danni.

La ritenuta dello 0,50% operata sull'importo netto progressivo dei lavori ai sensi dell’art.
11B del C.G.A,, potra essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale,
dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del DURC
(documento unico di regolarita contributiva) da parte dell’affidatario;

L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte
di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.
81 del 2008, nonché dellarticolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita
tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la
data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i
lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve
riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori
familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la
tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 9 e 10 comporta I'applicazione, in capo al datore
di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. I
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad
esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle
predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 21/B - SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI

1. Ai sensi del D. L.vo 81/08 I'Amministrazione designa il coordinatore per la
progettazione e il coordinamento per I'esecuzione dei lavori.

2. Il Coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento ed il
piano generale di sicurezza; il coordinatore per I'esecuzione dei lavori assicura
I'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui sopra nel rispetto del D. L.vo
81/08.
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Pertanto I'impresa sara tenuta al rispetto di quanto contenuto nel piano di sicurezza e di
coordinamento e nel piano generale di sicurezza di cui &€ a conoscenza per effetto del
D. L.vo 81/08 e che sono parte integrante del Contratto d’appalto ai sensi dell’art. 113
del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima

della consegna dei lavori, I'Appaltatore redige e consegna allAmministrazione
Appaltante:
- Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e
del piano generale di sicurezza redatto ai sensi del decreto legislativo 81/08;
- Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nellorganizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano
generale di sicurezza.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ Appaltatore, previa formale
costituzione  in mora dell’'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto;
[l direttore di cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno
nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza;
L'Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, pud presentare al
coordinatore per I'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 81/08, proposte di
modificazioni od integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmessogli
dalla stazione Appaltante, sia per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie
dell’lmpresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e
la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, senza che
da cio I'Appaltatore stesso possa derivare pretese di alcun compenso aggiuntivo. Tali
modificazioni saranno sottoposte all'approvazione del coordinatore stesso;
Il piano generale, piano di sicurezza e di coordinamento, se necessario, sara
aggiornato durante I'esecuzione dei lavori a cura del Coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, senza che cid I'Appaltatore possa derivare pretese di alcun
compenso aggiuntivo;
Sono a carico della Ditta Appaltatrice e di sua esclusiva spettanza I'attuazione delle
misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, ivi compreso il controllo
dellosservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza e sull’'uso dei
mezzi di protezione messi a loro disposizione;
In ogni caso € a carico dell’Appaltatore e sua responsabilita il rispetto delle normative
vigenti. In particolare I’Appaltatore deve durante I'esecuzione dei lavori adottare, tutti i
mezzi a disposizione idonei per prevenire ed evitare infortuni tanto dei propri operai
quanto a terze persone, rimanendo comunque responsabile delle conseguenze per gli
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eventuali infortuni e danni anche verso i terzi, per cui ne tiene sollevata ed indenne
I’Amministrazione;

11. E’ altresi a carico dell’Appaltatore e di sua esclusiva spettanza 'attuazione delle norme
generali per l'igiene del lavoro previste dal D.P.R. 19/3/1956 n. 303, del D.P.R. 302/56,
D.P.R. 45/55 e del D.P.R. 164/56;

12. Il fatto che I'appalto venga effettuato con il rispetto delle norme previste del D.Lvo 81/08
non esonera 'Impresa dagli obblighi e dalle relative responsabilita legate dai rischi
specifici di Impresa e discendenti dalle normative precedenti.

13. Si prevede inoltre, che sussistano rischi per il fatto di operare in presenza di viabilita,
con scavi aperti sotto i m. 1,50 ed a quote massime di m. 5,00.

14. Limporto dei costi speciali per I'attuazione della sicurezza sara liquidato in percentuale
allimporto degli stati di avanzamento lavori, in conformita alla Determinazione del
26.07.2000 n.37 dell’Autorita per la vigilanza su Lavori Pubblici.

Art. 22/B -CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Prima dell’inizio dei lavori I'Appaltatore dovra presentare all’approvazione della Direzione
dei lavori (che si esprimera entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori.

Il programma di cui sopra dovra tenere conto delle esigenze di cui al cronoprogramma
predisposto dall Amministrazione (vedi elaborato n° 01- cronoprogramma delle lavorazioni)

Art. 23/B -INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO

1.In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2.In caso di norme del C.S.A. tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative
o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio
e infine quelle di carattere ordinario.
Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come disposizioni del C.S.A., & fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per
ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del C.C.
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PARTE SECONDA
CAPITOLO C
PRESCRIZIONI TECNICHE

Art 1/C — DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione dei lavori, delle somministrazioni e delle provviste
necessarie per i lavori inerenti gli abbattimenti delle barriere architettoniche in materiale lapideo e
la realizzazione degli attraversamenti protetti in Corso del Piazzo e Via Avogadro, comprendenti la
fornitura e posa di nuova fibra ottica armata all'interno del condotto della roggia comunale oltre alla
realizzazione di un impianto di illuminazione dell’Arco della Torrazza.
| lavori saranno eseguiti sulla base del progetto redatto dal Settore Strade della Divisione Tecnica
Comunale, secondo le clausole specificate e richiamate negli articoli seguenti del presente
Capitolato, fatte salve le prescrizioni che saranno date dalla Direzione Lavori in corso d'opera.

PROVENIENZA E QUALITA' DEI MATERIALI

Art. 2/C — DISPOSIZIONI GENERALI

Quando la D.D.L. avra rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo insindacabile giudizio, non
idonea ai lavori, 'lmpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali
rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dal cantiere, a cura e
spese dell’Appaltatore.

| materiali ed i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere
della migliore qualita; possono essere messi in opera solamente dopo I'accettazione della DL. In
caso di controversia si procede ai sensi dellart. 164 DPR 207/2010 e smi. L’accettazione dei
materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. La DL pud rifiutare in
qualunque tempo i materiali ed i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere o che per
qualsiasi motivo non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati
al contratto; in questo ultimo caso I'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a
sue spese.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell’esecutore, restano fermi i diritti ed i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da
quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della
direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. Per
I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali dovra tenere conto di quanto riportato all’art. 15
del Decreto nr. 145/2000 — Regolamento Capitolato Generale D’Appalto.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo disciplinare puo risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

a) Leganti idraulici: dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 09.01.1996,
Allegato 1.

b) Ghiaia, pietrisco e sabbia: da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi e delle malte,
dovranno corrispondere alle norme e ai requisiti di cui al D.M. 01/04/83.
Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce
resistenti, il piu possibile omogenee e non gelive.
La sabbia dovra essere scevra da materie terrose ed organiche e ben lavata; inoltre dovra essere
preferibilmente di qualita silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione.
La granulometria degli aggregati per i conglomerati sara prescritta dalla D.D.L. in base al tipo di
lavoro da eseguirsi. L'impresa dovra garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria
per ogni lavoro.
Le ghiaie, pietrischi e pietrischetti per massicciate, a secondo della massicciata da eseguire
dovranno provenire da estrazione e/o frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee o
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calcari durissimi e d’alta resistenza a compressione, urto, gelo, abrasione; scevri da materie
terrose e sabbia. Sono escluse le rocce marnose (Norme Tecniche CNR 4/1 953).

Dovranno corrispondere alle Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle
graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”, di cui al Fascicolo N. 4/1 953, CNR.,
adottato con Circolare Ministero LL.PP. 17 febbraio 1954, n. 532.

c) Pietre naturali da impiegarsi in murature e per qualsiasi altro lavoro, oltre alle norma in
vigore, dovranno soddisfare i seguenti requisiti : grana compatta e monde da cappellaccio, esenti
da piano di sfaldamento, screpolatura, peli, interclusioni di sostanze estranee, dimensioni adatte al
tipo d’impiego e resistenza proporzionata alla sollecitazione a cui debbono essere assoggettate
(PD 16/11/39 n°2232).

d) Legnami: dovranno soddisfare e rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 30/10/1912.

Art. 3/C — MATERIALI FERROSI

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da difetti apparenti o latenti di
fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simili.

Dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal CM. 29/2/1908 modificate dal D.P.R.
15/7/1925 nonché nella norma UNI vigenti.

Inoltre a seconda del tipo i seguenti requisiti

a) Acciaio dolce laminato: l'acciaio extradolce laminato (ferro omogeneo) dovra essere
dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza screpolature od
alterazioni: sara saldabile e non suscettibile di tempra.

b) Ferro: il ferro comune dovra essere di prima qualita, duttile, tenace e di marcatissima
struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, senza
screpolature, saldature aperte od altre soluzioni di continuita.

c) Acciaio per armatura Feb 44K controllato in stabilimento: Gli acciaio per armature di
c.a. e di c.a.p. debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabilite dalle norme
tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge 5/11/1971 nr. 1086 (D.M.
14/2/92 e successivi aggiornamenti). Le modalita di prelievo dei campioni da sottoporre
a prova sono quelle previste dal citato D.M.14/2/92 e successivi aggiornamenti. L'unita
di collaudo per acciai in barre tonde lisce ed in barre ad aderenza migliorata & costituito
dalla partita del peso max di 25 t; ogni partita minore di 25 t deve essere considerata
unita di collaudo indipendente. L'unitad di collaudo per acciai per c.a.p. & costituita dal
lotto di spedizione del peso max di 30 32t spedito in un'unica volta e composta da
prodotti aventi grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di
formazione).

E’ fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all’origine.

d) Acciai_inossidabili: acciaio austenitico AISI 304-306 resistente alla corrosione ed al
calore. Resistenza a rottura > 440 N/mmgq; allungamento A5 >40%; UNI 6900-6901
8317~6904 e 7500.

e) Ghisa: dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, facilmente lavorabile con lima e con scalpello, di fattura grigia, finemente
granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature,
asperita ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovra essere, inoltre,
perfettamente modellata. E’ assolutamente escluso I'impiego di ghisa fosforosa.

f) Ghisa sferoidale: o a grafite nodulare o ghisa duttile denominata GS 400/12 o GS 42/12
(rottura ed allungamento minimi) UNI 4544.

Art. 4/C — NORME REGOLAMENTARI E VIGENTI

Si dovranno applicare tutte le norme regolamentari vigenti sui materiali da costruzione e sulla
esecuzione delle varie categorie di lavori, ed in particolare si osserveranno le disposizioni dei
seguenti decreti:
a) R.D.n°2105 del 22 novembre 1937 per le norme tecniche edilizie
b) R.D. del 16 novembre 1939 n,ri dal 2208 al 2235 compresi;
c) decreto 18 marzo 1935 che obbliga tutti i materiali, per i quali sono state definite e
pubblicate, di osservare le unificazione UNI (norme e tabelle);
d) decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1956 n° 164, sulla prevenzione
degli infortuni sul lavoro;
e) Legge 5 novembre 1971 n°1086 e CM. LL.PP. 09/01/9/96.
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f) D.M. 16/01/1996 Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza
delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”;
g) Circolare M.L.P. 04/07/1996 Istruzioni per I'applicazione delle <Norme tecniche relative
ai criteri generali per la sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi> di cui al
D.M. 16/01/1996;
h) C.N.R. 10011-88 “Costruzioni in acciaio: Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il
collaudo e la manutenzione”.
i) Direttiva 89/106 sulla marcatura CE degli aggregati, secondo la quale dovranno essere
obbligatoriamente marcati CE gli aggregati per malta (UNI EN 13139), per calcestruzzo
(UNI EN 12620), per conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade (UNI
EN 13043), per gli aggregati leggeri (UNI EN 13055-1) e per gli aggregati in uso nelle
opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade (UNI EN 13242).
Si richiede I'impiego di prodotti marcati CE.
| produttori devono fornire solo prodotti marcati CE, pena le sanzioni previste dal DPR 246/93.
| laboratori devono eseguire prove secondo le norme armonizzate.
Per cid che riguarda l'aderenza, vi dovra essere un rilievo mediante apparecchio a pendolo
portatile eseguito successivamente all’ultimazione dei lavori, che dovra fornire il valore del
coefficiente d’attrito della superficie di contatto pneumatico-pavimentazione espresso come B.P.N.,
e questo risultato dovra essere, per soddisfare la richiesta, compreso tra 60 e 70, pena per il non
rispetto del coefficiente, rispettivamente il rifacimento del lavoro con nuova scarifica del manto
stradale e tutto cid che & necessario per il nuovo completamento dell'intervento per valore di
B.P.N. inferiore a 50 e possibile riduzione del’importo dovuto allimpresa del 20% per valore B.P.N.
compreso tra 50 e 60.
Tutti i rilievi, le prove e le certificazioni relative a quanto sopra, dovranno essere fornite a cura e
spese dellimpresa appaltatrice dei lavori, a discrezione della D.L., ed in ogni caso prima
dell’emissione del CRE che potra essere stilato soltanto in seguito al positivo riscontro dei risultati
eseguiti dalle norme sopraccitate.
L'impresa sara obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti da prelevarsi in opera sottostando a tutte
le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituti Sperimentali Ufficiali.
La DCL. ordinera, ad insindacabile giudizio, modalita, numero e quantita dei prelievi e potra munire
gli stessi di sigilli per garantirne I'autenticita.

Art. 5/C — MATERIALI PER OPERE STRADALI

a) Tout venant di cava o frantoio o fiume: il materiale dovra essere in ogni caso non
suscettibile all’azione dell’acqua (solubilizzazione, plasticizzazione). La granulometria deve
essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti: di norma a
dimensione massima degli aggregati non dovra superare i 71 mm per i reinterri (misto tipo
Bessa) e i 100 mm per i reinterri sul retro di opere d’arte.

b) Fondazione stradale: in misto granulare stabilizzato con legante naturale e con pezzatura
massima di mm 15 con curva granulometrica definita secondo le prescrizioni della CDL.,
posta in opera a strati dello spessore di cm 15 soffici, con idonee macchine compattato al
100% della densita secca ottenuta con la prova AASHO modificata ed in modo da ottenere
un modulo di deformazione non inferiore a 800 kg/cmq.

c) Bitume ed emulsione bituminosa: dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle
corrispondenti norme del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Le stesse
norme valgono per il prelevamento dei campioni. Il bitume avra una penetrazione tipo
B80/100 per i conglomerati del tipo chiuso costituenti il manto di usura e tipo 180/200 per i
trattamenti e per i conglomerati semiaperti per rappezzi, risagomature ed a sostegno del
manto di usura. L'emulsione bituminosa dovra contenere non meno del 50% di bitume
puro.

Art. 6/C- MATERIALI IN PVC

Materiali in PVC con giunto ad anello elastico secondo le ex Norme UNi 7447-75 e tiNI 7441-75
tipo 303/2 ovvero le norme EN 7447/85 SN8 secondo le prescrizioni progettuali.

Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con il marchio IIP.

Ai fini delle prove di riferimento si dovranno osservare i disposti della tab. Il - PVC rigido non
plastificato (D.M. LL.PP. del 12/12/85).
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Art. 7/C - ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE DI TUBI

Dovranno essere effettuati controlli in stabilimento ed in cantiere sulla corrispondenza della
fornitura alle normative vigenti, alle prescrizioni del Capitolato Speciale ed ai termini contrattuali
che seguono.

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature indicanti la
ditta costruttrice, il diametro nominale e la classe d’'impiego; le singole partite della fornitura
dovranno avere una documentazione dei risultati delle prove eseguite in stabilimento
caratterizzanti i materiali impiegati ed i tubi forniti.

L'accettazione dei tubi & regolata dal rispetto di quanto indicato al punto 2.1.4. del D.M. LL.PP.
12/12/85.

| risultati delle prove di riferimento e di collaudo dei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali effettuati in
stabilimento a controllo della produzione saranno valutati con riferimento al valore della rottura allo
schiacciamento.

Nel caso di tubi e pezzi speciali forniti dallAmministrazione committente, I'accettazione della
fornitura sara subordinata all’esito positivo del preliminare esame della documentazione di
accompagno e di prove e controlli integrativi eventualmente necessari.

Art. 8/C - CARICO, TRASPORTO E SCARICO TUBAZIONI -
ACCATASTAMENTO E DEPOSITO GIUNTI ED ACCESSORI DEI TUBI

Ai sensi dei punti 3.2 - 3.3 - 3.4 del D.M. LL.PP. 12/12/85, si dovra osservare che:

il carico, il trasporto, lo scarico e tutte le manovre in genere, dovranno essere eseguiti con
la maggiore cura possibile adoperando mezzi idonei a seconda del tipo e del diametro dei
tubi ed adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare rotture, incrinature, lesioni
o0 danneggiamenti in genere ai materiali costituenti le tubazioni stesse ed al loro eventuale
rivestimento. Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive,
strisciamenti, contatti con corpi che possono comunque provocare deterioramento o
deformazione dei tubi. Nei cantieri dovra predisporsi quanto occorra (mezzi idonei e piani di
appoggio) per ricevere i tubi, i pezzi speciali e gli accessori da installare.

- Laccatastamento dovra essere effettuato disponendo i tubi su un’area piana e stabile,
protetta al fine di evitare pericoli di incendio, riparata dai raggi solari nel caso di tubi
soggetti a deformazioni o deterioramenti determinati da sensibili variazioni termiche. La
base delle cataste dovra poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto
letto di appoggio. L'altezza sara contenuta entro i limiti adeguati ai materiali ed ai diametri,
per evitare deformazioni nelle tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo, | tubi
accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti;
provvedimenti di protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare che le
testate dei tubi possano subire danneggiamenti di sorta. Per tubi deformabili le estremita
saranno rinforzate con crociere provvisionali.

- | giunti, le giunzioni, le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, dovranno essere
depositati, fino al momento del loro impiego, in spazi chiusi, entro contenitori protetti dai
raggi solari o da sorgenti di calore, dal contatto con oli o grassi e non sottoposti a carichi.

Per quanto riguarda e modalita di trasporto, accatastamento, posa in opera ed esecuzione delle
giunzioni dei tubi e dei raccordi in PVC, si rimanda alle “Raccomandazioni per il calcolo e
l'installazione di condotte in PVC rigido nella costruzione di fognature e di scarichi industriali
interrati” redatte dall’istituto Italiano dei Plastici (giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 120 dell’
1.2.1975) e riportate sulla Pubblicazione n° 3 (edizione Novembre 1984) del medesimo Istituto. Le
Raccomandazioni sopra richiamate si intendono pertanto facenti parte integrante del presente
Capitolato. Analogamente dicasi per quelle in polietilene.

Art. 9/C — MATERIALI COMPLEMENTARI

Formano parte integrante di una pavimentazione in porfido alcuni elementi essenziali come sabbia,
cemento ed eventuali segature.

a) SABBIA: la sabbia da impiegarsi nella formazione del letto di posa dei pavimenti in cubetti,

o per la preparazione di malte dei pavimenti in piastrelle o lastre irregolari dovra essere a
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grana media, priva di ogni materia terrosa ed organica. Non & consigliabile, pertanto,
'impiego di sabbia di mare. La sabbia per la copertura e l'intasamento delle fughe fra i
cubetti dovra essere, invece, abbastanza fine da passare attraverso uno staccio di tela
metallica a maglie quadre di mm 2 1/2 ed ugualmente priva di impurita terrosa ed organica.
E possibile 'impiego, nell'allettamento dei cubetti, di una particolare sabbia derivante dalla
frantumazione di roccia e di pezzatura 3/7 mm.

b) CEMENTO: il cemento che viene miscelato a secco con la sabbia per il letto di posa dei
cubetti dovra essere di normale resistenza 325.

c) SEGATURA: proverra preferibilmente da legni quale il pino o il larice e in ogni caso non da

legni esotici.

Art. 10/C - DISPOSIZIONI GENERALI PER L’'ESECUZIONE DEI LAVORI

Oltre a quanto prescritto nelle descrizioni di elenco con le precisazioni di cui alla parte 1a, si
precisa quanto segue

a) non pud essere interrotta la viabilita ad esclusione della zona in cui si svolgono
effettivamente i lavori.

b) Il deflusso delle acque (rete idrica naturale) potra essere interrotto solo dove e quando sara
data autorizzazione della D.D.L.; per la deviazione delle acque della rete idrica artificiale
dovranno osservarsi le specifiche di seguito riportate e, ove carenti, con le modalita e i
mezzi concordati in sede di esecuzione con la direzione dei lavori. Ogni onere resta a
carico dellimpresa ove non previsto altrimenti;

c) prima di eseguire lavori di sterro e riporto, ovvero lavori in terra connessi ad opera d’arte,
I’Appaltatore dovra procedere al tracciamento in modo che risultino indicati i limiti dei lavori
di scavo o riporto, o quelli delle opere d’arte, mediante appositi picchetti e/o0 modine in
modo da definire completamente i volumi in oggetto curando la conservazione di tali
picchetti ed il ripristino di quelli eventualmente manomessi.

d) rilevati trincee, cunette, fossi, canali, scavi e riempimenti in genere saranno consegnati al
giusto piano prescritto e mantenuti regolari e spianati fino alla loro misurazione e, ove
trattasi di opera finita, al collaudo, compresi i tagli, ricarichi e lo spurgo dei fossi.

L'impresa nel formulare la propria offerta deve tenere in adeguato conto la situazione realizzativa
dell'opera tenendo conto delle prescrizioni contenute nelle tavole progettuali.

Il sito presenta delimitazione stradale ed accessi pedonali in relazione al traffico e alla sicurezza
del cantiere. Le condizioni limitative poste dalla presenza dei suddetti limiti, configurano gli
eventuali danni alle persone o lesioni agli immobili, a parti di essi o a loro accessori, alla strequa di
quelli che accidentalmente possono verificarsi in altri luoghi per effetto della conduzione dei lavori
e pertanto debbono ritenersi chiaramente e unicamente riconducibili alla responsabilita civile
dellimpresa in fase di esecuzione.

Art. 11/C - SCAVI IN GENERE

Operazioni preliminari -Tracciamenti.

Gli scavi non potranno iniziare senza aver preventivamente verificato e picchettato il profilo di
progetto riferito ad un caposaldo certo posto all’esterno dell’area di cantiere.

Gli scavi dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e/o le particolari prescrizioni che
saranno date dalla D.D.L..

L'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti o franamenti, restando
totalmente responsabile degli eventuali danni che ne potrebbero risultare a persone od ad opere.
Allo stesso modo €& tenuto a disporre tempestivamente, e non solo su esplicita richiesta della
D.D.L., tutte le norme antinfortunistiche relative ai lavori (puntellamenti, sbadacchiature, armature
provvisorie delle pareti di scavo, etc.).

L’Appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del
terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi od a filtrare nei cavi.

Qualora e ove previsto, le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per reinterri,
le stesse dovranno essere depositate in luogo adatto, per essere poi riprese a tempo opportuno.
Quelle ritenute non idonee, o ove prescritto, dovranno essere portate a rifiuto in aree preparate a
cura e spesa dell’Appaltatore.

I luoghi e le aree di cui ai commi precedenti saranno scelte in modo che le materie depositate non
arrechino danno ai lavori, a proprieta pubbliche o private, o, per linosservanza delle norme
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antinfortunistiche, a terzi ed agli addetti ai lavori, nonché, infine, al deflusso delle acque.

La D.D.L. potra fare asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione
alle precedenti disposizioni.

L'impresa dovra prevedere le prescritte segnalazioni diurne e notturne di pericolo fornendo il
personale di vigilanza e per la regolazione del traffico.

Limpresa dovra accertare I'esistenza di eventuali ostacoli nel sottosuolo in quanto le
indicazioni di progetto sono solo relative alla segnalazione di presenza.

Inoltre dovra assicurare l'integrita delle condutture idriche e dei cavi elettrici e telefonici, delle
tubazioni del metano etc., interessati dagli scavi essendo responsabile dei danno arrecati.

Resta compreso nell’appalto il mantenimento in servizio dei sottoservizi intendendo che i prezzi
contrattuali comprendono tale onere come piu avanti descritto.

Sono altresi a carico dellimpresa gli oneri previsti per il ripristino dei luoghi a fine lavori per effetto
di passaggi di mezzi e manomissioni per scavi, piste di accesso e depositi. | suoli dovranno essere
restituiti a completa utilizzabilita.

Art. 12/C — SCAVI

Per scavi di fondazioni in generale s’intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale
definito dalla sede stradale o dal piano di campagna, chiusi fra pareti verticali riproducenti il
perimetro delle fondazioni delle opere d’arte. | piani di fondazione e di posa devono essere
accettati dalla DDL.. Lo scavo verra conteggiato per le sezioni effettive di progetto.

In genere gli scavi (ai fini della valutazione dell’opera) per realizzazione di condotte saranno
consegnati con pareti verticali. Sezioni diverse non verranno riconosciute. Le sezioni tipo dovranno
ottenersi con armature delle pareti dello scavo con sistemi tipo “blindoscavi’ 0 a puntoni e piastre
per le quali il compenso &€ compreso nella voce di elenco.

Nei casi dove cid non sia previsto espressamente nelle tavole di progetto, I'lmpresa potra, per sua
comodita o se lo riterra opportuno per 'andamento dei lavori, dare le sezioni anche diverse da
quelle tipo (che restano le sole utili per la valutazione delle opere): in tal caso pero lo scavo in piu,
il relativo riempimento obbligatorio e i conseguenti ripristini, non verranno riconosciuti.

Limpresa € inoltre obbligata ad eseguire, intendendosi compensato con l'apposito prezzo,
'esaurimento di presenza d’acqua e liquami di qualsiasi tipo e provenienza con i mezzi piu
opportuni.

Armature, legnami, puntelli e sbadacchiature necessarie al puntellamento dello scavo saranno
provviste in opera dall’ Impresa per la massima sicurezza del lavoro.

Gli oneri relativi s'intendono compensati con il prezzo e nulla spetta allimpresa per il mancato
recupero parziale o totale di tali armature provvisorie.

L'impresa sara inoltre tenuta ad osservare le eventuali prescrizioni date dalla D.D.L..

Scavi per posa fognature, tubazioni vuote e drenaggi

Nella valutazione del compenso sono compresi tutti gli oneri necessari tra cui: trasporto alla
discarica autorizzata del materiale eccedente compresi oneri per lo smaltimento, compreso |l
rinterro con materiale deciso con la stazione appaltante, occupazioni per depositi, scavi in
presenza di sottoservizi e manufatti di ogni tipo e specie e armature delle pareti di scavo.
L'Appaltatore deve rilevare la posizione di cippi o di segnali indicatori di condutture sotterranee,
termini di proprieta e di segnaletica orizzontale, allo scopo di poter assicurare durante il
susseguente ripristino la loro rimessa in sito con la maggior esattezza possibile. | disfacimenti
devono essere limitati alla superficie strettamente indispensabile per I'esecuzione degli scavi e
devono essere condotti in modo da ridurre al minimo gli oneri per i ripristini, assicurando in pari
tempo la massima riutilizzabilita degli elementi di pavimentazione disfatta. In particolare il materiale
arido (ghiaia o pietrame) costituente la eventuale massicciata deve essere accatastato a parte in
modo da poter essere reimpiegato all'atto del riempimento per colmare lo strato superiore dello
scavo. L'Appaltatore deve eseguire dove cid si presuma necessario, degli assaggi per accertare
l'assenza di ostacoli nel sottosuolo e per rilevare l'eventuale presenza di altre opere o di
condutture di altri servizi.

Quando vi sia pericolo di franamento, gli scavi devono essere convenientemente armati. Gli scavi
devono essere mantenuti asciutti, occorrendo anche con l'uso di pompe; nel caso di scavo di brevi
tratti, in galleria, in corrispondenza dell'attraversamento di muri, assi pedonali o carrai, ecc. ed in
particolare quando lo scavo corra parallelo ed a breve distanza da muri o fondazioni superficiali,
I'Appaltatore deve prendere tutti i provvedimenti atti a garantire la stabilita del terrapieno e delle
opere preesistenti. L'Appaltatore deve collocare regolarmente lungo la trincea il materiale scavato,
lasciando una banchina praticabile almeno da una parte di essa. L'Appaltatore deve segnalare
immediatamente agli enti interessati, per gli interventi del caso, ogni eventuale guasto riscontrato o
provocato durante l'esecuzione degli scavi alle condutture, agli altri servizi pubblici, o cavi ENEL,
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nonché le fughe e le infiltrazioni da vicine condotte di gas o di acqua. L'Appaltatore deve
provvedere ad effettuare lo spostamento provvisorio e la rimozione di impianti, ostacoli o relitti che
non richiedano l'intervento diretto del proprietario.

Art. 13/C — POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PEAD, PVC
PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE E FOGNATURA

Prima della posa in opera della tubazione di qualsiasi materiale sopra indicato, il fondo scavo sara
opportunamente pulito e costipato, sara poi steso il letto in materiale riciclato proveniente da
demolizioni edili di spessore previsto nel progetto od indicato dalla DDL..

Tale letto, per le tubazioni in progetto, non dovra essere inferiore a 10 cm. Prima di posare la
tubazione sopra tale letto si deve provvedere alla formazione dei giunti a manicotto (doppio
bicchiere con tenuta e fermo) o ad anello a labbro. Rinfianco, ricoprimento e reinterro con le
modalita di cui all’articolo precedente secondo le sezioni tipo.

Le tubazioni sono state valutate per lo sviluppo effettivo (da filo interno a filo interno pozzetto)
compresi tutti gli oneri di cui agli articoli descrittivi, tutto compreso e nulla escluso, cioé fornitura,
posa in opera dei tubi, formazione delle giunzioni, guarnizioni, pezzi speciali e reinterro.

Le tubazioni in PEAD strutturato saranno di tipo corrugato, avranno giunzione con manicotto in
PEAD ad innesto, complete di guarnizione in EPDM e seconda guarnizione idroespandente in
materiale bentonitico, rispondenti alla norma EN 13476-1 classe di rigidezza SN 8 kn/mq con
diametro esterno pari a 800 mm ed interno di 690 mm.

a) Tubi di cemento: | tubi di cemento non potranno essere impiegati per il convogliamento di acque
nere anche se miste ad acque bianche. | tubi di cemento dovranno essere formati con un impasto
di conglomerato cementizio vibrato e centrifugato a pressione costante, dosato a 350 kg di
cemento tipo 325 per metro cubo di idoneo miscuglio secco di materia inerte. | tubi dovranno
essere ben stagionati, rettilinei, a sezione interna perfettamente circolare, di spessore uniforme e
senza screpolature. Le superfici interne ed esterne dovranno essere perfettamente lisce. Tutta la
superficie di innesto dei tubi, sia nella parte a maschio che in quella a femmina, dovra risultare
perfettamente integra; la lunghezza dell'innesto dei tubi dovra essere almeno uguale allo spessore
dei tubi stessi. La frattura dei tubi di cemento dovra presentarsi compatta e senza soluzioni di
continuita. Il conglomerato dovra essere cosi intimamente mescolato che gli elementi del ghiaietto
o del pietrischetto dovranno rompersi sotto I'azione del martello senza distaccarsi dalla malta.

b) Tubi in polietilene; | tubi in polietilene potranno essere del tipo a bassa densita (PE b.d.) o del
tipo ad alta densita (PE a.d.); in entrambi i casi saranno prodotti con polietilene puro stabilizzato
con nero fumo in quantita pari al 2+3% della massa. | tubi in polietilene a bassa densita (PE b.d.)
dovranno essere conformi alle norme UNI 6462- 69 e 6463-69. | tipi, le dimensioni, le
caratteristiche e le modalita di prova dei tubi in polietilene a alta densita (PE a.d.) dovranno essere
conformi, oltre a quanto stabilito nel presente articolo, alle norme UNI:

UNI 7611 - Tubi di PE ad alta densita per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti;
UNI 7612 - Raccordi di PE ad alta densita per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e
requisiti;

UNI 7613 - Tubi di PE ad alta densita per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti;
UNI 7615 - Tubi di PE ad alta densita. Metodi di prova.

Dovranno, altresi, avere le seguenti caratteristiche: massa volumica 0,94+0,96 kg/dmc; resistenza
alla trazione

min. 150 kgf/cmgq; allungamento a rottura min. 500%; temperatura di rammollimento min. 124 °C

| tubi dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed avranno spessori normalizzati in
funzione delle pressioni nominali di esercizio (PN 2,5 -4 -6 - 10).

c¢) Tubi e raccordi di poli-cloruro di vinile; tipi, dimensioni, caratteristiche e modalita di prova dei tubi
dovranno essere conformi, oltre a quanto stabilito nel presente articolo, alle seguenti norme UNI:

- 7441-75 - Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione.

- 7443-75 - Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico di fluidi.

- 7445-75-Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convogliamento gas
combustibili.

- 7447-75 - Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate.

- 7448-75 - Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova.

[l taglio delle estremita dei tubi dovra risultare perpendicolare all'asse e rifinito in modo da
consentire il montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto. Sopra ogni singolo tubo dovra
essere impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il nominativo della ditta costruttrice, il
diametro esterno, l'indicazione del tipo e della pressione di esercizio; sui tubi destinati al
convogliamento di acqua potabile dovra anche essere impressa una sigla o dicitura per distinguerli
da quelli riservati ad altri usi, cosi come disposto dalla circolare 18-7-1967, n. 125 24 del Ministro
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della sanita "Disciplina della utilizzazione per tubazioni di acqua potabile del cloruro di polivinile".
Come precisato nelle norme UNI, precedentemente riportate, i tubi, a seconda del loro impiego
sono dei seguenti tipi:

Tipo 311 - per convogliamento di fluidi non alimentari in pressione per temperature fino a 60 °C.
tipo 3(1)2 - per convogliamento di liquidi alimentari e acqua potabile in pressione x temperature fino
a 60°C.

tipo 313 - per convogliamento di acqua potabile in pressione.

Ciascuno dei precedenti tipi si distingue nelle seguenti categorie:

PVC 60 con carico unitario di sicurezza in esercizio fino a 60 kgf/cmq;

PVC 100 con carico unitario di sicurezza in esercizio fino a 100 kgf/cmq;

tipo 301 - Tubi per condotte di scarico e ventilazione installate nei fabbricati con temperatura
massima permanente dei fluidi condottati di 50 °C;

tipo 302 - Tubi per condotte di scarico con temperatura massima permanente dei fluidi condottati di
70 °C;

tipo 303 - Tubi per condotte interrate di scarico con temperatura massima permanente di 40 °C.

In qualunque momento la DL potra prelevare campioni dei tubi di cloruro di polivinile e farli inviare,
a cura e spese dell'appaltatore, ad un laboratorio specializzato per prove prescritte dalle norme di
unificazione. Qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti, l'appaltatore dovra
sostituire tutte le tubazioni con altre aventi i requisiti prescritti, restando a suo carico ogni spesa
comunque occorrente nonché il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 14/C - MATERIALI METALLICI, GRIGLIE E CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

I manufatti metallici saranno posati a regola d’arte osservando scrupolosamente le prescrizioni
dettate di volta in volta dalla D.D.L. e/o secondo i disegni particolari di progetto.

In particolare:

- i chiusini e le griglie-chiusino dovranno essere in ghisa sferoidale, essere conformi alle norme
UNI 180 1083 (10/91) e, in relazione al tipo di carreggiata e marciapiede, alle norme UNI EN 124-
DIN 1229 (10/84) - NF P 98-312 (3/82). Nel caso specifico tutti i chiusini su strada dovranno avere
un carico di rottura di 40 t (classe 0400), ed essere certificati con norma di qualita UNI EN 29001 o
equivalente.

[l materiale costituente il chiusino sara costituito da ghisa sferoidale (conforme alla norma SO
1083, tipo FGS 500-704 00-12).

La superficie di appoggio tra telaio e coperchio dovra essere liscia ed accuratamente sagomata in
modo da consentire una perfetta aderenza, ottenuta anche mediante l'utilizzazione di idonee
guarnizioni.

La sede del telaio e laltezza del coperchio dovranno essere calibrati in modo tale che gli
estradossi dei due elementi vengano a trovarsi sullo stesso piano.

Si dovranno utilizzare chiusini e griglie classe D 400 in ghisa sferoidale.

Prima della posa in opera, la superficie di appoggio del chiusino dovra essere convenientemente
pulita e bagnata. Verra quindi steso un letto di malta a 6 q di cemento tipo 325 per mc. d’'impasto,
sopra il quale sara collocato il telaio. La superficie superiore del chiusino dovra trovarsi, a posa
avvenuta, allo stesso piano della pavimentazione stradale a ripristini avvenuti.

Lo spessore di malta necessario al collocamento in opera del telaio non dovra tuttavia superare i 3
cm. Qualora occorressero spessori maggiori, si dovranno utilizzare gli appositi pezzi speciali
prefabbricati raggiungi-quota o ricorrere all’esecuzione di un sottile getto di conglomerato
cementizio con Rck = 30 MPa opportunamente casserato. Non potranno in nessun caso essere
inseriti sotto il telaio, a secco o immersi nel letto di malta, pietre, schegge o frammenti di mattoni.
Nel caso che, in conseguenza di assestamenti sotto carico o di altre cause, si dovesse provvedere
al ricollocamento in quota del telaio, quest’ultimo dovra essere rimosso e i resti di malta indurita
completamente asportati. Si procedera quindi al ricollocamento in opera del telaio con le modalita
precedentemente descritte.

| chiusini non potranno essere sottoposti a traffico prima che siano trascorse 48 ore dalla loro
posa.

Art. 15/C - DEMOLIZIONI IN GENERE

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori, rimanendo percid vietato gettare dall’alto i
materiali in genere, che invece dovranno essere guidati o trasportati in basso, salvo che vengano
adottate cautele per evitare danni o pericoli.
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Nelle demolizioni I'Appaltatore dovra procedere in modo da non deteriorare i materiali che possono
ancora, a giudizio della D.L., impiegarsi utiimente, sotto pena di rivalsa di danni verso la stazione
Appaltante, alla quale spetta la proprieta di tali materiali alla pari di quello proveniente dagli scavi
in genere; I'Appaltatore dovra altresi provvedere per la loro cernita, trasporto e deposito.

La D.L. si riserva di disporre, ad insindacabile giudizio, I'impiego dei suddetti materiali utili per
'esecuzione dei lavori appaltati. Le demolizioni parziali dovranno essere fatte senza cagionare
danno alla struttura rimanente e seguite da ricuciture delle murature (con malta e mattoni).

Per quanto riguarda il disfacimento della pavimentazione in acciottolato e cubetti di sienite
I'Appaltatore dovra provvedere alla cernita dei ciottoli che dovranno essere riutilizzati e posati
successivamente, sistemandoli in prossimita del cantiere in luoghi stabiliti con la D.L.

L'Appaltatore dovra provvedere anche al trasporto dei cubetti in porfido rimossi, presso i magazzini
comunali, mentre il materiale non idoneo deve essere smaltito e conferito alle pubbliche
discariche a carico della Ditta esecutrice.

Art. 16/C - MANUFATTI ORDINARI: POZZETTI E CADITOIE

Pozzetti

Essi avranno le caratteristiche e le dimensioni indicate nelle tavole di progetto che dettagliano gli
esecutivi strutturali.

Ove in corrispondenza del pozzetto si debba cambiare la sezione del condotto principale, il
manufatto sara dimensionato in base alle caratteristiche del tubo di diametro maggiore.

La classe del cls e il tipo di soletta sono indicate nelle tavole di progetto.

Le pareti perimetrali interne dovranno risultare particolarmente lisce, senza imperfezioni tali da
garantire una buona impermeabilita assicurata da ulteriore rivestimento in gres ceramico del fondo.
Il fondo delle camerette verra realizzato contemporaneamente alla posa ed alla esecuzione dei
condotti allargando e modificando secondo i tipi di progetto I'eventuale rinfianco delle tubazioni.

Il progetto prevede I'utilizzo di pozzetti prefabbricati.

Caditoie stradali

Le caditoie stradali saranno costituite da pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato con R’ck 30
MPa, dotati di sifone incorporato, aventi le caratteristiche indicate dal disegno di progetto.

Art. 17/C — MISTO CEMENTATO (MISTO STABILIZZATO A CEMENTO)

[l misto cementato da impiegarsi nel sottofondo stradale, sara dosato a 100 kg di cemento per mc
di inerte, dovra avere uno spessore medio non inferiore a cm 20 (compresso) e costituira il
massetto di pendenza trasversale della strada. Pertanto in sezione, la pendenza trasversale del
sottofondo in misto cementato dovra essere pari a circa il 2% da entrambi i lati, verso la mezzeria
della strada, come indicato nell’elaborato grafico.

Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il misto cementato dovra essere
lasciato assodare per tutto il tempo che la D.D.L. riterra necessario per raggiungere la resistenza
che il misto cementato dovra sopportare in relazione alla fase costruttiva.

Art. 18/C - COLLAUDO FUNZIONALE

L'impresa appaltatrice dovra mettere a disposizione materiali, personale, veicoli e quanto
necessario all’effettuazione delle necessarie operazioni. Gli oneri relativi a dette operazioni
(escluso I'onere del collaudatore) restano a carico dell’appaltatore. Sono a carico dell’ Impresa
anche le prove di laboratorio ed in sito se richieste.

Art. 19/C - QUALITA E PROVENIENZA DI SABBIA - PIETRISCHI - PIETRISCHETTI
GHIAIETTI - GRANIGLIE

La sabbia deve essere ruvida al tatto, dura, viva, di forma angolosa e di grossezze
assortite. Deve essere assolutamente scevra di materie terrose, argillose, melmose,
polverulenti., od eterogenee; in caso contrario, deve essere lavata ripetutamente con acqua
dolce e limpida fino a quando presenti i requisiti richiesti. Inoltre, deve essere di natura
prevalentemente silicea, derivante da rocce aventi alta resistenza alla compressione: potra
provenire da fiume, torrente o mulino granulatore. Per le murature di getto si sceglieranno
sabbie grosse, riservando le piu fini per quelle di mattoni, e per le malte di cui si fara uso nelle
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sigillature. Tutti i materiali pietrosi dovranno provenire dalla frantumazione di rocce durissime,
preferibilmente silicee o calcari, puri, durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto,
all’ abrasione ed al gelo.

Dovranno essere costituiti da materiali sostanzialmente uniformi e compatti e non dovranno
contenere parti comunque alterate. Sono escluse dall' impiego le rocce marmose. Di norma si
useranno le seguenti pezzature:

- pietrischi e ghiaie: da40a71 mm
da 40 a 60 mm
da 25a40 mm
- pietrischetti e ghiaietti: da 15 a 25 mm
da10a 15 mm
- graniglie e ghiaino: da5a10 mm

da2a5mm

- Pietrischetto di frantumazione o ghiaietto lavato per calcestruzzi: di regola
debbono avere granulometria fra mm 10 e 30. Si possono tollerare fino a 50 mm

soltanto quando si impiegano nei getti di grandi dimensioni, ed in ogni caso con spessori
maggiori di mt 0,40. In particolare, nei calcestruzzi per il basamento e rinfianco di
condotti circolari, ed ovoidali, il ghiaietto od il pietrischetto non dovranno avere
dimensioni superiori a mm 30. Le sabbie ed i materiali pietrosi indicati nel presente
articolo dovranno corrispondere alle “Norme di accettazione del fascicolo 4, ultima
edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche".

- Misto di fiume: & il materiale reperibile in natura negli alvei di fiumi e torrenti, senza
richiedere alcuna correzione, non considerando come tale la semplice selezione con
vaglio sgrossatore per eliminare i ciottoli di dimensioni superiori a mm 71. Le prescrizioni
granulometriche sono perd quelle di tipo | (elementi, duri e tenaci) comprese entro i limiti
del prospetto Ill - Tipo A, delle Norme C.N.R. - UNI 10006. Il misto di fiume dovra
possedere principalmente una adeguata capacita portante e insensibilita all'azione
dell'acqua e del gelo.

- Misto granulato di pietrisco spaccato e sabbia: i materiali dovranno essere pulitissimi
e se necessario lavati in quanto su essi dovra poggiare il conglomerato bituminoso del
tipo aperto. Il misto granulato sara composto da pietrisco spaccato della dimensione
massima di mm 40 e da sabbia assortita con una percentuale minima al passante di mm
0,075 UNI n. 2332 dell'8% e massima del 20%.

Art. 20/C - MISTO NATURALE DI FIUME

Il misto di fiume sara composto da miscela granulometricamente uniforme di sabbia
pulita, ghiaino, ghiaietto ghiaia e ciottoli. E’ inalterabile all’acqua.

Tale fondazione sara eseguita a strati non superiori a cm 30 di altezza ciascuno,
regolarizzati, livellati, innaffiati e ciascun strato cilindrato a fondo con compressore di 14 - 16
tonnellate.

Soltanto nel caso che si rendesse necessaria una maggiore intasatura si fara uso di sabbione
pulito; in ogni caso saranno seguite le istruzioni che in proposito dara la Direzione dei Lavori.

Il materiale, una volta steso in opera, dovra presentarsi omogeneo, con assenza
assoluta di zone esclusivamente ghiaiose e sabbiose oppure zone limose o zolle di argilla.

Il prezzo unitario di elenco comprende tutti gli oneri per dare il lavoro ultimato a perfetta regola
d'arte e quindi anche quello della cilindratura fino a rifiuto.

Art. 21/C — MATERIALI ARIDI- AGGREGATI RICICLATI

Il iempimento della traccia eseguita per le tubazioni della fognatura sara realizzato con
l'impiego di materiali aggregati riciclati, provenienti dalle demolizioni edilizie, secondo le norme
prestazioni specifiche UNI EN 13242 ed UNI EN 13285.
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| letti di posa rinfianchi e cappe sono stati valutati rigorosamente con i volumi risultanti
dall'applicazione delle sezioni tipo di progetto. Il iempimento sara eseguito a strati non superiori
a cm 30 di altezza ciascuno, regolarizzati, livellati, innaffiati e ciascun strato cilindrato a fondo
con compressore di 14 - 16 tonnellate.

Soltanto nel caso che si rendesse necessaria una maggiore intasatura si fara uso di
sabbione pulito; in ogni caso saranno seguite le istruzioni che in proposito dara la Direzione dei
Lavori.

Il materiale, una volta steso in opera, dovra presentarsi omogeneo.

Il prezzo unitario di elenco comprende tutti gli oneri per dare il lavoro ultimato a perfetta regola
d'arte e quindi anche quello della cilindratura fino a rifiuto. La fornitura del materiale € a carico
dell'impresa appaltatrice.

Art. 22/C — STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Lo strato di base & costituito da un misto granulare di ghiaia (o pietrisco), sabbia e additivo
(passante al setaccio 0.075), impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli
aggregati, e steso in opera mediante macchina vibrofinitrice.
Lo spessore della base € prescritto, compresso, non inferiore a cm 10. Saranno impiegati: ghiaie,
frantumati, sabbie e additivi aventi i seguenti requisiti:
1. laggregato non deve avere dimensioni superiori a 40 mm, né forma appiattita, allungata o
lenticolare;
2. granulometria compresa nel seguente fuso ed avente andamento continuo ed uniforme
praticamente concorde a quello delle curve limiti:

Crivelli e setacci Miscela
U.N.L mm | Passante totale in peso (%)
Crivello 40 100
Crivello 25 77-87
Crivello 20 60-78
Crivello 10 40-58
Crivello 5 28-47
Setaccio 2 20-35
Setaccio | 0.4 11-20
Setaccio | 0.075 2-6

(con preferenza per la curva con maggior quantita di fino);
3. coefficiente di frantumazione dell’aggregato (secondo CNR., fascicolo 1V/i 953) non
superiore a 160;
4. perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme
ASTM C 131 -AASHO T 96, inferiore al 30%;
5. equivalente in sabbia maggiore di 50 (prova AASHC T 176/56 eseguita con dispositivo
meccanico di scuotimento).
L'impresa, in base a prove di laboratorio e a campionatura, proporra alla Direzione dei Lavori la
composizione da adottare; ottenutane I'approvazione dovra essere assicurata 'osservanza della
granulometria con esami giornalieri. Come leganti sono da usarsi bitumi solidi rispondenti alle
norme CNR., fascicolo 2/1951.
Salvo diversa prescrizione della Direzione dei Lavori si adottera bitume 60-70, con indice di
penetrazione compreso fra -07 e 4-07.
La percentuale del legante riferita al peso degli inerti dovra essere compresa tra 4% e 4.5% e
dovra essere comunque la minima che consenta il raggiungimento del valore massimo di stabilita
Marshall e compattezza citati nei paragrafi seguenti. Comunque non dovra risultare inferiore a 70
kg. per mc. di impasto.
La composizione adottata non dovra consentire deformazioni permanenti nello strato, sotto carichi
statici o dinamici, nemmeno alle alte temperature estive; mentre dovra dimostrarsi sufficientemente
flessibile per poter seguire, sotto gli stessi carichi, qualunque eventuale assestamento del
sottofondo, anche a lunga scadenza, Pertanto a miscela dovra possedere una stabilita non
inferiore a 600 kg. ed uno scorrimento compreso frai e 4 mm.
determinati secondo la prova Marshall a 60 °C (prova ASTM D 1559) con costipamento di 75 colpi
per faccia. La percentuale dei vuoti dei provini Marshall deve essere compresa fra 4 e 7%.
| valori di stabilita e di scorrimento anzidetti dovranno essere raggiunti dalle miscele prelevate in
cantiere immediatamente prima della stesa e del costipamento, vagliate in modo da eseguire la
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prova sul passante al crivello 30 U.N.I.

Il riscaldamento e tutte le operazioni eseguite con il materiale riscaldato, debbono essere condotte
in modo da alterare il meno possibile le caratteristiche del legante, la cui penetrazione all’atto della
posa in opera, non deve risultare comunque diminuita di oltre il 30% rispetto a quella originaria.

La posa in opera e il trasporto allo scarico del materiale, dovranno essere eseguiti in modo da
evitare di modificare e sporcare la miscela ed ogni separazione dei vari componenti.

Il conglomerato dovra essere portato nel cantiere, disteso a temperature non inferiori ai 130 °C. La
posa in opera del conglomerato dovra essere eseguita mediante vibrofinitrice meccanica di tipo
idoneo.

Le finitrici dovranno essere semoventi, munite di sistema di distribuzione in senso longitudinale e
trasversale, capace di assicurare il mantenimento della uniformita degli impasti ed un grado
uniforme di assestamento in ogni punto dello strato deposto.

Dovranno consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta stabilito, di livellette e profili
perfettamente regolari, compensando eventualmente le irregolarita della fondazione. A tale scopo i
punti estremi di appoggio al terreno della finitrice, dovranno distare I'uno dall’altro, nel senso
longitudinale della strada, di almeno 3 mt,, e dovra approfittarsi di questa distanza per assicurare
la compensazione delle ricordate eventuali irregolarita della fondazione. Per la cilindratura del
conglomerato, si dovranno usare compressori a rapida inversione di marcia, del peso di almeno 8
t.

La cilindratura dovra essere iniziata dai bordi della strada e si procedera poi di mano in mano
verso la mezzeria. | primi passaggi saranno particolarmente cauti per evitare il pericolo di
ondulazioni o fessurazioni del manto. La cilindratura dopo il primo consolidamento del manto,
dovra essere condotta anche in senso obliquo allasse della strada, e, se é possibile, anche in
senso trasversale. La cilindratura dovra essere continuata sino ad ottenere un sicuro
costipamento. Tutti gli orli e i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti
(come i giunti in corrispondenza alle riprese dei avori, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizi
sotterranei, etc.) dovranno essere spalmati con uno strato di bitume prima di addossarvi il manto,
allo scopo di assicurare la perfetta impermeabilita ed adesione delle parti.

Inoltre tutte le giunzioni e i margini dovranno essere battuti e finiti a mano con gli appositi pastelli
da giunta, a base rettangolare, opportunamente scaldati o freddi nel caso di conglomerati preparati
con bitumi liquidi.

A lavori finiti i manti dovranno presentare una superficie in ogni punto regolarissima e
perfettamente corrispondente alle sagome ed alle livellette di progetto o prescritte dalla D.D.L..

A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni od irregolarita superiori ai 5 mm.
misurati utilizzando una asta rettilinea della lunghezza di 3 mt. appoggiata longitudinalmente sulla
pavimentazione.

Art. 23/C — STRATI DI USURA E DI COLLEGAMENTO

La parte superiore della sovrastruttura stradale sara costituita da uno strato di conglomerato
bituminoso steso a caldo costituente il manto d’usura, il cui spessore compresso dovra risultare
non inferiore a cm 3.
Il conglomerato sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi (secondo
le definizioni riportate nell’art. i) delle “Norme per I'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle
graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del CNR., fascicolo 1V/1933),
mescolati con bitume a caldo, e verra steso in opera mediante macchina vibrofinitrice.
Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso
indicati, verra effettuato secondo le norme CNR., Capitolo Il del fascicolo 1V/i 953.
L'aggregato grosso sara costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di
provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su
campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti:
- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme
ASTM C 131 - AASHC T 96, inferiore od uguale al 20%;
- coefficiente di frantumazione, secondo CNR., fascicolo IV/1953, inferiore od uguale a 120;
- almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela deve provenire da frantumazione
di rocce che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a
compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore a 1400 kg/cmgq., nonché resistenza
alla usura minima 0.6;
- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo CNR., fascicolo IV/1953, inferiore a 0.85;
- coefficiente di imbibizione, secondo CNR., fascicolo IV/19583, inferiore a 0.015;
- materiale non idrofilo (CNR., fascicolo 1V/1953) con limitazione per la perdita in peso allo
0.5%. In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani,
duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed
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esenti da polvere e da materiali estranei.
L’aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno
soddisfare ai requisiti dell’art. 5 delle Norme del CNR. predette ed in particolare:

- equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176 non inferiore al 55%;

- materiale non idrofilo (CNR., fascicolo 1V/i 953) con le limitazioni indicate per 'aggregato
grosso. Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2 - 5 mm
necessario per la prova, la stessa dovra essere eseguita secondo le modalita della prova
Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6. Gli additivi minerali (fillers) saranno
costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce idrata, calce
idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente
passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM.

Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler pud essere costituito da polvere
di roccia asfaltica contenente il 6 8% di bitume ad alta percentuale di asfalteni con penetrazione
Dow a 25 °C inferiore a 150 dmm. Per fillers diversi da quelli sopra indicati € richiesta la preventiva
approvazione della Direzione dei Lavori in base a prove e ricerche di laboratorio.

Il bitume dovra essere preferibilmente di penetrazione 60-70 e con indice di penetrazione
compreso fra -0.7 e +0,7, salvo diverso avviso della Direzione dei Lavori in relazione alle
condizioni locali e stagionali.

Il bitume dovra avere i requisiti prescritti dalle “Norme per I'accettazione dei bitumi” del CNR.,
fascicolo 11/1951 alle quali si rimanda anche per la preparazione dei campioni da sottoporre a
prove.

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione
granulometrica per la quale, a titolo di orientamento, si indicano i valori riportati nella tabella
seguente:

Crivelli e setacci Miscela
U.N.L mm | Passante totale in peso (%)
Crivello 15 100
Crivello 10 70-100
Crivello 5 43-67
Crivello 2 25-45
Crivello 0.4 12-24
Setaccio | 0.18 7-15
Setaccio | 0.075 6-li

(con preferenza per la curva con maggior quantita di fino)

[l tenore di bitume dovra essere compreso tra il 5.5% ed il 6.5% riferito al peso totale degli
aggregati.

Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovra
superare 1'80%; il contenuto di bitume della miscela dovra comunque essere il minimo che
consenta il raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e compattezza di seguito riportata.

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

a. resistenza meccanica elevatissima, cioé capacita di sopportare senza deformazioni
permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che
statica, anche sotto le piu alte temperature estive, e sufficiente flessibilita per poter seguire
sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga
scadenza; il valore della stabilita Marshall (prova ASTM 0 1559) eseguita a 60 °C su provini
costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovra essere di almeno 1000 kg. | valori dello
scorrimento, sempre alla prova Marshall, corrispondenti alle condizioni di impiego prescelte
devono essere compresi fra i e 3.5 mm. La percentuale dei vuoti dei provini Marshall,
sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 3 e 6. La prova
Marshall, eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua
distillata per 7 giorni, dovra dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quelli
precedentemente indicati;
elevatissima resistenza all’'usura superficiale;
sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;
grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere
compreso fra 4% e 8%. Ad un anno dall’apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovra
invece essere compreso fra 3% e 6% e impermeabilita praticamente totale; il coefficiente di
permeabilita misurato su uno dei provini Marshall, riferentesi alle condizioni di impiego
prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm. d’acqua, non dovra risultare

oo
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inferiore a 10 cm/sec.
Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui
la prova Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilita del conglomerato prodotto, i
relativi provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso limpianto di
produzione ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento. In tal modo la
temperatura di costipamento consentira anche il controllo delle temperature operative. Inoltre,
poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovra essere
vagliato se necessario.
Per la posa in opera, previa energica spazzatura e pulitura della superficie stradale, si prescrive di
procedere alla spalmatura della superficie stradale con kg. 1,200 di emulsione bituminosa per mq.
La cilindratura dopo il primo assestamento onde assicurare la regolarita, sara condotta anche in
senso obliquo alla strada (e quando si possa altresi trasversalmente), essa sara continuata sino ad
ottenere il massimo costipamento. E tassativamente prescritto che non dovranno aversi
ondulazioni nel manto; questo sara rifiutato se, a cilindratura ultimata, la strada presentera
depressioni maggiori di 3 mm. al controllo effettuato con aste lunghe 3 mt. nel senso parallelo
all'asse stradale con la sagoma nel senso normale.
Lo spessore del manto sara fissato nell’elenco prezzi di elenco ed a corpo; comunque €sso non
sara mai inferiore, per il solo cls bituminoso compresso, a 20 mm, ad opera finita.
Il suo spessore sara relativo allo stato della massicciata ed al preesistente trattamento protetto da
€sSso0.
La percentuale dei vuoti del manto, non dovra risultare superiore al 15%; dopo sei mesi
dall'apertura al traffico, tale percentuale dovra ridursi ed essere non superiore ai 5%.
Inoltre il tenore di bitume non dovra differire, in ogni tassello che possa prelevarsi, da quello
prescritto, di piu dell'i 1% e a granulometria dovra risultare corrispondente a quella indicata, con le
opportune tolleranze.
A garanzia dell’esecuzione, I'impresa assumera la gratuita manutenzione dell’opera per un anno.
Ai termine del primo anno lo spessore del manto non dovra essere diminuito di oltre 4 mm.
Il conglomerato dovra essere portato nel cantiere, disteso a temperature non inferiori ai 130 °C.
[l bitume per gli strati di collegamento e di usura dovra essere preferibilmente di penetrazione
60+70 salvo diverso avviso dell’Ufficio di Direzione Lavori in relazione alle condizioni locali e
stagionali e dovra rispondere agli stessi requisiti indicati nel paragrafo relativo agli strati di base.
Miscele
Strato di collegamento (binder). La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di
collegamento dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Crivelli e setacci Miscela
U.N.I. mm | Passante totale in peso (%)
Crivello 25 100
Crivello 15 65-100
Crivello 10 50-80
Crivello 5 30-60
Setaccio 2 20-45
Setaccio | 0.4 7-25
Setaccio | 0.18 5-15
Setaccio | 0.075 4-8

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. Esso
dovra comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e
compattezza di seguito riportati.

Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovra avere i
seguenti requisiti:

- la stabilita Marshall eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni
faccia, dovra risultare in ogni caso uguale o superiore a 9,0 kN (900 kgf). Inoltre il valore
della rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita misurata in kgf e lo scorrimento
misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300. Gli stessi provini per i quali
viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui
compresa tra 3+7%. La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di
immersione in acqua distillata per 15 giorni dovra dare un valore di stabilita non inferiore al
75% di quello precedentemente indicato. Riguardo alle misure di stabilita e rigidezza sia
per i conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli tipo binder, valgono le stesse
prescrizioni indicate per gli strati di base.

- Lo spessore compresso dello strato di collegamento (binder) dovra essere non inferiore a
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cm 6.

Art. 24/C — SCARIFICA MANTI BITUMINOSI

| lavori verranno eseguiti con macchina fresatrice, munita di dispositivo di immediata rimozione e
carico dei materiali estratti di risulta compresi tutti gli oneri relativi a trasporti, carburanti, mano
d’opera, consumi ed usure. L'impianto avra una potenza adeguata al tipo e spessore di materiale
da rimuovere.

Il materiale rimosso restera a disposizione, su area reperita a carico dellimpresa, del’lEnte
proprietario della strada salvo diverse disposizioni impartite dellEnte stesso.

Art. 25/C - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

Prima di dare inizio ai lavori, I'impresa & tenuta a verificare presso gli Enti o privati proprietari di
strade o spazi interessati dall’esecuzione delle opere, se nelle zone dove ricadono le opere,
esistono cavi sotterranei (telefonici, elettrici) o condutture (acquedotti, fognature, metanodotti) e, in
particolare, se gli stessi siano stati correttamente indicati negli atti progettuali oggetto di apposita
tavola che non esime l'impresa dalle corrispondenti verifiche in campo. A verifiche effettuate,
limpresa dovra prestare tutte le opere necessarie per evitare danni alle opere accennate. Il
maggiore onere al quale l'impresa dovra sottostare per l'esecuzione delle opere, s’intende
compreso e compensato con apposito prezzo, nel prezzo a misura dell’appalto.

Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari o Enti proprietari delle opere danneggiate,
'unica responsabile rimane lI'impresa, risultando cosi la stazione Appaltante estranea a qualsiasi
veCrtenza sia civile che penale, anche se 'impresa sara tenuta a dare comunicazione del danno alla
DCL..

L'impresa potra seguire 'andamento dei lavori che riterra piu confacente al proprio interesse, salvo
la facolta della DDL. di intervenire in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, mediante apposito
ordine di servizio, per dare prescrizioni, modificare o accelerare il programma dell'impresa.
Quest’ultimo dovra essere redatto dall'impresa.

In ogni caso I'impresa dovra operare in modo da intralciare il meno possibile il libero transito delle
strade ove verranno eseguiti i lavori, assumendo tutte le iniziative atte ad impedire ogni incidente
di qualsiasi genere, provvedendo a segnalazioni, ripari ed ogni altro mezzo dettato dalle norme
vigenti e dalla D.D.L..

Art. 26/C - MANUFATTI METALLICI

Il prezzo fissato per il tondino e la rete elettrosaldata, tiene conto della messa in opera, con le
piegature e sagomature previste, legature, sfridi, posizionamento esatto come da disegni esecultivi.
Il prezzo fissato per i lavori in ghisa sferoidale, in ferro, acciaio inox o zincati tubolari e lamiere,
comprende pure, oltre la fornitura, la posa in opera, I'esecuzione dei fori necessari, saldature,
chiodature, ribattiture, armature di sostegno o di servizio, sfridi e duplice mano di vernice
antiruggine e, se comprese nel prezzo, duplice mano di vernice a finire. Le strutture metalliche
comprendono anche la zincatura a caldo e la verniciatura come descritto negli elaborati di
progetto.

Art. 27/C - CALCESTRUZZI| SEMPLICI E ARMATI

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volti, ecc., ed i cementi armati, costruiti con getto in opera,
sono stati valutati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza,
ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori
e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste in progetto, agli spigoli
che avessero il cateto della loro sezione trasversale, inferiore, o al piu uguale, a 25 mm.
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Art. 28/C — POSA IN OPERA DELLA PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO

La posa dei ciottoli dovra avvenire su letto di posa in sabbia /cemento dosato a 150 kg/mc,
spessore medio 4 — 5 cm sotto al ciottolo. | giunti dovranno essere sigillati con lo stesso impasto..
L'impresa € tenuta al reimpiego dei ciottoli esistenti, provenienti da rimozione. Sara pertanto cura
dellimpresa al momento della rimozione provvedere alla loro cernita ed allo stoccaggio in sito. Il
ciottolo deve essere sempre posato con la dimensione maggiore posta nel senso verticale. La
faccia consumata dovra essere quella a vista. Lintasatura dovra arrivare a non piu di due
centimetri dalla faccia a vista. Il prezzo unitario della pavimentazione & comprensivo della
sistemazione in quota delle lastre in sienite laterali dei marciapiedi qualora fossero da allineare.

La posa in opera di pavimenti in acciottolato dovra essere perfetta in modo da ottenere piani esatti
che consentano il deflusso delle acque meteoriche nelle apposite caditoie o verso gli spazi liberi.
Saranno cioé rispettate le pendenze longitudinali e trasversali, ove occorra, per un minimo
dell’1,5%. Sara indispensabile un buon sottofondo, determinante per la resistenza e la durata della
pavimentazione.

| pavimenti dovranno essere consegnati finiti a perfetta regola d’arte e secondo gli eventuali
campioni sottoposti alla Direzione Lavori.

Art. 29/C — POSA IN OPERA DI CORDONI IN SIENITE

Dopo il tracciamento e la determinazione dei livelli si dovra eseguire — ove necessario — lo scavo
per la ricezione dei cordoni ed il versamento di uno strato di misto stabilizzato a cemento, dove
verranno posati i cordoni in modo da risultare leggermente incastrati. In corrispondenza delle
giunzioni si dovra formare un ingrossamento del calcestruzzo in modo da rinforzare tale zona che
presentera la minor resistenza; si procedera quindi alla stuccatura e stilatura dei giunti con boiacca
cementizia molto grassa e tirata a cazzuola.

Art. 30/C — FARETTI ORIENTABILI A LED

E’ previsto l'incasso nel marciapiede in lastre di sienite di n° 4 corpi illuminanti a Led in alluminio
presso fuso con cornice in acciaio inox orientabile.

Il diffusore sara in vetro temperato extra chiaro sp. 4 mm. resistente agli shock termici ed agli urti.
La verniciatura avviene a diverse fasi. Ad immersione per cataforesi epossidica grigia per la
resistenza alla corrosione ed alle nebbie saline. Seconda mano di finitura con resina acrilica
ecologica stabilizzata ai raggi UV. Compresa la verniciatura resistente alla nebbia salino acetica in
riferimento alla norma UNI EN ISO 9227 Test di Corrosione in Atmosfera Atrtificiale.

Completo di cavo con connettore stagno IP68, faretti a LED con potenza > 0,92 e mantenimento
del flusso luminoso al 80% : 50.000h (L80B20) compresa la linea ed il quadro elettrico di comando.

Art. 31/C — FORNITURA E POSA DI CONNESSIONI IN FIBRA OTTICA

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e i materiali necessari per dare
l'opera completamente compiuta e con le caratteristiche tecniche e qualitative previste negli
allegati costituenti parte integrante del capitolato dei quali il Fornitore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza. Il Fornitore & tenuto a realizzare le opere “a regola d’arte”,
secondo le migliori tecniche conosciute, seguendo i criteri di buona economia ed in maniera da
rispettare i termini e le modalita realizzative specificate nel presente Capitolato e relativi allegati. Il
Fornitore dovra procedere alla posa della fibra evitando la giunzione all'interno ed attestando le
fibre direttamente sui box ottici (da fornire o gia precedentemente installati) posti all'interno dei
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locali tecnici di ogni sede. Saranno a carico del Fornitore la predisposizione e I'ottenimento di tutte
le pratiche amministrative presso gli enti preposti per 'esecuzione dei lavori ed il pagamento di
tutti gli oneri connessi, salvo quelli espressamente assunti dalla Committente a proprio carico.

Art. 32/C - FIBRA OTTICA ARMATA ALL’INTERNO DI COLLETTORE
CAVO TIPO “SEWER LINK”

La fornitura del cavo di fibra ottica armato sara composto da 60 fibre ottiche monomodali con
sezione 16,7 mm e posato all'interno del tubo in PEAD corrugato esistente della roggia comunale
sul fondo scorrevole del condotto compreso il posizionamento del cavo all’interno delle scatole di
giunzione, compreso l'utilizzo del galleggiante, il fissaggio della fune di traino al cavo, il
posizionamento dei rulli (pulegge) sulla botola di ingresso.

Il cavo é realizzato con tubetti in acciaio inox, ha una guaina esterna con polimero speciale nero
e trefoli in acciaio ad alta galvanizzazione oltre a tubetti loose in acciaio inox con gel.

Il peso & di circa 780 kg/km, raggio di curvatura tiro/riposo (mm) 20/15 x diam., carico di rottura
140 kN, schiacciamento 4000 N/cm

La struttura del cavo & del tipo a tubetti loose in acciaio inossidabile conforme al materiale
BUT/INOX-S-31158 n. B.03.04 contenenti ciascuno fino a 36 fibre ottiche ermeticamente sigillati
con tecnologia laser. Contro la penetrazione dell'acqua i singoli tubetti contengono uno speciale
gel tamponante insolubile certificato dal costruttore per applicazioni in ambienti aggressivi e
chimici, immersi e fognari in grado di prolungare la vita delle fibre ottiche e di assicurarne la
massima affidabilita. | tubetti sono contenuti e preformati all'interno di una struttura a corde di
acciaio galvanizzato. | trefoli sono rivestiti da un composto bituminoso con caratteristiche di
isolamento e protezione contro acqua e ruggine. | trefoli esterni della corda, avvolti in senso
opposto ai trefoli interni, costituiscono la protezione meccanica per i tubetti contenenti le fibre. I
tutto & rivestito da una guaina esterna HDPE certificata per utilizzo in ambienti chimici e fognari ed
esposizione a raggi ultravioletti priva di alogenuri. |l cavo avra caratteristiche adatte per la
protezione dalle offese dei roditori (protezione dielettrica realizzata a doppio strato con minimo
21000 Tex di filato di vetro -ogni singolo fiocco da 600 + 10% Tex cad.) e sufficienti protezioni
meccaniche per una posa in tubazione interrata.

| pozzetti per ispezione saranno realizzati ove ritenuto necessario ed in numero sufficiente a
garantire un’adeguata manutenzione della fibra. All'interno di ognuno dei pozzetti attraversati, al
fine di impedire in tutti i modi I'accesso a roditori o altri animali, il Fornitore provvedera alla
predisposizione ed all'installazione di tutti gli accorgimenti necessari, di cui dara notizia al
Direttore dei Lavori.

Art. 33/C — MODALITA’ DI POSA FIBRA OTTICA ALLINTERNO DEL CONDOTTO

Attraverso I'impiego di mezzi ed attrezzature comuni quali autocarro con gru per il trasporto ed il
posizionamento di argano e bobina cavo, autocarro leggero per trasporto attrezzature varie,
argano per posa cavo (con forza di tiro = 2.000 kg e fune acciaio lunghezza = 1.500 m), argano
leggero per posa fune, martinetti per posizionamento bobina cavo F.O., sonda in vetroresina,
pulegge e rulli per creare idonei rotismi, trapano, smerigliatrice, torce elettriche e segnaletica
stradale, la posa all'interno dei collettori fognari avviene attraverso le seguenti fasi:

Fase 1 - posa cordino in nylon

La prima fase delle attivita di posa prevede I'inserimento del cordino di nylon, tipo standard @ 3
mm, nella condotta sfruttando il flusso della corrente; a tale scopo all’estremita del cordino viene
legato un opportuno galleggiante che ne consente la posa

senza particolari accorgimenti. In assenza di un idoneo flusso di corrente o in tratti di particolare
criticita la posa del cordino deve essere eseguita con l'utilizzo di apposita sonda in vetroresina
avendo l'accuratezza di dotarne l'estremita di un galleggiante che ne eviti il bloccaggio nei
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sedimenti sul fondo della condotta. In questo caso si rende necessaria I'apertura di un maggior
numero di pozzetti intermedi. In entrambi i casi I'operazione & generalmente eseguita dalla
superficie e non necessita di discesa del personale all'interno della condotta.

Fase 2 - recupero cordino di nylon e posa fune arganello

Dalla postazione “A” si procede quindi al recupero manuale del cordino di nylon con
contemporanea installazione della fune dell’arganello.

Eventuali deviazioni ad angolo retto della condotta, se presenti in numero limitato, potranno essere
superate installando opportuni ruotismi. Linstallazione di queste attrezzature prevede la discesa
del personale all'interno della condotta. In questi casi il personale dovra essere dotato di dispositivi
individuali di protezione.

In seguito ad opportune pianificazioni e valutazioni, al cordino di nylon pud essere direttamente
agganciata la fune d’acciaio dell’argano; in questo caso per il recupero del cordino potrebbe
essere necessario I'uso di un verricello meccanico a causa del peso elevato della fune stessa.
Fase 3 - recupero fune arganello e posa fune argano

Successivamente dalla postazione “B” si procede al riavvolgimento della fune dell’arganello con
contemporanea installazione nella condotta della fune dell’argano.

Fase 4 - recupero fune argano e posa caso ottico

Dalla postazione “A” si procede infine al riavvolgimento della fune dellargano con contemporanea
installazione nella condotta del cavo in fibra ottica: al cavo viene applicata una normale calza
d’acciaio adatta per la trazione inserendo tra la fune e la calza un giunto a snodo in modo da
evitare torsioni sul cavo stesso.

Fase 5 - Fissaggio del cavo nel pozzetto fognario di ingresso/uscita

Per quanto possibile quasi tutte le operazioni verranno eseguite al di fuori del collettore fognario, a
meno di quelle di fissaggio del cavo all’interno del pozzetto fognario. In tale occasione gli operatori
utilizzeranno idonei DPI.

Fase 6 - Attivita di giunzione delle fibre ottiche

In ambito fognario & possibile eseguire giunzioni di linea e di derivazione ma non & possibile
eseguire giunzioni di spillamento poiché i tubetti contenenti le fibre ottiche sono realizzati in acciaio
e non ne € possibile il taglio longitudinale, prerogativa essenziale per lasciare le fibre non
interessate allo spillamento continue.

Inizialmente occorre procedere con la rimozione della guaina di polietilene per una lunghezza di
circa 2,5 m e la pulizia del compound protettivo a base di bitume che avvolge i fili di acciaio cui
seguira il taglio di tutti i fili di acciaio dello strato esterno con un apposito flessibile fino a
raggiungere lo strato interno dove sono presenti i tubetti loose inox contenenti le fibre: si procede
quindi alla separazione dei tubetti dai rimanenti fili di acciaio dell’armatura.

Si procede con il taglio dei fili di acciaio dello strato interno che risultano intercalati ai tubetti loose,
raddrizzando poi questi ultimi. Il filo di acciaio posizionato al centro del cavo servira per assicurare
il cavo stesso alla muffola: andra quindi tenuto di lunghezza adeguata per bloccarlo al supporto per
il fissaggio dell’elemento di tiro all'interno della muffola. | tubetti loose vengono quindi incisi con un
tagliatubi e tagliati mettendo a nudo le fibre.

Si procede poi con la normale attestazione del cavo alla muffola e [I'applicazione del
termorestringente. Infine si termina la lavorazione bloccando il filo di acciaio centrale al supporto
per il fissaggio dell’elemento di tiro e procedendo con il normale cablaggio interno della muffola.

Art. 34/C — CARATTERISTICHE CAVO FIBRA OTTICA

Le fibre da posare devono rispondere alle caratteristiche riportate nella Raccomandazione ITU-T
G.652D e nello Standard IEC 60793-2-50:2015. La singola tratta che congiunge due punti deve
essere obbligatoriamente realizzata con la medesima tipologia di fibra ottica. In ogni caso, tutte le
fibre devono assicurare le migliori caratteristiche ottiche, meccaniche e geometriche soprattutto in
terza finestra (1550 nm, Banda C e Banda L — ITU-T G.692), dove si ha il minimo di attenuazione.
| valori soglia dei parametri relativi alle caratteristiche tecniche richieste sono quelli riportati in
Tabella 3 e si intendono comprensivi di giunzioni e di connettori.: Caratteristica Valore Soglia
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Attenuazione specifica @ 1310 nm < 0.38 dB/km Attenuazione specifica @ 1550 nm < 0.28 dB/km
Dispersione @ 1310 nm < 3.5 ps/(nm x km) Dispersione @1550 nm < 18 ps/(nm x km) Tutti i
requisiti tecnici indicati nel presente documento devono essere intesi come requisiti minimi (o di
soglia). 3.3. Caratteristiche costruttive del cavo |l cavo ottico fornito deve presentare
caratteristiche costruttive eccellenti e soddisfare i requisiti ambientali piu severi. In particolare, si
richiede una resistenza ai roditori al massimo grado, impermeabilita e resistenza alla fiamma e al
fuoco. Poiché dall’analisi dei tipi di cavi presenti sul mercato tali caratteristiche sembrano essere
assicurate grazie alla presenza di un nastro di acciaio corrugato, posto tra due guaine, che
funziona da barriera sia contro i roditori che contro I'acqua, il cavo da posare dovra essere di tipo
“‘Multi Loose Tube” Armato Metallico con Guaina Doppia. |l Fornitore & tenuto comunque ad
indicare nell'offerta il nome commerciale e il nome del produttore della fibra, nonché la specifica
ITU-T cui la stessa € conforme. Alla luce di quanto su esposto, il cavo dovra essere conforme ai
requisiti specificati dagli standard italiani ed internazionali in materia, con particolare riferimento
alle seguenti norme e successive modificazioni e/o integrazioni: § ISO/IEC 11801 2°Ed. § EN
50173 2°Ed. § CEI 20-35, EN 60332-1, IEC 60332-3, EN 50266 (Resistenza alla

fiamma e al fuoco, Non propagazione d’incendio) § EN 50268, IEC 61034 (Emissione di fumi) §
EN 50267-2-2, IEC 60754-2 (Emissione di gas corrosivi) Caratteristiche generali del cavo in fibra:
§ Resistente ai roditori al grado massimo § Ignifugo § Impermeabile § Guaina esterna LSHF o PE
§ Armatura a nastri d’acciaio ondulato § Guaina interna LSHF o PE § Tubi Loose riempiti di gel
contenenti le singole fibre

Nella tabella seguente vengono indicati, a mero titolo di esempio, le caratteristiche tipiche del
cavo: Caratteristica Valori nominali Categoria IEC 60793-2 50-B1.3 Raccomandazione ITU-T
G.652D Classe ISO/IEC 11801 OS1/0S2 Attenuazione a 1310/1550 nm (dB/km) < 0.38 / < 0.25
Dispersione a 1310/1550 nm (ps/nm.km) < 3.5 / < 18 Indice di rifrazione a 850 / 1300 nm
1.467/1.468 Resistenza allo schiacciamento (N) 4000 Diametro del nucleo (um) 9.0 Diametro
modalita campo (um) < 0.6 Diametro complessivo del rivestimento < 12.5 Errore di concentricita
del nucleo / rivestimento (um) 245 +/- 10 Impatto (Nm) 10 Torsione (rotazioni/m) 5 Temperatura di
funzionamento da -40 a +70 °C Temperatura di conservazione da -40 a +70 °C Temperatura di
installazione Da -10°C a +70°C Penetrazione dellacqua < 3 m a 24 h 3.4. Giunzione e
terminazione cavi in Fibra Ottica Si richiede che le terminazioni delle fibre ottiche siano realizzate
mediante giunzione a fusione controllata di semibretelle con connettore conformi alla
raccomandazione ITU-T G.671. | connettori impiegati dovranno avere le seguenti caratteristiche: §
Basse perdite di inserzione § Insensibilita al numero di operazioni § Stabilita nei confronti delle
condizioni ambientali (temperatura, umidita, polvere) § Alta affidabilita (elevata resistenza
all’abrasione, agli urti, alle vibrazioni) Per terminare il cavo derivato dalla dorsale si dovranno
utilizzare box ottici da rack completi di 24 bussole duplex di tipo LC. Lutilizzo di box di
terminazione consente sia di sguainare i cavi fissandoli meccanicamente sia di effettuare la
giunzione delle fibre ottiche del cavo alle rispettive bretelle connettorizzate. Il collegamento fra la
terminazione del cavo e gli apparati attivi si realizzera mediante bretelle connettorizzate LC/LC
9/125 SMR di opportuna lunghezza (min. 2 mt) con guaina di tipo LSZH. 4. Collaudo dellimpianto
Il Fornitore, a conclusione delle operazioni di posa, di giunzione e terminazione di una tratta,
dovra verificare e certificare la corretta esecuzione delle attivita effettuando una serie di misure (di
seguito specificate) sulla totalita delle fibre e degli elementi presenti nella tratta. Le misure ottiche
dovranno essere tutte realizzate in terza finestra alla lunghezza d’'onda di 1550 nm, per meglio
rilevare eventuali stress concentrati o distribuiti lungo il collegamento. La documentazione di
certifica conterra le seguenti misure per tutte le fibre di ogni cavo: 1. diagramma della potenza
retrodiffusa; 2. lunghezza ottica del collegamento; 3. attenuazione dei giunti di linea bidirezionale;
4. attenuazione specifica; 5. attenuazione totale di sezione; Le prime quattro tipologie di misure
saranno realizzate mediante strumentazione OTDR (Optical Time Domain Reflectometer), mentre
la misura di attenuazione totale di sezione sara realizzata con un banco ottico (metodo
dellinserzione) e interesseranno esclusivamente le fibre ottiche terminate ai due estremi di ogni
collegamento. In particolare per i valori di attenuazione dei giunti, misurati bidirezionalmente,
dovra essere rispettata la seguente maschera di accettazione: § 70% delle giunzioni inferiori od
uguali a 0.09 dB § 20% delle giunzioni inferiori od uguali a 0.15 dB § 10% delle giunzioni inferiori
od uguali a 0.2 dB Il Fornitore dovra specificare, all'interno della documentazione delle misure
presentata, per ognuna delle voci della maschera di accettazione, I'elenco delle tratte che
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presentano valori minori o uguali del valore di riferimento. La certifica delle misure sara
consegnata in parte in formato elettronico (tracciati delle potenze retrodiffuse e tabelle dei dati
estrapolati dai tracciati precedentemente citati) mentre in formato cartaceo saranno fornite le
tabelle dei dati acquisiti. La documentazione tecnica, comprensiva anche della certifica delle
misure suddette, dovra essere presentata prima della fase di collaudo. II Committente potra
richiedere (entro 60 gg dalla consegna della documentazione di collaudo) ulteriori verifiche. In
assenza di richieste di nuove misurazioni, il collaudo sara ritenuto concluso positivamente.

45



PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Art. 35/C — INDIVIDUAZIONI DEI LAVORI A MISURA

Gli interventi a misura da realizzare:
1) Realizzazione di pavimentazione in lastre di sienite con abbattimento delle barriere
architettoniche in:

A) Corso del Piazzo — da Palazzo Ferrero al parcheggio del Bellone;

B) Porta della Torrazza;

C) clo funicolare — Chiesa S.Anna;

Il tutto secondo gli elaborati grafici e le disposizioni impartite all’atto pratico dalla Direzione Lavori e
con le seguenti lavorazioni:

Demolizioni, rimozioni, disfacimenti e scavi di sbancamento e a sezione ristretta:

- Smontaggio di pavimentazione in lastre per recupero e reimpiego delle lastre stesse,
compresa la numerazione e l'anastilosi degli elementi lapidei, compreso lo stoccaggio in
area di cantiere. Superficie totale lastricato stradale in sienite (strada carrabile) e lastricato
in sienite marciapiede. Estrazione manuale di guide e lastre in sienite, con trasporto fino
alla distanza di 50 m.

- Scavo di sbancamento per la formazione del cassonetto per una profondita massima di 60
cm, con carico e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. (Al). Superficie totale
lastricato stradale in sienite (strada carrabile) e lastricato in sienite marciapiede.

- Smaltimento materiale prodotto dallo scavo di sbancamento e di trincea, compreso
trasporto presso le pubbliche discariche e oneri per lo smaltimento. Volumi di scavo su
strada carrabile e sotto marciapiede in lastre.

- Demolizione misto cementato (variazione al prezzo dello scavo mediante I'uso continuo di
martello demolitore;

- Disfacimento della pavimentazione (in ciottoli, sienite o diorite), compreso lo scavo del
fondo sabbioso, la cernita dei ciottoli utilizzabili, il loro accatastamento nell’ambito del
cantiere per un eventuale reimpiego in sito o per il trasporto nei magazzini municipali. Su
Strada carrabile

Fornitura e posa misto cementato, pavimentazione in lastre di sienite e ripristini in ciottoli:

- Fornitura di lastricato di masselli in sienite per la realizzazione di pavimentazione in lastre
su strade carrabili, compreso il taglio a misura necessaria, compreso il trasporto in loco.

- Prowvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento (per ogni m? dato in
opera costipato, inclusa la compattazione), confezionato con inerti provenienti dalla
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli la cui curva granulometrica sia collocata
all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di 50 kg/m? di
cemento tipo 325, di 75 kg/m? di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa
fra 25 e 45 kg /cm? La miscela degli inerti dovra avere una perdita percentuale in peso alla
prova Los Angeles inferiore o uguale a 30. Successiva stesa anche a mano per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello
strato. La densita in sito dovra essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima
determinata in laboratorio (a.as.h.o. modificata).

- Fornitura, montaggio e collocamento di lastre in sienite, numerate e sistemate in prossimita
del luogo di posa. Disposte secondo indicazioni della D.L. come precedentemente posate
su letto di posa di sabbia di spessore 8-10 cm. Compresa la provvista della sabbia, la
battitura a regola d’arte, la formazione del giunto, la scopatura, il carico e il trasporto di tutti
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i detriti alle discariche e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo che
sara compensata a parte.

- Ripristini mediante posa di ciottolato per la formazione di pavimentazione, provvisti in
prossimita del luogo di posa e disposti secondo le indicazioni della direzione lavori e come
previsto dal presente capitolato.

2) Realizzazione di nuovo impianto di illuminazione pubblica dell’Arco della Torrazza con
faretti a LED ad incasso nella pavimentazione lapidea

Scavi a sezione obbligata, fornitura e posa cavidotto per predisposizione linea elettrica e ripristini:

- Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni
sciolti o compatti, fino a 2 m di profondita rispetto al piano di sbancamento, eseguito con
idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia
da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m?® misurato in
sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di
acqua fino a un battente massimo di 20 cm.

- Smaltimento materiale prodotto dallo scavo di sbancamento e di trincea, compreso
trasporto presso le pubbliche discariche e oneri di smaltimento.

- Fornitura di pozzetti in c.a. prefabbricato completo di fori, spessore 4 cm, dimensioni
interne 50x50x50 cm, diametro 40 cm. Per ispezioni sulla linea illuminazione.

- Fornitura in opera di chiusini stradali in ghisa sferoidale telaio quadro, completi di
guarnizione, classe D 400 - dimensioni 540x540 mm, peso 40 kg circa.

- Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato,
resistenza alla compressione =>350N completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa
in opera ( diametro esterno 50 mm). Tali tubi dovranno essere forniti in rotoli o a barre
diritte. In questultimo caso si dovra garantirne la continuita senza pregiudicare la
funzionalita della sezione utile interna.

- Sabbia di cava per allettamento cavidotto linea elettrica.

- Spandimento di materiali vari per spessori superiori a 3 cm, provvisti sfusi sul luogo
d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori,
compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati. Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

- Fornitura e posa di n° 4 corpi illuminanti a Led in alluminio presso fuso con cornice in
acciaio inox orientabile da posizionare a terra incassati nel marciapiede in lastre di sienite
(con predisposizione del foro necessario allincasso) compresa la linea ed il quadro
elettrico di comando.

3) Fornitura e posa di nuova linea di fibra ottica armata in parte all’interno della roggia
comunale ed in parte su strada in ciottoli/asfalto
- dalla funicolare al civ. 33 di Via Avogadro

- Fomnitura di cavo di fibra ottica armato 60 fibre ottiche monomodali con sezione 16,7 mm. E
posa all’interno del tubo in PEAD corrugato esistente diam. mm.600 (roggia comunale) sul
fondo scorrevole del condotto compreso il posizionamento del cavo sullinterno delle
scatole di giunzione, compreso ['utilizzo del galleggiante, il fissaggio della fune di traino al
cavo, il posizionamento deij rulli (pulegge) sulla botola di ingresso;

- Scavo a sezione obbligata e fornitura e posa di corrugato PEAD diam. 125 per |l
collegamento alla linea e alla rete gia predisposta ed ai pozzetti esistenti

- Disfacimento della pavimentazione (in ciottoli, sienite o diorite), compreso lo scavo del
fondo sabbioso, la cernita dei ciottoli utilizzabili, il loro accatastamento nell’ambito del
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cantiere per un eventuale reimpiego in sito o per il trasporto nei magazzini municipali. Su
strada carrabile;
Spandimento di sabbia per bauletto della fibra ottica per spessore di circa cm 10, provvista
sfusa sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della
direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma degli strati, sparsi con mezzi meccanici;

Ripristini pavimentazioni:
Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione
di 1,000 Kg/m?.
Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di
Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso [I'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio. Steso a mano, per uno spessore finito compresso
paria 3 cm.
Rimontaggio e ricollocamento di lastre in sienite precedentemente rimosse, numerate e
sistemate in prossimita del luogo di posa. Disposte secondo indicazioni della D.L. come
precedentemente posate su letto di posa di sabbia di spessore 8-10 cm, compresa la
provvista della sabbia, la battitura a regola d’arte, la formazione del giunto, la scopatura, il
carico e il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la manutenzione, esclusa la sola
preparazione del sottofondo che sara compensata a parte. Superficie totale lastricato
marciapiede in sienite.
Ripristini mediante posa di ciottolato per la formazione di pavimentazione, prowvisti in
prossimita del luogo di posa e disposti secondo le indicazioni della direzione lavori e come
previsto dal presente capitolato.
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