SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE PRESIDI DI SICUREZZA ANTINCENDIO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto 1’esecuzione di tutte le attivita riguardanti le verifiche
periodiche, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ricerca e riparazione di anomalie e guasti in
conformita a tutte le norme legislative e tecniche vigenti ed applicabili (leggi, regolamenti, circolari
e norme tecniche) atte a garantire la piena efficienza di tutti i presidi antincendio fissi e mobili
(impianti antincendio, estintori, idranti, lampade d’emergenza, ecc.) presenti presso immobili,
stabili e mezzi di proprieta comunali o comunque in uso al Comune compresi nel territorio di
competenza.

Il presente capitolato riguarda la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.
50/2016, con un unico operatore economico, per I’effettuazione del servizio in oggetto.

Sono compresi nell’Accordo Quadro le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
I’espletamento del servizio in oggetto, da rendersi secondo le prescrizioni di cui al presente
Capitolato Speciale d’Appalto ed al Capitolato Prestazionale, per la tipologia di prestazioni
elencate nell’elenco prezzi.

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, 1’Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le
maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare il servizio compiuto e rispondente alla
normativa in vigore secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Prestazionale con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali
I'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

Pertanto 1’Aggiudicatario dovra attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di
approvvigionamento materiali, ed operativi, eseguendo gli interventi di volta in volta richiesti, al
fine di mantenere ’efficienza fruitiva e la sicurezza antincendio degli stabili comunali.

L’Aggiudicatario € obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere
correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell’ Accordo
Quadro.

Le prestazioni derivanti dall’accordo quadro saranno commissionate all’operatore economico
attraverso specifiche “lettere contratto”.

La categoria merceologica dell’affidamento é la seguente: CPV 50413200-5 Servizi di riparazione e
manutenzione di impianti antincendio.

Tipologia e numero degli impianti e presidi antincendio installati presso gli edifici comunali sono
riportati nella Relazione di Progetto.

Nel corso dell’appalto potra intervenire 1’acquisizione di nuovi locali/immobili, mezzi o la
dismissione di altri. La prestazione e pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per
interventi non predeterminati nel numero, secondo le necessita dell’Amministrazione. Lo scopo
delle attivita e di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno o impedimento che possa
pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio. Inoltre, il servizio, deve
assicurare il mantenimento del livello prestazionale dei dispositivi di protezione (presidi e impianti
antincendio) presenti, di proprieta del Comune di cui sotto vengono elencate:

* estintori portatili e carrellati;

* cassette, idranti e attacchi autopompa;

* reti idranti;



* Impianto antincendio;

+ impianti rilevazione fumi e gas, compresi le centraline, i sistemi di avvertimento incendio
(pulsanti) e i combinatori telefonici;

+ impianti di evacuazione fumi, compresi i sistemi di avvertimento incendio;

* apparecchi di illuminazione di sicurezza e lampade d’emergenza;

* segnaletica di sicurezza, di evacuazione e uscite di emergenza (maniglioni antipanico;

* serrande tagliafuoco;

* porte tagliafuoco, maniglioni antipanico e relativi accessori;

Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione
antincendio saranno comunque effettuate nel pieno rispetto delle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate o emanande dagli organismi di
normalizzazione nazionali ed europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni
fornite dal fabbricante e/o dall’installatore. Sono compresi nell’Accordo quadro le prestazioni, le
forniture e le provviste necessarie per ciascun intervento, completamente compiuto secondo le
prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto nonché quelle indicate nella
Documentazione Tecnica. Durante I’esecuzione dell’appalto, laddove si presentera la necessita di
realizzare un cantiere, questo sara realizzato secondo quanto prescritto dal D.L.gs 81/08 e s.m.i.. Le
tipologie di lavorazioni consistono in interventi non predeterminati nel numero, ma che verranno
eseguiti secondo la tempistica e le necessita disposta dall’amministrazione committente con le
modalita di cui al presente capitolato.

A fronte degli obblighi derivanti dal presente capitolato prestazionale il Comune corrispondera le
relative compensazioni economiche. Le attivita di cui al presente capitolato speciale d’appalto
dovranno essere eseguiti presso gli edifici, le aree e mezzi di proprieta comunale o in uso dal
Comune ed essere integrati a seguito di nuove acquisizioni. L’aggiudicatario sara obbligato ad
assoggettarsi a suddette variazioni alle stesse condizioni del presente capitolato nel rispetto dei
limiti previsti dalla legge.

ART. 2 - DURATA E AMMONTARE DELI’ACCORDO QUADRO

L’appalto avra la durata di 24 mesi, a decorrere dal verbale di consegna del servizio.
L’ Amministrazione Comunale si riserva la facolta di consegna provvisoria del servizio nelle more
di stipula del contratto.

Esso si concludera comunque nel caso in cui il Committente abbia affidato prestazioni per l'importo
massimo previsto successivamente. Alla scadenza del termine di anni due 1’accordo si intendera
comungue risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate agli operatori economici
senza necessita di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi.

Durante il periodo di validita dell'Accordo Quadro il Comune Committente si riserva la facolta di
risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per
l'affidamento delle relative prestazioni. In tal caso all'appaltatore nulla sara riconosciuto a titolo di
rimborso a qualsiasi titolo.

Con la conclusione dell’accordo quadro 1’Aggiudicatario si impegna ad effettuare le forniture /
servizi che successivamente e progressivamente saranno richiesti dall’Amministrazione ai sensi
dell’accordo quadro entro il periodo di validita dell’accordo quadro stesso ed entro il tetto di spesa
previsto. L’Aggiudicatario non avra nulla da pretendere in relazione al presente accordo quadro
fintantoché 1’Amministrazione non dara luogo ai contratti applicativi, mediante specifiche “lettere
contratto”. Il presente accordo quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo
all’amministrazione comunale ma unicamente 1’obbligo, nel caso in cui I’amministrazione si
determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali



predefinite nell’accordo quadro stesso. I singoli affidamenti verranno quindi effettuati, secondo le
procedure previste all’art. 54, c. 3 del Codice, senza avviare un nuovo confronto competitivo.

Durante il periodo di efficacia, I’Accordo Quadro potra essere inoltre modificato senza necessita di
indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei
limiti previsti dal medesimo articolo.

Ai sensi dell’art. 106 c. 12 del Codice, la Committente, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto
dell'importo dell'Accordo Quadro, potra imporre all’Aggiudicatario 1’esecuzione alle stesse
condizioni previste nell’Accordo Quadro originario. In tal caso 1’Aggiudicatario non potra far
valere il diritto alla risoluzione dell’ Accordo Quadro.

Infine, la Committente si riserva la facolta di esercitare, ai sensi dell’art. 125 c. 1 lett. f) del Codice,
’opzione di ripetizione del servizio per una ulteriore annualita.

Il valore massimo delle prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di
validita dello stesso, comprensivo delle opzioni di cui all’art. 106 commi 11 (proroga per ulteriori
mesi sei), 12 (aumento contrattuale fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto) e 125 c.
1 lett. f) (ripetizione del servizio per un ulteriore anno) é di Euro 126.750,00 (comprensivo degli
oneri per la sicurezza) IVA 22% esclusa, secondo il seguente elenco economico:

a. Importo contrattuale garantito sotto il profilo finanziario nel biennio: € 65.000,00
b. Eventuale proroga di mesi sei (art. 106 c. 11 del Codice) € 16.250,00
c. Eventuale quinto d’obbligo in aumento (art. 106 c. 12 del Codice) € 13.000,00
d. Ev. ripetizione del servizio per anni uno (art. 125 c. 1 lett. f) del Codice) € 32.500,00

L’importo garantito di € 60.000,00 IVA esclusa, da eseguirsi a “misura”, sulla base del ribasso
sull’elenco prezzi offerto in sede di gara, oltre € 5.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso (valutati di volta in volta per ogni contratto applicativo), IVA esclusa, e stato cosi calcolato:
e importo presunto del Servizio per la quota relativa all’anno 2021: € 20.500,00 compreso €
1.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre ad I.V.A. ai sensi di
legge ed imprevisti, per un importo complessivo di € 25.010,00.
e importo presunto del Servizio per la quota relativa all’anno 2022: € 40.000,00 compreso €
2.439,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre ad I.V.A. ai sensi di
legge ed imprevisti, per un importo complessivo di € 48.800,00.
e importo del Servizio per la quota relativa all’anno 2023: € 21.500,00 compreso € 1.310,98
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre ad [.V.A. ai sensi di legge, per un
importo complessivo di € 26.230,00.

L’importo a base d’asta é soggetto al regime fiscale dell’TVA.

L'importo presunto complessivo del servizio, al lordo del ribasso d'asta, che si intende affidare,
potra variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi
per effetto di variazioni delle rispettive quantita nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e
delle prescrizioni dello schema di accordo quadro senza che l'esecutore possa trarne argomenti per
chiedere compensi non previsti o prezzi diversi dagli elenchi prezzi e listini posti a base
dell’accordo quadro.

Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate nell’accordo quadro.

ART. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO



Il servizio, come previsto dall’art. 6 comma 1 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, consiste nel
mantenimento in stato di efficienza dei sistemi, dei dispositivi, delle attrezzature e delle altre misure
di sicurezza antincendio adottate e nell’effettuare verifiche di controllo ed interventi di
manutenzione secondo le cadenze temporali previste.

Inoltre, come previsto dal comma 2 dell’art. 6 D.P.R. 01/08/2011 n. 151 “Regolamento recante
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi” e dalla
nuova norma tecnica UNI 9994-1:2013, la Ditta Aggiudicataria e tenuta alla redazione e al costante
aggiornamento del Registro Antincendio di tutti i siti affidati sul quale devono essere annotate le
prestazioni relative a:

+ impianto idrico antincendio;

« porte REI e uscite di emergenza;

* estintori;

* attrezzature personali di protezione antincendio (cassette dispositivi antincendio);

* sugli impianti;

* prove eseguite;

* guasti con indicazione delle relative cause e dei rimedi posti in atto;

* esito di tutte le verifiche periodiche;

* variazioni riscontrate rispetto all'ultima verifica di analoga tipologia effettuata in precedenza.
L’aggiornamento deve essere fatto contestualmente all’effettuazione delle attivita e deve riportare
sul registro la firma del tecnico abilitato della ditta appaltatrice. Nel corso dell’appalto devono
essere effettuati interventi di verifica e manutenzione secondo la normativa vigente, cui saranno
sottoposti tutti i dispositivi e gli impianti antincendio.

Entro 180 giorni dall’aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria dovra aver rilevato tutti gli impianti e i
presidi segnalando eventuali carenze, pianificando eventuali interventi e fornendo 1’elenco
aggiornato e dettagliato dei presidi antincendio presenti in tutte le sedi (mappatura degli impianti)
oppure con apposito programma gestionale.

Il servizio dovra essere esplicato in conformita alla legislazione vigente con particolare riferimento
a:

- D.P.R. n.151/2011 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

- D.M. 20 DICEMBRE 2012 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione
attiva contro 1'incendio installati nelle attivita soggette ai controlli di prevenzione incendji;

- D.M. 10 MARZO 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza
nei luoghi di lavoro;

- D.P.R. n.37/98 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendji;
- DECRETO 9 MARZO 2007 Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita
soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

- DECRETO 16 FEBBRAIO 2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi
costruttivi di opere da costruzione;

- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- DECRETO 22 GENNAIO 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

- DECRETO MIN. INTERNO 3 NOVEMBRE 2004 Disposizioni relative all’installazione e alla
manutenzione dei dispositivi per I'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente
alla sicurezza in caso d'incendio;

- DECRETO LEGISLATIVO n. 493 del 14 agosto 1996 Attuazione della direttiva 92/58/CEE
concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sui luoghi di lavoro;
- NORMA UNI - VVF 9994-1:2013 Apparecchiature per estinzione incendi. Estintori di incendio.
Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione;



- NORMA UNI - VVF 9994-2:2015 Apparecchiature per estinzioni incendi - Estintori di incendio -
Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilita e competenza del tecnico manutentore di estintori
d'incendio;

- NORMA UNI - 10779:2014 Impianti di estinzione incendi. Reti di idranti. Progettazione,
installazione ed esercizio;

- NORMA UNI 9795:2013 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme
d’incendio. Progettazione, installazione ed esercizio;

- NORMA UNI 11222:2013 Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici — Procedure per la
verifica e la manutenzione periodica;

- NORMA CEI EN 50172 “Sistemi di illuminazione di emergenza” che riguarda le disposizioni per
l'illuminazione di sicurezza di tipo elettrico in tutti i luoghi di lavoro e nei locali aperti al pubblico e
le disposizioni riguardo all'illuminazione di riserva quando questa viene utilizzata come
illuminazione di sicurezza;

- UNI EN 3-7/2008 Estintori d'incendio portatili - Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e
metodi di prova;

- UNI EN 3-9/2007 Estintori d'incendio portatili - Parte 9: Requisiti supplementari alla EN 3-7 per
la resistenza alla pressione di estintori a CO2;

- UNI EN 671-3/2009 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte
3: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni
flessibili;

- UNI EN 12845/2015 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler -
Progettazione, installazione e manutenzione;

- UNI 11224/2011 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi;

Principali macro attivita oggetto del presente capitolato:

+ La sorveglianza si effettua mediante il controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli
impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non
presentino danni materiali accertabili.

+ Il controllo periodico comporta I’insieme delle operazioni per verificare la completa e corretta
funzionalita delle attrezzature e degli impianti. Il controllo periodico é effettuata dalla Ditta
Aggiudicataria che e tenuta a segnalare all’Ufficio Tecnico competente ad eliminare i difetti o le
manchevolezze, che emergessero da accertamenti o verifiche nel corso delle procedure di controllo;
» La manutenzione ordinaria, in capo alla Ditta Aggiudicataria, deve garantire le operazioni che si
attuano in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente, limitandosi ad eventuali riparazioni di
lieve entita. Fa parte della manutenzione ordinaria anche la sostituzione di parti di modesto valore e
gli interventi atti a prevenire un’interruzione dell’impianto antincendio, effettuati in vista
dell’esaurirsi della prevedibile durata dei componenti dell’impianto con lo scopo di prevenire guasti
importanti. La manutenzione ordinaria ha carattere preventivo e comprende le attivita di controllo
periodico e sorveglianza che devono essere svolte in conformita alla norma UNI 9994 e alla
normativa vigente in materia.

* L’etichettatura delle varie apparecchiature (estintori, chiusure tagliafuoco, idranti, ecc.)

» La reportistica, in capo alla Ditta Aggiudicataria, ha lo scopo di documentare 1’attivita svolta
fornendo altresi indicazioni e consulenze per implementare/ottimizzare i presidi. Le apparecchiature
dovranno essere identificate per matricola prodotto, tipologia di prodotto, e caratteristiche tecniche,
numero ed ubicazione. Per i prodotti non dotati di matricola, la ditta dovra assegnare una
numerazione identificativa univoca.

* Le richieste d’intervento, la ditta aggiudicataria dovra mettere a disposizione un numero telefonico
h24 dove potranno essere fatte le richieste d’emergenza. Per le richieste senza ordine di emergenza
dovra essere disponibile un sistema informatizzato dove inserire le richieste e poter visionare lo
stato delle lavorazioni in corso, e la programmazione dei lavori.




Le attivita relative a O.D.L. saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione a regola d'arte delle
stesse. Ogni attivita eseguita in piu e non autorizzato non sara contabilizzata.

La direzione tecnica dell’attivita si ritiene retribuita con “gli utili dell’impresa” relativi alle opere
contabilizzate e nient’altro sara dovuto alla Ditta in merito. La ditta appaltatrice provvedera al
termine di ogni attivita a rilasciare relativa documentazione completa dei necessari allegati ove
previsto dalle vigenti normative. Tali oneri sono a completo carico della ditta appaltatrice.

Per soddisfare le esigenze di intervento, I’impresa dovra garantire un servizio di reperibilita,
durante le ore 8:00 — 18:00 nei giorni feriali e prefestivi al fine di garantire la sicurezza del
patrimonio pubblico e la pubblica incolumita. Tale servizio dovra essere gestito e finanziato con
mezzi propri dell’appaltatore, con proprio personale, automezzi e macchinari necessari. Lo stesso
verra espletato da personale specializzato, rintracciabile al telefono cellulare, in grado di far fronte
alle anomalie che gli impianti oggetto dell’appalto possono presentare. Potra essere richiesto
I’intervento per effettuare la tacitazione di allarmi antincendio in coordinamento con il servizio di
sorveglianza e guardiania degli stabili comunali. In tal caso il Committente dara 1’indicazione dei
soggetti a cui riferirsi.

Nel caso in cui I’impresa non si renda reperibile o interrompa i servizi, oltre all’applicazione della
penale prevista, il Comune si riserva la possibilita di recedere dal contratto o fare effettuare
I’intervento da propria ditta di fiducia, con spese a carico dell’appaltatore.

ART. 4 - FORMA E DIMENSIONI DELLE ATTIVITA’

La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle attivita da eseguire saranno esplicitate
nell’arco di gestione del servizio ed indicato dal Direttore dell’Esecuzione.

La definizione di eventuali dettagli o modalita esecutive dovra essere richiesta dall’Appaltatore al
Direttore dell’Esecuzione a mezzo posta elettronica certificata con un congruo anticipo, in modo da
non compromettere il normale svolgimento dei servizi.

ART. 5 - ATTIVITA’ ESCLUSE DAL’ ACCORDO QUADRO

Sono escluse dall'accordo quadro tutte le opere non riconducibili o connesse all’oggetto del presente
appalto.

ART. 6 - CONDIZIONI DELI’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro I’ Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli eventuali
contratti applicativi al netto del ribasso riportato nell’offerta economica sull’elenco prezzi di
Progetto. Al momento dell’affidamento del singolo contratto applicativo 1’Appaltatore, dove
necessario, prendera visione della relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, alla
presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore di Esecuzione o Tecnico
dell’U.T., dovra valutare tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e
della mano d’opera oltre ai noli e trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica
relativa al singolo intervento. Successivamente all’accettazione dei servizi I’ Appaltatore non potra
eccepire durante 1’esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati. Restano
salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile
(e non escluse da altre norme del presente capitolato). Si precisa che 1’accettazione dell’intervento
deve essere preceduta dalla formale presa visione dei luoghi e della documentazione tecnica.
L’assenza di tale presupposto sara equiparata ad un rifiuto ad eseguire 1’intervento, che stante la
contrarieta ad una espressa norma di legge, deve essere qualificato come ingiustificato. L.’assuntore
non potra muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel
proseguimento dei servizi aggiudicati, dipendenti dalla presenza negli immobili di persone.

ART. 7 - ECCEZIONI DELL’ APPALTATORE



Nel caso I’ Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dall’ufficio di Direzione di Esecuzione
o U.T. siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalita di esecuzione e gli oneri connessi
all’esecuzione stessa delle attivita siano piu gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato
Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un
particolare compenso, Egli, prima di dar corso all’ordine di servizio con il quale tali servizi siano
stati disposti, dovra inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve con osservanza delle disposizioni del
D.Igs. n. 50/2016.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre I’Amministrazione ad oneri imprevisti, resta
contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si
intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

CAPITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
ART. 8 - PRESCRIZIONI VARIE

L’impresa aggiudicataria dell'appalto dovra fornire prima della consegna del servizio, alla Direzione
di Esecuzione o U.T. i seguenti documenti:

1) I'elenco dei nominativi delle maestranze che si intendono impiegare nell'esecuzione delle attivita,
fotocopia dei nulla-osta assunzioni dell’ufficio di collocamento e copia dei rispettivi libretti di
lavoro o modelli equivalenti in cui risulti I'appartenenza all'impresa appaltatrice. Di ogni variazione
in merito deve essere data preventiva comunicazione scritta alla Direzione di Esecuzione. Le
maestranze non potranno accedere al cantiere, anche con riferimento al D.lgs. 81/2008, sprovviste
di idoneo tesserino di identificazione che consenta il riconoscimento. Analoga procedura dovra
essere osservata per le ditte subappaltatrici.

2) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali-assicurativi ed infortunistici nel
rispetto delle norme vigenti. Stessa procedura dovra essere osservata per le ditte subappaltatrici.

3) Piano operativo di sicurezza (POS)

4) Piani specifici per la sicurezza in riferimento alle opere in subappalto:

* Piano di Sicurezza Sostitutivo (P.S.S.)

« Il piano operativo di sicurezza (POS) sara aggiornato o integrato di volta in volta al variare delle
lavorazioni, a richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ove nominato, cosi
come i piani operativi di sicurezza delle Imprese subappaltatrici. Nell'ipotesi di associazione
temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe sull'impresa mandataria o esecutrice.
5) Nominativi del Direttore Tecnico di cantiere, del responsabile della sicurezza, dei preposti, del
medico competente propri e di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione delle attivita. I suddetti
nominativi dovranno essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio dei servizi, alla Direzione di
Esecuzione della Stazione Appaltante.

ART. 9 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI

L’ Appaltatore dovra osservare le leggi ed i regolamenti vigenti (nazionali, regionali e provinciali) in
materia di opere pubbliche (D.lgs. 50/2016, correlati Decreti attuativi e Linee guida ANAC), sia la
normativa tecnica anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato.

Per quanto concerne le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro si dovra osservare quanto
disposto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

L’appalto e, altresi, soggetto alla completa osservanza:

* delle leggi, dei decreti e delle circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei servizi;

* delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione, Provincia e
Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell’appalto;



¢ delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., anche se non espressamente richiamate e di
tutte le altre norme e specifiche tecniche modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente
emanate nel corso dell’esecuzione del presente appalto.

L’ Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiarera di accettare incondizionatamente e di
conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni vigenti riguardanti i
servizi in oggetto, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato. A servizi ultimati
e prima della verifica di conformita, 1’Appaltatore dovra, inoltre, a sua cura e spese, produrre e
consegnare alla D.L. una dichiarazione di conformita o di collaudo tecnico secondo le modalita
dell'art.7 del D.M. 37 del 22/01/2008 attestante, per ciascun eventuale impianto eseguito, la
rispondenza a quanto indicato all’art. 6 dello stesso D.M..

Inoltre I’ Appaltatore ha i seguenti obblighi:

a) applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati
nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi
nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per
gli appalti di servizi 'Amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte
dell'Appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;

b) rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei servizi ad
essi affidati.

A garanzia dell’osservazione, da parte dell’appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere
operata, sull’importo netto progressivo dei servizi, una ritenuta dello 0,5 %; le ritenute possono
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del DURC (art. 30, comma 5
delD.lgs. n. 50/2016).

ART. 10 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI
CONTRATTI APPLICATIVI

Fanno parte integrante e sostanziale dell’ Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
« il presente Capitolato Speciale d’ Appalto;

* I’elenco prezzi;

* le polizze di garanzia di cui all’art. 11 del presente capitolato.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le
norme vigenti in materia di lavori, servizi e forniture pubblici.

Con ciascun eventuale contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento.
Ciascun eventuale contratto applicativo conterra di regola le seguenti indicazioni:

a) l'oggetto degli interventi da eseguire;

b) la descrizione e consistenza dei servizi e delle eventuali forniture in opera;

c) le categorie di servizio, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti l'intervento da
realizzare;

d) i luoghi interessati dagli interventi;

e) I'importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con indicazioni delle quote
riferite ai servizi ed alla sicurezza;

f) il cronoprogramma operativo di ciascun intervento;

g) i termini utili per I'esecuzione e le penalita;

h) il termine per I'emissione della certificazione attestante la regolare esecuzione/collaudabilita delle
opere;

j) i documenti previsti in materia di sicurezza;

Il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto
applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei servizi da affidare,
ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a



modificarle senza pero modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente
accordo quadro.

ART. 11 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
11.1. garanzie definitive

Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 con la sottoscrizione del contratto di accordo quadro,
I’Impresa e obbligata a costituire una garanzia definitiva del 10% dell’importo dell’accordo quadro
garantito. Nel caso in cui il ribasso offerto sia superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria e
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore
al 20% I’aumento e di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La mancata
costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e 1’acquisizione della cauzione
provvisoria, da parte dell’Amministrazione che aggiudica I’accordo quadro ed i successivi contratti
applicativi al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione garantisce 1’adempimento di
tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di accordo quadro, compreso l'obbligo di stipulare i
successivi eventuali contratti applicativi che 1'Amministrazione determinera eventualmente a
contrarre e la regolare esecuzione dei singoli contratti applicativi affidati, nonché del risarcimento
di danni derivato dall’inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia, inoltre, si intende
comprensiva del rimborso delle somme che I’Amministrazione avesse eventualmente pagato in piu
durante I’appalto in confronto del credito dell’appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo
I’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
L’ Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorita della cauzione per le spese dei servizi
da eseguirsi d’ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’ Appaltatore per le
inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
addetti all’esecuzione dell’appalto. La cauzione definitiva e progressivamente svincolata a misura
dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero accordo quadro con riferimento ai singoli contratti
applicativi eventualmente stipulati secondo le condizioni e nella misura prevista all’art. 103 comma
5 del D.Igs. n. 50/2016. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito
dell'intero accordo permane sino alla data di emissione della verifica di conformita dell’ultimo
contratto applicativo stipulato. Attesa la possibilita che nel corso della durata del presente accordo
quadro non siano affidati integralmente i servizi per l'intero importo complessivo presunto,
'eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sara comunque
svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’ultimo contratto
applicativo stipulato. Qualora a seguito dell'accordo quadro non venga affidato alcun contratto
applicativo il deposito cauzionale definitivo sara svincolato alla scadenza del termine finale
presunto dell'accordo quadro. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 D.Igs. n. 50/2016 la Stazione
appaltante puo richiedere all’Appaltatore 1’integrazione della cauzione ogni qualvolta questa sia
venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all’ Appaltatore. La predetta garanzia dovra essere prestata da
intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Igs. 385/93, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una societa di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs 58/98. La garanzia
cessa di aver effetto alla data di emissione della verifica di conformita provvisorio dell’ultimo
contratto applicativo stipulato. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la loro operativita entro quindici giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve altresi prevedere la rinuncia ad
avvalersi del termine di cui al 2° comma. dell’art. 1957 c.c.. Le garanzie in esame dovranno essere
conformi agli schemi tipo definiti dalla normativa in essere. Le franchigie e gli scoperti dovranno
far carico all’appaltatore.



11.2 Riduzioni delle garanzie

L’importo delle garanzie di cui all’art. precedente é ridotto nelle misure previste dall’art. 103 del
D.Igs. n. 50/2016.

11.3 Copertura assicurativa

L’ Appaltatore e obbligato a stipulare e a consegnare, almeno 10 giorni prima della consegna del
servizio una polizza di assicurazione a norma dell’art. 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 che copra
i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti nonché contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei
servizi. La durata e I’efficacia si estendera dalla data di effettivo inizio delle attivita oggetto
dell’Appalto sino alla data di emissione della verifica di conformita finale provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione del
servizio. Tale polizza, da stipularsi con primaria compagnia di assicurazioni, dovra comprendere
anche tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipino o presenzino ai servizi e alle attivita di
cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con 1’ Appaltatore e dovra prevedere un
massimale pari con un minimo di € 2.000.000,00. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta I’inefficacia della
garanzia da parte della stazione appaltante. Le garanzie in esame dovranno essere conformi agli
schemi tipo definiti dalla normativa in essere. Le franchigie e gli scoperti dovranno far carico
all’ Appaltatore.

ART. 12 - SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE - MODALITA’ DI STIPULA DEL
CONTRATTO

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa le spese per la stipula del contratto ed
eventualmente:

a) le tasse e gli altri oneri (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.,) dovuti
ad Enti territoriali direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione dei servizi;

b) le tasse e gli oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 1’esecuzione degli
impianti.

ART. 13 - SUBAPPALTO

Trattandosi, per 1’appalto in oggetto, di prestazioni che contengono nel loro interno un insieme
eterogeneo di attivita per le quali sono richieste prestazioni specialistiche differenziate, ai fini del
raggiungimento della qualita del risultato, si ritiene utile ammettere il subappalto nel limite
massimo ora previsto dalla normativa vigente. Pertanto, secondo quanto previsto all’art. 105 del
D.Lgs. n. 50/2016 e nei documenti di progetto, la quota percentuale massima ammessa in
subappalto per il contratto relativo ai servizi del presente appalto deve essere contenuta entro il
limite massimo del 50% dell’importo contrattuale.

In caso di subappalto I'Amministrazione Comunale procedera ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.
50/2016.

ART. 14 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE



Saranno compresi nell’importo contrattuale a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi
dell’elenco esemplificativo ma non esaustivo di seguito riportato:

a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i pit moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i servizi.

b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e
materiali sia di proprieta dell'Amministrazione appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici,
consegnati all'Appaltatore.

c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali
notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza.

d) la documentazione fotografica, come sara richiesto e prescritto dalla Direzione dei servizi.

e) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere.

f) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione dei servizi; gli utensili ed il personale
necessari per le misurazioni, per le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di verifica di
conformita.

g) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri,
sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario.

h) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai servizi col personale
necessario.

i) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi all’assicurazione degli operai e
tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante
'esecuzione dell'appalto in materia di assistenti e assicurazione sociale.

j) comunicare alla Direzione dell’esecuzione o U.T., entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le
notizie relative all'impiego della mano d'opera.

k) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell'interno
degli immobili o a pie d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dell’esecuzione. I danni che
dovessero derivarne ai materiali, alle forniture, servizi compiuti, per cause e negligenze imputabili
all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.

1) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprieta, le localita
interessate dai servizi, appena ultimati gli stessi.

m) L'Appaltatore dovra assistere o dirigere personalmente i servizi affidatigli oppure potra
nominare a rappresentarlo sui cantieri persona giuridicamente e professionalmente idonea, benvista
dalla Direzione dell’esecuzione, e che possa ricevere e disporre per l'esecuzione degli eventuali
ordini da questa impartiti.

Obblighi concernenti la mano d’opera

Nell'esecuzione del servizio che formano oggetto del presente appalto, la Ditta appaltatrice si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle localita in cui si
svolgono i servizi suddetti.

La Ditta appaltatrice si obbliga altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo
le scadenze e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti
obblighi sono vincolanti per la Ditta appaltatrice anche se non aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e
dimensione della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Le
maestranze impegnate dovranno essere identificate dall’apposito tesserino di riconoscimento.
L’ Appaltatore dovra impegnarsi a garantire la disponibilita delle suddette maestranze anche durante
il periodo delle ferie estive e invernali. Le opere in oggetto saranno liquidate di massima a misura;
saranno eseguite e liquidate in economia, quando non sia citato diversamente nell’elenco prezzi.
Nei servizi eseguiti in economia, nei quali la liquidazione ¢ fatta in base alle ore giornaliere della
mano d'opera, l'imprenditore e responsabile della diligenza e della capacita del personale



dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all'orario stabilito, nonché
della buona esecuzione dei servizi. Nei servizi in economia sara retribuita la sola mano d'opera
effettivamente prestata in cantiere. Qualora sia necessario I'impiego di mano d'opera di officina o di
laboratorio per lavori o servizi non eseguibili in cantiere, 1'entita di tale mano d'opera dovra essere
stabilita in contraddittorio con la Direzione dell’esecuzione o U.T., prima dell'esecuzione dei servizi
stessi, salvo il diritto da parte della Direzione di effettuare o di far effettuare dei sopralluoghi per
accertare l'attendibilita della concordata quantita di mano d'opera. Esclusivamente nel caso di
servizi in economia 1’applicazione delle percentuali di aumento per il lavoro straordinario diurno,
notturno, festivo, sara fatta adottando i coefficienti stabiliti nel contratto collettivo nazionale di
lavoro.

Obblighi speciali

Nessuna opera o servizio puo essere iniziata dall'impresa appaltatrice dei servizi senza ordinazione
scritta approvata dal Direttore dell’Esecuzione o U.T. L'appaltatore e tenuto ad eseguire in
contraddittorio con la Direzione dell’esecuzione o U.T. le misure delle opere compiute ed a
controfirmare quindi la registrazione di esse nonché quelle delle eventuali liste giornaliere e delle
provviste relative ai servizi eseguiti in economia. Al termine dell’esecuzione degli interventi
ordinati, I’Impresa appaltatrice dovra consegnare i locali, che sono stati interessati dai servizi stessi,
puliti a “regola d’arte”.

Tali prestazioni saranno compensate secondo i prezzi contrattuali di cui al presente Capitolato.

La Ditta Aggiudicatrice sara inoltre tenuta a produrre, un’adeguata documentazione fotografica in
formato digitale relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili 0 non
piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dell’esecuzione, e/o tavole
grafiche a supporto degli interventi realizzati. Per tali servizi nessun compenso sara corrisposto.
Prima dell'inizio dei servizi, I'impresa dovra:

 segnalare il recapito telefonico al quale potranno essere inoltrate le eventuali ordinazioni e
comunicazioni urgenti;

» provvedere a indicare il nominativo della persona autorizzata a firmare la contabilita e della
persona autorizzata a ritirare gli ordini di lavoro. Quest’ultima dovra presentarsi presso 1’ufficio
tecnico nei giorni e negli orari concordati precedentemente con la D.L. per un puntuale rendiconto
sull’andamento delle opere in corso;

+ segnalare alla Direzione dell’esecuzione o U.T., prima del loro inizio, i servizi oggetto di
subappalto, la categoria di appartenenza, il nominativo della ditta subappaltatrice al fine di
verificare il pieno rispetto dell'art 105 D.Igs. n. 50/2016 e valutare che l'importo delle opere
subappaltate rientri nell'ambito di quanto dichiarato dall’impresa all’atto dell’offerta. L'esecuzione
di eventuali opere, benché specialistiche, oggetto di subappalto non potranno avere inizio fino a
quando non sara stato adempiuto quanto previsto dall’art.105, comma 4 D.Igs. n. 50/2016.

Reperibilita

Per tutto il periodo contrattuale la ditta aggiudicatrice dell’appalto ha 1’obbligo di eseguire sugli
stabili in oggetto secondo la procedura prevista all’art. 1 del presente Capitolato, quegli interventi
urgenti, a tutela della pubblica incolumita o per evitare danni al patrimonio immobiliare, che si
rendessero necessari dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali e prefestivi. Gli interventi
potranno essere segnalati alla Ditta, dai tecnici reperibili per la manutenzione degli immobili
comunali, dall’Ufficio Tecnico del Comune, dal Responsabile del Procedimento oltre che dal
Direttore dell’esecuzione. La ditta e pertanto tenuta a predisporre un proprio servizio di reperibilita,
indicando un recapito telefonico per ricevere richieste d’intervento e a tenere a disposizione un
congruo numero di operai, di attrezzatura e di mezzi per I’esecuzione degli eventuali interventi
richiesti. L’elenco del personale reperibile della Ditta ed il loro recapito telefonico dovra essere
comunicato all’Ufficio Tecnico di competenza per la reperibilita nei tempi e secondo le modalita da
concordare. Potra essere richiesto 1’intervento per effettuare la tacitazione di allarmi antincendio in



coordinamento con il servizio di sorveglianza e guardiania degli stabili comunali. In tal caso il
Committente dara 1’indicazione dei soggetti a cui riferirsi.

Per tale servizio non compete alla ditta alcun compenso particolare salvo il pagamento delle
eventuali opere effettivamente eseguite, contabilizzate con i prezzi contrattuali di cui al presente
Capitolato.

Penali per mancata risposta o mancato intervento in reperibilita

Qualora durante le ore di reperibilita le figure preposte su specificate non riescano a comunicare
con il reperibile della Ditta aggiudicataria, verra comminata una penale pari a 100,00 Euro/giorno.
Qualora I’Impresa aggiudicatrice non esegua le opere ordinate durante le ore di reperibilita, il
Comune si riserva la possibilita di farle eseguire da altra Ditta. In tal caso alla Ditta aggiudicatrice
verra comminata una penale pari al maggior onere sostenuto per I’esecuzione dell’intervento

ART. 15 - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’ APPALTATORE

L'Appaltatore dovra costantemente presenziare i servizi personalmente o mediante un suo
Rappresentante, la responsabilita di quanto accade nell’area di cantiere ¢ sempre e comunque
riconducibile all’Appaltatore. L *Appaltatore che non conduce personalmente i servizi deve farsi
rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali, alla quale
deve conferire le facolta necessarie per 1’esecuzione dei servizi, restando sempre, I’ Appaltatore
stesso, responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto
pubblico ed essere depositato presso 1I’Amministrazione che provvede a dare comunicazione
all’ufficio di Direzione dell’esecuzione. L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la
durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei servizi. Quando ricorrono gravi e giustificati
motivi I’ Amministrazione committente, previa motivata comunicazione all’ Appaltatore ha diritto di
esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cio spetti alcuna indennita
all’ Appaltatore o al suo rappresentante.

ART. 16 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni
criminali, il contraente dell'accordo quadro, si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3
della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia", cosi come sostituito dall'art. 7 del D. L..12 novembre
2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. L'esecutore dell'accordo
quadro, in relazione a ciascun contratto applicativo, deve comunicare alla Stazione Appaltante gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010
s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalita e il
codice fiscale delle persone delegate, cosi come le generalita di quelle cessate dalla delega sono
comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione e intervenuta. Tutte le comunicazioni
previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta, ai
sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000. La Committente non esegue alcun pagamento all’ Appaltatore
in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di
pagamento si intendono sospesi. Il Committente, i sensi dell'art. 3, comma 9 -bis della citata L. n.
136/2010, risolve il Contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di
bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni, secondo quanto stabilito nell’articolo 3, comma 1, della Legge 136/2010, come
modificata dalla Legge 217/2010. L’ Appaltatore deve trasmettere alla Committente entro quindici
giorni dalla stipulazione del presente contratto, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la
verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di



tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m.i., ivi compreso quello di
comunicare alla stazione appaltante i dati relativi ai conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma
1, della citata Legge, con le modalita e nei tempi ivi previsti.

ART. 17 - CESSIONE DEL CREDITO

In caso di cessione del corrispettivo d’appalto successiva alla stipula del contratto applicativo,
effettuata ai sensi di quanto disposto dall’art 106, comma 13 D.Igs. n. 50/2016, il relativo atto deve
indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute
nonché essere conforme agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.1.

ART. 18 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI DEI SERVIZI A MISURA E
DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA

Tutti i servizi previsti nell’Accordo Quadro devono essere accertati in contraddittorio tra ’'U.T. e
I’esecutore e contabilizzati a misura con riferimento all’Elenco Prezzi di Progetto assoggettati al
ribasso offerto in sede di gara.

I servizi in economia sono calcolati secondo le tariffe locali vigenti incrementati di spese generali
ed utili di impresa e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due
addendi. Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata
dell’ Accordo Quadro. Detti prezzi comprendono:

a) per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, nessuna esclusa
ecc. per darli pronti all'impiego a piée d'opera in qualsiasi punto di lavoro;

b) per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi da mestiere, nonché
le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie e beneficio, ecc.,
nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;

c) per i noli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso,
accessori, ecc., tutto come sopra;

d) per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed
impiego, indennita di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, mezzi d'opera provvisionali,
nessuna esclusa, carichi trasporti e scarichi, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro o il servizio
compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli tutti oneri
che I'appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari
articoli o nei prezzi.

I prezzi medesimi, si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a
tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.

ART. 19 - MEZZI PROVVISIONALI

Tra gli attrezzi o i mezzi provvisionali o di trasporto che sono prettamente connessi con la funzione
lavorativa del lavoratore ed il cui compenso deve intendersi incluso nei prezzi delle opere, delle
provviste e delle merci di cui agli indicati elenchi vanno annoverati:

a) le scale ed i ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposti assi per I'esecuzione di opere
fino all'altezza di m 4;

b) gli indumenti da lavoro di cui dovranno essere muniti i lavoratori per 1'esecuzione dei servizi
anche in condizioni meteorologiche avverse;

c) le maschere protettive eventualmente occorrenti per lavori in pozzi, gallerie, ecc.;

d) le carriole o mezzi equivalenti, nonché i percorsi per detti formati con tavolati;

e) gli impianti provvisori di energia elettrica e di luce in quanto occorrenti per l'esecuzione di
servizi e per le segnalazioni di ingombro stradale;

f) scalpelli, picconi, martelli ed ogni altro attrezzo in perfetta efficienza;



Saranno invece compensati a parte il nolo o l'affitto dei mezzi provvisionali dell’elenco
esemplificativo ma non esaustivo sotto riportato:

1) paranchi ed argani di qualunque portata;

2) ponti su cavalletti, trabattelli, castelli a ruote di qualunque altezza;

3) piattaforme elevatrici, gruppi elettrogeni;

4) ponti di servizio in legno e tubolari in ferro occorrenti per l'esecuzione di opere ad altezza
superiore a m 4;

5) teloni impermeabili.

Quanto sopra vale in quanto detti mezzi occorrono per l'esecuzione di opere di manutenzione di
fabbricati esistenti in cui il nolo del mezzo provvisionale ha un’incidenza rilevante sul valore
dell'opera o per il caso che detti mezzi debbano servire per uso di altre Ditte. Quando, in base a
quanto sopra stabilito, sia dovuto il compenso per la fornitura e l'eventuale costruzione degli
elencati mezzi d'opera, esso comprende oltre che l'affitto o il nolo anche il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto dal magazzino al cantiere e dal cantiere al magazzino ed ogni altro onere
relativo sia all'approntamento dei mezzi provvisionali sia alla manutenzione in perfetta efficienza
dei mezzi stessi. L'affitto dei predetti mezzi provvisionali sara retribuito in base a quanto stabilito
negli elenchi prezzi, applicando la variazione di gara

ART. 20 - DISCIPLINA E BUON ORDINE NEI CANTIERI

L'esecutore, per ciascun contratto applicativo affidato conseguente all'accordo quadro, e
responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'esecutore, tramite il direttore di
cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del
cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'esecutore o da altro tecnico formalmente incaricato
dall'esecutore medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato. L’esecutore
durante 1’esecuzione dei servizi dovra osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del
D.lgs. 81/08 e curare, per la parte di propria competenza quanto descritto nell’art. 95 del D.lgs.
81/08 s.m.i. - misure generali di tutela. La Direzione dell’esecuzione potra ordinare la sostituzione
dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacita o grave negligenza non siano di
gradimento e comunque |’Appaltatore sara in ogni caso responsabile dei danni causati
dall’imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero
essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

ART. 21 - CUSTODIA DEI CANTIERI

E a carico e a cura dell’appaltatore, la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti anche durante i periodi di sospensione dei servizi e fino alla presa in
consegna dell’opera da parte della stazione appaltante. Si considerano danni di forza maggiore
quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili per le quali 1’appaltatore non abbia
omesso le normali cautele atte ad evitarli. Il compenso per danni delle opere € limitato all’importo
dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali
lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilita e quindi accreditati
all’esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli
altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d’asta. Nessun indennizzo € dovuto quando a
determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso e tenuto
a rispondere. Rimangono altresi a carico dell’esecutore del contratto i danni di forza maggiore
arrecati a tutte le opere provvisionali, cioe alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire
i servizi appaltati. L’Impresa ¢ comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente
tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

ART. 22 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI



L’ Appaltatore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste all’art .30 del D.lgs.
n. 50/2016.

L’ Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei servizi tutte le norme contenute
nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori
nonché nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il tempo e nella localita in cui si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con 1’attivita oggetto dell’appalto.

Ai sensi dell’art. 30, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 in caso di inottemperanza agli obblighi
contributivi da parte dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi all’art. 105 nei confronti del personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto,
rilevata dal DURC negativo in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante
provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore
e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e i saldo. Ai
sensi dell’art 30, comma 6, D.lgs. n. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al
personale di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante esperita la procedura di cui al comma
6, paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, utilizzando le
somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

ART. 23- CONSEGNA ED INIZIO DEI SERVIZI

La consegna del servizio dovra avvenire entro cinque giorni dalla data di stipulazione del relativo
contratto applicativo e, in caso d’urgenza, secondo quanto previsto all’art. 32, comma 8 D.Igs. n.
50/2016, dopo I’affidamento. Nel periodo di operativita dell’ Accordo Quadro verranno individuate,
per ogni singolo intervento o lavoro o servizio le tempistiche per lo svolgimento dei servizi, nel
rispetto della durata contrattualmente prevista per ogni singolo contratto applicativo.

ART. 24 - MODIFICHE E VARIAZIONI DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI

Fermo restando 1’importo massimo dell’accordo quadro di cui al precedente art. 2 del presente
capitolato sono ammesse eventuali modifiche e variazioni sui singoli contratti applicativi
conseguenti 1'accordo quadro, nelle fattispecie previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 che si
richiama integralmente. Nessuna variazione o addizione puo essere introdotta in relazione a ciascun
contratto applicativo conseguente all'accordo quadro se non previamente autorizzata dal RUP ai
sensi dell’art. 106 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e approvata dalla stazione appaltante. In caso di
inadempienza é prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei servizi e delle opere nella
situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione, fermo che in nessun caso
egli puo vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi medesimi. Sono ammesse varianti in
corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e le modifiche ai sensi
del medesimo articolo comma 1 lett. e) tra le quali si richiama quanto disposto dall’art. 149 comma
2 del D.lgs. 50/2016. Le variazioni non devono mutare sostanzialmente la natura del contratto ai
sensi dell’art. 106 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 25 - TERMINE PER L'ESECUZIONE

I termini di ultimazione dell'esecuzione dei servizi saranno stabiliti in ciascun contratto applicativo
conseguente all'accordo quadro. Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti con ciascun
contratto applicativo conseguente all'accordo quadro, si dara atto mediante apposito certificato
attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, incluso il verbale di
constatazione sullo stato dei servizi di ciascun contratto applicativo. I servizi saranno eseguiti con



alacrita e regolarita in modo che le singole opere siano compiute nei termini stabiliti e riportati
nell'ordine di lavoro o servizio impartito.

ART. 26 — SOSPENSIONE, RIPRESE E PROROGHE

Per ciascun contratto applicativo conseguente 1’accordo quadro si richiama integralmente I’art. 107
del D.Igs. n. 50/2016.

ART. 27 - ORDINI DI LAVORO O SERVIZIO

1. La Lettera-Contratto € il documento fondamentale comprovante i singoli eventi, tecnici,
economici e temporali, che danno luogo al regolamento dei rapporti contrattuali tra la Stazione
Appaltante e I’ Appaltatore, ai reciproci diritti e doveri, alle obbligazioni corrispettive. La medesima
viene redatta ed emessa in formula di Ordine di Servizio.

2. L’appaltatore deve eseguire i lavori previsti da ogni specifica Lettera - Contratto/Ordine di
Servizio (di seguito denominato solamente come Ordine di Servizio). II Comune non e vincolato e
puo sottrarsi a qualunque onere, senza altra motivazione, per lavori eseguiti solo parzialmente
rispetto a quanto previsto nell’Ordine di Servizio e che ritenga inaccettabili o non funzionali allo
scopo per il quale erano stati ordinati, nonché per quelli eseguiti in assenza di Ordine di Servizio.

3. L’Ordine di Servizio é emesso in forma scritta in duplice originale e contiene:

a. nome o identificazione dell’impresa cui é diretto;

b. descrizione sommaria e ubicazione dei lavori da eseguire;

c. data di emanazione, numero d’ordine, firma del Direttore dei Lavori;

d. termine di inizio e termine per I’ultimazione dei lavori ovvero tempo utile per la loro esecuzione;
e. stima sommaria dei lavori;

4. In caso di Ordine di Servizio confermativo di una disposizione verbale o telefonica, viene
indicata la data e 1’ora del colloquio o della telefonata, che costituiscono la data o 1’ora di
riferimento, nonché il nominativo di chi vi aveva provveduto, qualora diverso dal sottoscrittore
dell’ordine confermativo scritto. In tal caso la disposizione verbale o telefonica deve essere
confermato in forma di Ordine di Servizio entro i successivi tre giorni. Qualora la Stazione
Appaltante non provveda a confermare la disposizione verbale o telefonica entro i tre giorni,
1’ Appaltatore e tenuta a comunicarlo per iscritto al responsabile del procedimento entro i successivi
tre giorni.

L’ Appaltatore prende conoscenza dell’Ordine di Servizio secondo una delle seguenti modalita:

a. mediante ritiro dello stesso presso gli uffici comunali secondo cadenza ritenuta piu opportuna per
garantire il rispetto dei tempi di cui al precedente art.11, comma 3;

b. mediante trasmissione via telefax o via posta elettronica certificata, con prova interna di ricevuta;
c. mediante avviso verbale o telefonico (ferma restando la successiva conferma scritta) al recapito
di cui al precedente art.11 comma 5 esclusivamente riguardo gli interventi di emergenza e di
urgenza.

ART. 28 - PENALE PER RITARDO

Gli interventi dovranno venire eseguiti entro i termini fissati; in caso di ritardo ingiustificato, sara
applicata per ogni giorno di ritardo una penale di € 100,00 Qualora I’ammontare complessivo delle
penali, applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto applicativo, superi il 10% del
corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento, il Responsabile del Procedimento,



promuovera le procedure di risoluzione del relativo contratto applicativo ai sensi del comma 3 art.
108 D.lgs. n. 50/2016 e la Stazione Appaltante potra procedere alla risoluzione dell’Accordo
Quadro stesso. L’applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 29 - NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
Tutte le opere oggetto del presente appalto, anche se di piccola entita verranno valutate a misura.
ART. 30 - CARATTERISTICHE E MODO DI ESECUZIONE

L'impresa dovra impiegare materiali nuovi delle migliori qualita attualmente in commercio; dovra
indicarne la provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte della
Direzione dell’esecuzione o U.T.. Quelli rifiutati dovranno essere subito allontanati dal cantiere.
Qualora la Direzione dell’esecuzione lo ritenesse opportuno o su specifica richiesta delle
competenti Soprintendenze, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco e delle A.S.L., I'impresa
dovra produrre per i materiali da impiegare tutti i certificati di idoneita omologazione od altri
equipollenti rilasciati da istituti Nazionali o riconosciuti, come prescritto dalle normative vigenti ed
ogni altra eventuale dichiarazione richiesta dagli enti indicati. Per ogni singolo intervento
1’ Appaltatore é tenuto, ad intervento eseguito, ad inviare:

— documentazione attestante la fine delle opere

— contabilita dettagliata relativa all’ordine di lavoro o servizio eseguito, entro tre giorni dalla fine
dei servizi

— documentazione fotografica prima, durante e dopo l’intervento In mancanza della prefatta
documentazione non potra essere implementata la contabilita del Direttore dell’esecuzione e il
successivo stato di avanzamento.

ART. 31 - PAGAMENTI

Il compenso sara a misura. Ogni intervento dovra essere preventivamente autorizzato dal Comune
(referente dell’ufficio tecnico competente) e il relativo consuntivo di spesa, a cura
dell’aggiudicatario, dovra essere calcolato in base al prezziario redatto dall’U.T. e della Regione
Piemonte decurtato della percentuale di ribasso offerto in sede di gara tenendo conto della
normativa vigente al momento relativamente ai lavori, servizi e forniture (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Ogni consuntivo di spesa dovra essere vidimato dal Comune (ufficio tecnico competente) per
accettazione prima della fatturazione. Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle
nuove disposizioni previste dalla normativa.

Nelle fatture dovra essere obbligatoriamente inserita 1’annotazione “SCISSIONE DEI
PAGAMENTT”, cosi come disposto dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 23/01/2015, ad eccezione per gli interventi eseguiti in quegli edifici a destinazione
commerciale.

Trattandosi infatti di attivita ricomprese nei codici Ateco 43.21.01 “Installazione di impianti
elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)”, per gli interventi eseguiti in tali
edifici a destinazione commerciale, occorrera emettere Fatture Elettroniche riportanti la dicitura
“REVERSE CHARGE” per consentire la gestione dell.V.A. con il meccanismo dell'inversione
contabile. Sara cura dell’Ente comunicare le modalita di fatturazione all’aggiudicatario.

I prezzi unitari, di cui all’Elenco Prezzi di Progetto, comprendono:

* le maggiorazioni delle spese generali, imposte, tasse ed utili per I'Appaltatore;

* per i materiali, ogni spesa per le forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, sfridi, ecc., nessuna
eccettuata per darli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto di lavoro;



 per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere, nonché la corresponsione delle paghe orarie e della indennita integrativa secondo le norme
in vigore; * tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture
occorrenti, loro lavorazione ed impiego necessari per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, ritenendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che 1'Appaltatore
dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli e
sull'elenco dei prezzi;

* qualunque altro onere connesso con 1’esecuzione dei servizi, compresa 1’usura delle attrezzature
manuali, meccaniche, elettriche complete di accessori e il materiale di consumo non inserito nei
listini sopra indicati e necessario per le lavorazioni.

Si specifica che ai prezzi unitari di riferimento non saranno applicate maggiorazioni di qualsivoglia
genere.

Si precisa infine che nei prezzi relativi alla fornitura di materiale € compreso il trasporto a pie
d'opera presso i cantieri anche per piccoli quantitativi. Si precisa altresi che I'Amministrazione
Appaltante non riconoscera oneri di subfornitura. Con la sottoscrizione del contratto, con
riferimento anche all’accettazione dei prezzi da applicare per la contabilizzazione dei servizi che
saranno ordinati, 1’Appaltatore riconosce esplicitamente d’aver tenuto conto di tutti gli oneri
generali e particolari specificati nel contratto e negli altri documenti contrattuali, di essere a perfetta
conoscenza di natura, entita, destinazione delle opere da eseguire, nonché di avere effettuato i
necessari sopralluoghi ed accertamenti nei luoghi dove i servizi devono svolgersi, e di averne altresi
valutato le relative caratteristiche.

Nel caso siano da eseguire su richiesta della Stazione appaltante categorie di servizi non previste ma
della stessa tipologia oggetto dell’appalto, o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti
fissato il prezzo unitario dell’Elenco Prezzi di Progetto, la DL o I’U.T. provvedera preventivamente,
in contraddittorio con 1'Appaltatore, alla formulazione degli appositi prezzi, con uno dei seguenti
metodi:

a) ragguagliandoli, per quanto possibile, a quelli dei servizi consimili, ovvero, quando non sia
possibile in tutto o in parte I'assimilazione

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi di mercato in conformita a quanto
stabilito dal D.lgs. 50/2016.

I nuovi prezzi cosi formulati verranno sottoposti alla Stazione appaltante per il concordamento e
I'approvazione, e diverranno operativi prima di essere ammessi nella contabilita dei servizi solo
dopo la firma tra le parti del_verbale di concordamento. I’ Appaltatore non avra diritto ad alcun
pagamento 0 compenso per servizi eseguiti in piu, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati,
qualunque sia la motivazione che 1’appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro
esecuzione. E fatto obbligo all’Tmpresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la
propria contabilita indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura della D.L. o U.T..
L’esecuzione delle opere, benché ordinate dalla D.L. o U.T. dovra essere limitata all’importo
contrattuale. L’eventuale superamento di tale importo sara a totale carico e rischio dell’Impresa
medesima la quale non potra pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta.
Raggiunto, in forza della contabilita tenuta dall’Impresa esecutrice I’importo contrattuale, I’impresa
stessa dovra darne immediata comunicazione e documentazione alla D.L. o U.T.

Durante la fase di compilazione degli Stati di Avanzamento per il pagamento degli acconti, la
Direzione dell’esecuzione potra su richiesta dell’Impresa appaltatrice e dietro presentazione delle
regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali gia
approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della meta del loro costo. I materiali e i manufatti
portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’ Appaltatore e possono sempre essere
rifiutati dalla Direzione dell’esecuzione. Ciascuna rata sara commisurata all’importo del lavoro o
servizio effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dalla
Direzione dell’esecuzione o U.T., in concorso e contesto con I’Impresa Appaltatrice, desunto dai
relativi documenti amministrativi contabili, al netto della variazione di gara e delle ritenute di legge.




I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi
dell'art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187,
convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8,
della L. n. 136/2010, il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro si intende
risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite
senza avvalersi di Banche o della Societa Poste Italiane. Il pagamento di ogni certificato di
pagamento e subordinato all'acquisizione d'ufficio, del documento unico di regolarita contributiva
(DURC) in corso di validita, dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla
presentazione di regolare fattura da parte dell’Appaltatore che dovra essere redatta secondo il
disposto dell’art. 25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23.6.2014 n. 89, in formato elettronico,
pervenendo alla Stazione Appaltante attraverso il Sistema Nazionale di Interscambio (SDI).

ART. 32 — VERIFICHE DI CONFORMITA’, GARANZIE E SALDO

11 certificato di regolare esecuzione sara emesso, ai sensi dell’art.102 D.Igs. n. 50/2016, entro 6 mesi
dall'ultimazione dei servizi di ciascun contratto applicativo stipulato in conseguenza dell'accordo
quadro. Il certificato di regolare esecuzione, € comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di
ultimazione dei servizi del singolo contratto applicativo. Per il procedimento di verifica di
conformita trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 50/2016, art. 102.

ART. 33 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA’

A partire dalla data di ultimazione dei servizi e fino alla data della verifica di conformita sara a
carico dell’ Appaltatore la manutenzione ordinaria, la custodia e la buona conservazione di tutte le
opere e gli impianti oggetto dell’appalto nonché 1’esecuzione di tutte le opere per 1’eliminazione di
eventuali vizi e difetti costruttivi senza alcun onere per I’Amministrazione, salvo restando il termine
di garanzia previsto dal Codice Civile. Resta inteso e confermato tra le parti che i servizi di gratuita
manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio dell’Ente appaltante, saranno eseguiti
direttamente dall’Ente medesimo, addebitandone la spesa all’Impresa, qualora questa risultasse
inadempiente. Resta la facolta della Stazione Appaltante di richiedere la consegna anticipata di parte
o di tutte le opere ultimate ai sensi del Codice dei Contratti pubblici.

ART. 34 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati
immediatamente appena verificatosi 1’evento, e comunque entro cinque giorni da quello
dell’avvenimento sotto pena di decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle
opportune constatazioni. Il compenso sara limitato all’importo dei lavori necessari per riparare i
guasti valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di
materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di
contratto, si procedera alla formazione di nuovi prezzi. Pertanto 1’appaltatore non potra sospendere
o rallentare I’esecuzione dei servizi, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a
che non sia stato eseguito 1’accertamento dei fatti. Nessun compenso pero sara dovuto per danni
prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell’appaltatore o
delle persone delle quali e tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d’arte o le
prescrizioni della direzione dell’esecuzione. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di
danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei
necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore.

ART. 35 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO



L’ Amministrazione procede alla risoluzione del contratto applicativo nelle ipotesi di cui all’art. 108
del D.lgs. n. 50/2016 nonché in caso di mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita dei flussi finanziari di cui al successivo art. 35 dello "schema di accordo quadro” da
parte dell'appaltatore ai sensi dell'art. 3 della L. 3 agosto 2010 n.136 recante "Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", cosi come
modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche con L. 17
dicembre 2010 n. 217. La risoluzione anche di un solo contratto applicativo dell'accordo quadro
determinera la risoluzione dell'intero accordo quadro e I’applicazione dell’art. 110 del D.lgs. n.
50/2016.

ART. 36 - RECESSO DAL CONTRATTO APPLICATIVO

Ferma restando la facolta di non addivenire alla stipulazione di alcun contratto applicativo in
funzione dell'accordo quadro, la Committente pud recedere, in qualunque tempo, unilateralmente
dal singolo contratto applicativo in conseguenza dell'accordo quadro previo il pagamento dei servizi
eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere
non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite e calcolato sulla differenza tra
I'importo dei quattro quinti dell'importo posto a base di gara in relazione al singolo contratto
applicativo in conseguenza dell'accordo quadro, depurato del ribasso d'asta, e 'ammontare netto dei
servizi eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso e preceduto da formale comunicazione
all'esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Committente
prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di conformita. I materiali il cui valore e
riconosciuto sono soltanto quelli gia accettati dal direttore dell’esecuzione prima della sopra citata
comunicazione del preavviso. La Committente puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti
che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa
corrisponde all'esecutore del singolo contratto applicativo in conseguenza dell'accordo quadro, per
il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei servizi eseguiti, un compenso
da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti
al momento dello scioglimento del contratto. L'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai
cantieri i materiali non accettati dal direttore dell’esecuzione e deve mettere i predetti magazzini e
cantieri a disposizione della Committente nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero e
effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 37 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove le riserve regolarmente iscritte sui documenti contabili ed esplicitate dall’Appaltatore
comportino variazioni dell’importo dell’opera in misura del 15 per cento dell’importo contrattuale,
si procede ai sensi dell’art. 205 D.lgs. n. 50/2016, cui si fa integrale rinvio. Per tutte le controversie,
quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in
via amministrativa, comunque dipendenti dall’Accordo quadro e per tutti i conseguenti contratti
applicativi, e competente il Foro di Biella.

ART. 38 - AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO O DI RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO

Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell' art. 110 D.lgs. n. 50/2016 il Committente interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo accordo quadro e il/i relativo/i
contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento dei servizi alle medesime condizioni
gia proposte dall'originario aggiudicatario dell'accordo quadro in sede di offerta. Si richiamano i
restanti commi 3 — 6 del predetto articolo del D.Igs. n. 50/2016.



ART. 39 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E RICHIAMI IN MATERIA DI SICUREZZA

L’ Appaltatore dovra attenersi alle disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i. per la salute e
sicurezza sul lavoro garantendo ai lavoratori le misure generali di tutela ai sensi dell’art. 15 del
predetto T.U. Le opere appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia
generali che relative allo specifico lavoro o servizio affidato, vigenti in materia di prevenzione
infortuni ed igiene del lavoro. L’appaltatore e pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti
come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente
all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle
specifiche che Egli abbia stabilito. L'appaltatore é inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed
i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di
legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e
controlli del caso. La Stazione appaltante ha, in ogni momento, la facolta di richiedere ispezioni ed
accertamenti relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle
Autorita competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e I'appaltatore
e tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso. Nell’ipotesi
che gli interventi ordinati, ricadenti nell’ambito di un unico cantiere, rientrino nel campo di
applicazione del D.Igs. 81/2008 1’ Appaltatore dovra darne immediata comunicazione alla D.L. la
quale provvedera alla sospensione dei servizi per la prevista nomina e le previste verifiche del
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. La ripresa dei servizi avverra quando il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione avra provveduto alla redazione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo dell’Opera nonché all’analisi dei documenti predisposti
dalle imprese. La Stazione Appaltante redige, come previsto dall’art. 26 del D.lgs. 81/2008, il
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI): documento scritto con il quale
sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove cio non e
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attivita affidate ad appaltatori e lavoratori
autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attivita svolte nello stesso luogo di lavoro dal
Committente. Tale documento attesta inoltre 1’avvenuta informazione nei confronti degli operatori
economici affidatari circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui gli stessi dovranno operare
e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il documento e allegato al contratto.
L’ Appaltatore redige il Piano di Sicurezza Sostitutivo (quando non é previsto il P.S.C.) e il Piano
Operativo di Sicurezza.

I1 P.O.S., Piano Operativo di Sicurezza, € redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese
esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni, in riferimento
al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli
uffici di cantiere;

2) la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai
lavoratori autonomi sub affidatari;

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e,
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

4) il nominativo del medico competente ove previsto;

5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori
autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

8) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall’impresa esecutrice;

9) la descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;



10) I’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

11) I’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza;

12) I’esito del rapporto di valutazione del rumore;

13) I’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel
PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

14) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

15) I’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

16) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati
in cantiere

Ove non sia prevista la redazione del PSC, il P.S.S. Piano di Sicurezza Sostitutivo, quando previsto,
e integrato con gli elementi del POS e contiene gli stessi elementi del PSC con esclusione della
stima dei costi della sicurezza.

ART. 40 — REQUISITI MINIMI DELLE OFFERTE E CRITERI PREMIALI

L’aggiudicazione sara effettuata in favore dell’offerta economicamente piu vantaggiosa con le
modalita descritte dagli artt. 95 e sgg. Del D.Lgs 50/2016, con riferimento ai parametri di cui al
Bando e Disciplinare di gara ed ai criteri di cui al presente CSA, come di seguito specificato.

La valutazione delle offerte sara eseguita da una apposita Commissione, all’uopo nominata.
Saranno oggetto di premialita, in ordine di importanza:

- Capacita di pianificare ed organizzare il lavoro e di ridurre le interferenze;

- Capacita di garantire un elevato livello qualitativo di processo e risultato;

- Capacita garantire qualita ambientale aziendale.

ART. 41 — OFFERTE TECNICHE - SANZIONI

Ai fini di dare effettiva validita alle offerte tecniche presentate in sede di gara dall'appaltatore, e
sempre che cio non comporti sanzioni piu rilevanti (quali la risoluzione dell'’Accordo quadro o
dell'ordinativo specifico), il mancato rispetto degli elementi qualitativi offerti in sede di gara, nei
tempi e nei luoghi richiesti con specifici ordini attuativi, assoggettera l'appaltatore assegnatario
inadempiente ad una penale pari a euro 400,00 per ogni omissione di natura puntuale e di euro 200/
giorno per ogni omissione di natura continuativa, fatto salvo comunque 1I’obbligo contrattuale di
realizzare le migliorie offerte in sede di gara. Tali penali potranno essere ridotte discrezionalmente
dal DL in ragione dell'effettiva gravita dell'omissione stessa.

Le sanzioni verranno applicate con deduzione dall’importo delle singole fatturazioni. Dopo n°
3 sanzioni, il DL potra proporre al Responsabile del Procedimento la rescissione del contratto.



