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Comune di Biella
Ufficio Parchi e Giardini e Arredo urbano

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 E QUADRO ECONOMICO

Rione Favaro:
realizzazione nuova area ludica sportiva nell'area ex cave

 IMPORTO TOTALE 

 A) 
Opere finite 

 B) 
Manodopera 

 C) 
Oneri sicurezza 

 A)+C) 

Allestimento cantiere

Oneri indotti dall'organizzazione del cantiere ai fini della sicurezza, compresi: nolo della
cartellonistica di sicurezza, mano d'opera e mezzi d'opera per il controllo cantiere, per
compartimentazioni delle aree di lavoro, oltre alle normali delimitazioni di cantiere,
sistemazioni, spostamenti ed allestimenti delle recinzioni e delle chiusure per consentire
lo svolgimento dei lavori in sicurezza, la baracca di cantiere, i servizi igienici e gli
allacciamenti necessari, il ripristino dello stato dei luoghi e tutto ciò che è necessario su
richiesta della D.L.; compresi: la fornitura e posa di tutti i materiali, le attività di
coordinamento connesse con il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. (riunioni, vigilanza,
coordinamento per l'attuazione delle misure generali di tutela), nonchè tutto quanto
previsto nel piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA
Demolizione parziale del fabbricato con manteniment o del perimetro ad altezza 
di 50 cm da terra per la realizzazione di sedute  e  demolizione della piastra 
polivalente con recupero lapide

Demolizione completa di fabbricati per una volumetria non inferiopre a 100 mc, sino al
piano di spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno compreso l'accatastamento
entro l'area di cantiere del materiale di spoglio ed il carico ed il trasporto delle macerie
ad impianto di smaltimento autorizzato, compresi eventuali corrispettivi per diritti di
discarica; compreso la fornitura e posa in opera di lastre in serizzo min.mq 14 dim. 50 x
3 a correre previa pulitura e livellamento del piano di appoggio compreso il materiale e
la realizzazione dell'acoraggio delle lastre al piano con materiali opportuni e tutto ciò
che serve per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Con struttura portante in muratura e solai in legno, ferro, voltini o a volta
Scavo
Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o
compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in
sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro
l'area del cantiere
Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

parcheggio

area giochi

Compattazione
Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare 
anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati
separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione
lavori
Per spessore finito fino a 30 cm
Pulizia cunetta
Pulizia cunetta mediante rimozione di terra, muschio, fogliame, ghiaia etc compreso
eventuale utilizzo di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso generatore, tubi,
raccordi, ugelli, canne acqua, ecc tutto compreso in modo da dare, su giudizio della DL,
il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Camminamenti inghiaiati
Sistemazione della pavimentazione inghiaiata per circa mq 525 e ove necessita
formazione di nuova pavimentazione stabilizzata per piazzali e stradini interni a giardini
e parchi, ottenuta mediante strato di misto granulare di cava o di fiume, dello spessore
di cm 15 con so-vrastante strato di misto granulare frantumato (stabilizzata) composto
di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante
miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato delle dimensioni di 10-
15 mm, compresa l'idonea rullatura a strati separati, lo scavo e il trasporto dei materiali
di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato compresi eventuali oneri

Dello spessore finito di cm 15, con materiali forniti dalla ditta
Messa in sicurezza attorno torre
Messa in sicurezza attorno torre mediante rimozione delle macerie e dell'immondizia
presente in loco e smaltimento alle pubbliche discariche compresi eventuali
corrispettivi. Fornitura e posa di recinzione, costituita da pannelli modulari e montanti.
Pannelli per recinzione in rete elettrosaldata plastificata verde: maglia 100x50 mm;
diametro filo 5 mm; larghezza pannello 200 cm; altezza 150 cm (minimo); compresi di
collari fissaggio, piastrine, angolari inox, compresi i montanti in profilato a sezione
quadrata (40x40 mm), compresi di cappuccio. Compresa qualunque opera necessaria
anche se non esplicitamente descritta su indicazione della DL per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte

Pavimentazione asfalto
Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in
ragione di
Kg 1,000/m²
Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base,
composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di
roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta'
attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno
spessore compresso pari a cm. 8
Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura con additivo
rosso (ossidi di ferro), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante
con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 compreso
additivo per colorazione rossa o colore da concordare con DL

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
Passaggi pedonali, linee d'arresto
Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di
resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto,
di zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi
tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere
conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. 
  

Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati come ripasso, in colore bianco
rifrangente.
Linea Bianca
Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di
resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia,
marginali, piste risevate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi
tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere
conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. 
Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, di
larghezza cm 12
Parcheggi
Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
clorocaucciu') 
 
Demarcazione (completa di doppio simbolo carrozzella e zebratura centrale) di
parcheggio per handicappati doppio a pettine, secondo gli schemi della fig. II 445/b (art.
149 R.E. cds), dim. m 6,00x5,00
Demarcazione stallo h o C/S a doppio pettine
Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
(composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di parcheggio,
computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera
dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436,
con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. 

30.080,98€                  

1

Prezzo elementare

27.874,00€             5.695,25€               a corpo 1 27.874,00€            5.695,25€       2.206,98€               

 Manodopera  Oneri sicurezza 

IMPORTI PARZIALI

2.206,98€               

Unità di 
misura

Quantitàn.o. DESCRIZIONE
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Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in qualsiasi colore, larghezza cm 12,
per demarcazione parcheggi a pettine o a "spina di pesce" su nuovi manti

Simboli freccia
Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
clorocaucciu') 
 
Frecce direzionali urbane per ogni elemento verniciato.
Freccia urbana ad una sola direzione
Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
clorocaucciu') 
 
Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160
Scritta completa di STOP/TAXI urbano
SEGNALETICA VERTICALE
Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale
in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1,
art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il supporto in alluminio dovra
aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio,
lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di
vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi
preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il
disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in
lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola
retroriflettente classe 2).

600 mm, sp. 25/10, Al, H.I.
Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)

Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle
tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il
supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura
meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato,
quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color
grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C
per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo
unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola
retroriflettente classe 2).

Diam. 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I
Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino

Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm
3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con
sistema BAND-IT (prs).
Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m
Posa segnaletica verticale 
 
Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in
qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e
similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione,
demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della
pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta.

Diam. <= 60 mm
Rimozione segnaletica verticale 
 
Recupero di qualsiasi tipo di sostegno, su qualsiasi tipo di pavimentazione. per
recupero si intende la demolizione completa del basamento, l'estrazione del sostegno
integro e riutilizzabile ed il ripristino o la sigillatura della pavimentazione esistente, la
pulizia del sito e l'asportazione del materiale di risulta.

Diam <=60 mm
Diam >=90 e <=120 mm

OPERE FOGNARIE
Scavo
Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purche' rimovibili senza
l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la
stabilita' delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi
mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo e successivo riutilizzo
per il reinterro
Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla
profondita' di m 3 e per un volume di almeno m³ 1.
Tubazioni raccolta acque meteoriche
Provvista e posa di tubazioni in P.V.C. rigido per caditoie stradali serie uni 7447-75
tipo 303/1 compreso lo scavo in trincea eseguito a mano o a macchina e successivo
reinterro con materiale scavato, compreso l'eventuale dissodamento della massicciata
di superficie bituminosa e non, anche in presenza di servizi del sottosuolo, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale eccedente, il letto di posa per uno spessore pari a
cm. 15 in sabbia granita, la sigillatura dei giunti mediante giunto incorporato con
guarnizione elastomerica o mediante incollaggio con collante epossidico, la
realizzazione della cappa di protezione in calcestruzzo cementizio con resistenza
caratteristica r'ck 10 dello spessore pari a cm. 15, il riempimento dello scavo eseguito e 
compattato a strati regolari e secondo le indicazioni della d.l., compresi i pezzi speciali
(curve, braghe, giunti, innesti, ec..), il tutto eseguito a perfetta regola d'arte; per ogni ml.
di tubo effettivamente posato e misurato in opera lungo l'asse dei tubi senza tener
conto delle sovrapposizioni per i giunti
del diametro esterno di cm. 20
Pozzetti
Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori
spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40
Prolunghe per pozzetti
dimensioni interne cm 50x50x50
Posa di pozzetti in cemento armato prefabbricato dimensioni interne cm. 50x50x100 su
indicazione della DL in modo da adre il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante,
classe c 250 - dim 450 x 450 mm, peso 22 kg circa
Messa in quota di pozzetti, griglie e simili esistenti, compreso tutte le opere necessarie 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

OPERE D'ARREDO E GIARDINIERE E FLOROVIVAISTA
Panchine 

Fornitura e posa di panchina tipo Salibrurgo della Pircher o equivalente costituita da 2
gambe in ghisa sferoidale, con seduta a 3 assi di sez. 11x4 cm. e schienale a due assi
di sez. 11x4 cm. in legno di iroko con spigoli superiori ed inferiori smussati ed estremita'
curvate. Parti in ghisa sabbiate, sottoposte a trattamento antiruggine e rifinite con
vernice poliuretanica di colore grigio ghisa; assi in legno trattati con impregnante;
bulloneria in acciaio zincato. Basi predisposte per l'ancoraggio al suolo.
Cestone
Fornitura e posa di cestoni tipo modello Sherwood Spazioverde o equivalente;
portarifiuti chiuso realizzato in Everwood, anello interno reggisacco in alluminio grezzo,
apertura frontale e serratura con chiave antivandalismo, posacenere in acciaio inox con
sistema svuotamento intelligente con fonfo basculante. Basamento circolare in
conglomerato cementizio, con palo di fondazione in acciaio zincato per ancoraggio al
suolo.
Pulizia fascia a ridosso cave
Decespugliamento di aree boscate con pendenza media superiore al 50% invase da
rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della eventuale rinnovazione arborea ed 
arbustiva naturale di altezza superiore a m 1, eseguito con mezzi meccanici o con
attrezzature manuali

77,58€                    

1.831,98€                        a corpo 1 1.786,31€                  730,30€             45,67€                       1.786,31€                  

3.097,36€              3174,94

2

3

1.421,96€       77,58€                    3.097,36€               1.421,96€               

730,30€                     45,67€                       

a corpo 1
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su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura del terreno
superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D. L.
dei materiali di risulta
Diradamento di superfici boscate degradate, anche costituenti le fasce di vegetazione
spondale, in funzione selvicolturale e di riequilibrio ecosìstemico, comprendente tutte le
opere di decespugliamento ed il taglio delle piante in esubero, nonché di quelle morte,
malate o malvenienti secondo le indicazioni della D. L., successiva raccolta ed
accatastamento dei materiali di risulta, sramatura, cernita ed allontanamento dei
materiali non utilizzabili e loro trasporto a discarica, trasporto del legname utile al
piazzale di carico
sotto i 1.000 m²
Biotriturazione del materiale vegetale risultante da operazioni di taglio e
decespugliamento da eseguirsi mediante impiego di cippatrice mobile agganciata a
trattrice o montata su autocarro; riutilizzo biologico del prodotto all'interno dell'area di
intervento e formazione di cumuli provvisori in luoghi indicati dalla D. L., ogni onere
compreso

Rimozione siepe
Rimozione siepe di prunus lauroceraso lungo campo da calcio compresa l'estirpazione
della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il
trasporto del materiale di risulta in discarica compresi eventuali oneri di smaltimento e
tutto ciò che serve su indicazione della DL per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte

Nuove piantumazioni
Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle
sottoelencate speciearboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri
1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in
vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore

Betula verrucosa pendula cfr=20-25 z
Carpinus betulus cfr=20-25 z
Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle
sottoelencate coni- fere, con fitta ramificazione partente da terra e chioma compatta.
cfr=circonferenza tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra dc=diametro
chioma espresso in metrih= altezza complessiva della pianta
Picea abies excelsa h=3.50-4.00 z
Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e cm 25,
comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto
delle piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera
trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m 2.50 e altezza fuori terra di m
1.80, collegati con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita fettuccia o
legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di concime a lenta
cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del
piantamento

Buca di m 1.00x1.00x0.70
Terra agraria
Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a
struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5%  e con pH 6-6.5

Contenente sostanza organica non inferiore al 2%
Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione
lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi
meccanici.
Tappeto erboso
Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento 
Con preparazione manuale del terreno
Tavoli pic-nic 
Fornitura e posa di tavolo da pic-nic in listone in legno min.190 x 150 cm impregnato
con panche fissate lateralmente, compreso la realizzazione del basamento in cls per
ancoraggio e tutto ciò che serve su indicazione della D.L. per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte

Barbecue
Costruzione di barbecue utilizzando le pietre dalla demolizione del fabbricato con
integrazione di materiali forniti dalla Ditta compreso i materiali di consumo. Fornitura e
posa di n.1 griglia in acciaio inox aventi dimensioni minime di cm 120 x 40 compresa la
realizzazione del basamento in cls opportunamente dimensionat e tutto ciò che serve
su indicazione della D.L. per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Infopoint e segnaletica sentieri
Fornitura e posa di nuove bacheche per informazioni in acciaio corten dimensioni
minime pannello 1100X1800XSp. 3 mm con logo personalizzato, studio grafico,
fornitura e posa del pannello in forex, compresa la realizzazione del basamento in cls
opportunamente dimensionato e tutto ciò che serve su indicazione della D.L. per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte

Recinzione in CORTEN
Fornitura e posa di staccionata in acciaio corten con passo di m 2,6 di altezza m 1,30
fuori terra del diametro di cm 11,4. I pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo
"croce di sant'Andrea compresa la realizzazione del basamento in cls opportunamente
dimensionato e tutto ciò che serve su indicazione della D.L. per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
Pezzi speciali  in CORTEN
Fornitura e posa di pezzo speciale inciso al laser con incisione personalizzata su
indicazione della stazione appaltante per staccionata in acciaio corten con passo di m
2,1 di altezza m 1,30 fuori terra del diametro di cm 11,4 compresa la realizzazione del
basamento in cls opportunamente dimensionato e tutto ciò che serve su indicazione
della D.L. per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Recinzione in legno
Formazione di recinzione rustica in legno di conifera, tornito e trattato con materiale
imputrescibile, completamente impregnato
Con piantoni ad interassi di m 1,50 di altezza m 1,00-1,10 fuori terra e del diametro di
cm 10-12. I pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo "croce di sant'Andrea" ed i
giunti fissati con fascette metalliche zincate inchiodate

AREA GIOCO
Scavo
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti
o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina,
misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre
1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte.

Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento

Pavimentazione in cls area gioco
Formazione di pavimentazione rossa per area giochi, costituita da getto di calcestruzzo
spessore cm 20, dosato a q 3 per m³ di cemento tipo 325 armato con doppia rete
elettrosaldata diametro 5 mm a maglia 20x20 tirato a frattazzo secondo le livellette
prescritte, successiva quarzatura mediante spolvero di cemento quarzo rosso con
dosatura di kg 2/m², spessore finale mm 5 successivamente lavorato con lisciatrice-
frattazzatrice meccanica, previo scavo e compresa la formazione di giunti di dilatazione
con macchina idonea e loro sigillatura con impasto al silicone e tutto ciò che necessita
su indicazione della Dl per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Massetto/piantoni in cls per area giochi 
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R
in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito
in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro
d'armatura; conteggiati a parte.
Eseguito con 200 kg/m³

Area giochi

29.956,42€                5.862,30€          834,54€                     834,54€                     30.790,96€                      29.956,42€                5.862,30€                  

4

a corpo 1

4



Comune di Biella
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 E QUADRO ECONOMICO

Rione Favaro:
realizzazione nuova area ludica sportiva nell'area ex cave

 IMPORTO TOTALE 

 A) 
Opere finite 

 B) 
Manodopera 

 C) 
Oneri sicurezza 

 A)+C) 

Prezzo elementare  Manodopera  Oneri sicurezza 

IMPORTI PARZIALI

Unità di 
misura

Quantitàn.o. DESCRIZIONE

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
compreso il nolo della stessa
In strutture di fondazione
Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo
cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera
In tondino da 4 a 12 mm di diametro

Area giochi
Nuove attrezzature ludiche

Fornitura e posa di nuove attrezzature ludiche come da elaborato grafico e specifiche
tecniche, compreso lo scavo dei plinti per i montanti, il calcestruzzo, il posizionamento e
il montaggio e tutto ciò che serve per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. E'
escluso il sottofondo per la pavimentazione antitrauma conteggiato a parte.
Certificazione Europea in materiale metallico, legno e pvc: i giochi dovranno essere
omologati e conformi alla norma europea EN1176 e EN16630.
Torre h 1.17 con scaletta inclinata 
Scivolo 

Passerella
Rete per arrampicata
Palizzata per arrampicata
Stazione riparazione biciclette
Fornitura e posa di stazione di riparazione tipo "bike lab station" o equivalente in
materiale metallico (allumminio) avente dimensioni minime cm110x40x35
comprendente un appoggio bici adatto a qualsiasi tipologia di bicicletta con morbido
cuscinetto in neoprene, che permetta ai pedali e alle ruote di girare liberamente durante
le regolazioni. Comprendente di pompa integrata nella struttura, di strumenti necessari
per eseguire le riparazioni di base e manutenzione, per regolare i freni e deraghliatori.
Gli utensili devono essere fissati a un cavo in acciaio inox e devono essere a prova di
manomissione. Dotato di assistenza mediante il codice Quick Read (QR) da affiggere
sulla parte anteriore per la visualizzazione delle istruzioni dettagliate sullo smartphone.
Compreso la predisposizione del basamento in cls quarzato con relativo sottofondo e la
personalizzazione con colori e grafiche Città di Biella e tutto ciò che serve per dare la
stazione funzionate a perfetta regola d'arte

Pavimentazione antitrauma

Fornitura e posa di pavimentazione anti-shok costituita da lastre di dim. min.
cm.100x100x5, realizzate in granuli di poliuretano e caucciù impastati tra loro in modo
da ottenere una superficie uniforme di tipo a fibre longitudinali (non granulare) resistente 
all’usura, ammortizzante in caso di caduta ma nel contempo drenante grazie anche ad
appositi canali di scolo che saranno predisposti nella parte inferiore. il relativo fissaggio,
a superfici precedentemente realizzate in calcestruzzo o asfalto, sarà garantito
dall’impiego di apposito collante bicomponente per esterni, compreso nella fornitura.
Peso minimo richiesto kg.26/mq

19.912,19€                         19.427,10€                3.742,75€          485,09€                     19.427,10€                3.742,75€                  485,09€                     a corpo                 1 

5

5



Comune di Biella
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 E QUADRO ECONOMICO

Rione Favaro:
realizzazione nuova area ludica sportiva nell'area ex cave

 IMPORTO TOTALE 

 A) 
Opere finite 

 B) 
Manodopera 

 C) 
Oneri sicurezza 

 A)+C) 

Prezzo elementare  Manodopera  Oneri sicurezza 

IMPORTI PARZIALI

Unità di 
misura

Quantitàn.o. DESCRIZIONE

 A) 
Opere finite 

 B) 
Manodopera 

 C) 
Oneri sicurezza 

 A)+C) 

 €               27.874,00  €                 5.695,25  €                 2.206,98  €                      30.080,98 
 €                 1.786,31  €                    730,30  €                      45,67  €                        1.831,98 

.  €                 3.097,36  €                 1.421,96  €                      77,58  €                        3.174,94 

.  €               29.956,42  €                 5.862,30  €                    834,54  €                      30.790,96 
 €               19.427,10  €                 3.742,75  €                    485,09  €                      19.912,19 

TOTALI  €               82.141,19  €               17.452,56  €                 3.649,86  €                      85.791,05 

  

IMPORTO A BASE D'ASTA 82.141,19€          
MANODOPERA 17.452,56€          
ONERI PER LA SICUREZZA 3.649,86€            

TOTALE LAVORAZIONI 85.791,05€          
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA 10% 8.579,11€            
Spese Tecniche (PSC ) 2.350,00€            
Spese Tecniche 1.715,82€            
Messa in sicurezza area Alpini (Vetri antisfondamento) 1.200,00€            
Imprevisti e arrotondamenti 364,02€               
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 14.208,95€            

100.000,00€        

100000 Rione Favaro:

QUADRO ECONOMICO

SEGNALETICA 
OPERE FOGNARIE
OPERE DA GIARDINIERE E FLOROVIVAISTA
AREA GIOCO - ARREDO

OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA

RIEPILOGO
IMPORTO

6



Comune di Biella
Ufficio Parchi e Giardini e Arredo urbano

SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO A CORPO Rione Favaro:
realizzazione nuova area ludica sportiva nell'area ex cave

 IMPORTO TOTALE 

Lu La h
n° e 

quant.
Q. parz

n° 
volte

 A) 
Opere finite 

 B) 
Manodopera 

 C) 
Oneri sicurezza 

 A)+C) 

Allestimento cantiere

1

AP
Oneri indotti dall'organizzazione del cantiere ai fini della sicurezza, compresi: nolo
della cartellonistica di sicurezza, mano d'opera e mezzi d'opera per il controllo
cantiere, per compartimentazioni delle aree di lavoro, oltre alle normali delimitazioni di
cantiere, sistemazioni, spostamenti ed allestimenti delle recinzioni e delle chiusure per
consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, la baracca di cantiere, i servizi
igienici e gli allacciamenti necessari, il ripristino dello stato dei luoghi e tutto ciò che è
necessario su richiesta della D.L.; compresi: la fornitura e posa di tutti i materiali, le
attività di coordinamento connesse con il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. (riunioni, vigilanza,
coordinamento per l'attuazione delle misure generali di tutela), nonchè tutto quanto
previsto nel piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione

1,00 1,00 1 a corpo 1,00 1.500,00€                  -€                           -€                           1.500,00€                   €                        1.500,00 
OPERE DI PAVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA

Demolizione parziale del fabbricato con mantenimento de l perimetro ad altezza 
di 50 cm da terra per la realizzazione di sedute  e d emolizione della piastra 
polivalente con recupero lapide

2

Demolizione completa di fabbricati per una volumetria non inferiopre a 100 mc, sino al
piano di spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno compreso l'accatastamento
entro l'area di cantiere del materiale di spoglio ed il carico ed il trasporto delle macerie
ad impianto di smaltimento autorizzato, compresi eventuali corrispettivi per diritti di
discarica; compreso la fornitura e posa in opera di lastre in serizzo min.mq 14 dim. 50
x 3 a correre previa pulitura e livellamento del piano di appoggio compreso il materiale
e la realizzazione dell'acoraggio delle lastre al piano con materiali opportuni e tutto ciò
che serve per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

a corpo 1,00 2.620,00€          788,00€             66,00€                       2.620,00€                  788,00€                     66,00€                        €                        2.686,00 
Scavo

3

01.A01.A10 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o
compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato
in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro
l'area del cantiere

01.A01.A10.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm 206,25 m³ 206,25  €                3,80  €                1,04 0,10€                         783,75€                     214,50€                     20,63€                        €                           804,38 
parcheggio 0,15 1250,00 187,50
area giochi 0,15 125,00 18,75

Compattazione

4

01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto
granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a
strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla
direzione lavori

01.A21.A50.010 Per spessore finito fino a 30 cm 1375,00 m² 1.375,00       €                1,29 0,67€                 0,03€                         1.773,75€                  921,25€                     41,25€                        €                        1.815,00 
Pulizia cunetta

5

AP2 Pulizia cunetta mediante rimozione di terra, muschio, fogliame, ghiaia etc compreso
eventuale utilizzo di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso generatore,
tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc tutto compreso in modo da dare, su giudizio
della DL, il lavoro finito a perfetta regola d'arte 135,00 ml 135,00          €                2,50 1,90€                 0,06€                         337,50€                     256,50€                     8,10€                          €                           345,60 
Camminamenti inghiaiati

6

AP1 Sistemazione della pavimentazione inghiaiata per circa mq 525 e ove necessita
formazione di nuova pavimentazione stabilizzata per piazzali e stradini interni a
giardini e parchi, ottenuta mediante strato di misto granulare di cava o di fiume, dello
spessore di cm 15 con so-vrastante strato di misto granulare frantumato (stabilizzata)
composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico
mediante miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato delle
dimensioni di 10-15 mm, compresa l'idonea rullatura a strati separati, lo scavo e il
trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato compresi
eventuali oneri
Dello spessore finito di cm 15, con materiali forniti dalla ditta 1,00 a corpo 1,00              €            520,00 238,00€             13,00€                       520,00€                     238,00€                     13,00€                        €                           533,00 
Messa in sicurezza attorno torre

7

AP3 Messa in sicurezza attorno torre mediante rimozione delle macerie e dell'immondizia
presente in loco e smaltimento alle pubbliche discariche compresi eventuali
corrispettivi. Fornitura e posa di recinzione, costituita da pannelli modulari e montanti.
Pannelli per recinzione in rete elettrosaldata plastificata verde: maglia 100x50 mm;
diametro filo 5 mm; larghezza pannello 200 cm; altezza 150 cm (minimo); compresi di
collari fissaggio, piastrine, angolari inox, compresi i montanti in profilato a sezione
quadrata (40x40 mm), compresi di cappuccio. Compresa qualunque opera necessaria
anche se non esplicitamente descritta su indicazione della DL per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte

1,00 a corpo 1,00              €         1.000,00 300,00€             25,00€                       1.000,00€                  300,00€                     25,00€                        €                        1.025,00 
Pavimentazione asfalto

8
01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in

ragione di
01.A22.A44.015 Kg 1,000/m² 1300 1.300,00    1 MQ 1.300,00    1,12€              0,20€              0,03€                      1.456,00€               260,00€                  39,00€                    1.495,00€                     

IMPORTI PARZIALI

 Manodopera  Oneri sicurezza n.o. Rif. Elenco prezzi DESCRIZIONE

MISURE

Prezzo 
elementare

Unità di 
misura

Quantità

2



Comune di Biella
Ufficio Parchi e Giardini e Arredo urbano

SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO A CORPO Rione Favaro:
realizzazione nuova area ludica sportiva nell'area ex cave
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9

01.A22. A80 020 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base,
composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di
roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta'
attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno
spessore compresso pari a cm. 8 1300 1.300,00    1 MQ 1.300,00    9,89€              1,40€              0,25€                      12.857,00€             1.820,00€               325,00€                  13.182,00€                   

10

01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura con additivo
rosso (ossidi di ferro), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione
della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio
Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 compreso
additivo per colorazione rossa o colore da concordare con DL 1300 1.300,00    1 MQ 1.300,00    5,02€              0,69€              0,13€                      6.526,00€               897,00€                  169,00€                  6.695,00€                     

TOTALE OPERE DI PAVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE ESTER NA 27.874,00€             5.695,25€               2.206,98€               30.080,98€                   
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

Passaggi pedonali, linee d'arresto

11

04.P83.A01 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di
resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di
arresto, di zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da
tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà
essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. 
  

04.P83.A01.005 Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati come ripasso, in colore
bianco rifrangente. 20,00 20,00 1

m²
20,00 3,36€                 1,59€                 0,08€                         67,20€                       31,80€                       1,60€                          €                             68,80 

Linea Bianca

12

04.P83.A02 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di
resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia,
marginali, piste risevate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi
tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere
conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. 

04.P83.A02.005 Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, di
larghezza cm 12 100,00 1

m
100,00 0,41€                 0,10€                 0,01€                         41,00€                       10,00€                       1,00€                          €                             42,00 

Parcheggi

13

04.P83.A08 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
clorocaucciu') 
 
Demarcazione (completa di doppio simbolo carrozzella e zebratura centrale) di
parcheggio per handicappati doppio a pettine, secondo gli schemi della fig. II 445/b
(art. 149 R.E. cds), dim. m 6,00x5,00

04.P83.A08.005 Demarcazione stallo h o C/S a doppio pettine 1,00 1 cad 1,00 56,21€               21,74€               1,41€                         56,21€                       21,74€                       1,41€                          €                             57,62 

14

04.P83.B03 Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata
(composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di parcheggio,
computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera
dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436,
con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. 

04.P83.B03.005 Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in qualsiasi colore, larghezza cm 12,
per demarcazione parcheggi a pettine o a "spina di pesce" su nuovi manti

120,00 1

m

1500,00 0,77€                 0,32€                 0,02€                         1.155,00€                  480,00€                     30,00€                        €                        1.185,00 
Simboli freccia

15

04.P83.A04 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
clorocaucciu') 
 
Frecce direzionali urbane per ogni elemento verniciato.

04.P83.A04.005 Freccia urbana ad una sola direzione 4,00 4,00 1 cad 4,00 8,14€                 3,17€                 0,20€                         32,56€                       12,68€                       0,80€                          €                             33,36 

16

04.P83.A06 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
clorocaucciu') 
 
Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160

04.P83.A06.005 Scritta completa di STOP/TAXI urbano 1,00 1,00 1 cad 1,00 20,61€               7,97€                 0,52€                         20,61€                       7,97€                         0,52€                          €                             21,13 
SEGNALETICA VERTICALE

3
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17

04.P80.A01 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale
stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli smussati conforme alla
tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il supporto in
alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo
l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro
con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico"
secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al=
supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola
retroriflettente classe 2).

04.P80.A01.020 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I. 2,00 2,00 1 cad 2,00 22,81€               0,57€                         45,62€                       -€                           1,14€                          €                             46,76 

18

04.P80.A02 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.)

Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle
tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il
supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura
meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato,
quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color
grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180
°C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a
pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s.
m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.=
pellicola retroriflettente classe 2).

a 04.P80.A02.040 Diam. 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I 2,00 2,00 1 cad 2,00 46,72€                 1,17€                         93,44€                       -€                           2,34€                          €                             95,78 

19

04.P80.D01 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino

Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm
3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio
con sistema BAND-IT (prs).

04.P80.D01.025 Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m 4,00 4,00 1 cad 4,00 23,94€                 0,60€                         95,76€                       -€                           2,40€                          €                             98,16 

20

04.P84.A03 Posa segnaletica verticale 
 
Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in
qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido
e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione,
demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della
pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta.

04.P84.A03.005 Diam. <= 60 mm 4,00 4,00 1 cad 4,00 29,38€                 27,28€               0,73€                         117,52€                     109,12€                     2,92€                          €                           120,44 

21

04.P85.A03 Rimozione segnaletica verticale 
 
Recupero di qualsiasi tipo di sostegno, su qualsiasi tipo di pavimentazione. per
recupero si intende la demolizione completa del basamento, l'estrazione del sostegno
integro e riutilizzabile ed il ripristino o la sigillatura della pavimentazione esistente, la
pulizia del sito e l'asportazione del materiale di risulta.

04.P85.A03.005 Diam <=60 mm 1,00 1,00 1 cad 1,00 16,99€                 15,77€               0,42€                         16,99€                       15,77€                       0,42€                          €                             17,41 
04.P85.A03.010 Diam >=90 e <=120 mm 2,00 2,00 1 cad 2,00 22,20€                 20,61€               0,56€                         44,40€                       41,22€                       1,12€                          €                             45,52 

TOTALE OPERE DI SEGNALETICA 1.786,31€                  730,30€                     45,67€                       1.831,98€                        
OPERE FOGNARIE

Scavo

22

01.A01.A90 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purche' rimovibili
senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la
stabilita' delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi
mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo e successivo
riutilizzo per il reinterro

01.A01.A90.005 Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla
profondita' di m 3 e per un volume di almeno m³ 1. 50,00 0,70   0,80   28,00 mc. 28,00 17,38€               13,14€               0,43€                      486,64€                  367,92€                  12,04€                    498,68€                        
Tubazioni raccolta acque meteoriche

4
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Provvista e posa di tubazioni in P.V.C. rigido per caditoie stradali serie uni 7447-75
tipo 303/1 compreso lo scavo in trincea eseguito a mano o a macchina e successivo
reinterro con materiale scavato, compreso  l'eventuale dissodamento della massicciata  
di superficie bituminosa e non, anche in presenza di servizi del sottosuolo, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale eccedente, il letto di posa per uno spessore pari a
cm. 15 in sabbia granita, la sigillatura dei giunti mediante giunto incorporato con
guarnizione elastomerica o mediante incollaggio con collante epossidico, la
realizzazione della cappa di protezione in calcestruzzo cementizio con resistenza
caratteristica r'ck 10 dello spessore pari a cm. 15, il riempimento dello scavo eseguito
e compattato a strati regolari e secondo le indicazioni della d.l., compresi i pezzi
speciali (curve, braghe, giunti, innesti, ec..), il tutto eseguito a perfetta regola d'arte;
per ogni ml. di tubo effettivamente posato e misurato in opera lungo l'asse dei tubi
senza tener conto delle sovrapposizioni per i giunti
del diametro esterno di cm. 20 50,00 50,00 1,00 ml 50,00         36,20€            13,50€            0,91€                      1.810,00€               675,00€                  45,50€                    1.855,50€                     
Pozzetti

24 08.P05.B03 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori
08.P05.B03.020 spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40 4,00 cad 4,00 20,46€.           0,51€                      81,84€                    -€                        2,04€                      83,88€                          

25 08.P05.B06 Prolunghe per pozzetti
08.P05.B06.020 dimensioni interne cm 50x50x50 4,00 cad 4,00 19,24€.           0,48€                      76,96€                    -€                        1,92€                      78,88€                          

26
AP Posa di pozzetti in cemento armato prefabbricato dimensioni interne cm. 50x50x100

su indicazione della DL in modo da adre il lavoro finito a perfetta regola d'arte
4,00 cad 4,00 38,50€.           38,50€.           0,96€                      154,00€                  154,00€                  3,84€                      157,84€                        

27
08.A25.F30.050 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante,

classe c 250 - dim 450 x 450 mm, peso 22 kg circa 4,00 cad 4,00 88,23€.           27,51€.           2,21€                      352,92€                  110,04€                  8,84€                      361,76€                        

28
AP Messa in quota di pozzetti, griglie e simili esistenti, compreso tutte le opere necessarie 

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 5,00 cad. 5,00 27,00€.           23,00€.           0,68€                      135,00€                  115,00€                  3,40€                      138,40€                        
TOTALE OPERE FOGNARIE 3.097,36€               1.421,96€               77,58€                    3.174,94€                     

OPERE D'ARREDO E GIARDINIERE E FLOROVIVAISTA
Panchine 

29

PM

Fornitura e posa di panchina tipo Salibrurgo della Pircher o equivalente costituita da 2
gambe in ghisa sferoidale, con seduta a 3 assi di sez. 11x4 cm. e schienale a due assi
di sez. 11x4 cm. in legno di iroko con spigoli superiori ed inferiori smussati ed
estremita' curvate. Parti in ghisa sabbiate, sottoposte a trattamento antiruggine e
rifinite con vernice poliuretanica di colore grigio ghisa; assi in legno trattati con
impregnante; bulloneria in acciaio zincato. Basi predisposte per l'ancoraggio al suolo. 3,00 3,00           1 cad 3,00            €          450,00  €          110,00 11,25€                    1.350,00€               330,00€                  33,75€                    1.383,75€                     
Cestone

30

PM Fornitura e posa di cestoni tipo modello Sherwood Spazioverde o equivalente;
portarifiuti chiuso realizzato in Everwood, anello interno reggisacco in alluminio
grezzo, apertura frontale e serratura con chiave antivandalismo, posacenere in acciaio
inox con sistema svuotamento intelligente con fonfo basculante. Basamento circolare
in conglomerato cementizio, con palo di fondazione in acciaio zincato per ancoraggio
al suolo. 2,00 8,00           1 cad 2,00              €          700,00  €            48,00 17,50€                    1.400,00€               96,00€                    35,00€                    1.435,00€                     
Pulizia fascia a ridosso cave

31

18.A65.A30 Decespugliamento di aree boscate con pendenza media superiore al 50% invase da
rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della eventuale rinnovazione arborea
ed arbustiva naturale di altezza superiore a m 1, eseguito con mezzi meccanici o con
attrezzature manuali

18.A65.A30.005 su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura del terreno
superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D. L.
dei materiali di risulta 1600,00 m² 1600,00  €              1,01 0,05€                      1.616,00€               -€                        80,00€                    1.696,00€                     

32

18.A65.A10 Diradamento di superfici boscate degradate, anche costituenti le fasce di vegetazione
spondale, in funzione selvicolturale e di riequilibrio ecosìstemico, comprendente tutte
le opere di decespugliamento ed il taglio delle piante in esubero, nonché di quelle
morte, malate o malvenienti secondo le indicazioni della D. L., successiva raccolta ed
accatastamento dei materiali di risulta, sramatura, cernita ed allontanamento dei
materiali non utilizzabili e loro trasporto a discarica, trasporto del legname utile al
piazzale di carico

18.A65.A10.005 sotto i 1.000 m² 1600,00 m² 1600,00  €              1,08 0,05€                      1.728,00€               -€                        80,00€                    1.808,00€                     

33

18.A65.A35 Biotriturazione del materiale vegetale risultante da operazioni di taglio e
decespugliamento da eseguirsi mediante impiego di cippatrice mobile agganciata a
trattrice o montata su autocarro; riutilizzo biologico del prodotto all'interno dell'area di
intervento e formazione di cumuli provvisori in luoghi indicati dalla D. L., ogni onere
compreso

18.A65.A35.015 ... 200,00 m³ 200,00  €              2,49 0,12€                      498,00€                  -€                        24,00€                    522,00€                        
Rimozione siepe

34

AP4 Rimozione siepe di prunus lauroceraso lungo campo da calcio compresa l'estirpazione
della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno,
il trasporto del materiale di risulta in discarica compresi eventuali oneri di smaltimento
e tutto ciò che serve su indicazione della DL per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte 1,00 a corpo 1,00              €            600,00 228,00€             15,00€                       600,00€                     228,00€                     15,00€                        €                           615,00 
Nuove piantumazioni

23
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35

01.P27.A10 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle
sottoelencate speciearboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri
1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in
vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore

a 01.P27.A10.165 Betula verrucosa pendula cfr=20-25 z 4,00 cad 4,00              €            201,91 5,05€                         807,64€                     -€                           20,20€                        €                           827,84 
b 01.P27.A10.180 Carpinus betulus cfr=20-25 z 4,00 cad 4,00              €            243,09 6,08€                         972,36€                     -€                           24,32€                        €                           996,68 

36

01.P27.A20 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle
sottoelencate coni- fere, con fitta ramificazione partente da terra e chioma compatta.
cfr=circonferenza tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra dc=diametro
chioma espresso in metrih= altezza complessiva della pianta

01.P27.A20.310 Picea abies excelsa h=3.50-4.00 z 3,00 cad 3,00              €            201,91 5,05€                         605,73€                     -€                           15,15€                        €                           620,88 

37

20.A27.A66 Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e cm 25,
comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto
delle piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in legno di
conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m 2.50 e altezza fuori
terra di m 1.80, collegati con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita
fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di concime a
lenta cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento
del piantamento

20.A27.A66.005 Buca di m 1.00x1.00x0.70 11,00 cad 11,00            €              90,99 29,30€               2,27€                         1.000,89€                  322,30€                     24,97€                        €                        1.025,86 
Terra agraria

38 01.P27.E40 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a
struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5%  e con pH 6-6.5

01.P27.E40.010 Contenente sostanza organica non inferiore al 2% 0,10 900,00 90,00         1 mc 90,00         12,07€            0,30€                      1.086,30€               -€                        27,00€                    1.113,30€                     
39 01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo

d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione
lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento
per regolarizzare la sagoma degli strati mc 90,00          €              6,33  €              4,04 0,16€                      569,70€                  363,60€                  14,40€                    584,10€                        

01.A21.A20.005 Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi
meccanici.
Tappeto erboso

40 20.A27.A10 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con 
20.A27.A10.005 Con preparazione manuale del terreno 900,00 cad 900,00          €                2,10 1,68€                 0,05€                         1.890,00€                  1.512,00€                  45,00€                        €                        1.935,00 

Tavoli pic-nic 

41

PM Fornitura e posa di tavolo da pic-nic in listone in legno min.190 x 150 cm impregnato
con panche fissate lateralmente, compreso la realizzazione del basamento in cls per
ancoraggio e tutto ciò che serve su indicazione della D.L. per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte 5,00 cad 5,00              €            750,00 120,00€             18,75€                       3.750,00€                  600,00€                     93,75€                        €                        3.843,75 
Barbecue

41

AP5 Costruzione di barbecue utilizzando le pietre dalla demolizione del fabbricato con
integrazione di materiali forniti dalla Ditta compreso i materiali di consumo. Fornitura e
posa di n.1 griglia in acciaio inox aventi dimensioni minime di cm 120 x 40 compresa
la realizzazione del basamento in cls opportunamente dimensionat e tutto ciò che
serve su indicazione della D.L. per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

1,00 cad 1,00              €         1.300,00 686,00€             32,50€                       1.300,00€                  686,00€                     32,50€                        €                        1.332,50 
Infopoint e segnaletica sentieri

42

PM Fornitura e posa di nuove bacheche per informazioni in acciaio corten dimensioni
minime pannello 1100X1800XSp. 3 mm con logo personalizzato, studio grafico,
fornitura e posa del pannello in forex, compresa la realizzazione del basamento in cls
opportunamente dimensionato e tutto ciò che serve su indicazione della D.L. per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte 4,00 cad 4,00              €         1.200,00 200,00€             30,00€                       4.800,00€                  800,00€                     120,00€                      €                        4.920,00 
Recinzione in CORTEN

44

PM Fornitura e posa di staccionata in acciaio corten con passo di m 2,6 di altezza m 1,30
fuori terra del diametro di cm 11,4. I pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo
"croce di sant'Andrea compresa la realizzazione del basamento in cls opportunamente
dimensionato e tutto ciò che serve su indicazione della D.L. per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte 42,00 ml 42,00            €            110,00 17,50€               2,75€                         4.620,00€                  735,00€                     115,50€                      €                        4.735,50 
Pezzi speciali  in CORTEN

45

PM Fornitura e posa di pezzo speciale inciso al laser con incisione personalizzata su
indicazione della stazione appaltante per staccionata in acciaio corten con passo di m
2,1 di altezza m 1,30 fuori terra del diametro di cm 11,4 compresa la realizzazione del
basamento in cls opportunamente dimensionato e tutto ciò che serve su indicazione
della D.L. per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

2,00 cad 2,00              €            200,00 17,50€               5,00€                         400,00€                     35,00€                       10,00€                        €                           410,00 
Recinzione in legno

46
20.A27.B45 Formazione di recinzione rustica in legno di conifera, tornito e trattato con materiale

imputrescibile, completamente impregnato   
20.A27.B45.005 Con piantoni ad interassi di m 1,50 di altezza m 1,00-1,10 fuori terra e del diametro di

cm 10-12. I pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo "croce di sant'Andrea" ed i 
giunti fissati con fascette metalliche zincate inchiodate 20,00 ml 20,00            €              48,09 7,72€                 1,20€                         961,80€                     154,40€                     24,00€                        €                           985,80 
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TOTALE OPERE DA GIARDINIERE E FLOROVIVAISTA 29.956,42€                5.862,30€                  834,54€                     30.790,96€                      
AREA GIOCO

Scavo

47

01.A01.A55 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni
sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un
battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da
mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre
1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte.

01.A01.A55.010 Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento
0,25 50,00 12,50         m³ 12,50         10,67€            5,45€              0,27€                      133,38€                  68,13€                    3,38€                      136,76€                        

Pavimentazione in cls area gioco

48

Formazione di pavimentazione rossa per area giochi, costituita da getto di
calcestruzzo spessore cm 20, dosato a q 3 per m³ di cemento tipo 325 armato con
doppia rete elettrosaldata diametro 5 mm a maglia 20x20 tirato a frattazzo secondo le
livellette prescritte, successiva quarzatura mediante spolvero di cemento quarzo rosso
con dosatura di kg 2/m², spessore finale mm 5 successivamente lavorato con
lisciatrice-frattazzatrice meccanica, previo scavo e compresa la formazione di giunti di
dilatazione con macchina idonea e loro sigillatura con impasto al silicone e tutto ciò
che necessita su indicazione della Dl per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

50,00 -                 1 mq 60,00  €            30,80  €              8,90 0,77€                      1.848,00€               534,00€                  46,20€                    1.894,20€                     
Massetto/piantoni in cls per area giochi 

49

01.A04.B15 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R
in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito
in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro
d'armatura; conteggiati a parte. 10,00         1 MC 10,00          €            68,81 1,72€                      688,10€                  -€                        17,20€                    705,30€                        

01.A04.B15.020 Eseguito con 200 kg/m³
Area giochi 0,20 50,00 10,00         

50
01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa

compreso il nolo della stessa
01.A04.C30.005 In strutture di fondazione 10,00 10,00         1 MC 10,00          €            20,48  €              6,41 0,51€                      204,80€                  64,10€                    5,10€                      209,90€                        

51
01.A04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo

cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera doppia rete
01.A04.F70.010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro 20x20x6 Fogli mt2x3 kg/mq 2,22 222,00       1 KG 222,00        €              1,31  €              0,66 0,03€                      290,82€                  146,52€                  6,66€                      297,48€                        

Area giochi
50,00 2,22 2,00 222,00       

Nuove attrezzature ludiche

Fornitura e posa di nuove attrezzature ludiche come da elaborato grafico e specifiche
tecniche, compreso lo scavo dei plinti per i montanti, il calcestruzzo, il posizionamento
e il montaggio e tutto ciò che serve per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. E'
escluso il sottofondo per la pavimentazione antitrauma conteggiato a parte.
Certificazione Europea in materiale metallico, legno e pvc: i giochi dovranno essere
omologati e conformi alla norma europea EN1176 e EN16630.
Torre h 1.17 con scaletta inclinata 
Scivolo 
Passerella
Rete per arrampicata
Palizzata per arrampicata
Stazione biciclette

43

PM Fornitura e posa di stazione di riparazione tipo "bike lab station" o equivalente in
materiale metallico (allumminio) avente dimensioni minime cm110x40x35
comprendente un appoggio bici adatto a qualsiasi tipologia di bicicletta con morbido
cuscinetto in neoprene, che permetta ai pedali e alle ruote di girare liberamente
durante le regolazioni. Comprendente di pompa integrata nella struttura, di strumenti
necessari per eseguire le riparazioni di base e manutenzione, per regolare i freni e
deraghliatori. Gli utensili devono essere fissati a un cavo in acciaio inox e devono
essere a prova di manomissione. Dotato di assistenza mediante il codice Quick Read
(QR) da affiggere sulla parte anteriore per la visualizzazione delle istruzioni dettagliate
sullo smartphone. Compreso la predisposizione del basamento in cls quarzato con
relativo sottofondo e la personalizzazione con colori e grafiche Città di Biella e tutto
ciò che serve per dare la stazione funzionate a perfetta regola d'arte

1 1,00           1 cad 1,00             3.500,00€          800,00€             87,50€                       3.500,00€                  800,00€                     87,50€                        €                        3.587,50 
Pavimentazione antitrauma

53

PM

Fornitura e posa di pavimentazione anti-shok costituita da lastre di dim. min.
cm.100x100x5, realizzate in granuli di poliuretano e caucciù impastati tra loro in modo
da ottenere una superficie uniforme di tipo a fibre longitudinali (non granulare)
resistente all’usura, ammortizzante in caso di caduta ma nel contempo drenante
grazie anche ad appositi canali di scolo che saranno predisposti nella parte inferiore. il
relativo fissaggio, a superfici precedentemente realizzate in calcestruzzo o asfalto,
sarà garantito dall’impiego di apposito collante bicomponente per esterni, compreso
nella fornitura.
Peso minimo richiesto kg.26/mq 50,00     50,00         mq 50,00         50,00€            10,00€            1,25€                         2.500,00€               500,00€                  62,50€                    2.562,50€                     

1.630,00€          

PM

 €       10.262,00 

52

10.518,55€                      1,00             256,55€                     10.262,00€                1.630,00€                  256,55€                     a corpo
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Comune di Biella
Ufficio Parchi e Giardini e Arredo urbano

SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO A CORPO Rione Favaro:
realizzazione nuova area ludica sportiva nell'area ex cave

 IMPORTO TOTALE 

Lu La h
n° e 

quant.
Q. parz

n° 
volte

 A) 
Opere finite 

 B) 
Manodopera 

 C) 
Oneri sicurezza 

 A)+C) 

IMPORTI PARZIALI

 Manodopera  Oneri sicurezza n.o. Rif. Elenco prezzi DESCRIZIONE

MISURE

Prezzo 
elementare

Unità di 
misura

Quantità

19.427,10€                3.742,75€                  485,09€                     19.912,19€                      
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