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Rione Chiavazza — realizzazione raccordo via Carta con Piazza XXV Aprile e realizzazione
marciapiede e raccolta acque via Firenze

1) PREMESSA

L'azione progettuale si inserisce nel rione Chiavazza, ed ha come
obiettivo il miglioramento della viabilita veicolare e pedonale di due
differenti contesti urbani posti nelle immediate vicinanze.

Il primo intervento prevede in particolare la realizzazione del raccordo
stradale tra la via Carta e la Piazza XXV Aprile, entrambe aree di
circolazione a fondo cieco, classificate dallo stradario comunale come
strade comunali e separate da un’area verde di proprieta comunale.
Attualmente la via Carta termina allinterno di un’area cortilizia,
presenta una larghezza molto ridotta che consente per alcuni tratti il
transito soltanto a senso unico alternato, rendendo disagevole la
circolazione, quasi esclusivamente residenziale.

Il secondo prevede la realizzazione di un marciapiede lungo la via
Firenze, dalla piazza XXV Aprile alla via Cucco, fiancheggiante il teatro
di Chiavazza.

Il terzo intervento prevede I'abbattimento di alcuni alberi (pinus pinea)
appartenenti al filare di proprieta comunale e posti tra la piazza XXV
Aprile ed il parco, in quanto le analisi di stabilita condotte sugli alberi
attraverso tomografia e controllo visivo hanno portato a ritenere che il
fattore di sicurezza naturale di tali alberi si sia ormai esaurito,
rendendo necessario, per ragioni di sicurezza, il loro abbattimento.
L'opera € inserita nel Programma Triennale dei Lavori pubblici 2018-
2020 ed elenco annuale anno 2018 approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 93 del 19/12/2017.

Gli interventi ricadono su proprieta interamente comunali, per cui non

si rende necessario acquisire aree.

2) DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Intervento di via Carta: consiste nel prolungamento della stessa, fino

a raggiungere piazza XXV Aprile nella parte sommitale, mediante la
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formazione di un nastro asfaltato a doppio senso di circolazione della
lunghezza di ml 47 circa e larghezza pari a mt 6,50. Un marciapiede
affianchera la strada limitatamente al tratto in adicenza al fabbricato
residenziale di proprieta privata ubicato nella parte terminale della via
Carta. Tra il marciapiede e la Piazza XXV Aprile sara realizzato un
parcheggio destinato ad accogliere nove posti auto, dotato di un punto
luce.

Al fine di evitare problemi di allagamento della sede stradale si &
prevista la formazione di un rilevato su cui appoggiare la
pavimentazione della strada stessa. Tale rilevato ha anche la funzione
di raccordare le due quote altimetriche diverse, poste ai capisaldi di
partenza e di arrivo, e consistenti in una differenza pari a circa 2 metri.
Il solido stradale sara raccordato al prato mediante una scarpata in
terra. Al fine di non incrementare I'apporto idrico al reticolo fognario
cittadino, si € optato, in luogo di eseguire un sistema di raccolta acque
meteoriche costituito da pozzetti e tubazioni, di agire mediante
subirrigazione, considerata la notevole superficie di assorbimento
rappresentata dal prato adiacente.

Marciapiede di via Firenze: prevede la formazione di un percorso
pedonale a raso con il piano stradale, protetto da una sequenza di
archetti salvapedone. In luogo dell’attuale cunetta di raccolta delle
acque meteoriche sara realizzata una tubazione con griglie, atta a
ricevere le acque di piattaforma stradale e dei pluviali dell’edificio
adiacente, attualmente recapitanti in cunetta. Si prevede una
pavimentazione in conglomerato bituminoso. La larghezza netta é
prevista pari a mt 1,50.

Abbattimento di alberi in piazza XXV Aprile: 'azione progettuale al
riguardo prevede il taglio e I'estirpazione delle ceppaie di soggetti di
pinus pinea che rappresentano situazione di pericolo per la pubblica
incolumita. Esiste infatti il rischio severo che in occasione di eventi
meteorologici avversi di particolare intensita gli stessi possano cadere

sulle aree di circolazione o sugli edifici residenziali posti nelle
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immediate vicinanze.

Poiche gli alberi risultano ubicati su marciapiedi, si rende necessario,
dopo [l'estirpazione delle ceppaie dare corso al rifacimento delle
pavimentazioni pedonali ed alla messa in quota dei cordoli sollevati

dagli apparati radicali.

3) OBIETTIVI

L'intervento persegue i seguenti obiettivi:

intervento di via Carta: miglioramento della circolazione veicolare in un
ambito urbano particolarmente denso di abitazioni e scarsamente
soddisfatto dal reticolo viario. La via Carta infatti & una strada a fondo
cieco, molto stretta, non rettilinea e che attualmente termina in un’area
cortilizia privata rendendo disagevole la gestione del traffico.
Marciapiede via Firenze: messa in sicurezza della circolazione
pedonale attualmente non protetta in quanto posta in commistione con
la viabilita veicolare, tenuto anche conto che la cunetta esistente
restringe la carreggiata stradale di circa 50 centimetri.

Abbattimento alberi di Piazza XXV Aprile: eliminazione della fonte di
pericolo per la pubblica incolumita rappresentata dalle patologie dei

pinus pinea.

4) CENNI IN MERITO ALLA FATTIBILITA’ AMBIENTALE

Assunte le informazioni tecniche e di Legge sul tema, sono stati
esequiti gli opportuni sopralluoghi e rilievi delle aree sopra elencate e
da questi ultimi si &€ potuto costatare la non presenza nell’intorno di
motivi morfologici o di natura architettonica tali da sconsigliare la

fattibilita dell’'intervento.

5) DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA
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Il presente intervento per dimensione e tipologia di lavorazione
potrebbe rientrare nella casistica per la quale &€ necessaria la redazione
del piano di sicurezza e coordinamento e la nomina di un responsabile
per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 in quanto si prevede la
presenza di piu imprese nel cantiere.

In ogni caso l'impresa dovra realizzare un adeguato Piano Operativo

della Sicurezza ed il Piano, secondo le disposizioni vigenti in materia.

7) PRESENZA DI VINCOLI

L'intervento non ricade in zona soggetta a vincoli ed &€ conforme al

Regolamento Urbanistico ed Edilizio.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

VIA CARTA(CAPOSALDO DI ARRIVO)
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VIA FIRENZE
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QUADRO TECNICO ECONOMICO

Importo lavori € 98.827,30

Importo oneri per la sicurezza € 2.470,68

Importo complessivo € 101.297,98
Somme a disposizione

dell’Amministrazione per

I.V.A. 10% sull'importo dei lavori € 10.129,80

Spese Tecniche: 2% € 2.025,96

Segnaletica € 1.700,00

Imprevisti ed arrotondamenti € 44.846,26

Importo Somme a disposizione 58.702,02
IMPORTO COMPLESSIVO 160.000,00
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Cronoprogramma

CRONOPROGRAMMA DI INTERVENTO
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Abbattimento alberi

Formazione dei rilevati

Posa dei cordoli

Rete di smaltimento acque meteoriche

Formazione pavimentazioni
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Smobilitazione del cantiere

Descrizione 91 92 93| 94| 95| 96| 97| 98| 99]|100|101|102| 103| 104|105/ 106| 107|108 109 110 111 112 113| 114| 115| 116] 117| 118| 119]| 120
Accantieramento
Demolizioni
Scavi

Abbattimento alberi

Formazione dei rilevati

Posa dei cordoli

Rete di smaltimento acque meteoriche

Formazione pavimentazioni

Segnaletica

Smobilitazione del cantiere




