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1 01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo

mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di

rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per

esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle

fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta

a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica;

l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione

del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto

in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la

successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte,

compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per

dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI

COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI 
01.A22.E00.105 Per profondità da 3 a 4 cm mq   23.508,15           2,72     63.942,17 30,73%    19.649,43 

2 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo

mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di

rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per

esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle

fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta

a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica;

l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione

del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto

in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la

successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte,

compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per

dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI

COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ. 01.A22.E05.130 INTERVENTI NON CONTIGUI - per profondità da 8 a 10 cm        828,00           7,00       5.796,00 34,82%      2.018,17 

3 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo

mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di

rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per

esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle

fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta

a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica;

l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione

del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto

in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la

successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte,

compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per

dare il lavoro finito a regola d'arte.  PER INTERVENTI 
01.A22.E05.105 INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm mq     6.607,10           3,93     25.965,90 34,05%      8.841,39 

4 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la

riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e

scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose;

compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei

detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera
01.A22.A20.015 Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti

mq   30.115,25           0,70     21.080,68 88,90%    18.740,72 

29.P15.A15.010 Smaltimento miscele bituminose

ton.     2.108,07         10,01     21.101,76 0,00%                -   

5 01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per

strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche

approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del

28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola

d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni

della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico

o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione

della massicciata sottostante e la provvista e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio01.A22.B10.015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a

cm 4 mq   30.233,25           6,65   201.051,11 15,22%    30.599,98 

6 01.A22.A80 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant

trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di

fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia

serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni

della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la

granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante

rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non

inferiore alle 12 tonnellate01.A22.A80.020 Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore

compresso pari a cm 8 mq        118,00         10,81       1.275,58 14,88%         189,81 

01.A22.A80.030 Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore

compresso pari a cm 10

Corso Europa (da c.so S.Maurizio a scendere lato ovest) mq        710,00         13,51       9.592,10 14,88%      1.427,30 

7 01.A22.F20.005 Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da

pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale (filler)

e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte, conforme alle

norme tecniche citta' di Torino, dato a piè d'opera.

01.A22.F10.005 Confezionato con bitume semisolido ton.        195,00         61,00     11.895,00 7,36%         875,47 

8 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di

bitume modificato in ragione di
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01.A22.A44.010 Kg 0,800/m² mq   30.233,25           0,76     22.977,27 20,95%      4.813,74 

01.A22.E50 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di

lavorazioni stradali successivamente all'asportazione per

scarifica, mediante preventiva realizzazione di nuovo piano di

appoggio costituito da cordolo in mattoni pieni e malta di

cemento; comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale

deposito al sito di impiego.  
9 01.A22.E50.010 per dimensioni interne fino a 50x50 cad.         30,00         67,63       2.028,90 82,85%      1.680,94 

10 01.A22.E50.015 per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80
cad.         25,00         87,22       2.180,50 83,65%      1.823,99 

SOMMANO   388.886,96 23,31%    90.660,94 
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