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Quadro d'incidenza mano d'opera

NO

ART.

DESCRIZIONE LAVORAZIONI

Mlé.

Prodotto

Prezzo unitario

IMPORTO
LAVORI E
MANODOPERA

%
MANODOPERA

IMPORTO
MANODOPERA

01.A22.E00

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo
mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di
rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per
esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle
fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta
a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica;
l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione
del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto
in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la
successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte,
compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per
dare il lavoro finito a regola darte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI

01.A22.E00.105

Per profondita da 3 a 4 cm

mq

23.508,15

2,72

63.942,17

30,73%

19.649,43

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo
mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di
rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per
esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle
fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta
a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica;
l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione
del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto
in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la
successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte,
compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per
dare il lavoro finito a regola darte. PER INTERVENTI

01.A22.E05.130

INTERVENTI NON CONTIGUI - per profondita da 8 a 10 cm

828,00

7,00

5.796,00

34,82%

2.018,17

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo
mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di
rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per
esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle
fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta
a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a discarica;
l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione
del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto
in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la
successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte,
compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per
dare il lavoro finito a reqola d'arte. PER INTERVENTI

01.A22.E05.105

INTERVENTI CONTIGUI - per profondita da 3 a 4 cm

mq

6.607,10

3,93

25.965,90

34,05%

8.841,39

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la
riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e
scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose;
compreso l'estirpamento dell'erba esistente, I'allontanamento dei
detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera

01.A22.A20.015

Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti

mq

30.115,25

0,70

21.080,68

88,90%

18.740,72

29.P15.A15.010

Smaltimento miscele bituminose

ton.

2.108,07

10,01

21.101,76

0,00%

01.A22.B10

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per
strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche
approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del
28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola
d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni
della D.L., compreso I'onere della compattazione con rullo statico
o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione
della massicciata sottostante e la prowista e stesa

01.A22.B10.015

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a
cm4

mq

30.233,25

6,65

201.051,11

15,22%

30.599,98

01.A22.A80

Prowvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant
trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di
fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia
serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni
della citta’ attualmente vigenti per quanto concerne la
granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante
rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non

01.A22.A80.020

Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pari a cm 8

mq

118,00

10,81

1.275,58

14,88%

189,81

01.A22.A80.030

Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pari a cm 10

Corso Europa (da c.so S.Maurizio a scendere lato ovest)

mq

710,00

13,51

9.592,10

14,88%

1.427,30

01.A22.F20.005

Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da
pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale (filler)
e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte, conforme alle
norme tecniche citta' di Torino, dato a pié d'opera.

01.A22.F10.005

Confezionato con bitume semisolido

ton.

195,00

61,00

11.895,00

7,36%

875,47

01.A22.A44

Prowvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di
bitume modificato in ragione di
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01.A22.A44.010|Kg 0,800/m? mq | 30.233,25 076 | 22.97727| 2095%| 4.813,74
01.A22.E50 [Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di
lavorazioni stradali successivamente all'asportazione per
scarifica, mediante preventiva realizzazione di nuovo piano di
appoggio costituito da cordolo in mattoni pieni e malta di
cemento; comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale
denosito al sito di imnieaa
9 |01.A22.E50.010 |per dimensioni interne fino a 50x50 cad. 30,00 67.63 2.028.90 82.85%| 1.680.94
10 |01.A22.E50.015 |per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80 cad. 25,00 87,22 218050 | 83.65%| 1.823.99
SOMMANO 388.886,96 23,31%| 90.660,94




