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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi  (SpCat 1)

CAMPO DA GIOCO  (Cat 2)
Opere di drenaggio  (SbCat 4)

1 / 2 Geotessile di polipropilene alta tenacità agugliato termosaldato a filo
07.B.014 continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei
30/03/2018 terreni di 250 g/m². Posato a secco su ... mpattato e negli scavi a

sezione di tutte le tubazioni, con apposite sovrapposizioni di minimo
30 cm e idoneo fissaggio.
campo da gioco e per destinazione 108,00 65,000 7´020,00
collettore perimetrale 345,00 2,000 690,00
drenaggi trasversali 676,00 0,500 338,00

SOMMANO m² 8´048,00 3,00 24´144,00

2 / 15 Esecuzione di drenaggi interrati trasversali del tipo a spina di pesce e
07.B.020 di condotto di smaltimento primario formati da tubi corrugati e
01/06/2018 fessurati in PEAD a doppia parete (parete i ... ante come da tipologia

di sottofondo. Diametro delle tubazioni per i condotti secondari
trasversali 90 mm forati a 270°.
drenaggi trasversali 676,00 676,00

SOMMANO m 676,00 13,50 9´126,00

3 / 16 Pozzetti di ispezione e raccolta acque in calcestruzzo di misura
07.B.021 interna cm 40x40 h=80 cm necessari al controllo e al raccordo delle
01/06/2018 canalette con il condotto di smaltimento primario posto all'esterno del

campo per destinazione
pozzetti 40x40 h 80cm 23,00

SOMMANO cadauno 23,00 145,00 3´335,00

4 / 17 Pozzetto diaframmato sifonato di misura interna cm 100x100 h=150
07.B.023 cm da posizionare all'esterno del campo collegato al collettore
01/06/2018 perimetrale di scarico del campo prima dell'allaccio alla fognatura;

compreso n.2 chiusini ispezionabili e carrabili.
pozzetto diaframmato sifonato 100x100 h 150cm 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 250,00 250,00

5 / 18 Tubo drenante perimetrale EN 50086 a doppia parete compreso
07.B.027.a manicotti e giunzioni, compreso allac-ciamenti ai pozzetti di
01/06/2018 ispezione compresa la realizzazione di scavo a sezione ris ...  e

formazione di strato drenante attorno alla tubazione:
Diam. da 160 a 200 mm microforato a 180° nella parte superiore
tubo drenante 345,00 345,00

SOMMANO m 345,00 43,90 15´145,50

6 / 40 Canale di drenaggio in cls prefabbricato, sistema di aggancio tra
07.B.019 canalette ad incastro maschio e femmina compresa la fornitura di
09/04/2019 griglia in metallo a feritoie classe di carico se ... a e rinfianco in cls.

Sono compresi gli allacci ai pozzetti per il regolare deflusso dell'acqua
di scarico superficiale.
canale di drenaggio e canaletta 360,00 360,00

SOMMANO m 360,00 55,00 19´800,00

Opere edili  (SbCat 5)

COMMITTENTE: COMUNE DI BIELLA

A   R I P O R T A R E 71´800,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71´800,50

7 / 11 Riempimento drenante realizzato con materiale spezzato di cava a
07.B.007.g spigoli vivi di pezzatura variabile, ad alta capacità di drenaggio e
01/06/2018 resistenza ai carichi, lavato ed esente da pol ... zione delle pendenze

secondo le norme federali. Strato fino a 30 cm di spessore.
Massicciata - Pezzatura inerti 4/7 cm.
campo da gioco e  per destinazione 107,00 65,000 0,300 2´086,50

SOMMANO m3 2´086,50 28,00 58´422,00

8 / 12 Riempimento drenante realizzato con materiale spezzato di cava a
07.B.007.e spigoli vivi di pezzatura variabile, ad alta capacità di drenaggio e
01/06/2018 resistenza ai carichi, lavato ed esente da pol ... one delle pendenze

secondo le norme federali. Strato fino a 30 cm di spessore.
Pietrisco - Pezzatura inerti 2,8/3,2 cm.
campo da gioco e per destinazione 107,00 65,000 0,070 486,85

SOMMANO m3 486,85 32,00 15´579,20

9 / 13 Riempimento drenante realizzato con materiale spezzato di cava a
07.B.007.d spigoli vivi di pezzatura variabile, ad alta capacità di drenaggio e
01/06/2018 resistenza ai carichi, lavato ed esente da pol ... one delle pendenze

secondo le norme federali. Strato fino a 30 cm di spessore.
Graniglia - Pezzatura inerti 1,2/1,8 cm.
campo da gioco e per destinazione 107,00 65,000 0,040 278,20

SOMMANO m3 278,20 36,00 10´015,20

10 / 14 Livellazione finale del terreno con pala meccanica a controllo laser,
07.B.009 mediante spolvero di sabbia frantumata di cava e rullatura con rullo di
01/06/2018 peso adeguato con operatore specializz ... - 1 cm. misurato con

staggia da m 3. Pronto per la successiva posa del manto in erba
sintetica. Strato di spessore 3 cm.
campo da gioco e per destinazione 112,00 70,000 7´840,00

SOMMANO m2 7´840,00 3,68 28´851,20

11 / 22 Manto in erba artificiale con intaso prestazionale organico, prodotto in
07.B.038.a teli di larghezza non inferiore a m 4,00 composto da filati a struttura
01/06/2018 monofilo monoestruso, minimo 100 mi ...  quale vengono

termoaccoppiati un geotessile filtrante - Per campi a drenaggio
verticale. Escluso sottotappeto drenante.
manto in erba artificiale 112,00 70,000 7´840,00

SOMMANO m2 7´840,00 34,50 270´480,00

Arredi ed attrezzature  (SbCat 6)

12 / 3 Fornitura e posa in opera di recinzione metallica plastificata altezza
NP.ED.01.a 2,25 m
03/04/2018 recinzione 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 49´553,42 49´553,42

13 / 4 Fornitura e posa di cancelli pedonali e carrai
NP.ED.01.b cancelli pedonali e carrai 1,00
04/06/2018

SOMMANO a corpo 1,00 8´281,28 8´281,28

14 / 19 Bandierine calcio d'angolo snodato in plastica antinfortunio mm 30
19.B.077 completo di bandierina in nylon cm 60x40. Dotazione per un campo
01/06/2018 (n. 4)

COMMITTENTE: COMUNE DI BIELLA

A   R I P O R T A R E 512´982,80
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R I P O R T O 512´982,80

bandierine 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 200,00 200,00

15 / 20 Fornitura e posa in opera di panchina per allenatori/riserve bordo
NP.ED.02.a campo da calcio, lunghezza 8 m, dotata di protezione imbottita
01/06/2018 panchina a semiluna rivestita in PVC

panchina 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 3´888,41 7´776,82

16 / 21 Fornitura e posa in opera di coppia porte da calcio e reti regolamentari
NP.ED.02.b porte da calcio regolamentari 1,00
01/06/2018

SOMMANO a corpo 1,00 1´740,87 1´740,87

17 / 39 Fornitura e posa in opera di rete para palloni altezza metri 6
NP.ED.01.c rete para palloni 1,00
04/06/2018

SOMMANO a corpo 1,00 28´215,55 28´215,55

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI BIELLA

A   R I P O R T A R E 550´916,04
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 550´916,04

OS24 - Opere a verde ed arredo urbano  (SpCat 2)
AREE ESTERNE SISTEMAZIONI GENERALI DELL'AREA

(Cat 1)
Demolizioni e rimozioni  (SbCat 1)

18 / 24 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato, valutata
01.A02.A05. a metro cubo vuoto per pieno compreso l'accatastamento entro l'area
030 di cantiere del materiale di spoglio ed i ... clusi eventuali corrispettivi
05/06/2018 per diritti di discarica Con struttura portante in c.a. e solai in c.a. o

latero - cemento
Edificio e basamento_1 20,00 5,800 3,000 348,00
Edificio e basamento_2 16,00 3,500 3,000 168,00

SOMMANO m³ 516,00 12,50 6´450,00

19 / 25 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
29.P15.A05. miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e
025 ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (rif.codice CER
05/06/2018 17 01 07)

Vedi voce n° 24 [m³ 516.00] 0,40 1,200 247,68

SOMMANO t 247,68 9,00 2´229,12

20 / 31 Rimozione di recinzione esistente con smontaggio di rete, taglio di
NP.ED.03 pali in ferro, smontaggio porte e accessori, comprensiva di trasporto
05/06/2018 ed oneri di  conferimento a discarica.

Smontaggio recinzione 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´718,93 1´718,93

Scavi e rinterri  (SbCat 2)

21 / 1 Scavo di sbancamento in terreni sciolti di qualsivoglia natura asciutti
015003e o poco umidi, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di
06/06/2018 recupero: in condizioni stradali ottime: distanza fino a 2.500 m

scavi  *(par.ug.=10170,00-296,935) 9873,07 9´873,07

SOMMANO mc 9´873,07 3,54 34´950,67

22 / 23 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso il
015047 compattamento dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle
06/06/2018 quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto; compreso

ogni onere
terreno per rinterro 4´992,98

SOMMANO mc 4´992,98 1,55 7´739,12

CAMPO DA GIOCO  (Cat 2)
Opere strutturali  (SbCat 3)

23 / 26 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
01.A04.B17. industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32
020 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
05/06/2018 resistenza a compressione minima C12/15

magrone torri faro *(H/peso=4,7*4,7*,15) 4,00 3,314 13,26
magrone panchine 2,00 8,60 1,300 0,050 1,12
magrone cordolo recinzione 1,00 360,00 1,100 0,050 19,80
magrone cisterna *(par.ug.=1,3*1,3*3,14) 5,31 0,200 1,06
magrone porta *(lung.=0,8*0,8) 8,00 0,64 0,100 0,51

SOMMANO m³ 35,75 81,77 2´923,28

COMMITTENTE: COMUNE DI BIELLA

A   R I P O R T A R E 606´927,16
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R I P O R T O 606´927,16

24 / 27 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
01.A04.B20. per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie,
005 platee) e muri interrati a contatto  ...  con altezza < 1.5 m, platee di
05/06/2018 fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a

compressione minima C25/30
torri faro 4,00 28,000 112,00
panchine 2,00 8,50 1,200 0,200 4,08
cordolo recinzione 1,00 360,00 1,000 0,400 144,00
porte *(lung.=0,7*0,7) 8,00 0,49 0,700 2,74

SOMMANO m³ 262,82 98,34 25´845,72

25 / 28 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
01.A04.F10.0 tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN
05 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto ... e le eventuali
30/03/2018 saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata

ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
torri faro 112,00 45,000 5´040,00
cordolo recinzione 144,00 40,000 5´760,00
porte 2,74 50,000 137,00

SOMMANO kg 10´937,00 1,35 14´764,95

26 / 29 Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai
01.A04.F75.0 laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato
20 ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/
05/06/2018 2008, tagliata a misura e posta in opera Nei diametri da 6 mm a 12

mm, classe tecnica B450C
panchine rete fi8 20/20 *(lung.=8,5*1,2) 2,00 10,20 4,080 83,23
cisterna rete fi8 20/20 *(lung.=1,3*1,3*3,14) 1,00 5,31 4,080 21,66

SOMMANO kg 104,89 1,32 138,45

27 / 30 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
01.A04.H00. precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il
010 puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamen ... sviluppo
05/06/2018 delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma, ma

adatto per getti da lasciare grezzi in vista
torri faro *(H/peso=18+11,2) 4,00 29,200 116,80
panchine *(lung.=1,2+1,2+8,5+8,5) 2,00 19,40 0,200 7,76
cordolo recinzione *(lung.=2*0,4) 360,00 0,80 288,00
porta *(lung.=0,7*4*0,7) 8,00 1,96 15,68

SOMMANO m² 428,24 45,40 19´442,10

IMPIANTI MECCANICI  (Cat 3)
Smaltimento acque reflue e nere  (SbCat 9)

28 / 32 Tubi in PVC rigido color arancio tipo B con bicchiere ad ancoraggio,
08.P20.E16.0 conformi alle norme UNI EN 1329, lunghezza m 1 diametro esterno
25 cm 12,5
04/09/2018 scarico acque meteoriche in vasca 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 6,34 380,40

29 / 33 Tubi in PVC rigido color arancio tipo B con bicchiere ad ancoraggio,
08.P20.E16.0 conformi alle norme UNI EN 1329, lunghezza m 1 diametro esterno
35 cm 16
04/09/2018 scarico acque nere 100,00 100,00

scarico troppo pieno in roggia 40,00 40,00

SOMMANO m 140,00 8,84 1´237,60

COMMITTENTE: COMUNE DI BIELLA

A   R I P O R T A R E 668´736,38
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R I P O R T O 668´736,38

30 / 34 Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione in materiale
08.A55.N55. composito con superficie antisdrucciolo, conformi alla norma UNI
045 EN 124, compreso la malta cementizia, i mattoni occ ... 'eventuale
04/09/2018 trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente

manufatto dimensione 700x700 - classe C 250
2,00

SOMMANO cad 2,00 313,98 627,96

31 / 35 Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione in materiale
08.A55.N55. composito con superficie antisdrucciolo, conformi alla norma UNI
035 EN 124, compreso la malta cementizia, i mattoni occ ... 'eventuale
04/09/2018 trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente

manufatto dimensione 500x500 - classe C 250
4,00

SOMMANO cad 4,00 153,74 614,96

32 / 36 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore
08.P05.B03.0 cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40
20 4,00
04/09/2018

SOMMANO cad 4,00 20,46 81,84

33 / 37 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore
08.P05.B03.0 cm 10; dimensioni interne cm 80x80x80 diam. 60
30 per assimilazione 70x70 cm 2,00
04/09/2018

SOMMANO cad 2,00 71,99 143,98

34 / 38 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 80x80x80
08.P05.B06.0 per assimilazione 70x70 cm 2,00
30
04/09/2018 SOMMANO cad 2,00 62,30 124,60

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI BIELLA

A   R I P O R T A R E 670´329,72
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R I P O R T O 670´329,72

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi  (SpCat 3)

IMPIANTI ELETTRICI ED FM  (Cat 4)
Impianto di terra  (SbCat 11)

35 / 7 Fornitura e posa in opera, di anello spandente di terra, posto a circa 50
13.P02.B10.0 cm dal perimetro del blocco di fondazione della torrefaro ed alla
20 profondità minima di 50 cm, costituito d ... atura del blocco in almeno
16/05/2018 quattro punti, dei morsetti a compressione od a cavallotto necessari

per i vari collegamenti;
4,00

SOMMANO cad 4,00 570,93 2´283,72

36 / 9 Corde di acciaio zincato a caldo corda di acciaio zincato a caldo 25
06.P31.A03. mm²
005 400,000 400,00
16/05/2018

SOMMANO m 400,00 1,14 456,00

Cavi, cavidotti e pozzetti  (SbCat 12)

37 / 5 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.G04. quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
030 ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di
16/05/2018 cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 4 x 16

70,000 70,00

SOMMANO m 70,00 13,61 952,70

38 / 6 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.G04. quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
025 ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di
16/05/2018 cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 4 x 10

430,000 430,00

SOMMANO m 430,00 9,99 4´295,70

39 / 8 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di
06.A12.E04. calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta
030 ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo,
16/05/2018 ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto

60x60x90 cm con chiusino 75 kg carr.
15,000 15,00

SOMMANO cad 15,00 293,40 4´401,00

40 / 10 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per
06.A10.B04. cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di
030 raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la
16/05/2018 formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia

parete per cavidotto D.110
650,000 650,00

SOMMANO m 650,00 7,04 4´576,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 687´294,84

T O T A L E   euro 687´294,84

COMMITTENTE: COMUNE DI BIELLA

A   R I P O R T A R E 687´294,84
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 550´916,04
  002 OS24 - Opere a verde ed arredo urbano 119´413,68
  003 OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 16´965,12

Totale SUPER CATEGORIE euro 687´294,84

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI BIELLA

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 AREE ESTERNE SISTEMAZIONI GENERALI DELL'AREA 53´087,84
  002 CAMPO DA GIOCO 614´030,54
  003 IMPIANTI MECCANICI 3´211,34
  004 IMPIANTI ELETTRICI ED FM 16´965,12

Totale CATEGORIE euro 687´294,84
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COMMITTENTE: COMUNE DI BIELLA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Demolizioni e rimozioni 10´398,05
  002 Scavi e rinterri 42´689,79
  003 Opere strutturali 63´114,50
  004 Opere di drenaggio 71´800,50
  005 Opere edili 383´347,60
  006 Arredi ed attrezzature 95´767,94
  007 Opere a verde 0,00
  008 Impianto di irrigazione 0,00
  009 Smaltimento acque reflue e nere 3´211,34
  010 Corpi illuminanti 0,00
  011 Impianto di terra 2´739,72
  012 Cavi, cavidotti e pozzetti 14´225,40

Totale SUB CATEGORIE euro 687´294,84

     Data, __________

Il Tecnico
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COMMITTENTE: COMUNE DI BIELLA  ['CME - PE_R06 - STRALCIO 1.dcf'   (\\RM1-prod\PJ\10-12358\W\4\PE\01.GEN\02.ELABORATI ECONOMICI\_CME\)  v.1/40]

A   R I P O R T A R E 


