REGIONE PIEMONTE
CITTA' DI BIELLA

“COMPLESSO SPORTIVO DI CHIAVAZZA - VIALE VENEZIA - RISTRUTTURAZIONE E
POTENZIAMENTO: LOTTO B - CAMPO GIOCO E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE"

CI1G:719999491E0 - CUP: 147B17000250005

PROGETTO ESECUTIVO

Stazione appaltante:

Comune di Biella
Via Battistero n.4

13900 - Biella (BI)
Telefono: +39 015 35071
Fax: +39 015 3507417

pec istituzionale: protocollo.comunebiella@pec.it Responsabile
Indirizzo Internet (URL): www.comune.biella.it del procedimento:
e-mail: ediliziapubblica@comune.biella.it Arch. Graziano Patergnani

R.T.P. di progettazione:

Responsabile dell'integrazione
prestazioni specialistiche:

3'“ 3Tl PROGETTI ITALIA 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. Ing. Alfredo Ingletti

INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. Lungotevere Vittorio Gassman n.22 - 00146 Roma

PROGETTI | gt V. Gassman 22, 00146 ROMA - ITALIA C.F. e P.IVA n° 07025291001 ) ) )
tel +39 0655301518 fax +39 0655301522 Mandataria Coord/_natore del{a sicurezza in
www.3tiprogetti.it - info@3tiprogetti.it fase di progettazione:

Ing. Giovanni Maria Cepparotti

DOTT. GEOL. ANDREA VALENTE ARNALDI

Via Denina n.3 - 10124 - TORINO - Tel./Fax +39 011 6960115

Via Manzoni n.61 - 18038 - SANREMO (IM) - Tel./Fax +39 0184 570051
Strada San Michele n.14 - 12042 - BRA (CN) - Tel./Fax +39 0172 44016

’ i C.F. VLNNDR64S03L219Y - P.IVA n° 01169280086
Andrea Valente Arnaldi Mandante

Descrizione elaborato:

05 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
05.01 - ELABORATI GENERALI

Fascicolo dell'opera

Data: Scala: Codice elaborato: Revisione:
Settembre 2018 - PE.SIC.00.FO.001 A.01




A.01

Set 2018

EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO

Revisione

Data

Descrizione




PE

Fascicolo dell’opera PE ‘ SIC | 00 | FO ‘ 001 ‘ pag. 1/62

::: Sommario :::

1I PREMESSA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllIIIIIIIIIIIIlllllllIIIIIIIIIIIIIIIIllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll3
2. Funzione fascicolo dell’opera lllllllllIlIllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIlllllllllllllllllllll4
3- Struttura del fascicolo dell’opera lllllllllllllllllllllIlllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllll4
4I DefinizionilIIIIIllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllIIIIIIIIIIIIIIIIllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 5

5. Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti
interessatiIIIIlIllllllllllIIIIIlIIIIIllllllllllllllllIlIlIlllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllll 6
5.1. Descrizione sintetica dell’'opera ......ccoiciimirmimreimi .. 6
5.2. Demolizioni e rimozioni strutture esistenti........ccciiiicicisrnn e 7
5.3. Scavi € HeMPIMENtic i nanrannn s 7
5.3.1 1Yotz Vo L] o= Tor= 4= oo TR 8
5.3.2 1Yotz 1Y/ W L Vo] o =4 o =N 8
5.3.3 LX< 0] 0] T o o TP 8
5.4. Opere di realizzazione reCiNZIiONe.....cciresrresinesrasrsssmesrnssrasssssnassasssassassnsssassnnssnssnnnsss 8
5.5. Opere di realizzazione impianto di illuminazione........cccciririrmsir————— 9
5.5.1 L LW T T o] o= T PP UPTTTPPPN 9
5.5.2 POZZETET .. s 9
5.5.3 | aq] o]t (o Yo [ u=Tq = PO PPN 10
5.6. Opere di realizzazione sistema drenaggio e sottofondo............coormirminimnrmainnann: 11
5.6.1 (7= 1T RSP 11
5.6.2 Scavo di costruzione del SOTLOfONAO ...vvvuuuiiiiiiiiiiiiiss e s e 11
5.6.3 A Yotz 1Yo IR 8 0 4 T o S 12
5.6.4 FOGNATUIE. . iii e 12
5.6.5 POZZETET .. s 13
5.6.6 Canalette grigliate......ccuuui i 13
5.6.7 FAldE € PENAENZE......ui it s e e e e s e e e e e e e e e e r e e e e e e rrrrnan 14
5.7. Realizzazione manto in erba sintetica........ccrcimmiriimsiis - 14
5.7.1 3 PP 14
5.7.2 INtaso di StADIlIZZAZIONE........cuuu e e e e e e e e e e e e e e e e e e 14
5.7.3 INtasO Prestazionale.......ccuuiiiii i 15

Stazione Appalta‘nte R.T.P.di progettazione
| Comune di Bl 13T| NN BEIATA S
e I Andrea Valente Arnaldi

Arch. Graziano Patergnani Mandataria Mandante




PE

Fascicolo dell'opera PE | sIC | 00 | Fo | 001 | pag. 2/62

5.7.4 02T 1T | TS 15
5.7.5 Posa in opera del SISEEMA .......ccvuuiiiiii i e ann 15
5.8. O P I ACCESSONTC cuuruurasrnasrasrnsstasssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssnssnssnns 15
5.8.1 ALErEZZAtUIE SPOITIVE cruuiiit i iei e r s e s e s e e s e e s s e e s e an s e ra s e a e e r e rern e e rn e e rns 16
5.9. Durata effettiva dei lavori .....c..coiiiiiimicinirsr s s s e e anannn nna 17
5.10. Indirizzo del cantiere ....ccoiciieriiresiminemre s na nnnnnn 17
5.11. Soggetti interessati......cccuriimiriimsinims 17
6. Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in

dotazione aII'opera e di quelle ausiliarellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 19
6.1. = 1 LT TS 19
6.2. Schede II-1 misure preventive e protettive in dotazione all’'opera o

= LT T T = 20
6.3. Schede II-2 — Adeguamento delle misure preventive e protettive in

dotazione all’'opera 0 ausiliare ......iccirirmirmrainsrr 39
6.4. Schede II-3. — Informazioni sulle misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in
condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo dell’efficienza
L =] L == 55

Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di

supporto esistente.......ccciciiiiis e DO

6.5. =] 1 LT 56
6.6. Schede III-1. — Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi
all’opera nel proprio contesto .....c.icrreirmiremrmrmrimemm 57
6.7. Schede III-2. — Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla
struttura architettonica e statica dell’opera........ccoiccirirmimirmmnsm . 58
6.8. Schede II1.3. — Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli
impianti installati ......ccoiiimcimim 60
6.9. Allegato 1 — Elenco Elaborati ........ccorimmmmimmeimmsmmimmimsimssssmesmssmasssssasssssnsssanssnnns 61

Stazione Appaltante R.T.P.di progettazione

Regione Piemonte 13'“ 3T PROGETTI ITALIA

Comune di Biella INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.
........

RUP: Andrea Valente Arnaldi
Arch. Graziano Patergnani Mandataria Mandante




PE

Fascicolo dell’opera PE ‘ SIC | 00 | FO ‘ 001 ‘ pag. 3/62

PREMESSA

Il presente «Fascicolo dell’'opera» costituisce parte integrante del Piano di Sicurezza e Coordinamento
(PSC), predisposto ai sensi dell'art.91 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. D.Lgs. 106/2009 punto 1 comma b).

Il presente documento, predisposto ai sensi dell’art.91 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. D.Lgs. 106/2009
punto 1 comma b), & stato redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e delle
indicazioni dell’allegato XVI al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. D.Lgs. 106/2009.

Obiettivo del Fascicolo, predisposto sin dalla fase di progettazione, & quello di creare uno strumento

guida per I'effettuazione delle operazioni di manutenzione delle opere, in sicurezza.

Il Fascicolo Tecnico contiene in via preliminare le informazioni per il gestore dell'opera, in modo da
stabilire la periodicita dei futuri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e le relative misure
di sicurezza da attuare a tutela dei lavoratori. Tale documento sara integrato nel corso dei lavori dal

CEL, in funzione di situazioni non prevedibili al momento di stesura del presente elaborato.

In mancanza di indicazioni progettuali complete circa le necessita di interventi di
ispezione/manutenzione delle opere, nel presente fascicolo sono state evidenziate a titolo
esemplificativo e non esaustivo alcune di queste attivita, da effettuare dopo la conclusione dei lavori.
Pertanto il presente elaborato viene redatto con le conoscenze alla data della sua emissione. In

particolare, sono state analizzate le attivita di manutenzione comunque inevitabili.

I contenuti del Fascicolo dovranno essere successivamente approfonditi, aggiornati e modificati a cura

del Committente, nel corso dell’esistenza dell'opera.

Comunque tutti gli equipaggiamenti in dotazione alle opere, dovranno essere accompagnati almeno

dai seguenti documenti, elaborati dal fornitore o costruttore degli equipaggiamenti stessi:
% Specifiche tecniche contenenti la descrizione di tutte le caratteristiche tecniche e funzionali.

% Manuale di operazione e manutenzione.

R.T.P.di progettazione

Regione Piemonte l 3TI PROGETTI ITALIA
Comune di Biella \3-“ INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.
PROGETTI

RUP:
Arch. Graziano Patergnani

Andrea Valente Arnaldi

Mandataria Mandante




PE

Fascicolo dell’opera PE ‘ SIC | 00 | FO ‘ 001 ‘ pag. 4/62

FUNZIONE FASCICOLO DELL'OPERA

Secondo quanto prescritto dell’art.91 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. D.Lgs.106/09 punto 2 e successive
modifiche, il “Fascicolo delle informazioni per la sicurezza” (FA) & preso in considerazione all‘atto di
eventuali lavori successivi alla realizzazione dell'opera. Tale documento contiene “le informazioni utili
ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori” coinvolti in operazioni di

manutenzione o di controllo.

Il Fascicolo dell’opera deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa di manutenzione ordinaria,
straordinaria o di revisione dell'opera e per ogni ricerca di documentazione tecnica dell'opera. Esso
non costituisce un piano di sicurezza operativo, ma un’utile guida da consultare all'atto dell’esecuzione
dei lavori successivi sull’'opera (Allegato XVI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. D.Lgs.106/09).

Il Committente € I'ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, dell’aggiornamento e della
verifica del presente document, anche in funzione di eventuali modifiche dell'opera e/o delle modalita

di gestione della stessa.

STRUTTURA DEL FASCICOLO DELL'OPERA

I contenuti del presente elaborato, con i suoi allegati, costituiscono il Fascicolo delle informazioni per

la sicurezza cosi come previsto dall’allegato XVI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. D.Lgs.106/09.
La struttura del Fascicolo & impostata secondo le seguenti parti fondamentali:
< CAPITOLO I:

Contiene i dati relativi all'anagrafica di cantiere, ai soggetti ed alle imprese coinvolte,

nonché una breve descrizione delle opere.
% CAPITOLO II:

Analizza i rischi, le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle
ausiliarie per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e

straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati.

% CAPITOLO III: DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO
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Riporta i necessari rimandi alla documentazione di supporto che dovra essere allegata al
fascicolo e costituira un indispensabile riferimento documentale quando si dovranno
eseguire lavori successivi all'opera. In tale parte sono indicati i riferimenti che consentiranno

I'individuazione della documentazione tecnico — gestionale relativa all'opera.

DEFINIZIONI

ISPEZIONE / CONTROLLO: si intendono le azioni tecniche ed amministrative di supervisione, volte
a rilevare lo stato di conservazione ed efficienza di un‘opera o impianto, al fine di mantenere o

riportare I'entita in uno stato in cui possa eseguire la funzione per la quale & stata realizzata.

MANUTENZIONE ORDINARIA: Per manutenzione ordinaria si intende il complesso delle attivita
tecniche ed amministrative finalizzate a conservare o ripristinare la funzionalita e l'efficienza di

un‘opera o di un impianto.
Si intende per:

Funzionalita, la idoneita dell'opera ad adempiere alle sue funzioni, ossia fornire le prestazioni

previste;

Efficienza, I'idoneita dell'opera a fornire le predette prestazioni in condizioni accettabili, sotto gli
aspetti dell'affidabilita, dell'economia di esercizio, della sicurezza e del rispetto dell'ambiente esterno

ed interno.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: Per manutenzione straordinaria si intendono le opere e gli
interventi necessari per rinnovare, o sostituire parti dell’entita, al fine di ripristinare o0 mantenere la
sua funzionalita iniziale, vale a dire l'idoneita ad adempiere le funzioni per la quale ¢ stata realizzata,

senza sostanziale modifica alla sua originaria destinazione d'utilizzo.

RISTRUTTURAZIONE / RIQUALIFICA: Per lavori di ristrutturazione o di riqualifica si intendono i
lavori di importante trasformazione dell'opera o di impianto, al fine di renderla un’entita diversa dalla
precedente o idonea ad un nuovo utilizzo, in funzione di modifiche del quadro tecnico-normativo di

riferimento e delle richieste prestazionali.
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5.1.

Cid pud avvenire mediante il ripristino, la sostituzione, l'ampliamento, I'eliminazione o la
trasformazione di elementi o parti significative dell'opera, volte alla modifica delle prestazioni attese e

dell’affidabilita della nuova opera.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA ED INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI INTERESSATI

Descrizione sintetica dell’'opera

L'area oggetto d'intervento, di proprieta del Comune di Biella, s'inserisce in un programma di
rivitalizzazione dell'intero quartiere, che avra come oggetto il rifacimento ed il potenziamento del

Campo sportivo.

L'impianto Sportivo di Chiavazza, consta allo stato attuale di un campo di gioco fuori norma e due

fabbricati adiacenti, destinati a spogliatoio e servizi generali annessi al campo.

L'area d'intervento del progetto preliminare, & suddivisa in tre sotto aree, ciascuna oggetto di

interventi di ristrutturazione e rifacimento, identificabili nel modo seguente:
% Lotto A: Area destinata a spogliatoi e servizi generali;
% Lotto B: Campo di gioco e impianto di illuminazione;
% Lotto C: Accessi, opere d'arte e attrezzature ludiche.
Oggetto del presente progetto definitivo sara il Lotto B - Campo Gioco e Impianto di Illuminazione.

Il progetto prevede la ristrutturazione ed il potenziamento dellimpianto esistente, con rifacimento del
campo da gioco, al fine di dotare polo sportivo del Rione Chiavazza di un nuovo impianto con
dimensioni 100x60 m netti, orientato in modo regolamentare nord sud e con manto in materiale

sintetico.

Il campo sara dotato di un impianto di illuminazione in modo da essere fruibile anche durante le ore
serali e notturne ed un impianto di irrigazione automatico al fine di mantenere compatto lo strato di
sabbia su cui poggia il manto erboso. Gli irrigatori garantiranno un livello d'umidita costante che aiuta

a creare una superficie di gioco liscia ed uniforme.

Stazione Appaltante R.T.P.di progettazione
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5.2.

5.3.

Le aree adiacenti il campo di nuova progettazione, saranno trattate prevalentemente a verde ed a
Nord, sara previsto un parcheggio per agevolare I'accesso e la permanenza all'interno del complesso

sportivo.

Tali scelte progettuali, derivano da diverse considerazioni:
< Ridurre il costo di manutenzione;
< Consentire un incremento delle ore di utilizzo;

% Migliore prestazione qualitativa per uso sportivo.

Demolizioni e rimozioni strutture esistenti

< Rimozione delle strutture esistenti con riutilizzo del materiale per la preparazione del
sottofondo. Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono

essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni.

% Rimozione della segnaletica esistente e successiva regolarizzazione del fondo dello scavo con

mezzo meccanico

% Rimozione e smantellamento della recinzione del campo da gioco esistente, di qualsiasi

tipologia ed altezza, compreso rimozione dei relativi plinti.

Scavi e riempimenti

Tutti gli scavi dovranno essere condotti con le cautele sufficienti a garantire la sicurezza delle persone
e ad evitare danni alle proprieta pubbliche e private. Se i materiali di risulta fossero idonei alla
confezione di cls. o di malte, I'Impresa potra adoperarli ma i volumi degli scavi saranno sempre ancora

detratti dai volumi dei rilevati.

Non saranno invece per alcun motivo consentiti scavi per formazione di rilevati o per confezione di cls.
e di terre
stabilizzate in prossimita di opere d'arte, di rilevati, di argini e simili, di abitazioni, di sostegno di linee

elettriche e simili.

Stazione Appaltante R.T.P.di progettazione
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5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.4.

Scavi di sbancamento

Sono tutti gli scavi che non sono scavi di fondazione a sezione obbligata per strutture murarie di
fondazione e di elevazione, atti alla preparazione del terreno. Il volume degli scavi di sbancamento
sara detratto dal volume dei rilevati indipendentemente dalla successione effettiva dei tempi di

esecuzione degli scavi e dei rilevati.

Se il materiale di risulta di una qualsiasi parte degli scavi non sara ritenuto idoneo dalla Direzione
Lavori al reimpiego, la quantita ed i motivi della non idoneita dovranno risultare da apposito verbale
redatto dal Direttore dei Lavori e controfirmato per l'osservanza dell'Appaltatore. Le materie di scavo
estratte e depositate nell’'ambito del cantiere, restano, se sara cosi richiesto dalla Direzione Lavori, di
proprieta della stazione appaltante, la quale potra ordinarne il deposito all'Impresa fino ad una

distanza max di Km. 10,0 dal luogo di scavo.
Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione in generale s'intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar
luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. In ogni caso saranno come scavi di
fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, pozzetti, cisterna di accumulo, ecc.. Qualunque
sia la natura e la qualita del terreno,gli scavi per fondazione dovranno essere spinti alla profondita che

dalla Direzione Lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Realizzazione di scavo in sezione ristretta, mediante escavatore meccanico con allontanamento
materiale di risulta. Riempimento, con pietrisco drenante e riempimento filo terra.
Riempimenti

Per i riempimenti che andranno a costituire il fondo, si procedera all'approvvigionamento degli inerti di
varia e idonea granulometria c/o le cave di estrazione certificate. Il materiale viene steso e livellato
mediante pale meccaniche controllando livelli e quote, cosi da impostare perfetti piani di posa per le

fasi successive

Opere di realizzazione recinzione

Per ragioni di salvaguardia e controllo, I'intera area destinata all'impianto sportivo sara recintata in

conformita alla normativa UNI 10121- EN 13200-3 e sara realizzata come segue:

Stazione Appaltante R.T.P.di progettazione
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5.5.

5.5.1

5.5.2

% Nuova recinzione realizzata con rete metallica plastificata a maglia sciolta, con paletti e tiranti.
Gli elementi che compongono la recinzione saranno protetti mediante zincatura a caldo con

rivestimento in poliestere di colore verde ad alta tenacita.
< Fornitura e posa di cancello carraio d'accesso 3,00x2,50 mt.
% Fornitura e posa di due cancelli pedonali d'accesso 1,20x2,50 mt.

Il cordolo in c.a. con dimensioni di 30 x 50 cm, su sottostante magrone in cls, sara realizzato con
calcestruzzo C 25/30 - RcK 30 N/mmq ed armature in barre di acciaio, del tipo B450C ad aderenza

migliorata.

Opere di realizzazione impianto di illuminazione

Plinti in opera

Formazione di blocco di fondazione in cls.RBK 20N/mmq per torrefaro di ferro per armatura tipo Fe
B38k, in scavo a sezione ristretta gia predisposto, compresa la formazione della platea di sottofondo in

cls RBK 15N/mmq spessore 30 cm; le dimensioni saranno 280x280x180 cm.

La sigillatura dell'intercapedine fra sostegno e fondazione verra eseguita con sabbia finissima bagnata

e superiormente sigillata con una corona di cm. 5 di spessore in cemento lisciato.

Posa di cavidotto passacavi per linea elettrica per i cavi provenienti dal pozzetto con tubi flessibili in
PEAD diametro 110 mm.

Pozzetti

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle
dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad
alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in polietilene a
profilo speciale antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e

classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso I'eventuale taglio della pavimentazione.
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5.5.3

Impianto di terra

L'alimentazione dell'impianto & di tipo TT e la corrente di guasto che si disperde verso terra deve
essere interrotta in un tempo sufficientemente breve da evitare che possa assumere un'intensita tale

da causare una caduta di tensione pericolosa nel dispersore.

Questo puo essere ottenuto coordinando opportunamente il dispositivo di interruzione del guasto con
la resistenza di terra dell'impianto. Quando il dispositivo di apertura del circuito guasto & un
interruttore differenziale (la protezione mediante interruttori magnetotermici non & praticamente quasi
mai applicabile) il prodotto della corrente nominale differenziale Idn per la resistenza di terra RE non
deve mai superare il valore di 50 V; ottenere valori di resistenza adeguati risulta piuttosto facile anche

con dispositivi differenziali poco sensibili.

Ad esempio con una Idn di 1 A é possibile ottenere il coordinamento con resistenze di terra non
superiori a 50 ohm. E' evidente che se si utilizzano interruttori differenziali piu sensibili la resistenza
del dispersore pud assumere valori pil elevati e quindi ancora piu facilmente raggiungibili (con Idn da

30 mA la resistenza del dispersore RE puo essere di 1666 ohm).

Per garantire la sicurezza l'impianto di terra che serve l'edificio deve essere e unico. Un unico
dispersore ed un unico conduttore di protezione (PE) devono collegare le varie utenze, indipendenti
invece per quanto concerne la fornitura dell'energia elettrica e la conduzione dell'impianto elettrico. I
dispositivi di interruzione del guasto installati sono opportunamente coordinati con la resistenza di
terra del dispersore e non ci puod pertanto essere da parte dell’'utente la liberta di scegliere in proprio

la taratura del dispositivo di protezione.

La resistenza del dispersore deve essere dimensionata non solo in funzione delle caratteristiche di ogni
singolo dispositivo di protezione ma anche tenendo conto delle normali correnti di dispersione

dell'ordine di 5-10 mA, che si sommano disperdendosi verso terra.

Nel caso specifico il dispersore interrato risulta esistente e dai documenti forniti dal proprietario degli
immobili, verbale di verifica periodica dell'impianto di messa a terra, il valore di resistenza di terra ¢
pari a 0,12 Q. Particolare attenzione dovra essere tenuta nella realizzazione dell’eventuale
collegamento (conduttore di terra) al dispersore interrato, utilizzo della bulloneria appositamente
predisposta. dalle aziende specializzate, con particolare attenzione delle connessioni tra metalli diversi

(ramezinco).
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5.6.

5.6.1

5.6.2

All'interno o nella zona del quadro elettrico installato nel locale tecnico al paino terra sara realizzato il
nodo di terra principale al quale si attesteranno, il conduttore di collegamento al dispersore di terra e |l
collettore di terra dellimpianto elettrico; di conseguenza saranno collegati, tutti i conduttori facenti

capo all'impianto di terra stesso.

Su quadri secondari saranno installati analoghe barre di terra. Ogni conduttore che vada a collegarsi
alla barra di terra principale o secondarie, dovra essere opportunamente e chiaramente identificato; il
conduttore di protezione, partira dal collettore di terra e le sue derivazioni saranno collegate a tutte le
prese spina o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere compresi gli apparecchi
d’illuminazione con parti metalliche comunque accessibili. Nessun interruttore o altro tipo di
apparecchiature di sezionamento, per nessun motivo e circostanza, deve interrompere il conduttore di
protezione. A tale scopo si consiglia, per i collegamenti, I'utilizzo di morsetti a mantello o sistemi

similari, che evitino l'interruzione fisica del conduttore.

Opere di realizzazione sistema drenaggio e sottofondo

Generalita

1l sistema di drenaggio verticale permettera all'acqua di essere assorbita in modo verticale, al fine di
migliorare le performance dell‘installazione tramite asportazione di granuli di gomma o alla base della

sabbia di stabilizzazione.

Il sistema di drenaggio prevede la costruzione sotto il manto erboso di una serie di livelli d'inerte con
diverse pezzature, costituente il primo percorso di allontanamento delle acque piovane verso il basso;
al di sotto € previsto un sistema di trincee con riempimento di materiale inerte e tubi drenanti i quali
dopo la saturazione degli inerti,contribuiscono ad allontanare le acque verso i tubi dreni/collettori

perimetrali e da questi verso il recettore finale.

Scavo di costruzione del sottofondo

In riferimento alle quote di rilievo, si dovra fare riferimento alla quota minima per la realizzazione di
un cassonetto da 30 cm fino a 45 cm, mediante scavo ed asporto della parte superficiale del terreno,
fino al raggiungimento della superficie di fondo scavo, dell’altezza prefissata nel progetto, che deve
essere debitamente rullata, corretta ed eventualmente consolidata, secondo le regolari pendenze

ottenute con macchinari a controllo laser.
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5.6.3

5.6.4

Scavo tubazioni

Verranno eseguiti scavi a sezione obbligata, per la posa delle tubazioni primarie perimetrali, per le
tubazioni secondarie parallele tra loro tra i 10,00 ed i 12,00 m, per i sottofondi di altezza da 44 e 29
cm ed al massimo di 7,50 m per i sottofondi di altezza da 21 cm, inclinate rispetto al campo ed i
pozzetti alla confluenza delle due tubazioni.

Entrambi gli scavi a sezione delle tubazioni devono essere riempiti, per rinfiancare le tubazioni (le

primarie fino in superficie), con pietrisco di pezzatura variabile tra 2,8/3,2 cm di inerte di cava.

Tubi drenanti:

7

<+ Tubazioni drenanti primarie: Realizzazione della rete di scolo delle acque meteoriche,
mediante tubazione corrugata a doppia parete in polietilene, con parete interna liscia, irrigidita
con costolatura anulare, diametro esterno pari a 160 mm, dotato di fessurazioni a 180° nella

parte superiore.

< Tubazioni drenanti secondarie: Realizzazione del sistema di drenaggio profondo secondario,
mediante tubatura drenante in polietilene, di diametro pari a 90 mm microforato a 270°,
fornita in rotoli da giuntare mediante manicotti in PEAD, collegata con la tubazione

perimetrale.

Il produttore dovra fornire la relativa specifica tecnica di costruzione e collaudo del prodotto.
Fognature

Allaccio alla fognatura esistente si intende compreso della fornitura e posa di tubazione PVC non
drenante diametro 200 mm, la formazione del letto di posa ed il rinfianco con sabbia, posta in opera
secondo le dovute pendenze. Sono da ritenersi escluse eventuali autorizzazioni ed oneri agli enti

preposti ed eventuali ripristini delle pavimentazioni.

Il letto di posa della tubazione deve essere eseguito solamente quando il fondo della trincea e
assestato e sara costituito sabbia di cava ben livellata in relazione alla pendenza di progetto, avente

spessore di cm. 15 e larghezza pari alla larghezza dello scavo.

Particolare attenzione dovra essere prestata all'innesto della tubazione nelle camerette d'ispezione.
Quando si rendesse necessario provvedere al taglio di un tubo, lo stesso taglio deve essere eseguito
con una sega a denti fini oppure con una fresa e dovra essere perfettamente perpendicolare all'asse

del tubo. L'estremita cosi ricavata dovra essere smussata per essere introdotta nel bicchiere.
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5.6.5

5.6.6

Posata la conduttura, il rinfianco verra eseguito con sabbia di cava per uno spessore di cm. 20 attorno
alla circonferenza del tubo, curando in particolar modo che non rimangano zone vuote sotto il tubo e

che il rinfianco tra la parete dello scavo sia continuo e compatto.
Pozzetti

La posa dei pozzetti d'ispezione in CLS, dovra avvenire fuori dal campo per destinazione e alla

confluenza delle tubazioni (primaria e secondaria), per la raccolta delle loro acque.

% Formazione di pozzetti di ispezione prefabbricati costituiti da uno o piu elementi (anelli) in
conglomerato vibrato o centrifugato ad alto dosaggio di cemento (tra 350 e 400 kg/m3) di
spessore uniforme, elevata resistenza a flessione e in frattura, grana omogenea, compatta e

resistente. Sezione interna cm 40X40 cm e chiusino di copertura in CLS.

% Formazione di pozzetto di ispezione in CLS delle dimensioni interne di cm 100x100,
diaframmato sifonato, atto al recupero del materiale accumulato proveniente da tutto
I'impianto drenante, completo di chiusino in lamiera a due ante pedonale, collegato alla
fognatura esistente. Il fondo del pozzetto dovra essere riempito in cls magro per evitare
ristagni di materiali (intasi del manto, fogliame)evitando che con le piogge si creino ostruzioni

nell'intero sistema di drenaggio.

Canalette grigliate

Posizionamento di canalette in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato (conforme alla norma UNI-EN 197-1); di
dimensioni 100x160x155 mm (interno 100x120 mm), con scabrosita interna atta a garantire la
necessaria velocita per lo smaltimento delle acque piovane di superficie. Allineata o affiancata ai
pozzetti d'ispezione del drenaggio principale o collegata alla rete di scarico delle acque piovane
mediante raccordo sifonato. Ciascun elemento € munito di un incastro “maschio-femmina” alle
estremita, per facilitarne I'ancoraggio e la sigillatura e di un incastro superiore per consentire

I'alloggiamento di un‘apposita griglia acciaio zincato a caldo.

Le canalette sono dotate di feritoie di dimensioni pari a 100x159x20 mm, classe di carico secondo la

EN 1433 B125, con area di raccolta pari a 559 cmg/ml.
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5.6.7

5.7.

5.7.1

5.7.2

Falde e pendenze

Lo strato finito del sottofondo deve essere realizzato a quattro falde, fino alla fine del campo di
destinazione o fino alle canalette. Le falde devono avere un'unica pendenza, cosi come da elaborati di

progetto.

Realizzazione manto in erba sintetica

Manto

Fornitura e posa in opera del manto in erba sintetica di tipo monofilo H 62 mm, costituito da fibre
prodotte per estrusione con I'utilizzo di una speciale filiera dall’esclusiva forma ad “S” per ottenere una
sezione del filo che, attraverso le nervature create dalle “doppie curve”, consenta I'immediato ritorno
delle fibre in posizione verticale durante e dopo I'uso, resistenti ai raggi U.V., al gelo, completamente
antiabrasive e di ottima durabilita estremamente resistente all'usura, al calpestio ed alle azioni
intensive di gioco. Manto ad alta densita di filamenti grazie al filo composto da nove capi (ogni punto
equivale a 18 fili d’erba con una densita del tappeto finito di oltre 130.000 fili d’erba al mq), realizzato
con tre diverse tonalita di verde per ottenere una straordinaria somiglianza all’erba naturale; non
ritorto ma incamiciato con una speciale calza a doppio filo in poliestere intrecciato nero, per
mantenere le fibre in posizione ottimale durante la tessitura ed evitare la torsione dei filamenti,
drenante, spalmato sul dorso con mescole termoplastiche riciclabili a fine vita al 100% secondo la
normativa UNI 10667 e definito come materia prima secondaria secondo il Dlgs. 152/06 e successive
modifiche, conforme ai requisiti imposti dal regolamento L.N.D. La segnaletica di gioco, sara eseguita

con strisce del medesimo filato intarsiate e di larghezza variabile.

I prodotti dovranno aver superato il test di resistenza all'usura e dovranno essere in possesso del

relativo certificato emesso da istituto accreditato.

Intaso di stabilizzazione

Realizzato con speciale sabbia silicea, selezionata lavata ed essiccata, sferoidale e priva di spigoli e
asperita, di granulometria 0,45/0,80 mm, conforme ai requisiti imposti dal regolamento LND. La
quantita di sabbia fornita sara nella quantita necessaria a formare lo strato per zavorrare il manto su

tutta la superficie.
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5.7.3

5.7.4

5.7.5

5.8.

Intaso prestazionale

Fornitura di intaso vegetale in granuli organici composto da elementi naturali biologici ed eco-
compatibili miscelati con granulo elastomerico in percentuale non superiore al 30%, antivegetativo e
antigelivo, atossico, assolutamente non abrasivo a contatto con la pelle, totalmente non irritante a
contatto con gli occhi, innocuo per inalazione o contatto con le vie respiratorie, non pericoloso per
ingestione accidentale; formato da fibre vegetali, minerali composti e particelle naturali selezionate
per mantenere costante I'umidita e permettere un perfetto drenaggio, assolutamente non aggressivo
con PE e PP, elastico e confortevole per i giocatori, dal caratteristico odore di terriccio, conforme ai
requisiti imposti dal regolamento L.N.D., fornito nella quantita necessaria a formare la parte

superficiale dell'intasamento.

Geotessile

Steso sul fondo dello scavo di sbancamento e negli scavi a sezione delle tubazioni, in senso trasversale
all'asse principale del campo, sormontato tra telo e telo di cm 30 al fine di rendere omogenea la

resistenza ai carichi di pressione.

« Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza l'impiego
di collanti o resine da g/m2 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali,
parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini

pensili.
Posa in opera del sistema
Posizionamento dei teli sino a terminare il lavoro a perfetta regola d'arte.

Squadratura del campo, posa del manto mediante allineamento e srotolamento dei teli, rifilatura delle
cimosse, accostamento e giunzione dei rotoli mediante I'utilizzo dell'apposito sistema di incollaggio.
Creazione e posa della segnaletica di un gioco mediante l'intarsio e l'incollaggio delle linee di colore
bianco o giallo, posa dell'intaso di stabilizzazione mediante stesura in piu mani del quantitativo
previsto con l'ausilio di mezzi meccanici specialistici, posa dell'intaso prestazionale nelle quantita
previste compresa la continua e ripetuta spazzolatura incrociata del tappeto sino all' ottimale
riempimento delle fibre. Controllo e rifinitura manuale, compreso I'accatastamento e lo smaltimento

dei materiali di risulta della posa.

Opere accessorie
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5.8.1

Attrezzature sportive

Il progetto definitivo prevede le seguenti attrezzature sportive:

KD
£

Panchina per allenatori/riserve bordo campo da calcio, lunghezza m. 8, struttura in tubolare
d'acciaio zincato a caldo sezione mm 30x30, modulare e componibile, ampliabile in ogni
momento. Panca per stadi e campi da calcio copertura in policarbonato alveolare mm 6 e
protezione anti UV, tamponamento inferiore con pannelli in resina melaminica spessore mm 4,
fissaggio a terra tramite appositi profili ad Omega in acciaio zincato, telaio di seduta in
tubolare d'acciaio zincato sezione mm 50x30 e lamiera spessore 30/10 per il fissaggio delle
seggiole in PVC. Bulloneria di assemblaggio 8.8. Ingombro totale m. 8x1,20x2,00h. Completa
di 16 sedute in plastica e di protezione imbottita per panchina allenatori in gomma espansa, a

semiluna, rivestito in PVC, con velcro per il fissaggio.

Per una corretta installazione € necessaria la preventiva realizzazione di una platea di
appoggio per la panchina mediante realizzazione di una piastra in CLS dello spessore di 10

cm, della dimensione di m 2,2 x 7,0.

Coppia porte calcio regolamentari in profilato di alluminio 120x105 mm, rinforzate con
nervature interne antiflessione, misure regolamentari, protette con vernice poliuretanica
colore bianco, fornite di bussole da interrare. Porte calcio con palo staccato modello inglese,
ganci tendirete speciali in nylon. Si forniscono a traversa tagliata in due pezzi, gomiti di
giunzione, traversa-montante, in robusta fusione di alluminio 7,32x2,44 m. Reti escluse.

Certificata tuv secondo norma uni en 748.
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5.9. Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori Fine lavori

Tabella — Durata effettiva dei lavori

5.10. Indirizzo del cantiere

Cantiere Operativo

Via Localita Chiavazza, via Ardizzone Collocapra e viale Venezia, Comune di Biella

Localita Biella Citta Biella Provincia BI

Tabella — Indirizzo del cantiere

5.11. Soggetti interessati

Committente Comune di Biella
Tel. |015 35071
Indirizzo Via Battistero, 4 — 13900 — Biella (BI)
Fax.
Nome: Graziano
Responsabile dei lavori Cognome: Patergnani
Qualifica: Architetto
Tel.
Indirizzo
Fax.

Nome: Alfredo
Progettista Cognome: Ingletti
Qualifica: Ingegnere

L Lungotevere Vittorio Gassman, 22 — 00146 — Tel. +39 06 55301518
Indirizzo

Roma (RM) Fax. +39 06 55301522

Email info@3tiprogetti.it

COMPLESSO SPORTIVO DI CHIAVAZZA - VIALE VENEZIA - RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO: LOTTO B - CAMPO
GIOCO E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
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Coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione

Nome: Giovanni Maria
Cognome: Cepparotti
Qualifica: Ingegnere

Indirizzo Lungotevere Vittorio Gassman, 22 — 00146 — Tel. +39 06 55301518
Roma (RM) Fax. +39 06 55301522
Email: info@3tiprogetti.it

Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione

Tel.
Indirizzo
Fax.
Impresa appaltatrice
Legale rappresentante
Tel.
Indirizzo
Fax.

Lavori appaltati

Tabella — Soggetti interessati

COMPLESSO SPORTIVO DI CHIAVAZZA - VIALE VENEZIA - RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO
GIOCO E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

: LOTTO B - CAMPO
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6.1.

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
IN DOTAZIONE ALL'OPERA E DI QUELLE AUSILIARE

Premessa

Le schede tipo II-1 sono redatte per ogni tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata
sull'opera; descrivono i rischi individuati e, sulla base dell'analisi di ciascun punto critico, indicano le

misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie.

Le schede tipo II-2 sono identiche alle schede II-1 e sono utilizzate per adeguare il fascicolo in fase di
esecuzione ed ogni volta che, in seguito ad una modifica, si renda necessario. La scheda II-2

sostituisce la scheda II-1 che perod deve essere conservata fino all'ultimazione dei lavori.

Le schede tipo II-3 indicano, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione all'opera, le
informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il

loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.

COMPLESSO SPORTIVO DI CHIAVAZZA - VIALE VENEZIA - RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO: LOTTO B - CAMPO
GIOCO E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
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6.2. Schede II-1 misure preventive e protettive in dotazione all'opera o
ausiliare

01 Architettura

01.01 Strutture di collegamento

Si tratta di strutture di collegamento inclinatestitoite da strutture a piano inclinato e da stmgtigradonate o a gradini la cui funzione &
quella di raggiungere piani posti a quote diveksestrutture inclinate si possono dividere in: r@nappiano inclinato (con una pendenza fino
all'8%), rampe gradonate, costituite da elemegtiealoni (con una pendenza fino a 20°), scale, fiema gradini con pendenze varie in
rapporto alla loro funzione (scale esterne, scadeizio, scale di sicurezza, ecc.). Le scalespns assumere morfologie diverse: ad una o
pit rampe, scale curve, scale ellittiche a pozealescircolari a pozzo e scale a chiocciola. Léeseaampe possono essere realizzate
secondo molteplici conformazioni strutturali e iateriali diversi. Si possono avere strutture inaogin legno, in murature, in c.a.,
prefabbricate, ecc..

01.02 Recinzioni e cancelli

Le recinzioni sono strutture verticali aventi fumzé di delimitare e chiudere le aree esterne gin@ta privata o di uso pubblico. Possono
essere costituite da:

- recinzioni opache in muratura piena a faccisavisintonacate;

- recinzioni costituite da base in muratura e chatezein ferro;

- recinzione in rete a maglia sciolta con cordadlbake e/o bauletto;

- recinzioni in legno;

- recinzioni in siepi vegetali e/o con rete metalli

I cancelli sono costituiti da insiemi di elemenili con funzione di apertura-chiusura e separezidi locali o aree e di controllo degli
accessi legati al sistema edilizio e/o ad alttesis funzionali. Gli elementi costituenti tradizalhpossono essere in genere in ferro, legno,
materie plastiche, ecc., inoltre, la struttura @ote dei cancelli deve comungue essere poco ddfdemagarantire un buon funzionamento
degli organi di guida e di sicurezza. In genereodegati ad automatismi di controllo a distanzaadghando di apertura-chiusura.

01.02.01 Cancelli in ferro

Sono costituiti da insiemi di elementi mobili realiti in materiale metallico con funzione di apextohiusura e separazione di locali o aree
e di controllo degli accessi legati al sistemaizidile/o ad altri sistemi funzionali. In genere sdegati ad automatismi di controllo a
distanza del comando di apertura-chiusura.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione elementi usurati: Sostituzione degli elementi in vista e |Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
delle parti meccaniche e/o organi di manovra usurati e/o rotti con | Elettrocuzione; Investimento, ribaltamento; Movimentazione
altri analoghi e con le stesse caratteristiche. [quando occorre] manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Stazione Appaltante R.T.P.di progettazione
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Misure preventive e protettive in

AT e dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive ausiliarie

Recinzioni di cantiere;
Parapetti; Trabattelli; Scarpe di sicurezza;

Casco o elmetto; Guanti;
Impianto elettrico di cantiere;
Zone stoccaggio materiali;
Deposito attrezzature;

Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi;

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita;

01.02.02 Paletti per recinzione in ferro zincati

Si tratta di elementi che vengono infissi, con niité@aiverse, nel suolo, per sostenere le recirizimilocate per la delimitazione di
proprieta private e/o aree a destinazione divémsaarticolare i pali in ferro zincato hanno prifdezioni e dimensioni diverse. Possono

inoltre avere diverse finiture quali: zincaturaaddo, pre-zincati, ecc.

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Scheda II-1

Codice scheda 01.02.02.01

Rischi individuati

Sostituzione elementi usurati: Sostituzione degli elementi in vista |Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
usurati e/o rotti con altri analoghi e con le stesse caratteristiche. | Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni;
[quando occorre] Scivolamenti, cadute a livello;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

i ) dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Misure preventive e protettive ausiliarie

Recinzioni di cantiere;

Parapetti; Trabattelli; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti;

Impianto elettrico di cantiere;

Zone stoccaggio materiali;
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Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Deposito attrezzature;

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi;
potabile

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita;

01.02.03 Recinzioni in rete plastificata

Si tratta di elementi costruttivi che vengono ccdlth per la delimitazione di proprieta private afee a destinazione diversa. In particolare le
recinzioni in rete plastificata vengono realizzatediante reti in filo zincati, elettrosaldate espieate con maglia differenziata. | fili

verticali, lineari, orizzontali e sagomati sonaaitciaio zincato. La plastificazione si puo otteneediante un processo di sinterizzazione.

Il sistema €& generalmente formato da maglie cdereifti altezze, combinati con diversi modelli dlipe relativi accessori di fissaggio.
Trovano maggiore impiego nella recinzione di sgakedifici pubblici, siti industriali, centri commeali, scuole, parchi, ecc..

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Sostituzione elementi usurati: Sostituzione degli elementi in vista

Scheda II-1
Codice scheda 01.02.03.01

Rischi individuati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,

con altri analoghi e con le stesse caratteristiche. [quando occorre] |tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Recinzioni di cantiere;

Parapetti; Trabattelli; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti;

Impianto elettrico di cantiere;

Zone stoccaggio materiali;

Deposito attrezzature;

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi;
potabile

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita;
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01.03 Impianti sportivi

Insiemi di uno o piu spazi destinati ad attivitd@e relativi ad una o piu discipline che hann@omune gli spazi ed i servizi annessi per
lo svolgimento di tali attivita. La scelta dei Iloger la realizzazione di impianti sportivi devedisfare aspetti ed analisi diverse:

- demografiche;

- servizi e trasporti;

- climatici e geologiche;

- economiche e gestionali.

La realizzazione degli impianti sportivi € discigdta oltre che dalle norme urbanistiche, ambieptdki regolamenti locali anche da norme
emanate degli enti sportivi (Coni e Federazioni Bpey per la parte attinente alle attrezzature thpgmrai campi di gioco e agli altri servizi
connessi. Gli impianti sportivi possono suddivid@érsase alle diverse categorie agonistiche: splbaperto, sport al coperto, sport d'acqua,
sport del ghiaccio, sport a cavallo e sport motigiisAll'interno degli impianti sportivi si artidano ulteriori aree funzionali:

- aree per le attivita sportive;

- aree per i servizi di supporto;

- aree destinate al pubblico.

01.03.01 Attrezzatura da calcio

L'attrezzatura da calcio € formata dai seguentneidi: paletti slalom, bussole per pali snodatli galcio d'angolo, serie ostacoli, coni, aste
jolly, aste ginniche, bandierine, cestelli, archprkcisione, delimitatori di spazi, sagome, céirrebliccio (forca) per allenamento gioco
testa, cintura per corsa trattenuta con elastgicpe, lavagne, pompe e compressori, porte, gaibe,

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione degli elementi: Sostituzione degli elementi usurati 0 | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
rotti con altri di caratteristiche analoghe. [quando occorre] Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni;
Scivolamenti, cadute a livello;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici h Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera P P
Accessi ai luoghi di lavoro Recinzioni di cantiere;
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali;

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature;

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi;
potabile

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita;

Stazione Appaltante R.T.P.di progettazione
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Tavole Allegate

01.03.02 Pavimentazione sintetica

Si tratta di superfici di calpestio sulle quali gemo svolte attivita sportive. In particolare lasipaentazione puo essere del tipo continua o
ad elementi realizzata mediante I'impiego di matieeiastomerici o plastomerici e/o con I'aggiudiadditivi e cariche di diverse
caratteristiche. Possono suddividersi in: sinteéitsistomerici omogenei (71), sintetici granulatnpatti (72), sintetici granulari porosi,
sintetici multistrati (74), pvc (75), gomma (7@hdleum (77), lattici di gomma (78), resine eporsid (79), elementi prefabbricati in
materiale plastico (91), manti erbosi artificiadincsabbia (81), manti erbosi artificiali senza $al§d2) e feltri in filato sintetico (92) [dove
(...), & il codice CONI di assegnazione].

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.02.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Rimozione depositi: Rimozione di granellini distaccatisi dalla
pavimentazione, di pietrisco e/o altri depositi lungo le superfici
sportive. Utilizzare attrezzatura tradizionale (scope, raccoglitori,
ecc.) o in alternativa aspiratrici elettriche idonee. [con cadenza
ogni settimana]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro Recinzioni di cantiere;

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Occhiali, visiere o schermi; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature;
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi;
potabile
Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita;
Tavole Allegate
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.02.02
Stazione Appaltante R.T.P.di progettazione
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Tipo di intervento

Rimozione erba: Rimozione di eventuale erba e/o altra vegetazione
per una fascia di almeno 30 cm intorno alla cordonatura
perimetrale delle superfici in uso onde evitare l'infiltrazione nella
pavimentazione. Utilizzare attrezzatura da taglio e/o in alternativa
diserbanti totali seguendo attentamente le prescrizioni e le
avvertenze d'uso dei prodotti utilizzati. [con cadenza ogni mese]

Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

AT e dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Misure preventive e protettive in

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Ripristino superficie: Ripristino di eventuali rotture accidentali a
carico della superficie mediante I'utilizzo di prodotti idonei e di
analoghe caratteristiche. L'intervento non deve in alcun modo
alterare le caratteristiche delle pavimentazioni sportive. [quando
occorre]

Codice scheda

Misure preventive e protettive ausiliarie

Recinzioni di cantiere;

Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Occhiali, visiere o schermi; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;

Deposito attrezzature;

Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi;

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita;

Rischi individuati

01.03.02.03

Scheda II-1

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in

Misure preventive e protettive ausiliarie
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dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Recinzioni di cantiere;

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Occhiali, visiere o schermi; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali;

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature;

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi;
potabile

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita;

Tavole Allegate

01.04 Interventi stabilizzanti

L'ingegneria naturalistica € una disciplina chéaza insieme soluzioni ingegneristiche e tecniageforestali e naturalistiche per
ricondurre ambiti modificati dall'uomo o dagli agematurali ad un sufficiente livello di stabiligcologica e di naturalita.

| principali interventi sono quelli di rivegetazier/o di regolazione degli equilibri fra vegetagpgsuolo e acqua attuati secondo le diverse
tecniche quali:

- Interventi di semina e rivestimenti per la ridgnfazione delle superfici (creazione di manti eiteche con idrosemina, semine, stuoie);
- Interventi stabilizzanti delle scarpate qualimpégioni, copertura diffusa, viminata, fascinat&rdonata, gradonata, graticciata, palificata);
- interventi di consolidamento quali grata vivabgimnate e materassi rinverditi, terra rinforzatagliera rinverdita;

- Interventi costruttivi particolari quali pennelvo, traversa viva, cuneo filtrante, rampa a blacbriglia in legname e pietrame, muro
vegetativo, barriera vegetativa antirumore.

02 Struttura

02.01 Opere di fondazioni superficiali

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del siat edilizio avente funzione di separare gli spaeini del sistema edilizio dal terreno
sottostante e trasmetterne ad esso il peso delltusa e delle altre forze esterne.

In particolare si definiscono fondazioni superficeafondazioni dirette quella classe di fondazicedlizzate a profondita ridotte rispetto al
piano campagna ossia l'approfondimento del piapmsia non € elevato.

Prima di realizzare opere di fondazioni superfigiabvvedere ad un accurato studio geologico estdama zona significativamente estesa
dei luoghi d'intervento, in relazione al tipo dieva e al contesto geologico in cui questa si aadw@llocare.

Nel progetto di fondazioni superficiali si deve éem conto della presenza di sottoservizi e delligriza di questi sul comportamento del
manufatto. Nel caso di reti idriche e fognarie ooegarticolare attenzione ai possibili inconvetiiderivanti da immissioni o perdite di
liquidi nel sottosuolo.

E opportuno che il piano di posa in una fondazisiadutto allo stesso livello. Ove cid non sia [inis le fondazioni adiacenti, appartenenti
0 non ad un unico manufatto, saranno verificaterido conto della reciproca influenza e della cammfigione dei piani di posa. Le
fondazioni situate nell’alveo o nelle golene digial'acqua possono essere soggette allo scalzaragrerid vanno adeguatamente difese e
approfondite. Analoga precauzione deve essere petsaso delle opere marittime.

02.01.01 Plinti

Sono fondazioni indicate per strutture in elevagionn telaio a scheletro indipendente, in partieofeel caso in cui il terreno resistente sia
affiorante o comunque poco profondo e abbia uriatezea elevata che consente di ripartire su uparfaie limitata il carico concentrato
trasmesso dai pilastri.

Stazione Appaltante R.T.P.di progettazione
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In zone sismica, per evitare spostameti orizzongdditivi, i plinti devono essere collegati tradata un reticolo di travi. Inoltre ogni
collegamento deve esser proporzionato in modo iehie grado di sopportare una forza assiale didrezo di compressione pari a ad un
decimo del maggiore dei carichi verticali agentifginti posti all'estremita della trave.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.01
Tipo di intervento Rischi individuati
Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di segni di Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Punture,
cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare tagli, abrasioni; Rumore; Seppellimento, sprofondamento; Urti,

accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture, | colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre;
da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la

causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni

strutturali tali da compromettere la stabilita delle strutture, in

particolare verificare la perpendicolarita del fabbricato. Procedere

quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti

riscontrati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Recinzioni di cantiere;

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Trabattelli; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Occhiali, visiere o
schermi; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti;

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere;
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali;

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature;

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi;
potabile

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita;

Tavole Allegate

02.01.02 Cordoli in c.a.

Sono fondazioni realizzate generalmente per edifioiuratura e/o per consolidare fondazioni eststdre devono assolvere alla finalita di
distribuire adeguatamente i carichi verticali sa soperficie di terreno pit ampia rispetto allagbdesl muro, conferendo un adeguato livello
di sicurezza. Infatti aumentando la superficiegp@ggio, le tensioni di compressione che agiscohtesreno tendono a ridursi in modo tale
da essere inferiori ai valori limite di portanzd tgreno.
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Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.02.01
Tipo di intervento Rischi individuati
Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di segni di Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Punture,
cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare tagli, abrasioni; Rumore; Seppellimento, sprofondamento; Urti,

accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture ,  colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre;
da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la

causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni

strutturali tali da compromettere la stabilita delle strutture, in

particolare verificare la perpendicolarita del fabbricato. Procedere

quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti

riscontrati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Recinzioni di cantiere;

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Trabattelli; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Occhiali, visiere o
schermi; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti;

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere;
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali;

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature;

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi;
potabile

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita;

Tavole Allegate

02.01.03 Platee in c.a.

Sono fondazioni realizzate con un’unica soletthadie, di idoneo spessore, irrigidita da nervatate ue direzioni principali cosi da avere
una ripartizione dei carichi sul terreno uniforimequanto tutto insieme risulta notevolmente rigida fondazione a platea pud essere
realizzata anche con una unica soletta di graneesspe, opportunamente armata, o in alternativaic@olettone armato e provvisto di
piastre di appoggio in corrispondenza dei pilaptr, evitare I'effetto di punzonamento dei medesniia soletta.

Scheda II-1
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Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di segni di
cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare
accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture ,
da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la
causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni
strutturali tali da compromettere la stabilita delle strutture, in

particolare verificare la perpendicolarita del fabbricato. Procedere
quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti

riscontrati. [quando occorre]

Codice scheda 02.01.03.01

Rischi individuati
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;

Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da

Misure preventive e protettive ausiliarie

Recinzioni di cantiere;

Parapetti; Trabattelli; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Occhiali, visiere o
schermi; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti;

Impianto elettrico di cantiere;

differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

Zone stoccaggio materiali.
Deposito attrezzature.
Gabinetti; Locali per lavarsi.

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

02.02 Opere di sostegno e contenimento

Sono cosi definite le unita tecnologiche e/o lnge degli elementi tecnici aventi la funzione diteaere i carichi derivanti dal terreno e/o
da eventuali movimenti franosi. Tali strutture veng generalmente classificate in base al mater@idl quale vengono realizzate, al

principio statico di funzionamento o alla loro gesiria.

In particolare il coefficiente di spinta attiva ase valori che dipendono dalla geometria del pandonéel muro e dei terreni retrostanti,
nonché dalle caratteristiche meccaniche dei teeref@l contatto terra-muro.
Nel caso di muri i cui spostamenti orizzontali siampediti, la spinta puo raggiungere valori magigitb quelli relativi alla condizione di

spinta attiva.

Per la distribuzione delle pressioni interstizadcorre fare riferimento alle differenti condiziartie possono verificarsi nel tempo in

dipendenza, ad esempio, dell'intensita e durate getcipitazioni, della capacita drenante dekieor delle caratteristiche e della efficienza

del sistema di drenaggio.

R.T.P.di progettazione
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Le azioni sull’opera devono essere valutate caminfento all'intero paramento di monte, compredmi#amento di fondazione. Gli stati
limite ultimi delle opere di sostegno si riferisooallo sviluppo di meccanismi di collasso deterrtiidalla mobilitazione della resistenza del
terreno interagente con le opere (GEO) e al ragiioento della resistenza degli elementi che compoade opere stesse (STR).

03 Impianti meccanici, elettrici e speciali

03.01 Impianto di illuminazione

L'impianto di illuminazione consente di creare daiahi di visibilita negli ambienti. L'impianto diluminazione deve consentire, nel
rispetto del risparmio energetico, livello ed unifiita di illuminamento, limitazione dell'abbagliante, direzionalita della luce, colore e
resa della luce.

L'impianto di illuminazione €' costituito generaime da: lampade ad incandescenza, lampade fluotedaenpade alogene, lampade
compatte, lampade a scariche, lampade a iodurillngtampade a vapore di mercurio, lampade a vapl sodio e pali per il sostegno dei
corpi illuminanti.

03.01.01 Torre portafari

Le torri portafari sono degli elementi simili ailper l'illuminazione con la differenza che quesstemi possono avere altezze superiori;
sono generalmente costituite da un elemento stalgtinfisso ed ancorato al terreno e sormontatirdalemento al quale sono collegati i
corpi illuminanti.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Integrazioni: Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti,  Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
ecc.) verificare la stabilita delle torri per evitare danni a cose o Elettrocuzione;

persone ed eventualmente integrare gli elementi danneggiati.

[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici h Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera P P
Accessi ai luoghi di lavoro Recinzioni di cantiere;
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Trabattelli; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Occhiali, visiere o
schermi; Impalcati;
Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere;
differenziale magneto-termico
Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali;
materiali
Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature;
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi;
potabile
Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
Stazione Appaltante R.T.P.di progettazione
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sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita;

Tavole Allegate

03.01.02 Lampade a scarica nei gas

| vari tipi di lampade a scarica sono: lampade@oviadi alogenuri; lampade a vapori di sodio ad albassa pressione; lampade a vapori di
mercurio; lampade a luce miscelata.

Le lampade a vapori di alogenuri, oltre ad abbatteosti nell'impianto di illuminazione, hannopaculiarita di un’ottima resa dei colori
che siriesce ad avere allegando al mercurio elgrfm® vengono introdotti nel tubo in forma di qoosti insieme ad uno o piu alogeni -
iodio, bromo - al fine di sfruttare il processolitic di composizione e scomposizione degli elemeyer completare la radiazione emessa
dall'’elemento base. Le sostanze aggiunte possaaoeetllio (emissione verde), sodio (emission#ajiditio (emissione rossa) e indio
(emissione blu).

Le lampade a vapori di sodio ad alta pressionetem@una luce giallo-oro e I'indice di resa croroatarriva fino a 65. Quando si desidera
ridurne il numero si adoperano in alternativa allgueevapori di mercurio per illuminazioni industiie urbane. Hanno molteplici forme e il
tubo in ossido di alluminio sinterizzato. Alcurpithanno bisogno di accenditori a ristori.

Le lampade a vapori di sodio a bassa pressionefeomate da un tubo ripiegato a “U” riempito di ne® sodio. La luce emessa &
monocromatica e consente, quindi, di differenzisee la forma degli oggetti ma non il colore. Egighiabile il loro utilizzo per piazzali,
strade, svincoli autostradali montandole da urexadt di circa 8-15 m.

Le lampade a vapori di mercurio possono esserédbm jper una migliore distribuzione della temperajw a cilindro di vetro termico (per
resistere allo sbalzo termico e allo stillicidi§j.adoperano per edifici industriali, possono esseontate fino a 20 metri e hanno bisogno di
dispositivi per I'innesco della scarica.

Le lampade a luce miscelata sono costruite in mamie da emettere una luce mista mercurio+incamageza. All'interno del bulbo vi € un
filamento che produce radiazioni rosse mantieriglstéa scarica successiva rendendo inutili aceessnesco. Si adoperano per creare
effetti di luce.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione delle lampade: Sostituzione delle lampade e dei Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle Elettrocuzione;
lampade fornite dal produttore. Nel caso delle lampade a scarica

nei gas si prevede una durata di vita media pari a 9000 h

sottoposta a tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando,

pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovra prevedersi la

sostituzione della lampada ogni 50 mesi) [con cadenza ogni 50

mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Recinzioni di cantiere;
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Trabattelli; Scarpe di sicurezza;

Casco o elmetto; Guanti;
Impianti di alimentazione e di scarico

Stazione Appaltante R.T.P.di progettazione
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Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Zone stoccaggio materiali;
Deposito attrezzature;
Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi;

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita;

03.01.03 Sistema di cablaggio

Con questi sistemi i vari fili vengono preparatfasci, dotati di manicotti o di altri connettorigi filo ha un riferimento che porta il nome
dell'installazione, dell‘area, la designazione danponente, il connettore ed il senso del cablagdgmi filo & dotato di etichette
identificative. Con questi sistema si evita di cabidili singolarmente con un notevole risparmidaempo.

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Rifacimento cablaggio: Eseguire il rifacimento totale del cablaggio | Elettrocuzione;
quando necessario (per adeguamento normativo, o per
adeguamento alla classe superiore). [con cadenza ogni 15 anni]

Codice scheda

03.01.03.01

Rischi individuati

Scheda II-1

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Misure preventive e protettive ausiliarie

Recinzioni di cantiere;

Parapetti; Trabattelli; Scarpe di sicurezza;

Casco o elmetto; Guanti;

Impianto elettrico di cantiere;

Zone stoccaggio materiali;

Deposito attrezzature;

Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi;

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita;

Stazione Appaltante
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Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.03.02
Tipo di intervento Rischi individuati
Serraggio connessione: Effettuare il serraggio di tutte le Elettrocuzione;

connessioni. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici h ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Recinzioni di cantiere;
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Trabattelli; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti;

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere;
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali;

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature;

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi;
potabile

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita;

Tavole Allegate

03.02 Sistemi o reti di drenaggio

Per sistema o reti di drenaggio s'intende quel ¢essp di opere realizzate al fine di raccoglieomvogliare e smaltire le acque meteoriche
e le acque di rifiuto delle attivita civili e indusli (acque nere) nonché di drenare e di alloatatieccesso di acqua da un terreno per
consentirne o migliorarne l'utilizzazione.

In particolare si parla di bonifica idraulica s@ibblema interessa un territorio di dimensionésst Nella realta per bonifica idraulica di un
territorio con falda freatica affiorante (paludosdayoppo vicina al piano di campagna (infrigidigdintendono "tutte le attivita connesse alla
realizzazione delle opere destinate ad assicunawgni tempo lo scolo delle acque in eccessonaldi provvedere al risanamento del
territorio e a creare le condizioni piu adatte alia utilizzazione per le molteplici attivita uméane

Si parla di drenaggio agricolo quando si realizziaberventi locali di drenaggio ( effettuato suréani adatti alla coltivazione o su terreni sui
quali si prevede la realizzazione di insediamebitiadivi o produttivi o di semplici infrastruttuiguali strade, ferrovie, etc.) e quando si
realizzano un insieme di canali e di reti scolah#, associato alla rete naturale esistente, perftetacuazione dell'acqua in eccesso.

03.02.01 Pozzetti sifonati grigliati

Stazione Appaltante R.T.P.di progettazione
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| pozzetti grigliati hanno la funzione di convogéanella rete fognaria, per lo smaltimento, le &duscarico usate e/o meteoriche
provenienti da strade, pluviali, piazzali, ecc.aégjue reflue passano attraverso la griglia sugieldie da questa cadono poi sul fondo del
pozzetto. Questi pozzetti sono dotati di un sifpaeimpedire il passaggio di odori sgradevoli indmala garantire igiene e salubrita.
Possono essere del tipo con scarico sia latersteverticale.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni;
fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. [con cadenza Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
ogni 12 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici h ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Recinzioni di cantiere;
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Trabattelli; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti;
Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere;

differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature;

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi;
potabile

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita;

Tavole Allegate

03.03 Impianto di messa a terra

L'impianto di messa a terra ha la funzione di gfe determinati punti, elettricamente definitinem conduttore a potenziale nullo. E’ il
sistema migliore per evitare gli infortuni dovuttantatti indiretti, ossia contatti con parti métdle in tensione a causa di mancanza di
isolamento o altro. L'impianto di terra deve esaaniEo e deve collegare le masse di protezioneebendi funzionamento, inclusi i centri
stella dei trasformatori per i sistemi TN, gli etsali scaricatori e le discese contro le scaridh@aferiche ed elettrostatiche. Lo scopo &
quello di ridurre allo stesso potenziale, attrawérdispersori e i conduttori di collegamento, &tpmetalliche dell'impianto e il terreno
circostante. Per il collegamento alla rete di térpossibile utilizzare, oltre ai dispersori edbad accessori, i ferri dei plinti di fondazione.
L’impianto di terra & generalmente composto deaetilte di terra, i conduttori equipotenziali, ilnohuttore di protezione principale e quelli
che raccordano i singoli impianti. | collegamergivdno essere sconnettibili e il morsetto principdee avere il contrassegno di terra.

Stazione Appaltante R.T.P.di progettazione
= Regione Piemonte 13'“ 371 PROGETTI ITALIA
Comune di Biella INGEGNERIA INTEGRATA $.p.A.
rrocEm
RUP: Andrea Valente Arnaldi

Arch. Graziano Patergnani Mandataria Mandante




PE

Fascicolo dell’opera PE ‘ SIC | 00 | FO ‘ 001 ‘ pag. 35/62

03.03.01 Conduttori di protezione

| conduttori di protezione principale o montantheajuelli che raccolgono i conduttori di terra piaini dell’edificio.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.03.01.01
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione conduttori di protezione: Sostituire i conduttori di Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni;

protezione danneggiati o deteriorati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

AT e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Recinzioni di cantiere;
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Occhiali, visiere o schermi;

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere;
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali;

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature;

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi;
potabile

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita;

Tavole Allegate

03.03.02 Sistema di dispersione

Il sistema di dispersione ha il compito di trasfete cariche captate dalle calate in un colletiaterrato che cosi realizza un anello di
dispersione.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.03.02.01
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione dispersori: Sostituire i dispersori danneggiati o Punture, tagli, abrasioni;
Stazione Appaltante R.T.P.di progettazione
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deteriorati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

I A dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da

differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive ausiliarie

Recinzioni di cantiere;

Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Occhiali, visiere o schermi;

Impianto elettrico di cantiere;

Zone stoccaggio materiali;

Deposito attrezzature;

Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi;

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita;

03.03.03 Sistema di equipotenzializzazione

| conduttori equipotenziali principali e supplemamsono quelli che collegano al morsetto prin@pdilterra i tubi metallici.

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Sostituzione degli equipotenzializzatori: Sostituire gli
equipotenzializzatori danneggiati o deteriorati. [quando occorre]

Codice scheda

Scheda II-1

03.03.03.01

Rischi individuati

Punture, tagli, abrasioni;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

i ) dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie

Recinzioni di cantiere;

Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Occhiali, visiere o schermi;
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Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere;
differenziale magneto-termico
Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali;
materiali
Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature;
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi;
potabile
Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita;

Tavole Allegate

03.03.04 Pozzetti in cls

Tutti gli elementi dellimpianto previsti lungo tate di distribuzione esterna, quando non sonocali all'interno di determinati locali,
devono essere installati all'interno di apposithofatti realizzati in calcestruzzo o in muraturaasji sempre totalmente interrati, chiamati
"pozzetti". | pozzetti sono dotati di chiusini miéta per I'accesso dall'esterno che devono edsendti di opportuni sistemi di chiusura. Le
dimensioni interne del pozzetto variano a secomila dpparecchiature installate e devono essémaaonsentire tutte le manovre degli
apparecchi necessarie durante l'esercizio e duesde operazioni di manutenzione ordinariajgrazione, di smontaggio e di
sostituzione delle apparecchiature.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.03.04.01
Tipo di intervento Rischi individuati
Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Punture,
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa tagli, abrasioni; Rumore; Seppellimento, sprofondamento; Urti,
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre] colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici h Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera P P
Accessi ai luoghi di lavoro Recinzioni di cantiere;
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Occhiali, visiere o schermi;
Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere;
differenziale magneto-termico
Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali;
materiali
Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature;
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi;
Stazione Appaltante R.T.P.di progettazione
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potabile
Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita;
Tavole Allegate
Scheda II-1

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Codice scheda 03.03.04.02

Rischi individuati

Disincrostazione chiusini: Eseguire una disincrostazione dei chiusini Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,

di accesso ai pozzetti con prodotti sgrassanti. [con cadenza ogni 6 |compressioni;
mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

I A dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da

differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive ausiliarie

Recinzioni di cantiere;

Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Occhiali, visiere o schermi;

Impianto elettrico di cantiere;

Zone stoccaggio materiali;

Deposito attrezzature;

Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi;

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita;
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6.3. Schede II-2 — Adeguamento delle misure preventive e protettive in
dotazione all'opera o ausiliare!

01 Architettura

01.01 Strutture di collegamento

Si tratta di strutture di collegamento inclinatestitoite da strutture a piano inclinato e da stmgtigradonate o a gradini la cui funzione &
quella di raggiungere piani posti a quote diveksestrutture inclinate si possono dividere in: r@nappiano inclinato (con una pendenza fino
all'8%), rampe gradonate, costituite da elemegtiealoni (con una pendenza fino a 20°), scale, flema gradini con pendenze varie in
rapporto alla loro funzione (scale esterne, scadeizio, scale di sicurezza, ecc.). Le scalespns assumere morfologie diverse: ad una o
pit rampe, scale curve, scale ellittiche a pozealescircolari a pozzo e scale a chiocciola. Léeseaampe possono essere realizzate
secondo molteplici conformazioni strutturali e iateriali diversi. Si possono avere strutture inaogin legno, in murature, in c.a.,
prefabbricate, ecc..

01.02 Recinzioni e cancelli

Le recinzioni sono strutture verticali aventi fumzé di delimitare e chiudere le aree esterne gin@ta privata o di uso pubblico. Possono
essere costituite da:

- recinzioni opache in muratura piena a faccisavisintonacate;

- recinzioni costituite da base in muratura e chatezein ferro;

- recinzione in rete a maglia sciolta con cordadlbake e/o bauletto;

- recinzioni in legno;

- recinzioni in siepi vegetali e/o con rete metalli

I cancelli sono costituiti da insiemi di elemenili con funzione di apertura-chiusura e separezidi locali o aree e di controllo degli
accessi legati al sistema edilizio e/o ad alttesis funzionali. Gli elementi costituenti tradizalhpossono essere in genere in ferro, legno,
materie plastiche, ecc., inoltre, la struttura @ote dei cancelli deve comungue essere poco ddfdemagarantire un buon funzionamento
degli organi di guida e di sicurezza. In genereodegati ad automatismi di controllo a distanzaabghando di apertura-chiusura.

01.02.01 Cancelli in ferro

Sono costituiti da insiemi di elementi mobili realti in materiale metallico con funzione di apetohiusura e separazione di locali o aree
e di controllo degli accessi legati al sistemaizidile/o ad altri sistemi funzionali. In genere sdegati ad automatismi di controllo a
distanza del comando di apertura-chiusura.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

1 Le schede tipo II-2 devono essere utilizzate per adeguare il fascicolo in fase di esecuzione ed ogni volta che in seguito ad una modifica si

renda necessario

Stazione Appaltante R.T.P.di progettazione
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luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Tavole Allegate

01.02.02 Paletti per recinzione in ferro zincati

Si tratta di elementi che vengono infissi, con niité@aiverse, nel suolo, per sostenere le recirizimilocate per la delimitazione di
proprieta private e/o aree a destinazione divémsaarticolare i pali in ferro zincato hanno prifiezioni e dimensioni diverse. Possono
inoltre avere diverse finiture quali: zincaturaaddo, pre-zincati, ecc.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.02.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Tavole Allegate

COMPLESSO SPORTIVO DI CHIAVAZZA - VIALE VENEZIA - RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO: LOTTO B - CAMPO
GIOCO E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
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01.02.03 Recinzioni in rete plastificata

Si tratta di elementi costruttivi che vengono ccéit per la delimitazione di proprieta private afee a destinazione diversa. In particolare le
recinzioni in rete plastificata vengono realizzaediante reti in filo zincati, elettrosaldate egpieate con maglia differenziata. | fili

verticali, lineari, orizzontali e sagomati sonaeaitciaio zincato. La plastificazione si puo otteneediante un processo di sinterizzazione.

Il sistema e generalmente formato da maglie cderéifiti altezze, combinati con diversi modelli diige relativi accessori di fissaggio.
Trovano maggiore impiego nella recinzione di sgakedifici pubblici, siti industriali, centri commeali, scuole, parchi, ecc..

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.03.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Tavole Allegate

01.03 Impianti sportivi
Insiemi di uno o piu spazi destinati ad attivitd@e relativi ad una o piu discipline che hann@omune gli spazi ed i servizi annessi per
lo svolgimento di tali attivita. La scelta dei Iloger la realizzazione di impianti sportivi devedisfare aspetti ed analisi diverse:

- demografiche;

- servizi e trasporti;

- climatici e geologiche;

- economiche e gestionali.

La realizzazione degli impianti sportivi € discigdta oltre che dalle norme urbanistiche, ambieptdki regolamenti locali anche da norme
emanate degli enti sportivi (Coni e Federazioni tpey per la parte attinente alle attrezzature thgemrai campi di gioco e agli altri servizi
connessi. Gli impianti sportivi possono suddivid@rsase alle diverse categorie agonistiche: splbaperto, sport al coperto, sport d'acqua,
sport del ghiaccio, sport a cavallo e sport motigiisAll'interno degli impianti sportivi si artidano ulteriori aree funzionali:

- aree per le attivita sportive;

- aree per i servizi di supporto;

Stazione Appaltante R.T.P.di progettazione
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- aree destinate al pubblico.

01.03.01 Attrezzatura da calcio

L'attrezzatura da calcio € formata dai seguentneidi: paletti slalom, bussole per pali snodatli galcio d'angolo, serie ostacoli, coni, aste

jolly, aste ginniche, bandierine, cestelli, archprkcisione, delimitatori di spazi, sagome, céirreghliccio (forca) per allenamento gioco
testa, cintura per corsa trattenuta con elastcicpe, lavagne, pompe e compressori, porte, gaibe,

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Tavole Allegate

01.03.02 Pavimentazione sintetica

Si tratta di superfici di calpestio sulle quali gemo svolte attivita sportive. In particolare lasipaentazione puo essere del tipo continua o
ad elementi realizzata mediante I'impiego di matiegiastomerici o plastomerici e/o con I'aggiuditadditivi e cariche di diverse
caratteristiche. Possono suddividersi in: sinteéiliistomerici omogenei (71), sintetici granulatinpatti (72), sintetici granulari porosi,
sintetici multistrati (74), pvc (75), gomma (7@hdleum (77), lattici di gomma (78), resine epogsid (79), elementi prefabbricati in
materiale plastico (91), manti erbosi artificiadincsabbia (81), manti erbosi artificiali senza $al§d2) e feltri in filato sintetico (92) [dove
(...), € il codice CONI di assegnazione].

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.02.01
Tipo di intervento Rischi individuati
Stazione Appaltante R.T.P.di progettazione
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.02.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.02.03
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Tipo di intervento Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

AT e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Tavole Allegate

01.04 Interventi stabilizzanti

L'ingegneria naturalistica € una disciplina chéaza insieme soluzioni ingegneristiche e tecniagmforestali e naturalistiche per
ricondurre ambiti modificati dall'uomo o dagli agematurali ad un sufficiente livello di stabiligcologica e di naturalita.

| principali interventi sono quelli di rivegetazier/o di regolazione degli equilibri fra vegetagpsuolo e acqua attuati secondo le diverse
tecniche quali:

- Interventi di semina e rivestimenti per la ridgnfazione delle superfici (creazione di manti eitache con idrosemina, semine, stuoie);
- Interventi stabilizzanti delle scarpate qualirpégioni, copertura diffusa, viminata, fascinatardonata, gradonata, graticciata, palificata);
- interventi di consolidamento quali grata vivabgmnate e materassi rinverditi, terra rinforzatagliera rinverdita;

- Interventi costruttivi particolari quali penneNvo, traversa viva, cuneo filtrante, rampa a blacbriglia in legname e pietrame, muro
vegetativo, barriera vegetativa antirumore.

02 Struttura

02.01 Opere di fondazioni superficiali

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del eist edilizio avente funzione di separare gli spdeini del sistema edilizio dal terreno
sottostante e trasmetterne ad esso il peso delltusa e delle altre forze esterne.

In particolare si definiscono fondazioni superficeafondazioni dirette quella classe di fondazioralizzate a profondita ridotte rispetto al
piano campagna ossia I'approfondimento del piapmsia non € elevato.

Prima di realizzare opere di fondazioni superfigiabvvedere ad un accurato studio geologico estdama zona significativamente estesa
dei luoghi d'intervento, in relazione al tipo diepp e al contesto geologico in cui questa si aadallocare.

Nel progetto di fondazioni superficiali si deve éem conto della presenza di sottoservizi e dellieriza di questi sul comportamento del
manufatto. Nel caso di reti idriche e fognarie goe@articolare attenzione ai possibili inconvetiiderivanti da immissioni o perdite di
liquidi nel sottosuolo.

E opportuno che il piano di posa in una fondazisiadutto allo stesso livello. Ove cid non sia jiits le fondazioni adiacenti, appartenenti
o non ad un unico manufatto, saranno verificatertdn conto della reciproca influenza e della camfigione dei piani di posa. Le

Stazione Appaltante R.T.P.di progettazione
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fondazioni situate nell’alveo o nelle golene disial'acqua possono essere soggette allo scalzaragr@rid vanno adeguatamente difese e
approfondite. Analoga precauzione deve essere petsaso delle opere marittime.

02.01.01 Plinti

Sono fondazioni indicate per strutture in elevagioon telaio a scheletro indipendente, in partieoteel caso in cui il terreno resistente sia
affiorante o comunque poco profondo e abbia unatesza elevata che consente di ripartire su uperaie limitata il carico concentrato
trasmesso dai pilastri.

In zone sismica, per evitare spostameti orizzongdditivi, i plinti devono essere collegati tradata un reticolo di travi. Inoltre ogni
collegamento deve esser proporzionato in modo iehie grado di sopportare una forza assiale didrezo di compressione pari a ad un
decimo del maggiore dei carichi verticali agentifinti posti all'estremita della trave.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

h Misure preventiv: rotettiv iliari
dotazione dell'opera sure preve € € protettive ausifiarie

Punti critici

Tavole Allegate

02.01.02 Cordoli in c.a.

Sono fondazioni realizzate generalmente per edifioiuratura e/o per consolidare fondazioni eststdre devono assolvere alla finalita di
distribuire adeguatamente i carichi verticali sa soperficie di terreno piu ampia rispetto allagbdsl muro, conferendo un adeguato livello
di sicurezza. Infatti aumentando la superficiegp@ggio, le tensioni di compressione che agiscohtesreno tendono a ridursi in modo tale
da essere inferiori ai valori limite di portanzd tgreno.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.02.01
Stazione Appaltante R.T.P.di progettazione
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Tipo di intervento Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Tavole Allegate

02.01.03 Platee in c.a.

Sono fondazioni realizzate con un’unica soletthadie, di idoneo spessore, irrigidita da nervatate ue direzioni principali cosi da avere
una ripartizione dei carichi sul terreno uniforimeguanto tutto insieme risulta notevolmente rigida fondazione a platea pud essere
realizzata anche con una unica soletta di granelgsspe, opportunamente armata, o in alternativaioc@olettone armato e provvisto di
piastre di appoggio in corrispondenza dei pilaptr, evitare I'effetto di punzonamento dei medesiniia soletta.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.03.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
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Tavole Allegate

02.02 Opere di sostegno e contenimento

Sono cosi definite le unita tecnologiche e/o kng degli elementi tecnici aventi la funzione diteaere i carichi derivanti dal terreno e/o
da eventuali movimenti franosi. Tali strutture veng generalmente classificate in base al matec@idl quale vengono realizzate, al
principio statico di funzionamento o alla loro gesiria.

In particolare il coefficiente di spinta attiva asge valori che dipendono dalla geometria del pardoneéel muro e dei terreni retrostanti,
nonché dalle caratteristiche meccaniche dei teeref@l contatto terra-muro.

Nel caso di muri i cui spostamenti orizzontali siampediti, la spinta puo raggiungere valori maggiib quelli relativi alla condizione di
spinta attiva.

Per la distribuzione delle pressioni interstizaacorre fare riferimento alle differenti condiziatie possono verificarsi nel tempo in
dipendenza, ad esempio, dell'intensita e duratie geécipitazioni, della capacita drenante deleteor delle caratteristiche e della efficienza
del sistema di drenaggio.

Le azioni sull'opera devono essere valutate catinifento all’intero paramento di monte, compredmiamento di fondazione. Gli stati
limite ultimi delle opere di sostegno si riferisaoallo sviluppo di meccanismi di collasso deterrtiidalla mobilitazione della resistenza del
terreno interagente con le opere (GEO) e al ragiiuento della resistenza degli elementi che compoade opere stesse (STR).

03 Impianti meccanici, elettrici e speciali

03.01 Impianto di illuminazione

L'impianto di illuminazione consente di creare daiwhi di visibilita negli ambienti. L'impianto diluminazione deve consentire, nel
rispetto del risparmio energetico, livello ed umnifiita di illuminamento, limitazione dell'abbagliante, direzionalita della luce, colore e
resa della luce.

L'impianto di illuminazione &' costituito generaimie da: lampade ad incandescenza, lampade fluotedeenpade alogene, lampade
compatte, lampade a scariche, lampade a ioduriliogt@ampade a vapore di mercurio, lampade a vaph sodio e pali per il sostegno dei
corpi illuminanti.

03.01.01 Torre portafari

Le torri portafari sono degli elementi simili ailipger l'illuminazione con la differenza che questitemi possono avere altezze superiori;
sono generalmente costituite da un elemento stalétinfisso ed ancorato al terreno e sormontatirdalemento al quale sono collegati i
corpi illuminanti.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.01.01
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Misure preventive e protettive in

AT e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Tavole Allegate

03.01.02 Lampade a scarica nei gas

| vari tipi di lampade a scarica sono: lampadeoviadi alogenuri; lampade a vapori di sodio ad albassa pressione; lampade a vapori di
mercurio; lampade a luce miscelata.

Le lampade a vapori di alogenuri, oltre ad abbatteosti nell'impianto di illuminazione, hannopaculiarita di un’ottima resa dei colori
che siriesce ad avere allegando al mercurio elérfm® vengono introdotti nel tubo in forma di qoosti insieme ad uno o piu alogeni -
iodio, bromo - al fine di sfruttare il processolitic di composizione e scomposizione degli elemeyer completare la radiazione emessa
dall’elemento base. Le sostanze aggiunte possaeoeetallio (emissione verde), sodio (emission#ajjditio (emissione rossa) e indio
(emissione blu).

Le lampade a vapori di sodio ad alta pressionetem@una luce giallo-oro e I'indice di resa croroatarriva fino a 65. Quando si desidera
ridurne il numero si adoperano in alternativa allgueevapori di mercurio per illuminazioni industiie urbane. Hanno molteplici forme e il
tubo in ossido di alluminio sinterizzato. Alcurpithanno bisogno di accenditori a ristori.

Le lampade a vapori di sodio a bassa pressionefeomate da un tubo ripiegato a “U” riempito di ne®sodio. La luce emessa &
monocromatica e consente, quindi, di differenzisee la forma degli oggetti ma non il colore. Egighiabile il loro utilizzo per piazzali,
strade, svincoli autostradali montandole da urexadt di circa 8-15 m.

Le lampade a vapori di mercurio possono esserdba lfper una migliore distribuzione della temperajwo a cilindro di vetro termico (per
resistere allo sbalzo termico e allo stillicidi§).adoperano per edifici industriali, possono esseontate fino a 20 metri e hanno bisogno di
dispositivi per I'innesco della scarica.

Le lampade a luce miscelata sono costruite in mamie da emettere una luce mista mercurio+incamageza. All'interno del bulbo vi & un
filamento che produce radiazioni rosse mantieriglstéa scarica successiva rendendo inutili acaésisinnesco. Si adoperano per creare
effetti di luce.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati
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Tavole Allegate

03.01.03 Sistema di cablaggio
Con questi sistemi i vari fili vengono preparatfasci, dotati di manicotti o di altri connettorigi filo ha un riferimento che porta il nome
dell'installazione, dell‘area, la designazione deinponente, il connettore ed il senso del cablagdgmi filo & dotato di etichette
identificative. Con questi sistema si evita di cabidili singolarmente con un notevole risparmidaempo.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.03.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Tavole Allegate
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Tipo di intervento Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

i ) dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Tavole Allegate

03.02 Sistemi o reti di drenaggio

Per sistema o reti di drenaggio s'intende quel ¢essp di opere realizzate al fine di raccoglieomvogliare e smaltire le acque meteoriche
e le acque di rifiuto delle attivita civili e indwigli (acque nere) nonché di drenare e di alloatarieccesso di acqua da un terreno per
consentirne o migliorarne l'utilizzazione.

In particolare si parla di bonifica idraulica s@ibblema interessa un territorio di dimensionésst Nella realta per bonifica idraulica di un
territorio con falda freatica affiorante (paludosayoppo vicina al piano di campagna (infrigidigd)jntendono "tutte le attivita connesse alla
realizzazione delle opere destinate ad assicunavgrii tempo lo scolo delle acque in eccessoneldi provvedere al risanamento del
territorio e a creare le condizioni piu adatte alia utilizzazione per le molteplici attivita uméane

Si parla di drenaggio agricolo quando si realizziaberventi locali di drenaggio ( effettuato suréani adatti alla coltivazione o su terreni sui
quali si prevede la realizzazione di insediamebitiadivi o produttivi o di semplici infrastruttuiguali strade, ferrovie, etc.) e quando si
realizzano un insieme di canali e di reti scolah#, associato alla rete naturale esistente, perftetacuazione dell'acqua in eccesso.

03.02.01 Pozzetti sifonati grigliati

| pozzetti grigliati hanno la funzione di convogéanella rete fognaria, per lo smaltimento, le &duscarico usate e/o meteoriche
provenienti da strade, pluviali, piazzali, ecc.aégjue reflue passano attraverso la griglia sugeldie da questa cadono poi sul fondo del
pozzetto. Questi pozzetti sono dotati di un sifpaeimpedire il passaggio di odori sgradevoli indmala garantire igiene e salubrita.
Possono essere del tipo con scarico sia latersateverticale.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.01.01
Tipo di intervento Rischi individuati
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Punti critici

Tavole Allegate

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

03.03 Impianto di messa a terra

L'impianto di messa a terra ha la funzione di gate determinati punti, elettricamente definitinem conduttore a potenziale nullo. E’ il
sistema migliore per evitare gli infortuni dovuttantatti indiretti, ossia contatti con parti métdle in tensione a causa di mancanza di
isolamento o altro. L'impianto di terra deve esaano e deve collegare le masse di protezionesbeqdi funzionamento, inclusi i centri
stella dei trasformatori per i sistemi TN, gli etwali scaricatori e le discese contro le scarich@aferiche ed elettrostatiche. Lo scopo &
quello di ridurre allo stesso potenziale, attrawérmdispersori e i conduttori di collegamento, &tpmetalliche dell'impianto e il terreno
circostante. Per il collegamento alla rete di térpossibile utilizzare, oltre ai dispersori edoad accessori, i ferri dei plinti di fondazione.
L’impianto di terra & generalmente composto daetwlte di terra, i conduttori equipotenziali, ilnctuttore di protezione principale e quelli
che raccordano i singoli impianti. | collegamergivdno essere sconnettibili e il morsetto principkdee avere il contrassegno di terra.

03.03.01 Conduttori di protezione

| conduttori di protezione principale o montantheajuelli che raccolgono i conduttori di terra piaini dell’edificio.

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Scheda II-1
Codice scheda 03.03.01.01

Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Punti critici

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Stazione Appaltante

R.T.P.di progettazione
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Tavole Allegate

03.03.02 Sistema di dispersione
Il sistema di dispersione ha il compito di trasfete cariche captate dalle calate in un colletiaterrato che cosi realizza un anello di
dispersione.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.03.02.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Tavole Allegate

03.03.03 Sistema di equipotenzializzazione

| conduttori equipotenziali principali e supplemamsono quelli che collegano al morsetto prin@pdilterra i tubi metallici.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.03.03.01
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Tipo di intervento Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Tavole Allegate

03.03.04 Pozzetti in cls

Tutti gli elementi dellimpianto previsti lungo tate di distribuzione esterna, quando non sonocali all'interno di determinati locali,
devono essere installati all'interno di apposithofatti realizzati in calcestruzzo o in muraturaasji sempre totalmente interrati, chiamati
"pozzetti”. | pozzetti sono dotati di chiusini miéta per I'accesso dall'esterno che devono edsendti di opportuni sistemi di chiusura. Le
dimensioni interne del pozzetto variano a secorile dpparecchiature installate e devono essémdaaonsentire tutte le manovre degli
apparecchi necessarie durante l'esercizio e duesde operazioni di manutenzione ordinariajgrazione, di smontaggio e di
sostituzione delle apparecchiature.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.03.04.01

Tipo di intervento Rischi individuati
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Tavole Allegate
Scheda II-1

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Codice scheda 03.03.04.02

Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

Punti critici

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
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6.4. Schede II-3. — Informazioni sulle misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera necessarie per pianificare

realizzazione in

condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo dell’efficienza
delle stesse

Codice scheda MP001

Interventi di o
. Periodicita
manutenzione )
interventi

da effettuare

1) Sostituzione | 1) a guasto

delle prese.

1) Sostituzione 1) a guasto
delle

saracinesche.

L Misure
Informazioni )
. preventive e .
necessarie per L Verifiche e
protettive in

pianificarne la controlli da

. i i dotazione
realizzazione in effettuare

. dell'opera

sicurezza .

previste

Da realizzarsi Prese elettriche | 1) Verifica e 1) 1 anni
durante la fase di a 220 V stato di
messa in opera di | protette da conservazione

tutto I'impianto differenziale delle prese
elettrico. magneto-
termico

Da realizzarsi Saracinesche | 1) Verifica e 1) 1 anni
durante la fase di | per stato di

messa in opera di |l'intercettazione conservazione

tutto l'impianto dell'acqua dell'impianto

idraulico. potabile

Periodicita controlli

Scheda II-3

Modalita di utilizzo in

condizioni di sicurezza

Autorizzazione del
responsabile dell'edificio.
Utilizzare solo utensili elettrici
potatili del tipo a doppio
isolamento; evitare di lasciare
cavi elettrici/prolunghe a terra
sulle aree di transito o di

passaggio.

Autorizzazione del

responsabile dell'edificio

Stazione Appaltante

R.T.P.di progettazione
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INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI RIFERIMENTI DELLA DOCUMENTAZIONE
DI SUPPORTO ESISTENTE

6.5.

Premessa

Nel presente capitolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell'opera

che risultano di particolare utilita ai fini della sicurezza per ogni intervento successivo dell'opera, siano

essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni.

Tali documenti riguardano:

< L'opera nel proprio contesto, schede tipo III-1;

« La struttura architettonica e statica, schede tipo III-2;

« Gli impianti installati, schede tipo III-3.

GIOCO E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
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6.6. Schede III-1. — Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi

all’opera nel proprio contesto?

Tipo III-1
L'OPERA NEL PROPRIO CONTESTO B
Codice | ;. 4
scheda
Elenco degli elaborati Nominativo e recapito dei soggetti | Data del | Collocazione degli Note
tecnici relativi all'opera che hanno predisposto gli documento | elaborati tecnici
nel proprio contesto elaborati tecnici

3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA

— ELABORATI INTEGRATA S.p.A.
DESCRITTIVI
Lungotevere V. Gassman n° 22 — Settembre | Presso la sede della
— STUDI SPECIALISTICI 00146 ROMA 2018 comittenza
Tel. +39 06 55301518
- STATO DI FATTO Fax. +39 06 55301522

Email: info@3tiprogetti.it

Firma del soggetto responsabile della compilazione
1/ Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

Tabella — Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’'opera nel proprio contesto

2 L'elenco deve essere aggiornato in caso di varianti

COMPLESSO SPORTIVO DI CHIAVAZZA - VIALE VENEZIA - RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO: LOTTO B - CAMPO
GIOCO E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Stazione Appaltante R.T.P.di progettazione
87
w Regione Piemonte l 3TI PROGETTI ITALIA
y Comune di Biella 3T| INGEGNERIA INTEGRATA $.p.A.
PROGETTI
RUP: Andrea Valente Arnaldi
Arch. Graziano Patergnani Mandataria Mandante




PE

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI

ELABORATI GENERALI

Fascicolo dell’opera

PE | sIC | 00 | Fo | 001 |

pag.

58/62

6.7.

Schede III-2. — Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla
struttura architettonica e statica dell’opera

(Giardini Reali)
10124 Torino

Tipo III-2
LA STRUTTURA ARCHITETTONICA E STATICA -
Codice
III-2
scheda
Elenco degli elaborati tecnici | Nominativo e recapito Data del Collocazione degli Note
relativi alla struttura dei soggetti che hanno | documento elaborati tecnici
architettonica e statica predisposto gli elaborati
dell'opera tecnici
3TI PROGETTI ITALIA
INGEGNERIA
—ELABORATI INTEGRATA S.p.A.
ARCHITETTONICI Settembre Presso la sede della
Lungotevere V. Gassman 2018 comittenza
— ELABORATI STRUTTURALI n° 22 — 00146 ROMA
Tel. +39 06 55301518
Fax. +39 06 55301522
Email: info@3tiprogetti.it
Geol. Andrea
Valente Arnaldi
: . Settembre Presso la sede della
-GEOLOGIA Via Denina n.3 2018 comittenza

COMPLESSO SPORTIVO DI CHIAVAZZA - VIALE VENEZIA - RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO
GIOCO E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

: LOTTO B - CAMPO
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3TI PROGETTI ITALIA
INGEGNERIA
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6.8.

Schede II1.3. — Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli

impianti installati

IMPIANTI

Tipo III-3

Codice
scheda

III-3

Elenco degli elaborati tecnici
relativi agli impianti

Nominativo e recapito
dei soggetti che hanno
predisposto gli elaborati
tecnici

Data del
documento

Collocazione degli
elaborati tecnici

Note

—IMPIANTI MECCANICI

— IMPIANTI ELETTRICI

—ELABORATI  PREVENZIONE
INCENDI
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ELABORATI GENERALI

Allegato 1 — Elenco Elaborati

PROGETTO ESECUTIVO

Elenco elaborati PE.GEN.00.EE.001
Relazione generale PE.GEN.00.RT.001
Schema di contratto PE.GEN.00.5C.001
Capitolato speciale d'appalto - Parte generale PE.GEN.00.CS.001
Capitolato speciale d'appalto - Parte tecnica PE.GEN.00.CS.002
Cronoprogramma PE.GEN.00.CR.001
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti PE.GEN.00.PM.001
0L02-ELABORATIECONOMICI
Computo metrico estimativo delle opere PE.GEN.EC.CM.001
Elenco prezzi unitari PE.GEN.EC.EP.001
Analisi nuovi prezzi PE.GEN.EC.AP.001
Quadro economico PE.GEN.EC.QE.001
Quadro di incidenza della manodopera PE.GEN.EC.QI.001
(0L03-RELAZIONISPECIALISTICHE
Relazione geologica e idrogeologica PE.GEN.RS.RT.001
Allegato: report indagini idro-geologiche, geognostiche, geotecniche e sismiche PE.GEN.RS.AL.001
Planimetria con la localizzazione delle indagini PE.GEN.RS.PL.001
Relazione geotecnica PE.GEN.RS.RT.002
Relazione sismica PE.GEN.RS.RT.003
Relazione sulla gestione materie PE.GEN.RS.RT.004
|01.04-ELABORATI DI RILIEVO £ DI CONSISTENZA DELLOSTATO DIFATTO.
Report fotografico PE.GEN.SF.RF.001
Rilievo planoaltimetrico PE.GEN.SF.PL.001

Planimetria di inquadramento delle interferenze PE.GEN.SF.PL.002

Stralcio dello strumento urbanistico e catastale PE.GEN.IQ.PL.001
Planimetria d'insieme con inserimento dell'area d'intervento PE.GEN.IQ.PL.002

Relazione tecnica specialistica delle opere architettoniche PE.ARC.00.RT.001

Planimetria generale e profili significativi dell'intervento PE.ARC.PR.PL.001
Pianta del campo con tracciature del terreno di gioco PE.ARC.PR.PI.001
Schema delle pendenze PE.ARC.PR.PI.002
Prospetti, sezioni e dettagli dell'intervento - Tav.1 PE.ARC.PR.DT.001
Prospetti, sezioni e dettagli dell'intervento - Tav.2 PE.ARC.PR.DT.002
Pianta, prospetti e dettagli torre palo PE.ARC.PR.DT.003

Relazione tecnica delle opere impiantistiche PE.IMP.00.RT.001
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Allegato di calcolo delle opere impiantistiche PE.IMP.00.AL.001

Impianto diilluminazione ed FM - Planimetria generale PE.IMP.IE.PL.001
Impianto di illuminazione ed FM - Dettagli PE.IMP.IE.PL.002

Impianto idraulico - Irrigazione e smaltimento acque - Planimetria generale e dettagli PE.IMP.IM.PL.001

Relazione di calcolo delle opere strutturali PE.STR.00.RC.001
Allegato di calcolo delle opere strutturali PE.STR.00.AL.001

Piante, Sezioni e dettagli PE.STR.PR.CA.001
Fondazioni plinto torre faro PE.STR.PR.CA.002

Piano di sicurezza e di coordinamento PE.SIC.00.RT.001
Computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza PE.SIC.00.CM.001
Fascicolo dell'opera PE.SIC.00.FO.001
Layout di cantiere PE.SIC.00.PL.001
Programma lavori PE.SIC.00.PR.001
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