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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Oneri della sicurezza - stralcio 1  (SpCat 1)
RECINZIONI  (Cat 1)

1 / 1 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
28.A05.E10. metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
005 posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in

opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese

490,00 490,00

SOMMANO m 490,00 3,60 1´764,00

2 / 2 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
28.A05.E10. metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
010 posati su idonei supporti in calcestruzzo,  ...  montaggio in opera e

successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per
ogni mese successivo al primo

6,00 490,00 2´940,00

SOMMANO m 2´940,00 0,50 1´470,00

3 / 3 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione
28.A05.E60. cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in
005 opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei ... o smantellamento,

l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. misurato a metro
quadrato di cancello posto in opera

5,00 2,000 10,00

SOMMANO m² 10,00 33,39 333,90

4 / 4 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene
28.A05.E05. ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale,
005 resistente ai raggi ultravioletti, indefor ... o riparando le parti non più

idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera. altezza 1,00 m

100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 6,80 680,00

SERVIZI IGIENICO SANITARI E INSTALLAZIONI  (Cat 2)

5 / 8 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO
28.A05.D15. realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati
005 di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con p ... arazione

della base in cls armata di appoggio Dimensioni orientative
2,40x5,40x2,40m Costo primo mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO cad 1,00 320,39 320,39

6 / 9 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO
28.A05.D15. realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati
010 di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con p ... montaggio

e preparazione della base in cls armata di appoggio Costo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo

6,00

SOMMANO cad 6,00 139,88 839,28

7 / 11 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
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28.A05.D05. monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
005 Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale real ... tavoli e

sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO cad 1,00 368,67 368,67

8 / 12 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
28.A05.D05. monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
010 Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale real ... ento a

fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie costo per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo

6,00

SOMMANO cad 6,00 148,91 893,46

PONTEGGI E PROTEZIONI  (Cat 3)

9 / 7 PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la
28.A05.B15. protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani ascensore,
005 vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cig ... te durante le fasi di

lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a
metro lineare posto in opera.

40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 11,73 469,20

10 / 13 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
28.A05.A10. dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 12,00 m:
015 trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di

mese
2,00

SOMMANO cad 2,00 230,14 460,28

11 / 14 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
28.A05.A10. dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese
020 successivo

4,00

SOMMANO cad 4,00 35,19 140,76

SEGNALETICA  (Cat 4)

12 / 5 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con
28.A20.A20. indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio,
005 sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata m ... ficientemente

illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro.
Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m

30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 0,45 13,50

13 / 6 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10. vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
005 circolazione. posa e nolo fino a 1mese

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 7,94 39,70
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14 / 10 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10. vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
010 circolazione. solo nolo per ogni mese successivo

6,00 5,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 1,36 40,80

15 / 15 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7
28.A20.H05. gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e
005 corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendon ... ario

per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

1,00

SOMMANO cad 1,00 13,72 13,72

16 / 16 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in
S01.05.012 cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio

dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova
impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.

4,00

SOMMANO pro capite 4,00 203,26 813,04

Parziale LAVORI A CORPO euro 8´660,70

T O T A L E   euro 8´660,70
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Oneri della sicurezza - stralcio 1 8´660,70

Totale SUPER CATEGORIE euro 8´660,70
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 RECINZIONI 4´247,90
  002 SERVIZI IGIENICO SANITARI E INSTALLAZIONI 2´421,80
  003 PONTEGGI E PROTEZIONI 1´070,24
  004 SEGNALETICA 920,76

Totale CATEGORIE euro 8´660,70

     Data, __________

Il Tecnico
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