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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Scuola Primaria "Cridis" - Messa in sicurezza elementi anche non
strutturali sostituzione copertura ed impianto fotovoltaico

COMMITTENTE:

Data, 13/02/2015

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
01.A02.A80.0
20

2
01.A02.A90.0
15

3
01.A02.B70.0
05

4

01.A02.B80
010

5
01.A02.B80.0
05

6
01.A02.C00.0
05

7
01.A02.C10.0
15

8
01.A09.A20.0
15

9
01.A09.B70.0
05

10
01.A09.G50.0
05

11
01.A09.N10.0
05

12
01.A10.A30.0
05

13
01.A10.B20.0
05

14
01.A11.A40.0
05

15
01.A15.A10.0
35

16
01.A17.A30.0
15

17
01.A17.B30.0
05

18
01.A19.A10.0
10

19
01.A20.E30.0
05

20
01.A20.E60.0
05

21
01.P01.A10.0
05

22
01.P01.A20.0
05

23
01.P01.A30.0
05

24
01.P02.A10.0
10

25
01.P02.A90
005

26

LAVORI A MISURA

Demolizione del manto di copertura In tegole di laterizio
SOMMANO m2

Demolizione della piccola orditura di tetti.
SOMMANO m2

Spicconatura d'intonaco di cemento
SOMMANO m2

Rimozioni doccioni di gronda o tubi di discesa
SOMMANO m

Rimozione staffe termosifoni
SOMMANO cadauno

Rimozione di infissi di qualsiasi natura
SOMMANO m2

Rimozione impermeabilizzazione copertura piana
SOMMANO m2

Realizzazione di tetto a tegole piane
SOMMANO m2

Impermeabilizzazione a vista di coperture piane
SOMMANO m2

Posa in opera di materiali per isolamento termico
SOMMANO m2

Provvista e posa di tegole fermaneve
SOMMANO cadauno

Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc
SOMMANO m2

Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo
SOMMANO m2

Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 formato con calcestruzzo cementizio
SOMMANO m2

Posa in opera di vetri antisfondamento.
SOMMANO m2

Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo
SOMMANO m3

Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre. In qualsiasi legname
SOMMANO m2

Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In
acciaio inossidabile
SOMMANO kg

Tinta all'acqua (idropittura) su intonaci interni
SOMMANO m2

Applicazione fissativo su soffi tti e pareti interne [34.C CSA] [10.52 PSC]
SOMMANO m2

"Operaio specializzato " Ore normali
SOMMANO h

"Operaio qualificato” Ore normali
SOMMANO h

Operaio comune. Ore normali
SOMMANO h

Cemento tipo 325 in sacchi
SOMMANO qg.le

Calce in sacchi idraulica macinata
SOMMANO g.le

Sabbia fine da intonaco
SOMMANO m3

566,50

566,50

575,25

246,80

36,00

313,39

381,13

566,50

140,50

586,16

246,80

575,25

575,25

660,00

313,39

2,50

313,39

1600,37

5883,12

57883,12

86,00

50,00

50,00

20,00

20,00

10,00

10,55

6,49

10,63

3,46

5,43

12,07

10,95

44,13

25,45

10,43

3,35

37,70

1°042,94

38,30

24,61

4,36

34,38

31,60

28,82

12,07

57976,58

3'676,59

6'114,91

853,93

195,48

3782,62

4°173,37

247999,65

37171,09

3675,22

2°152,10

14°640,11

57999,86

2211,00

11°814,80

2607,35

12°002,84

39°385,11

25'650,40

9'707,15

2956,68

1°580,00

17441,00

241,40

184,00

296,80

57976,58

2'732,07

5899,05

744,20

195,48

3'778,46

4'173,37

17°829,75

1°056,92

3'675,22

783,15

137758,78

5706,46

1791,79

11°785,27

2°002,71

11°700,37

307397,42

16°052,02

9°642,11

2956,68

17580,00

1441,00

0,00

0,00

0,00

100,000

74,310

96,470

87,150

100,000

99,890

100,000

71,320

33,330

100,000

36,390

93,980

95,110

81,040

99,750

76,810

97,480

77,180

62,580

99,330

100,000

100,000

100,000

A RIPORTARE

189°490,04

155'658,86

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

189°490,04

155'658,86

01.P03.A50.0
05
27
01.P03.A90.0
05
28
01.P04.A60.0
10
29
01.P09.A04.0
15

30
01.P09.C17.0
20
31
01.P25.A75.0
05
32
01.P25.A75.0
10
33
01.P25.A91.0
05
34
02.P02.A70.0
10
35
02.P80.528.0
10
36
03.A07.A01.0
15
37
03.A13.A01.0
20
38
03.A13.A03.0
05
39
03.P09.D01.0
15

40
05.P67.F90.0
05

a1
05.P69.A95.0
05

42
06.A01.E04.0
25

43
06.A41.A.02.
B

025

44
06.A41.B.06.
A

025

45
06.A41.B.06.
B

020

46
06.A41.B.06.
H

005

47
06.A43.B.01.
A

025

48
06.A43.B.01.
A

035

49
06.A43.B.05.
c

025

50

Ghiaia semplicemente vagliata
SOMMANO m3

Mattoni pieni comuni 6x12x24 lavorati a macchina
SOMMANO cadauno

Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS)
SOMMANO m2

Lana di roccia per isolamenti termoacustici in rotoli spessore mm 62
SOMMANO m2

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati Per i primi 30 giorni
SOMMANO m2

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati Per ogni mese oltre al primo
SOMMANO m2

Nolo di piano di lavoro
SOMMANO m2

Rimozione di radiatore
SOMMANO cadauno

Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili: tinte a lavabile
SOMMANO m2

Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e
spessore su sup. interne verticali
SOMMANO m2

Posa in opera di moduli fotovoltaici a struttura rigida
SOMMANO m?2

Posa in opera di inverter per impianti fotovoltaici
SOMMANO cadauno

Isolanti di origine minerale. Pannelli in silicato di calcio
SOMMANO m2

Nuovi attacchi radiatori (giunzione)
SOMMANO cm

Posa in opera di radiatore
SOMMANO kW

F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 10
SOMMANO m

F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 32 mm
SOMMANO m

F.O. di canalina metallica 150x50
SOMMANO m

F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 150
SOMMANO m

F.O. di separatori per canalina metallica altezza 50
SOMMANO m

F.O. di cavo tipo NO7V-K 1x 6
SOMMANO m

F.O. di cavo tipo NO7V-K 1x 16
SOMMANO m

F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 10
SOMMANO m

F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 10
SOMMANO m

Fornitura e posa di cavi per collegamenti pannelli fotovoltaici - 1 x 4 mm?
SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Costo primo mese o frazione di mese
SOMMANO cadauno

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere costo per ogni mese o frazione di mese

10,00

200,00

110,00

952,32

195,84

391,68

49,92

18,00

1'764,94

606,97

70,00

606,97

90,00

18,00

35,00

20,00

10,00

10,00

10,00

40,00

20,00

30,00

30,00

16,26

0,29

4,25

5,74

51,45

57,18

250,74

37,29

0,62

83,91

3,21

15,23

162,60

58,00

467,50

57466,32

1°880,06

642,36

125,80

639,18

57259,52

31'228,61

4°002,60

250,74

22'633,91

55,80

1'510,38

298,90

64,20

152,30

51,60

39,00

77,60

75,40

235,80

354,00

17422,00

408,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

639,18

5°009,69

23'627,56

4°002,60

250,74

0,00

0,00

1316,75

119,02

29,34

70,06

18,01

18,76

44,78

29,86

84,18

112,22

284,40

102,13

100,000

95,250

75,660

100,000

100,000

87,180

39,820

45,700

46,000

34,900

48,100

57,700

39,600

35,700

31,700

20,000

25,000

A RIPORTARE

267°052,72

191°418,14

COMMITTENTE:
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI CcOSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita .. Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 267°052,72 191°418,14

06.A43.B.05. |successivo al primo
E SOMMANO cadauno 5,00 165,00 825,00 206,25 25,000
025
51 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO Costo primo mese o frazione
1E.17.020.00 |di mese
10.c SOMMANO cadauno 1,00 180,00 180,00 54,00| 30,000
52
28.A05.D05.0 |[BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO Costo per ogni mese o
05 frazione di mese successivo al primo
53 SOMMANO cadauno 5,00 95,45 477,25 143,18 30,000
28.A05.D05.0
10 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata
54 SOMMANO m2 100,00 9,83 983,00 294,90 30,000
28.A05.D15.0
15 BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi
55 SOMMANO cadauno 1,00 80,00 80,00 12,00| 15,000
28.A05.D15.0
20 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)
56 SOMMANO cadauno 1,00 285,00 285,00 71,25| 25,000
28.A05.E15.0
05 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE ATMOSFERICHE
57 SOMMANO cadauno 3,00 175,00 525,00 131,25| 25,000
28.A05.G05.0
10 CARTELLONISTICA di segnalazione
58 SOMMANO cadauno 20,00 12,00 240,00 24,00/ 10,000
28.A15.A10.0
05 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni
59 SOMMANO cadauno 10,00 9,50 95,00 23,75 25,000
28.A15.B05.0
05 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
60 SOMMANO cadauno 3,00 15,20 45,60 4,56| 10,000
28.A20.A05.0
10 KIT ANTINCENDIO in armadio
61 SOMMANO cadauno 2,00 35,00 70,00 10,50 15,000
28.A20.C05.0
05 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale
62 SOMMANO a corpo 3,00 150,00 450,00 450,00| 100,000
28.A20.H05.0
05 Opere di assistenza muraria per posa tetto
63 SOMMANO a corpo 1,00 1'646,06 1646,06 1646,06| 100,000
28.A20.H20.0
05 Formazione di castelletto di servizio completo di scalette e botole per poter accedere alla
64 copertura. per mesi tre
28.A35.A05.0 SOMMANO a corpo 1,00 1'527,25 1'527,25 0,00
05
65 Fornitura di vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera [01.P20.B00.090]
A.03 SOMMANO m2 313,39 83,03 26°020,77 0,00
66
A.05 Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate,in legno pino (Pynus sylvestris)
67 lamellare [01.A17.B10.167]
A033 SOMMANO m2 313,39 365,36 114°500,17 70°200,05| 61,310
68
A034 Impianto elettrico da cantiere
69 SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00 150,00/ 30,000
E OS FF 005
70 Quadro di prese a spina per uso mobile
E OS FF 015 SOMMANO cadauno 1,00 450,00 450,00 135,00/ 30,000
71 Inverter trifase bidirezionale per impianti connessi in rete
NPEO1 SOMMANO cad 1,00 4'569,00 4'569,00 0,00
72 Fornitura in opera di Modulo fotovoltaico a struttura rigida
NPEO2 SOMMANO cadauno 64,00 466,00 29'824,00 4°473,60| 15,000
73 Esecuzione prestazioni
NPEO3 SOMMANO a corpo 1,00 1°352,00 1352,00 1227,48| 90,790
74 Predisposizione per allacciamento contatore di produzione
NPEO4 SOMMANO cadauno 1,00 16,00 16,00 8,53| 53,290
75 Fornitura in opera Quadro Consegna (QCO).
NPEO5 SOMMANO cadauno 1,00 501,00 501,00 65,83| 13,140
76 Fornitura in opera Quadro Dispositivo Generatore (QDG).
NPEO6 SOMMANO cadauno 1,00 1350,00 1"350,00 131,63| 9,750
77 Esecuzione di impianto di monitoraggio
NPEO7 SOMMANO cadauno 1,00 1465,34 17465,34 555,51 37,910
78 Costruzione vano in muratura per posizionamento inverter
PR0OO1 SOMMANO a corpo 1,00 1'969,84 1'969,84 984,92 50,000

A RIPORTARE 457°000,00 272°422,39

COMMITTENTE:
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI CcOSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 457°000,00 272°422,39
79 Bonifica e pulizia accurata estradosso ultimo orizzontamento dove viene sostituita la
PR002 copertura
SOMMANO a corpo 1,00 3000,00 3000,00 2'850,00| 95,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 4607000,00 275°272,39| 59,842
TOTALE euro 4607000,00 275'272,39| 59,842

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI CcOSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 460°000,00 275'272,39| 59,842
M:001 opere civili euro 402°138,86 2607948,15| 64,890
M:001.001 demolizioni euro 26°724,07 257409,53| 95,081
M:001.001.001 OGL1 - Edifici civili e industriali euro 26°724,07 257409,53| 95,081
M:001.002 copertura e impermeab. euro 34'576,25 23°318,59| 67,441
M:001.002.001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 34'576,25 23°318,59| 67,441
M:001.003 intonaci euro 20'639,97 19°465,24| 94,308
M:001.003.001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 20639,97 19°465,24| 94,308
M:001.004 sottofondi euro 2°211,00 1°791,79| 81,040
M:001.004.001 OGL1 - Edifici civili e industriali euro 2°211,00 1°791,79| 81,040
M:001.005 opere da lattoniere euro 40°239,04 31°141,62| 77,392
M:001.005.001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 40°239,04 31°141,62| 77,392
M:001.006 isolamenti euro 9°609,04 3'675,22| 38,248
M:001.006.001 OGL1 - Edifici civili e industriali euro 9°609,04 3'675,22| 38,248
M:001.007 opere da decoratore euro 40°617,07 30°703,82| 75,593
M:001.007.001 OGL1 - Edifici civili e industriali euro 40°617,07 30°703,82| 75,593
M:001.008 serramenti euro 164°338,58 93'685,69| 57,008
M:001.008.001 OGL1 - Edifici civili e industriali euro 164°338,58 93'685,69| 57,008
M:001.012 opere in economia euro 57682,80 4’740,00, 83,410
M:001.012.001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 5682,80 4'740,00| 83,410
M:001.013 cappotto interno euro 57°501,04 27°016,65| 46,985
M:001.013.001 OGL1 - Edifici civili e industriali euro 537862,52 23'627,56| 43,866
M:001.013.003 0S28 - Impianti termici euro 37638,52 37389,09| 93,145
M:002 impianto fotovoltaico euro 48°071,32 12°511,47| 26,027
M:002.011 impianto fotovoltaico euro 48°071,32 12°511,47| 26,027
M:002.011.002 0OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 48°071,32 12°511,47| 26,027
M:003 oneri sicurezza euro 9°789,82 1812,77| 18,517
M:003.009 ponteggi euro 2°648,22 0,00 0,000
M:003.009.001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 2648,22 0,00/ 0,000
M:003.010 apprestamenti euro 7°141,60 1'812,77| 25,383
M:003.010.001 OGL1 - Edifici civili e industriali euro 7°141,60 1'812,77| 25,383

TOTALE euro 4607000,00 275'272,39| 59,842

Data, 13/02/2015

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:

[DEF_Sc_elem_Cridis_copertura.dcf' (C:\Appaltoni 2011\Sc_EI_Cridis_Copertura\) v.1/80]




