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COMPUTO METRICO
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
opere civili (SpCat 1)
demolizioni (Cat 1)
1/1 Demolizione del manto di copertura In tegole di laterizio
01.A02.A80.0 |Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a
20 terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le
12/02/2015 |superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali In
tegole di laterizio
copertura in tegole marigliesi 1,10 515,000 566,50
SOMMANO m2 566,50 10,55 57976,58
2/2 Demolizione della piccola orditura di tetti.
01.A02.A90.0 |Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato,
15 compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
12/02/2015 |detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il
trasporto dei detriti alle discariche, per superfici di m2 0,50 ed oltre.
Della piccola orditura di tetti.
Vedi voce n° 1 [m2 566.50] 566,50
SOMMANO m2 566,50 6,49 3'676,59
3/3 Bonifica e pulizia accurata estradosso ultimo orizzontamento dove
PR002 viene sostituita la copertura
13/02/2015 |Bonifica e pulizia accurata estradosso ultimo orizzontamento dove
viene sostituita la copertura dopo la demolizione del manto di copertura
e dell'orditura secondaria con rimozione di qualunque elemento
presente compresa I'eliminazione del camino non piu utilizzato.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 37000,00 37000,00
417 Rimozione impermeabilizzazione copertura piana
01.A02.C10.0 |Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale
15 utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio
12/02/2015 |dei bordi della pavimentazione. il compenso viene corrisposto come
sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve
essere dedotto lo spessore della pavimentazione.ln macadam,
calcestruzzi cementizi, cubettimasselli e pavimentazione bituminosa in
genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per
superfici di m2 0,50 e oltre
rimozione impermeabilizzazione copertura piana | 110,000 110,00
rimozione impermeabilizzazione copertura piana Il 16,500 16,50
rimozione impermeabilizzazione copertura piana lll 14,000 14,00
rimozione impermeabilizzazione pareti interne tetto *(lung.=51,8+9,9+
51,8+9,9) 123,40 1,950 240,63
SOMMANO m2 381,13 10,95 4°173,37
5/13 Spicconatura d'intonaco di cemento
01.A02.B70.0 |Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,in
05 qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terradei
12/02/2015 |materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per
superfici di m2 0,50 ed oltre
soffitti piano primo
101 corridoio 132,600 132,60
102 aula 23,400 23,40
103 aula 36,600 36,60
104 aula 49,400 49,40
105 aula 49,400 49,40
106 aula 49,400 49,40
107 aula 49,400 49,40
108 aula 49,400 49,40
109 luogo sicuro 18,900 18,90
110 we 10,900 10,90
111 we 14,600 14,60
112 scala 38,950 38,95
113 aula 29,700 29,70
114 disimpegno 14,500 14,50
115 disimpegno 8,100 8,10
SOMMANO m2 575,25 10,63 67114,91
A RIPORTARE 22°941,45
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22°941,45
6/36 Rimozione di infissi di qualsiasi natura
01.A02.C00.0 |Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato,
05 comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il
trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e
12/02/2015 |l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le
superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m2 0,50
infissi piano rialzato
29,00 1,500 2,000 87,00
3,00 1,500 3,450 15,53
7,00 0,600 1,500 6,30
2,00 1,300 0,800 2,08
infissi piano primo
33,00 1,500 2,000 99,00
7,00 0,600 1,500 6,30
2,00 1,300 0,800 2,08
infissi scala
1,000 3,000 3,00
1,000 6,000 6,00
infissi piano seminterrato 30,00 1,300 2,000 78,00
7,00 0,600 1,500 6,30
2,00 0,600 1,500 1,80
SOMMANO m2 313,39 12,07 37782,62
Parziale demolizioni (Cat 1) euro 26°724,07
copertura e impermeab. (Cat 2)
714 Realizzazione di tetto a tegole piane
01.A09.A20.0 |Realizzazione di tetto a tegole piane esclusa la grossa travatura e
15 compresa ogni altra provvista formato con correnti di abete (Picea
12/02/2015 |abies, Abies alba) squadrati alla sega aventi sezione di cm 6X4,
inchiodati ai sottostanti puntoni alla distanza interassiale di cm 33-35
cm, compresa la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni speciali,
su tutti gli spigoli salienti Tegole legate con filo di ferro zincato
Vedi voce n° 1 [m2 566.50] 566,50
SOMMANO m2 566,50 44,13 24°999,65
8/5 Provvista e posa di tegole fermaneve
01.A09.N10.0 |Provvista e posa di tegole fermaneve in polietilene ad alta densita’,
05 compreso tutto I'occorrente per il fissaggio Tipo marsigliesi, coppi,
13/02/2015 |portoghesi, olandesi
n. 2 al ml *(lung.=51,8+9,9+51,8+9,9) 2,00/ 123,40 246,80
SOMMANO cadauno 246,80 8,72 2'152,10
9/6 Opere di assistenza muraria per posa tetto
A.03 Opere di assistenza muraria per posa tetto dell'intera copertura edificio,
11/09/2013 |opere in ferro consistenti in : esecuzione di piccole demolizioni o tracce
nella muratura o soletta, rispristini di strutture, muricci o cordoli di
contenimento, fissaggio elementi metallici, scrostamenti e ripristini di
intonaco, ecc.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'646,06 1'646,06
10/8 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane
01.A09.B70.0 |Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate
05 previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase
12/02/2015 |solvente Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate
elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con tessuto non tessuto
di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilita' a
freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con
scaglie di ardesia
impermeabilizzazione copertura piana | 110,000 110,00
impermeabilizzazione copertura piana Il 16,500 16,50
impermeabilizzazione copertura piana Il 14,000 14,00
SOMMANO m2 140,50 22,57 37171,09
11/11 Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo
01.A17.A30.0|vivo
15 Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo,
A RIPORTARE 58692,97
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 58692,97
11/09/2013 |dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti,
nessuna opera esclusa In abete (Picea abies, Abies Alba)
rinforzo puntoni esistenti 2,500 2,50
SOMMANO m3 2,50 1°042,94 2'607,35
Parziale copertura e impermeab. (Cat 2) euro 34'576,25
intonaci (Cat 3)
12 /14 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti,
01.A10.A30.0|travi, ecc
05 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi,
12/02/2015 |ecc, sia in piano che incurva, compresa |'esecuzione dei raccordi negli
angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della
profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una
superficie di almeno m2 1 e per uno spessore fino cm 2
Vedi voce n° 13 [m2 575.25] 575,25
SOMMANO m2 575,25 25,45 14°640,11
13/15 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo
01.A10.B20.0 |Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in
05 curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei
raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con
12/02/2015 |l'esclusione del gesso Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una
superficie complessiva di almeno m2 1 e per uno spessore di cm 0.5
Vedi voce n° 13 [m2 575.25] 575,25
SOMMANO m2 575,25 10,43 57999,86
Parziale intonaci (Cat 3) euro 20°639,97
sottofondi (Cat 4)
14/ 45 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 formato con
01.A11.A40.0 |calcestruzzo cementizio
05 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 formato con
13/02/2015 |calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm? di
150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m2 0,20
protezione isolamento copertura piana | con getto di sp. 6 cm 6,00 110,000 660,00
SOMMANO m2 660,00 3,35 2211,00
Parziale sottofondi (Cat 4) euro 2°211,00
opere da lattoniere (Cat 5)
15/41 Rimozioni doccioni di gronda o tubi di discesa
01.A02.B80 |Rimozioni di parti metalliche o pvc compreso il ripristino del muro o del
010 rivestimento doccioni di gronda o tubi di discesa
13/02/2015 |rimozione canala di gronda esistenti *(lung.=51,8+9,9+51,8+9,9) 123,40 123,40
rimozione copertine muro esistenti *(lung.=51,8+9,9+51,8+9,9) 123,40 123,40
SOMMANO m 246,80 3,46 853,93
16 /42 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni
01.A19.A10.0 |accessorio, dati in opera In acciaio inossidabile
10 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati
13/02/2015 |in opera In acciaio inossidabile
canali sp. 6/10 sv 100 cm [4,716 kg/ml] *(lung.=51,8+9,9+51,8+9,9) 123,40 4,716 581,95
nuova copertina muro sp. 6/10 sv 25 cm [1,179 kg/ml] *(lung.=51,8+
51,8+9,9+9,9) 123,40 1,179 145,49
protezione parte interna muro sp 6/10 sv 150 cm [7,074 kg/ml] *
(lung.=51,8+9,9+51,8+9,9) 123,40 7,074 872,93
SOMMANO kg 1600,37 24,61 39°385,11
Parziale opere da lattoniere (Cat 5) euro 40°239,04
isolamenti (Cat 6)
A RIPORTARE 124°390,33
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 124°390,33
171743 Lana di roccia per isolamenti termoacustici in rotoli spessore mm
01.P09.C17.0|62
20 Lana di roccia per isolamenti termoacustici in rotoli con supporti di carta
13/02/2015 |goffrata e cartone bitumato trapuntati peso g/m?2 80-100 rotoli da m 5X1
- spessore mm 62
doppio strato per isolamento sottotetto 2,00 51,20 9,300 952,32
SOMMANO m2 952,32 5,74 57466,32
18/44 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS)
01.P09.A04.0 |Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o
15 HCFC, resistenza a compressione pari a 100 kpa e densita compresa
tra 18-28 kg/m3 (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di
13/02/2015 |resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,033 W/mK. Per
isolamento termico di pareti e solai spessore 60 mm
isolamento copertura piana | 110,000 110,00
SOMMANO m2 110,00 4,25 467,50
19/ 46 Posain opera di materiali per isolamento termico
01.A09.G50.0|Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di
05 roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre
13/02/2015 |di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il
trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in
piano e simili
posa isolamento sottotetto 51,20 9,300 476,16
posa isolamento copertura piana | 110,000 110,00
SOMMANO m2 586,16 6,27 3'675,22
Parziale isolamenti (Cat 6) euro 97609,04
opere da decoratore (Cat 7)
20/ 47 Applicazione fissativo su soffi tti e pareti interne [34.C CSA] [10.52
01.A20.E60.0 |PSC]
05 Applicazione fissativo su soffi tti e pareti interne
13/02/2015 |PIANO PRIMO (pareti)
101 corridoio 98,70 3,450 340,52
102 aula 19,90 3,450 68,66
103 aula 24,20 3,450 83,49
104 aula 28,40 3,450 97,98
105 aula 28,40 3,450 97,98
106 aula 28,40 3,450 97,98
107 aula 28,40 3,450 97,98
108 aula 28,40 3,450 97,98
109 luogo sicuro 19,50 3,450 67,28
110 we 13,20 1,450 19,14
111 we 15,40 1,450 22,33
112 scala 27,20 3,450 93,84
113 aula 24,30 3,450 83,84
114 disimpegno 20,80 3,450 71,76
115 disimpegno 12,10 3,450 41,75
PIANO PRIMO (soffitti)
101 corridoio 132,600 132,60
102 aula 23,400 23,40
103 aula 36,600 36,60
104 aula 49,400 49,40
105 aula 49,400 49,40
106 aula 49,400 49,40
107 aula 49,400 49,40
108 aula 49,400 49,40
109 luogo sicuro 18,900 18,90
110 we 10,900 10,90
111 we 14,600 14,60
112 scala 38,950 38,95
113 aula 29,700 29,70
114 disimpegno 14,500 14,50
115 disimpegno 8,100 8,10
PIANO TERRA (pareti)
TO1 corridoio 98,70 3,450 340,52
T02 aula 19,90 3,450 68,66
TO3 aula 24,20 3,450 83,49
T04 aula 28,40 3,450 97,98
TO5 aula 28,40 3,450 97,98
TO6 aula 28,40 3,450 97,98
A RIPORTARE 2'744,37 1337999,37
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'744,37 1337999,37
TO7 aula 28,40 3,450 97,98
TO8 aula 28,40 3,450 97,98
TO9 luogo sicuro 19,50 3,450 67,28
T10 wc 13,20 1,450 19,14
T11 we 15,40 1,450 22,33
T12 scala 27,20 3,450 93,84
T13 aula 24,30 3,450 83,84
T14 disimpegno 20,80 3,450 71,76
T15 disimpegno 12,10 3,450 41,75
PIANO TERRA (soffitti)
TO1 corridoio 132,600 132,60
TO02 aula 23,400 23,40
TO3 aula 36,600 36,60
T04 aula 49,400 49,40
TO5 aula 49,400 49,40
TO6 aula 49,400 49,40
TO7 aula 49,400 49,40
TO8 aula 49,400 49,40
TO9 luogo sicuro 18,900 18,90
T10 we 10,900 10,90
T11 we 14,600 14,60
T13 aula 29,700 29,70
T14 disimpegno 14,500 14,50
T15 disimpegno 8,100 8,10
PIANO CANTINATO (pareti)
CO01 corridoio 98,70 3,250 320,78
CO02 sottostazione centrale termica 19,40 3,250 63,05
CO03 a disposizione 20,30 3,250 65,98
CO04 cucina 21,60 3,250 70,20
CO05 mensa 73,00 3,250 237,25
CO06 aula 27,00 3,250 87,75
CO07 luogo sicuro 19,50 3,250 63,38
CO08 wc 13,20 1,250 16,50
C09 wc 15,40 1,250 19,25
C10 a disposizione 13,80 3,250 44,85
C11 disimpegno 31,35 3,250 101,89
C12 scala 21,00 3,250 68,25
C13 zona filtro 16,40 3,250 53,30
PIANO CANTINATO (soffitto)
CO01 corridoio 132,600 132,60
CO02 sottostazione centrale termica 21,960 21,96
CO03 a disposizione 24,700 24,70
C04 cucina 28,800 28,80
CO05 mensa 185,500 185,50
CO06 aula 44,840 44,84
CO07 luogo sicuro 18,900 18,90
CO08 wc 10,900 10,90
C09 wc 14,800 14,80
C10 a disposizione 9,500 9,50
C11 disimpegno 34,300 34,30
C13 zona filtro 16,40 16,300 267,32
SOMMANO m2 57883,12 1,65 9707,15
21/48 Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili: tinte a lavabile
02.P80.S28.0 |Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per
10 ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte a lavabile
13/02/2015 |Vedi voce n° 47 [m2 5 883.12] 0,30 1'764,94
SOMMANO m2 1'764,94 2,98 57259,52
22149 Tinta all'acqua (idropittura) su intonaci interni
01.A20.E30.0 |Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
05 resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu’ riprese su
13/02/2015 |fondi gia' preparati Su intonaci interni
Vedi voce n° 47 [m2 5 883.12] 57883,12
SOMMANO m2 57883,12 4,36 25650,40
Parziale opere da decoratore (Cat 7) euro 40'617,07
serramenti (Cat 8)
23137 Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate,in legno pino
A034 (Pynus sylvestris) lamellare [01.A17.B10.167]
12/02/2015 |OPERE DA FALEGNAME Serramenti per finestre, porte-
balcone,invetriate ed eventuale vasistas, in legno pino (Pynus
A RIPORTARE 174°616,44
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 174°616,44
sylvestris) lamellare di forma e dimensione come gli esistenti,
dimensione e numero di battenti, con modanatura, incastri e regoli per
vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio in alluminio con scossalina,
sezione finita minima e traversi mm 68x88, telaio minimo mm 58x70, a
doppia guarnizione, spigoli arrotondati, compresa la ferramenta, gli
ottonami, forniti con protezione a due strati di impregnante antimuffa e
antibatterico piu laccatura o verniciatura con vernice trasparente di
finitura a due strati ad alto spessore protettivo ecologica all'acqua e
atossica di colore a scelta della D.L.. E' compresa la fornitura e posa
del nuovo falso telaio, ove necessario, o il ripristino ed il riutilizzo
dell'esistente (ove e possibile).
Vedi voce n° 36 [m2 313.39] 313,39
SOMMANO m2 313,39 365,36 114°500,17
24138 Posain opera di serramenti per finestre e porte finestre. In
01.A17.B30.0 |qualsiasi legname
05 Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi
12/02/2015 |spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti. In
qualsiasi legname
Vedi voce n° 36 [m2 313.39] 313,39
SOMMANO m2 313,39 38,30 12°002,84
25/39 Fornitura di vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera
A033 [01.P20.B00.090]
12/02/2015 |OPERE DA VETRAIO Fornitura di vetrate isolanti termoacustiche tipo
vetrocamera formate da vetro di sicurezza stratificato spess. mm 6
(esterno), interposta intercapedine di aria secca spess. mm 12, vetro
interno di sicurezza stratificato basso-emissivo fonoisolante spess. mm
6, spessore finito mm 24 (coefficiente di trasmittanza termica U W/MQK
<1,7 - indice di riduzione acustica RW < 37 DB) complete di profilati
distanziatori in alluminio anodizzato, giunti elastici, sali disidratanti etc.;
le lastre di vetro del tipo stratificato di sicurezza antisfondamento sono
costituite da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale fra
cristallo mm 3 + cristallo mm 3, ogni altro onere compreso e
compensato. Misurazione delle superfici effettive.
Vedi voce n° 36 [m2 313.39] 313,39
SOMMANO m2 313,39 83,03 26°020,77
26 /40 Posain opera di vetri antisfondamento.
01.A15.A10.0 |Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in
35 legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il
13/02/2015 |compenso per lo sfrido del materiale. Vetri antisfondamento
Vedi voce n° 37 [m2 313.39] 313,39
SOMMANO m2 313,39 37,70 11°814,80
Parziale serramenti (Cat 8) euro 164°338,58
opere in economia (Cat 12)
27166 "Operaio specializzato " Ore normali
01.P01.A10.0 |"Operaio specializzato " Ore normali
05 50,00
13/02/2015
SOMMANO h 50,00 34,38 1°719,00
28167 "Operaio qualificato" Ore normali
01.P01.A20.0 |"Operaio qualificato " Ore normali
05 50,000 50,00
13/02/2015
SOMMANO h 50,00 31,60 1580,00
29/68 Operaio comune. Ore normali
01.P01.A30.0 |Operaio comune. Ore normali
05 50,00
13/02/2015
SOMMANO h 50,00 28,82 1°441,00
30/69 Cemento tipo 325 in sacchi
01.P02.A10.0 |Cemento tipo 325 in sacchi
A RIPORTARE 343'695,02
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3437695,02
10 20,000 20,00
13/02/2015
SOMMANO q.le 20,00 12,07 241,40
31/70 Calce in sacchi idraulica macinata
01.P02.A90 |Calce in sacchi idraulica macinata
005 20,000 20,00
13/02/2015
SOMMANO q.le 20,00 9,20 184,00
32/71 Sabbia fine da intonaco
01.P03.A50.0 | Sabbia fine da intonaco
05 10,000 10,00
13/02/2015
SOMMANO m3 10,00 29,68 296,80
33/72 Ghiaia semplicemente vagliata
01.P03.A90.0 |Ghiaia semplicemente vagliata
05 10,000 10,00
13/02/2015
SOMMANO m3 10,00 16,26 162,60
34/73 Mattoni pieni comuni 6x12x24 lavorati a macchina
01.P04.A60.0 |Mattoni pieni comuni 6x12x24 lavorati a macchina
10 200,00
13/02/2015
SOMMANO cadauno 200,00 0,29 58,00
Parziale opere in economia (Cat 12) euro 57682,80
cappotto interno (Cat 13)
35/74 Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di
03.A07.A01.0 |qualsiasi dimensione e spessore su sup. interne verticali
15 Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi
16/02/2015 |dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e
deposito a qualsiasi piano del fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri
relativi a: incollaggio e/o tassellatura e sagomatura dei pannelli,
rasatura, stesura di fissativo, applicazione del rasante a base di calce
idraulica naturale steso con spatola d'acciaio, compresa la posa di rete
d'armatura e di ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. (esclusa la fornitura dell'isolante) Su superfici
interne verticali
superficie totale vuoto per pieno al fine di compensare i risvolti
lati nord/est piano seminterrato *(lung.=50,5+9,3) 59,80 3,250 194,35
lati nord/est piano rialzato *(lung.=50,5+9,3) 59,80 3,450 206,31
lati nord/est piano primo *(lung.=50,5+9,3) 59,80 3,450 206,31
SOMMANO m2 606,97 51,45 31°228,61
36/75 Isolanti di origine minerale. Pannelli in silicato di calcio
03.P09.D01.0 |Isolanti di origine minerale. Pannelli in silicato di calcio, per lisolamento
15 termoacustico a cappotto di facciate e soffitti; permeabili al vapore,
antincendio, traspirabili, incombustibili (classe 0). Lambda = 0,045 W/
16/02/2015 |mK Spessore 10 cm
Vedi voce n°® 74 [m2 606.97] 606,97
SOMMANO m2 606,97 37,29 22'633,91
37/76 Rimozione di radiatore
02.P02.A70.0 |Rimozione di radiatore comprensiva di quota parte di tubo con deposito
10 al piano cortile del materiale di risulta
16/02/2015 |rimozione radiatori per posa cappotto interno 18,00
SOMMANO cadauno 18,00 35,51 639,18
38/77 Rimozione staffe termosifoni
01.A02.B80.0 |Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del
05 rivestimento staffe, ganci e simili
16/02/2015 |rimozione staffe radiatori *(par.ug.=18*2) 36,00 36,00
A RIPORTARE 36,00 399139,52

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 36,00 399139,52
SOMMANO cadauno 36,00 5,43 195,48
39/78 Nuovi attacchi radiatori (giunzione)
05.P67.F90.0 |Saldatura elettrica, compresa attrezzatura, elettrodi di qualsiasi metallo,
05 ecc. eseguita sul posto
16/02/2015 18,00 5,000 90,00
SOMMANO cm 90,00 0,62 55,80
40/79 Posain operadi radiatore
05.P69.A95.0 |Posa in opera di radiatore in ghisa o acciaio o alluminio ad elementi, o
05 piastra radiante, o scaldasalviette, completo di nipples, tappi, riduzioni,
16/02/2015 |mensole Posa in opera di radiatore
Vedi voce n° 76 [cadauno 18.00] 18,00
SOMMANO kW 18,00 83,91 1'510,38
41/80 "Operaio specializzato " Ore normali
01.P01.A10.0 |"Operaio specializzato " Ore normali
05 mano d'opera per eseguire l'intero lavoro, smontaggio radiatore,
16/02/2015 |modifica misura tubi, sostituzione valvolame e rimontaggio 18,00 2,000 36,00
SOMMANO h 36,00 34,38 1237,68
Parziale cappotto interno (Cat 13) euro 57°501,04
Parziale opere civili (SpCat 1) euro 402°138,86
impianto fotovoltaico (SpCat 2)
impianto fotovoltaico (Cat 11)
42/ 16 Predisposizione per allacciamento contatore di produzione
NPEO4 Predisposizione per allacciamento contatore di produzione, costituito
04/04/2011 |da: isolamento cavi terminali e segnatura tramite apposite targhette per
I'identificazione della linea in ingresso e quella in uscita
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 16,00 16,00
43 /17 Fornitura in opera Quadro Consegna (QCO).
NPEOQ5 Fornitura in opera Quadro Consegna (QCO). L'opera s'intende
16/12/2009 |completa di tutti gli oneri e gli accessori per essere conforme alla regola
dell'arte, certificata e collaudata.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 501,00 501,00
44 /18 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 10
06.A43.B.05. |F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i
E collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma
025 etilpropilenica ad alto modulo qualita G7, sotto guaina di PVC, a norme
31/03/2011 |CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1kV (Tipo U/R/FG70R 0,6/1 kV)
non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi
secondo le norme CEI 20-22 II; CEl 20-37. Per conduttori fino a 25
mmq & compresa la fornitura in opera dei morsetti per le cassette di
derivazione.
F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 10
QC0-QDG 20,00
QCO-QGS 10,00
SOMMANO m 30,00 11,80 354,00
45/19 Fornitura in opera Quadro Dispositivo Generatore (QDG).
NPEO6 Fornitura in opera Quadro Dispositivo Generatore (QDG). L'opera
16/12/2009 |s'intende completa di tutti gli oneri e gli accessori per essere conforme
alla regola dell'arte, certificata e collaudata.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1350,00 1350,00
46 /20 F.O. di cavo tipo NO7V-K 1x 16
06.A43.B.01. |F.O Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i
A collegamenti elettrici, di conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in
A RIPORTARE 404°359,86
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 404°359,86
035 PVC, a norme CEI 20-20, non propaganti I'incendio a norme CEI 20-22
14/12/2009 |1l (tipo NO7V-k), Per conduttori fino a 25 mmq & compresa la fornitura
in opera dei morsetti per le cassette di derivazione.
F.O. di cavo tipo NO7V-K 1x 16
Nodo Equipotenziale-QDG 20,00
SOMMANO m 20,00 3,77 75,40
47121 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 10
06.A01.E04.0 |[F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
25 quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
05/10/2011 |ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di
cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 10
Collegamento inverter 4G10 15,00
Collegamento contatore produzione 4x10 10,00
Collegamento contatore SCAMBIO 4x10 10,00
SOMMANO m 35,00 8,54 298,90
48122 F.O. di canalina metallica 150x50
06.A41.B.06. |F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP 40) o
A asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo, completa di
025 mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange
01/12/2009 |per raccodo con le scatole o passamuro, compreso i giunti di messa a
terra, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera; escluso
coperchi, curve e derivazioni.
F.O. di canalina metallica 150x50
10,00
SOMMANO m 10,00 15,23 152,30
49 /23 F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 150
06.A41.B.06. |F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche zincate.
B F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 150
020 10,00
01/12/2009
SOMMANO m 10,00 5,16 51,60
50/24 F.O. di separatori per canalina metallica altezza 50
06.A41.B.06. |F.O. Fornitura in opera di separatori per canaline metalliche zincate.
H F.O. di separatori per canalina metallica altezza 50
005 10,00
01/12/2009
SOMMANO m 10,00 3,90 39,00
51/25 F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 32 mm
06.A41.A.02. |F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC flessibile, con
B spirale di rinforzo, autoesinguente, resistente alla propagazione della
025 fiamma, resistenza alla compressione =>350N, resistenza all'urto =>2J
16/12/2009 (tipo plastificato con spirale di rinforzo interna, gardo protezione minimo
IP 55, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio
per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e
cassette di derivazione
F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 32 mm
20,00
SOMMANO m 20,00 3,21 64,20
52126 F.O. di cavo tipo NO7V-K 1x 6
06.A43.B.01. |F.O Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i
A collegamenti elettrici, di conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in
025 PVC, a norme CEI 20-20, non propaganti l'incendio a norme CEI 20-22
13/02/2010 |l (tipo NO7V-k), Per conduttori fino a 25 mmq € compresa la fornitura
in opera dei morsetti per le cassette di derivazione.
F.O. di cavo tipo NO7V-K 1x 6
Collegamento Equipotenziale Pannelli 40,00
SOMMANO m 40,00 1,94 77,60
53/27 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 10
06.A43.B.05. |F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i
C collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma
025 etilpropilenica ad alto modulo qualitd G7, sotto guaina di PVC, a norme
31/03/2011 |CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1kV (Tipo U/R/FG70OR 0,6/1 kV)
A RIPORTARE 4057118,86
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

405°118,86

54 /28
1E.17.020.00
10.c
01/08/2011

55/29
03.A13.A03.0
05
12/02/2010

56 /30
NPEO1
16/12/2009

57/31
NPEO2
19/02/2010

58 /32
NPEO3
16/12/2009

non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi
secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37. Per conduttori fino a 25
mmq & compresa la fornitura in opera dei morsetti per le cassette di
derivazione.

F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 10

SOMMANO m

Fornitura e posa di cavi per collegamenti pannelli fotovoltaici - 1 x
4 mm?2

Fornitura e posa di cavi per collegamenti pannelli fotovoltaici

-1x6 mm2

SOMMANO cad

Posa in opera di inverter per impianti fotovoltaici

Posa in opera di inverter per impianti fotovoltaici monofase o trifase per
impianti connessi in rete o in isola incluso il fissaggio a parete,
collegamenti elettrici ai circuiti continuo e alternato e messa in funzione.
Inverter

SOMMANO cadauno

Inverter trifase bidirezionale per impianti connessi in rete

Inverter trifase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid
connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a
IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in
uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco
automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di
tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. + 15% con
frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 96%, display
a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico installato a
parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20,
compresa l'attivazione dell'impianto: potenza nominale 10000 VA,
fattore di potenza pari a 1

Completo di Sezionamento stringhe, scaricatori di tensione lato DC e
scaricatori di tensione lato AC. MARCA e PRODUZIONE EUROPEA

SOMMANO cad

Fornitura in opera di Modulo fotovoltaico a struttura rigida
Fornitura in opera di Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al
silicio policristallino di forma quadrata colore nero, tensione a vuoto
37,7 V, efficienza del modulo > 13,7%, tensione massima di sistema
860 V, scatola di connessione IP 65 completa di diodi di by-pass,
involucro in classe Il, certificazione IEC 61215, installato su struttura di
supporto modulare in profilati di alluminio anodizzato, compresa,
cablaggio incluso: per la formazione di pannello per installazione su
tetto a falda inclinata: 60 celle, potenza di picco 230 W, dimensioni
166.5 x 100.5 x 4.2 cm. La fornitura s'intende completa con modulo
fotovoltaico posato sulla copertura (contemplando mezzi e/o opere per
il conferimento in quota)collegato, funzionante e collaudato. MARCA e
PRODUZIONE EUROPEA

SOMMANO cadauno

Esecuzione prestazioni

Esecuzione delle seguenti prestazioni, da realizzarsi entro le
tempistiche richieste dal Committente:

- redazione della domanda di connessione ad Enel Distribuzione,
comprensiva dei relativi allegati;

- redazione della richiesta di attivazione dell'impianto ad Enel
distribuzione, comprensiva dei relativi allegati;

- espletamento della pratica da realizzarsi presso il portale del Gestore
Servizi Elettrici per I'ottenimento della tariffa incentivante ai sensi del
DM 19/02/07 ed eventuale convenzione di scambio sul posto oppure
vendita;

- prestazione di assistenza ai tecnici Enel per l'attivazione dell'impianto,
in qualita di responsabile di riferimento (RIF), cosi come definito dalla
"Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel distribuzione".

30,00

30,00

600,00

600,00

1,00

1,00

1,00

1,00

64,00

64,00

1,00

7,86

2,37

250,74

4569,00

466,00

235,80

1422,00

250,74

4569,00

29'824,00

A RIPORTARE

1,00

441°420,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 441°420,40
SOMMANO a corpo 1,00 1"352,00 1352,00
59/33 Posain opera di moduli fotovoltaici a struttura rigida
03.A13.A01.0 |Posa in opera di moduli fotovoltaici a struttura rigida in silicio cristallino
20 o amorfo, su struttura di sostegno modulare costituita da profilati in
30/09/2011 |alluminio o acciaio, incluso cablaggio, escluso il nolo di cestello o altra
attrezzatura per il trasporto su copertura Su coperture inclinate,
superficie installata oltre m2 100
70,00
SOMMANO m2 70,00 57,18 4°002,60
60/ 34 Esecuzione di impianto di monitoraggio
NPEO7 Esecuzione di impianto di monitoraggio da realizzarsi come da
03/03/2010 |descrizione e specifiche presenti negli schemi e nella relazione di
progetto, il tutto comprensivo della fornitura e posa in opera dei
componenti, del circuito prese d'alimentazione a partire dal quadro
elettrico, dei cavi di segnale e di alimentazione e dei relativi
collegamenti e programmazione/regolazione del sistema e
realizzazione interfaccia WEB
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1°465,34 1°465,34
61/35 Costruzione vano in muratura per posizionamento inverter
PR0O01 Costruzione vano in muratura per posizionamento inverter con le
20/10/2011 |seguenti caratteristiche:
- dimensioni in pianta 0.50 x 1.50 mt
- altezza 1.60 mt
- muretti in mattoni semipieni sp. cm. 12
- copertura con listelli in legno 5x5 cm e manto di copertura in lastre in
lamiera di acciaio zincato;
- pareti esterne rinzaffate e intonacate al civile;
- n. 2 sportelli in lamiera acciaio inox con sistema di chiusura:
Il tutto costruito a perfetta regola d'arte
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1969,84 1'969,84
Parziale impianto fotovoltaico (Cat 11) euro 48°071,32
Parziale impianto fotovoltaico (SpCat 2) euro 48°071,32
oneri sicurezza (SpCat 3)
ponteggi (Cat 9)
62/9 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati Per i primi
01.P25.A75.0 |30 giorni
05 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso
12/02/2015 |trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario
per la conformita’ alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della
struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale).Per i primi 30 giorni
per copertura B *(lung.=4,5+3,7)*(H/peso=9+1,2) 8,20 10,200 83,64
per copertura C *(lung.=3,5+4+3,5)*(H/peso=9+1,2) 11,00 10,200 112,20
SOMMANO m2 195,84 9,60 1880,06
63/10 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati Per ogni
01.P25.A75.0 |mese oltre al primo
10 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso
12/02/2015 |trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario
per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della
struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale).Per ogni mese oltre al primo
Vedi voce n° 9 [m2 195.84] 2,00 391,68
SOMMANO m2 391,68 1,64 642,36
64 /12 Nolo di piano di lavoro
A RIPORTARE 452°732,60
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

452°732,60

01.P25.A91.0
05
12/02/2015

65 /50
28.A05.D05.0
05
30/11/2012

66 /51
28.A05.D05.0
10
30/11/2012

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi
metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi,
botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di
sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo
necessario per la conformita alle norme di sicurezza vigenti, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia € manutenzione; (la misura
viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano).

piani di lavoro

copertura B *(lung.=4,5+3,7)

copertura C *(lung.=3,5+4+3,5)

fermapiedi

copertura B *(lung.=4,5+3,7)

copertura C *(lung.=3,5+4+3,5)

SOMMANO m2

Parziale ponteggi (Cat 9) euro

apprestamenti (Cat 10)

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Costo primo mese o
frazione di mese

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco
ad uso uffi cio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura
di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna
ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato,
vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certifi care. Sono
compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fi
ne di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica
le istruzioni per I'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro
di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefi
nita e per l'allontanamento a fi ne opera. Arredamento minimo: armadi,
tavoli e sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(modello base) -Costo

primo mese o frazione di mese

SOMMANO cadauno

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere costo per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco
ad uso uffi cio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura
di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna
ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato,
vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certifi care. Sono
compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fi
ne di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica
le istruzioni per I'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro
di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefi
nita e per l'allontanamento a fi ne opera. Arredamento minimo: armadi,

2,00
2,00

8,20
11,00

8,20
11,00

1,200
1,200

0,200
0,200

19,68
26,40

1,64
2,20

49,92

1,00

1,00

2,52

408,50

125,80

2°648,22

408,50

A RIPORTARE

4537266,90

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

453°266,90

67 /52
28.A05.D15.0
15
30/11/2012

68 /53
28.A05.D15.0
20
30/11/2012

69 /54
28.A15.A10.0
05
30/11/2012

70/55
E OS FF 005
30/11/2012

71/56
E OS FF 015
30/11/2012

tavoli e sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(modello base) -costo per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo

SOMMANO cadauno

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO Costo
primo mese o frazione di mese

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato
da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profi lati di acciaio
presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40
mm) divisori interni a pannello sandwich, infi ssi in alluminio, pavimento
in legno idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffi tto, completo di
impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico
elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro
rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio
e smontaggio e preparazione della base in cls armata di
appoggio”Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m Costo primo mese o
frazione di mese"

SOMMANO cadauno

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO Costo per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato
da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profi lati di acciaio
presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40
mm) divisori interni a pannello sandwich, infi ssi in alluminio, pavimento
in legno idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffi tto, completo di
impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico
elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro
rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio
e smontaggio e preparazione della base in cls armata di
appoggio”Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m Costo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cadauno

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi
utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole,
piegaferri, macchina per intonaco premiscelato eapparecchi portatili,
costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da
16 mm?2 e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 m; collegamento delle
baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame isolato
da 16 mmz2. temporaneo per la durata del cantiere

SOMMANO cadauno

Impianto elettrico da cantiere

Impianto elettrico da cantiere, da 25 kW, quadro generale ASC con tre
prese 32A/380V, una

presa 16A/380V e tre prese 16A/220V, interruttore magnetotermico
differenziale, alimentatore

con cavo quadripolare N1VV-K da 35 mm?, fino a 75 m, collegamento a
terra con cavo in rame

isolato da 16 mmz2. Fino a 6 m, interruttore generale in prossimita del
punto di consegna.

Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. Classe 2a.

SOMMANO cadauno

Quadro di prese a spina per uso mobile

Quadro di prese a spina per uso mobile, con trasformatore di sicurezza
220/24V per utilizzo in luoghi conduttori ristretti, con 4 prese 24V SELV,
cavo di alimentazione HO7RN-F da 4 mm?2 di lunghezza fino a 30 m,
spina mobile. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. Classe 2a.

5,00

5,00

1,00

1,00

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

165,00

180,00

95,45

285,00

500,00

825,00

180,00

477,25

285,00

500,00

A RIPORTARE

1,00

455'534,15

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 455'534,15
SOMMANO cadauno 1,00 450,00 450,00
72157 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE
28.A15.B05.0| ATMOSFERICHE
05 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE
30/11/2012 |ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica, eseguito
con corda nuda di rame da 35 mm?, collegata a dispersori in acciaio
zincato di lunghezza 2,50 m infi ssi nel terreno, compresi gli accessori
per i collegamenti. Per ogni calata.
3,000 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 175,00 525,00
73/58 CARTELLONISTICA di segnalazione
28.A20.A05.0 [CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente,
10 di qualsiasi genere, per
30/11/2012 |prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima
di 2 anni. di dimensione media (fi no a 50x50 cm)
20,00
SOMMANO cadauno 20,00 12,00 240,00
74159 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni
28.A20.C05.0 |ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali,
05 con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in
30/11/2012 |policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 9,50 95,00
75160 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
28.A20.H05.0 |[ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio
05 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staff a e corredato d
30/11/2012 |cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli accessori di fi ssaggio, la manutenzione periodica, il ritiro
a fi ne lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in
effi cienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere
34A233BC da 6 kg.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 15,20 45,60
76 /61 KIT ANTINCENDIO in armadio
28.A20.H20.0 |[KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di: elmetto,
05 semicalotta con schermo
30/11/2012 |per elmetto, guanti anticalore, coperta antincendio, torcia, maschera
facciale, inclusa revisione
periodica. Costo semestrale
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 35,00 70,00
77162 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale
28.A35.A05.0 |Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso
05 comune, predisposizione specifi ca di elaborati progettuali e/o relazioni
30/11/2012 |etc...
3,00
SOMMANO a corpo 3,00 150,00 450,00
78163 BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi
28.A05.G05.0 BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di
10 dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo
30/11/2012 |smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo aumentare del 30% il costo fornito.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 80,00 80,00
79164 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata
28.A05.E15.0 |ondulata
05 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata
A RIPORTARE 457°489,75

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 457°489,75
30/11/2012 |ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: I'uso per la durata
dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di
10x10 cm; l'infi ssione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata
base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommita ed
al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non piu idonee; lo smantellamento, I'accatastamento
e l'allontanamento a fi ne opera per sviluppo a metro quadrato
50,00 2,000 100,00
SOMMANO m2 100,00 9,83 983,00
80/65 Formazione di castelletto di servizio completo di scalette e botole
A.05 per poter accedere alla copertura. per mesi tre
11/09/2013 |Formazione di castelletto di servizio completo di scalette e botole per
poter accedere alla copertura. per mesi tre
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'527,25 1'527,25
Parziale apprestamenti (Cat 10) euro 7°141,60
Parziale oneri sicurezza (SpCat 3) euro 97789,82
Parziale LAVORI A MISURA euro 4607000,00
TOTALE euro 4607000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI % :
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 opere civili 402°138,86| 87,421
002 impianto fotovoltaico 48°071,32| 10,450
003 oneri sicurezza 9°789,82 2,128
Totale SUPER CATEGORIE euro 460°000,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 demolizioni 26°724,07 5,810
002 copertura e impermeab. 34°576,25 7,517
003 intonaci 20°639,97| 4,487
004 sottofondi 2°211,00 0,481
005 opere da lattoniere 40°239,04| 8,748
006 isolamenti 9°609,04 2,089
007 opere da decoratore 40'617,07| 8,830
008 serramenti 164°338,58| 35,726
009 ponteggi 2°648,22| 0,576
010 apprestamenti 7°141,60 1,553
011 impianto fotovoltaico 48°071,32| 10,450
012 opere in economia 57682,80 1,235
013 cappotto interno 57°501,04| 12,500
Totale CATEGORIE euro 460°000,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:




pag. 19

Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI % ’
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 OGL1 - Edifici civili e industriali 408°290,16| 88,759
002 0OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 48°071,32| 10,450
003 0S28 - Impianti termici 3'638,52 0,791
Totale SUB CATEGORIE euro 460°000,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 460°000,00| 100,000
M:001 opere civili euro 402°138,86| 87,421
M:001.001 demolizioni euro 26°724,07 5,810
M:001.001.001 OGL1 - Edifici civili e industriali euro 26°724,07 5,810
M:001.002 copertura e impermeab. euro 34’576,25| 7,517
M:001.002.001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 34’576,25| 7,517
M:001.003 intonaci euro 20'639,97| 4,487
M:001.003.001 OGL1 - Edifici civili e industriali euro 20'639,97 4,487
M:001.004 sottofondi euro 2°211,00 0,481
M:001.004.001 OGL1 - Edifici civili e industriali euro 2°211,00 0,481
M:001.005 opere da lattoniere euro 40°239,04 8,748
M:001.005.001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 40°239,04| 8,748
M:001.006 isolamenti euro 9°609,04| 2,089
M:001.006.001 OGL1 - Edifici civili e industriali euro 9°609,04| 2,089
M:001.007 opere da decoratore euro 40°617,07 8,830
M:001.007.001 OGL1 - Edifici civili e industriali euro 40617,07 8,830
M:001.008 serramenti euro 164°338,58| 35,726
M:001.008.001 OGL1 - Edifici civili e industriali euro 164°338,58| 35,726
M:001.012 opere in economia euro 57682,80 1,235
M:001.012.001 OGL1 - Edifici civili e industriali euro 57682,80 1,235
M:001.013 cappotto interno euro 57°501,04| 12,500
M:001.013.001 OGL1 - Edifici civili e industriali euro 53'862,52| 11,709
M:001.013.003 0S28 - Impianti termici euro 3638,52| 0,791
M:002 impianto fotovoltaico euro 48°071,32| 10,450
M:002.011 impianto fotovoltaico euro 48°071,32| 10,450
M:002.011.002 0OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 48°071,32| 10,450
M:003 oneri sicurezza euro 9°789,82 2,128
M:003.009 ponteggi euro 2'648,22| 0,576
M:003.009.001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 2'648,22| 0,576
M:003.010 apprestamenti euro 7°141,60 1,553
M:003.010.001 OGL1 - Edifici civili e industriali euro 7°141,60 1,553

TOTALE euro 460°000,00| 100,000

Data, 13/02/2015

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura euro 4607000,00
A corpo euro 0,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 4607000,00
b) di cui Importi non soggetti a ribasso
oneri sicurezza euro 97789,82
Sommano euro 97789,82
¢) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) I.V.A. sui lavori (22 %) euro 101200,00
c2) Spese Tecniche, IVA e CNPAIA euro 27°437,19
¢3) Accantonamento 2 % art. 92 D.Lvo 163/06 euro 97200,00
c4) Economie ed imprevisti euro 2'162,81
Sommano euro 140°000,00
TOTALE euro 600°000,00

Data, 13/02/2015

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [DEF_Sc_elem_Cridis_copertura.dcf' (C:\Appaltoni 2011\Sc_EI_Cridis_Copertura\) v.1/80]




