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1. PREMESSA 

 

L’Amministrazione Comunale di Biella ha posto tra i propri obiettivi quello di migliorare la 

qualità e l’efficienza degli impianti sportivi esistenti per far fronte alla grande richiesta da 

parte delle scuole primarie e secondarie, e delle società sportive presenti nel territorio al 

fine di promuovere sempre di più la cultura sana dello sport, alle nuove generazioni. Tra 

gli interventi, è stato pertanto inserito, all’interno del piano triennale delle Opere 

Pubbliche - settore sportivo, la ristrutturazione del Complesso Sportivo di Chiavazza che 

prevede il rifacimento del campo di calcio, la costruzione di nuovi spogliatoi e la 

riqualificazione della viabilità locale. Quest’ultimo intervento comprende, oltre 

all’adeguamento della sezione stradale della Via Collocapra Ardizzone nel tratto 

prospiciente l’area sportiva, anche la realizzazione di un nuovo tronco stradale verso 

Viale Venezia per la creazione di un collegamento ad anello. 

Il Comune di Biella ha inserito tale intervento all’interno del progetto intitolato “BIELLA 

RIGENER_@ZIONE URBANA”. “RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE 

ESISTENTI: INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL 

DECORO E DELL’ARREDO URBANO”, che, a seguito di candidatura al bando per la 

predisposizione del Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree 

urbane degradate di cui al D.P.C.M. 15/10/2015, è risultato tra i progetti ammessi a 

finanziamento. La sottoscrizione della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e il Comune di Biella è avvenuta in data 18/12/2017. 

Tra gli interventi ammessi a contributo è ricompreso quello di cui al presente progetto, 

denominato “INTERVENTO 1.03 “COMPLESSO SPORTIVO DI CHIAVAZZA - VIALE 

VENEZIA: RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO: LOTTO C ACCESSI, OPERE 

D’ARTE E ATTREZZATURE LUDICHE”. 

 

Pertanto il Comune di Biella, con Determinazione di impegno B1 N. 551 del 08/06/2018 

del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, ha incaricato, per le prestazioni inerenti la 

progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare 

esecuzione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, lo studio 

“Mello Rella & Associati – ingegneria. Studio tecnico di: Fanton F., Gattardi L., Martiner 

Testa D., Massarotti E., Mello Rella P.”, con sede a Valdengo (BI) in Via Roma 39, nello 

specifico: l’ing. Martiner Testa Davide per le attività connesse alla progettazione e alla 

direzione lavori e l’ing. Gattardi Luca per le funzioni di coordinatore per la sicurezza. 

Per le prestazioni di natura geologica è stato incaricato, con affidamento separato, il dott. 

Maffeo Stefano dello Studio di Geologia Maffeo, con sede a Biella in Salita di Riva 3. 
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Il referente nei rapporti con l’Amministrazione per lo Studio Mello Rella & Associati - 

ingegneria è individuato nella persona del sottoscritto ing. Martiner Testa Davide che 

riveste il ruolo di responsabile di progetto. 

Il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Biella è l’arch. Patergnani 

Graziano. 

Il progetto preliminare relativo ai lavori in oggetto era già stato predisposto dal personale 

interno all’Ente in occasione della partecipazione al bando ed approvato con 

Deliberazione della G.C. n. 398 del 23/11/2015. 

Il progetto definitivo, a firma dello scrivente, datato Agosto 2018, è stato approvato con 

Deliberazione della G.C. n. 278 del 10/08/2018.  

 

Visto il progetto preliminare e il successivo progetto definitivo, sulla scorta degli indirizzi 

impartiti dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Biella, esperite le ulteriori necessarie 

indagini sul territorio e accertata la possibilità d’intervento anche sulla base delle norme e 

regolamenti vigenti, è stato redatto il seguente progetto esecutivo (rev. 00): 

 

Biella Rigener@zione Urbana 

Riqualificazione delle infrastrutture esistenti 

Interventi volti al miglioramento della qualità del decoro e dell'arredo urbano 

R.A.D. Intervento 1.03 

Complesso sportivo di Chiavazza - Viale Venezia 

Ristrutturazione e potenziamento 

Lotto C - Accessi, opere d'arte e attrezzature ludiche 

 

Il fascicolo di progetto contiene i seguenti elaborati: 

 

ELABORATO TITOLO ELABORATO 

A1 Relazione tecnico - amministrativa 

A1a Relazione Specialistica - Calcolo delle strutture 

A2 Schema di contratto - Capitolato speciale di appalto 

A3 Elenco ed analisi prezzi 

A4 Computo metrico estimativo 

A5 Quadro incidenza manodopera 

T1 Inquadramento territoriale 
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T2 Planimetria - Documentazione fotografica 

T3 Sezioni e profili  

T4 Sezioni tipo e particolari costruttivi 

S1 
Piano di sicurezza e coordinamento 
Relazione 

S2 
Piano di sicurezza e coordinamento 
Cronoprogramma lavori, schede operative, localizzazione cantiere 

S3 
Piano di sicurezza e coordinamento 
Fascicolo tecnico piano di manutenzione 

 

 

2. STATO DEI LUOGHI, OBIETTIVI GENERALI E BISOGNI A SODDISFARE 

 

Il complesso sportivo di Chiavazza è situato nell’omonimo quartiere del Comune di Biella, 

in un’area delimitata a ovest dal Torrente Cervo e dalla Via Collocapra Ardizzone e a sud 

dalla linea ferroviaria Biella - Novara. 

L’accesso principale all’attuale campo da gioco è da Viale Venezia, attraverso una strada 

stretta e poco agevole che si innesta in prossimità del piazzale della stazione di 

Chiavazza e corre parallela alla ferrovia per circa 150 metri. Un ingresso secondario è 

presente anche lungo via Collocapra Ardizzone, in prossimità del vertice ovest del 

campo. 

Pertanto, nel progetto complessivo di riqualificazione dell’area, oltre al rifacimento del 

campo da gioco, attualmente in erba naturale con orientamento Est-Ovest, con un nuovo 

campo regolamentare in manto sintetico orientato in modo corretto Nord-Sud (lotto B), e 

alla ricostruzione degli spogliatoi e dei locali di servizio (lotto A), l’Amministrazione ha 

ritenuto necessario prevedere anche il miglioramento della viabilità locale, con la serie di 

interventi di cui al presente progetto (individuato come lotto C): 

INTERVENTO 1.03 - “COMPLESSO SPORTIVO DI CHIAVAZZA - VIALE VENEZIA: 

RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO: LOTTO C ACCESSI, OPERE D’ARTE E 

ATTREZZATURE LUDICHE. 

Obiettivo del presente progetto riguarda quindi la riqualificazione della rete stradale 

circostante al complesso sportivo di Chiavazza attraverso il miglioramento della qualità e 

fruibilità dei percorsi già esistenti e la realizzazione di nuovi collegamenti. 
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3. INQUADRAMENTO URBANISTICO 

 

Dal punto di vista urbanistico, come si vede dagli stralci cartografici del PRGC del 

Comune di Biella, l’intervento ricade in “Zone pubbliche di uso pubblico e di interesse 

generale - Aree per servizi e impianti di interesse generale F” destinate a “Parchi pubblici 

urbani e comprensoriali di progetto”; in base alle NTA “tali zone sono riservate a verde 

pubblico naturalistico e/o attrezzato di preminente interesse urbano e comprensoriale per 

la formazione di parchi e spazi attrezzati in funzione del tempo libero, dello svago e della 

ricreazione nonché ai parcheggi e alle attrezzature di supporto e collaterali. In tali zone 

sono ammesse attrezzature di interesse generale per il tempo libero, lo sport, lo 

spettacolo, la cultura e attrezzature collaterali e di supporto, quali bar, ristoranti, ecc. solo 

se funzionalmente connesse”.  
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L’intera area ricade anche nella delimitazione del Parco Fluviale del Cervo. 

Inoltre, parte dell’intervento riguardante il nuovo tronco stradale è all’interno della fascia 

di rispetto ferroviaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliamento strada esistente Nuova viabilità 
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Nell’elaborato IG.2 Sud “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità 

all'utilizzazione urbanistica” di seguito riportata, oltre alla suddivisione del territorio in 

classi di idoneità e all’indicazione dei limiti di pericolosità, sono rappresentate le fasce di 

rispetto dei corsi d’acqua ai sensi dell’art. 29 della L.R. 56/77, R.D. 523/1904, Circ.P.G.R. 

8/10/1998 n.14/LAP/PET e punto 10.1 delle N.T.E./99 della Circ. P.G.R. 7/LAP/96, per le 

quali valgono le rispettive norme vigenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Ampliamento strada esistente Nuova viabilità 

AREA INTERVENTO 
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Il tratto di nuova viabilità è in gran parte inserito in classe I, dove non sussistono 

particolari limitazioni, e nella parte restante è nella fascia di rispetto del corso d’acqua 

definita nel P.R.G.C. ai sensi dell’art. 29 della L.R. 56/1977, R.D. 523/1904, Circolare 

P.R.G. 08/10/1998 n. 14LAP/PET e punto 10.1 delle N.T.E./99 della Circ. P.R.G. 

7/LAP/96, per la quale oltre a valere le rispettive norme vigenti, si considerano i vincoli e 

le prescrizioni di cui alla Classe IIIa, non essendo presenti nel caso specifico altre 

perimetrazioni di sottoclassi III più restrittive. 

L’ampliamento della strada esistente, invece, è totalmente ricompresa nella fascia di 

rispetto del corso d’acqua ma, per una porzione, risulta inserita anche in classe IIIa.B, 

dove le norme urbanistiche fanno proprie le norme del PAI per la fascia B. 

Per quanto riguarda la trattazione degli aspetti idraulici con riferimento alle specifiche 

normative di settore si rimanda alla relazione A1b “Relazione specialistica - Compatibilità 
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idraulica degli interventi” allegata al progetto definitivo, che contiene i necessari 

approfondimenti, anche con riferimento al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del 

Distretto Idrografico Padano (PGRA) approvato con D.P.C.M. 27/10/2016 in attuazione 

alla Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta “Direttiva Alluvioni”) e del D.Lgs. n. 49/2010. 

 

 

4. PREFATTIBILITÁ AMBIENTALE - QUADRO DEI VINCOLI  

 

In relazione alla fattibilità ambientale dell’intervento si precisa che: 

- gli interventi previsti NON sono assoggettati alle procedure di Valutazione 

Impatto Ambientale (L.R. n. 40/98).  

- le aree NON sono comprese all’interno di Siti di Interesse Comunitario (SIC) o 

Zone di Protezione Speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 

79/409/CEE (All. B del DM 65 del 3 aprile 2000) D.G.R. n. 419-14905 del 29 novembre 

1996; 

- le aree NON sono soggette a vincolo Parco e delle aree protette (L.R. 12/90); 

 

 

La tabella seguente riassume i vincoli territoriali presenti: 

 

 VINCOLO - PARERE SI NO 

a 
Codice dei beni culturali e del paesaggio  

D.Lgs. n. 42/2004, L.R. n. 20/1989, L.R. n. 32/2008 
x  

b Area soggette a vincolo Parco e delle aree protette (L.R. n. 12/1990)  x 

c 

Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Specia-le, 

individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE 

(All. B del DM 65 del 3/4/2000) D.G.R. n. 419-14905 del 29/11/96 

 x 

d 
Vincolo per scopi idrogeologici 

(L.R. n. 45/1989, R.D. n. 3267/1923, L.R. n. 6/2008 e L.R. n. 4/2009) 
 x 

e 

Aree soggette a vincolo di uso civico  

(beni sottoposti a tutela ambientale) 

D.Lgs. n. 42/2004 art.142 lett. h ex Legge 16/06/1927 n° 1766  

     x (*) 

f 
Vincoli comunali di PRGC (delimitazione parco fluviale del Cervo - 

fascia di rispetto del corso d’acqua) 
x  

g 
Parere di polizia idraulica del Servizio OO.PP. Regione Piemonte 

(R.D n. 523/1904) 
x  
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h 

Concessione per l'utilizzo del demanio idrico fluviale (scarico 

acque meteoriche) - Servizio OO.PP. Regione Piemonte 

(R.D. n. 523/1904 - D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 14/R) 

x  

i Parere Provincia di Biella in merito a lavorazioni previste su S.P.  x 

l 
Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di 

valutazione. D.Lgs. n.152/2006 - L.R. n. 40/98 
 x 

m Verifica di bonifica bellica      x (*) 

n Fascia di rispetto Ferrovie dello Stato x  

(*) Dalla cartografia in nostro possesso e dalle tavole di PRGC non si rileva l’esistenza di aree 

soggette a uso civico e a verifica bellica. 

 

 

5. DESCRIZIONE DEL CONTESTO PROGETTUALE E DELLE CARATTERISTICHE 

PRESTAZIONALI DELL’OPERA 

 

L’intervento interessa un contesto urbano in cui le aree sono già in gran parte trasformate 

per la presenza di insediamenti edilizi, infrastrutture viarie, la linea ferroviaria lungo il 

limite sud e, ovviamente, lo stesso complesso sportivo ora oggetto di ristrutturazione e 

potenziamento. 

Il progetto preliminare redatto direttamente dal personale Settore Lavori Pubblici del 

Comune di Biella è stata la base di riferimento per gli approfondimenti condotti nelle fasi 

successive. 

Insieme al progetto preliminare gli uffici comunali hanno anche fornito un rilievo plano-

altimetrico dell’area che, integrato nel progetto definitivo con una serie di battute 

aggiuntive per ottenere un maggior grado di dettaglio, ha consentito di svolgere una 

corretta progettazione sia dal punto di vista della coerenza con i luoghi, sia dal punto di 

vista della quantificazione economica delle opere. 

Il presente progetto si inserisce in un più ampio programma destinato alla rivitalizzazione 

del quartiere di Chiavazza che prevede la ristrutturazione dell’intero complesso sportivo, 

e che comprende, oltre al rifacimento del campo di calcio (lotto B) e la costruzione di 

nuovi spogliatoi (lotto A), anche la riqualificazione della viabilità locale (lotto C), che è 

l’obiettivo di questo progetto. 

Esso consiste essenzialmente nell’adeguamento della sezione stradale di Via Collocapra 

Ardizzone nel tratto prospiciente il nuovo campo da calcio e nella realizzazione di un 

nuovo tronco stradale che dalla stessa Via Collocapra Ardizzone procede verso Viale 

Venezia parallelamente alla linea ferroviaria fino all’attuale viabilità di accesso al campo, 
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allo scopo di creare un percorso ad anello. 

Il progetto prevede sezioni stradali con caratteristiche dimensionali che si prestano 

all’utilizzo sia veicolare sia ciclo-pedonale. 

Fanno parte dell’intervento anche una serie di opere accessorie tra cui il muro di 

sostegno rivestito in pietra lungo via Collocapra Ardizzone nel tratto prospiciente il campo 

da calcio, la linea di raccolta delle acque meteoriche con relativo punto di scarico nel 

Torrente Cervo e la predisposizione dell’impianto di illuminazione limitata ai soli 

attraversamenti della strada con cavidotto e relativi pozzetti.         

Le principali caratteristiche prestazionali che l’opera progettata deve assolvere sono: 

 garantire il transito in sicurezza di veicoli, pedoni e ciclisti; 

 fruire e valorizzare le proprietà e le aree adiacenti; 

 realizzare le opere inserendole nell’ambiente nel miglior modo possibile; 

 realizzare le opere nella ricerca del miglior rapporto costi/qualità delle stesse; 

 realizzare le opere tenendo conto delle metodologie più adatte alla situazione locale 

con riguardo alle tecniche e fasi di realizzazione, alle necessità dei cantieri ed a quelle 

del ripristino a fine lavori; 

 ricercare le soluzioni che, tenendo conto del contesto ambientale, urbanistico e viabile 

esistenti, riducono al minimo i disagi in fase di costruzione; 

 ricercare soluzioni e materiali da costruzione che presentino i minori costi di 

manutenzione dell’opera possibili. 

Le opere sono state progettate in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena 

compatibilità con il contesto territoriale ed ambientale in cui si collocano. 
 

 

6. DESCRIZIONE DELLE OPERE E CRITERI PROGETTUALI 

 

Come già indicato, il progetto si suddivide in due tipologie di intervento: l’ampliamento di 

un tratto della strada esistente (Via Collocapra Ardizzone) che fiancheggia il Torrente 

Cervo sul limite ovest dell’area sportiva e la realizzazione di un nuovo tronco stradale che 

da questa prosegue, con una svolta di 90°, fino all’attuale viabilità di accesso al campo 

da calcio da Viale Venezia, parallelamente alla linea ferroviaria.    

L’intervento di adeguamento della Via Collocapra Ardizzone inizia a nord in prossimità 

della rampa di accesso al nuovo complesso residenziale ATC, dove si raccorda con il 

tratto di strada a monte, la cui sezione è già stata ampliata con i recenti interventi di 

urbanizzazione, e prosegue verso sud fin quasi al sottopasso ferroviario, per uno 

sviluppo di circa 220 metri. 
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In questo tratto, infatti, l’attuale viabilità non è assolutamente idonea per servire il futuro 

complesso sportivo: il sedime pavimentato in asfaltato è molto stretto: circa 3 m nei punti 

più stretti fino a un massimo di 3,8 m; la dimensione è così ridotta da non consentire 

neanche l’incrocio di due veicoli, tant’è che una parte della banchina lato torrente è già di 

fatto diventata sedime stradale sterrato che viene utilizzato abitualmente dagli 

automobilisti.  

Tenendo sostanzialmente fermo l’attuale ciglio stradale dalla parte del torrente, 

l’allargamento della strada viene ottenuto con lo sbancamento del terrapieno verso il 

campo da calcio e l’arretramento del muro di sostegno. Solo nel breve tratto iniziale dove 

si rende necessario un raccordo planimetrico con la strada esistente, il bordo della strada 

in progetto si sposta leggermente verso il corso d’acqua, rimanendo comunque ben 

distante dalla sponda e comunque al di fuori della fascia di rispetto dei 10 metri dal 

demanio. 

Il nuovo collegamento previsto in progetto con l’attuale strada di accesso al campo da 

calcio da Viale Venezia si unisce a Via Collocapra Ardizzone con una curva a 90°, poco a 

monte del sottopasso ferroviario, e si sviluppa parallelamente alla linea ferroviaria sul 

limite dell’area attualmente occupata dal campo da gioco, per una lunghezza di circa 115 

metri. A confine con la proprietà RFI (Rete Ferroviaria Italiana) è previsto il completo 

rifacimento della recinzione tipologia FS/RFI a colonne ed elementi prefabbricati in 

calcestruzzo vibrocompresso armato. 

L’intersezione è realizzata in modo che questa nuova arteria risulti la naturale 

prosecuzione della Via Collocapra Ardizzone e assuma quindi funzione di viabilità 

principale. La strada che prosegue verso il sottopasso ferroviario e conduce al tiro a 

segno riveste invece un’importanza secondaria e quindi si innesta con l’obbligo di 

precedenza. Un breve tratto di questa viabilità deve essere modificato per indirizzarlo 

correttamente verso l’intersezione stradale in corrispondenza della curva.  

A nord, vicino alla rampa di accesso alle palazzine residenziali, è previsto un acceso 

veicolare con un breve tratto di strada che conduce all’area retrostante il campo da 

calcio, posta a quota rialzata rispetto ad esso di 1,5 metro (ovvero q. 400,00), che potrà 

avere funzione di parcheggio per gli utenti dell’area sportiva. Da quest’area, infatti, parte 

una percorso pedonale che conduce agli spogliatoi, la cui realizzazione è prevista nel 

lotto B. La breve strada di accesso deve superare un dislivello di circa 3 metri (misurato 

sull’asse stradale). Verso il confine nord del terreno di proprietà del Comune, per 

raccordarsi con le quote del prato a monte di pertinenza del complesso residenziale, 

viene realizzata una semplice scarpata in terra. Nell’occasione viene demolito un piccolo 

rustico in muratura di mattoni pericolante che si trova a confine.  
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L’eventuale delimitazione di quest’area lungo il confine con il complesso residenziale e 

verso via Collocapra Ardizzone e l’installazione di un cancello carraio al termine della 

strada di accesso non sono comprese nell’appalto.  

 

PROFILI ALTIMETRICI 

L’intervento di allargamento della Via Collocapra Ardizzone non modifica le quote della 

strada esistente, se non per pochi centimetri in alcuni brevi tratti semplicemente per 

regolarizzarne il profilo. A parte la prima parte a monte, leggermente in discesa verso sud 

(pendenza 3,4%), il tratto successivo prospiciente il campo da calcio fino all’incrocio è 

quasi pianeggiante, con un pendenza dello 0,5%.  

Il nuovo tratto di viabilità ha invece un’unica livelletta del 3,2% per unire la quota della Via 

Collocapra Ardizzone nel punto di intersezione (q. 385,06) con quella della vecchia 

strada di accesso al campo (q. 398,28).  

 

SEZIONE STRADALE 

La sezione stradale prevista in progetto ha una larghezza di 8,50 metri, che diventa di 

10,50 nel tratto in cui sono previsti gli stalli di sosta paralleli al senso di marcia. 

Tali dimensioni rispettano le indicazioni ricevute dall’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di 

Biella che ha in previsione di suddividere la strada in una carreggiata a doppio senso di 

marcia formata da due corsie da 2,75 m (come prescritto per le strade locali di categoria 

F) con banchina verso il campo da calcio larga 50 cm e, sul lato opposto, in un sedime 

destinato al percorso promiscuo pedonale e ciclabile largo 2,50 metri. La larghezza della 

strada si presta in ogni caso anche ad altre possibilità d’utilizzo che potranno essere 

valutate anche in seguito dall’Amministrazione Comunale. La realizzazione della 

segnaletica orizzontale e verticale, comprensiva di eventuali elementi di separazione per 

la pista ciclabile, sono infatti lavorazioni escluse dall’importo dei lavori e saranno 

realizzati nell’ambito di altri progetti in corso di redazione. Questo appalto prevede solo la 

realizzazione della piattaforma stradale, senza particolari delimitazioni o differenze di 

quota. Quanto rappresentato sulle tavole riguardo la segnaletica orizzontale ha valore 

puramente indicativo e mostra l’ipotesi di sezione stradale così come proposta dagli uffici 

comunali. 

Come detto, l’allargamento della Via Collocapra Ardizzone viene realizzato con lo 

sbancamento di una parte del terrapieno presente verso il campo da calcio, fino a 

raggiungere lo stesso piano finito dell’attuale strada. Per il contenimento del terreno alla 

quota del nuovo campo da gioco, viene realizzato un muro di sostengo in cemento 

armato con rivestimento in pietra, con sovrastante scarpata in terra inerbita. L’ultima 
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soluzione del lotto B prevede la quota del nuovo campo da calcio più elevata di 50 cm 

rispetto alla precedente (quota 398,50), per cui è stato necessario aggiornare le verifiche 

geotecniche e strutturali del muro di sostegno. 

Per quanto riguarda il nuovo tronco stradale di collegamento verso viale Venezia, 

partendo dall’innesto su via Collocapra Ardizzone, il primo tratto è in trincea, essendo a 

quota più bassa dell’attuale campo da calcio; procedendo verso est, la strada risale fino a 

raggiungere la stessa quota del campo in corrispondenza della sezione S19, dopodiché 

prosegue con un leggero rilevato fino a raccordarsi alla viabilità esistente. Non sono 

previste in questo tratto opere di sostegno, mentre le scarpate in progetto, sia in riporto 

che in sterro, risultano di ampiezza contenuta e pendenza modesta (rapporto max 3:2), 

compatibile con le caratteristiche dei terreni presenti. 

In corrispondenza della curva è necessario garantire la visuale libera non solo per la 

percorrenza della strada ma anche per favorire la svolta dei veicoli nell’incrocio: per 

questo motivo il muro di sostegno lungo via Collocapra Ardizzone viene interrotto circa 25 

metri prima della curva e la scarpata che raggiunge la quota del campo viene arretrata 

rispetto al ciglio stradale fino ad un massimo di 7-8 metri per avere uno spazio verde 

pianeggiante all’interno della curva.  

E’ stata fatta una verifica dimensionale per cui questo spazio pianeggiante potrà in futuro 

consentire la realizzazione di una rotatoria, ad oggi ritenuta dall’Amministrazione 

Comunale una soluzione eccessivamente onerosa in relazione alle risorse disponibili. 

Verso il torrente è prevista la posa di una barriera stradale di classe N2 bordo rilevato, 

nel tratto in cui la scarpata risulta più vicina al ciglio stradale. Il prolungamento della 

barriera stradale verso nord è previsto in un altro progetto. 

 

PAVIMENTAZIONE STRADALE 

Considerata la categoria di strada, il tipo di traffico e le buone caratteristiche del terreno 

di sottofondo, la sovrastruttura stradale è progettata con la seguente stratigrafia: 

- 20 cm: fondazione stradale in misto granulare stabilizzato; 

- 8 cm: conglomerato bituminoso per strato di collegamento; 

- 3 cm: conglomerato bituminoso per strato d’usura.  

 

MURO DI SOSTEGNO 

Il muro di sostegno lungo Via Collocapra Ardizzone si rende necessario, come detto, per 

sostenere il terrapieno su cui viene realizzato il nuovo campo da calcio, in particolare 

dove la nuova strada si avvicina maggiormente al rettangolo di gioco e alle torri - faro 

presenti sul lato est e lo spazio non è sufficiente per raccordare i due livelli con una 
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semplice scarpata. Tale situazione si presenta, in particolare, in corrispondenza dei due 

angoli del campo, dove la distanza è così ridotta che la sommità del muro deve 

necessariamente innalzarsi fin quasi alla quota del campo; invece nella parte centrale, 

avendo la strada andamento planimetrico curvilineo, la distanza diventa maggiore ed è 

quindi possibile ridurre l’altezza del muro e proseguire con una scarpata rinverdita più 

estesa, senza con questo togliere troppo spazio per un eventuale futuro posizionamento 

di una piccola tribuna nello spazio pianeggiante a ridosso del campo. In questo tratto 

centrale si è ritenuto comunque di non rinunciare completamente alla realizzazione di 

un’opera di sostegno, benché di altezza contenuta, anche per ragioni legate alle 

condizioni di pericolosità determinate dal torrente Cervo, perché il muro costituisca un 

contenimento ai livelli di piena idoneo dal punto di vista strutturale (vedere in proposito la 

Relazione specialistica: Compatibilità idraulica degli interventi allegata al progetto 

definitivo). 

Nel tratto più a nord, tra la rampa di accesso che conduce al parcheggio e la prima torre 

faro del campo, la sommità del muro si mantiene a quota costante 398,00, ovvero 50 cm 

al di sotto della quota del campo, che viene raggiunta con una breve scarpata in terra. 

L’altezza del muro, per effetto della pendenza della strada, qui varia da 40 a 230 cm. 

Nella prima parte, oltre questa breve scarpata, dopo un breve ripiano di 75 cm, il pendio 

prosegue di un altro metro e mezzo di dislivello per raggiungere la quota dell’area 

destinata a parcheggio.  

Nel tratto centrale, dove il muro è più distante dalla recinzione perimetrale del campo, 

l’altezza si riduce a 80 cm ed è sovrastato da una scarpata in terra di altezza variabile da 

2,00 m a 2,35 m. In prossimità della seconda torre faro il muro cresce nuovamente fino 

all’altezza di 2,30 metri per poi nuovamente ridursi e interrompersi, una volta superato 

l’angolo del campo.  

La realizzazione di una staccionata di protezione sulla sommità del muro e/o sulla 

sommità della scarpata sono opere già comprese nel lotto B, come pure la stesa di 

terreno vegetale sulle scarpate e l’inerbimento. 

Il muro di sostegno ha struttura in cemento armato con mensola di fondazione rivolta 

verso monte. Verso valle (ovvero verso la strada) la fondazione sporge rispetto al muro 

solo dello spazio necessario per appoggiare il rivestimento in pietra. Il muro, infatti, è 

rivestito con un paramento in pietra sovrastato superiormente da una copertina in 

cemento armato di larghezza costante 55 cm. Il getto della fondazione è in leggera 

contropendenza per garantire maggiore resistenza allo scorrimento. Il piano di spiccato 

del muro è ovviamente alla stessa quota della pavimentazione finita della strada, affinché 

non risulti a vista la fondazione.  
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Geometria del muro (con h maggiore di 80 cm fino al massimo di 230 cm): 

– fondazione: larghezza 170 cm (mensola di monte 100 cm, mensola di valle 40 cm 

quando ha la massima altezza), spessore 40 cm a valle / 50 cm a monte (10 cm di 

contropendenza) – elevazione: spessore 30 cm altezza max 2,30 metri – copertina: 

larghezza 55 cm, spessore 15 cm – rivestimento in pietra: spessore alla base 40 cm alla 

massima altezza, inclinazione paramento 9:100, spessore in sommità 20 cm. 

Geometria del muro (con h = 80 cm): 

– fondazione: larghezza 95 cm (mensola di monte 40 cm, mensola di valle 30 cm), 

spessore 40 cm a valle / 46 cm a monte (6 cm di contropendenza) – elevazione: 

spessore 25 cm altezza 80 cm – copertina: larghezza 55 cm, spessore 15 cm – 

rivestimento in pietra: spessore alla base 30 cm, inclinazione paramento 9:100 (spessore 

in sommità 25 cm). 

Per il dimensionamento dal punto di vista geotecnico e strutturale dell’opera di sostegno 

si rimanda alla Relazione specialistica Calcolo e verifica strutturale. 

Per quanto riguarda il paramento in pietra, dovrà essere impiegato tutto il materiale 

utilizzabile proveniente dalla demolizione dei vecchi muri. Per la parte mancante esso 

dovrà essere integrato e opportunamente mischiato (per evitare che si creino zone non 

omogenee) con pietre di caratteristiche simili per forma, dimensione e colore (sienite 

della balma). In alternativa la ditta esecutrice potrà decidere di utilizzare le pietre 

provenienti dagli scavi, previa lavorazione per ottenere almeno una faccia piana, senza 

per questo pretendere maggiori compensi rispetto al prezzo riconosciuto per la muratura 

(considerato che è comprensiva della fornitura del materiale). 

 

SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 

La raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche della piattaforma stradale, sia lungo 

via Collocapra Ardizzone sia lungo il nuovo tronco stradale di collegamento con Viale 

Venezia, è garantito da una serie di griglie in ghisa sferoidale classe D400 dimensioni 

interno telaio 50x50 cm su pozzetti in calcestruzzo di pari dimensione, posizionate lungo 

il ciglio di monte, ovvero dalla parte del campo da calcio, che è quello verso cui pende la 

strada in senso trasversale. Le griglie sono posate ad interrasse di circa 25 metri l’una 

dall’altra. 

La linea è costituita da tubazione in PVC SN8 diametro esterno 315 mm, passante 

direttamente nei pozzetti, dove è ovviamente finestrata.  

In base ai calcoli la condotta può mantenere quasi ovunque la stessa pendenza della 

strada, viaggiando in questo modo parallelamente al piano viabile. Tuttavia lungo via 

Collocapra Ardizzone, oltre un certo limite di superficie raccolta, la pendenza dello 0,5% 
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non è più sufficiente a smaltire l’intera portata meteorica, per cui, tra le sezioni S8 e S9 e 

fino al pozzetto di raccordo con la linea che serve la nuova viabilità, la pendenza della 

condotta viene aumentata al 1,1%. 

L’ultimo tratto, dal pozzetto al centro della curva in cui si uniscono le due linee fino al 

punto di scarico nel Torrente Cervo, è verificato con una pendenza del 3%.  

Le portate che la tubazione è in grado di smaltire per le tre diverse pendenze considerate 

con un grado di riempimento pari al 75% è indicata nelle tabelle seguenti: 
 

PVC diametro interno 296,6 mm - pendenza 0,5% 

Y RIEMP. b B A V Q Qc Fr V2/2g Ri

(m) (%) (m) (m) (m2) (m/s) (l/s) (l/s) (m) (m)

0.22 75.0% 0.26 0.62 0.06 1.27 70.8 81.0 0.874 0.08 0.09  
 

PVC diametro interno 296,6 mm - pendenza 1,1% 

Y RIEMP. b B A V Q Qc Fr V2/2g Ri

(m) (%) (m) (m) (m2) (m/s) (l/s) (l/s) (m) (m)

0.22 75.0% 0.26 0.62 0.06 1.89 105.0 81.0 1.296 0.18 0.09  
 

PVC diametro interno 296,6 mm - pendenza 3,0% 

Y RIEMP. b B A V Q Qc Fr V2/2g Ri

(m) (%) (m) (m) (m2) (m/s) (l/s) (l/s) (m) (m)
0.22 75.0% 0.26 0.62 0.06 3.12 173.4 81.0 2.140 0.50 0.09  

 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE – PREDISPOSIZIONE 

In accordo con l’Amministrazione Comunale, il progetto non prevede l’illuminazione della 

strada. Ipotizzando che in futuro l’impianto di illuminazione possa essere realizzato senza 

particolari vincoli nella banchina di valle (lato torrente), dove sarà sempre possibile la 

posa di cavidotti, pozzetti porta palo e lampioni senza interferire con la nuova piattaforma 

stradale, in questa fase, come unica predisposizione, è stata prevista la posa di cavidotti 

elettrici solo in corrispondenza dei due punti in cui sarà necessario attraversare la strada, 

con i relativi due pozzetti di testata.  
 
 

7. CAVE E DISCARICHE 

Il progetto non prevede né l’apertura di cave per l’esecuzione delle opere né l’utilizzo di 

discariche specifiche entro il territorio comunale da utilizzare per i materiali di risulta.  

Le terre di scavo prodotte nell'ambito dei lavori, se ritenuti dalla D.D.L. idonee, potranno 

essere riutilizzate per il reinterro delle opere.  

Qualora fossero rinvenute terre di scavo non idonee ai reinterri o in esubero esse 

andranno conferite a discarica autorizzata (come da normativa vigente) come materiale 
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di rifiuto. Il costo del trasporto e gli oneri di discarica sono compresi nei prezzi offerti. 

Eventuali analisi preliminari atte a caratterizzare il materiale scavato saranno a cura e 

spese dell'appaltatore.  

Qualora si riscontrassero condizioni favorevoli al riutilizzo del materiale come 

sottoprodotto, considerato che la Pubblica Amministrazione non ha evidenziato necessità 

particolari, l'appaltatore dovrà svolgere a proprie spese quanto richiesto dalla normativa 

vigente che disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo. 

Per quanto riguarda l’utilizzo di calcestruzzo ne è previsto l’uso per la realizzazione delle 

opere di sostegno. Le quantità di calcestruzzo occorrente potranno essere 

approvvigionate presso gli impianti di preconfezionamento autorizzati in ambito 

provinciale senza necessità di nuove cave. 
 
 

8. CONDIZIONI IDRAULICHE 

Le valutazioni circa la compatibilità dal punto di vista idraulico degli interventi previsti in 

progetto sono trattate nella relazione specialistica dedicata (elaborato A1b) allegata al 

progetto definitivo. 
 
 

9. ASPETTI GEOLOGICI 

Per quanto riguarda la caratterizzazione geologica del sito si rimanda alla relazione 

allegata al progetto definitivo a firma del geologo dott. Stefano Maffeo, incaricato 

direttamente dal Comune. 
 
 

10. ASSERVIMENTI ED OCCUPAZIONI E DISPONIBILITÁ DELLE AREE  

Il progetto prevede occupazioni definitive e temporanee che riguardano rispettivamente le 

opere e la normale attività del cantiere.  

Nella fattispecie le aree su cui insistono le opere in progetto ed il relativo cantiere sono 

già tutte di proprietà comunale, fatta eccezione per una piccola porzione che interessa 

due terreni nella parte nord identificati al NCT foglio 81, particelle 811 e 812. Il Comune 

ha precisato che tali terreni sono in corso di acquisizione e pertanto non ritiene 

necessario redigere alcun piano particellare di esproprio.  
 
 

11. SOTTOSERVIZI – SOVRASERVIZI 

Le indagini condotte e le informazioni reperite confermano la presenza di linee di servizi 

nell’area di intervento. 
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Si segnala la presenza di un collettore fognario lungo la via Collocapra Ardizzone che 

non dovrebbe interferire con le opere in progetto ma che tuttavia impone una certa 

attenzione nello svolgimento delle operazioni di cantiere. 

Inoltre, sempre lungo la stessa strada, è presente una linea d’acquedotto affiancata da 

un cavidotto di predisposizione per eventuale linea segnali elettrici di proprietà del 

Lanificio Fratelli Cerruti s.p.a., che proviene da un pozzo privato e raggiunge lo 

stabilimento sulla sponda opposta attraversando in subalveo il torrente a tergo della 

traversa del canale di derivazione ad uso irriguo in corrispondenza della sezione S08. 

Andando a ritroso, la linea percorre un tratto su strada verso nord fino alla sezione S03 e 

poi prosegue in direzione del pozzo piegando verso est attraverso i terreni interessati 

dalla realizzazione del nuovo campo da calcio (lotto B). La modifica di questo tratto di 

linea non è compresa in questo appalto. La percorrenza su strada non sembra invece 

evidenziare particolari problemi di interferenza con l’intervento di adeguamento della 

sezione stradale, se non adottare la consueta cautela richiesta in questi casi. 

Per quanto non riscontrato in fase progettuale, si precisa che resta in capo all’impresa 

appaltatrice la ricerca e l’individuazione di ogni eventuale ulteriore sottoservizio presente 

prima di eseguire le operazioni di scavo. 
 
 

12. SICUREZZA CANTIERI (D.Lgs. 81/08 - Titolo IV)  

Agli effetti delle disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/08, l'esame delle previsioni 

progettuali consente di inquadrare l’intervento come cantiere in cui è prevista la presenza 

di più imprese, anche non contemporanea (non è possibile escludere a priori tale 

fattispecie poiché trattasi di lavoro pubblico in cui è sempre ammissibile il subappalto 

delle opere). 

Per quanto sopra ed ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, al progetto esecutivo è 

allegato il Piano di Sicurezza e Coordinamento che vaglia le scelte del progetto, alla luce 

delle problematiche connesse alla sicurezza e dà contenuto economico corretto alle 

procedure operative che si rendono necessarie. 

Sarà ovviamente riservato all'impresa un campo operativo autonomo, correlato alla 

specifica organizzazione imprenditoriale e specializzazione che ciascun appaltatore 

possiede, fermo restando che le alternative dovranno essere approvate dal Coordinatore 

e comunque inserite in modo organico e dettagliato nel Piano Operativo di Sicurezza che 

l'appaltatore è comunque tenuto a redigere. 
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13. COSTI COMPLESSIVI E QUADRO ECONOMICO 

 

  Euro   Euro   Euro

265,000.00       

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 5,000.00           

Totale lavori da appaltare 270,000.00       

I.V.A. 10% su lavori 27,000.00      

Spese Tecniche Progetto definitivo ed esecutivo

Coordinatore in materia di sicurezza

in fase di progettazione ed esecuzione

Direzione Lavori

Contabilità

Certificato di Regolare Esecuzione

Sommano 38,800.00      

Cassa Ingegneri 4% 1,552.00        

40,352.00      40,352.00      

Spese Tecniche Relazione geologica 1,300.00        

Cassa Geologi 2% 26.00             

1,326.00        1,326.00        

Spese Tecniche Collaudo opere strutturali (Tariffa intera) 2,760.26        

Cassa Ingegneri 4% 110.41           

2,870.67        2,870.67        

9,800.71        

Sondaggi e indagini (assistenza archeologica e verifica ordigni bellici)

spese di gara e pubblicità, imprevisti, indennizzi e arrotondamenti 8,650.62        

90,000.00      90,000.00         

360,000.00       

I.V.A. 22% su spese tecniche e su Cassa

COMUNE DI BIELLA

RAD 1.03_Complesso Sportivo di Chiavazza - Viale Venezia : Ristrutturazione e potenziamento : 

Lotto C Accessi opere d'arte e attrezzature ludiche

Importo lavori a base d'asta

Somme a disposizione dell'Amministrazione :

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO  

 

Valdengo, gennaio 2019 

Dott. Ing. Martiner Testa Davide 

 


