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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

opere edili  (SpCat 1)
copertura  (Cat 1)

OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

1 / 10 Demolizione del manto di copertura In tegole di laterizio
01.A02.A80.0 Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a
20 terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le

superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali In
tegole di laterizio

1,05 718,000 753,90

SOMMANO m2 753,90 11,00 8´292,90

2 / 11 Demolizione della piccola orditura di tetti.
01.A02.A90.0 Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato,
15 compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei

detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il
trasporto dei detriti alle discariche, per superfici di m² 0,50 ed oltre.
Della piccola orditura di tetti.
Vedi voce n° 10 [m2 753.90] 753,90

SOMMANO m2 753,90 6,68 5´036,05

3 / 12 Bonifica e pulizia accurata estradosso ultimo orizzontamento
PR002 dove viene sostituita la copertura

Bonifica e pulizia accurata estradosso ultimo orizzontamento dove
viene sostituita la copertura dopo la demolizione del manto di
copertura e dell'orditura secondaria con rimozione di qualunque
elemento presente compresa l'eliminazione del camino non più
utilizzato.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

4 / 13 Realizzazione di tetto a tegole piane
01.A09.A20.0 Realizzazione di tetto a tegole piane esclusa la grossa travatura e
15 compresa ogni altra provvista formato con correnti di abete (Picea

abies, Abies alba) squadrati alla sega aventi sezione di cm 6X4,
inchiodati ai sottostanti puntoni alla distanza interassiale di cm 33-35
cm, compresa la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni
speciali, su tutti gli spigoli salienti Tegole legate con filo di ferro
zincato
Vedi voce n° 10 [m2 753.90] 753,90

SOMMANO m2 753,90 45,42 34´242,14

5 / 14 Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo
01.A17.A30.0 vivo
15 Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo

vivo, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta
occorrenti, nessuna opera esclusa In abete (Picea abies, Abies Alba)
rinforzo puntoni esistenti 2,500 2,50

SOMMANO m3 2,50 1´075,32 2´688,30

Parziale copertura  (Cat 1) euro 53´259,39

tinteggiatura interna  (Cat 2)

6 / 1 Applicazione fissativo su soffitti e pareti interne.
01.A20.E60 Applicazione fissativo su soffitti e pareti interne. Compreso l'uso di
005 ponteggio fisso, mobile o trabattello.

piano cantinato pareti
001 26,20 2,000 52,40
002 13,80 1,500 20,70
003 17,60 3,000 52,80
004 13,60 3,000 40,80
005 22,80 3,000 68,40
006 17,20 3,000 51,60
007 18,80 3,000 56,40
008 15,30 3,000 45,90
009 19,20 3,000 57,60

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 446,60 53´259,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 446,60 53´259,39

010 5,20 1,500 7,80
011 8,10 1,500 12,15
012 10,20 1,500 15,30
013 7,20 1,500 10,80
014 53,20 3,000 159,60
015 15,20 1,500 22,80
016 26,00 3,000 78,00
017 41,00 3,000 123,00
018 40,00 3,000 120,00

Parziale mq 996,05
piano rialzato pareti
101 23,00 3,500 80,50
102 8,60 2,000 17,20
103 13,00 3,500 45,50
104 12,80 2,000 25,60
105 12,60 2,000 25,20
106 13,50 3,500 47,25
107 21,60 3,500 75,60
108 30,60 3,500 107,10
109 26,10 2,000 52,20
110 5,20 2,000 10,40
111 8,10 2,000 16,20
112 10,20 2,000 20,40
113 7,20 2,000 14,40
114 12,00 2,000 24,00
115 9,40 2,000 18,80
116 53,20 3,500 186,20
117 26,00 2,000 52,00
118 26,00 2,000 52,00
119 26,00 2,000 52,00
120 26,00 2,000 52,00
121 26,40 2,000 52,80

Parziale mq 1´027,35
piano primo pareti
201 27,40 3,300 90,42
202 19,60 3,300 64,68
203 17,80 3,300 58,74
204 34,60 3,300 114,18
205 16,40 3,300 54,12
206 18,20 3,300 60,06
207 15,50 3,300 51,15
208 12,00 1,800 21,60
209 6,00 1,800 10,80
210 6,20 1,800 11,16
211 26,00 3,300 85,80
212 53,20 3,300 175,56
213 26,00 1,800 46,80
214 26,00 1,800 46,80
215 26,00 1,800 46,80
216 26,00 1,800 46,80

Parziale mq 985,47
piano cantinato soffitti
001 41,800 41,80
002 11,700 11,70
003 12,160 12,16
004 11,310 11,31
005 30,800 30,80
006 16,800 16,80
007 21,280 21,28
008 14,360 14,36
009 22,470 22,47
010 1,680 1,68
011 3,420 3,42
012 6,030 6,03
013 3,150 3,15
014 58,470 58,47
015 14,020 14,02
016 42,000 42,00
017 87,000 87,00
018 83,820 83,82

Parziale mq 482,27
piano rialzato soffitti
101 29,640 29,64
102 4,080 4,08
103 7,500 7,50
104 9,750 9,75
105 9,360 9,36

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 3´551,47 53´259,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´551,47 53´259,39

106 11,120 11,12
107 22,400 22,40
108 58,100 58,10
109 37,650 37,65
110 1,680 1,68
111 3,420 3,42
112 6,030 6,03
113 3,150 3,15
114 8,960 8,96
115 4,740 4,74
116 58,470 58,47
117 41,820 41,82
118 42,000 42,00
119 42,000 42,00
120 42,000 42,00
121 42,980 42,98

Parziale mq 486,85
piano primo soffitti
201 42,400 42,40
202 23,010 23,01
203 17,080 17,08
204 71,790 71,79
205 16,710 16,71
206 20,430 20,43
207 14,790 14,79
208 8,960 8,96
209 2,250 2,25
210 2,340 2,34
211 42,000 42,00
212 58,470 58,47
213 41,820 41,82
214 42,000 42,00
215 42,000 42,00
216 42,000 42,00

Parziale mq 488,05

SOMMANO mq 4´466,04 1,72 7´681,59

7 / 2 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche
01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore
005 di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o più tinte con colori

indicati dalla D.L. a più riprese su fondi già preparati, su intonaci
interni, compresa la formazione di fasce o zoccoli su indicazione della
D.L. Compreso l'utilizzo di ponteggio fisso, mobile o trabattello.
Vedi voce n° 1 [mq 4 466.04] 4´466,04

SOMMANO mq 4´466,04 4,48 20´007,86

8 / 3 RASCHIATURA O LAVATURA DI VECCHIE TINTE
01.A20.A60.0 RASCHIATURA O LAVATURA DI VECCHIE TINTE, STUCCATURA
05 E SCARTAVETRATURA ESEGUITA SU INTONACI INTERNI GIA'

TINTEGGIATI PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.4
Vedi voce n° 1 [mq 4 466.04] 0,40 1´786,42

SOMMANO m2 1´786,42 2,09 3´733,62

Parziale tinteggiatura interna  (Cat 2) euro 31´423,07

sostituzione infissi  (Cat 3)

9 / 4 RIMOZIONE DI INFISSI
01.A02.C00.0 RIMOZIONE DI INFISSI DI QUALSIASI NATURA,IN QUALUNQUE
05 PIANO DI FABBRICATO, COMPRESE LA DISCESA O LA SALITA

DEI MATERIALI, LO SGOMBRO DEI DETRITI, IL TRASPORTO
DEGLI STESSI ALLE DISCARICHE, COMPRESO LA RIMOZIONE E
L'ACCATASTAMENTO DEI VETRI NEL CASO DI SERRAMENTI,
COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE
INFISSI ESTERNI
piano cantinato
001 1,600 1,000 1,60
002 1,600 1,000 1,60
008 1,600 1,000 1,60
009 (finestra) 1,600 1,000 1,60
009 (porta) 0,800 1,800 1,44
010 0,600 1,200 0,72

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 8,56 84´682,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,56 84´682,46

012 2,00 0,600 1,200 1,44
013 1,000 1,200 1,20
014 *(H/peso=1,5+,5) 3,00 1,600 2,000 9,60
015 3,00 0,600 1,200 2,16
016 *(H/peso=1,5+,5) 3,00 1,600 2,000 9,60
017 *(H/peso=1,5+,5) 6,00 1,600 2,000 19,20
018 *(H/peso=1,5+,5) 6,00 1,600 2,000 19,20
007 *(larg.=,95+,55)*(H/peso=2+,5) 1,500 2,500 3,75
006 1,600 1,000 1,60

Parziale m2 76,31
piano rialzato
101 2,00 1,600 1,600 5,12
102 1,600 1,600 2,56
104 1,600 1,600 2,56
107 1,600 2,000 3,20
107 (finestra scala) 0,800 3,850 3,08
109 *(H/peso=1,5+,5) 2,00 1,600 2,000 6,40
110 0,600 1,200 0,72
112 2,00 0,600 1,200 1,44
113 1,100 1,200 1,32
116 *(H/peso=1,5+,5) 3,00 1,600 2,000 9,60
115 1,100 1,200 1,32
114 3,00 0,600 1,200 2,16
121 *(H/peso=1,5+,5) 3,00 1,600 2,000 9,60
120 *(H/peso=1,5+,5) 3,00 1,600 2,000 9,60
119 *(H/peso=1,5+,5) 3,00 1,600 2,000 9,60
118 *(H/peso=1,5+,5) 3,00 1,600 2,000 9,60
117 *(H/peso=1,5+,5) 3,00 1,600 2,000 9,60
108 *(H/peso=1,5+,5) 2,00 2,200 2,000 8,80
108 *(H/peso=2,5+,5) 2,00 3,600 3,000 21,60
103 *(H/peso=2,1+,5) 1,000 2,600 2,60

Parziale m2 120,48
piano primo
201 3,00 1,600 1,600 7,68
202 1,600 1,600 2,56
203 (finestra scala) 0,800 3,000 2,40
205 *(H/peso=1,5+,5) 1,600 2,000 3,20
206 *(H/peso=1,5+,5) 1,600 2,000 3,20
207 3,00 0,600 1,200 2,16
207 1,100 1,200 1,32
212 *(H/peso=1,5+,5) 3,00 1,600 2,000 9,60
209 1,100 1,200 1,32
208 3,00 0,600 1,200 2,16
211 *(H/peso=1,5+,5) 3,00 1,600 2,000 9,60
216 *(H/peso=1,5+,5) 3,00 1,600 2,000 9,60
215 *(H/peso=1,5+,5) 3,00 1,600 2,000 9,60
214 *(H/peso=1,5+,5) 3,00 1,600 2,000 9,60
213 *(H/peso=1,5+,5) 3,00 1,600 2,000 9,60
204 *(H/peso=1,5+,5) 2,00 1,600 2,000 6,40
204 *(H/peso=1,5+,5) 2,00 2,300 2,000 9,20

Parziale m2 99,20

SOMMANO m2 295,99 12,58 3´723,55

10 / 5 FALSO TELAIO
01.A17.A80.0 FALSO TELAIO PER IL FISSAGGIO DEI SERRAMENTI ALLA
05 MURATURA, DATO IN OPERA, MISURATO SULLO SVILUPPO

EFFETTIVO, IN LEGNO DI ABETE
Vedi voce n° 4 [m2 295.99] 295,99
nuove porte servizi igienici handicap 2,00 0,850 2,100 3,57

SOMMANO m2 299,56 42,35 12´686,37

11 / 6 Porte interne in legno dougras fir
01.A17.B50.3 Legname per fornitura e posa in opera di porte interne, munite di
16 sopraluce o di wasistas di qualunque forma, dimensione e numero di

battenti, montate su chiambrane o telarone, con specchiature piene
od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta
pesante gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e
l’imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In douglas (Pseudotsuga
menziesii) dello spessore inferiore a mm 60
nuove porte servizi igienici handicap 2,00 0,850 2,100 3,57

SOMMANO mq 3,57 253,06 903,42

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 101´995,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 101´995,80

12 / 7 Infissi esterni in legno abete
01.A17.B10.1 Legnami per fornitura e posa in opera di finestre e porte finestre
12 munite di vasistas di qualunque forma e dimensione, numero dei

battenti, con modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto d’acqua con
gocciolatoio, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e
l’imprimitura ad olio In abete (Picea abies, Abies alba) dello spessore
maggiore di mm 60
INFISSI ESTERNI
piano cantinato
001 1,600 1,000 1,60
002 1,600 1,000 1,60
008 1,600 1,000 1,60
009 (finestra) 1,600 1,000 1,60
009 (porta) 0,800 1,800 1,44
010 0,600 1,200 0,72
012 2,00 0,600 1,200 1,44
013 1,000 1,200 1,20
014 *(H/peso=1,5+,5) 3,00 1,600 2,000 9,60
015 3,00 0,600 1,200 2,16
016 *(H/peso=1,5+,5) 3,00 1,600 2,000 9,60
017 *(H/peso=1,5+,5) 6,00 1,600 2,000 19,20
018 *(H/peso=1,5+,5) 6,00 1,600 2,000 19,20
007 *(larg.=,95+,55)*(H/peso=2+,5) 1,500 2,500 3,75
006 1,600 1,000 1,60

Parziale m2 76,31
piano rialzato
101 2,00 1,600 1,600 5,12
102 1,600 1,600 2,56
104 1,600 1,600 2,56
107 1,600 2,000 3,20
107 (finestra scala) 0,800 3,850 3,08
109 *(H/peso=1,5+,5) 2,00 1,600 2,000 6,40
110 0,600 1,200 0,72
112 2,00 0,600 1,200 1,44
113 1,100 1,200 1,32
116 *(H/peso=1,5+,5) 3,00 1,600 2,000 9,60
115 1,100 1,200 1,32
114 3,00 0,600 1,200 2,16
121 *(H/peso=1,5+,5) 3,00 1,600 2,000 9,60
120 *(H/peso=1,5+,5) 3,00 1,600 2,000 9,60
119 *(H/peso=1,5+,5) 3,00 1,600 2,000 9,60
118 *(H/peso=1,5+,5) 3,00 1,600 2,000 9,60
117 *(H/peso=1,5+,5) 3,00 1,600 2,000 9,60
108 *(H/peso=1,5+,5) 2,00 2,200 2,000 8,80
108 *(H/peso=2,5+,5) 2,00 3,600 3,000 21,60
103 *(H/peso=2,1+,5) 1,000 2,600 2,60

Parziale m2 120,48
piano primo
201 3,00 1,600 1,600 7,68
202 1,600 1,600 2,56
203 (finestra scala) 0,800 3,000 2,40
205 *(H/peso=1,5+,5) 1,600 2,000 3,20
206 *(H/peso=1,5+,5) 1,600 2,000 3,20
207 3,00 0,600 1,200 2,16
207 1,100 1,200 1,32
212 *(H/peso=1,5+,5) 3,00 1,600 2,000 9,60
209 1,100 1,200 1,32
208 3,00 0,600 1,200 2,16
211 *(H/peso=1,5+,5) 3,00 1,600 2,000 9,60
216 *(H/peso=1,5+,5) 3,00 1,600 2,000 9,60
215 *(H/peso=1,5+,5) 3,00 1,600 2,000 9,60
214 *(H/peso=1,5+,5) 3,00 1,600 2,000 9,60
213 *(H/peso=1,5+,5) 3,00 1,600 2,000 9,60
204 *(H/peso=1,5+,5) 2,00 1,600 2,000 6,40
204 *(H/peso=1,5+,5) 2,00 2,300 2,000 9,20

Parziale m2 99,20

SOMMANO m2 295,99 350,76 103´821,45

13 / 8 Posa in opera di vetri
01.A15.A10.0 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in
15 legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il

compenso per lo sfrido del materiale Isolanti termoacustici tipo
vetrocamera
Vedi voce n° 7 [m2 295.99] 295,99

SOMMANO m2 295,99 46,41 13´736,90

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 219´554,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 219´554,15

14 / 9 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo
01.P20.B04.0 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due
15 lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine

d’aria o gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali
disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre
con interposta pellicola di polivinilbutirrale. (Per vetri con altre
caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+3/12/3+3 pirolitico (B.E. 1
lastra)+aria U= 1,9 W/m²K e RW= c.a 35dB
Vedi voce n° 7 [m2 295.99] 295,99

SOMMANO m2 295,99 93,42 27´651,39

Parziale sostituzione infissi  (Cat 3) euro 162´523,08

rifacimento wc  (Cat 4)

15 / 42 RIMOZIONE DI INFISSI
01.A02.C00.0 RIMOZIONE DI INFISSI DI QUALSIASI NATURA,IN QUALUNQUE
05 PIANO DI FABBRICATO, COMPRESE LA DISCESA O LA SALITA

DEI MATERIALI, LO SGOMBRO DEI DETRITI, IL TRASPORTO
DEGLI STESSI ALLE DISCARICHE, COMPRESO LA RIMOZIONE E
L'ACCATASTAMENTO DEI VETRI NEL CASO DI SERRAMENTI,
COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE
012 0,700 1,600 1,12
012 0,700 1,600 1,12
012/013 0,800 2,100 1,68
013/014 0,800 2,100 1,68
112 0,700 1,600 1,12
112 0,700 1,600 1,12
112/113 0,800 2,100 1,68
113/116 0,800 2,100 1,68

SOMMANO m2 11,20 12,58 140,90

16 / 43 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati
01.A02.A25.0 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in
25 qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei

materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della
demolizione Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m²
0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche
012 2,10 1,800 3,78
012 1,40 1,800 2,52
012/013 2,10 3,000 6,30
112 2,10 1,800 3,78
112 1,40 1,800 2,52
112/113 2,10 3,500 7,35

SOMMANO m2 26,25 11,47 301,09

17 / 44 Rimozione di rivestimento in piastrelle
01.A02.B50.0 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque
10 piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei

materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della
demolizione, con trasporto dei detriti nell’ambito del cantiere In
ceramica
012/013 (pareti) 2,00 4,35 1,500 13,05

2,00 2,10 1,500 6,30
112/113 (pareti) 2,00 4,35 1,500 13,05

2,00 2,10 1,500 6,30
012/013 (pavimento) 2,10 4,350 9,14
112/113 (pavimento) 2,10 4,350 9,14

SOMMANO m2 56,98 10,05 572,65

18 / 45 Spicconatura d’intonaco di cemento
01.A02.B70.0 Spicconatura d’intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza,
05 in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a

terradei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici
prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle
discarichePer superfici di m² 0,50 ed oltre
012/013 (pareti) 2,00 4,35 1,500 13,05

2,00 2,10 1,500 6,30
112/113 (pareti) 2,00 4,35 1,500 13,05

2,00 2,10 1,500 6,30

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 38,70 248´220,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38,70 248´220,18

SOMMANO m2 38,70 11,05 427,64

19 / 46 Rinzaffo eseguito con malta di cemento
01.A10.A30.0 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi,
05 ecc, sia in piano che incurva, compresa l’esecuzione dei raccordi

negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e
della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per
una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2
Vedi voce n° 45 [m2 38.70] 38,70

SOMMANO m2 38,70 26,48 1´024,78

20 / 47 Demolizione di caldane, sottofondi
01.A02.A40.0 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in
05 qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei

materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati
prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle
discariche
012 2,10 1,500 0,200 0,63
112 2,10 1,500 0,200 0,63

SOMMANO m3 1,26 86,80 109,37

21 / 48 Rimozione di lavabo, wc, bidet,
02.P02.A68.0 Rimozione di lavabo, wc, bidet, con deposito al piano cortile del
10 materiale di risulta

012 3,00
112 3,00

SOMMANO cadauno 6,00 33,65 201,90

22 / 49 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres
01.P07.B45.0 ceramico fine porcellanato
05 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico

fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo
omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale,
inassorbente, antigelivo, altamen - te resistente agli attacchi fisici e
chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei
formati 20X20 - 30X30 - 40X40
Vedi voce n° 44 [m2 56.98] 56,98

SOMMANO m2 56,98 24,28 1´383,47

23 / 50 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle
01.A12.B75.0 di gres ceramico fine porcellanato
05 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di

gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o
disposto a disegni, realizzata mediante l’uso di speciale adesivo in
polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con
spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a
base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura
delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la
formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il
rinzaffoPer una superficie di almeno m² 0,20
Vedi voce n° 49 [m2 56.98] 56,98

SOMMANO m2 56,98 31,25 1´780,63

Parziale rifacimento wc  (Cat 4) euro 5´942,43

nuova scala e ascensore  (Cat 5)

24 / 18 Demolizione di manufatti in elevazione in calcestruzzo armato
02.P02.A19.0 Demolizione di manufatti in elevazione in calcestruzzo armato, quali
10 rampanti,

sporti, solette piene ecc..., all’interno o all’esterno di edifici, compreso
il taglio del ferro con appropriate attrezzature, eseguita a mano con
martello
demolitore
muro intercapedine *(lung.=1,6+4,1+5,7+4,1+1,6) 17,10 0,400 1,850 12,65

SOMMANO m3 12,65 630,47 7´975,45

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 261´123,42
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R I P O R T O 261´123,42

25 / 19 Rimozione di opere in ferro
02.P02.A56.0 Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere,
10 putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano cortile

rimozione elementi metallici intercapedine (35 kg/mq)
verticale *(lung.=1,2+4,5+5,7+4,5+1,2) 17,10 0,550 35,000 329,18
orizzontale 0,80 1,200 35,000 33,60
orizzontale 0,80 3,700 35,000 103,60
orizzontale 0,80 7,300 35,000 204,40
orizzontale 0,80 3,700 35,000 103,60
orizzontale 0,80 1,200 35,000 33,60

SOMMANO kg 807,98 0,89 719,10

26 / 20 Scavo a sezione obbligata
02.P05.B20.0 Scavo a sezione obbligata eseguito parzialmente a macchina con
20 miniescavatore in terreno compatto, per esecuzione di intercapedini,

cunicoli o similari, per profondità variabile da m 0 a m 2, con deposito
del materiale di risulta a lato dello scavo
scavo per platea scala 4,90 4,500 1,950 43,00
scavo per fossa ascnsore 2,00 1,200 1,100 2,64

SOMMANO m3 45,64 113,93 5´199,77

27 / 21 Calcestruzzo per sottofondazioni
01.A04.B15.0 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
10 cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo

nominale dell’aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d’armatura;
conteggiati a parte.Eseguito con 150 kg/m³
sottofondazione platea scala/muro 2,00 4,50 2,500 0,050 1,13
sottofondazione platea scala/muro 2,00 2,600 0,050 0,26
sottofondazione platea scala/muro 8,10 1,200 0,050 0,49
sottofondazione platea ascensore 1,90 2,000 0,050 0,19

SOMMANO m3 2,07 63,87 132,21

28 / 22 Calcestruzzo per strutture di fondazione
01.A04.B20.0 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
05 per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie,

platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di
esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d’opera,
escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di
fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a
compressione minima C25/30
platea scala/muro 2,00 4,50 2,500 0,250 5,63
platea scala/muro 2,00 2,600 0,250 1,30
platea scala/muro 8,10 1,200 0,250 2,43
platea ascensore 1,90 2,000 0,250 0,95

SOMMANO m3 10,31 108,30 1´116,57

29 / 23 Calcestruzzo per strutture di fondazione
01.A04.B20.0 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
05 per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie,

platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di
esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al
getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d’opera,
escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di
fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a
compressione minima C25/30
nuovo muro contenimento *(lung.=,8+8,1+,8) 9,70 0,400 1,650 6,40

SOMMANO m3 6,40 108,30 693,12

30 / 24 Getto in opera di calcestruzzo In strutture di fondazione
01.A04.C30.0 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
05 con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

Vedi voce n° 22 [m3 10.31] 10,31
Vedi voce n° 23 [m3 6.40] 6,40

SOMMANO m3 16,71 20,48 342,22

31 / 25 Calcestruzzo  per strutture di elevazione

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 269´326,41
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R I P O R T O 269´326,41

01.A04.B30.0 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,
05 con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4,

per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a
soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d’opera,
escluso ogni altro onere: all’interno di edifici in Classe di esposizione
ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione
minima C25/30
vano ascensore 2,00 2,00 0,150 12,500 7,50
vano ascensore 2,00 1,60 0,150 12,500 6,00
soletta vano ascensore 2,00 1,900 0,150 0,57
deduzione aperture 3,00 1,00 2,200 0,150 -0,99

Sommano positivi m3 14,07
Sommano negativi m3 -0,99

SOMMANO m3 13,08 108,93 1´424,80

32 / 26 Getto in opera di calcestruzzo In strutture armate
01.A04.C30.0 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
15 con pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

Vedi voce n° 25 [m3 13.08] 13,08

SOMMANO m3 13,08 25,11 328,44

33 / 27 Vibratura Di calcestruzzo cementizio armato
01.A04.E00.0 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
05 per la maggiore quantita’ di materiale impiegato, noleggio vibratore e

consumo energia elettrica o combustibile  Di calcestruzzo cementizio
armato
Vedi voce n° 24 [m3 16.71] 16,71
Vedi voce n° 26 [m3 13.08] 13,08

SOMMANO m3 29,79 8,35 248,75

34 / 28 Casserature per muri di sostegno,muri di controripa e simili
01.A04.H10.0 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od
05 armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il

puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
cassaforma nuovo muro contenimento *(lung.=1,2+8,1+1,2+,8+7,3+
,8) 19,40 1,650 32,01

SOMMANO m2 32,01 31,24 999,99

35 / 29 Casserature per strutture in cemento armato a sezione ridotta
01.A04.H00.0 quali solette, traversi etc.
10 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o

precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso
il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo
delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma, ma
adatto per getti da lasciare grezzi in vista
cassaforma vano ascensore
esterno vano *(lung.=1,9+2+1,9) 5,80 12,650 73,37
interno vano *(lung.=1,6+1,7+1,6) 4,90 12,500 61,25
vano verso corridoio 3,00 1,50 3,000 13,50
soletta interna 1,60 1,700 2,72

SOMMANO m2 150,84 45,09 6´801,38

36 / 30 Barre per cemento armato
01.A04.F00.0 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli
15 schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o

B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti
si stabilisce una incidenza del ferro pari a 70 kg/mc
Vedi voce n° 22 [m3 10.31] 70,000 721,70
Vedi voce n° 23 [m3 6.40] 70,000 448,00
Vedi voce n° 25 [m3 13.08] 70,000 915,60

SOMMANO kg 2´085,30 1,53 3´190,51

37 / 31 Carpenteria In ferro in profilati normali e lavorazione saldata
01.A18.A10.0 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci,
05 pilastri e simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine,

escluse le sole opere murarie In ferro in profilati normali e lavorazione
saldata

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 282´320,28
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R I P O R T O 282´320,28

pannelli tipo orsogril elettrofuso per pedate e pianerottoli antitacco
magli 15x76 mm peso 52 kg/mq
pedate 38,00 1,20 0,300 52,000 711,36
pianerottoli quota 0,00 7,30 0,800 52,000 303,68
pianerottoli quota 0,00 2,15 4,500 52,000 503,10
pianerottoli quota 0,00 1,90 0,500 52,000 49,40
pianerottoli quota 1,80 2,15 4,500 52,000 503,10
pianerottoli quota 1,80 0,50 1,900 52,000 49,40
pianerottoli quota 3,70 2,15 2,500 52,000 279,50
pianerottoli quota 5,60 2,15 3,150 52,000 352,17
pianerottoli quota 5,60 0,50 1,900 52,000 49,40
ferri piatti per sostegno pedate sp. mm. 8, largh mm 30 peso 1,88 kg/
m *(par.ug.=2*38)*(lung.=,3+,17) 76,00 0,47 1,880 67,15
parapetto 30 kg/ml
da quota -1,50 a 0,00 2,00 2,75 30,000 165,00
quota 0,00 *(lung.=3+2,15) 5,15 30,000 154,50
da quota 0,00 a 1,80 2,00 3,45 30,000 207,00
quota 1.,80 2,15 30,000 64,50
da quota 1,80 a 3,70 2,00 3,45 30,000 207,00
quota 3,70 2,00 2,15 30,000 129,00
da quota 3,70 a 5,60 2,00 3,45 30,000 207,00
quota 5,60 *(lung.=2,15+,5) 2,65 30,000 79,50
pilastri HEB 180  (51,20 kg/ml) 4,00 10,20 51,200 2´088,96
travi  UPN 180 UNI 5680-73 (22 kg/ml) 22,000 22,00
w01 2,05 22,000 45,10
w02 2,05 22,000 45,10
w03 2,65 22,000 58,30
w04 2,65 22,000 58,30
w05 2,05 22,000 45,10
w06 2,05 22,000 45,10
w07 2,65 22,000 58,30
w08 2,65 22,000 58,30
w09 3,20 22,000 70,40
w10 3,20 22,000 70,40
w11 2,05 22,000 45,10
w12 2,65 22,000 58,30
w13 2,65 22,000 58,30
w14 2,05 22,000 45,10
w15 2,05 22,000 45,10
w16 2,05 22,000 45,10
w17 2,65 22,000 58,30
w18 2,65 22,000 58,30
w19 5,10 22,000 112,20
w20 5,10 22,000 112,20
w21 1,55 22,000 34,10
w22 1,55 22,000 34,10
w23 1,55 22,000 34,10
w24 1,55 22,000 34,10
x01 3,45 22,000 75,90
x02 3,45 22,000 75,90
x03 3,45 22,000 75,90
x04 3,45 22,000 75,90
x05 3,45 22,000 75,90
x06 3,45 22,000 75,90
x07 3,45 22,000 75,90
x08 3,45 22,000 75,90
Y01 5,30 22,000 116,60
Y02 5,30 22,000 116,60
Y03 5,30 22,000 116,60
Y04 5,30 22,000 116,60
Y06 1,90 22,000 41,80
Y07 4,50 22,000 99,00
Y08 4,50 22,000 99,00
Y09 2,60 22,000 57,20
Y10 2,60 22,000 57,20
Y11 1,90 22,000 41,80
Y12 3,20 22,000 70,40
Y13 3,20 22,000 70,40
Y14 4,50 22,000 99,00
Y15 4,50 22,000 99,00
Y16 4,50 22,000 99,00
Y17 4,50 22,000 99,00

SOMMANO kg 9´527,92 1,93 18´388,89

38 / 32 Taglio a sezione obbligata eseguito su calcestruzzo armato
01.A02.B20.0 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani,
15 passate,

sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e
serrande etc

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 300´709,17
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R I P O R T O 300´709,17

in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra
dei materiali,
lo sgombero dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i
volumi prima della demolizione Eseguito su calcestruzzo armato,
per sezioni non inferiori a m² 0,25
demolizione veletta per ricavo spazio vano ascensore 1,10 2,000 0,300 0,66

SOMMANO m3 0,66 906,77 598,47

39 / 33 Realizzazione di copertura in lastre isolanti a profilo grecato od
01.A09.A78.0 ondulato in lamiera di acciaio zincato
10 Realizzazione di copertura in lastre isolanti a profilo grecato od

ondulato in lamiera di acciaio zincato protetta nella faccia superiore
da un rivestimento anticorrosivo a base di asfaltoplastico stabilizzato,
spessore minimo mm 1.8, e da una lamina di alluminio goffrato, titolo
99.5, e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e
da una lamina di alluminio come sopra, comprese sovrapposizioni,
gruppi di fissaggio, pezzi speciali Esclusa la listellatura, con finitura
superficiale al preverniciato
formazione copertura vano scala 5,10 4,500 22,95

SOMMANO m2 22,95 69,06 1´584,93

40 / 34 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali  In acciaio inossidabile
01.A19.A10.0 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio,
10 dati in opera In acciaio inossidabile

lamiera di chiusura copertura (acciaio inox sp. 6/10 peso 4,716 kg/
mq) 0,30 5,100 4,716 7,22

SOMMANO kg 7,22 26,97 194,72

41 / 36 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio
01.P11.B42.0 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato
35 ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per

pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta'. Spessore cm
7-8 colore grigio
nuovo percorso per handicappato 1,00 2,300 2,30
nuovo percorso per handicappato 1,00 19,900 19,90

SOMMANO m2 22,20 14,39 319,46

42 / 37 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di
01.A23.C80.0 calcestruzzo
10 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo

pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della
sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la
compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli
interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello
spessore di cm 7 e 8
Vedi voce n° 36 [m2 22.20] 22,20

SOMMANO m2 22,20 13,25 294,15

43 / 38 Calcestruzzo per sottofondazioni
01.A04.B15.0 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
10 cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo

nominale dell’aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d’armatura;
conteggiati a parte.Eseguito con 150 kg/m³
sottofondo nuovo percorso per handicap
Vedi voce n° 36 [m2 22.20] 0,20 4,44

SOMMANO m3 4,44 63,87 283,58

44 / 39 Getto in opera di calcestruzzo In strutture di fondazione
01.A04.C30.0 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
05 con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

Vedi voce n° 38 [m3 4.44] 4,44

SOMMANO m3 4,44 20,48 90,93

45 / 40 Rete metallica elettrosaldata
01.A04.F70.0 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature
10 di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 304´075,41
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R I P O R T O 304´075,41

opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro
rete lettrosaldata da mettere nel sottofondo del nuovo percorso
handicap maglia 20x20 diam. 6mm peso 2,293 kg/mq)
Vedi voce n° 36 [m2 22.20] 2,293 50,90

SOMMANO kg 50,90 1,31 66,68

46 / 52 INTERVENTO SULLE APERTURE (FINESTRE) CON AUMENTO
A_S_003 LUCE O APERTURA NUOVO VANO

COMPENSO A CORPO PER INTERVENTO SULLE APERTURE
(FINESTRE).
CONSISTENTE NELLA TRASFORMAZIONE DA FINESTRA A
PORTA FINESTRA O NELLA MODIFICA DA FINESTRA A PORTA
ASCENSORE .
NELLA PRESENTE VOCE SONO COMPRESE LE SEGUENTI
LAVORAZIONI:
1)DEMOLIZIONE DELLA MURATURA PIENA O FORATA  IN
MATTONI DELLA CORNICE DELLA FINESTRA O IN BRECCIA.
2)FORNITURA E POSA DEI RINFORZI ORIZZONTALI
CONSISTENTI IN PROFILATI DI FERRO HEA100/120/140 IN
NUMERO DI 2 POSATI IN MODO DA COPRIRE TUTTO LO
SPESSORE DEL MURO.
3)RIPRISTINO DELLA MURATURA SBRECCIATA IN ALTEZZA E
RICOPRIMENTO DEI PROFILATI DI FERRO CON MATTONI O
LATERIZIO PER IL SUCCESSIVO INTONACO.
4)POSA DELLA RETE DA INTONACO SULLE PARTI
DELL'INTERVENTO
5)INTONACO AL CIVILE E RIPRISTINO DEGLI SPIGOLI
IL TUTTO IN OPERA PER DARE FINITA L'OPERA COMPRESI
PUNTELLAMENTI, PONTEGGI E TRASPORTO ALLA DISCARICA
DEI MATERIALI DI RISULTA
piano cantinato 2,00
piano rialzato 2,00
piano primo 2,00

SOMMANO cadauno 6,00 672,00 4´032,00

Parziale nuova scala e ascensore  (Cat 5) euro 55´026,12

opere in economia  (Cat 7)

47 / 91 opere in economia
PR_005 opere in economia

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´428,43 1´428,43

Parziale opere in economia  (Cat 7) euro 1´428,43
Parziale opere edili  (SpCat 1) euro 309´602,52

opere impiantistiche  (SpCat 2)
rifacimento wc  (Cat 4)

OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie  (SbCat 2)

48 / 41 Formazione di servizio igienico per disabili
01.A19.H45.0 Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la
05 normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. il prezzo

è comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture: specchio, porta
sapone, porta carta; mancorrenti in tubi di nylon diametro mm 40 e
spessore mm 5, con anima interna in tubo di acciaio zincato (sia
internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2,
compreso supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di
adduzione e scarico come descritto all’art. 01.A19.H05; vaso a sedile
serie speciale, completo di coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo
speciale per disabili; miscelatori con comandi differenziati a ginocchio,
a pedale, a leva; doccetta a telefono con asta e comando a leva;
boiler elettrico istantaneo da l 10; posa tubazioni ed apparecchiature;
opere murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di
apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, sgombero, carico e trasporto
alle discariche della risulta. escluso impianto elettrico. prezzo
comprensivo di tutte le lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi
d’opera per dare il servizio perfettamente funzionante in ogni opera e
fornitura impiantistica. prove idrauliche ed elettriche prima del
ripristino della muratura. Sgombero e trasporto alle discariche della
risulta.
nuovo bagno al piano cantinato 1,00

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 1,00 309´602,52
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R I P O R T O 1,00 309´602,52

nuovo bagno al piano rialzato 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 5´880,94 11´761,88

Parziale rifacimento wc  (Cat 4) euro 11´761,88

nuova scala e ascensore  (Cat 5)
OS4 - Impianti elettromeccanici trasportatori  (SbCat 5)

49 / 35 Ascensore  con vano corsa proprio
01.A30.B01.0 Ascensore  con vano corsa proprio (escluso dal prezzo), ad
05 azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, centralina

posta in locale a meno di 10m dal vano corsa, guide di scorrimento
per la cabina e per la testata del pistone in acciaio a T trafilato e
fresato. Cabina in ferro rivestita in materiale plastico, pavimento in
gomma e corrimano, corpi illuminanti incassati, luce d’emergenza con
autonomia di 3 ore. Porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli
orrizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un
operatore elettrico, rivestite in acciaio inossidabile satinato, con
fotocellula verticale a tutta altezza. Sono compresi i supporti delle
guide, il fissaggio delle guide con mensole a mure poste come
progetto, i supporti delle soglie, la posa ed il fissaggio delle
apparecchiature nel locale macchinario, i comandi elettrici,
l’illuminazione del vano corsa , l’impianto di allarme e telefonico e
tutto quanto necessario per avere l’impianto perfettamente
funzionante, collaudato e chiavi in mano con la sola esclusione della
linea di allacciamento elettrico e delle assistenze edili. Ascensore ad
azionamento oleodinamico. Portata 480 kg - Persone n. 6 - Fermate
n. 4 compresa la prima - Corsa m 10,50 - Velocità 0,6 m/sec
nominale. Centralina oleodinamica con motore immerso da 9 kW 380
V, gruppo elettrovalvola per controllo velocità, tolleranza allineamento
+/- 10mm. Dimensione vano corsa: profontità m 1,7 - larghezza m
1,55. Cabina con superficie utile di almeno 1,25 m2 . Porte di cabina e
di piano con luce netta non inferiore a 0,80x2,10 (H) m. Bottoniera di
cabina (ad accessibilità semplificata) con numerazione in rilievo e
traduzione in Braille, allarme e citofono. Bottoniere esterne (ad
accessibilità semplificata) in rilievo, scritte con traduzione in Braille e
placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille, con
segnalazione di posizione cabina.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 21´223,44 21´223,44

OS28 - Impianti termici e di condizionamento  (SbCat 4)

50 / 51 Riposizionamento dei termosifoni in ghisa esistenti
PR007 Riposizionamento dei termosifoni in ghisa esistenti in corrispondenza

delle porzioni di muratura perimetrale interessate dalla trasformazione
finestre a portafinestre . Compresa la rimozione degli elementi, il
taglio delle tubazioni, la successiva ricollocazione delle zanche e
termosifoni in posizione spostata rispetto l'originale compatibile con la
nuova realizzazione compreso il ricollegamento alle tubazioni.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 240,00 720,00

Parziale nuova scala e ascensore  (Cat 5) euro 21´943,44

impianto fotovoltaico  (Cat 6)
OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e

televisivi  (SbCat 3)

51 / 71 Predisposizione per allacciamento contatore di produzione
NPE04 Predisposizione per allacciamento contatore di produzione, costituito

da: isolamento cavi terminali e segnatura tramite apposite targhette
per l'identificazione della linea in ingresso e quella in uscita

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 16,00 16,00

52 / 72 Fornitura in opera Quadro Consegna (QCO).
NPE05 Fornitura in opera Quadro Consegna (QCO). L'opera s'intende

completa di tutti gli oneri e gli accessori per essere conforme alla
regola dell'arte, certificata e collaudata.

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 343´323,84
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 343´323,84

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 501,00 501,00

53 / 73 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x  10
06.A43.B.05. F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i
E collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma
025 etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, sotto guaina di PVC, a

norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1kV (Tipo U/R/FG7OR
0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas
corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37.  Per conduttori
fino a  25 mmq è compresa la fornitura in opera dei morsetti per le
cassette di derivazione.
F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x  10
QC0-QDG 20,00
QCO-QGS 10,00

SOMMANO m 30,00 11,80 354,00

54 / 74 Fornitura in opera Quadro Dispositivo Generatore  (QDG).
NPE06 Fornitura in opera Quadro Dispositivo Generatore  (QDG). L'opera

s'intende completa di tutti gli oneri e gli accessori per essere
conforme alla regola dell'arte, certificata e collaudata.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´350,00 1´350,00

55 / 75 F.O. di cavo tipo N07V-K   1 x  16
06.A01.A01.0 F.O Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte,  compresi i
35 collegamenti elettrici, di conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in

PVC, a norme CEI 20-20, non propaganti l'incendio a norme CEI 20-
22 II (tipo NO7V-k),  Per conduttori fino a 25 mmq è compresa la
fornitura in opera dei morsetti per le cassette di derivazione.
F.O. di cavo tipo N07V-K   1 x  16
Nodo Equipotenziale-QDG 20,00

SOMMANO m 20,00 3,50 70,00

56 / 76 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 10
06.A01.E04.0 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
25 quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di
cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 10
Collegamento inverter 4G10 15,00
Collegamento contatore produzione 4x10 10,00
Collegamento contatore SCAMBIO 4x10 10,00

SOMMANO m 35,00 8,68 303,80

57 / 77  F.O. di canalina metallica   150x50
06.A11.G01.0 F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (minimo IP 40) o
25 asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo, completa di

mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, flange
per raccodo con le scatole o passamuro, compreso i giunti di messa a
terra, la bolloneria ed ogni accessorio per la posa in opera; escluso
coperchi, curve e derivazioni.
F.O. di canalina metallica   150x50

10,00

SOMMANO m 10,00 16,55 165,50

58 / 78 F.O. di coperchio per canalina metallica   larghezza 150
06.A11.G02.0 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metalliche zincate.
20 F.O. di coperchio per canalina metallica   larghezza 150

10,00

SOMMANO m 10,00 5,53 55,30

59 / 79 F.O. di separatori per canalina metallica   altezza 50
06.A11.G08.0 F.O. Fornitura in opera di separatori per canaline metalliche zincate.
05 F.O. di separatori per canalina metallica   altezza 50

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 4,20 42,00

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 346´165,44
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R I P O R T O 346´165,44

60 / 80 F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 32 mm
06.A10.B02.0 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC flessibile, con
25 spirale di rinforzo, autoesinguente, resistente alla propagazione della

fiamma, resistenza alla compressione =>350N, resistenza all'urto
=>2J tipo plastificato con spirale di rinforzo interna, gardo protezione
minimo IP 55, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro
accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole
portafrutti e cassette di derivazione.
F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 32 mm

20,00

SOMMANO m 20,00 3,32 66,40

61 / 81 F.O. di cavo tipo N07V-K   1 x   6
06.A01.A01.0 F.O Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte,  compresi i
25 collegamenti elettrici, di conduttori in rame rigidi o flessibili isolati in

PVC, a norme CEI 20-20, non propaganti l'incendio a norme CEI 20-
22 II (tipo NO7V-k),  Per conduttori fino a 25 mmq è compresa la
fornitura in opera dei morsetti per le cassette di derivazione.
F.O. di cavo tipo N07V-K   1 x   6
Collegamento Equipotenziale Pannelli 40,00

SOMMANO m 40,00 1,90 76,00

62 / 82  F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x  10
06.A01.E03.0 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i
25 collegamenti elettrici, di cavi in rame rigidi o flessibili isolati in gomma

etilpropilenica ad alto modulo qualità G7, sotto guaina di PVC, a
norme CEI 20-13, per tensione nominale 0,6/1kV (Tipo U/R/FG7OR
0,6/1 kV) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas
corrosivi secondo le norme CEI 20-22 II; CEI 20-37.  Per conduttori
fino a  25 mmq è compresa la fornitura in opera dei morsetti per le
cassette di derivazione.
F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x  10

30,00

SOMMANO m 30,00 7,16 214,80

63 / 83 Fornitura e posa di cavi per collegamenti pannelli fotovoltaici - 1
1E.17.020.00 x 4 mm²
10.c Fornitura e posa di cavi per collegamenti pannelli fotovoltaici

- 1 x 6 mm²
600,00

SOMMANO cad 600,00 2,37 1´422,00

64 / 84 Posa in opera di inverter per impianti fotovoltaici
03.A13.A03.0 Posa in opera di inverter per impianti fotovoltaici monofase o trifase
05 per impianti connessi in rete o in isola incluso il fissaggio a parete,

collegamenti elettrici ai circuiti continuo e alternato e messa in
funzione.
Inverter

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 261,48 261,48

65 / 85 Inverter trifase bidirezionale per impianti connessi in rete
NPE01 Inverter trifase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid

connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte
a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in
uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco
automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di
tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 15% con
frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 96%,
display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico
installato a parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI
11-20, compresa l'attivazione dell'impianto: potenza nominale 10000
VA, fattore di potenza pari a 1
Completo di Sezionamento stringhe, scaricatori di tensione lato DC e
scaricatori di tensione lato AC.  MARCA e PRODUZIONE EUROPEA

1,00

SOMMANO cad 1,00 4´569,00 4´569,00

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 352´775,12
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R I P O R T O 352´775,12

66 / 86 Fornitura in opera di Modulo fotovoltaico a struttura rigida
NPE02 Fornitura in opera di Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al

silicio policristallino di forma quadrata colore nero, tensione a vuoto
37,7 V, efficienza del modulo > 13,7%, tensione massima di sistema
860 V, scatola di connessione IP 65 completa di diodi di by-pass,
involucro in classe II, certificazione IEC 61215, installato su struttura
di supporto modulare in profilati di alluminio anodizzato, compresa,
cablaggio incluso: per la formazione di pannello per installazione su
tetto a falda inclinata: 60 celle, potenza di picco 230 W, dimensioni
166.5 x 100.5 x 4.2 cm. La fornitura s'intende completa con modulo
fotovoltaico posato sulla copertura (contemplando mezzi e/o opere
per il conferimento in quota)collegato, funzionante e collaudato.
MARCA e PRODUZIONE EUROPEA

42,00

SOMMANO cadauno 42,00 466,00 19´572,00

67 / 87 Esecuzione prestazioni
NPE03 Esecuzione delle seguenti prestazioni, da realizzarsi entro le

tempistiche richieste dal Committente:
- redazione della domanda di connessione ad Enel Distribuzione,
comprensiva dei relativi allegati;
- redazione della richiesta di attivazione dell'impianto ad Enel
distribuzione, comprensiva dei relativi allegati;
- espletamento della pratica da realizzarsi presso il portale del
Gestore Servizi Elettrici per l'ottenimento della tariffa incentivante ai
sensi del DM 19/02/07 ed eventuale convenzione di scambio sul
posto oppure vendita;
- prestazione di assistenza ai tecnici Enel per l'attivazione
dell'impianto, in qualità di responsabile di riferimento (RIF), così come
definito dalla "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel
distribuzione".

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´352,00 1´352,00

68 / 88 Posa in opera di moduli fotovoltaici a struttura rigida
03.A13.A01.0 Posa in opera di moduli fotovoltaici a struttura rigida in silicio
20 cristallino o amorfo, su struttura di sostegno modulare costituita da

profilati in alluminio o acciaio, incluso cablaggio, escluso il nolo di
cestello o altra attrezzatura per il trasporto su copertura Su coperture
inclinate, superficie installata oltre m² 100

70,00

SOMMANO m² 70,00 59,54 4´167,80

69 / 89 Esecuzione di impianto di monitoraggio
NPE07 Esecuzione di impianto di monitoraggio da realizzarsi come da

descrizione e specifiche presenti negli schemi e nella relazione di
progetto, il tutto comprensivo della fornitura e posa in opera dei
componenti, del circuito prese d'alimentazione a partire dal quadro
elettrico, dei cavi di segnale e di alimentazione e dei relativi
collegamenti e programmazione/regolazione del sistema e
realizzazione interfaccia WEB

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´465,34 1´465,34

70 / 90 Costruzione vano in muratura per posizionamento inverter
PR001 Costruzione vano in muratura per posizionamento inverter con le

seguenti caratteristiche:
- dimensioni in pianta 0.50 x 1.50 mt
- altezza 1.60 mt
- muretti in mattoni semipieni sp. cm. 12
- copertura con listelli in legno 5x5 cm e manto di copertura in lastre in
lamiera di acciaio zincato;
- pareti esterne rinzaffate e intonacate al civile;
- n. 2 sportelli in lamiera acciaio inox con sistema di chiusura:
Il tutto costruito a perfetta regola d'arte

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´164,21 2´164,21

Parziale impianto fotovoltaico  (Cat 6) euro 38´188,63
Parziale opere impiantistiche  (SpCat 2) euro 71´893,95

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 381´496,47
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R I P O R T O 381´496,47

oneri per la sicurezza  (SpCat 3)
oneri per la sicurezza  (Cat 8)

OG1 - Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

71 / 15 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati Per i
01.P25.A75.0 primi 30 giorni
05 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso

trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario
per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della
struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale).Per i primi 30 giorni

140,00 10,000 1´400,00

SOMMANO m2 1´400,00 6,22 8´708,00

72 / 16 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati Per ogni
01.P25.A75.0 mese oltre al primo
10 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso

trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario
per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della
struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale).Per ogni mese oltre al primo
Vedi voce n° 15 [m2 1 400.00] 5,00 7´000,00

SOMMANO m2 7´000,00 1,01 7´070,00

73 / 17 Nolo di piano di lavoro
01.P25.A91.0 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
05 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi

metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti,
fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole
orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro
dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza
vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale
per ogni piano).
piani di lavoro 6,00 140,00 1,200 1´008,00
fermapiedi 6,00 140,00 0,200 168,00

SOMMANO m2 1´176,00 2,45 2´881,20

74 / 53 LINEA VITA di ancoraggio orizzontale
28.A10.A05.0 LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma tecnica di
05 riferimento, prodotto marcato CE certificato da ente certificatore

notificato utilizzabile da 2 operatori contemporaneamente, lunghezza
massima 10 m, costituita da: due pali d’estremità in acciaio zincato (o
inox), una molla assorbitore di energia in acciaio al carbonio ad alta
resistenza classe C, (o inox), un tenditore in acciaio zincato (o inox) a
due forcelle M14, un cavo in acciaio zincato (o inox) diametro 8 mm
con lunghezza 10,00 m circa, fascicolo d’uso e montaggio e tabella di
segnalazione caratteristiche prestazionali. Sono da considerarsi
compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli
e quant’altro per dare il lavoro finito a regola d’arte, gli oneri per carico
e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e
chiusura del manto di copertura.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 826,60 2´479,80

75 / 54 GANCIO SOTTOTEGOLA
28.A10.A07.0 Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione anticaduta -
05 GANCIO SOTTOTEGOLA - in acciaio inox conforme alla normativa

tecnica di riferimento, prodotto marcato CE certificato da ente
certificatore notificato Sono da considerarsi compresi e compensati gli
oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant’altro per dare il
lavoro finito a regola d’arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di
lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di
copertura. Gancio altamente versatile a basso impatto visivo, adatto
per superfici piane, verticali o inclinate; resistenza all’estrazione
maggiore di 10 kN, rimovibile a fine uso

3,00

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 3,00 402´635,47
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R I P O R T O 3,00 402´635,47

SOMMANO cadauno 3,00 168,05 504,15

76 / 55 PUNTO DI DEVIAZIONE
28.A10.A09.0 Fornitura e posa in opera di sistema di protezione anticaduta -
05 PUNTO DI DEVIAZIONE - in acciaio inox conforme alla normativa

tecnica di riferimento, prodotto marcato CE cerificato da ente
certificatore notificato. Sono da considerarsi compresi e compensati
gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant’altro per dare il
lavoro finito a regola d’arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di
lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di
copertura/impermeabilizzazione elemento portante verticale.
costituito d base di ancoraggio a forma di omega, barra filettata
diametro 20 mm in acciaio zincato, golfare femmina bloccato alla
barra con dado; compensivo del fascicolo d’uso e montaggio

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 236,41 1´182,05

77 / 56 Telo in PEAD
28.A05.A07.0 Telo in PEAD dato in opera, per un periodo fino a 6 mesi, per
05 contenimento materiali minuti e per protezione di ponteggi di facciata,

continuo, opportunamente legato al ponteggio (almeno una legatura
al m² di telo) almeno una legatura al m² di telo

140,00 1,200 168,00

SOMMANO m2 168,00 4,24 712,32

78 / 57 ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI
28.A05.C05.0 ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del
05 terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e

pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o
in metallo regolabili, fornita e posta in opera. L’apprestamento si
rende obbligatorio, superata di regola la profondità di 1,50 m, quando
il terreno scavato non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla
esecuzione delle fasi da compiere all’interno dello scavo e quando
non è possibile allargare la trincea secondo l’angolo di attrito del
materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la
sezione di scavo. L’armatura di protezione deve emergere dal bordo
dello scavo almeno 30 cm. Sono compresi: il montaggio e lo
smontaggio, anche ripetuti più volte durante la fase di lavoro;
l’accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Misurata a metro
quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in opera.  Con pannelli
costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in
legno, per profondità dello scavo non superiore m 2,00

8,10 1,650 13,37

SOMMANO m2 13,37 24,85 332,24

79 / 58 PROTEZIONE di pareti di scavo con TELO IMPERMEABILE
28.A05.C25.0 PROTEZIONE di pareti di scavo con TELO IMPERMEABILE fissato
05 con paletti metallici o in legno, legato ed eventualmente zavorrato in

alto e in basso. Misurato a metro quadrato
Vedi voce n° 57 [m2 13.37] 13,37

SOMMANO m2 13,37 3,93 52,54

80 / 59 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere per il primo mese
28.A05.D05.0 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
05 monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.

Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate
come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d’ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l’uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per
l’uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 405´418,77



pag. 20

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 405´418,77

manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l’uso
dell’autogru per la movimentazione e la collocazione nell’area
predefinita e per l’allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedieDimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x
2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 368,67 368,67

81 / 60 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere per ogni mese
28.A05.D05.0 successivo al primo
10 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato

monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate
come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d’ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l’uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per
l’uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l’uso
dell’autogru per la movimentazione e la collocazione nell’area
predefinita e per l’allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedieDimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x
2,45 circa (modello base) - per ogni mese successivo al primo

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 148,91 744,55

82 / 61 BAGNO CHIMICO PORTATILE nolo primo mese
28.A05.D25.0 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,
05 con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con

funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di
almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell’acqua per il lavabo e per
lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche
acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il
WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta
una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base e manutenzione espostamento durante le
lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 148,01 148,01

83 / 62 BAGNO CHIMICO PORTATILE nolo per ogni mese successivo al
28.A05.D25.0 primo
10 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,

con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di
almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell’acqua per il lavabo e per
lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche
acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il
WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta
una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base e manutenzione espostamento durante le
lavorazioni. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 98,38 491,90
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84 / 63 RECINZIONE di cantiere nolo per il primo mese
28.A05.E10.0 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
05 metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,

posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 3,60 180,00

85 / 64 RECINZIONE di cantiere nolo per ogni mese successivo al primo
28.A05.E10.0 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
10 metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,

posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per ogni mese successivo al primo

5,00 50,00 250,00

SOMMANO m 250,00 0,50 125,00

86 / 65 FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO
28.A05.E35.0 FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di
05 cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a

delimitare l’area di cantiere ed ad impedire l’accesso agli estranei ai
lavori, realizzato mediante assemblaggio di lastre in gesso rivestito
fissate con viti autoperforanti alla struttura portante costituita da profili
verticali a C, posti ad un interasse massimo di 0,60 m, inseriti in profili
orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto
con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in
acciaio zincato e nervato. Sono compresi: il nolo dei materiali
necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo
sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, ogni
tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione periodica, la
demolizione a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta,
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica e quanto altro necessario per dare l’opera finita a
regola d’arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Misurato
a metro quadrato in proiezione verticale per l’intero sviluppo della
parete Lastra singola

4,00 2,50 3,500 35,00

SOMMANO m2 35,00 27,53 963,55

87 / 66 PROTEZIONE della SOMMITA’ delle BARRE di armatura
28.A05.F05.0 PROTEZIONE della SOMMITA’ delle BARRE di armatura in acciaio
15 per ripresa dei getti ed emergenti dagli stessi, mediante tappi a fungo

in polipropilene.
1´000,00

SOMMANO cadauno 1´000,00 0,12 120,00

88 / 67 CANALE DI SCARICO macerie
28.A05.F05.0 CANALE DI SCARICO macerie costituito da elementi infilabili di
20 lunghezza m 1.50/cad, legati con catene al ponteggio o alla struttura,

compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese.
2,00 5,00 10,00

SOMMANO m 10,00 43,32 433,20

89 / 68 BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali
28.A05.G05.0 BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di
10 dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo

smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo aumentare del 30% il costo fornito

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 72,21 433,26

90 / 69 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)
28.A15.A10.0 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi
05 utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare,

puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato
eapparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato

COMMITTENTE: Comune di Biella
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direttamente interrato da 16 mm² e n. 2 picchetti di acciaio zincato da
2 m; collegamento delle baracche e del ponteggio con conduttore
equipotenziale in rame isolato da 16 mm².temporaneo per la durata
del cantiere

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 257,21 257,21

91 / 70 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE
28.A15.B05.0 ATMOSFERICHE
05 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE

ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica,
eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegata a dispersori in
acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel terreno, compresi gli
accessori per i collegamenti.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 157,94 315,88

Parziale oneri per la sicurezza  (Cat 8) euro 28´503,53
Parziale oneri per la sicurezza  (SpCat 3) euro 28´503,53

Parziale LAVORI A MISURA euro 410´000,00

T O T A L E   euro 410´000,00
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 opere edili 309´602,52 75,513
  002 opere impiantistiche 71´893,95 17,535
  003 oneri per la sicurezza 28´503,53 6,952

Totale SUPER CATEGORIE euro 410´000,00 100,000

-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 



pag. 24

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 copertura 53´259,39 12,990
  002 tinteggiatura interna 31´423,07 7,664
  003 sostituzione infissi 162´523,08 39,640
  004 rifacimento wc 17´704,31 4,318
  005 nuova scala e ascensore 76´969,56 18,773
  006 impianto fotovoltaico 38´188,63 9,314
  007 opere in economia 1´428,43 0,348
  008 oneri per la sicurezza 28´503,53 6,952

Totale CATEGORIE euro 410´000,00 100,000
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 OG1 - Edifici civili e industriali 338´106,05 82,465
  002 OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 11´761,88 2,869
  003 OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 38´188,63 9,314
  004 OS28 - Impianti termici e di condizionamento 720,00 0,176
  005 OS4 - Impianti elettromeccanici trasportatori 21´223,44 5,176

Totale SUB CATEGORIE euro 410´000,00 100,000
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 410´000,00 100,000

M:001 opere edili euro 309´602,52 75,513

M:001.001      copertura euro 53´259,39 12,990

M:001.001.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 53´259,39 12,990

M:001.002      tinteggiatura interna euro 31´423,07 7,664

M:001.002.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 31´423,07 7,664

M:001.003      sostituzione infissi euro 162´523,08 39,640

M:001.003.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 162´523,08 39,640

M:001.004      rifacimento wc euro 5´942,43 1,449

M:001.004.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 5´942,43 1,449

M:001.005      nuova scala e ascensore euro 55´026,12 13,421

M:001.005.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 55´026,12 13,421

M:001.007      opere in economia euro 1´428,43 0,348

M:001.007.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 1´428,43 0,348

M:002 opere impiantistiche euro 71´893,95 17,535

M:002.004      rifacimento wc euro 11´761,88 2,869

M:002.004.002           OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie euro 11´761,88 2,869

M:002.005      nuova scala e ascensore euro 21´943,44 5,352

M:002.005.004           OS28 - Impianti termici e di condizionamento euro 720,00 0,176
M:002.005.005           OS4 - Impianti elettromeccanici trasportatori euro 21´223,44 5,176

M:002.006      impianto fotovoltaico euro 38´188,63 9,314

M:002.006.003           OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 38´188,63 9,314

M:003 oneri per la sicurezza euro 28´503,53 6,952

M:003.008      oneri per la sicurezza euro 28´503,53 6,952

M:003.008.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 28´503,53 6,952

TOTALE  euro 410´000,00 100,000

     Data, 16/08/2016

Il Tecnico
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura  euro 410´000,00
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 410´000,00

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura  euro 28´503,53
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 28´503,53

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) IVA sui lavori (22%)  euro 90´200,00
c2) Spese tecniche, IVA e CNPAIA  euro 29´000,00
c3) Accant. 2 % art. 113 D.Lvo 50/2016  euro 8´200,00
c4) Opere area esterna comprensiva di IVA 22 %  euro 61´404,37
c5) Imprevisti  euro 1´195,63

Sommano  euro 190´000,00

TOTALE  euro 600´000,00

     Data, 16/08/2016

Il Tecnico
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