


CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi28.A20.A05

CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/03/2017

Realizzazione scale di sicurezza

CIRCOLO TENNIS BIELLA

Lavori a misura

1) ALLESTIMENTO CANTIERE e ONERI SICUREZZA

    S) SICUREZZA

Oneri speciali

In legname di qualunque forma01.A04.H20.0061

Impalcati per sostegno di blocchi laterizi e simili, misurando l'armatura tra i vivi
delle strutture portanti (muri, travi), compreso il puntellamento ed il disarmo

01.A04.H20

21.25Demolizione scale ed est:  2 * (8,50) * (1,25)

723.5634.0521.25m²Totale

Op. Specializzato, Siurezza01.P01.A10.0102

Operaio specializzato01.P01.A10

4.00Per adempimenti sicurezza 4

131.7632.944.00hTotale

OP. Comune, Sicurezza01.P01.A30.0103

Operaio comune01.P01.A30

4.00Per adempimenti sicurezza 4

109.6027.404.00hTotale

Apprestamenti previsti nel PSC - Per i primi 30 giorni01.P25.A75.0064

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto,
montaggio, smontaggio  nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle
norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.)
e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale).

01.P25.A75

18.00Per lavorazioni su facciata est (cordoli ca e ringhiera):  2 * (1,8) * (5,00)

28.08Per lavorazioni su facciata nord (scala): (3,6) * (7,80)

260.355.6546.08m²Totale

Apprestamenti previsti nel PSC - Per ogni mese01.P25.A91.0065

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75,
eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di
eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento,
piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni
altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura
viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano).

01.P25.A91

3.60Per lavorazioni su facciata est (cordoli e ringhiera):  2 * (1,80) * (1,00)

3.60per lavorazioni su facciata nord (scala):  (3,60) * (1,00)

16.062.237.20m²Totale

altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o
frazione di mese

28.A05.A10.0056

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni
1,00x2,00 m, senza ancoraggi:

28.A05.A10

1.0per lavorazioni varie:  1

164.26164.261.0cadTotale

nolo per il primo mese28.A05.E10.0057

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato
sullo sviluppo lineare

28.A05.E10

60.0060,00

216.003.6060.00mTotale
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1 621.59A RIPORTARE
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1 621.59RIPORTO

di dimensione grande (fino a 70x70 cm)28.A20.A05.0158

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi
genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima
di 2 anni.

28.A20.A05

1.01

13.0913.091.0cadTotale

1 634.68Totale Oneri speciali Euro

1 634.68Totale     S) SICUREZZA Euro

1 634.68Totale 1) ALLESTIMENTO CANTIERE e ONERI SICUREZZA Euro

2) DEMOLIZIONI

    B) DEMOLIZIONI  e RIMOZIONI

In quadrotti di cemento01.A02.B00.0409

Demolizione di pavimenti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o
la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m²
0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte

01.A02.B00

3.00Per apoggio scale tra 1°P. e sommità tribune: 2 * (1,50) * (1,00)

1.50per appoggio scaletta tra terrazzo e tribune (1,50) * (1,00)

5.00per creazione gradini su tubaz. C.Termica 2 * (2,50) * (1,00)

107.4511.319.50m²Totale

In moquette incollata01.A02.B00.07010

49.60(1,55) * (32,00)

118.542.3949.60m²Totale

In muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,2501.A02.B20.00511

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano per formazione di vani, passate, sedi di
pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque
piano di fabbricato,compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero
dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della
demolizione

01.A02.B20

0.650Parapetto terrazzo per accesso scale ad Ovest:  2 * (1,30) * (0,25) * (1,00)

293.30451.230.650m³Totale

Con una superficie di almeno m² 0,5001.A02.B40.00512

Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro
superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche

01.A02.B40

0.78Copertina parapetto 2 * (1,30) * (0,30)

11.9215.280.78m²Totale

Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.01.A02.B85.00513

Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni
metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali
metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti

01.A02.B85

65.00Accessi a tribune nuove scale "alte" a Ovest 2 * (1,30) * 25

550.00Ringhiere scale ed Est 2 * 11 * 25

1 273.052.07615.00kgTotale

Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di scale misurati in proiezione 
orizzontale per la loro effettiva superficie, compreso l'abbassamento al piano di 
carico, il carico e trasporto alle discariche ed i relativi oneri.

01.A02.Nd114

2.0Scale ad est:  2

1 800.00900.002.0CadTotale

3 604.26Totale     B) DEMOLIZIONI  e RIMOZIONI Euro

3 604.26Totale 2) DEMOLIZIONI Euro

3) OPERE STRUTTURALI

    A) SCAVI
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5 238.94A RIPORTARE



a DUE rampe a U, dislivello di c.a. 350 cm.  composta da:
- Colonna centrale in profilato a caldo HEA 240 in acciaio S275;
- Cosciali in profilati a caldo UNP 180  in acciaio S275;
- Trave pianerottolo in profilato a caldo HEA 200  in acciaio S275;
- Gradini in grigliato maglia antitacco mm. 15x76. con piatto portante 30x2 mm., 
con profilo a "L" rompivisuale, pedate non minori di 300 mm., lunghezza non 
minore di 1200 mm. ed alzata non maggiore di 17,0 cm., contornati da profili 
metallici irrigidenti/portanti, opportunamente asolati per consentire montaggio 
tramite bulloni;
- Piani di calpestio (pianerottoli) in grigliato analoghi ai gradini, adattati al 
pianerottolo curvo con sottoprofili di appoggio in laminato a "L" saldati ai cosciali e 
con sitema di bloccaggio e anti sollevamento;
- Ringhiera, su tutti i lati liberi della scala completa di parapiede in piatto 120x12 
mm. o profilo UPN 120, montanti e mancorrenti in profilati cavi tondo o quadro da 
40 mm. bacchette verticali in tondo pieno d= 12 mm. col luce max tra di loro di 10 
cm. fissati ai longaroni mediante imbullonatura con piastre forate, il tutto  in 

01.A18.Na1.A19
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5 238.94RIPORTO

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm., con carico su 
automezzo, trasporto e scarico a discarica autorizzata, compresi relativi oneri.

01.A01.A65.2015

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e/o manufatti, in
terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento,
eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove
occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di
muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, 

01.A01.A65

1.920Basamento partenza rampa: 2 * (1,6) * (0,60) * (1,00)

4.500Pilastro centrale scala: 2 * (1,50) * (1,50) * (1,00)

125.1919.506.420m³Totale

125.19Totale     A) SCAVI Euro

    C) CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSERI e C.A.

In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm01.A04.F10.00516

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido

01.A04.F10

150.000Plinto scala:  2 * 75

90.000Basamento scala:  2 * 45

331.201.38240.000kgTotale

Dosato a 250 kg di cemento, gettato in opera direttamente da betoniera01.A04.N01.00A17

Fornitura e posa di calcestruzzo per opere di sottofondazione confezionato a 
dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro  massimo 
nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere,

01.A04.N01

0.768Basamento 2 * (1,60) * (0,60) * (0,40)

1.800Plinto 2 * (1,50) * (1,50) * (0,4)

210.1781.842.568m³Totale

Classe di resistenza C25/30 (Rck>30 MPa),  gettato con l'ausilio di pompa01.A04.N02.00A18

Fornitura e posa di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 
206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, 
platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione 
ambientale XC2 (UNI  11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 
32 mm, Cl 0.4;

01.A04.N02

0.768Basamento 2 * (1,60) * (0,60) * (0,40)

1.800Plinto 2 * (1,50) * (1,50) * (0,40)

351.82137.002.568m³Totale

893.19Totale     C) CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSERI e C.A. Euro

    F) OPERE in CARPENTERIA METALLICA

Fornitura e posa in opera di scala metallica 01.A18.Na1
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6 257.32A RIPORTARE



01.A04.N03.00521
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6 257.32RIPORTOcm. fissati ai longaroni mediante imbullonatura con piastre forate, il tutto  in 
acciaio S235;
- Piastre e contropiastre di bloccaggio al plinto, al basamento di fondazione,  in 
acciaio S235 con tirafondi d= 20 mm  in acciaio S275 a filettatura grossa con dado 
e controdado M20, cl. min. 8.6, ancorati nel plinto e basamento di fondazione; 
piastra di collegamento tra colonna centrale e trave pianerottolo, saldata; piastre 
fissate con tasselli di acciaio alla struttura esistente del pianerottolo di arrivo;
- Bulloni, rondelle e dadi in acciaio cl. min. 8.6
Tutti i manufatti metallici saranno trattati con verniciatura a polvere a forno a 
180°C con zincatura e vernice, colore a scelta della D.d. L.
Compreso ogni altro accessorio o magistero (scassi a muro e loro ripristino, 
perforazioni per tassellature, ecc.), necessari a dare l'opera completa, realizzata a 
regola d'arte, corredata di tutta la documentazione necessaria come prescritto dal 
cap. 11 delle NTC 2008 del 14.01.2008 e Circ. 2.2.2009 n° 617/C.S.LL.PP.

01.A18.Na1.A19

2.02

20 600.0010 300.002.0CadTotale

a DUE rampe a L, dislivello di c.a. 325 cm. composta da:
- Cosciali in profilati a caldo UNP 180  in acciaio S275;
- Trave pianerottolo di arrivo in profilato a caldo HEA 180  in acciaio S275, 
ancorata con tasselli metallici al primo gradone superiore della tribuna;
- Gradini in grigliato maglia antitacco mm. 15x76. con piatto portante 30x2 mm., 
con profilo a "L" rompivisuale, pedate non minori di 300 mm., lunghezza non 
minore di 1200 mm. ed alzata non maggiore di 17,0 cm., contornati da profili 
metallici irrigidenti/portanti, opportunamente asolati per consentire montaggio 
tramite bulloni;
- Piani di calpestio (pianerottoli) in grigliato analoghi ai gradini, adattati al 
pianerottolo curvo con sottoprofili di appoggio in laminato a "L" saldati ai cosciali e 
con sitema di bloccaggio e anti sollevamento;
- Ringhiera, su tutti i lati liberi della scala (anche contro muro) completa di 
parapiede in piatto 120x12 mm. o profilo UPN 120, montanti e mancorrenti in 
profilati cavi tondo o quadro da 40 mm. bacchette verticali in tondo pieno d= 12 
mm. col luce max tra di loro di 10 cm. fissati ai longaroni mediante imbullonatura 
con piastre forate, il tutto  in acciaio S235;
- Piastre di appoggio sul solaio, sulle murature e di bloccaggio al gradone della 
tribuna in acciaio S235 con tasselli di acciaio 
- Bulloni, rondelle e dadi in acciaio cl. min. 8.6
Tutti i manufatti metallici saranno trattati con verniciatura a polvere a forno a 
180°C con zincatura e vernice, colore a scelta della D.d. L.
Compreso ogni altro accessorio o magistero (scassi a muro e loro ripristini, prefori, 
ecc.) necessari  a dare l'opera completa, realizzata a regola d'arte, corredata di 
tutta la documentazione necessaria come prescritto dal cap. 11 delle NTC 2008 del 
14.01.2008 e Circ. 2.2.2009 n° 617/C.S.LL.PP. con la sola esclusione della 
rimozione e del ricollocamento della pavimentazione sul solaio del terrazzo.

01.A18.Na1.B20

1.01

7 800.007 800.001.0CadTotale

28 400.00Totale     F) OPERE in CARPENTERIA METALLICA Euro

29 418.38Totale 3) OPERE STRUTTURALI Euro

4) RIPRISTINI

    C) CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSERI e C.A.

Realizzazione di "cordolo - parapetto" in c.a. con fornitura e posa in opera di:
- Casseratura in legname di qualunque forma per il contenimento dei getti per 
opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee 
ecc compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo 
delle parti a contatto dei getti;
- Barre per cemento armato (4 d 14 + 10 staffoni a U d 12 mm) sagomate e 
disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione con fissaggio di staffoni di 
ancoraggio d=12 mm alla struttura esistente con tasselli chimici, compresa 
esecuzione dei prefori (due ogni testata e sei nella base di appoggio) della 
profondità di 8 cm.;
- Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di 
consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione 
(pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei 
ascensore); gettato con l'ausilio di pompa; all'esterno di edifici, esposte 
direttamente all'azione della pioggia, gelo e sali disgelanti in Classe di esposizione 
ambientale XF4 (UNI 11104)

01.A04.N03
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34 657.32A RIPORTARE
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34 657.32RIPORTO

con Calcestruzzo C30/37 Cl XF4 (Strutture soggette a bagnature, esposte al gelo e 
ai sali disgelanti) (dosaggio min. cemento : 360 kg/mc. A/C max = 0,45)

01.A04.N03.00521

2.60Chiusura arrivo ex scale ad Est:  2 * (1,3)

512.20197.002.60mTotale

512.20Totale     C) CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSERI e C.A. Euro

    D) INTONACI e PITTURAZIONI

Per superfici di m² 0,50 ed oltre01.A02.B60.00522

Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato,
compresala discesa o la salita a terra dei materiali, losgombero dei detriti,
computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasportodei detriti
alle discariche

01.A02.B60

7.44Facciate est (zona ex scala): 2 * (9,30) * (0,40)

48.586.537.44m²Totale

Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 201.A10.a10.00523

Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in
piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di
separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento
con esclusione del gesso

01.A10.A10

13.02Ripristino facciata Est (ex scale) 2 * (9,30) * (0,70)

266.2620.4513.02m²Totale

Su pareti esterne01.A20.E35.00524

Applicazione di pittura murale opacizzata a base di polimeri acrilici in soluzione,
pigmenti coloranti selezionati e cariche silicee finissime,applicata con una prima
mano di fissativo di preparazione e con almeno due riprese successive di pittura
distanziate nel tempo, anche a pennellate incrociate con finiture a velatura,
compresa ogni opera accessoria, eseguita a qualsiasi piano del fabbricato

01.A20.E35

112.000Facciata Est (32,00) * (3,5)

1 615.0414.42112.000m³Totale

1 929.88Totale     D) INTONACI e PITTURAZIONI Euro

    E) PAVIMENTAZIONI

Formazione di marciapiede in formelle autobloccanti compreso:
-Scavo di materie di qualsiasi natura, purche' rimovibili senza l'uso continuo di 
mazze e scalpelli, per la formazione di cassonetti per marciapiedi, banchine o simili, 
compresa la compattazione e la regolarizzazione del fondo dello scavo, il carico del 
materiale scavato sul mezzo di trasporto e il trasporto alle discariche, eseguito con 
mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una 
profondita' media fino a cm 35, con recupero delle bordure esistenti e loro 
collocazione nell'ambito del cantiere per essere riutilizzate;
- Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle 
prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di 
dimensioni non superiori ai cm 10, assolutamente scevro di materie terrose ed 
organiche e con minime quantita' di materie limose o argillose, con compattazione 
con piastra vibrante, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i 
piani stabiliti eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm 20;
- Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello 
stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio dello spessore di 10 
cm., con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su precedente strato di ghiaia 
vagliata;
- Fornitura e posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di forma, colore e 
dimensione (5 - 6 cm.) analoghe alle esistenti di calcestruzzo pressato e vibrato, 
comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello 
spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la 
chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro con sabbia con lavatura e 
scopatura finale.

01.A23.N0125

25.68Zona scale ad Ovest 2 * (2,86*2,86*3,14/2)

12.01(2,1) * (5,72)

4.69(3,35) * (1,40)

2.62varie 2,62

2 610.0058.0045.00m²Totale

- 5 -

39 709.40A RIPORTARE
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39 709.40RIPORTO

Ripristino di marciapiede in formelle autobloccanti compreso:
-Scavo di materie di qualsiasi natura, purche' rimovibili senza l'uso continuo di 
mazze e scalpelli, per la formazione di cassonetti per marciapiedi, banchine o simili, 
compresa la compattazione e la regolarizzazione del fondo dello scavo, il carico del 
materiale scavato sul mezzo di trasporto e il trasporto alle discariche, eseguito con 
mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una 
profondita' media fino a cm 35;
- Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello 
stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio dello spessore di 10 
cm., con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata 
dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante;
- Fornitura e posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di forma, colore e 
dimensione analoghe alle esistenti di calcestruzzo pressato e vibrato, 
comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello 
spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la 
chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro con sabbia con lavatura e 
scopatura finale.

01.A23.N0226

3.00Zona ex scale ad Est:  2 * (1,00) * (1,50)

143.7047.903.00m²Totale

sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa01.A23.N03.01027

Fornitura e Posa in opera di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero 
metallico, retti o curvi, comprendente:
- lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le 
quote stabilite dalla direzione dei lavori;
- il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di 
rifiuto alle discariche;
- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 
15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta 
m³ 0.800);
- il rinfianco in calcestruzzo come sopra;
- lo scarico, l'accatastamento e le garanzie contro le rotture, la mano d'opera per 
l'incastro a maschio e femmina, la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di 
malta di cemento posata a kg 600/m³, la rifilatura dei giunti, il ripassamento 
durante e dopo la posa.

01.A23.N03

27.00delimitazione marciapiedi zona scale ad ovest: 2*2,1+9,00+1,80+12,00

615.6022.8027.00mTotale

Formazione di vespaio aerato mediante il posizionamento, su piano preformato, di 
cupole modulari in polipropilene(PP), tipo igloo, per carichi su impianti sportivi, 
compresi il getto di calcestruzzo per il riempimento dei vuoti di altezza fino a 12 cm 
con getto della soletta (sp(min)=5 cm) lisciato e bocciardato con Calcestruzzo 
C30/37 Cl XF4 (Strutture soggette a bagnature, esposte al gelo e ai sali disgelanti) 
(dosaggio min. cemento : 360 kg/mc. A/C max = 0,45), armata con rete 
elettrosaldata d=6 mm. maglia 20x20 cm., compresi adattamenti e tagli del 
materiale.

02.P60.O5628

44.80(32,00) * (1,40)

1 583.2335.3444.80m²Totale

della larghezza di cm 1308.A35.H66.00529

Fornitura e posa in opera di canale grigliato prefabbricato in cav con griglia, dello 
spessore di mm 20 - larghezza di mm 130-200 per raccolta e smaltimento delle 
acque completo di profilo inferiore, di giunti, di testate, e di opportuni elementi di 
scarico sagomati, compreso il rinfianco con malta o cls:

08.A35.H66

32.0032,00

1 526.4047.7032.00mTotale

6 478.93Totale     E) PAVIMENTAZIONI Euro

    F) OPERE in CARPENTERIA METALLICA

Adattamento della scaletta esistente tra tribuna e terrazzo, con recupero e 
modifica dei telai esistenti e dei gradini in grigliato in modo da realizzare UNA 
rampa con dislivello di c.a. 50 cm. con tre alzate e due pedate.

01.A18.Na1.C30

Fornitura e posa in opera di scala metallica 01.A18.Na1

- 6 -

43 578.33A RIPORTARE



CODICEN.
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ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

03/03/2017

Realizzazione scale di sicurezza

CIRCOLO TENNIS BIELLA

43 578.33RIPORTO

1.0Collegamento tribuna - terrazzo 1

350.00350.001.0CadTotale

In tubolare metallico fissato con tasselli metallici alla struttura, atti a sostenere una 
spinta orizzontale di 200 daN/m sul corrente superiore. 
Tutti i manufatti metallici saranno trattati con verniciatura a polvere a forno a 
180°C con zincatura e vernice, colore a scelta della D.d. L.
Compreso ogni altro accessorio o magistero (perforazioni per tassellature, tasselli 
con bullone M12), necessari a dare l'opera completa, realizzata a regola d'arte, 
corredata di tutta la documentazione necessaria come prescritto dal cap. 11 delle 
NTC 2008 del 14.01.2008 e Circ. 2.2.2009 n° 617/C.S.LL.PP.

01.A18.Na2.A31

Fornitura e posa in opera di montanti di protezione scalini tribune secondo lo 
schema di progetto

01.A18.Na2

20.0Sulle tribune 20

2.0Adattamento ringhiera su accesso vecchie scale (valutato per ogni accesso) 2

2 750.00125.0022.0CadTotale

In tubolare recuperato da rimozioni ex scala e adattato01.A18.Na3.a32

Ripristino parapetto01.A18.Na3

2.0Chiusura accesso ex scale ad Est:  2

370.00185.002.0CadTotale

Formazione gradini per sormonta tubazioni centrale termica della lunghezza di 240 
cm. con due alzate per lato realizzati  con struttura tre file (per lato) di tubolari 
30x30x3 mm. , piastre continue di appoggio sul terrazzo 600x60x5 mm, con 
gradini (uno per parte e uno in sommità) in grigliato maglia antitacco mm. 15x76. 
con piatto portante 30x2 mm., con profilo a "L" rompivisuale, larghezza pedate 
non minori di 300 mm. e di 350-450 quella in sommità, lunghezza non minore di 
2x1200 mm. ed alzata non maggiore di 17,0 cm., contornati da profili metallici 
irrigidenti/portanti, idoneamente fissati alla struttura metallica con gancio 
antisollevamento.

01.A50.N0333

1.001

450.00450.001.00a corpoTotale

3 920.00Totale     F) OPERE in CARPENTERIA METALLICA Euro

    I) VARIE

In lamiera di rame01.A19.A10.00534

Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera01.A19.A10

8.40(4,00) * (2,1)

235.9628.098.40kgTotale

Op.Specializzato, Ore normali01.P01.A10.00535

Operaio specializzato01.P01.A10

12.0012

434.7636.2312.00hTotale

Op. Qualificato, Ore normali01.P01.A20.00536

Operaio qualificato01.P01.A20

24.00Opere in economia, non quantificabili a misura, ordinate per iscritto e approvate
dalla D.d.L., come risulterà dalle liste settimanali. 24

805.4433.5624.00hTotale

OP. Comune, Ore normali01.P01.A30.00537

Operaio comune01.P01.A30

32.0032

964.4830.1432.00hTotale

escavatore da m³ 0.25001.P24.A10.00338

Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore,  carburante,
lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego,  della capacita' di

01.P24.A10

- 7 -

49 938.97A RIPORTARE



CODICEN.

IMPORTOPREZZOQUANTITA'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

ARTICOLO
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03/03/2017

Realizzazione scale di sicurezza

CIRCOLO TENNIS BIELLA

49 938.97RIPORTO

4.004

204.0051.004.00hTotale

martello demolitore tipo cobra01.P24.F35.00539

Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori,  carburante,
lubrificante e trasporto, esclusa la mano d'opera usata per la manovra per il tempo
di effettivo impiego

01.P24.F35

8.00Opere in economia, non quantificabili a misura, ordinate per iscritto e approvate
dalla D.d.L., come risulterà dalle liste settimanali. 8

40.965.128.00hTotale

di dimensioni 50x50x100 cm, composto da base, anello e solettina in Cls; escluso 
lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino.

07.A04.D06.00540

Fornitura e posa in oprea di pozzetto prefabbricato in cls completo di chiusino in 
calcestruzzo

07.A04.D06

1.0Al piede del discendente 1

75.0075.001.0cadTotale

Materiali vari, imprevisti e arrotondamento da riquantificare a consuntivo30.A50.N01.00541

1.00Opere in economia, non quantificabili a misura, ordinate per iscritto e approvate
dalla D.d.L., come risulterà dalle liste settimanali. 1

241.07241.071.00Totale

3 001.67Totale     I) VARIE Euro

15 842.68Totale 4) RIPRISTINI Euro

50 500.00Totale Lavori a misura Euro

50 500.00Importo Lavori  Euro

------------------------------------------------

ing. francesco biasia

Visto del R.U.P.Il Progettista

Biella  lì, 03/03/2017
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6) SPESE 
 
L’esecuzione delle opere previste nel presente progetto richiede una spesa così ripartita: 
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 
IMPORTI 
PARZIALI 

COSTO 
MANODOPERA 

IMPORTI 
TOTALI 

A) LAVORI        

a Misura   €  50 500.00 35 839.21   

1) ALLESTIMENTO CANTIERE e ONERI SICUREZZA €  1 634.68     

    S) SICUREZZA €  1 634.68     

        

2) DEMOLIZIONI €  3 604.26 3. 208.04   

    B) DEMOLIZIONI  e RIMOZIONI €  3 604.26 3 208.04   

         

3) OPERE STRUTTURALI €  29 335.58 22 736.86   

    A) SCAVI €  125.19 51.36   

    C) CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSERI e C.A. €  810.39 52.00   

    F) OPERE in CARPENTERIA METALLICA €  28 400.00 22 633.50   

         

4) RIPRISTINI €  15 925.48 9 894.31   

    C) CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSERI e C.A. €  512.20 229.27   

    D) INTONACI e PITTURAZIONI €  1 929.88 1 632.99   

    E) PAVIMENTAZIONI  6 478.93 2 363.62  

    F) OPERE in CARPENTERIA METALLICA €  3 920.00 3 097.63   

    I) VARIE €  3 084.47 2 570.80   

IMPORTO LAVORI  €      50 500.00 

Oneri generici e speciali per la sicurezza €  1 634.68     

Costo della mano d'opera €    35 839.21   

IMPORTO dei LAVORI NON SOGGETTO A RIBASSO 
D'ASTA 

€  1 634.68 

IMPORTO dei LAVORI SOGGETTO A RIBASSO 
D'ASTA 

€  48 865.32 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE        

a) I.V.A. (10%) su Imp. Lavori €  5 050.00 -   

b1) Spese Tec. prog. preliminare - definitivo €  2 980.00 2 017.00   

b2) Spese Tec. prog. Esecutivo €  2 600.00 1 831.00   

b3) Spese Tec. D.d.L. e contabilità €  4 250.00 3 152.00   

b4) Coordinam. sicurezza in progettaz. €  1 290.00 511.00   

b5) Coordinam. sicurezza in esecuz. €  2 930.00 1 219.00   

b6) Spese Tec. per Collaudo statico €  1 250.00 721.00   

b7) I.V.A. (22%) e INARCASSA su Sp. Tec. €  4 112.64 -   

c) Varie, imprevisti, arrotondamento €  37.36 -   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €      24 500.00 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  €  75 000.00 

 
Biella: Marzo 2017 
 
         Il Progettista 
        Dott. ing. Francesco Biasia 
 
 
             
 
 


