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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione del manto di copertura In tegole di laterizio
01.A02.A80.0 SOMMANO m2 566,50 10,55 5´976,58 5´976,58 100,000
20
2 Demolizione della piccola orditura di tetti.
01.A02.A90.0 SOMMANO m2 566,50 6,49 3´676,59 2´732,07 74,310
15
3 Spicconatura d'intonaco di cemento
01.A02.B70.0 SOMMANO m2 575,25 10,63 6´114,91 5´899,05 96,470
05
4 Rimozioni doccioni di gronda o tubi di discesa
01.A02.B80 SOMMANO m 246,80 3,46 853,93 744,20 87,150
010
5 Rimozione staffe termosifoni
01.A02.B80.0 SOMMANO cadauno 36,00 5,43 195,48 195,48 100,000
05
6 Rimozione di infissi di qualsiasi natura
01.A02.C00.0 SOMMANO m2 313,39 12,07 3´782,62 3´778,46 99,890
05

Rimozione impermeabilizzazione copertura piana
7 SOMMANO m2 381,13 10,95 4´173,37 4´173,37 100,000
01.A02.C10.0
15 Realizzazione di tetto a tegole piane
8 SOMMANO m2 566,50 44,13 24´999,65 17´829,75 71,320
01.A09.A20.0
15 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane
9 SOMMANO m2 140,50 22,57 3´171,09 1´056,92 33,330
01.A09.B70.0
05 Posa in opera di materiali per isolamento termico
10 SOMMANO m2 586,16 6,27 3´675,22 3´675,22 100,000
01.A09.G50.0
05 Provvista e posa di tegole fermaneve
11 SOMMANO cadauno 246,80 8,72 2´152,10 783,15 36,390
01.A09.N10.0
05 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc
12 SOMMANO m2 575,25 25,45 14´640,11 13´758,78 93,980
01.A10.A30.0
05 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo
13 SOMMANO m2 575,25 10,43 5´999,86 5´706,46 95,110
01.A10.B20.0
05 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 formato con calcestruzzo cementizio

SOMMANO m2 660,00 3,35 2´211,00 1´791,79 81,040
14
01.A11.A40.0 Posa in opera di vetri antisfondamento.
05 SOMMANO m2 313,39 37,70 11´814,80 11´785,27 99,750
15
01.A15.A10.0 Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo
35 SOMMANO m3 2,50 1´042,94 2´607,35 2´002,71 76,810
16
01.A17.A30.0 Posa in opera di serramenti per finestre e porte  finestre. In qualsiasi legname
15 SOMMANO m2 313,39 38,30 12´002,84 11´700,37 97,480
17
01.A17.B30.0 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In
05 acciaio inossidabile
18 SOMMANO kg 1´600,37 24,61 39´385,11 30´397,42 77,180
01.A19.A10.0
10 Tinta all'acqua (idropittura) su intonaci interni
19 SOMMANO m2 5´883,12 4,36 25´650,40 16´052,02 62,580
01.A20.E30.0
05 Applicazione fissativo su soffi tti e pareti interne [34.C CSA] [10.52 PSC]
20 SOMMANO m2 5´883,12 1,65 9´707,15 9´642,11 99,330
01.A20.E60.0
05 "Operaio specializzato " Ore normali
21 SOMMANO h 86,00 34,38 2´956,68 2´956,68 100,000
01.P01.A10.0
05 "Operaio qualificato" Ore normali
22 SOMMANO h 50,00 31,60 1´580,00 1´580,00 100,000
01.P01.A20.0
05 Operaio comune. Ore normali
23 SOMMANO h 50,00 28,82 1´441,00 1´441,00 100,000
01.P01.A30.0
05 Cemento tipo 325 in sacchi
24 SOMMANO q.le 20,00 12,07 241,40 0,00
01.P02.A10.0
10 Calce in sacchi idraulica macinata
25 SOMMANO q.le 20,00 9,20 184,00 0,00
01.P02.A90
005 Sabbia fine da intonaco
26 SOMMANO m3 10,00 29,68 296,80 0,00

COMMITTENTE: 
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01.P03.A50.0
05 Ghiaia semplicemente vagliata
27 SOMMANO m3 10,00 16,26 162,60 0,00
01.P03.A90.0
05 Mattoni pieni comuni 6x12x24 lavorati a macchina
28 SOMMANO cadauno 200,00 0,29 58,00 0,00
01.P04.A60.0
10 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS)
29 SOMMANO m2 110,00 4,25 467,50 0,00
01.P09.A04.0
15 Lana di roccia per isolamenti termoacustici in rotoli spessore mm 62

SOMMANO m2 952,32 5,74 5´466,32 0,00
30
01.P09.C17.0 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati Per i primi 30 giorni
20 SOMMANO m2 195,84 9,60 1´880,06 0,00
31
01.P25.A75.0 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati Per ogni mese oltre al primo
05 SOMMANO m2 391,68 1,64 642,36 0,00
32
01.P25.A75.0 Nolo di piano di lavoro
10 SOMMANO m2 49,92 2,52 125,80 0,00
33
01.P25.A91.0 Rimozione di radiatore
05 SOMMANO cadauno 18,00 35,51 639,18 639,18 100,000
34
02.P02.A70.0 Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili: tinte a lavabile
10 SOMMANO m2 1´764,94 2,98 5´259,52 5´009,69 95,250
35
02.P80.S28.0 Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e
10 spessore su sup. interne verticali
36 SOMMANO m2 606,97 51,45 31´228,61 23´627,56 75,660
03.A07.A01.0
15 Posa in opera di moduli fotovoltaici a struttura rigida
37 SOMMANO m² 70,00 57,18 4´002,60 4´002,60 100,000
03.A13.A01.0
20 Posa in opera di inverter per impianti fotovoltaici
38 SOMMANO cadauno 1,00 250,74 250,74 250,74 100,000
03.A13.A03.0
05 Isolanti di origine minerale. Pannelli in silicato di calcio
39 SOMMANO m2 606,97 37,29 22´633,91 0,00
03.P09.D01.0
15 Nuovi attacchi radiatori (giunzione)

SOMMANO cm 90,00 0,62 55,80 0,00
40
05.P67.F90.0 Posa in opera di radiatore
05 SOMMANO kW 18,00 83,91 1´510,38 1´316,75 87,180
41
05.P69.A95.0 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 10
05 SOMMANO m 35,00 8,54 298,90 119,02 39,820
42
06.A01.E04.0 F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 32 mm
25 SOMMANO m 20,00 3,21 64,20 29,34 45,700
43
06.A41.A.02.  F.O. di canalina metallica   150x50
B SOMMANO m 10,00 15,23 152,30 70,06 46,000
025
44 F.O. di coperchio per canalina metallica   larghezza 150
06.A41.B.06. SOMMANO m 10,00 5,16 51,60 18,01 34,900
A
025 F.O. di separatori per canalina metallica   altezza 50
45 SOMMANO m 10,00 3,90 39,00 18,76 48,100
06.A41.B.06.
B F.O. di cavo tipo N07V-K   1 x   6
020 SOMMANO m 40,00 1,94 77,60 44,78 57,700
46
06.A41.B.06. F.O. di cavo tipo N07V-K   1 x  16
H SOMMANO m 20,00 3,77 75,40 29,86 39,600
005
47  F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x  10
06.A43.B.01. SOMMANO m 30,00 7,86 235,80 84,18 35,700
A
025 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x  10
48 SOMMANO m 30,00 11,80 354,00 112,22 31,700
06.A43.B.01.
A Fornitura e posa di cavi per collegamenti pannelli fotovoltaici - 1 x 4 mm²
035 SOMMANO cad 600,00 2,37 1´422,00 284,40 20,000
49
06.A43.B.05. NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Costo primo mese o frazione di mese
C SOMMANO cadauno 1,00 408,50 408,50 102,13 25,000
025
50 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere costo per ogni mese o frazione di mese

COMMITTENTE: 
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06.A43.B.05. successivo al primo
E SOMMANO cadauno 5,00 165,00 825,00 206,25 25,000
025
51 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO Costo primo mese o frazione
1E.17.020.00 di mese
10.c SOMMANO cadauno 1,00 180,00 180,00 54,00 30,000
52
28.A05.D05.0 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO Costo per ogni mese o
05 frazione di mese successivo al primo
53 SOMMANO cadauno 5,00 95,45 477,25 143,18 30,000
28.A05.D05.0
10 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata
54 SOMMANO m2 100,00 9,83 983,00 294,90 30,000
28.A05.D15.0
15 BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi
55 SOMMANO cadauno 1,00 80,00 80,00 12,00 15,000
28.A05.D15.0
20 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)
56 SOMMANO cadauno 1,00 285,00 285,00 71,25 25,000
28.A05.E15.0
05 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE ATMOSFERICHE
57 SOMMANO cadauno 3,00 175,00 525,00 131,25 25,000
28.A05.G05.0
10 CARTELLONISTICA di segnalazione
58 SOMMANO cadauno 20,00 12,00 240,00 24,00 10,000
28.A15.A10.0
05 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni
59 SOMMANO cadauno 10,00 9,50 95,00 23,75 25,000
28.A15.B05.0
05 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
60 SOMMANO cadauno 3,00 15,20 45,60 4,56 10,000
28.A20.A05.0
10 KIT ANTINCENDIO in armadio
61 SOMMANO cadauno 2,00 35,00 70,00 10,50 15,000
28.A20.C05.0
05 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale
62 SOMMANO a corpo 3,00 150,00 450,00 450,00 100,000
28.A20.H05.0
05 Opere di assistenza muraria per posa tetto
63 SOMMANO a corpo 1,00 1´646,06 1´646,06 1´646,06 100,000
28.A20.H20.0
05 Formazione di castelletto di servizio completo di scalette e botole per poter accedere alla
64 copertura. per mesi tre
28.A35.A05.0 SOMMANO a corpo 1,00 1´527,25 1´527,25 0,00
05
65 Fornitura di vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera [01.P20.B00.090]
A.03 SOMMANO m2 313,39 83,03 26´020,77 0,00
66
A.05 Serramenti per finestre, porte-balcone ed invetriate,in legno pino (Pynus sylvestris)
67 lamellare [01.A17.B10.167]
A033 SOMMANO m2 313,39 365,36 114´500,17 70´200,05 61,310
68
A034 Impianto elettrico da cantiere
69 SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00 150,00 30,000
E OS FF 005
70 Quadro di prese a spina per uso mobile
E OS FF 015 SOMMANO cadauno 1,00 450,00 450,00 135,00 30,000

71 Inverter trifase bidirezionale per impianti connessi in rete
NPE01 SOMMANO cad 1,00 4´569,00 4´569,00 0,00

72 Fornitura in opera di Modulo fotovoltaico a struttura rigida
NPE02 SOMMANO cadauno 64,00 466,00 29´824,00 4´473,60 15,000

73 Esecuzione prestazioni
NPE03 SOMMANO a corpo 1,00 1´352,00 1´352,00 1´227,48 90,790

74 Predisposizione per allacciamento contatore di produzione
NPE04 SOMMANO cadauno 1,00 16,00 16,00 8,53 53,290

75 Fornitura in opera Quadro Consegna (QCO).
NPE05 SOMMANO cadauno 1,00 501,00 501,00 65,83 13,140

76 Fornitura in opera Quadro Dispositivo Generatore  (QDG).
NPE06 SOMMANO cadauno 1,00 1´350,00 1´350,00 131,63 9,750

77 Esecuzione di impianto di monitoraggio
NPE07 SOMMANO cadauno 1,00 1´465,34 1´465,34 555,51 37,910

78 Costruzione vano in muratura per posizionamento inverter
PR001 SOMMANO a corpo 1,00 1´969,84 1´969,84 984,92 50,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 457´000,00 272´422,39
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79 Bonifica e pulizia accurata estradosso ultimo orizzontamento dove viene sostituita la
PR002 copertura

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00 2´850,00 95,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 460´000,00 275´272,39 59,842

T O T A L E   euro 460´000,00 275´272,39 59,842
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 460´000,00 275´272,39 59,842

M:001 opere civili euro 402´138,86 260´948,15 64,890

M:001.001      demolizioni euro 26´724,07 25´409,53 95,081

M:001.001.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 26´724,07 25´409,53 95,081

M:001.002      copertura e impermeab. euro 34´576,25 23´318,59 67,441

M:001.002.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 34´576,25 23´318,59 67,441

M:001.003      intonaci euro 20´639,97 19´465,24 94,308

M:001.003.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 20´639,97 19´465,24 94,308

M:001.004      sottofondi euro 2´211,00 1´791,79 81,040

M:001.004.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´211,00 1´791,79 81,040

M:001.005      opere da lattoniere euro 40´239,04 31´141,62 77,392

M:001.005.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 40´239,04 31´141,62 77,392

M:001.006      isolamenti euro 9´609,04 3´675,22 38,248

M:001.006.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 9´609,04 3´675,22 38,248

M:001.007      opere da decoratore euro 40´617,07 30´703,82 75,593

M:001.007.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 40´617,07 30´703,82 75,593

M:001.008      serramenti euro 164´338,58 93´685,69 57,008

M:001.008.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 164´338,58 93´685,69 57,008

M:001.012      opere in economia euro 5´682,80 4´740,00 83,410

M:001.012.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 5´682,80 4´740,00 83,410

M:001.013      cappotto interno euro 57´501,04 27´016,65 46,985

M:001.013.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 53´862,52 23´627,56 43,866
M:001.013.003           OS28 - Impianti termici euro 3´638,52 3´389,09 93,145

M:002 impianto fotovoltaico euro 48´071,32 12´511,47 26,027

M:002.011      impianto fotovoltaico euro 48´071,32 12´511,47 26,027

M:002.011.002           OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 48´071,32 12´511,47 26,027

M:003 oneri sicurezza euro 9´789,82 1´812,77 18,517

M:003.009      ponteggi euro 2´648,22 0,00 0,000

M:003.009.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´648,22 0,00 0,000

M:003.010      apprestamenti euro 7´141,60 1´812,77 25,383

M:003.010.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 7´141,60 1´812,77 25,383

TOTALE  euro 460´000,00 275´272,39 59,842

     Data, 13/02/2015

Il Tecnico

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
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