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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Cantiere  (SpCat 1)

Installazione di cantiere compresivo di:- posa recinzione di cantiere con rete in plastica rossa, pali in legno e/o metallo;- realizzazione delle protezioni necessarie sulle parti dell'immobile non oggetto di intervento, mediante teli e quant'altro per impedire che la polvere ed i calcinacci si infiltrino negli ambienti limitrofi alle aree di cantiere;- realizzazione degli accessi ai mezzi di lavoro, agli operatori professionali impegnati in cantiere;- provvista e posa in opera di cartello di cantiere, con tutte le indicazioni relative al progetto in corso di esecuzione;- provvista e posa in opera della segnaletica provvisoria a norma del Codice della Strada;- provvista e consumo di generatore di corrente elettrico a gasolio per utilizzo di corrente elettriche da utilizzare in cantiere, compreso il trasporto, lo scarico, il successivo carico, il consumo di gasolio e quant'altro per dare corrente elettrica al cantiere;- fornitura di cassetta del pronto soccorso completa di quanto necessario per predisporre un primo ed immediato soccorso agli operatori in cantiere, in caso di lieve ferita;- redazione del P.O.S  a norma di legge;Per tutta la durata dei lavori.Possibilità a scelta dell'Appaltatore:- eventuale montacarichi di sollevamento previa installazione, ivi incluso il noleggio per tutta la durata dei lavori (a scelta dell'appaltatore);- eventuale tubo in plastica per svuotamento materiali demoliti, previa installazione, ivi incluso il noleggio per tutta la durata dei lavori (a scelta dell'appaltatore);- eventuale autogru od altro sistema di sollevamento e/o discesa dei materiali;Il tutto disposto ed ubicato secondo le indicazioni della Direzione Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, nonché desunti, anche se non esplicitamente indicati, dagli elaborati grafici e documentali di progetto, e dagli elaborati del Piano di sicurezza e Coordinamento.

1 Installazione di cantiere compresivo di:
A.P.1

- posa recinzione di cantiere con rete in plastica 
rossa, pali in legno e/o metallo;
- realizzazione delle protezioni necessarie sulle 
parti dell'immobile non oggetto di intervento, 
mediante teli e quant'altro per impedire che la 
polvere ed i calcinacci si infiltrino negli ambienti 
limitrofi alle aree di cantiere;
- realizzazione degli accessi ai mezzi di lavoro, 
agli operatori professionali impegnati in cantiere;
- provvista e posa in opera di cartello di cantiere, 
con tutte le indicazioni relative al progetto in 
corso di esecuzione;
- provvista e posa in opera della segnaletica 
provvisoria a norma del Codice della Strada;
- provvista e consumo di generatore di corrente 
elettrico a gasolio per utilizzo di corrente 
elettriche da utilizzare in cantiere, compreso il 
trasporto, lo scarico, il successivo carico, il 
consumo di gasolio e quant'altro per dare corrente 
elettrica al cantiere;
- fornitura di cassetta del pronto soccorso 
completa di quanto necessario per predisporre un 
primo ed immediato soccorso agli operatori in 
cantiere, in caso di lieve ferita;
- redazione del P.O.S  a norma di legge;

Per tutta la durata dei lavori.

Possibilità a scelta dell'Appaltatore:

- eventuale montacarichi di sollevamento previa 
installazione, ivi incluso il noleggio per tutta la 
durata dei lavori (a scelta dell'appaltatore);
- eventuale tubo in plastica per svuotamento 
materiali demoliti, previa installazione, ivi incluso 
il noleggio per tutta la durata dei lavori (a scelta 
dell'appaltatore);
- eventuale autogru od altro sistema di 
sollevamento e/o discesa dei materiali;

Il tutto disposto ed ubicato secondo le indicazioni 
della Direzione Lavori e del Coordinatore della 
Sicurezza in fase di esecuzione, nonché desunti, 
anche se non esplicitamente indicati, dagli 
elaborati grafici e documentali di progetto, e dagli 
elaborati del Piano di sicurezza e Coordinamento.

SpCat 1 - Cantiere
Cantiere 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 500,00 500,00 0,917

2 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri
28.A05.D25. edili, in materiale plastico, con superfici interne ed
005 esterne facilmente lavabili, con funzionamento non

elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere
della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico
della capacità di almeno 50 l, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 500,00
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R I P O R T O 500,00

orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere
una copertura costituita da materiale che permetta
una corretta illuminazione interna, senza dover
predisporre un impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base e manutenzione espostamento durante le
lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese
SpCat 1 - Cantiere
Bagno Chimico. Intera durata Cantiere. Mesi 2 2,00

SOMMANO... cad 2,00 148,01 296,02 0,543

Parziale Cantiere  (SpCat 1) euro 796,02 1,460
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COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 796,02
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R I P O R T O 796,02

Sostituzione Manto di Copertura  (SpCat 2)

3 Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del
20.A27.H00. secco su piante poste in: condizioni di minima o
005 ridotta difficolta'(esemplificabile con alberate

ubicate all'interno di parchi, giardini o su strade a
bassa densita' di traffico), compresa la disinfezione
con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di
diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei
detriti e la pulizia del cantiere Per piante di altezza
fino a m 16
SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura
Numero due Alberi per permettere il montaggio del
ponteggio 2,00

SOMMANO... cad 2,00 91,44 182,88 0,335

4 Allestimento di cantiere comprendente la
01.A02.E10. collocazione di una unita' di decontaminazione
005 provvista di almeno tre aree quali locale

spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredda,
locale equipaggiamento e di una unita' di filtraggio
acqua oltre a tutto quanto richiesto dalla
legislazione vigente in materia Compreso il
trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori
SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura
Unità di Decontaminazione 1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´645,35 1´645,35 3,018

5 Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare
01.P25.A90. esterno a telai prefabbricati comprensivo di
005 ognionere (la misurazione viene effettuata in

proiezione verticale)
SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura
Facciata Est e Facciata Ovest *(H/peso=6,70+1) 2,00 7,50 7,700 115,50
Facciata Nord e Facciata Sud *(lung.=15,50+1+
1)*(H/peso=6,70+1) 2,00 17,50 7,700 269,50

SOMMANO... m² 385,00 2,65 1´020,25 1,871

6 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai
01.P25.A75. prefabbricati compreso trasporto, montaggio,
005 smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per

la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per l'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte (la misurazione
viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi
30 giorni
SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura
Vedi voce n° 5 [m² 385.00] 385,00

SOMMANO... m² 385,00 6,22 2´394,70 4,392

7 MANTOVANA per protezione di aree di transito
28.A10.C05. pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo,
005 idonea per proteggere contro gli agenti meccanici

caduti dall'alto, costituita da struttura inclinata
realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm
opportunamente ancorata alla struttura,
quest'ultima non inclusa, e provvista di tavolato
superiore di copertura in tavole accostate in legno
di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo si

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 6´039,20
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R I P O R T O 6´039,20

intendono compresi e compensati gli oneri per il
nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, gli
accessori di fissaggio, la manutenzione periodica,
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta. per lo
sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area
protetta: per il primo mese o frazione di mese
SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura
Mantovana parasassi su tutto il perimetro.
Profondità ml 2 *(lung.=17,50+17,50+7,5+7,5) 50,00 2,000 100,00

SOMMANO... m² 100,00 10,38 1´038,00 1,904

8 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle
01.P25.A91. voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con
005 tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi

metallici, comprensivo di eventuale sottopiano,
mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di
collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di
sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni
altro dispositivo necessario per la conformità alle
norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione;
(la misura viene effettuata in proiezione orizzontale
per ogni piano). Per ogni mese
SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura
I piani di lavoro vengono posti ad ogni 2 ml di
altezza, ai quali vanno aggiunti un sottopiano di
sicurezza all'ultimo piano nei pressi del manto di
copertura. Altezza ml 7.7/2 = 3 arrotondati al num.
superiore = 4 piani + 1 sottopiano. Il tutto
moltiplicato il perimetro ed una larghezza di ml
1.00 *(lung.=17,50+17,50+7,5+7,5) 5,00 50,00 1,000 250,00

SOMMANO... m² 250,00 2,45 612,50 1,123

9 Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento -
01.A02.E00. amianto di qualunque tipo con la rimozione del
005 manto di copertura previo trattamento con idoneo

primer per incapsulamento delle fibre, compresa la
discesa a terra e l'accatastamento dei materiali,
computando le superfici prima della demolizione
con la maggiorazione del 5% a compenso delle
sovrapposizioni delle lastre, compreso il trasporto,
il conferimento dei materiali ad impianto di
smaltimento autorizzato e ogni onere relativo alle
varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e
istituti competenti, il tutto secondo le prescrizioni
vigenti Esclusi i ponteggi e l'eventuale rete
antinfortunistica
SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura
Manto di Copertura. Pendenza 20% 1,20 17,50 9,600 201,60

SOMMANO... m² 201,60 23,89 4´816,22 8,834

10 Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque
01.A02.A90. piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita
015 a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,

computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti ad impianto di
smaltimento autorizzato, per superfici di m² 0,50
ed oltre. Della piccola e media orditura di tetti.
SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura
Vedi voce n° 9 [m² 201.60] 201,60

SOMMANO... m² 201,60 7,32 1´475,71 2,707

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 13´981,63
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R I P O R T O 13´981,63

Pulizia sottotetto e canali di gronda da materiali di risulta ed aspirazione delle fibre di amianto.Intervento di raccolta, accatastamento, carico, aspirazione di tutta la superficie della soletta sottotetto, nonché dei canali di gronda esistenti in acciaio, dai materiali esistenti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di pezzi di lastre di fibro-amianto deteriorato, cocci di calcestruzzo, parti lignee di listelli, porzioni di elementi tecnologici, foglie, rami, terriccio, polvere di amianto e quant'altro ritrovato nel sottotetto ed all'interno delle grondaie, il tutto eseguito nel rispetto delle normative in vigore, in particolare Decreti Ministeriali (D.M. 06.09.94, D.M. 02/05/2001,D.M. 20/08/1999, D.M. 05/02/2004, Legge n° 257/92, D.Lgs.n° 81/2008), mediante operatore qualificato ed abilitato, munito dei D.P.I. necessari obbligatori nonché aspirazione finale di tutte le polveri rimanenti mediante sistemi di aspirazione tipo industriale, monofase o trifase, dotati di un doppio livello di filtrazione, con un filtro primario ed un filtro secondario in classe H (filtro HEPA o assoluto), al fine di garanire la massima filtrazione e quindi sicurezza dell''ambiente di lavoro. Comprensivo di impacchettamento, imballaggio, doseca a terra dei materiali impacchettati, carico e trasporto alla pubblica discarica specializzata per lo smaltimento dell'amianto. Ivi compresi i diritti di discarico e smaltimento. Tutto incluso per l'esecuzione della lavorazione alla perfetta regola dell'arte e nel rispetto totale delle normative in vigore sulla bonifica dell'amianto.

11 Pulizia sottotetto e canali di gronda da materiali 
A.P.4 di risulta ed aspirazione delle fibre di amianto.

Intervento di raccolta, accatastamento, carico, 
aspirazione di tutta la superficie della soletta 
sottotetto, nonché dei canali di gronda esistenti in 
acciaio, dai materiali esistenti, quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, di pezzi di lastre 
di fibro-amianto deteriorato, cocci di 
calcestruzzo, parti lignee di listelli, porzioni di 
elementi tecnologici, foglie, rami, terriccio, 
polvere di amianto e quant'altro ritrovato nel 
sottotetto ed all'interno delle grondaie, il tutto 
eseguito nel rispetto delle normative in vigore, in 
particolare Decreti Ministeriali (D.M. 06.09.94, 
D.M. 02/05/2001,D.M. 20/08/1999, D.M. 
05/02/2004, Legge n° 257/92, D.Lgs.n° 81/2008), 
mediante operatore qualificato ed abilitato, 
munito dei D.P.I. necessari obbligatori nonché 
aspirazione finale di tutte le polveri rimanenti 
mediante sistemi di aspirazione tipo industriale, 
monofase o trifase, dotati di un doppio livello di 
filtrazione, con un filtro primario ed un filtro 
secondario in classe H (filtro HEPA o assoluto), 
al fine di garanire la massima filtrazione e quindi 
sicurezza dell''ambiente di lavoro. Comprensivo 
di impacchettamento, imballaggio, doseca a terra 
dei materiali impacchettati, carico e trasporto alla 
pubblica discarica specializzata per lo 
smaltimento dell'amianto. Ivi compresi i diritti di 
discarico e smaltimento. Tutto incluso per 
l'esecuzione della lavorazione alla perfetta regola 
dell'arte e nel rispetto totale delle normative in 
vigore sulla bonifica dell'amianto.
SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura
Pulizia grondaie e sottotetto 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 600,00 600,00 1,100

12 Calcestuzzo preconfezionato per uso non
01.A04.B18. strutturale alleggerito con polistitolo, in classe di
060 consistenza S4. Massa volumica 1400 kg/m³

SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura
Isolamento termico orizzontale intero manto di
copertura. Spessore cm 15 168,00 0,150 25,20

SOMMANO... m³ 25,20 94,10 2´371,32 4,349

13 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
01.A04.C30. preconfezionato eseguito con pompa compreso il
010 nolo della stessa In strutture in elevazione non

armate
SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura
Vedi voce n° 12 [m³ 25.20] 25,20

SOMMANO... m³ 25,20 23,87 601,52 1,103

14 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino
01.A02.B80. del muro o del rivestimento Doccioni di gronda o
010 tubi di discesa

SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura
Rimozione tubazioni di scarico in pvc grigio.
Escluso terminale in geberit 4,00 5,250 21,00

SOMMANO... m 21,00 3,61 75,81 0,139

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 17´630,28
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R I P O R T O 17´630,28

15 Realizzazione di copertura in lastre isolanti a
01.A09.A78. profilo grecato od ondulato in lamiera di acciaio
020 zincato protetta nella faccia superiore da un

rivestimento anticorrosivo a base di asfaltoplastico
stabilizzato, spessore minimo mm 1.8, e da una
lamina di alluminio goffrato, titolo 99.5, e nella
faccia inferiore da un primer bituminoso
termostabile e da una lamina di alluminio come
sopra, comprese sovrapposizioni, gruppi di
fissaggio, pezzi speciali Compresa la listellatura,
con finitura superficiale al preverniciato
SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura
Vedi voce n° 9 [m² 201.60] 201,60

SOMMANO... m² 201,60 79,71 16´069,54 29,474

Fornitura, posa in opera e lavorazione in cantiere di lattoneria in lamiera di acciaio zincato preverniciato colore testa di moro, conforme alla normativa UNI EN 10169. Zincatura a caldo (HDG) antifessurazione (Z - 150) conforme alla UNI EN 10142 EN 10147. Lamiera d'acciaio zincata preverniciata su cui viene applicata uno strato di primer (primo strato di vernice, detto anche fondo, che serve da base per le applicazioni definitive), e successivamente verniciata con la colorazione testa di moro. Caratteristiche tecniche del prodotto nella norma EN 10169-2. Categoria di flessibilità -> F5. Categoria di protezione contro la corrosione -> CP5. Categoria di resistenza agli UV -> RUV2. Spessore 6/10 di mm con peso al mq kg 4,90.

16 Fornitura, posa in opera e lavorazione in cantiere 
A.P.2 di lattoneria in lamiera di acciaio zincato 

preverniciato colore testa di moro, conforme alla 
normativa UNI EN 10169. Zincatura a caldo 
(HDG) antifessurazione (Z - 150) conforme alla 
UNI EN 10142 EN 10147. Lamiera d'acciaio 
zincata preverniciata su cui viene applicata uno 
strato di primer (primo strato di vernice, detto 
anche fondo, che serve da base per le applicazioni 
definitive), e successivamente verniciata con la 
colorazione testa di moro. Caratteristiche tecniche 
del prodotto nella norma EN 10169-2. Categoria 
di flessibilità -> F5. Categoria di protezione 
contro la corrosione -> CP5. Categoria di 
resistenza agli UV -> RUV2. Spessore 6/10 di 
mm con peso al mq kg 4,90.
SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura
Colmi pressopiegati e dentellati. Prima lastra
Sviluppo 10+30+6+3+2. Seconda lastra 10+30+5.
Totale sviluppo 51+ 45 = 96 cm 4,90 0,96 8,200 38,57
Diagonali di colmo pressopiegati e dentellati.
Prima lastra Sviluppo 10+30+6+3+2. Seconda
lastra 10+30+5. Totale sviluppo 51+ 45 = 96 cm *
(par.ug.=4*4,90) 19,60 0,96 6,800 127,95
Dentellatura a chiusura lastra del manto di
copertura al fine di nascondere lastra in lamiera
precoibentata. Altezza cm 10. Sviluppo perimetro
*(lung.=2*(17,50+9,60)) 4,90 54,20 0,100 26,56
Faldali n. 4 camini. Sviluppo cm 70. Camino
dimensioni in pianta cm 40 x 40
Faldale in proiezione orizzontale. (1.05 x 1.05)-
(0.40 x 0.40) = 0.9425 *(par.ug.=4*4,90) 19,60 0,94 18,42
Faldale in sviluppo orizzontale. 4 x (0.35 x .40) =
*(par.ug.=4*4,90) 19,60 0,56 10,98

SOMMANO... kg 222,48 16,75 3´726,54 6,835

17 Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali,
01.A19.B20. comprese tutte le provviste occorrenti per nuove
010 cicogne, staffe o chioderia, le saldature complete

(mano d'opera e provviste), la coloritura con una
ripresa interna di catramina ai doccioni e tubi
pluviali ed una di biacca all'esterno dei doccioni.
La rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la
provvista e posa dei tratti di doccioni e pluviali
nuovi verranno pagati a parte. Il prezzo e' riferito al
m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi:
Per tratti inferiori a 15 metri di lunghezza
SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura
Ripassamento grondaie *(lung.=2*(17,50+9,60)) 54,20 54,20

SOMMANO... m 54,20 29,73 1´611,37 2,955

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 39´037,73
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R I P O R T O 39´037,73

18 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro
01.P08.G00. mm 110-spessore mm 4,3
035 SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura

Nuovi tubi di scarico in geberit. Tutto compreso,
curve ed allacci 4,00 5,500 22,00

SOMMANO... m 22,00 5,27 115,94 0,213

19 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi
01.A19.E14. speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali,
015 etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali,

compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in
ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali
per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi
gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro
tipo Geberit - pe Del diametro di mm 90 e 110
SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura
Vedi voce n° 18 [m 22.00] 22,00

SOMMANO... m 22,00 13,33 293,26 0,538

20 Rappezzi murari camini. Interventi di cuci scuci
A.P.3 sulle murature esistenti, rappezzi con mattoni,

malta cementizia, asportazione della parte
ammolorata di intonaco e delle murature esistenti.
Rinzaffo con malta cementizia e successiva
rasatura con arricciatura a base di grassello di
calce. Compreso il carico, lo scarico dei materiali,
l'utilizzo di utensili vari, anche eventualmente
elettrici a batteria. L'intervento è propedeutico alla
posa di nuova lattoneria da computarsi a parte. Ivi
compresa la discesa a terra dei materiali di risulta e
quant'altro per dare l'opera eseguita alla perfetta
regola dell'arte.
SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura
Interventi per rappezzi murari. Numero 3 camini 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 175,00 525,00 0,963

21 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici,
01.A18.B40. inclusa una ripresa di antiruggine. In ferro in
005 elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con

disegno semplice a linee dirette
SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura
Numero 9 finestre del piano superiore sede
Associazione Genitori di Pavignano, dimensione
finestra 75 x 105 cm. Peso di inferriata 15 Kg/
cadauna 9,00 15,00 135,00

SOMMANO... kg 135,00 5,58 753,30 1,382

22 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.
01.A18.C00. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli,
005 cancellate, inferriate, ringhiere e simili

SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura
Vedi voce n° 21 [kg 135.00] 135,00

SOMMANO... kg 135,00 1,75 236,25 0,433

23 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per
01.A20.F70. superfici metalliche Di manufatti esterni, a due
010 riprese

SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 40´961,48



pag. 9

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40´961,48

Verniciatura inferriate. Numero 9 inferriate,
dimensione 75 x 105, su due lati. 2,00 9,00 0,750 1,050 14,18

SOMMANO... m² 14,18 14,87 210,86 0,387

Parziale Sostituzione Manto di Copertura  (SpCat
2) euro 40´376,32 74,056

-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
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-------------------------------
-------------------------------
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-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 41´172,34
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R I P O R T O 41´172,34

Recinzioni Campo Sportivo  (SpCat 3)

24 Scavo a sezione obbligata eseguito parzialmente a
02.P05.B20.0 macchina con miniescavatore in terreno compatto,
20 per esecuzione di intercapedini, cunicoli o similari,

per profondità variabile da m 0 a m 2, con deposito
del materiale di risulta a lato dello scavo
SpCat 3 - Recinzioni Campo Sportivo
Scavo per Pali rastremati in tronchi saldati zincati a
caldo. Numero 6. Scavo minimo cm 90 x 90 x
altezza cm 90 6,00 0,90 0,900 0,900 4,37

SOMMANO... m³ 4,37 113,99 498,14 0,914

Tubi in conglomerato cementizio "semplice" (giropressato). Ivi compreso il carico, lo scarico, il trasporto franco cantiere e lo spostamenbto del tubo nei pressi dello scavo nel quale posarlo. E' compreso quanto altro occorre per dare la fornitura dei tubi. Ø 300

25 Tubi in conglomerato cementizio "semplice" 
A.P.8 (giropressato). Ivi compreso il carico, lo scarico, il 

trasporto franco cantiere e lo spostamenbto del 
tubo nei pressi dello scavo nel quale posarlo. E' 
compreso quanto altro occorre per dare la 
fornitura dei tubi. Ø 300
SpCat 3 - Recinzioni Campo Sportivo
Fondazione per Pali rastremati in tronchi saldati
zincati a caldo. Numero 6. Altezza tubo ad uso
cassero a perdere cm 80 6,00 0,800 4,80

SOMMANO... m 4,80 49,00 235,20 0,431

26 Posa in opera di tubi in conglomerato cementizio
01.A08.B40. di qualunque spessore, con giunzioni sigillate in
010 cemento, escluso lo scavo ed il successivo

reinterro, compreso i pezzi speciali Per tubi di
diametro interno oltre cm 20
SpCat 3 - Recinzioni Campo Sportivo
Vedi voce n° 25 [m 4.80] 4,80

SOMMANO... m 4,80 30,05 144,24 0,265

27 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
01.A04.B20. alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione
020 (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e

muri interrati a contatto con terreni non aggressivi,
classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104),
classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati
32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni
altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di
fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di
resistenza a compressione minima C32/40
SpCat 3 - Recinzioni Campo Sportivo
Fondazione scavo in precedenza. Spessore cm 10 6,00 0,90 0,900 0,100 0,49
Riempimento attorno tubo in cls come cassero a
perdere. 6,00 0,90 0,900 0,800 3,89
A dedurre spazio occupato dal tubo. *(lung.=0,30*
0,30*3,14) -6,00 0,28 0,800 -1,34

Sommano positivi... m³ 4,38
Sommano negativi... m³ -1,34

SOMMANO... m³ 3,04 114,28 347,41 0,637

28 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
01.A04.C30. preconfezionato eseguito con pompa compreso il
005 nolo della stessa In strutture di fondazione

SpCat 3 - Recinzioni Campo Sportivo
Vedi voce n° 27 [m³ 3.04] 3,04

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 3,04 42´397,33
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R I P O R T O 3,04 42´397,33

SOMMANO... m³ 3,04 20,53 62,41 0,114

29 Vibratura mediante vibratore ad immersione,
01.A04.E00. compreso il compenso per la maggiore quantita' di
005 materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo

energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo
cementizio armato
SpCat 3 - Recinzioni Campo Sportivo
Vedi voce n° 28 [m³ 3.04] 3,04

SOMMANO... m³ 3,04 8,55 25,99 0,048

30 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie,
01.A18.A25. come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle
005 pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri

composti, compresa la verniciatura ad una ripresa
antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata
SpCat 3 - Recinzioni Campo Sportivo
Pali rastremati in tronchi saldati zincati a caldo.
Peso cadauno 56 Kg 6,00 56,00 336,00

SOMMANO... kg 336,00 4,67 1´569,12 2,878

31 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni
01.A18.G00. 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di
010 fusione Di profilati o putrelle (altezza non

superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o
cancellate
SpCat 3 - Recinzioni Campo Sportivo
Vedi voce n° 30 [kg 336.00] 336,00

SOMMANO... kg 336,00 0,91 305,76 0,561

32 Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe
01.A18.A70. leggere al cromo, alluminio o in ottone
005 SpCat 3 - Recinzioni Campo Sportivo

Vedi voce n° 30 [kg 336.00] 336,00

SOMMANO... kg 336,00 4,09 1´374,24 2,521

Fornitura di rete in polietilene formata da un filo ritorto annodato composto da 30 monofilamenti, ad alta resistenza ed a bassissimo assorbimento di umidità. Adatta come protezione, sbarramento e come recinzione fermapalloni per campi da calcio/calcetto per interrompere la traiettoria di palloni calciati in modo molto potente ed alti. Maglia quadrata 130x130 mm. con filo diametro 2,5 mm. e colore verde scuro RAL6005. Compresa la fornitura con una bordatura di rinforzo diametro 8 mm. nella parte alta e in quella bassa (sulla lunghezza) in modo da garantire una maggiore durata del telo.

33 Fornitura di rete in polietilene formata da un filo 
A.P.5 ritorto annodato composto da 30 monofilamenti, 

ad alta resistenza ed a bassissimo assorbimento di 
umidità. Adatta come protezione, sbarramento e 
come recinzione fermapalloni per campi da 
calcio/calcetto per interrompere la traiettoria di 
palloni calciati in modo molto potente ed alti. 
Maglia quadrata 130x130 mm. con filo diametro 
2,5 mm. e colore verde scuro RAL6005. 
Compresa la fornitura con una bordatura di 
rinforzo diametro 8 mm. nella parte alta e in 
quella bassa (sulla lunghezza) in modo da 
garantire una maggiore durata del telo.
SpCat 3 - Recinzioni Campo Sportivo
Rete protezione su via Rappis ed angolo campo
calcio 40,00 6,000 240,00

SOMMANO... mq 240,00 5,00 1´200,00 2,201

34 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il
01.P24.C65.0 sollevamento di un cestello porta operatore
05 rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti,

atto alle potature dei viali alberati della citta',
compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 46´934,85
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R I P O R T O 46´934,85

di effettivo impiego, escluso il secondo operatore
Con braccio fino all'altezza di m 18
SpCat 3 - Recinzioni Campo Sportivo
Noleggio Cestello per 4 h per permettere posa rete 1,00 4,00 4,00

SOMMANO... h 4,00 61,62 246,48 0,452

35 Operaio 4° livello Ore normali. Riferimento
A.P.9 Camera di Commercio Industria ed Agricoltura di

Biella, Listino prezzi ingrosso materiali da
costruzione, edizione Luglio - Agosto 2018, Costo
Orario della Manodopera Operaio Industria (pag.
12). € 27,19 oltre a spese generali ed utile di
impresa (tot. 24,30%), per un totale € 27,19 x
24,30% = €/ora 33,80
SpCat 3 - Recinzioni Campo Sportivo
Posa di rete. Numero 4 h 1,00 4,00 4,00

SOMMANO... h 4,00 33,80 135,20 0,248

Fornitura e posa in opera di rete metallica plastificata a maglia sciolta romboidale, filo zincato diametro mm 2,40, dimensione maglia 50 x 50 mm, altezza ml 2.40, fornita in rotoli da ml 25, e successivamente plastificata verde RAL 6005. Tutto incluso, filo di acciaio plastifcato verde, tenditore posto superiormente, internamente e inferiormente, tirafilo plastificato. Legature con filo di ferro plastifcato verde, poste in almeno 24 al metro lineare e quant'altro per dare il lavoro eseguito alla perfetta regola dell'arte. Ivi inclusa la rimozione, la demolizione e lo smantellamento della recinzione esistente, carico, scarico e trasporto alla pubblica discarica, dei materiali di risulta. Con Esclusione della fornitura e posa dei soli piantoni e delle saette, già presenti in loco.

36 Fornitura e posa in opera di rete metallica 
A.P.6 plastificata a maglia sciolta romboidale, filo 

zincato diametro mm 2,40, dimensione maglia 50 
x 50 mm, altezza ml 2.40, fornita in rotoli da ml 
25, e successivamente plastificata verde RAL 
6005. Tutto incluso, filo di acciaio plastifcato 
verde, tenditore posto superiormente, 
internamente e inferiormente, tirafilo plastificato. 
Legature con filo di ferro plastifcato verde, poste 
in almeno 24 al metro lineare e quant'altro per 
dare il lavoro eseguito alla perfetta regola 
dell'arte. Ivi inclusa la rimozione, la demolizione e 
lo smantellamento della recinzione esistente, 
carico, scarico e trasporto alla pubblica discarica, 
dei materiali di risulta. Con Esclusione della 
fornitura e posa dei soli piantoni e delle saette, già 
presenti in loco.
SpCat 3 - Recinzioni Campo Sportivo
Recinzione esistente lungo via Rappis 136,83 2,405 329,80

SOMMANO... mq 329,80 27,00 8.885,16 15,644

37 Riparazione cancello e piantoni.
A.P.7 Interventi di piccola manutenzione con sostituzione

delle parti ammalorate di piantoni, saette in
metallo, atte a sorreggere la rete plastificata verde
attualmente esistente e da sostituire (calcolata a
parte). Addrizzamento di num. 4 piantoni esistenti
attualmente fuori piombo per colpi ricevuti ed atti
di vandalismo. L'intervento consiste
nell'addrizzamento mediante l'uso di utensili
manuali. Inclusa la revisione di tutti i piantoni ed
addrizzamento degli stessi. Compresa la fornitura e
posa in opera di numero 8 saette poste nei punti
indicati dalla Direzione Lavori, atti a rendere più
stabile ed a piombo la recinzione esistente.
Compreso lo scavo a mano di num. 8 piccole
buche al fine di realizzare la fondazione isolata
della saetta metallica, realizzata con malta
cementizia eseguita a mano.
Sostituzione del piantone esterno verso il parco
giochi completamente marcio e rotto, con un nuovo
piantone metallico a sezione tonda cava uguale a
quella esistente, infisso nella fondazione esistente
mediante un foro eseguito a mano con scalpello e
mazzetta, successivo annegamento del piantone
con malta cementizia a forte dosaggio di malta.

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 56.201,69
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R I P O R T O 56.201,69

Ripristino dell'angolo della rete esterna in modo da
rendere solidale e stabile la recinzione. Compresa
due mani di antiruggine ed due mani di smalto
verde.
Intervento di manutenzione e ripristino cancello
esistente in metallo, mediante la sostituzione di
tratti arrugginiti, marci e non funzionanti.
Ripristino funzionalità del cancello, anche
mediante la sistemazione dei cardini, la posa del
cancello nelle sedi dei cardini, la saldtaura di
elementi da sistemare. Comprese due mani di
antiruggine e smalto verde protettivo. Ivi compresa
la rimozione dell'attuale rete metallica rotta da
sostituire, compresa ogni opera ed accessorio per
dare un lavoro eseguito alla perfetta regola dell'arte.
SpCat 3 - Recinzioni Campo Sportivo

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 594,69 594,69 1,047

Parziale Recinzioni Campo Sportivo  (SpCat 3)
euro 15´624,04 27,509

Parziale LAVORI A MISURA euro 56.796,36 100,000

T O T A L E   euro 56.796,36 100,000

-------------------------------
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-------------------------------
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-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
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-------------------------------
-------------------------------
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-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Cantiere 796,02 1,402
  002 Sostituzione Manto di Copertura 40´376,32 71,090
  003 Recinzioni Campo Sportivo 15´624,04 27,094

Totale SUPER CATEGORIE euro 56´796,38 100,000
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COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 56.796,38 100,000

M:001 Cantiere euro 796,02 1,402
M:002 Sostituzione Manto di Copertura euro 40´376,32 71,090
M:003 Recinzioni Campo Sportivo euro 15´624,04 27,509

TOTALE  euro 56´796,38 100,000

     Biella, 24/10/2018

Il Tecnico
Arch. Sessa Silvano
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COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 



REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI BIELLA

PROVINCIA DI BIELLA

IMPORTO LAVORI

EURO

1 Importo lavori a base d'asta  49.041,58€ 

2

Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso inclusi nei prezzi di 

stima 7.754,78€   

3 IMPORTO TOTALE LAVORI  56.796,36€ 

Totale somme A) 56.796,36€ 

4 IVA 10% sui lavori  5.679,64€ 

5

Spese tecniche per Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, 

Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione 

ed Esecuzione, C.R.E., comprensivo di IVA ed Oneri Previdenziali  7.524,00€ 

Totale somme B) 13.203,64€ 

IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO 70.000,00€  

QUADRO ECONOMICO

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

TIPOLOGIA DI SPESA

A) LAVORI

Arch. Sessa Silvano, via Juvarra n. 31 Biella RIFACIMENTO COPERTURA EX SEDE QUARTIERE  DI PAVIGNANO 




