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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa
01.A02.A90. o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima
015 della demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento

autorizzato, per superfici di m² 0,50 ed oltre. Della piccola e media orditura di tetti.
SOMMANO m² 201,60 7,32 1´475,71 51,65 3,500

2 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento
01.A02.B80. Doccioni di gronda o tubi di discesa
010 SOMMANO m 21,00 3,61 75,81 1,59 2,100

3 Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque tipo con la
01.A02.E00. rimozione del manto di copertura previo trattamento con idoneo primer per
005 incapsulamento delle fibre, compresa la discesa a terra e l'accatastamento dei materiali,

computando le superfici prima della demolizione con la maggiorazione del 5% a
compenso delle sovrapposizioni delle lastre, compreso il trasporto, il conferimento dei
materiali ad impianto di smaltimento autorizzato e ogni onere relativo alle varie
autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto secondo le
prescrizioni vigenti Esclusi i ponteggi e l'eventuale rete antinfortunistica

SOMMANO m² 201,60 23,89 4´816,22 156,53 3,250

4 Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di decontaminazione
01.A02.E10. provvista di almeno tre aree quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e
005 fredda, locale equipaggiamento e di una unita' di filtraggio acqua oltre a tutto quanto

richiesto dalla legislazione vigente in materia Compreso il trasporto e il noleggio per
tutta la durata dei lavori

SOMMANO cad 1,00 1´645,35 1´645,35 74,04 4,500

5 Calcestuzzo preconfezionato per uso non strutturale alleggerito con polistitolo, in classe
01.A04.B18. di consistenza S4. Massa volumica 1400 kg/m³
060 SOMMANO m³ 25,20 94,10 2´371,32 60,23 2,540

6 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di
01.A04.B20. fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto
020 con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di

consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso
ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore <
80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C32/40

SOMMANO m³ 3,04 114,28 347,41 7,43 2,140

7 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso
01.A04.C30. il nolo della stessa In strutture di fondazione
005 SOMMANO m³ 3,04 20,53 62,41 1,19 1,900

8 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso
01.A04.C30. il nolo della stessa In strutture in elevazione non armate
010 SOMMANO m³ 25,20 23,87 601,52 11,43 1,900

9 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
01.A04.E00. quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
005 combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

SOMMANO m³ 3,04 8,55 25,99 0,60 2,300

10 Posa in opera di tubi in conglomerato cementizio di qualunque spessore, con giunzioni
01.A08.B40. sigillate in cemento, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, compreso i pezzi speciali
010 Per tubi di diametro interno oltre cm 20

SOMMANO m 4,80 30,05 144,24 4,30 2,980

11 Realizzazione di copertura in lastre isolanti a profilo grecato od ondulato in lamiera di
01.A09.A78. acciaio zincato protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di
020 asfaltoplastico stabilizzato, spessore minimo mm 1.8, e da una lamina di alluminio

goffrato, titolo 99.5, e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da
una lamina di alluminio come sopra, comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio,
pezzi speciali Compresa la listellatura, con finitura superficiale al preverniciato

SOMMANO m² 201,60 79,71 16´069,54 425,84 2,650

12 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
01.A18.A25. passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 27´635,52 794,83
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R I P O R T O 27´635,52 794,83

005 verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata
SOMMANO kg 336,00 4,67 1´569,12 41,58 2,650

13 Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone
01.A18.A70. SOMMANO kg 336,00 4,09 1´374,24 36,69 2,670
005
14 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine. In
01.A18.B40. ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee dirette
005 SOMMANO kg 135,00 5,58 753,30 19,89 2,640

15 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale,
01.A18.C00. cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili
005 SOMMANO kg 135,00 1,75 236,25 5,06 2,140

16 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel
01.A18.G00. bagno di fusione Di profilati o putrelle (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di
010 recinzioni o cancellate

SOMMANO kg 336,00 0,91 305,76 8,22 2,690

17 Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali, comprese tutte le provviste
01.A19.B20. occorrenti per nuove cicogne, staffe o chioderia, le saldature complete (mano d'opera e
010 provviste), la coloritura con una ripresa interna di catramina ai doccioni e tubi pluviali

ed una di biacca all'esterno dei doccioni. La rimozione ed il ricollocamento delle tegole,
la provvista e posa dei tratti di doccioni e pluviali nuovi verranno pagati a parte. Il
prezzo e' riferito al m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi: Per tratti inferiori
a 15 metri di lunghezza

SOMMANO m 54,20 29,73 1´611,37 43,02 2,670

18 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi
01.A19.E14. pluviali, etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura
015 elettrica deigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni

giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene
duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 90 e 110

SOMMANO m 22,00 13,33 293,26 7,45 2,540

19 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti
01.A20.F70. esterni, a due riprese
010 SOMMANO m² 14,18 14,87 210,86 5,21 2,470

20 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 110-spessore mm 4,3
01.P08.G00. SOMMANO m 22,00 5,27 115,94 2,86 2,470
035
21 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta
01.P24.C65.0 operatore rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei viali
05 alberati della citta', compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo

impiego, escluso il secondo operatore Con braccio fino all'altezza di m 18
SOMMANO h 4,00 61,62 246,48 6,09 2,470

22 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio,
01.P25.A75. smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza
005 vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione

della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare
a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni

SOMMANO m² 385,00 6,22 2´394,70 2´352,79 98,250

23 Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati comprensivo
01.P25.A90. di ognionere (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale)
005 SOMMANO m² 385,00 2,65 1´020,25 1´004,64 98,470

24 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito
01.P25.A91. con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale
005 sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco,

piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo
necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in
proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese

SOMMANO m² 250,00 2,45 612,50 604,23 98,650

25 Scavo a sezione obbligata eseguito parzialmente a macchina con miniescavatore in
02.P05.B20.0 terreno compatto, per esecuzione di intercapedini, cunicoli o similari, per profondità

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 38´379,55 4´932,56
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20 variabile da m 0 a m 2, con deposito del materiale di risulta a lato dello scavo
SOMMANO m³ 4,37 113,99 498,14 12,45 2,500

26 Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante poste in: condizioni di
20.A27.H00. minima o ridotta difficolta'(esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi,
005 giardini o su strade a bassa densita' di traffico), compresa la disinfezione con prodotti a

largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei
detriti e la pulizia del cantiere Per piante di altezza fino a m 16

SOMMANO cad 2,00 91,44 182,88 4,85 2,650

27 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici
28.A05.D25. interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC
005 alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità

di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale
che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad 2,00 148,01 296,02 289,66 97,850

28 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere
28.A10.C05. continuativo, idonea per proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita
005 da struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm opportunamente

ancorata alla struttura, quest'ultima non inclusa, e provvista di tavolato superiore di
copertura in tavole accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo
scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta. per lo sviluppo in
m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta: per il primo mese o frazione di mese

SOMMANO m² 100,00 10,38 1´038,00 1´013,61 97,650

Installazione di cantiere compresivo di:- posa recinzione di cantiere con rete in plastica rossa, pali in legno e/o metallo;- realizzazione delle protezioni necessarie sulle parti dell'immobile non oggetto di intervento, mediante teli e quant'altro per impedire che la polvere ed i calcinacci si infiltrino negli ambienti limitrofi alle aree di cantiere;- realizzazione degli accessi ai mezzi di lavoro, agli operatori professionali impegnati in cantiere;- provvista e posa in opera di cartello di cantiere, con tutte le indicazioni relative al progetto in corso di esecuzione;- provvista e posa in opera della segnaletica provvisoria a norma del Codice della Strada;- provvista e consumo di generatore di corrente elettrico a gasolio per utilizzo di corrente elettriche da utilizzare in cantiere, compreso il trasporto, lo scarico, il successivo carico, il consumo di gasolio e quant'altro per dare corrente elettrica al cantiere;- fornitura di cassetta del pronto soccorso completa di quanto necessario per predisporre un primo ed immediato soccorso agli operatori in cantiere, in caso di lieve ferita;- redazione del P.O.S  a norma di legge;Per tutta la durata dei lavori.Possibilità a scelta dell'Appaltatore:- eventuale montacarichi di sollevamento previa installazione, ivi incluso il noleggio per tutta la durata dei lavori (a scelta dell'appaltatore);- eventuale tubo in plastica per svuotamento materiali demoliti, previa installazione, ivi incluso il noleggio per tutta la durata dei lavori (a scelta dell'appaltatore);- eventuale autogru od altro sistema di sollevamento e/o discesa dei materiali;Il tutto disposto ed ubicato secondo le indicazioni della Direzione Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, nonché desunti, anche se non esplicitamente indicati, dagli elaborati grafici e documentali di progetto, e dagli elaborati del Piano di sicurezza e Coordinamento.

29 Installazione di cantiere compresivo di:
A.P.1

- posa recinzione di cantiere con rete in plastica rossa, pali in legno e/o metallo;
- realizzazione delle protezioni necessarie sulle parti dell'immobile non oggetto di 
intervento, mediante teli e quant'altro per impedire che la polvere ed i calcinacci si 
infiltrino negli ambienti limitrofi alle aree di cantiere;
- realizzazione degli accessi ai mezzi di lavoro, agli operatori professionali impegnati 
in cantiere;
- provvista e posa in opera di cartello di cantiere, con tutte le indicazioni relative al 
progetto in corso di esecuzione;
- provvista e posa in opera della segnaletica provvisoria a norma del Codice della 
Strada;
- provvista e consumo di generatore di corrente elettrico a gasolio per utilizzo di 
corrente elettriche da utilizzare in cantiere, compreso il trasporto, lo scarico, il 
successivo carico, il consumo di gasolio e quant'altro per dare corrente elettrica al 
cantiere;
- fornitura di cassetta del pronto soccorso completa di quanto necessario per 
predisporre un primo ed immediato soccorso agli operatori in cantiere, in caso di lieve 
ferita;
- redazione del P.O.S  a norma di legge;

Per tutta la durata dei lavori.

Possibilità a scelta dell'Appaltatore:

- eventuale montacarichi di sollevamento previa installazione, ivi incluso il noleggio 
per tutta la durata dei lavori (a scelta dell'appaltatore);
- eventuale tubo in plastica per svuotamento materiali demoliti, previa installazione, 
ivi incluso il noleggio per tutta la durata dei lavori (a scelta dell'appaltatore);
- eventuale autogru od altro sistema di sollevamento e/o discesa dei materiali;

Il tutto disposto ed ubicato secondo le indicazioni della Direzione Lavori e del 
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, nonché desunti, anche se non 
esplicitamente indicati, dagli elaborati grafici e documentali di progetto, e dagli 
elaborati del Piano di sicurezza e Coordinamento.

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00 493,40 98,680

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 40´894,59 6´746,53
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R I P O R T O 40´894,59 6´746,53

Fornitura, posa in opera e lavorazione in cantiere di lattoneria in lamiera di acciaio zincato preverniciato colore testa di moro, conforme alla normativa UNI EN 10169. Zincatura a caldo (HDG) antifessurazione (Z - 150) conforme alla UNI EN 10142 EN 10147. Lamiera d'acciaio zincata preverniciata su cui viene applicata uno strato di primer (primo strato di vernice, detto anche fondo, che serve da base per le applicazioni definitive), e successivamente verniciata con la colorazione testa di moro. Caratteristiche tecniche del prodotto nella norma EN 10169-2. Categoria di flessibilità -> F5. Categoria di protezione contro la corrosione -> CP5. Categoria di resistenza agli UV -> RUV2. Spessore 6/10 di mm con peso al mq kg 4,90.

30 Fornitura, posa in opera e lavorazione in cantiere di lattoneria in lamiera di acciaio 
A.P.2 zincato preverniciato colore testa di moro, conforme alla normativa UNI EN 10169. 

Zincatura a caldo (HDG) antifessurazione (Z - 150) conforme alla UNI EN 10142 EN 
10147. Lamiera d'acciaio zincata preverniciata su cui viene applicata uno strato di 
primer (primo strato di vernice, detto anche fondo, che serve da base per le 
applicazioni definitive), e successivamente verniciata con la colorazione testa di moro. 
Caratteristiche tecniche del prodotto nella norma EN 10169-2. Categoria di flessibilità 
-> F5. Categoria di protezione contro la corrosione -> CP5. Categoria di resistenza agli 
UV -> RUV2. Spessore 6/10 di mm con peso al mq kg 4,90.

SOMMANO kg 222,48 16,75 3´726,54 162,48 4,360

31 Rappezzi murari camini. Interventi di cuci scuci sulle murature esistenti, rappezzi con
A.P.3 mattoni, malta cementizia, asportazione della parte ammolorata di intonaco e delle

murature esistenti. Rinzaffo con malta cementizia e successiva rasatura con arricciatura
a base di grassello di calce. Compreso il carico, lo scarico dei materiali, l'utilizzo di
utensili vari, anche eventualmente elettrici a batteria. L'intervento è propedeutico alla
posa di nuova lattoneria da computarsi a parte. Ivi compresa la discesa a terra dei
materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita alla perfetta regola dell'arte.

SOMMANO cadauno 3,00 175,00 525,00 24,62 4,690

Pulizia sottotetto e canali di gronda da materiali di risulta ed aspirazione delle fibre di amianto.Intervento di raccolta, accatastamento, carico, aspirazione di tutta la superficie della soletta sottotetto, nonché dei canali di gronda esistenti in acciaio, dai materiali esistenti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di pezzi di lastre di fibro-amianto deteriorato, cocci di calcestruzzo, parti lignee di listelli, porzioni di elementi tecnologici, foglie, rami, terriccio, polvere di amianto e quant'altro ritrovato nel sottotetto ed all'interno delle grondaie, il tutto eseguito nel rispetto delle normative in vigore, in particolare Decreti Ministeriali (D.M. 06.09.94, D.M. 02/05/2001,D.M. 20/08/1999, D.M. 05/02/2004, Legge n° 257/92, D.Lgs.n° 81/2008), mediante operatore qualificato ed abilitato, munito dei D.P.I. necessari obbligatori nonché aspirazione finale di tutte le polveri rimanenti mediante sistemi di aspirazione tipo industriale, monofase o trifase, dotati di un doppio livello di filtrazione, con un filtro primario ed un filtro secondario in classe H (filtro HEPA o assoluto), al fine di garanire la massima filtrazione e quindi sicurezza dell''ambiente di lavoro. Comprensivo di impacchettamento, imballaggio, doseca a terra dei materiali impacchettati, carico e trasporto alla pubblica discarica specializzata per lo smaltimento dell'amianto. Ivi compresi i diritti di discarico e smaltimento. Tutto incluso per l'esecuzione della lavorazione alla perfetta regola dell'arte e nel rispetto totale delle normative in vigore sulla bonifica dell'amianto.

32 Pulizia sottotetto e canali di gronda da materiali di risulta ed aspirazione delle fibre di 
A.P.4 amianto.

Intervento di raccolta, accatastamento, carico, aspirazione di tutta la superficie della 
soletta sottotetto, nonché dei canali di gronda esistenti in acciaio, dai materiali 
esistenti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di pezzi di lastre di fibro-
amianto deteriorato, cocci di calcestruzzo, parti lignee di listelli, porzioni di elementi 
tecnologici, foglie, rami, terriccio, polvere di amianto e quant'altro ritrovato nel 
sottotetto ed all'interno delle grondaie, il tutto eseguito nel rispetto delle normative in 
vigore, in particolare Decreti Ministeriali (D.M. 06.09.94, D.M. 02/05/2001,D.M. 
20/08/1999, D.M. 05/02/2004, Legge n° 257/92, D.Lgs.n° 81/2008), mediante 
operatore qualificato ed abilitato, munito dei D.P.I. necessari obbligatori nonché 
aspirazione finale di tutte le polveri rimanenti mediante sistemi di aspirazione tipo 
industriale, monofase o trifase, dotati di un doppio livello di filtrazione, con un filtro 
primario ed un filtro secondario in classe H (filtro HEPA o assoluto), al fine di 
garanire la massima filtrazione e quindi sicurezza dell''ambiente di lavoro. 
Comprensivo di impacchettamento, imballaggio, doseca a terra dei materiali 
impacchettati, carico e trasporto alla pubblica discarica specializzata per lo 
smaltimento dell'amianto. Ivi compresi i diritti di discarico e smaltimento. Tutto 
incluso per l'esecuzione della lavorazione alla perfetta regola dell'arte e nel rispetto 
totale delle normative in vigore sulla bonifica dell'amianto.

SOMMANO a corpo 1,00 600,00 600,00 591,90 98,650

Fornitura di rete in polietilene formata da un filo ritorto annodato composto da 30 monofilamenti, ad alta resistenza ed a bassissimo assorbimento di umidità. Adatta come protezione, sbarramento e come recinzione fermapalloni per campi da calcio/calcetto per interrompere la traiettoria di palloni calciati in modo molto potente ed alti. Maglia quadrata 130x130 mm. con filo diametro 2,5 mm. e colore verde scuro RAL6005. Compresa la fornitura con una bordatura di rinforzo diametro 8 mm. nella parte alta e in quella bassa (sulla lunghezza) in modo da garantire una maggiore durata del telo.

33 Fornitura di rete in polietilene formata da un filo ritorto annodato composto da 30 
A.P.5 monofilamenti, ad alta resistenza ed a bassissimo assorbimento di umidità. Adatta 

come protezione, sbarramento e come recinzione fermapalloni per campi da 
calcio/calcetto per interrompere la traiettoria di palloni calciati in modo molto potente 
ed alti. Maglia quadrata 130x130 mm. con filo diametro 2,5 mm. e colore verde scuro 
RAL6005. Compresa la fornitura con una bordatura di rinforzo diametro 8 mm. nella 
parte alta e in quella bassa (sulla lunghezza) in modo da garantire una maggiore durata 
del telo.

SOMMANO mq 240,00 5,00 1´200,00 32,16 2,680

Fornitura e posa in opera di rete metallica plastificata a maglia sciolta romboidale, filo zincato diametro mm 2,40, dimensione maglia 50 x 50 mm, altezza ml 2.40, fornita in rotoli da ml 25, e successivamente plastificata verde RAL 6005. Tutto incluso, filo di acciaio plastifcato verde, tenditore posto superiormente, internamente e inferiormente, tirafilo plastificato. Legature con filo di ferro plastifcato verde, poste in almeno 24 al metro lineare e quant'altro per dare il lavoro eseguito alla perfetta regola dell'arte. Ivi inclusa la rimozione, la demolizione e lo smantellamento della recinzione esistente, carico, scarico e trasporto alla pubblica discarica, dei materiali di risulta. Con Esclusione della fornitura e posa dei soli piantoni e delle saette, già presenti in loco.

34 Fornitura e posa in opera di rete metallica plastificata a maglia sciolta romboidale, filo 
A.P.6 zincato diametro mm 2,40, dimensione maglia 50 x 50 mm, altezza ml 2.40, fornita in 

rotoli da ml 25, e successivamente plastificata verde RAL 6005. Tutto incluso, filo di 
acciaio plastifcato verde, tenditore posto superiormente, internamente e inferiormente, 
tirafilo plastificato. Legature con filo di ferro plastifcato verde, poste in almeno 24 al 
metro lineare e quant'altro per dare il lavoro eseguito alla perfetta regola dell'arte. Ivi 
inclusa la rimozione, la demolizione e lo smantellamento della recinzione esistente, 
carico, scarico e trasporto alla pubblica discarica, dei materiali di risulta. Con 
Esclusione della fornitura e posa dei soli piantoni e delle saette, già presenti in loco.

SOMMANO mq 329,08 27,00 8.885,16 176,48 2,670

35 Riparazione cancello e piantoni.
A.P.7 Interventi di piccola manutenzione con sostituzione delle parti ammalorate di piantoni,

saette in metallo, atte a sorreggere la rete plastificata verde attualmente esistente e da
sostituire (calcolata a parte). Addrizzamento di num. 4 piantoni esistenti attualmente
fuori piombo per colpi ricevuti ed atti di vandalismo. L'intervento consiste
nell'addrizzamento mediante l'uso di utensili manuali. Inclusa la revisione di tutti i
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piantoni ed addrizzamento degli stessi. Compresa la fornitura e posa in opera di numero
8 saette poste nei punti indicati dalla Direzione Lavori, atti a rendere più stabile ed a
piombo la recinzione esistente. Compreso lo scavo a mano di num. 8 piccole buche al
fine di realizzare la fondazione isolata della saetta metallica, realizzata con malta
cementizia eseguita a mano.
Sostituzione del piantone esterno verso il parco giochi completamente marcio e rotto,
con un nuovo piantone metallico a sezione tonda cava uguale a quella esistente, infisso
nella fondazione esistente mediante un foro eseguito a mano con scalpello e mazzetta,
successivo annegamento del piantone con malta cementizia a forte dosaggio di malta.
Ripristino dell'angolo della rete esterna in modo da rendere solidale e stabile la
recinzione. Compresa due mani di antiruggine ed due mani di smalto verde.
Intervento di manutenzione e ripristino cancello esistente in metallo, mediante la
sostituzione di tratti arrugginiti, marci e non funzionanti. Ripristino funzionalità del
cancello, anche mediante la sistemazione dei cardini, la posa del cancello nelle sedi dei
cardini, la saldtaura di elementi da sistemare. Comprese due mani di antiruggine e
smalto verde protettivo. Ivi compresa la rimozione dell'attuale rete metallica rotta da
sostituire, compresa ogni opera ed accessorio per dare un lavoro eseguito alla perfetta
regola dell'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 595,00 595,00 15,71 2,640

Tubi in conglomerato cementizio "semplice" (giropressato). Ivi compreso il carico, lo scarico, il trasporto franco cantiere e lo spostamenbto del tubo nei pressi dello scavo nel quale posarlo. E' compreso quanto altro occorre per dare la fornitura dei tubi. Ø 300

36 Tubi in conglomerato cementizio "semplice" (giropressato). Ivi compreso il carico, lo 
A.P.8 scarico, il trasporto franco cantiere e lo spostamenbto del tubo nei pressi dello scavo 

nel quale posarlo. E' compreso quanto altro occorre per dare la fornitura dei tubi. Ø 
300

SOMMANO m 4,80 49,00 235,20 3,20 1,360

37 Operaio 4° livello Ore normali. Riferimento Camera di Commercio Industria ed
A.P.9 Agricoltura di Biella, Listino prezzi ingrosso materiali da costruzione, edizione Luglio -

Agosto 2018, Costo Orario della Manodopera Operaio Industria (pag. 12). € 27,19 oltre
a spese generali ed utile di impresa (tot. 24,30%), per un totale € 27,19 x 24,30% = €/
ora 33,80

SOMMANO h 4,00 33,80 135,20 1,70 1,260

Parziale LAVORI A MISURA euro 56´796,36 7´754,78 14,223

T O T A L E   euro 56´796,36 7´754,78 14,223
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 56´796,36 7´754,78 14,223

M:001 Cantiere euro 796,02 783,06 98,372
M:002 Sostituzione Manto di Copertura euro 40´376,32 6´623,92 16,405
M:003 Recinzioni Campo Sportivo euro 15´624,02 347,80 2,605

TOTALE  euro 56´796,36 7´754,78 14,223

     Data, 24/10/2018

Il Tecnico
Arch. Sessa Silvano
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