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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

AP.1

2
28.A05.D25.
005

LAVORI A MISURA

Cantiere (SpCat 1)
Installazione di cantiere compresivo di:

- posarecinzione di cantiere con retein plastica
rossa, pali in legno e/o metallo;

- realizzazione delle protezioni necessarie sulle
parti dell'immobile non oggetto di intervento,
mediante teli e quant'altro per impedire chela
polvereed i calcinacci s infiltrino negli ambienti
limitrofi ale aree di cantiere;

- realizzazione degli access ai mezzi di lavoro,
agli operatori professionali impegnati in cantiere;
- provvista e posain opera di cartello di cantiere,
con tutte le indicazioni relative a progetto in
corso di esecuzione;

- provvista e posa in opera della segnaetica
provvisoriaanormadel Codice della Strada;

- provvista e consumo di generatore di corrente
elettrico a gasolio per utilizzo di corrente
elettriche da utilizzare in cantiere, compreso il
trasporto, lo scarico, il successivo carico, il
consumo di gasolio e quant'atro per dare corrente
elettricaal cantiere;

- fornitura di cassetta del pronto soccorso
completa di quanto necessario per predisporre un
primo ed immediato soccorso agli operatori in
cantiere, in caso di lieve ferita;

- redazione del P.O.S anormadi legge;

Per tuttala durata dei lavori.
Possibilita a scelta dell'Appaltatore:

- eventuale montacarichi di sollevamento previa
installazione, ivi incluso il noleggio per tutta la
duratadei lavori (ascelta dell'appaltatore);

- eventuale tubo in plastica per svuotamento
materiali demoliti, previainstallazione, ivi incluso
il noleggio per tutta la durata dei lavori (a scelta
dell'appaltatore);

- eventude autogru od dtro sistema di
sollevamento e/o discesa dei materiali;

11 tutto disposto ed ubicato secondo le indicazioni
della Direzione Lavori e del Coordinatore dellal
Sicurezza in fase di esecuzione, nonché desunti,
anche se non esplicitamente indicati, dagli
elaborati grafici e documentali di progetto, e dagli
elaborati del Piano di sicurezza e Coordinamento.

SpCat 1 - Cantiere
Cantiere

SOMMANO...

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri
edili, in materiale plastico, con superfici interne ed
esterne facilmente lavabili, con funzionamento non
elettrico, dotato di un WC allaturca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere
dellacapacitadi aimeno 200 |, di serbatoio di
accumulo dell*acqua per il lavabo e per |o scarico
della capacitadi almeno 501, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni

acorpo

1,00

1,00

500,00

500,00

0,917

A RIPORTARE

500,00

COMMITTENTE: Comune di Biella
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unita
di
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DIMENSIONI

par.ug.
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H/peso

Quantita
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unitario
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%

RIPORTO

500,00

orientative 120 x 120 x 240 cm. || WC dovra avere
una copertura costituita da materiale che permetta
una corretta illuminazione interna, senza dover
predisporre un impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base e manutenzione espostamento durante le
lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese
SpCat 1 - Cantiere

Bagno Chimico. Intera durata Cantiere. Mesi 2

SOMMANO...

Parziale Cantiere (SpCat 1) euro

2,00

2,00

148,01

796,02

296,02

0,543

1,460

A RIPORTARE

796,02

COMMITTENTE: Comune di Biella
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita
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unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

796,02

3
20.A27.H00.
005

4
01.A02.E10.
005

5
01.P25.A90.
005

6
01.P25.A75.
005

7
28.A10.C05.
005

Sostituzione Manto di Copertura (SpCat 2)

Spalcatura di branche e rami €/o rimozione del
Secco su piante postein: condizioni di minimao
ridotta difficolta(esemplificabile con alberate
ubicate al'interno di parchi, giardini o su stradea
bassa densita di traffico), compresaladisinfezione
con prodotti alargo spettro fungistatico su tagli di
diametro superiore acm 5, I'allontanamento dei
detriti elapuliziadel cantiere Per piante di atezza
finoam 16

SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura
Numero due Alberi per permettere il montaggio del

ponteggio

SOMMANO...

Allestimento di cantiere comprendente la
collocazione di unaunita di decontaminazione
provvistadi ameno tre aree quali locale
spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredda,
locale equipaggiamento e di una unita di filtraggio
acqua oltre atutto quanto richiesto dalla
legislazione vigente in materia Compreso il
trasporto eil noleggio per tuttaladuratadei lavori
SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura
Unitadi Decontaminazione

SOMMANO...

Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare
esterno atelai prefabbricati comprensivo di
ognionere (lamisurazione viene effettuatain
proiezione verticale)

SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura
Facciata Est e Facciata Ovest * (H/peso=6,70+1)
Facciata Nord e Facciata Sud * (lung.=15,50+1+
1)* (H/peso=6,70+1)

SOMMANO...

Nolo di ponteggio tubolare esterno atelai
prefabbricati compreso trasporto, montaggio,
smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per
laconformita ale norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per I'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
previstadalle norme, escluso i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte (la misurazione
viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi
30 giorni

SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura

Vedi voce n® 5 [m?2 385.00]

SOMMANO...

MANTOVANA per protezione di aree di transito
pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo,
idonea per proteggere contro gli agenti meccanici
caduti dall'alto, costituita da strutturainclinata
realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm
opportunamente ancorata alla struttura,
guest'ultima non inclusa, e provvista di tavolato
superiore di coperturain tavole accostate in legno
di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo s

m?2

m?2

2,00

2,00

7,50

17,50

7,700

7,700

2,00

2,00

1,00

1,00

115,50
269,50

385,00

385,00

385,00

91,44

1'645,35

2,65

6,22

182,88

1'645,35

1°020,25

2'394,70

0,335

3,018

1,871

4,392

A RIPORTARE

6°039,20

COMMITTENTE: Comune di Biella



pag. 5

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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unitario
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%

RIPORTO

6°039,20

8
01.P25.A91.
005

9
01.A02.E00.
005

10
01.A02.A90.
015

intendono compresi e compensati gli oneri per il
nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, gli
accessori di fissaggio, la manutenzione periodica,
il ritiro afinelavori del materiale di risulta. per lo
sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area
protetta: per il primo mese o frazione di mese
SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura
Mantovana parasassi su tutto il perimetro.
Profonditaml 2 *(lung.=17,50+17,50+7,5+7,5)

SOMMANO...

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui ale
voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con
tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi
metallici, comprensivo di eventuale sottopiano,
mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di
collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di
sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni
altro dispositivo necessario per laconformitaalle
norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione;
(lamisuraviene effettuata in proiezione orizzontal€
per ogni piano). Per ogni mese

SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura

| piani di lavoro vengono posti ad ogni 2 ml di
altezza, ai quali vanno aggiunti un sottopiano di
sicurezza al'ultimo piano nel pressi del manto di
copertura. Altezzaml 7.7/2 = 3 arrotondati al num.
superiore = 4 piani + 1 sottopiano. Il tutto
moltiplicato il perimetro ed unalarghezzadi mi
1.00 *(lung.=17,50+17,50+7,5+7,5)

SOMMANO...

Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento -
amianto di qualunque tipo con larimozione del
manto di copertura previo trattamento con idoneo
primer per incapsulamento delle fibre, compresala
discesa aterra e |'accatastamento dei materiali,
computando le superfici prima della demolizione
con lamaggiorazione del 5% a compenso delle
sovrapposizioni delle lastre, compreso il trasporto,
il conferimento dei materiali ad impianto di
smaltimento autorizzato e ogni onere relativo alle
varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e
istituti competenti, il tutto secondo le prescrizioni
vigenti Esclusi i ponteggi e l'eventuale rete
antinfortunistica

SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura

Manto di Copertura. Pendenza 20%

SOMMANO...

Demolizione dell'ordituradi tetti, in qualunque
piano di fabbricato, compresaladiscesao la sdlita
aterradel materidi, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima dellademolizione,
compreso il trasporto dei detriti ad impianto di
smaltimento autorizzato, per superfici di m? 0,50
ed oltre. Della piccola e media ordituradi tetti.
SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura

Vedi voce n° 9 [m2 201.60]

SOMMANO...

m?2

m?2

m?2

m?2

5,00

1,20

50,00

50,00

17,50

1,000

2,000

9,600

100,00

100,00

250,00

250,00

201,60

201,60

201,60

201,60

10,38

2,45

23,89

7,32

1°038,00

612,50

4'816,22

147571

1,904

1,123

8,834

2,707

A RIPORTARE

13'981,63

COMMITTENTE: Comune di Biella
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unitario
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%

RIPORTO

13'981,63

11
A.P4

12
01.A04.B18.
060

13
01.A04.C30.
010

14
01.A02.B80.
010

Pulizia sottotetto e canali di gronda da materiali
di risulta ed aspirazione delle fibre di amianto.
Intervento di raccolta, accatastamento, carico,
aspirazione di tutta la superficie della soletta
sottotetto, nonché dei canali di gronda esistenti in
accialo, dai materiali esistenti, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, di pezzi di lastre
di  fibro-amianto  deteriorato, cocci  di
calcestruzzo, parti lignee di listelli, porzioni di
elementi tecnologici, foglie, rami, terriccio,
polvere di amianto e quant'dtro ritrovato nel
sottotetto ed al'interno delle grondaie, il tutto
eseguito nel rispetto delle normative in vigore, in
particolare Decreti Ministeriai (D.M. 06.09.94,
D.M. 02/05/2001,D.M. 20/08/1999, D.M.
05/02/2004, Legge n° 257/92, D.Lgs.n° 81/2008),
mediante operatore qualificato ed abilitato,
munito dei D.P.I. necessari obbligatori nonché
aspirazione finde di tutte le polveri rimanenti
mediante sistemi di aspirazione tipo industriale,
monofase o trifase, dotati di un doppio livello di
filtrazione, con un filtro primario ed un filtro
secondario in classe H (filtro HEPA o assoluto),
al fine di garanire la massima filtrazione e quindi
sicurezza dell"ambiente di lavoro. Comprensivo
di impacchettamento, imballaggio, doseca a terra
dei materiali impacchettati, carico e trasporto ala
pubblica discarica specidlizzata per lo
smaltimento dell'amianto. Ivi compresi i diritti di
discarico e smaltimento. Tutto incluso per
I'esecuzione della lavorazione alla perfetta regola
dell'arte e nel rispetto totale delle normative in
vigore sulla bonifica dell'amianto.

SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura
Puliziagrondaie e sottotetto

SOMMANO...

Calcestuzzo preconfezionato per uso non
strutturale alleggerito con palistitolo, in classe di
consistenza S4. Massa volumica 1400 kg/m?3
SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura

| solamento termico orizzontale intero manto di
copertura. Spessore cm 15

SOMMANO...

Getto in operadi cal cestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture in elevazione non
armate

SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura

Vedi voce n® 12 [m3 25.20]

SOMMANO...

Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristinc
del muro o del rivestimento Doccioni di gronda o
tubi di discesa

SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura
Rimozione tubazioni di scarico in pvc grigio.
Escluso terminale in geberit

SOMMANO...

acorpo

m3

m3

4,00

168,00

0,150

5,250

1,00

1,00

25,20

25,20

25,20

25,20

21,00

21,00

600,00

94,10

23,87

3,61

600,00

2'371,32

601,52

75,81

1,100

1,103

0,139

A RIPORTARE

17°630,28

COMMITTENTE: Comune di Biella
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RIPORTO

17°630,28

15
01.A09.A78.
020

16
A.P.2

17
01.A19.B20.
010

Realizzazione di coperturain lastre isolanti a
profilo grecato od ondulato in lamieradi acciaio
zincato protetta nella faccia superiore daun
rivestimento anticorrosivo a base di asfaltoplastico
stabilizzato, spessore minimo mm 1.8, e dauna
laminadi aluminio goffrato, titolo 99.5, e nella
facciainferiore daun primer bituminoso
termostabile e daunalaminadi alluminio come
sopra, comprese sovrapposizioni, gruppi di
fissaggio, pezzi speciali Compresalalistellatura,
con finitura superficiale a preverniciato

SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura

Vedi voce n° 9 [m2 201.60]

SOMMANO...

Fornitura, posa in opera e lavorazione in cantiere
di lattoneria in lamiera di acciaio zincato
preverniciato colore testa di moro, conforme alla
normativa UNI EN 10169. Zincetura a caldo
(HDG) antifessurazione (Z - 150) conforme ala
UNI EN 10142 EN 10147. Lamiera d'acciaio
zincata preverniciata su cui viene applicata uno
strato di primer (primo strato di vernice, detto
anche fondo, che serve da base per |e applicazioni
definitive), e successivamente verniciata con la
colorazione testa di moro. Caratteristiche tecniche
del prodotto nella norma EN 10169-2. Categoria
di flessibilita -> F5. Categoria di protezione
contro la corrosione -> CP5. Categoria di
resistenza agli UV -> RUV2. Spessore 6/10 di
mm con peso a mq kg 4,90.

SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura

Colmi pressopiegati e dentellati. Primalastra
Sviluppo 10+30+6+3+2. Seconda lastra 10+30+5.
Totale sviluppo 51+ 45 = 96 cm

Diagonali di colmo pressopiegati e dentellati.
Prima lastra Sviluppo 10+30+6+3+2. Seconda
lastra 10+30+5. Totale sviluppo 51+ 45 = 96 cm *
(par.ug.=4*4,90)

Dentellatura a chiusura lastra del manto di
copertura al fine di nascondere lastrain lamiera
precoibentata. Altezza cm 10. Sviluppo perimetro
*(lung.=2*(17,50+9,60))

Faldali n. 4 camini. Sviluppo cm 70. Camino
dimensioni in piantacm 40 x 40

Faldale in proiezione orizzontale. (1.05 x 1.05)-
(0.40 x 0.40) = 0.9425 * (par.ug.=4*4,90)

Faldale in sviluppo orizzontale. 4 x (0.35 x .40) =
*(par.ug.=4*4,90)

SOMMANO...

Ripassamento di doccioni di gronda e tubi pluviali,
comprese tutte le provviste occorrenti per nuove
cicogne, staffe o chioderia, le saldature complete
(mano d'opera e provviste), lacolorituracon una
ripresainternadi catraminaai doccioni e tubi
pluviai ed unadi biacca al'esterno dei doccioni.
Larimozione ed il ricollocamento delle tegole, la
provvista e posadei tratti di doccioni e pluvidi
nuovi verranno pagati a parte. |l prezzo €' riferito al
m di gronda o di pluviale, escludendo i tratti nuovi:
Per tratti inferiori a15 metri di lunghezza
SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura
Ripassamento grondaie * (lung.=2* (17,50+9,60))

SOMMANO...

m?2

kg

4,90

19,60

4,90

19,60

19,60

0,96

0,96

54,20

0,94

0,56

54,20

8,200

6,800

0,100

201,60

201,60

38,57

127,95

26,56

18,42

10,98

222,48

54,20

54,20

79,71 16'069,54

16,75 3726,54

29,73 1611,37

29,474

6,835

2,955

A RIPORTARE

39°037,73

COMMITTENTE: Comune di Biella
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39°037,73

18
01.P08.GQO.
035

19
01.A19.E14.
015

20
A.P3

21
01.A18.B40.
005

22
01.A18.C00.
005

23
01.A20.F70.
010

Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro
mm 110-spessore mm 4,3

SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura

Nuovi tubi di scarico in geberit. Tutto compreso,
curve ed allacci

SOMMANO...

Posain operadi tubazioni, raccordi e pezzi
speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali,
etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali,
compresa la saldatura el ettrica deigiunti, staffein
ferro per ogni giunto se verticali e staffe specidli
per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi
gli eventuali scavi ereinterri. in polietilene duro
tipo Geberit - pe Del diametro di mm 90 e 110
SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura

Vedi voce n° 18 [m 22.00]

SOMMANO...

Rappezzi murari camini. Interventi di cuci scuci
sulle murature esistenti, rappezzi con mattoni,
malta cementizia, asportazione della parte
ammolorata di intonaco e delle murature esistenti.
Rinzaffo con malta cementizia e successiva
rasatura con arricciatura a base di grassello di
calce. Compreso il carico, lo scarico dei materiali,
I'utilizzo di utensili vari, anche eventualmente
elettrici abatteria. L'intervento € propedeutico alla
posadi nuova lattoneria da computarsi a parte. Ivi
compresa la discesa aterradel materiali di risultae
quant'altro per dare |'opera eseguita alla perfetta
regola dell'arte.

SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura
Interventi per rappezzi murari. Numero 3 camini

SOMMANO...

Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici,
inclusaunaripresadi antiruggine. In ferroin
elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con
disegno semplice a linee dirette

SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura
Numero 9 finestre del piano superiore sede
Associazione Genitori di Pavignano, dimensione
finestra 75 x 105 cm. Peso di inferriata 15 Kg/
cadauna

SOMMANO...

Posain opera di manufatti in lamiera metallica.
Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli,
cancellate, inferriate, ringhiere e simili

SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura
Vedi voce n® 21 [kg 135.00]

SOMMANO...

Verniciatura con smalto su coloritura esistente per
superfici metalliche Di manufatti esterni, adue
riprese

SpCat 2 - Sostituzione Manto di Copertura

cadauno

kg

kg

4,00

9,00

15,00

5,500

22,00

22,00

22,00

22,00

3,00

3,00

135,00

135,00

135,00

135,00

527

13,33

175,00

5,58

1,75

115,94

293,26

525,00

753,30

236,25

0,213

0,538

0,963

1,382

0,433

A RIPORTARE

40'961,48

COMMITTENTE: Comune di Biella
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita o '
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 407961,48
Verniciaturainferriate. Numero 9 inferriate,
dimensione 75 x 105, su due lati. 2,00 9,00 0,750 1,050 14,18
SOMMANO..., m? 14,18 14,87 210,86/ 0,387
Parziale Sostituzione Manto di Copertura (SpCat
2) euro| 40°376,32| 74,056
A RIPORTARE 41°172,34

COMMITTENTE: Comune di Biella




pag. 10

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.
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%

RIPORTO

41°172,34

24
02.P05.B20.0
20

25
A.P.8

26
01.A08.B40.
010

27
01.A04.B20.
020

28
01.A04.C30.
005

Recinzioni Campo Sportivo (SpCat 3)

Scavo a sezione obbligata eseguito parzialmente a
macchina con miniescavatore in terreno compatto,
per esecuzione di intercapedini, cunicoli o similari,
per profondita variabile dam 0 am 2, con deposito
del materiale di risultaalato dello scavo

SpCat 3 - Recinzioni Campo Sportivo

Scavo per Pali rastremati in tronchi saldati zincati €
caldo. Numero 6. Scavo minimo cm 90 x 90 x
altezzacm 90

SOMMANO...

Tubi in conglomerato cementizio "semplice"
(giropressato). Ivi compresoiil carico, lo scarico, il
trasporto franco cantiere e lo spostamenbto del
tubo nei pressi dello scavo nel quale posarlo. E'
compreso quanto altro occorre per dare la
fornitura dei tubi. @ 300

SpCat 3 - Recinzioni Campo Sportivo

Fondazione per Pali rastremati in tronchi sal dati
zincati acaldo. Numero 6. Altezza tubo ad uso
cassero a perdere cm 80

SOMMANO...

Posain operadi tubi in conglomerato cementizio
di qualunque spessore, con giunzioni sigillatein
cemento, escluso |o scavo ed il successivo
reinterro, compreso i pezzi speciali Per tubi di
diametro interno oltre cm 20

SpCat 3 - Recinzioni Campo Sportivo

Vedi voce n® 25 [m 4.80]

SOMMANO...

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
allaUNI EN 206-1, per strutture di fondazione
(plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) €
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi,
classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104),
classe di consistenzaal getto S4, Dmax aggregati
32 mm, Cl 0.4; fornituraa pie d'opera, escluso ogni
altro onere: per plinti con altezza< 1.5 m, platee di
fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di
resistenza a compressione minima C32/40

SpCat 3 - Recinzioni Campo Sportivo

Fondazione scavo in precedenza. Spessore cm 10
Riempimento attorno tubo in cls come cassero a
perdere.

A dedurre spazio occupato dal tubo. * (lung.=0,30*
0,30*3,14)

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

Getto in operadi cal cestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa In strutture di fondazione
SpCat 3 - Recinzioni Campo Sportivo

Vedi voce n® 27 [m? 3.04]

m3

m3
m3

m3

6,00

6,00

6,00
6,00

-6,00

0,90

0,90
0,90

0,28

0,900

0,900

0,900

0,900

0,800

0,100
0,800

0,800

4,37

4,37

4,80

4,80

4,80

4,80

0,49
3,89
-1,34

4,38
-1,34

3,04

3,04

113,99 498,14

49,00 235,20

30,05 144,24

114,28 347,41

0,914

0,431

0,265

0,637

A RIPORTARE

3,04

42'397,33

COMMITTENTE: Comune di Biella
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

3,04

42'397,33

29
01.A04.E00.
005

30
01.A18.A25.
005

31
01.A18.G00.
010

32
01.A18.A70.
005

33
A.P.5

34
01.P24.C65.0
05

SOMMANO...

Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per lamaggiore quantita’ di
materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettricao combustibile Di calcestruzzo
cementizio armato

SpCat 3 - Recinzioni Campo Sportivo

Vedi voce n® 28 [m3 3.04]

SOMMANO...

Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie,
come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle
pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri
composti, compresa la verniciatura ad unaripresa
antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata
SpCat 3 - Recinzioni Campo Sportivo

Pali rastremati in tronchi saldati zincati a caldo.
Peso cadauno 56 Kg

SOMMANO...

Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni
5744/66 con esclusione di aluminio nel bagno di
fusione Di profilati o putrelle (altezzanon
superiore acm 10) per piantoni di recinzioni o
cancellate

SpCat 3 - Recinzioni Campo Sportivo

Vedi voce n° 30 [kg 336.00]

SOMMANO...

Posain operadi piccoli profilati In ferro, in leghe
leggere a cromo, aluminio o in ottone

SpCat 3 - Recinzioni Campo Sportivo

Vedi voce n® 30 [kg 336.00]

SOMMANO...

Fornitura di rete in polietilene formata da un filo
ritorto annodato composto da 30 monofilamenti,
ad alta resistenza ed a bassissimo assorbimento di
umidita. Adatta come protezione, sharramento e
come recinzione fermapalloni per campi da
calcio/calcetto per interrompere la traiettoria di
palloni caciati in modo molto potente ed alti.
Maglia quadrata 130x130 mm. con filo diametro
25 mm. e colore verde scuro RALG6005.
Compresa la fornitura con una bordatura di
rinforzo diametro 8 mm. nella parte ata e in
quella bassa (sulla lunghezza) in modo da
garantire una maggiore durata del telo.

SpCat 3 - Recinzioni Campo Sportivo

Rete protezione su via Rappis ed angolo campo
cacio

SOMMANO...

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il
sollevamento di un cestello porta operatore
rispondente alle norme ISPEL S a uno o due posti,
atto alle potature dei viali aberati dellacitta,
compreso |'autista ed ogni onere connesso a tempa

m3

m3

kg

kg

kg

mq

6,00

56,00

40,00

6,000

3,04

3,04

3,04

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

336,00

240,00

240,00

20,53

8,55

4,67

0,91

4,09

5,00

62,41

25,99

1'569,12

305,76

1'374,24

17200,00

0,114

0,048

2,878

0,561

2,521

2,201

A RIPORTARE

46'934,85

COMMITTENTE: Comune di Biella
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

46°934,85

35
A.P.9

36
A.P.6

37
A.P.7

di effettivo impiego, escluso il secondo operatore
Con braccio fino all'adtezzadi m 18

SpCat 3 - Recinzioni Campo Sportivo

Noleggio Cestello per 4 h per permettere posarete

SOMMANO...

Operaio 4° livello Ore normali. Riferimento
Cameradi Commercio Industria ed Agricolturadi
Biella, Listino prezzi ingrosso materiali da
costruzione, edizione Luglio - Agosto 2018, Costo
Orario della Manodopera Operaio Industria (pag.
12). € 27,19 oltre a spese generali ed utile di
impresa (tot. 24,30%), per un totale € 27,19 x
24,30% = €/ora 33,80

SpCat 3 - Recinzioni Campo Sportivo

Posadi rete. Numero 4 h

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di rete metalica
plastificata a maglia sciolta romboidae, filo
zincato diametro mm 2,40, dimensione maglia 50
x 50 mm, altezza ml 2.40, fornita in rotoli da ml
25, e successivamente plastificata verde RAL
6005. Tutto incluso, filo di acciaio plastifcato
verde, tenditore posto superiormente,
internamente e inferiormente, tirafilo plastificato.
Legature con filo di ferro plastifcato verde, poste
in dmeno 24 a metro lineare e quant'dtro per
dare il lavoro eseguito ala perfetta regola
dell'arte. lvi inclusalarimozione, lademolizione
lo smantellamento della recinzione esistente,
carico, scarico e trasporto ala pubblica discarica,
dei materiai di risulta. Con Esclusione della
fornitura e posa dei soli piantoni e delle saette, gia
presenti in loco.

SpCat 3 - Recinzioni Campo Sportivo

Recinzione esistente lungo via Rappis

SOMMANO...

Riparazione cancello e piantoni.

Interventi di piccola manutenzione con sostituzione
delle parti ammalorate di piantoni, saette in
metallo, atte a sorreggere larete plastificata verde
attualmente esistente e da sostituire (calcolataa
parte). Addrizzamento di num. 4 piantoni esistenti
attualmente fuori piombo per colpi ricevuti ed atti
di vandalismo. L'intervento consiste
nell'addrizzamento mediante I'uso di utensili
manuali. Inclusalarevisione di tutti i piantoni ed
addrizzamento degli stessi. Compresalaforniturae
posain operadi numero 8 saette poste nei punti
indicati dalla Direzione Lavori, atti arendere piu
stabile ed a piombo larecinzione esistente.
Compreso |o scavo amano di num. 8 piccole
buche a fine di redlizzare |afondazione isolata
della saetta metallica, realizzata con malta
cementizia eseguita a mano.

Sostituzione del piantone esterno verso il parco
giochi completamente marcio e rotto, con un nuov(
piantone metallico a sezione tonda cava uguale a
quella esistente, infisso nellafondazione esistente
mediante un foro eseguito a mano con scalpello e
mazzetta, successivo annegamento del piantone
con malta cementizia a forte dosaggio di malta.

mq

1,00

1,00

4,00

4,00

136,83

2,405

4,00

4,00

4,00

4,00

329,80

329,80

61,62

33,80

27,00

246,48

135,20

8.885,16

0,452

0,248

15,644

A RIPORTARE

56.201,69

COMMITTENTE: Comune di Biella
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

56.201,69

Ripristino dell'angolo dellarete esternain modo da
rendere solidale e stabile la recinzione. Compresa
due mani di antiruggine ed due mani di smalto
verde.

Intervento di manutenzione e ripristino cancello
esistente in metallo, mediante |a sostituzione di
tratti arrugginiti, marci e non funzionanti.
Ripristino funzionalita del cancello, anche
mediante la sistemazione dei cardini, la posa del
cancello nelle sedi dei cardini, la saldtaura di
elementi da sistemare. Comprese due mani di
antiruggine e smalto verde protettivo. lvi compresa
larimozione dell'attual e rete metallica rotta da
sostituire, compresa ogni opera ed accessorio per
dare un lavoro eseguito alla perfetta regola dell'arte
SpCat 3 - Recinzioni Campo Sportivo

SOMMANO...
Parziale Recinzioni Campo Sportivo (SpCat 3)
euro

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

acorpo

1,00

1,00

594,69

157624,04

56.796,36

594,69

56.796,36

1,047

27,509

100,000

100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Biella
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Totale SUPER CATEGORIE euro

Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI % '
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Cantiere 796,02] 1,402
002 Sostituzione Manto di Copertura 40°376,32| 71,090
003 Recinzioni Campo Sportivo

157624,04) 27,094

56°796,38| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Biella
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Biella, 24/10/2018

1l Tecnico
Arch. Sessa Silvano

Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o '
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 56.796,38 | 100,000
M:001 Cantiere euro 796,02| 1,402
M:002 Sostituzione Manto di Copertura euro 40°376,32| 71,090
M:003 Recinzioni Campo Sportivo euro 157624,04| 27,509
TOTALE euro 56°796,38| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Biella



REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI BIELLA

IMPORTO LAVORI
TIPOLOGIA DI SPESA
EURO
A) LAVORI
1 Importo lavori a base d'asta € 49.041,58
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso inclusi nei prezzi di
2 stima € 7.754,78
3 IMPORTO TOTALE LAVORI € 56.796,36
Totale somme A) € 56.796,36
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
4 IVA 10% sui lavori € 5.679,64
Spese tecniche per Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori,
Contabilita, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione
5 ed Esecuzione, C.R.E., comprensivo di IVA ed Oneri Previdenziali € 7.524,00
Totale somme B) € 13.203,64
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO € 70.000,00

Arch. Sessa Silvano, via Juvarra n. 31 Biella RIFACIMENTO COPERTURA EX SEDE QUARTIERE DI PAVIGNANO





