
PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Biella
Provincia di Biella (BI)

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

pag. 1

Biella, 09/12/2018

Palazzo Oropa - Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamenti 
normativi

Comune di Biella

IL TECNICO



pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali,
01.A02.A80. lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione,
010 escluse le opere provvisionali In coppi

SOMMANO m² 500,00 12,35 6´175,00 6´175,00 100,000

2 Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o
01.A02.A90. la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima  ... riti
015 ad impianto di smaltimento autorizzato, per superfici di m² 0,50 ed oltre. Della piccola e

media orditura di tetti.
SOMMANO m² 500,00 7,32 3´660,00 2´834,67 77,450

3 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento Doccioni
01.A02.B80. di gronda o tubi di discesa
010 SOMMANO m 123,50 3,61 445,84 391,44 87,800

4 Posa in opera di legname di qualsiasi natura lavorato sulle diverse facce, comprese le
01.A17.A60. opere accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini,
005 piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1

SOMMANO m³ 5,20 763,82 3´971,86 3´941,68 99,240

5 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera in
01.A19.A10. acciaio inossidabile
010 SOMMANO kg 324,48 27,25 8´842,08 0,00

6 Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) Sezione cm 8x10
01.P15.E30.0 SOMMANO m 650,00 1,73 1´124,50 0,00
22
7 Sgombero materiale di risulta dal piano di lavoro al piano cortile per distanze in
02.P02.A72. orizzontale non superiori a m 20, per discese non superiori a m 20 e sollevamento non
010 superiore a m 3

SOMMANO m3 3,00 130,69 392,07 392,07 100,000

8 Fornitura e posa in opera di copertura in coppi con manto inferiore in coppi nuovi e manto
02.P45.L35.0 superiore in coppi vecchi. Servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di
10 sollevamento

SOMMANO m² 500,00 44,84 22´420,00 9´284,12 41,410

9 Fornitura e posa in opera di tegoloni di colmo in cotto, compresa sigillatura con idonea
02.P45.L40.0 malta premiscelata, conforme alla norma UNI EN 998-2 e in classe M 5. Servizio
05 materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento..

SOMMANO m 59,00 17,89 1´055,51 653,15 61,880

10 Fornitura e posa in opera di lastre in fibrocemento per sottocoppo
02.P45.L55.0 SOMMANO m² 680,94 16,65 11´337,65 2´693,83 23,760
10
11 LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma tecnica di riferimento,
28.A10.A05. prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato utilizzabile da 2 operatori
005 conte ... per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e

chiusura del manto di copertura. a corpo
SOMMANO cad 4,00 826,60 3´306,40 0,00

12 Fornitura e posa in opera di sistema di protezione anticaduta - PUNTO DI DEVIAZIONE
28.A10.A09. - in acciaio inox conforme alla normativa tecnica di riferimento, prodotto marcato CE
005 cerificato ... tro 20 mm in acciaio zincato, golfare femmina bloccato alla barra con dado;

compensivo del fascicolo d'uso e montaggio
SOMMANO cadauno 4,00 236,41 945,64 472,82 50,000

13 Nolo a freddo di gru a torre con sbraccio da 21 a 30 m, comprensiva di trasporto,
nd montaggio/smontaggio della stessa, zavorre, benna e forca di cantiere, collaudo e suo

verbale di verifica prima della messa in opera.
SOMMANO mesi 1,00 5´000,00 5´000,00 4´000,00 80,000

14 Fornitura e posa in opera di sottocolmo impermeabile dotato di alette laterali in alluminio
nd plissettato resistenti ai raggi UV diretti e di feltro con doppio canale di aerazione

resistente ai raggi UV indiretti.
SOMMANO ml 59,00 27,00 1´593,00 796,50 50,000

15 Fornitura e posa di ganci ferma coppi a "S", in acciaio inox AISI 304 temperato e brunito
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
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nd e quindi inattacabile dagli agenti atmosferici, inossidabile,completa di fissaggi: per il
fissaggio dei coppi inferiori e superiori di copertura.

SOMMANO cadauno 15´115,00 0,20 3´023,00 1´511,50 50,000

16 Fornitura e posa in opera di staffa fermacoppi in acciaio inox AISI 304 temperato e
nd brunito e quindi inattaccabile dagli agenti atmosferici, inossidabile, completa di fissaggi:

per coppo di partenza e rompitratta, intermedia, di sezione fino a 12x200x1 mm
SOMMANO cadauno 931,00 0,40 372,40 186,20 50,000

17 Fornitura e posa di elemento fermaneve in acciaio zincato, da applicare in doppia fila
nd lungo il perimetro della falda di gronda, alla lastra sottocoppo. Compresi i fissaggi e le

minuterie in opera.
SOMMANO cadauno 130,00 4,00 520,00 390,00 75,000

18 Fornitura e posa di lucernaio universale classico base per coppo, avente dimensioni 45x57
nd cm, colore rosso mattone con cupola, in lamiera e in totale assenza di saldature. Apertura

...  vasistas con possibilità di sganciamento della maniglia per ribalta del
battente.Installabile su pendenze da 15° a 70°.

SOMMANO cadauno 2,00 250,00 500,00 300,00 60,000

19 Operaio specializzato
nd SOMMANO a corpo 229,00 26,02 5´958,58 5´958,58 100,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 80´643,53 39´981,56 49,578

T O T A L E   euro 80´643,53 39´981,56 49,578

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 



pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  000 <nessuna> 80´643,53 0,00 0,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 80´643,53 39´981,56 49,578
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 80´643,53 39´981,56 49,578

TOTALE  euro 80´643,53 39´981,56 49,578

     Biella, 09/12/2018

Il Tecnico
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