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N.B. Per I’esecuzione del contratto e per la contabilita del servizio si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs n. 50/2016 smi e, con
riferimento agli artt. 135-140 del codice, al Titolo III (artt. 297-311) del DPR 207/2010. I riferimenti contenuti nel presente capitolato
al Direttore dei Lavori, ai lavori, alle opere, si intendono sostituiti dal riferimento al direttore dell’esecuzione, nonché alla prestazione
di servizio.

TITOLO I- TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Art. 1 DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL’APPALTATORE

L’ Appaltatore dovra accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari
per assolvere agli impegni che ne derivano.

L’ Appaltatore dovra aver preso visione delle aree di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di
tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell’ Appalto.

L’ Appaltatore non potra quindi eccepire, durante 1’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non
valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non
escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente
previste nel contratto.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, I’esecuzione dell’opera in oggetto ¢ disciplinata da tutte le
disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all’osservanza:
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue
I’appalto;

¢) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI
ed altre specifiche europee espressamente adottate);

f) dell’Elenco prezzi unitari allegato al contratto;
g) dei disegni di progetto.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dell’Esecuzione, espletata dall’Ufficio Cimiteri del Servizio Parchi e Giardini
del Comune di Biella, potra fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari
conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente
capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune
parti specifiche dell’opera gia definite nei disegni contrattuali.

Art. 2 OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di pulizia cimiteriale presso i Cimiteri di Pavignano, Vaglio,
Colma, Barazzetto, Vandorno, Cossila S.Grato (Vecchio e Nuovo), Cossila S.Giovanni, Favaro, Urbano e
Chiavazza, consistente in :

a. SERVIZIO DI GIARDINAGGIO

Eliminazione vegetazione infestante nelle aree di passaggio (inghiaiate e pavimentate), nei campi di sepoltura, nelle
aree libere a destinazione varia, mediante tecniche eco-compatibili di diserbo (con impiego di diserbante tipo
CREDIT 540, ovvero con tecniche di pirodiserbo, ovvero di diserbo con vapore/schiume o similari), diserbo manuale
tramite eradicazione, diserbo meccanico nelle aree esterne a contorno delle mura perimetrali, almeno fino a n° 3
interventi su indicazione della DL, con le seguenti modalita:

e estirpazione manuale, con adeguata attrezzatura, delle erbe infestanti a portamento alto, compreso 1’apparato
radicale, e relativo smaltimento;

e estirpazione manuale con adeguata attrezzatura delle erbe infestanti a portamento strisciante, compreso apparato
radicale e relativo smaltimento;

e uso del decespugliatore e rasaerba per aree di notevole entita su indicazione della D.L.;
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e rastrellatura, sarchiatura e sistemazione di ghiaietto o terra/sabbia ove presente;
e carico e trasporto alla pubblica discarica o all’impianto di compostaggio, o altro sito indicato dalla D.L., delle
risulte compresi eventuali oneri di smaltimento.

Rastrellatura, sarchiatura e pulizia (rifiuti/foglie/erba secca) viali ed aree libere

b. SERVIZIO DI PULIZIA

Svuotamento dei cestini (fiori secchi, rifiuti, terriccio, lumini, etc), e relativo smaltimento differenziato, compresi
eventuali oneri (n. 21 interventi/anno con pulizia degli eventuali rifiuti presenti a terra ed eventuale spostamento
all’esterno dei cassonetti presenti)

Pulizia (lavaggio e igienizzazione) dei servizi igienici (pavimenti, pareti piastrellate, vetri, porte e sanitari) per il
mantenimento in stato di decoro e funzionalita (presso cimiteri Urbano, Chiavazza, Vandorno, Vaglio, Pavignano),
per n. 9 interventi/anno

Pulizia dei colombari, porticati, ingressi, rampe, pianerottoli e parti comuni per il mantenimento in stato di decoro e
funzionalita (n. 9 interventi/anno di spazzamento dei Colombari, porticati, ingressi, rampe, pianerottoli e parti
comuni, di deragnatura e di raccolta foglie su aree pavimentate e in ghiaia/terra/sabbia e n. 1 specifico da effettuarsi
prima delle festivita di Tutti i Santi (ultimi giorni di ottobre) consistente in deragnatura, asportazione foglie residue,
residui terrosi e sporcizia in generale da tutti i colombari, pulizia vetrate e/o vetri infissi presenti in tutti i Cimiteri,
sistemazione ghiaino camminamenti ove necessita su indicazione DL, potatura arbusti ed alberelli sporgenti su tombe
e su passaggi pedonali, taglio alberelli secchi e tutto cido che serve su indicazione della DL per dare il Cimitero "in
ordine" prima delle Festivita)

L’ Appalto ha per oggetto i lavori, i noli, le somministrazioni e le forniture occorrenti per la manutenzione ordinaria
degli spazi cimiteriali, come sopra delineato, secondo le disposizioni dell’U.T. Comunale sezione Parchi-Giardini e
Cimiteri, secondo le consistenze come risultanti dalle planimetrie catastali esistenti e consultabili presso la Divisione
Tecnica Comunale, dagli elaborati grafici di progetto redatto dall’U.T. Comunale sezione Parchi e Giardini e come
descritti nel presente disciplinare.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all’ Appaltatore di valutare
I’oggetto del servizio ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo della prestazione d’opera. Deve pertanto
intendersi compreso nell’Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la
realizzazione a regola d’arte delle diverse opere richieste.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui
sono destinate, scopo del quale I’ Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Si fa presente che sono a carico dell’ Assuntore le attrezzature necessarie all’esecuzione delle varie attivitd. Sono inoltre
a carico dell’ Assuntore la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di ogni materiale risultante dalla lavorazione delle aree
verdi nonché la pulizia dei luoghi.

Le attivita di manutenzione dovranno essere effettuate dall’ Assuntore secondo le migliori tecniche e dovranno garantire
sempre un adeguato decoro e standard qualitativo.

Art. 3 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE. AMMONTARE
DELL’APPALTO

L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dai disegni e dalle
specifiche tecniche richiamati nel contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verra meglio precisato in sede
esecutiva dalla Direzione di Esecuzione.

In particolare ’appalto per il servizio di pulizia dei cimiteri comunali, il cui importo complessivo ammonta a €uro
37.164,50 (€uro trentasettemilacentosessantaquattro/50 compresi oneri della sicurezza), consiste in:

LOTTO 1 "SERVIZIO DI GIARDINAGGIO"
ESTENSIONE COMPLESSIVA CIMITERI MQ. 88.100

Eliminazione vegetazione infestante (malerbe) nelle aree di passaggio (inghiaiate e pavimentate), nei campi di
sepoltura, nelle aree libere a destinazione varia, mediante metodi di controllo eco-compatibili (quali pirodiserbo,
diserbo termico, diserbo localizzato ad “ultra basso volume d’acqua’) ed eradicazione manuale, e nelle aree esterne a
contorno delle mura perimetrali mediante diserbo meccanico, dei Cimiteri di Pavignano, Vaglio, Colma, Barazzetto,
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Vandorno, Cossila S.Grato (Vecchio e Nuovo), Cossila S.Giovanni, Favaro Chiavazza e Urbano, con le seguenti
modalita:

Eliminazione vegetazione infestante

a) Diserbo (tecnica di lavoro che permette di controllare ed eliminare le erbe infestanti, le malattie fungine e gli insetti
dannosi) da eseguire su indicazioni della D.L., per n°2 interventi/cimiteri frazionali e n° 3 per i due cimiteri principali
( entro 15 maggio, entro 15 Luglio, entro il 30 settembre);

b) Diserbo manuale dei campi e dei viali, da effettuarsi sull’erba infestante che ricaccia tra i trattamenti con
diserbante, compresa eventuale sarchiatura, rastrellatura e livellamento del manto ghiaioso (ovvero terroso o
sabbioso) operando in modo continuativo in modo da mantenere le aree in perfetto stato di ordine, pulizia e decoro.

c) Decespugliamento aree esterne a contorno delle mura perimetrali, nelle parti accessibili non boscate, per il
mantenimento della viabilita secondaria di servizio ove presente.

Rastrellatura, e pulizia viali ed aree libere: Esecuzione di rastrellatura manuale di viali in ghiaino e di ogni altra area
libera diversamente pavimentata (colombari esclusi) con pulizia superficiale, eliminazione della vegetazione infestante
residua e/o secca, asporto di eventuali rifiuti e trasporto di ogni materiale a discarica.

LOTTO 2 "SERVIZIO DI PULIZIA"
ESTENSIONE COMPLESSIVA CIMITERI MQ. 88.100

Svuotamento dei cestini (fiori secchi, rifiuti, terriccio, lumini, etc), e relativo smaltimento differenziato, compresi
eventuali oneri (n. 21 interventi/anno con pulizia degli eventuali rifiuti presenti a terra ed eventuale spostamento
all’esterno dei cassonetti presenti)

Pulizia (lavaggio e igienizzazione) dei servizi igienici (pavimenti, pareti piastrellate, vetri, porte e sanitari) per il
mantenimento in stato di decoro e funzionalita (presso cimiteri Urbano, Chiavazza, Vandorno, Vaglio, Pavignano), per
n. 9 interventi/anno

Pulizia (spazzamento) dei colombari, porticati, ingressi, rampe, pianerottoli e parti comuni per il mantenimento in
stato di decoro e funzionalita (n. 9 interventi/anno di spazzamento dei Colombari, porticati, ingressi, rampe,
pianerottoli e parti comuni, di deragnatura e di raccolta foglie su aree pavimentate e in ghiaia/terra/sabbia e n. 1
specifico da effettuarsi prima delle festivita di Tutti i Santi consistente in deragnatura, asportazione foglie residue,
residui terrosi e sporcizia in generale da tutti i colombari, pulizia vetrate e/o vetri infissi presenti nei Cimiteri,
sistemazione ghiaino camminamenti ove necessita su indicazione DL, potatura arbusti ed alberelli sporgenti su tombe e
su passaggi pedonali, taglio alberelli secchi e tutto cio che serve su indicazione della DL per dare il Cimitero "in
ordine" prima delle Festivita).

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli debbono ritenersi come atti ad individuare la
consistenza qualitativa e quantitativa delle opere comprese nell’ Appalto.

La stazione appaltante si riserva comunque 1’insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della
consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterra opportune nell’interesse della buona riuscita e
dell’economia dei lavori, senza che I’ Appaltatore possa da ci0 trarre motivi per avanzare pretese di compensi e
indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente disciplinare e sempre che 1’'importo complessivo
dell’appalto resti nei limiti previsti.

Art. 4 RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

11 Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del Contratto, non
potra essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare I’ Appaltatore non puo divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’ Appalto né
autorizzare terzi a farlo.

Art. 5 PENALI

L’ Appaltatore, in caso di ritardato adempimento agli obblighi contrattuali (rispetto alle scadenze temporali prescritte dal
presente capitolato, comprese quelle relative ai criteri minimi ambientali, rispetto al programma dei lavori ed a specifici
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ordini di servizio emanati dalla D.E.) , salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal D.E., dovra
sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella misura di €uro 120,00 (centoventi/00) per ogni giorno di ritardo.

La penale sara comminata dalla S.A. attraverso il responsabile del procedimento, sulla base delle indicazioni fornite dal
Direttore di Esecuzione.

L’ammontare delle spese di assistenza e delle penali verra dedotto dall’importo contrattualmente fissato ancora dovuto
oppure sara trattenuto sulla cauzione.

La penalita sara dedotta dalla rata spettante alla Ditta. Dette contravvenzioni saranno motivate e notificate alla Ditta a
mezzo di contestazione scritta (PEC, e-mail, ecc).

La penalita deve essere specificata nella fattura e dedotta prima dell’applicazione dell’.V.A..

Si intende fatto salvo il diritto dell’Ente al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese
sostenute a causa dell’inadempimento contrattuale.

In caso di inadempimento, il Comune effettuera contestazione scritta a mezzo PEC; in caso di silenzio e quando non
siano ritenute valide le contro deduzioni saranno applicate le penalita sopraindicate.

In qualunque caso di ritardo ingiustificato, nell’esecuzione dei lavori contemplati nel presente disciplinare, oltre
all’applicazione delle penalita, la D.E., se lo ritiene opportuno, potra procedere all’esecuzione d’ufficio dei lavori non
eseguiti, con addebito delle spese relative che verranno dedotte dall’importo della rata spettante alla ditta inadempiente.

La determinazione verra notificata a mezzo PEC, e dal momento della comunicazione la ditta stessa dovra astenersi
dall’effettuare i lavori contestati, né potra opporsi in alcun modo alla determinazione stessa.

Il ritardo sara ritenuto ingiustificato se allo scadere dei termini assegnati per 1’esecuzione dei lavori, sia in quanto
previsti nel presente disciplinare oppure fissati dalla D.E., questa accerti che i lavori medesimi non sono stati eseguiti, o
sono stati eseguiti parzialmente, senza che la ditta appaltatrice abbia fornito valide giustificazioni. Nei casi di urgenza
riferibili a eventi o fatti eccezionali, la scadenza del termine viene convenzionalmente stabilita alla ore 24 del giorno
immediatamente successivo al verificarsi dei medesimi.

L’esecuzione d’ufficio non solleva la ditta appaltatrice da eventuali responsabilita civili e/o penali ricollegabili al non
tempestivo intervento.

In caso di errata effettuazione di una potatura tale da arrecare irrimediabili danni a piante ed arbusti, ovvero di cattiva
esecuzione di lavori per ciascuna area d’intervento di cui alla Tab. A) art. 3, a giudizio della D.E., verra applicata la
penalita di cui sopra, fatto salvo il diritto dell’Ente al risarcimento del danno.

Art. 6 DIFESA AMBIENTALE

L’ Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento del servizio, a salvaguardare l’integrita dell’ambiente,
rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni
genere.

In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:

» evitare I’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;

» effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;

» segnalare tempestivamente alla S.A. ed al Direttore di Esecuzione il ritrovamento, nel corso di eventuali scavi, di
opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

Si richiamano:

» il Regolamento CE n.1107/2009 art.3;

» ladirettiva 2009/128/CE in materia di uso sostenibile dei pesticidi;

» le Linee guida fornite dal Decreto 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per 1’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari” in attuazione del Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012;

» le Linee di indirizzo regionali per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari in aree specifiche, approvate con
Deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2016, n. 25-3509 D.Lgs. n. 150/2012. Approvazione Piano
d'Azione Nazionale (PAN) per 1'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (art. 6 del D.Lgs. n. 150/2012).

» il Decreto del 9 agosto 2016 del Ministero della Salute ( e successivi Decreto 16 agosto 2016/ Decreto 22
agosto 2016/ Decreto 15 settembre 2016 )

» Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1°agosto 2016.

» Nota Regione Piemonte 24 marzo 2017 Oggetto: Piano di azione nazionale (PAN) per 'uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari. Adempimenti in capo alle Autorita locali nelle aree frequentate dalla popolazione e dai
gruppi vulnerabili. E smi .
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»  Prescrizioni specifiche ASL Biella.

Art. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003 smi la S.A. si riserva il diritto di inserire il
nominativo dell’Impresa appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti
contrattuali e commerciali.

L’ Appaltatore potra in ogni momento esercitare i diritti previsti dalla legge citata; in particolare potra chiedere la
modifica e la cancellazione dei propri dati.

TITOLO I - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 8 ORDINI DI SERVIZIO

Il Direttore di Esecuzione impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’ Appaltatore mediante un ordine di servizio,
redatto in duplice copia sottoscritto dal D.E. emanante e comunicato all’ Appaltatore che lo restituisce firmato per
avvenuta conoscenza.

Art. 9 CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO (verbale di avvio dell’esecuzione del
contratto)

Dopo I’approvazione del contratto, o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo 1’aggiudicazione definitiva, la
S.A. - attraverso il responsabile del procedimento- autorizzera il Direttore di Esecuzione alla consegna dei lavori.

11 tempo utile, entro il quale I’Appaltatore dovra consegnare ultimati i lavori d’appalto (CON ERBA ERADICATA e
RACCOLTA FOGLIE, CESTINI VUOTATI ED AREE RIPULITE E IN ORDINE, ULTIMATA in TUTTI I
CIMITERI ), resta fissato al 31/12/2020.

Art. 10 IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEL SERVIZIO

L’ Appaltatore dovra provvedere entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna a dare inizio alle prestazioni richieste in
conformita ai tempi previsti dai documenti progettuali consegnati per la gara d’appalto.

Per inizio dei lavori si intende I’intrapresa delle opere di ordinaria manutenzione descritte nel presente disciplinare.

L’ Appaltatore sara tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo I’ordine temporale approvato dalla Direzione di
Esecuzione senza che cio0 costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.

In presenza di particolari esigenze la S.A. si riserva, comunque, la facoltd di apportare modifiche non sostanziali al
programma predisposto.

L’ Appaltatore avra la facolta di sviluppare le prestazioni nel modo che credera pili conveniente per darle perfettamente
compiute nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.E. non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle
opere ed agli interessi dell’ Amministrazione.

L’ Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare 1’esecuzione di un determinato lavoro entro un
prestabilito termine di tempo e di disporre 1’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere, senza che 1’ Appaltatore possa rifiutarsi o
farne oggetto di richiesta di speciali compensi. In ogni caso, nel corso dei lavori, I’ Appaltatore dovra tener conto delle
priorita stabilite dalla D.E.

Art. 11 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita esistenti in
commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere
alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.
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Si richiamano peraltro, espressamente, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla
vigente legislazione.

Si richiamano anche:

- le norme di cui al Piano d’Azione Nazionale per 1’'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con DM
22 gennaio 2014 e smi;

- 1 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, approvati con DM
13.12.2013 smi;

— il Decreto ministeriale del 24 maggio 2016 sull’incremento progressivo dei criteri minimi ambientali negli
appalti pubblici;

— aggiornamenti normativi in vigore.

L’ Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso,
non pregiudica i diritti che I’ Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Art. 12 DISPOSIZIONI SULL’ORDINE DEL SERVIZIO

Tutte le prestazioni previste nel presente disciplinare dovranno essere eseguite, senza attendere alcun esplicito invito da
parte della Direzione dell’Esecuzione, secondo il programma dei lavori di cui all’art. 10. In caso di esplicita richiesta,
verbale, telefonica, via e-mail, via whatsapp, I'Impresa dovra iniziare i lavori ordinati entro il pili breve tempo possibile,
in ogni caso entro le ore 24:00 del giorno successivo a quello dell’ordine di esecuzione.

I lavori dovranno essere condotti impiegando un sufficiente numero di operai e di mezzi d’opera ed attenendosi
esattamente alle prescrizioni delle Direzione dell’Esecuzione.

La Direzione dell’Esecuzione ha la facolta di fissare nell’ordinativo, ove lo ritenessero opportuno, un termine di
ultimazione dei lavori ordinati ed a tali termini, una volta fissati, non saranno ammesse per nessuna causa, proroghe di
sorta. Le imprese non potranno accampare scusanti di sorta per eventuali ritardi sull’inizio e sull’ultimazione dei lavori
ordinati.

Quando gli assuntori non inizieranno i lavori nel giorno prescritto dagli ordini della D.L. o dal programma dei lavori o
non li eseguissero nel termine fissato dall’ordine di servizio, per ciascun giorno di ritardo sara applicata la penale
secondo quanto previsto dal presente disciplinare.

Qualora cause di forza maggiore non imputabili all’Impresa ovvero condizioni climatiche avverse impediscano in via
temporanea 1’esecuzione delle opere, la DE potra disporre delle sospensioni dei lavori previsti nel relativo programma.

Non saranno riconosciuti rallentamenti o soste nell’esecuzione dei lavori in periodo primaverile ed estivo, per
avverse condizioni meteorologiche, se tali da compromettere ’applicazione del concordato programma dei lavori
ovvero tali da creare contrasto con le prescrizioni del presente disciplinare.

Nei casi di assoluta urgenza, I’ordine di esecuzione dei lavori e delle provviste potra essere dato verbalmente o
telefonicamente, salvo a tradurlo al piu presto per iscritto a mezzo e-mail o PEC.

In tali eventualita I’intervento dell’impresa dovra essere immediato, anche di notte ovvero in giorni festivi; a tal fine la
ditta dovranno disporre di un sufficiente numero di operai fidati e capaci, sempre reperibili nonché di una adeguata
scorta di materiali per I'impiego immediato.

L’Assuntore dovra trasmettere la elencazione degli interventi, con ’indicazione della data di effettuazione e di
ultimazione di ciascun intervento (distinta per aree e per tipologia d’intervento), in occasione degli stati
d’avanzamento stabiliti, per poter procedere alla liquidazione del corrispettivo pattuito.

Art. 13 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO
O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, la S.A. potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato
il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente la S.A. non riconoscera alcun compenso o indennizzo
all’ Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’ Appaltatore delle norme in materia di
sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
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Art. 14 VARIAZIONI DEL SERVIZIO

Art. 14 VARIAZIONI DEL SERVIZIO

Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione del Direttore di
Esercizio e preventivamente approvata dalla S.A. nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti per legge.

TITOLO III - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Art. 15 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

L’ Appaltatore ¢ colui che assume il compimento dell’opera appaltata con 1’organizzazione di tutti i mezzi necessari;
pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:

nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo alla S.A.;

comunicare alla S.A. il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

redigere e trasmettere alla S.A. entro 30 giorni dall’aggiudicazione un Piano Operativo di sicurezza per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei
lavori ai sensi del D.Lgs n.81/2008;

predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per I’esecuzione del servizio, nonché gli strumenti ed il
personale necessari;

predisporre le occorrenti opere provvisionali, se previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto
nel Piano di sicurezza ;

provvedere al conseguimento dei necessari permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico;
provvedere all’installazione del regolamentare cartello con le indicazioni relative al progetto, al Committente,
all’Tmpresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori;

provvedere alla sorveglianza di cantiere (di giorno e di notte) ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose
proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei
materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle opere;

approvvigionare tempestivamente 1 materiali necessari per I’esecuzione delle opere;

disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessita delle singole fasi dei lavori,
segnalando al Direttore dei Lavori I’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a
coadiuvarlo;

corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e provvedere nei loro confronti alle assistenze,
assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

L’Appaltatore e per suo tramite le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere alla Amministrazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna dei
lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici (circolari

M.LL.PP. n° 1643 del 22/06/1967 e n° 11907 del 09/11/1948).

L’Amministrazione appaltante, in caso di violazione degli obblighi suddetti, accertata direttamente o ad essa
segnalata dall’Ispettorato del lavoro, comunichera all’Appaltatore, e nel primo caso anche all’Ispettorato
suddetto, la inadempienza accertata e procedera ad una detrazione di 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori
sono in corso di esecuzione, ovvero la sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono gia ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall’Ispettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono integralmente soddisfatti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I’Appaltatore non puo opporre eccezione alcuna alla
Amministrazione appaltante ne avanzare alcun titolo per risarcimento danni.

provvedere alla fedele esecuzione delle opere date in Appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal
Direttore dei Lavori, in modo che 1’esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola
d’arte;

richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante
nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;

tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;

provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;

prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali,
agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell’accertamento delle
eventuali responsabilita;
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— promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico
diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei
dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito dell’impresa;

— promuovere le attivita di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;

— promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione
dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

—  assicurare:

e il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

¢ la piu idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

¢ e piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

e il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e
la salute dei lavoratori;

la pit idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

e il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive
previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Direttore dei Lavori;

— rilasciare dichiarazione alla S.A. di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria
secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;

— provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel
piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;

— richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel
piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un
maggiore grado di sicurezza;

— tenere a disposizione in cantiere copia della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;

— fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

e adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

e e informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere,
dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre
imprese secondo quanto previsto dal D.Lgs n.81/2008;

¢ le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione
collettiva ed individuale;

— mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle eventuali imprese
subappaltanti e dei lavoratori autonomi il Piano di sicurezza;

— informare la S.A. ovvero il Responsabile dei Lavori delle eventuali proposte di modifica al Piano di sicurezza
formulate dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi;

— organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle
caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;

— affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare, ove previsto;

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse derivare dal mancato rispetto delle
disposizioni sopra richiamate, sara a carico esclusivamente all’ Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.

L’ Appaltatore ¢ 1’'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita a quanto prescritto dalla
normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni
direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell’ Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo
insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando 1’ Appaltatore tenuto a
risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

L’ Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti
col buon esito tecnico e con I’economia della costruzione e di subordinare 1’obbedienza alla espressa liberazione dalle
conseguenti responsabilita, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.

Oltre agli oneri derivati dalla realizzazione delle opere di cui al presente capitolato, sono ad esclusivo carico

dell’Appaltatore:

a) tutte le spese e le tasse nessuna esclusa, inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto;

b) lariparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati
a persone o a proprieta pubbliche e private, sollevando da qualsiasi responsabilita sia I’amministrazione appaltante
chelaD.E,;
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c)

d)

)

i)

k)

Art. 16 PERSONALE DELL’APPALTATORE

Prima di dare inizio ai lavori, I’ Appaltatore dovra accertarsi, con scrupolose indagini presso le Amministrazioni
competenti, della presenza di eventuali installazioni nel sottosuolo (quali ad esempio, installazioni elettriche o
telefoniche, fognature comunali, consortili o private, rogge interrate, gasdotti, acquedotti, condotti vari, etc) e della
esatta loro ubicazione e profondita, allo scopo di evitare infortuni al personale e danni alle installazioni stesse. A
dimostrazione del compimento dei citati accertamenti e prima di iniziare qualsiasi lavorazione, I’appaltatore dovra
inoltre rilasciare alla DE una esplicita dichiarazione in tal senso allegando copia delle informazioni ottenute.
Qualora, nonostante le precauzioni adottate, si dovessero manifestare danni alle installazioni suddette,
I’ Appaltatore dovra darne immediato avviso alla DE e alle Amministrazioni Enti o privati interessati, provvedendo
immediatamente ed a sue spese alla riparazione dei danni e/o alla sostituzione degli elementi, ovvero rimborsando
le Amministrazioni, gli Enti o 1 privati proprietari che li avessero riparati direttamente.

La custodia e la buona conservazione delle opere eseguite fino al collaudo, con particolare riguardo alla garanzia
richiesta per le opere di giardinaggio, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare guasti o imperfezioni
avvenuti prima del collaudo stesso.

L’Impresa rispondera totalmente e con esclusivita delle opere di competenza realizzate, sia civilmente che
penalmente nei termini di tempo previsti dalla legge, tenendo sollevati ed indenni per qualsiasi evenienza, anche
nei confronti di terzi, sia I’E.A. sia la D.E.; essa rispondera pure di tutte le opere da essa eseguite e fornite, sia
rispetto alla stabilita, alla rispondenza ai dati quantitativi e qualitativi di progetto e del Capitolato Speciale
d’Appalto ed alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia
ancora rispetto ai danni che fossero per derivare alle parti gia eseguite o di terzi o a cose di terzi. Qualunque danno
o ammenda proveniente dall’esecuzione delle opere appaltate sara interamente a carico dell’Impresa.

le spese e tasse per eventuali autorizzazioni e permessi da richiedersi a terzi, enti statali, regionali, provinciali e
comunali che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente contratto (es.
occupazione suolo pubblico, istanze per disciplina circolazione veicolare...);

tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle norme sulla sicurezza;

I’Impresa aggiudicataria ¢ tenuta a comunicare tempestivamente all’amministrazione appaltante ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché
agli adempimenti di cui al D.P.C.M. n° 187/91;

i costi di smaltimento dei materiali di risulta, provenienti dalle lavorazioni oggetto dell’appalto, presso un impianto
di compostaggio autorizzato, nonché i relativi oneri per autorizzazioni e concessioni. L’ Impresa ha altresi 1’obbligo
della trasmissione contestualmente ad ogni Stato Avanzamento lavori alla DL del dato quantitativo della frazione
verde conferita a detto impianto di compostaggio.

L’Impresa dovrd provvedere, a suo completo carico, all’eventuale formazione dei cantieri; all’apposizione e
manutenzione dei segnali, dei cartelli indicatori, dei cavalletti, ecc. il tutto secondo le disposizioni del Codice della
Strada e del Regolamento d’esecuzione; la ditta sara responsabile comunque verso terzi di qualunque inconveniente
o danno potesse derivare dalla inosservanza delle vigenti leggi in materia sopra richiamate.

L’ Assuntore sara responsabile civilmente e penalmente verso terzi per il mancato sollecito intervento sulle parti
pericolanti o pericolose per la pubblica incolumita delle piante e/o cespugli in occasione di eventi meteorologici
avversi, anche se di carattere eccezionale, o al manifestarsi di qualsivoglia altra situazione di pericolo.

IN GENERALE, I'Impresa ¢ tenuta contrattualmente alla esatta osservanza delle norme stabilite:

dalle leggi e disposizioni in materia di appalti di servizi, anche se non esplicitamente richiamate;

dalle leggi e disposizioni vigenti circa 1’assistenza sociale e le assicurazioni;

dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di igiene sul lavoro, di prevenzione, di sicurezza;

dalle leggi e dai patti sindacali; dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;

dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo
pubblico;

dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Verde Pubblico, d’Igiene e Sanita Pubblica;

dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalita mafiosa;

dalle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione Piemonte e nella Provincia di Biella;

dalle norme di Regolamento Edilizio e dalle Norme di attuazione del PRGC della Citta di Biella.

Art. 16 PERSONALE DELL’APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato all’importanza dei lavori da eseguire ed ai
termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal
programma dei lavori . Dovra pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di
prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L’Impresa dovra fornire all’Amministrazione Comunale [’elenco nominativo dei dipendenti che operano (da
aggiornare ad ogni variazione) nonché [’elenco delle attrezzature che vengono impegnate nei lavori.
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L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per 1’ Appaltatore responsabilita, sia in via penale che civile, dei
danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L’ Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione,
tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 10 giorni dal verbale di
consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell’ Appaltatore sono tenuti ad osservare:

iregolamenti in vigore in cantiere;

le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;

le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori;

tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’ Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in
funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere
dell’ Appaltatore medesimo.

2L 2 2 2

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per 1’ Appaltatore responsabilita, sia in via penale che civile, dei
danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 17 SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 smi, ¢ fatto espresso divieto all’ Appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o
in parte i lavori a meno che non intervenga da parte dell’ Amministrazione una specifica autorizzazione.

In ogni caso 1’ Appaltatore restera di fronte all’ Amministrazione, il solo e unico responsabile dei lavori subappaltati.

La mancata richiesta di autorizzazione e la violazione del divieto, in caso di diniego dell’autorizzazione, costituiscono
reato perseguibile a norma di legge e comportano la facolta da parte dell’ Amministrazione di risolvere il contratto con
spese a carico dell’inadempiente.

La richiesta autorizzazione all’Amministrazione dovra essere corredata, per ognuno dei subappaltatori e affidatari di
cottimo, della documentazione necessaria prevista dalle leggi in materia.

Art. 18 RINVENIMENTO DI OGGETTI

L’ Appaltatore & tenuto a denunciare alla S.A. ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso durante 1’esecuzione
delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna.

Art. 19 CAUZIONE

L’Impresa & tenuta a corredare I’offerta per affidamento dell’esecuzione del servizio di una cauzione in base al disposto
di cui all’ art. 103 del D.Lgs 50/2016, secondo le modalita che saranno specificate nel bando di gara.

Art. 20 GARANZIE

L’ Appaltatore ¢ obbligato a stipulare una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso
terzi, sulla base della somma da assicurare stabilita nel bando di gara.

La copertura assicurativa decorrera dalla data di consegna dei lavori e cessera alla data di emissione del Certificato di
Regolare Esecuzione.

Art. 21 NORME DI SICUREZZA

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed
igiene del lavoro.

Nell’accettare i lavori oggetto del contratto 1’ Appaltatore dichiara:

X di aver preso conoscenza della localita interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di
accesso, nonché gli impianti che la riguardano;

X di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei
trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene
e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri stabilita nel progetto esecutivo.
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L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante [’esecuzione del servizio, circa la mancata conoscenza di elementi
non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e
non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche
espressamente previste nel contratto).

Con I’accettazione delle condizioni contrattuali I’ Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari
per procedere all’esecuzione delle prestazioni d’opera secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione.

In caso di subappalto, I’Appaltatore rimane, di fronte alla S.A., unico responsabile delle attrezzature, degli
apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformita alle norme di legge in
materia di sicurezza.

E fatto obbligo all’ Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti necessari alla predisposizione
di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il responsabile dei lavori ovvero la S.A ritengano
necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

TITOLO V - CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI D’OPERA

Art. 22 VALUTAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti
contrattuali che I’ Appaltatore dovra sostenere per I’esecuzione del servizio nei tempi e modi prescritti.

Detta esecuzione dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia,
includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori,
della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto
delle specifiche generali e particolari gia citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella pii completa ed approfondita conoscenza
delle quantita e del tipo di opera da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che
dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura agronomica, fitosanitaria,
fitopatologia, geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione dei lavori.

L’ Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire le opere indicate in base agli elaborati di progetto ed alle prescrizioni gia citate senza
introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata.

I prezzi, valutati a corpo, sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in
cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi
operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, 1’allestimento dei cantieri, le spese generali, 1’utile
dell’ Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione delle prestazioni in oggetto, che, come elencate in
Elenco Prezzi, si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d’opera necessari alla loro
completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con
le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell’ Appaltante, di
qualunque tipo.

TITOLO VI - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 23 FORMA DELL’APPALTO

Tutte le opere oggetto del presente Appalto verranno compensate a corpo, comprensive di tutte le opere parziali che
compongono le varie opere e che sono descritte nel presente capitolato.

Visto I’art. 16 del presente atto, il corrispettivo stabilito dal capitolato all’art 3 nonché dall’Elenco Prezzi per la
manutenzione di quelle aree che nel periodo di durata dell’appalto dovessero risultare in corso di ristrutturazione, sara
valutato proporzionalmente (su base annua) al periodo di effettivo espletamento del servizio a decorrere
dall’approvazione dei collaudi previsti dalla normativa vigente.
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o . Art. 24 INVARIABILITA DEI PREZZI
cimiteri comunali

A discrezione dell’E.A. la superiore somma non utilizzata potra essere reimpiegata per opere, somministrazioni
per la manutenzione ordinaria di aree non comprese nel presente appalto previo accordo tra le parti, sulla base
dell’Elenco Prezzi Unitari.

Art. 24 INVARIABILITA DEI PREZZI

L’ Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori i materiali ed i mezzi d’opera necessari per
I’esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del
costo della mano d’opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi a corpo si intendono pertanto fissi ed
invariabili per tutta la durata dei lavori.

Art. 25 STATI DI AVANZAMENTO - PAGAMENTI - SALDO

L’ Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, secondo la tabella seguente:

1° acconto 33%: 2° acconto 34%: 3° acconto 33%:

emissione fattura dopo il 30 Giugno | emissione fattura dopo il 30 Settembre | emissione fattura dopo il 31 Dicembre
2020 2020 2020

L’Appaltatore dovra esibire, per I’emissione dello Stato Avanzamento Lavori, I’elenco consuntivo degli interventi
eseguiti a quella data.

Lo stato di avanzamento del servizio sara sottoposto alla S.A. che provvedera entro 45 (quarantacinque) giorni, al suo
esame ed all’emissione del certificato per il pagamento della rata. La S.A. provvedera al pagamento relativo entro 60
(sessanta) giorni dalla data di emissione del certificato.

Il pagamento della rata di saldo non costituira presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art.1666 secondo
comma del Codice Civile.

La S.A. indichera nel contratto d’appalto il luogo e I'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita
secondo le norme che regolano la contabilita della S.A. stessa.

Parimenti I’ Appaltatore dovra indicare la persona o le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo.

Art. 26 ECCEZIONI DELL’APPALTATORE

Nel caso che I’appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione per 1’Esecuzione siano difformi dai patti
contrattuali, o che le modalita di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano piu gravosi di
quelli prescritti dal presente Capitolato speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di nuovi prezzi o la
corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all’ordine di servizio con il quale i lavori sono stati
disposti, dovra presentare le proprie riserve nei modi previsti dalla vigente normativa. Poiché tale norma ha lo scopo di
non esporre I’Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste
postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

TITOLO VII - CONTROLLI

Art.27 PROVE E VERIFICHE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.
La S.A. procedera, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento del servizio.

La Direzione dei Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute;
ove I’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine
perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre,
I’ Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei
certificati di pagamento.
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o . Art. 28 CONTESTAZIONI , CONTROVERSIE
cimiteri comunali

Il Direttore dei Lavori segnalera tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in
conformita alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; 1’ Appaltatore provvedera a perfezionarle a sue spese (con
eventuali rifacimenti).

Qualora 1’ Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la S.A. avra la facolta di provvedervi
direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in
contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per 1I’esecuzione delle opere contestate,
nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha
provocate.

I controlli e le verifiche eseguite dalla S.A. nel corso dell’appalto non escludono la responsabilita dell’appaltatore per
vizi, difetti e difformita della prestazione d’opera o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le
parti di opera e materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano I’insorgere di alcun diritto in capo
all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla S.A.

Art. 28 CONTESTAZIONI , CONTROVERSIE

L’ Appaltatore ¢ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o
ritardare il regolare sviluppo del servizio, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole
contrattuali, I’ Appaltatore potra formulare riserva in analogia a quanto previsto dalla vigente normativa sui lavori
pubblici, secondo le modalita indicate agli articoli 31 e 32 del Capitolato Generale d’ Appalto ed al DPR n.207/2010.

Le riserve dell’ Appaltatore e le contro deduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto sospensivo per tutti gli
altri aspetti contrattuali.

In caso di controversie, ove non si procedesse all’accordo bonario previsto dagli artt. 205 e 206 del D.Lgs 50/2016, si
procedera secondo quanto stabilito dall’art. 205 comma 6bis della medesima legge.

Qualunque controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto fra le
parti firmatarie, si potra procedere ad accordo bonario.

TITOLO VIII - SPECIFICHE MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO

Art. 29 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni d’opera dovranno essere condotte in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel
programma dei lavori concordato fra le parti, con ultimazione prevista al 31.12.2020.

TITOLO IX - MODALITA DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 30 DOMICILIO DELL’APPALTATORE

L’ Appaltatore deve avere domicilio nel luogo ove ha sede I’Ufficio di Direzione dei Lavori.

Art. 31 DANNI ALLE OPERE

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il
verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell’appalto.

L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o
inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore.

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore,
I’ Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare 1’esecuzione dei lavori, al ripristino
di tutto quanto danneggiato.
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o . Art. 32 CAUSE DI FORZA MAGGIORE
cimiteri comunali

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, I’ Appaltatore ¢ tenuto a farne denuncia al Direttore dei
Lavori entro cinque (5) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la
denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali
prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che la S.A. riconosce all’Appaltatore ¢ limitato esclusivamente all’importo dei lavori necessari per la
riparazione o il ripristino del danno.

Art. 32 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali (esclusi eventi meteorologici di forte intensita che
arrechino danni ad alberate, arbusti, aree verdi e giardini compresi nel presente Capitolato) che non siano imputabili
all’ Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante
I’adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se
derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procedera nel caso di subappalti autorizzati.

L’insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente
comunicati per iscritto dall’ Appaltatore.

Art. 33 INADEMPIMENTI CONTRATTUALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, in caso di inadempienza dell’appaltatore si fa esplicito
riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia per quanto compatibili.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PARTE I - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 34 PRESCRIZIONI VARIE

Si fa obbligo alla Ditta appaltatrice di collaborare con gli Agenti dipendenti dalla Polizia Urbana per ottenere il rispetto
delle piante, tappeti erbosi e dei fiori da parte del pubblico.

IL personale della Ditta appaltatrice addetti ai lavori di cui al presente capitolato, deve sottostare agli ordini
impartiti dalla Direzione Lavori; in caso contrario la Ditta dovra sostituirlo.

L’Impresa in ogni caso dovra disporre di mano d’opera sufficiente, con continuita di presenza e con
adeguata preparazione.

Alla scadenza del contratto 1’ Assuntore ¢ tenuto non solamente a restituire i cortili, i campi comuni ed i prati con
piantagioni come avuti all’atto della consegna, ma a restituirli con quelle migliorie che una accurata manutenzione e
coltivazione deve arrecare nella vegetazione delle piante.

Ogni lavoro da eseguirsi dall’Assuntore dovra essere fatto con la dovuta cura, competenza professionale e con le
migliori regole dell’arte del giardinaggio.

Nel caso in cui, a insindacabile giudizio della D.L., i lavori fossero giudicati mal eseguiti, la ditta aggiudicataria su
ordine della stessa D.L. dovra rifarli a proprie spese nei termini dalla medesima stabiliti. La non ottemperanza al
suddetto ordine dara pieno titolo alla D.L. per procedere all’esecuzione d’ufficio, oltre che all’applicazione della
penalita prevista dal presente capitolato.

Art. 35 ATTREZZATURE E MEZZI DI TRASPORTO

La ditta aggiudicataria dovra essere in grado di fornire, per le prestazioni contemplate nel presente capitolato, i
seguenti mezzi d’opera, efficienti e dotati di personale per la loro guida, senza accampare scusanti di sorta per eventuali
carenze, ivi compreso il fatto di avere personale e mezzi gia impegnati in altri lavori anche se appaltati per conto del
comune:

- Autocarro cabinato portata fino ql.17 n.1
- Autocarro dotato di gru idraulica di portata almeno di ql.4 n.1
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o . Art. 36 SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI
cimiteri comunali

- Gruppo elettrogeno o compressore ad aria n.1
- Motosega a catena non inferiore a cm.45 n.2
- Decespugliatore a disco o a filo di nylon n.2
- Tagliasiepi con lama non inf a cm.45 n.1
- Tosatrice a lama rotante con taglio da cm.50 n.1
- Tosatrice a lama rotante con taglio oltre cm.50 n.1
- Tosatrice a lama rotante con taglio da cm.50 con raccoglitore n.1
- Tosatrice a lama rotante con taglio oltre 50 cm. con raccoglitore n.1
- Soffiatori motorizzati n.2
- Aspirafoglie motorizzato n.1
- Trattorino mulching n.1
ed almeno il seguente numero di operai (esclusi gli autisti dei mezzi): n.2 (due per ogni lotto)

All’inizio dei lavori deve essere comunicato all’E.A. 1’elenco dei mezzi operativi impiegati dall’Impresa per
I’esecuzione dei lavori (se targati comprensivi del numero di targa).

Art. 36 SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Prima di presentare I’offerta per I’esecuzione delle opere oggetto del presente Capitolato, I’Impresa dovra
ispezionare i luoghi per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovra assumere tutte le informazioni necessarie in
merito ai servizi da rendere ed alla quantita, alla utilizzabilita e alla effettiva disponibilita di acqua per I’irrigazione e la
manutenzione.

Art. 37 ORDINE DA TENERSI NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In genere 1’ Appaltatore avra facolta di sviluppare le prestazioni nel modo che credera pili conveniente per darle
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’ Amministrazione e nel rispetto del Programma dei
Lavori.

In seguito all’accettazione scritta da parte della Direzione dei Lavori di tale documento di sintesi della programmazione
dei lavori sara autorizzato I’inizio lavori, previa conferma che 1’ Appaltatore provvedera all’immediata sospensione dei
lavori in caso di pericolo per le persone, le cose della Stazione appaltante e di terzi.

Ogni lavorazione sara affidata a cura ed onere dell’Appaltatore a personale informato ed addestrato allo scopo e
sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione.

L’ Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni legislative
vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche ad operatori che per suo conto o in suo nome
interferiscono con le operazioni o le lavorazioni di demolizione (trasporti, apparati movimentatori a nolo, ecc.).

L’ Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire I’esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo
termine perentorio o di disporre 1’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pili conveniente, senza che
I’ Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

TITOLO I - ESECUZIONE DELLE OPERE DI ORDINARIA
MANUTENZIONE

Art. 38 CONSERVAZIONE DELLE PIANTE ESISTENTI

Tutta la vegetazione esistente dovra essere protetta adeguatamente da ogni danneggiamento in conformita al vigente
Regolamento Comunale del Verde.

Pertanto I'impresa dovra usare la massima cautela nell’eseguire le prescrizioni della D.L. ogni volta che si trovera a
operare nei pressi delle piante esistenti.

Art. 39 APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA

Non sono previste irrigazioni.
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o . Art. 40 PULIZIA E CURA DELLE AREE, CUNETTE E CADITOIE
cimiteri comunali

Per DI'effettuazione dei diserbi, il Committente fornira gratuitamente all’impresa 1’acqua nel luogo dei lavori (a pié
d’opera). Qualora questa non fosse disponibile, per mancanza di fontanelle o di prese idriche pubbliche, I'Impresa si
approvvigionera con propri mezzi assumendosene gli oneri relativi, compreso il costo dell’acqua.

Art. 40 PULIZIA E CURA DELLE AREE, CUNETTE E CADITOIE

Si dovra provvedere con continuita —durante il corso dell’anno solare- alla raccolta delle foglie e degli aghi che cadono
da alberi, siepi e cespugli. In particolare, durante il periodo vegetativo, la raccolta delle foglie deve essere fatta
contestualmente al taglio dei tappeti erbosi. Al termine di eventi meteorologici avversi (vento forte, temporali...), la
Ditta dovra provvedere alla raccolta dei rami secchi caduti (su prato, terra, cippato, pavimentazione...) ed alla loro
rimozione e smaltimento nei modi consentiti dalla legge.

Con il primo taglio dell’erba I'impresa dovra provvedere alla raccolta e smaltimento di tutto il fogliame eventualmente
glacente, residuale della stagione invernale, sia su tappeti erbosi, sia in prossimita _di zone arbustive (compreso il
sottoschioma interno) e di siepi.

IN GENERALE , si dovra con continuita provvedere alla raccolta, carico, trasporto in discarica di tutte le materie di
rifiuto provenienti dalle opere di manutenzione, e, contestualmente al taglio dell’erba o alla potatura e scerbatura di
zone arbustive di tutte la materie di rifiuto, compresi eventuali rifiuti abusivi, tipo lattine, cartaccia, bottiglie, mattoni,
pietre ecc. presenti nelle aree.

La Ditta dovra provvedere al taglio e rimozione di alberi (ad eccezione di esemplari di cfr superiore a cm 100 misurata
amt 1,30 dal colletto) e/o rami e/o cespugli eventualmente abbattuti a seguito di eventi naturali e/o da atti vandalici. In
questi ultimi casi ¢ fatto obbligo alla ditta appaltatrice di segnalazione tempestiva alla D.L. dei danni risultanti.

Si provvedera alla raccolta della vegetazione recisa, alla sua rimozione ed al suo corretto smaltimento presso impianti di
compostaggio ovvero — in caso di legname riutilizzabile previa cippatura - presso i magazzini dell’appaltatore.

Art. 41 DIFESA DALLA VEGETAZIONE INFESTANTE

L’estirpazione delle malerbe presenti nei viali e vialetti deve essere effettuata manualmente o meccanicamente, con uso
di diserbanti chimici su esplicita autorizzazione della D.L. e secondo le modalita dalla stessa impartite, e comprende:
I’estirpazione manuale o meccanica, con adeguata attrezzatura , delle erbe infestanti a portamento alto, compreso
I’apparato radicale, 1’estirpazione manuale o meccanica con adeguata attrezzatura delle erbe infestanti a portamento
strisciante, compreso apparato radicale; 1'uso del decespugliatore e rasaerba per aree di notevole entita su indicazione
della D.L.; la rastrellatura e la sistemazione del ghiaietto se presente; carico e trasporto alla pubblica discarica o
all’impianto di compostaggio della Citta di Biella, delle risulte.

Il diserbo chimico totale controllato dei campi di inumazione e dei viali, dovra essere effettuato con attrezzature
selettive e prodotti idonei all’uso in ambienti frequentati da visitatori. Il trattamento diserbante dovra essere eseguito
secondo le indicazioni della DL, con principio sistemico piu residuale, mediante pompa a basso volume a barra
spruzzatrice. Il servizio comprende la fornitura del prodotto. Il diserbo manuale dei campi e dei viali sara da effettuarsi
sulle erbe infestanti che ricacciano fra i trattamenti chimici, compresa successiva rastrellatura e livellatura del manto
ghiaioso (ovvero terroso o sabbioso).

Le aree trattate, se non recintate, dovranno essere chiuse al traffico pedonale per il periodo necessario. I trattamenti
fitosanitari dovranno essere eseguiti in ore di scarsa frequentazione di pubblico. L’onere per 1’apposizione della
cartellonistica necessaria ¢ a carico della ditta appaltatrice.

I diserbi dei vialetti, dei tappeti erbosi e delle altre superfici, pavimentate e/o inghiaiate, devono essere eseguiti
preferibilmente a mano o con attrezzature meccaniche.

L’impiego di diserbanti chimici dovra attenersi rigorosamente alle normative vigenti e sara concordato con la Direzione
per I’Esecuzione sentita la ASL competente nel territorio.

L’estirpazione effettuata manualmente o meccanicamente comprende:

- Testirpazione manuale o meccanica, con adeguata attrezzatura , delle erbe infestanti a portamento alto, compreso
I’apparato radicale;

- I’estirpazione manuale o meccanica con adeguata attrezzatura delle erbe infestanti a portamento strisciante,
compreso apparato radicale;

- T’uso del decespugliatore e rasaerba per aree di notevole entita su indicazione della D.E.;
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o . Art. 42 SOSTEGNI E VERTICALITA DELLE PIANTE
cimiteri comunali

- larastrellatura e la sistemazione del ghiaietto se presente;
- carico e trasporto alla pubblica discarica o all’impianto di compostaggio, o altro sito indicato dalla D.E., delle
risulte.

Art. 42 SOSTEGNI E VERTICALITA DELLE PIANTE

L’Impresa ¢ tenuta:

- al ripristino della verticalita e degli ancoraggi delle piante, ove esistenti;

- a provvedere di robusto sostegno le piante che ne abbisognano rinnovando i sostegni asportati e/o insufficienti,
secondo le modalita previste dal presente capitolato.

Ove, a giudizio della D.L., la presenza dei tutori non sia piu necessaria si dovra provvedere alla rimozione degli stessi

ed al relativo trasporto e deposito presso i magazzini comunali.

Art. 43 CONTROLLO DEI PARASSITI E DELLE FITOPATOLOGIE IN GENERE

E competenza dell’Impresa controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione in manutenzione, provvedendo
alla tempestiva comunicazione alla D.L. onde evitarne la diffusione e consentire di rimediare ai danni accertati.

Art. 44 MANUTENZIONE ORDINARIA DI ARBUSTI E SIEPI

La manutenzione andra eseguita secondo quanto prescritto dal presente capitolato ovvero ordinate dalla D.L.

Per arbusti e siepi 1’appalto comprende:

e secondo la necessita: le potature di arbusti (tappezzanti ovvero singoli) per eliminazione del seccume o
abbattimento a salvaguardia della pubblica incolumita, a richiesta della D.L., senza ulteriori compensi per interventi
ripetuti, se ritenuti necessari a giudizio della D.L.;

® secondo la necessita : le potature di arbusti (tappezzanti ovvero singoli, di qualsiasi dimensione) per contenimento
delle fronde (su percorsi e passaggi pedonali, zone panchine) per tenere sgombre aree di passaggio a salvaguardia
del pubblico decoro;

® secondo la necessita: la potatura per rimuovere situazioni di pericolo (per es. rami rotti sospesi ecc.) causate da
eventi naturali anche straordinari e di eccezionale intensita (precipitazioni atmosferiche, neve, vento ecc.). In tali
emergenze 1’intervento deve essere perentorio e immediato.

La potatura dovra essere eseguita con forbici da potatura accuratamente affilate in modo da evitare il decorticamento o
lo strappo dei rami recisi, provocando il minimo necessario di lesioni e ferite a piante e foglie.

I residui di potatura andranno immediatamente rimossi dall’area e smaltiti nei modi gia indicati per i residui di sfalcio
dei tappeti erbosi.

Il materiale di risulta dovra asportarsi in giornata e sara correttamente smaltito presso impianti di compostaggio
anorma di Legge.

Art. 45 PULIZIA FOGLIE

L’intervento di raccolta foglie ¢ da effettuare all’inizio della caduta autunnale e da ripetere entro la fine del periodo
contrattuale prevedendo anche pil turni di intervento, in rapporto all’andamento climatico ed alle caratteristiche delle
varie specie arboree.

Il materiale raccolto dovra essere conferito al centro di raccolta differenziata per il compostaggio ovvero triturato sul
terreno, previa autorizzazione della D.L. .

Dovra essere comunicato all’Ente Appaltante il giorno di effettuazione della raccolta foglie al fine di coordinare il
servizio con gli interventi di spazzamento di strade e vialetti.

Nell’appalto sono compresi gli oneri per il taglio, la rimozione e lo smaltimento nei termini di legge:

- di alberi (rami, tronchi e fogliame) che per qualsiasi motivo (deperimento del soggetto arboreo, incidente stradale,
evento atmosferico eccezionale ...... ) vengano a cadere, senza asportazione della ceppaia, ma con 1’onere di eliminare
qualsiasi pericolo per la pubblica incolumita e per il pubblico decoro;

-di fronde e ramificazioni per il loro contenimento su percorsi e passaggi pedonali a salvaguardia della pubblica
incolumita e del pubblico decoro;
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Attrezzi

Gli attrezzi di potatura (motoseghe, seghetto, forbici) devono risultare affilati per evitare tagli irregolari o strappi del
legno che offrano maggiori superfici esposte agli agenti patogeni delle carie.

La motosega va utilizzata con giudizio e ove possibile sostituita dalle forbici azionate pneumaticamente per ridurre lo
sforzo dell'operatore.

Art. 46 SERVIZIO DI PULIZIA, CURA E GESTIONE

Il servizio di pulizia, cura e gestione presso i Cimiteri Frazionali di CHIAVAZZA, PAVIGNANO, VAGLIO, COLMA,
BARAZZETTO, VANDORNO, COSSILA SAN GRATO NUOVO, COSSILA SAN GRATO VECCHIO, COSSILA
SAN GIOVANNI e FAVARO e il CIMITERO URBANO deve prevedere lo svuotamento dei cestini (fiori, rifiuti
secchi, etc), pulizia delle aree dove insistono i cestini e relativo smaltimento differenziato, compreso eventuali oneri, la
pulizia mensile dei servizi igienici e degli uffici per il mantenimento in stato di decoro e funzionalita, ivi compreso il
ricarico dei materiali di consumo, la pulizia mensile dei colombari, porticati, ingressi, rampe, pianerottoli e parti comuni
per il mantenimento in stato di decoro e funzionalita e pulizia generale prima delle festivita di Tutti i Santi del 1°
Novembre.

Gli interventi di svuotamento dei cestini presso i Cimiteri devono avvenire indicativamente secondo il diagramma
allegato con una intensificazione nel mese di Ottobre, a ridosso delle festivita di Tutti i Santi compreso la pulizia degli
eventuali rifiuti presenti a terra e lo spostamento all’esterno dei cassonetti presenti.

Gli interventi di pulizia dei Colombari, porticati, ingressi, rampe, pianerottoli e parti comuni e servizi igienici ove
presenti, della deragnatura e della raccolta foglie devono avvenire 1 volta al mese e si deve effettuare n. 1 pulizia
generale prima delle festivita di Tutti i Santi, consistente in deragnatura, asportazione foglie, residui terrosi e sporcizia
in generale da tutti i colombari, pulizia vetrate e/o vetri infissi presenti nei Cimiteri, sistemazione ghiaino
camminamenti ove necessita su indicazione DL, potatura arbusti ed alberelli sporgenti su tombe e su passaggi pedonali,
taglio alberelli secchi e tutto cid che serve, su indicazione della DL, per dare il Cimitero "in ordine" prima della
Festivita

Il servizio dovra essere svolto da almeno 1 operatore con autocarro per gli interventi di svuotamento cestini; dovranno
essere previsti almeno 2 operatori muniti di autocarro per gli interventi di pulizia dei Colombari e della raccolta foglie.
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DATE DEGLI INTERVENTI DI SVUOTAMENTO CESTINI

Cimiteri FraZionali Chiavazza € n. 21 min. interventi di svuotamento dei
Urbano (indicativamente Venerdi - Sabato - 10361:111‘; presso i Cimiteri della Citta di
Lunedi)
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO X
APRILE X X
MAGGIO X X
GIUGNO X X
LUGLIO X
AGOSTO X
SETTEMBRE X X
OTTOBRE X X X X
NOVEMBRE X X X
DICEMBRE X X X
n. 9 min interventi di pulizia dei Colombari, porticati,
Pulizia Colombari igenict ove present, della devagnatura o della raccola
foglie
Aprile 1 intervento inizio mese
Maggio 1 intervento inizio mese
Giugno 1 intervento inizio mese
Luglio 1 intervento inizio mese
Agosto 1 intervento inizio mese
Settembre 1 intervento inizio mese

n. 1 pulizia generale da effettuarsi prima delle festivita di
Tutti i Santi consistente in deragnatura, asportazione
foglie, residui terrosi e sporcizia in generale da tutti i
colombari, pulizia vetrate e/o vetri infissi presenti nei
Ottobre 1 intervento inizio mese -+ | Cimiteri, sistemazione ghiaino ~camminamenti ove
necessita su indicazione DL, potatura arbusti ed alberelli
sporgenti su tombe e su passaggi pedonali, taglio alberelli
secchi e tutto cio che serve su indicazione della DL per
dare il Cimitero "in ordine" prima delle Festivita

Novembre 1 intervento inizio mese

Dicembre 1 intervento inizio mese

PARTE II - PRESCRIZIONI TECNICHE SUI MATERIALI
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Art. 47 QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Materiale agrario

Tutto il materiale agrario occorrente dovra essere delle migliori qualita, senza difetti e in ogni caso con qualita e pregi
uguali o superiori a quanto ¢ prescritto dal presente disciplinare e dalla normativa vigente. S’intende che la provenienza
sara liberamente scelta dall’impresa purché, a giudizio insindacabile della D.L., i materiali siano riconosciuti accettabili.
L’Impresa ¢ obbligata a notificare, in tempo utile alla D.L. la provenienza dei materiali per il regolare prelevamento dei
relativi campioni. L’ Impresa dovra sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le eventuali
partite non ritenute conformi dalla D.L.. L’approvazione dei materiali consegnati sul posto non sara tuttavia considerata
come accettazione definitiva: la D.L. si riserva infatti la facolta di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e
quelle provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo I’introduzione sul cantiere, nonché il diritto di farli
analizzare a cura e spese dell’Impresa, per accertare la loro corrispondenza con i requisiti specificati nel presente
capitolato e dalle norme vigenti. In ogni caso I’impresa, pur avendo ottenuto 1’approvazione dei materiali dalla D.L.,
resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere. LTmpresa fornira tutto il materiale nelle quantita
necessarie.

Per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura, vivaismo e giardinaggio (es
terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.), necessario alla cura e alla manutenzione delle
piante e dei tappeti erbosi.

Prodotti fitosanitari

I prodotti fitosanitari da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, ecc.), su esplicita richiesta
della stazione appaltante, dovranno essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con I’indicazione
della composizione e della classe di tossicita, secondo la normativa vigente.

Si richiamano espressamente i criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico, di cui al
Decreto 13.12.2013, per garantire che prioritariamente la gestione ed il controllo dei parassiti avvenga riducedo al
minimo 1’impiego di prodotti fitosanitari. In ogni caso, si richiama 1’applicazione delle norme di cui al Piano d’Azione
Nazionale per I’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con DM 22 gennaio 2014.

L’ Appaltatore si dovra attenere rigorosamente a quanto ammesso dal Servizio Fitosanitario della Regione Piemonte, in
VIGORE al momento dell’espletamento del servizio. A titolo informativo, ma non esaustivo e prescrittivo si riporta la
documentazione seguente:

LISTA VERDE (prodotti fitosanitari da utilizzare in ambito extragricolo in conformita alle disposizioni del
PAN)

La seguente lista di prodotti fitosanitari utilizzabili in ambito extragricolo, rappresenta un supporto per le Regioni e
Province autonome che, ai sensi del paragrafo A.5.6 del PAN, “entro 2 anni dall’entrata in vigore del Piano, devono
definire protocolli tecnici che regolamentano i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi
vulnerabili”.

La lista ¢ da considerare provvisoria ed & pertanto suscettibile di modifiche/aggiornamenti sulla base delle disponibilita
prodotti fitosanitari sul mercato.

I prodotti fitosanitari individuati sono raggruppati in:

a) PRODOTTI PER ENDOTERAPIA

b) PRODOTTI PER IL DISERBO

¢) FUNGICIDI PER TAPPETI ERBOSI

d) ALTRIPRODOTTI (impieghi particolari)

e) PRODOTTI A BASE DI MICRORGANISMI

PRODOTTI PER ENDOTERAPIA

Imidacloprid
Formulato Data Impieghi Frasi R’H Annotazioni
IMIDACHEM 19/06/15 Latifoglie (platano e | Non presenti Utilizzabile
ippocastano)
TOREADOR 27/07/15 Latifoglie (platano e | Non presenti Utilizzabile
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ippocastano)
PRODOTTTI PER IL DISERBO
Acido Pelargonico
Formulato data Impieghi Frasi R/H | Annotazioni
(per I’'uomo)
FINALSAN 01/06/15 | Viali alberati, bordi | Non presenti Utilizzabile. Prodotto pronto
ERBICIDA stradali, aree civili all’'uso, in piccole taglie 100
PROFESSIONAL ml — 1 litro
PRONTO USO
FINALSAN PLUS 01/06/15 | Aree ed opere civili Non presenti Utilizzabile. Contiene anche
Idrazide maleica, che agisce
da antigermogliante
FINALSAN PLUS | 01/06/15 | Aree ed opere civili Non presenti Utilizzabile. Prodotto pronto
RTU all’'uso, in piccole taglie 100
ml — 1 litro.
Contiene  anche  Idrazide
maleica
ROUNDUP RAPIDO 01/06/15 | Viali, sentieri pedonali Non presenti Utilizzabile. Prodotto pronto
all’uso, in taglie fino a 20 litri.
Contiene anche glifosate.
Flazasulfuron
Formulato data Impieghi Frasi R/H (per | Annotazioni
I’uomo)
CHIKARA 25 WG 26/01/15 | Aree ed opere civili: ruderi | Non presenti Utilizzabile
storici, cimiteri, piazzali, .
banchine, aree urbane Vista SdS age. 07/03/13
Glifosate
Formulato data Impieghi Frasi R/H | Annotazioni
(per ’uomo)
CREDIT 540 01/06/15 | Aree ed opere civili: | Non presenti Utilizzabile
arboree indesiderate
GLIFENE HP 29/07/14 | Aree ed opere civili Non presenti Utilizzabile. SdS agg.
29/05/14
GLIFOGAN PRONTO | 05/02/14 | Aree ed opere civili Non presenti Utilizzabile. SdS agg.
26/09/14
GLIFOSAR FLASH 19/07/14 | Aree ed opere civili Non presenti Utilizzabile. SdS agg.

18/01/15
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GLYFOS DAKAR 01/06/15 | Aree ed opere civili Non presenti Utilizzabile. SdS agg. Lug.
2014
GLYFOS RAPID 01/06/15 | Aree ed opere civili Non presenti Utilizzabile. SdS agg. Giu.
2014
GLYFOS SL 01/06/15 | Aree ed opere civili Non presenti Utilizzabile. SdS agg. Mag.
2014
GLYFOS ULTRA 01/06/15 | Aree ed opere civili Non presenti Utilizzabile. SdS agg. Ago.
2014
HOPPER BLU 04/07/15 | Aree ed opere civili Non presenti Utilizzabile
MARTO’ 10/02/2014 | Viali, parchi, giardini | Non presenti Utilizzabile
pubblici
MASTIFF 29/07/14 | Aree ed opere civili Non presenti Utilizzabile
Vista SdS agg. 19/02/15
MASTIFF ULTRA 29/07/14 | Aree ed opere civili Non presenti Utilizzabile
Vista SdS agg. Agosto 2014
PREMIUM TOP 16/02/15 | Aree ed opere civili Non presenti Utilizzabile
Vista SdS agg. 03/04/15
RASIKAL PRO 01/06/15 | Aree ed opere civili Non presenti Utilizzabile
RISOLUTIV SL 08/02/13 | Aree ed opere civili Non presenti Utilizzabile
Vista SdS agg. Maggio 2014
ROUNDUP 01/06/15 | Aree ed opere civili Non presenti Utilizzabile
BIOFLOW Vista SdS agg. 02/03/15
ROUNDUP 16/09/15 | Aree ed opere civili Non presenti Utilizzabile
PLATINUM Vista SdS agg. 10/03/15
SHAMAL MK PLUS 01/06/15 | Aree ed opere civili Non presenti Utilizzabile
Vista SdS agg. 22/05/15
SETTER 04/07/15 | Aree ed opere civili Non presenti Utilizzabile
TAIFUN MK CL 16/02/15 | Aree ed opere civili Non presenti Utilizzabile

Vista SdS agg. 08/07/15
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TOUCHDOWN 01/10/14 | Aree ed opere civili Non presenti Utilizzabile
Vista SdS agg. Dicembre 2014

TOUCHDOWN 30/09/14 | Aree ed opere civili Non presenti Utilizzabile
AR Vista SAS agg. 09/10/14

FUNGICIDI PER TAPPETI ERBOSI

Procloraz
Formulato data Impieghi Frasi R/H (per | Annotazioni
1’uomo)
CARNIVAL 30/09/14 Prati ornamentali, Tappeti | Non presenti Utilizzabile
erbosi Vista SdS agg. 21/11/14
PRO TURF 01/06/15 Tappeti erbosi Non presenti Utilizzabile
Fosetil Alluminio
Formulato data Impieghi Frasi R/H | Annotazioni
(per
I’uomo)
ALLEATO 80 WG 28/01/15 Tappeti erbosi di graminacee | Non presenti | Utilizzabile
Vista SdS agg. 16/05/14
ARPEL WDG 01/06/15 Tappeti erbosi di graminacee | Non presenti | Utilizzabile
Vista SdS agg. 16/05/14
PRODEO 80 WG 01/06/15 Tappeti erbosi di graminacee | Non presenti | Utilizzabile
SdS agg. Gen. 2014
ALTRI PRODOTTI (impieghi particolari)
Clorpirifos etil
Formulato data Impieghi Frasi R’H Annotazioni
CENTURIO 16/10/14 Tappeti erbosi Non presenti | Utilizzabile
Vista SdS agg. 14/09/14

PRODOTTI A BASE DI MICRORGANISMI

Si ritiene che i diversi formulati che seguono e che contengono la specifica frase per i microrganismi ‘I micro-organismi
possono provocare reazioni allergiche’ possono essere utilizzati in quanto la frase non deriva da previsione relativa alla
classificazione ma soltanto da una previsione relativa all’etichettatura, specifica in generale per tutti i prodotti a base di
microrganismi. Questa interpretazione ¢ stata valutata e condivisa in sede di Consiglio tecnico scientifico.
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BACILLUS THURINGENSIS
Formulato data Impieghi Frasi R’H Annotazioni
sub. Aizawai (tra parentesi il ceppo)
FLORBAC 27/02/13* | Tappeti erbosi ‘1 micro-organismi possono | v.sopra
(H7) provocare reazioni allergiche
sub. Kurstaki (tra parentesi il ceppo)
BACTOSPEINE 29/07/14 Tappeti erbosi ‘1 micro-organismi possono | v.sopra
32WG provocare reazioni allergiche”
(ABTS 351)
BIOBIT DF 29/07/14 Tappeti erbosi ! micro-organismi possono | v.sopra
(ABTS 351) provocare reazioni allergiche
BTK 32 WG 13/11/10* | Tappeti erbosi ‘1 micro-organismi possono | v.sopra
(ABTS 351) provocare reazioni allergiche
DIPEL DF 27/02/13* | Tappeti erbosi ‘1 micro-organismi possono | v.sopra
(ABTS 351) provocare reazioni allergiche
DIPEL 8L SC 27/02/13* | Tappeti erbosi ‘1 micro-organismi possono | v.sopra
(ABTS 351) provocare reazioni allergiche
KRISTAL 32 WG 27/02/13* | Tappeti erbosi ‘1 micro-organismi possono | v.sopra
(ABTS 351) provocare reazioni allergiche
PRIMIAL WG 29/07/14 Tappeti erbosi ‘1 micro-organismi possono | v.sopra
(ABTS 351) provocare reazioni allergiche
SEQURA WG 29/07/14 Tappeti erbosi ‘1 micro-organismi possono | v.sopra
(ABTS 351) provocare reazioni allergiche

Trichoderma
Formulato data Impieghi Frasi R/'H Annotazioni
Trichoderma asperellum + Trichoderma gamsii
BIOTEN 22/01/15 Prati ornamentali, | ‘I micro-organismi possono | v.sopra

Tappeti erbosi, | provocare reazioni allergiche”
impianti sportivi

Trichoderma harzianum
TRIANUM-P 21/05/2015 | Tappeti erbosi ! micro-organismi possono | v. sopra

provocare reazioni allergiche”
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Pali di sostegno, ancoraggi e legature

Per garantire il fissaggio al suolo di alberi ed arbusti di rilevanti dimensioni, in caso di lesione o rottura anche
conseguente ad atto vandalico o a sinistro, I’Impresa dovra fornire pali di sostegno (tutori), che resteranno di proprieta
dell’E.A., adeguati per numero, diametro ed altezza alle dimensioni delle piante, su indicazione della D.L. I tutori
dovranno essere di legno, diritti, scortecciati, appuntiti dalla parte della estremita di maggiore diametro. La parte
appuntita dovra essere resa imputrescibile per un’altezza di 100 cm circa, in alternativa, su autorizzazione della D.1., si
potra fare uso di pali di legno industrialmente preimpregnati di sostanze imputrescibili.

Analoghe caratteristiche di imputrescibilita dovranno avere anche i picchetti di legno per l’eventuale
bloccaggio a terra dei tutori.

Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare (mancanza di spazio, esigenze estetiche, ecc) i
pali di sostegno, su autorizzazione della D.L., potranno essere sostituiti con ancoraggi in corda di acciaio muniti di
tendifilo.

Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur consentendone
I’eventuale assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per mezzo di collari
speciali o di adatto materiale elastico (es. cinture di gomma, nastri di plastica, ecc) oppure, in subordine, con corda di
canapa (mai filo di ferro o altro materiale inestensibile). Per evitare danni alla corteccia, potra essere necessario
interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto antifrizione di adatto materiale.
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