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A) LAVORI A MISURA                    
PONTE DELLA TORRAZZA

1 02.P85 RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI

MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

mq

02.P85.T05.010 Asportazione con spazzole metalliche di depositi

sporchi superficiali su superfici in conglomerato

cementizio mq 75,08 9,28 696,74 97,60 680,02

2 02.P85.T10 Applicazione di una ripresa di legante inibitore di

corrosione, data a pennello o a spruzzo, per

impedire ulteriore ossidazione dell'armatura di

acciaio e garantire l'ancoraggio di riporti di malta

cementizia, compresa spazzolatura

dell'armatura, per metro lineare di ferro trattato

m 1000,00 8,36 8 360,00 86,62 7 241,43

3 02.P85.T15 Risanamento e ripristino di parti mancanti di

calcestruzzo eseguito con malta autoportante a

base di cemento ad alta resistenza, resine

sintetiche e inerti di pezzatura adeguata, per

uno spessore complessivo medio fino a 30 mm,

esclusi casseri ed eventuali ferri di armatura per

implementazione, compresa l'asportazione delle

parti ammalorate fino al raggiungimento del

conglomerato sano, la pulizia mediante

spazzolatura manuale o altri mezzi adeguati,

incluso trattamento dei ferri esistenti con

prodotti convertitori o passivanti (come da

codice 02.P85.T12):
mq

02.P85.T15.020 per interventi estesi di superficie oltre m² 0,25
mq 170,38 175,94 29 976,66 57,38 17 200,61

4 02.P95.V24.010 Consolidamento e restauro di balaustra a

colonnine in muratura tradizionale, intonacata,

in mediocre stato di conservazione misurato al

metro lineare di balaustra, con intervento

previsto non superiore al 50% di balaustra.
m 6,60 303,73 2 004,62 50,33 1 008,93

5 A.P.01 REGOLARIZZAZIONE SUPERFICIALE DI TUTTE

LE SUPERFICI IN CALCESTRUZZO E DELLE

PARTI RICOSTRUITE CON MALTE SPECIALI

MEDIANTE APPLICAZIONE A SPATOLA E

RIFINITURA A FRATTAZZO DI SPUGNA, DI

MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE A

BASE DI CEMENTI SPECIALI, AGGREGATI FINI

SELEZIONATI E RESINE SPECIFICHE. LA

RASATURA DOVRA' ESSERE ESEGUITA ANCHE

SULLE SUPERFICI NON OGGETTO DELLA

RICOSTRUZIONE, AL FINE DI OTTENERE UN

SOTTOFONDO UNIFORMEMENTE OMOGENEO

ATTO A RICEVERE EVENTUALI ULTERIORI

RIVESTIMENTI IN CERAMICA, PITTURAZIONI O

TRATTAMENTI ANTICORROSIVI CON RESINE.

SPESSORE FINO A 3 mm.

mq 163,16 35,00 5 710,60 53,87 3 076,30

6 A.P.02 RIMOZIONE FERRI/PROFILATI A "C" DEI

MARCIAPIEDI ESISTENTI m 141,25 7,54 1 065,03 82,00 873,32

7 02.P02.A74 Carico a mano e trasporto alla pubblica discarica

del materiale di risulta in un raggio di km 8,

esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti

dalle discariche mc 10,00 117,08 1 170,80 81,93 959,24
02.P02.A74.010 ..…da valutare mc 10,00
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8 A.P.03 SMALTIMENTO INERTI DI CALCESTRUZZO

PRODOTTI DALLA DEMOLIZIONE DI TUBAZIONE

IN CALCESTRUZZO MISTI A TERRA COMPRESO

TRASPORTO PRESSO LE PUBBLICHE

DISCARICHE E ONERI PER LO SMALTIMENTO

mc 10,00 24,90 249,00 14,30 35,61
..…da valutare mc 10,00

9 01.A02.D00 Disfacimento manuale di pavimentazione in

ciottolato o in cubetti per recupero e reinpiego,

compreso lo scavo del fondo sabbioso, la cernita

dei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul

mezzo di trasporto, il trasporto presso i

magazzini municipali e lo scarico

01.A02.D00.010 Per quantitativi oltre m² 10
mq 39,00 14,72 574,08 87,22 500,71

10 A.P.06 FORNITURA DI CORDOLO IN SIENITE

SPESSORE 10 cm., altezza cm. 25 m 141,25 40,80 5 763,00 0,00 0,00

11 01.A21.F10 Posa in opera di cordoli in calcestruzzo

cementizio vibrati in cassero metallico

comprendente:lo scavo per far posto al condolo

ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le

quote stabilite dalla direzione dei lavori; il

trasporto dei materiali di rifiuto alle discariche; il

sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo

cementizio dello spessore di cm 15 e della

larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³, sabbia

m³ 0.400, ghiaietta m³ 0.800); il rinfianco in

calcestruzzo come sopra; lo scarico;

l'accatastamento e le garanzie contro le rotture;

la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo

di malta di cemento dosata a kg 600/m³; la

rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e

dopo la posa
m 141,25 17,17 2 425,26 59,93 1 453,46

01.A21.F10.005 Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12

altezza cm 30) con foro verticale in mezzeria,

realizzando tra foro e foro del cordolo successivo

posato un interasse di mm1200 + o -mm 3, con

scavo per far posto al cordolo eseguito a

macchina, con il rinfianco di sezione triangolare

avente cm 20 di base e cm 20 di altezza.

12 26.P03.C55 Sienite della Balma o di Biella proveniente da

Quittengo (BI) avente caratteristiche di struttura 

massiccia, a grana media, fondo con elementi

bianchi e grigio-cinerini, con picchiettatura nera,

da cui risulta nel complesso una tonalità grigio-

violacea (lavorazione piano sega, coste fresate e

massimo sfruttamento della lastra, franco

laboratorio di trasformazione).

mq 133,72 165,06 22 071,82 0,00 0,00
26.P03.C55.030 in lastre dello spessore di cm 7 mq

13 01.A12.L10.005 Posa in opera di pavimento o rivestimento in

lastre di quarzite rettangolari, quadrate o a

contorni irregolari di qualunque dimensione,

colore e spessore, disposte a disegni, con fascia

perimetrale dato in opera con malta di cemento

escluso il sottofondo
mq 133,72 34,22 4 575,90 97,26 4 450,52
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14 01.A23.C20 Acciottolato per strade, cortili, cunettoni

etc,formato da ciottoli di forma ovale di circa cm

12x8, fissato su fondo di sabbia di cm 8 di

altezza e coperto con uno strato di cm 1 di

sabbia, innaffiato e battuto con mazzaranghe di

almeno kg 15 di peso, per superfici di almeno

m²0.20, compreso ogni opera, trasporto,

escluso eventuale sottofondo mq

01.A23.C20.010 Con ciottoli forniti dalla citta'
mq 39,00 80,81 3 151,59 97,07 3 059,25

15 01.A18.C90 Posa in opera di elementi di ringhiera, compreso

l'avvicinamento, il carico e lo scarico, la

formazione nel massello dei fori necessari per

l'alloggiamento delle zanche di ammorsamento

nei pilastrini ed il riempimento dei fori stessi con

cemento fuso alluminoso
kg 3950,00 1,65 6 517,50 89,99 5 865,10

01.A18.C90.005 In ghisa lavorata

16 01.A18.B45 Esecuzione di cancellate, inferriate,

ringhiere,corrimani e simili in acciaio inossidabile

del tipo AISI 304 a finitura satinata grana

300/500 kg 750,00 16,78 12 585,00 63,65 8 010,35
01.A18.B45.005 In elementi tondi, quadri, piatti o profilati con

disegni a linee curve o ad intreccio kg

TOTALE LAVORI 106 897,60 50,90 54 414,85
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