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Comune di Biella - Piazza Duomo

Computo Metrico Estimativo

COD. PREZZO IMPORTI IMPORTO
C.M. N.E.P. COD. E.P. DESIGNAZIONE DEI LAVORI MISURE U.M. | QUANTITA' (Euro) % MAN. TOTALE (Euro)
FORNITURE | MANODOPERA
1 IMPIANTO ACQUE METEORICHE
11 24aRA 18.A01.B07.005 MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI Scavo
di fondazione a sezione obbligata anche ristretta od a
campioni di qualsiasi lunghezza, di materie di qualunque
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in
presenza di acqua fino a cm 20 rispetto al livello naturale,
esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati
naturali, i trovanti rocciosi nonché relitti di muratura fino a
mc1,00 compreso la sbadacchiatura degli scavi,
l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico,
trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte
eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi eseguiti
con mezzi meccanici pesanti su sedi stradali esistenti o
compensate in qualunque modo all'Impresa:
sino alla profondita di m 2 sotto il piano di sbancamento e
sotto il piano orizzontale passante dal punto pit basso del
piano campagna
(Valutato dal piano di sbancamento generale a quota -0,46
cm da piano finito)Realizzazione raccolta acqueP1 - P2
(1)*(4,95)*(0,60)*((0,65+0,71)/2) 2,020
(1)*(4,95)*(0,60)*((0,71+0,68)/2) 2,064
P2-P3 (1)*(4,95)*(0,60)*((0,68+0,75)/2) 2,124
(1)*(4,95)*(0,60)*((0,75+0,72)/2) 2,183
P3-P4 (1)*(4,95)*(0,70)*((0,83+0,88)/2) 2,963
(1)*(4,65)*(0,70)*((0,88+0,86)/2) 2,832
P4-D1 (1)*(4,05)*(0,70)*((0,86+0,93)/2) 2,537
P5-D1 (1)*(4,05)*(0,60)*((0,61+0,65)/2) 1,531
P6 - P3 (1)*(3,95)*(0,60)*((0,65+0,65)/2) 1,541
(1)*(3,85)*(0,60)*((0,65+0,76)/2) 1,629
D1 - Innesto P7 (1)*(6,36)*(0,70)*((1,20+1,10)/2) 5,120
(1)*(1,57)*(0,70)*((1,10+1,12)/2) 1,220
(1)*(9,48)*(0,70)*((1,12+1,05)/2) 7,200
P7 - innesto P7 (1)*(4,50)*(0,60)*((0,61+0,97)/2) 2,133
Realizzazione bacino A (1)*((5,80+4,25)/2)*((8,95+7,45)/2)*(2,00) 82,410
Realizzazione scarico fontana (1)*(2,00)*(0,60)*((0,60+0,61)/2) 0,726
mc 120,233 10,13 38,21% 752,58 465,38 1.217,96
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Comune di Biella - Piazza Duomo

Computo Metrico Estimativo

COD. PREZZO IMPORTI IMPORTO
C.M. N.E.P. COD. E.P. DESIGNAZIONE DEI LAVORI MISURE U.M. | QUANTITA' (Euro) % MAN. TOTALE (Euro)

FORNITURE | MANODOPERA

1.2 24b RA 18.A01.B07.010 MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI Scavo
di fondazione a sezione obbligata anche ristretta od a
campioni di qualsiasi lunghezza, di materie di qualunque
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in
presenza di acqua fino a cm 20 rispetto al livello naturale,
esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati
naturali, i trovanti rocciosi nonché relitti di muratura fino a
mc1,00 compreso la sbadacchiatura degli scavi,
l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico,
trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte
eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi eseguiti
con mezzi meccanici pesanti su sedi stradali esistenti o
compensate in qualunque modo all'Impresa:

profondita m 2,01 am 4

Realizzazione bacino A (1)*((4,25+3,00)/2)*((7,45+6,00)/2)*(1,60) 39,005
(1)*(3,00)*(6,00)*(0,40) 7,200
per arrotondamento (1)*(0,9138) 0,914
mc 47,119 15,20 38,21% 442,55 273,66 716,21
13 25 RA 18.A01.B11.005 MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI Scavo

esclusivamente eseguito a mano con le caratteristiche
dell'articolo 18.A01.B09

Fino a metri 2 di profondati
Valutato nel 25% dello scavo totale (0,25)*(120,233) 30,058
mc 30,058 75,62 92,98% 159,56 2.113,43 2.272,99

14 40 RA 50.2.8 Compenso a corpo per demolizioni di eventuali murature
presenti nell'area interessata dai lavori e di ostacolo alla posa
delle tubazioni in progetto, valutato in 1mc, compreso: -
demolizioni con mezzi meccanici 0 a mano; - cernita dei
materiali utili che rimangono a disposizione
del’Amministrazione o trasporto ed accatastamento nelle
localita scelte dalla D.L.; - carico, trasporto e scarico a rifiuto
del materiale non utilizzabile. Nulla escluso per dare I'opera
finita a regola d'arte.

@ 1,000
a corpo 1,000 100,00 50,28% 49,72 50,28 100,00
15 29 AR 18.P05.A52.015 Geotessile nontessuto (GTX-N) agugliato 100% fiocco di

polipropilene alta tenacita prodotto in regime di qualita

secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di

separazione e filtrazione

resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a

kN/m 12

Posa tubazioni raccolta acqueP1 - P2 (1)*(4,95)*(0,60+0,68+0,68+0,40) 11,682
(1)*(4,95)*(0,60+0,695+0,695+0,40) 11,831

P2-P3 (1)*(4,95)*(0,60+0,715+0,715+0,40) 12,029
(1)*(4,95)*(0,60+0,735+0,735+0,40) 12,227
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Comune di Biella - Piazza Duomo

Computo Metrico Estimativo

COD. PREZZO IMPORTI IMPORTO
C.M. N.E.P. COD. E.P. DESIGNAZIONE DEI LAVORI MISURE UM. | QUANTITA' (Euro) % MAN. TOTALE (Euro)
FORNITURE | MANODOPERA
P3-P4 (1)*(4,95)*(0,70+0,855+0,855+0,40) 13,910
(1)*(4,65)*(0,70+0,87+0,87+0,40) 13,206
P4-D1 (1)*(4,05)*(0,70+0,895+0,895+0,40) 11,705
P5-D1 (1)*(4,05)*(0,60+0,63+0,63+0,40) 9,153
P6 - P3 (1)*(3,95)*(0,60+0,65+0,65+0,40) 9,085
(1)*(3,85)*(0,60+0,705+0,705+0,40) 9,279
D1 - Innesto P7 (1)*(6,36+3,05)*(0,70+1,15+1,15+0,40) 31,994
(1)*(1,57)*(0,70+1,11+1,11+0,40) 5,212
(1)*(9,48)*(0,70+1,085+1,085+0,40) 31,000
P7 - innesto P7 (1)*(4,50)*(0,60+0,79+0,79+0,40) 11,610
Realizzazione bacino Alscavo (1)*(16,20)*((8,50+6,00)/2) 117,450
pareti laterali (2)*(14,80) 29,600
intorno a pozzettoni ad anelli forati (2)*(6,28)*(3,00) 37,680
Realizzazione scarico fontana (1)*(2,00)*(0,60+0,605+0,605+0,40) 4,420
mq 383,073 1,19 0,00% 455,86 0,00 455,86
1.6 28 AR 18.A02.C01.005 IMPIEGO DI GEOSINTETICI E RETI IN FIBRA NATURALE
Posa in opera di geosintetici e reti in fibra naturale, di
qualsiasi peso, con funzione antierosiva, di drenaggio o
rinforzo, fissati al terreno con picchetti di legno o metallici,
compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il
lavoro a regola d'arte
Quantitativo voce precedente (1)*(383,073) 383,073
m? 383,073 2,97 100,00% 0,00 1.137,73 1.137,73
1.7 13 AR 01.P03.B10.005 pisello lavato
Posa tubazioni raccolta acqueP1 - P2 (1)*(4,95)*(0,60)*((0,65+0,71)/2) 2,020
(1)*(4,95)*(0,60)*((0,71+0,68)/2) 2,064
P2-P3 (1)*(4,95)*(0,60)*((0,68+0,75)/2) 2,124
(1)*(4,95)*(0,60)*((0,75+0,72)/2) 2,183
P3-P4 (1)*(4,95)*(0,70)*((0,83+0,88)/2) 2,963
(1)*(4,65)*(0,70)*((0,88+0,86)/2) 2,832
P4-D1 (1)*(4,05)*(0,70)*((0,86+0,93)/2) 2,537
P5-D1 (1)*(4,05)*(0,60)*((0,61+0,65)/2) 1,531
P6 - P3 (1)*(3,95)*(0,60)*((0,65+0,65)/2) 1,541
(1)*(3,85)*(0,60)*((0,65+0,76)/2) 1,629
D1 - Innesto P7 (1)*(6,36+1,50)*(0,70)*((1,20+1,10)/2) 6,327
(1)*(1,57)*(0,70)*((1,10+1,12)/2) 1,220
(1)*(9,48)*(0,70)*((1,12+1,05)/2) 7,200
P7 - innesto P7 (1)*(4,50)*(0,60)*((0,61+0,97)/2) 2,133
Realizzazione scarico fontana (1)*(2,00)*(0,60)*((0,60+0,61)/2) 0,726
m3 39,030 19,74 0,00% 770,45 0,00 770,45
1.8 12 AR 01.P03.A90.005 Ghiaia semplicemente vagliata
Realizzazione bacino A (1)*((3,00+5,50)/2)*((6,00+8,50)/2)*(3,20) 98,600
(1)*(3,00)*(6,00)*(0,40) 7,200
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Comune di Biella - Piazza Duomo

Computo Metrico Estimativo

COD. PREZZO IMPORTI IMPORTO
C.M. N.E.P. COD. E.P. DESIGNAZIONE DEI LAVORI MISURE U.M. | QUANTITA' (Euro) % MAN. TOTALE (Euro)

FORNITURE | MANODOPERA

a dedurre pozzetti drenanti (-2)*(3,14)*(3,20) -20,096
m3 85,704 16,26 0,00% 1.393,55 0,00 1.393,55

1.9 27 AR 18.A01.E02.005 OPERE STRADALI DI RIPRISTINO Stesa di naturale misto
di fiume o di cava, compreso agguagliamento, sagomatura e
rullatura con rullo pesante per formazione di rinfianchi su
pavimentazioni esistenti

quantitativo voci precedenti (1)*(39,030+85,704) 124,734

m3 124,734 3,87 50,28% 240,01 242,71 482,72

1.10 26 AR 18.A01.E01.005 OPERE STRADALI DI RIPRISTINO Fondazione stradale in
misto granulare stabilizzato con legante maturale e con
pezzatura massima di mm. 51 con curva granulometrica
definitiva secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori,
posta in opera in strati dello spessore massimo di 15 cm
soffici, con idonee macchine, compattato al 100% della
densita secca ottenuta con la prova Aasho modificata ed in
modo da ottenere un modulo deformazione non inferiore a 1.
000 kg/cmq, compreso il compenso per finitura di fondazione
stradale in rilevato di nuova costruzione eseguito con
materiali misti non stabilizzati

Realizzazione vasca di sedimentazione A
(1)*((5,80+5,50)/2)*((8,95+8,50)/2)*((0,45+0,35)/2) 19,719

m? 19,719 17,86 12,99% 306,43 45,75 352,18

111 19b RA 08.P03.H10.165 Prowvvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature
serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi
interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a
pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni
lavoro e prowvista per dare I'opera perfettamente ultimata a
regola

serie SN 8 KN/mOSDR 34: del diametro esterno di cm 16

Tubazioni raccolta acqueJP5 - D1 (1)*(4,05) 4,050
P7 - innesto P7 (1)*(4,50) 4,500
Realizzazione scarico fontana (1)*(2,00) 2,000
m 10,550 16,61 42,82% 100,20 75,04 175,24

1.12 19c RA 08.P03.H10.170 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature
serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi
interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a
pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni
lavoro e prowvista per dare I'opera perfettamente ultimata a
regola

serie SN 8 kN/mOSDR 34: del diametro esterno di cm 20

Tubazioni raccolta acqueP1 - P2 (1)*(4,95+4,95) 9,900
P2 -P3 (1)*(4,95+4,95) 9,900
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Comune di Biella - Piazza Duomo

Computo Metrico Estimativo

COD.
C.M.

N.E.P.

COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

MISURE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO
(Euro)

% MAN.

IMPORTI

FORNITURE

MANODOPERA

IMPORTO
TOTALE (Euro)

P6 - P3

(1)%(3,95+3,85)

7,800

27,600

22,54

35,49%

401,32

220,78

622,10

19d RA

08.P03.H10.180

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature
serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi
interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a
pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni
lavoro e prowvista per dare I'opera perfettamente ultimata a
regola

serie SN 8 KN/mOSDR 34: del diametro esterno di cm 31,5

Tubazioni raccolta acquellP3 - P4
P4 -D1

A - Innesto P7

D1 - bacino A

1)*(4,95+4,65)
1)*(4,05)
1)%(3,05+6,36+1,57+9,48)
1)*(2,00)

9,600
4,050
20,460
2,000

36,110

62,61

33,40%

1.505,73

755,12

2.260,85

1.14

20 RA

08.P03.H30.030

Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in PVC rigido
per fognature serie UNI EN 1329. Giunto a bicchiere con
anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a
pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni
onere e provvista per dare |'opera perfettamente ultimata a
regola d'arte

del diametro esterno di cm 31,5
Realizzazione sifone D1

1,000

cad

1,000

103,75

29,13%

73,53

30,22

103,75

1.15

34RA

50.2.2

Fornitura e posa di tubi circolari forati, per la realizzazioni di
pozzetti di drenaggio (H totale=3,00m) aventi le seguenti
caratteristiche: Diametro interno 2000 mm, H=500 mm,
spessore pareti 11 cm, peso 825 kg; compresa la fornitura e
posa di coperchio amovibile 1° cat. D 2000 mm. Il tutto in
opera a regola d'arte, nulla escluso.

Realizzazione pozzettoni ad anelli forati bacino A

2,000

cad

2,000

1.750,00

30,23%

2.441,95

1.058,05

3.500,00

1.16

33RA

50.2.1
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Compenso per formazione pozzetto, consistente in : -
realizzazione pozzetto dimensioni interne minime cm 80 x 80
x 60 (h min) in conglomerato cementizio gettato in opera
(spessore delle pareti e soletta armata cm 15), senza fondo,
anche prefabbricato, compresa doppia RES 820 (pareti); -
fornitura e posa chiusino a riempimento (esclusa fornitura e
posa dei ciottoli) in ghisa sferoidale D400 p=115 kg passo
d’'uomo 600 mm; - ripristini. Il tutto in opera a regola d'arte,
nulla escluso, cadauno.

Realizzazione pozzetto d'ispezione su pozzettone ad anelli
forati bacino A

@

1,000
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Comune di Biella - Piazza Duomo

Computo Metrico Estimativo

COD. PREZZO IMPORTI IMPORTO
C.M. N.E.P. COD. E.P. DESIGNAZIONE DEI LAVORI MISURE U.M. | QUANTITA' (Euro) % MAN. TOTALE (Euro)

FORNITURE | MANODOPERA

cad 1,000 780,00 37,85% 484,77 295,23 780,00 |

117 15 RA 07.A05.E10.010 Scale e gradini

Fornitura e posa in opera di scaletta in acciaio inox per
accesso camere; compresa la malta cementizia ed ogni altro
onere

Scala nel pozzetto d'ispezione su pozzettone ad anelli forati
bacino A (1)*(3,50) 3,500

m 3,500 65,26 56,49% 99,38 129,03 228,41

1.18 39 RA 50.2.7 Compenso per formazione pozzetto, consistente in : -scavi di
ogni tipo, anche a mano; - realizzazione pozzetto dimensioni
interne minime cm 120 x 120 x 135 (h min) in conglomerato
cementizio gettato in opera (spessore delle pareti e del fondo
cm 15, soletta armata cm 15), doppia RES 820 (pareti e
fondo); - fornitura e posa chiusino a riempimento (esclusa
fornitura e posa dei ciottoli) in ghisa sferoidale D400 p=115
kg passo d'uomo 600 mm:; - ripristini. Il tutto in opera a regolal
d'arte, nulla escluso.

Realizzazione pozzetto D1 1) 1,000

cad 1,000 1.650,00 37,85% 1.025,47 624,53 1.650,00

1.19 37RA 50.2.5 Compenso per formazione griglia, consistente in : -scavi di
ogni tipo, anche a mano; - realizzazione pozzetto dimensioni
interne minime cm 50 x 50 x 75/85 (h min) in conglomerato
cementizio gettato in opera (spessore delle pareti cm 10,
fondo cm 10), doppia RES 820 (pareti e fondo); - fornitura e
posa di griglia in ghisa sferoidale D400 640x640 mm p=55
kg; - ripristini. Il tutto in opera a regola d'arte, nulla escluso.

Realizzazione P1-P2-P5-P6-P7 (5) 5,000

cad 5,000 380,00 37,85% 1.180,85 719,15 1.900,00

1.20 38 RA 50.2.6 Compenso per formazione griglia, consistente in : -scavi di
ogni tipo, anche a mano; - realizzazione pozzetto dimensioni
interne minime cm 50 x 50 x 95/105 (h min) in conglomerato
cementizio gettato in opera (spessore delle pareti cm 10,
fondo cm 10), doppia RES 820 (pareti e fondo); - fornitura e
posa di griglia in ghisa sferoidale D400 640x640 mm p=55
kg; - ripristini. Il tutto in opera a regola d'arte, nulla escluso.

Realizzazione P3-P4 ) 2,000
cad 2,000 440,00 37,85% 546,92 333,08 880,00

121 35 RA 50.2.3 Compenso per allaccio fontana alla rete dell'acquedotto
esistente consistente in : -scavi di ogni tipo, anche a mano;
fornitura e posa di tubazione in pead PN 16 diametro 25 mm
e spessore 3,5 mm; - innesti nei pozzetti esistenti; - ripristini.
Nulla escluso per dare 'opera finita a regola d’'arte.
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Comune di Biella - Piazza Duomo

Computo Metrico Estimativo

COD. PREZZO IMPORTI IMPORTO
C.M. N.E.P. COD. E.P. DESIGNAZIONE DEI LAVORI MISURE U.M. | QUANTITA' (Euro) % MAN. TOTALE (Euro)
FORNITURE | MANODOPERA
@ 1,000
a corpo 1,000 550,00 38,25% 339,62 210,38 550,00
1.22 36 RA 50.2.4 Compenso a corpo per innesto linea pluviali esistenti nel
tratto in progetto P1 - P2 consistente in : -scavi di ogni tipo,
anche a mano; fornitura e posa di pezzi speciali (innesti a
sella); - innesti nella linea in progetto; - ripristini. Nulla esclusd
per dare 'opera finita a regola d'arte.
@ 1,000
a corpo 1,000 150,00 38,25% 92,62 57,38 150,00|
TOTALE IMPIANTO ACQUE METEORICHE 12.863,07 8.836,93 21.700,00
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