


Comune di Biella - Piazza Duomo

Computo Metrico Estimativo

COD. 
C.M. N.E.P. COD. E.P. DESIGNAZIONE DEI LAVORI MISURE U.M. QUANTITA'

PREZZO 
(Euro) % MAN.

IMPORTO 
TOTALE (Euro)

FORNITURE MANODOPERA

1 IMPIANTO ACQUE METEORICHE

1.1 24a RA 18.A01.B07.005 MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI  Scavo 
di fondazione a sezione obbligata anche ristretta od a 
campioni di qualsiasi lunghezza, di materie di qualunque 
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in 
presenza di acqua fino a cm 20 rispetto al livello naturale, 
esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati 
naturali, i trovanti rocciosi nonchè relitti di muratura fino a 
mc1,00 compreso la sbadacchiatura degli scavi, 
l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico, 
trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte 
eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi eseguiti 
con mezzi meccanici pesanti su sedi stradali esistenti o 
compensate in qualunque modo all'Impresa:

sino alla profondità di m 2 sotto il piano di sbancamento e 
sotto il piano orizzontale passante dal punto più basso del 
piano campagna
(Valutato dal piano di sbancamento generale a quota -0,46 
cm da piano finito)Realizzazione raccolta acqueP1 - P2

(1)*(4,95)*(0,60)*((0,65+0,71)/2) 2,020
(1)*(4,95)*(0,60)*((0,71+0,68)/2) 2,064

P2 - P3 (1)*(4,95)*(0,60)*((0,68+0,75)/2) 2,124
(1)*(4,95)*(0,60)*((0,75+0,72)/2) 2,183

P3 - P4 (1)*(4,95)*(0,70)*((0,83+0,88)/2) 2,963
(1)*(4,65)*(0,70)*((0,88+0,86)/2) 2,832

P4 - D1 (1)*(4,05)*(0,70)*((0,86+0,93)/2) 2,537
P5 - D1 (1)*(4,05)*(0,60)*((0,61+0,65)/2) 1,531
P6 - P3 (1)*(3,95)*(0,60)*((0,65+0,65)/2) 1,541

(1)*(3,85)*(0,60)*((0,65+0,76)/2) 1,629
D1 - Innesto P7 (1)*(6,36)*(0,70)*((1,20+1,10)/2) 5,120

(1)*(1,57)*(0,70)*((1,10+1,12)/2) 1,220
(1)*(9,48)*(0,70)*((1,12+1,05)/2) 7,200

P7 - innesto P7 (1)*(4,50)*(0,60)*((0,61+0,97)/2) 2,133
Realizzazione bacino A (1)*((5,80+4,25)/2)*((8,95+7,45)/2)*(2,00) 82,410
Realizzazione scarico fontana (1)*(2,00)*(0,60)*((0,60+0,61)/2) 0,726

mc 120,233 10,13 38,21% 752,58 465,38 1.217,96

IMPORTI
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1.2 24b RA 18.A01.B07.010 MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI  Scavo 
di fondazione a sezione obbligata anche ristretta od a 
campioni di qualsiasi lunghezza, di materie di qualunque 
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in 
presenza di acqua fino a cm 20 rispetto al livello naturale, 
esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati 
naturali, i trovanti rocciosi nonchè relitti di muratura fino a 
mc1,00 compreso la sbadacchiatura degli scavi, 
l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico, 
trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte 
eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi eseguiti 
con mezzi meccanici pesanti su sedi stradali esistenti o 
compensate in qualunque modo all'Impresa:

profondità m 2,01 a m 4
Realizzazione bacino A (1)*((4,25+3,00)/2)*((7,45+6,00)/2)*(1,60) 39,005

(1)*(3,00)*(6,00)*(0,40) 7,200
per arrotondamento (1)*(0,9138) 0,914

mc 47,119 15,20 38,21% 442,55 273,66 716,21
1.3 25 RA 18.A01.B11.005 MOVIMENTO TERRA RIPROFILATURE DISGAGGI  Scavo 

esclusivamente eseguito a mano con le caratteristiche 
dell'articolo 18.A01.B09
Fino a metri 2 di profondati
Valutato nel 25% dello scavo totale (0,25)*(120,233) 30,058

mc 30,058 75,62 92,98% 159,56 2.113,43 2.272,99
1.4 40 RA 50.2.8 Compenso a corpo per demolizioni di eventuali murature 

presenti nell’area interessata dai lavori e di ostacolo alla posa
delle tubazioni in progetto, valutato in 1mc, compreso: - 
demolizioni con mezzi meccanici o a mano; - cernita dei 
materiali utili che rimangono a disposizione 
dell’Amministrazione o trasporto ed accatastamento nelle 
località scelte dalla D.L.; - carico, trasporto e scarico a rifiuto 
del materiale non utilizzabile. Nulla escluso per dare l’opera 
finita a regola d’arte.

(1) 1,000
a corpo 1,000 100,00 50,28% 49,72 50,28 100,00

1.5 29 AR 18.P05.A52.015 Geotessile nontessuto (GTX-N) agugliato 100% fiocco di 
polipropilene alta tenacità prodotto in regime di qualità 
secondo ISO 9001 e marcato CE per le funzioni di 
separazione e filtrazione

resistenza a trazione longitudinale/trasversale non inferiore a 
kN/m 12
Posa tubazioni raccolta acque�P1 - P2 (1)*(4,95)*(0,60+0,68+0,68+0,40) 11,682

(1)*(4,95)*(0,60+0,695+0,695+0,40) 11,831
P2 - P3 (1)*(4,95)*(0,60+0,715+0,715+0,40) 12,029

(1)*(4,95)*(0,60+0,735+0,735+0,40) 12,227
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P3 - P4 (1)*(4,95)*(0,70+0,855+0,855+0,40) 13,910
(1)*(4,65)*(0,70+0,87+0,87+0,40) 13,206

P4 - D1 (1)*(4,05)*(0,70+0,895+0,895+0,40) 11,705
P5 - D1 (1)*(4,05)*(0,60+0,63+0,63+0,40) 9,153
P6 - P3 (1)*(3,95)*(0,60+0,65+0,65+0,40) 9,085

(1)*(3,85)*(0,60+0,705+0,705+0,40) 9,279
D1 - Innesto P7 (1)*(6,36+3,05)*(0,70+1,15+1,15+0,40) 31,994

(1)*(1,57)*(0,70+1,11+1,11+0,40) 5,212
(1)*(9,48)*(0,70+1,085+1,085+0,40) 31,000

P7 - innesto P7 (1)*(4,50)*(0,60+0,79+0,79+0,40) 11,610
Realizzazione bacino A�scavo (1)*(16,20)*((8,50+6,00)/2) 117,450
pareti laterali (2)*(14,80) 29,600
intorno a pozzettoni ad anelli forati (2)*(6,28)*(3,00) 37,680
Realizzazione scarico fontana (1)*(2,00)*(0,60+0,605+0,605+0,40) 4,420

mq 383,073 1,19 0,00% 455,86 0,00 455,86
1.6 28 AR 18.A02.C01.005 IMPIEGO DI GEOSINTETICI E RETI IN FIBRA NATURALE  

Posa in opera di geosintetici e reti in fibra naturale, di 
qualsiasi peso, con funzione antierosiva, di drenaggio o 
rinforzo, fissati al terreno con picchetti di legno o metallici, 
compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il 
lavoro a regola d'arte

Quantitativo voce precedente (1)*(383,073) 383,073
m² 383,073 2,97 100,00% 0,00 1.137,73 1.137,73

1.7 13 AR 01.P03.B10.005 pisello lavato
Posa tubazioni raccolta acque�P1 - P2 (1)*(4,95)*(0,60)*((0,65+0,71)/2) 2,020

(1)*(4,95)*(0,60)*((0,71+0,68)/2) 2,064
P2 - P3 (1)*(4,95)*(0,60)*((0,68+0,75)/2) 2,124

(1)*(4,95)*(0,60)*((0,75+0,72)/2) 2,183
P3 - P4 (1)*(4,95)*(0,70)*((0,83+0,88)/2) 2,963

(1)*(4,65)*(0,70)*((0,88+0,86)/2) 2,832
P4 - D1 (1)*(4,05)*(0,70)*((0,86+0,93)/2) 2,537
P5 - D1 (1)*(4,05)*(0,60)*((0,61+0,65)/2) 1,531
P6 - P3 (1)*(3,95)*(0,60)*((0,65+0,65)/2) 1,541

(1)*(3,85)*(0,60)*((0,65+0,76)/2) 1,629
D1 - Innesto P7 (1)*(6,36+1,50)*(0,70)*((1,20+1,10)/2) 6,327

(1)*(1,57)*(0,70)*((1,10+1,12)/2) 1,220
(1)*(9,48)*(0,70)*((1,12+1,05)/2) 7,200

P7 - innesto P7 (1)*(4,50)*(0,60)*((0,61+0,97)/2) 2,133
Realizzazione scarico fontana (1)*(2,00)*(0,60)*((0,60+0,61)/2) 0,726

m³ 39,030 19,74 0,00% 770,45 0,00 770,45
1.8 12 AR 01.P03.A90.005 Ghiaia semplicemente vagliata

Realizzazione bacino A (1)*((3,00+5,50)/2)*((6,00+8,50)/2)*(3,20) 98,600
(1)*(3,00)*(6,00)*(0,40) 7,200
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a dedurre pozzetti drenanti (-2)*(3,14)*(3,20) -20,096 
m³ 85,704 16,26 0,00% 1.393,55 0,00 1.393,55

1.9 27 AR 18.A01.E02.005 OPERE STRADALI DI RIPRISTINO  Stesa di naturale misto 
di fiume o di cava, compreso agguagliamento, sagomatura e 
rullatura con rullo pesante per formazione di rinfianchi su 
pavimentazioni esistenti

quantitativo voci precedenti (1)*(39,030+85,704) 124,734
m³ 124,734 3,87 50,28% 240,01 242,71 482,72

1.10 26 AR 18.A01.E01.005 OPERE STRADALI DI RIPRISTINO  Fondazione stradale in 
misto granulare stabilizzato con legante maturale e con 
pezzatura massima di mm. 51 con curva granulometrica 
definitiva secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori, 
posta in opera in strati dello spessore massimo di 15 cm 
soffici, con idonee macchine, compattato al 100% della 
densità secca ottenuta con la prova Aasho modificata ed in 
modo da ottenere un modulo deformazione non inferiore a 1. 
000 kg/cmq, compreso il compenso per finitura di fondazione 
stradale in rilevato di nuova costruzione eseguito con 
materiali misti non stabilizzati

Realizzazione vasca di sedimentazione A
(1)*((5,80+5,50)/2)*((8,95+8,50)/2)*((0,45+0,35)/2) 19,719

m³ 19,719 17,86 12,99% 306,43 45,75 352,18
1.11 19b RA 08.P03.H10.165 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature 

serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello 
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi 
interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a 
pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni 
lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a 
regola

serie SN 8 kN/m�SDR 34: del diametro esterno di cm 16

Tubazioni raccolta acque�P5 - D1 (1)*(4,05) 4,050
P7 - innesto P7 (1)*(4,50) 4,500
Realizzazione scarico fontana (1)*(2,00) 2,000

m 10,550 16,61 42,82% 100,20 75,04 175,24
1.12 19c RA 08.P03.H10.170 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature 

serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello 
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi 
interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a 
pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni 
lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a 
regola

serie SN 8 kN/m�SDR 34: del diametro esterno di cm 20

Tubazioni raccolta acque�P1 - P2 (1)*(4,95+4,95) 9,900
P2 - P3 (1)*(4,95+4,95) 9,900
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P6 - P3 (1)*(3,95+3,85) 7,800
m 27,600 22,54 35,49% 401,32 220,78 622,10

1.13 19d RA 08.P03.H10.180 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature 
serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello 
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi 
interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a 
pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni 
lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a 
regola

serie SN 8 kN/m�SDR 34: del diametro esterno di cm 31,5

Tubazioni raccolta acque�P3 - P4 (1)*(4,95+4,65) 9,600
P4 - D1 (1)*(4,05) 4,050
A - Innesto P7 (1)*(3,05+6,36+1,57+9,48) 20,460
D1 - bacino A (1)*(2,00) 2,000

m 36,110 62,61 33,40% 1.505,73 755,12 2.260,85
1.14 20 RA 08.P03.H30.030 Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in PVC rigido 

per fognature serie UNI EN 1329. Giunto a bicchiere con 
anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a 
pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni 
onere e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a 
regola d'arte

del diametro esterno di cm 31,5
Realizzazione sifone D1 (1) 1,000

cad 1,000 103,75 29,13% 73,53 30,22 103,75
1.15 34 RA 50.2.2 Fornitura e posa di tubi circolari forati, per la realizzazioni di 

pozzetti di drenaggio (H totale=3,00m) aventi le seguenti 
caratteristiche: Diametro interno 2000 mm, H=500 mm, 
spessore pareti 11 cm, peso 825 kg; compresa la fornitura e 
posa di coperchio amovibile 1° cat. D 2000 mm. Il tutto in 
opera a regola d'arte, nulla escluso.

Realizzazione pozzettoni ad anelli forati bacino A (2) 2,000
cad 2,000 1.750,00 30,23% 2.441,95 1.058,05 3.500,00

1.16 33 RA 50.2.1 Compenso per formazione pozzetto, consistente in : - 
realizzazione pozzetto dimensioni interne minime cm 80 x 80 
x 60 (h min) in conglomerato cementizio gettato in opera 
(spessore delle pareti e soletta armata cm 15), senza fondo, 
anche prefabbricato, compresa doppia RES 820 (pareti); - 
fornitura e posa chiusino a riempimento (esclusa fornitura e 
posa dei ciottoli) in ghisa sferoidale D400 p=115 kg passo 
d’uomo 600 mm; - ripristini. Il tutto in opera a regola d'arte, 
nulla escluso, cadauno.

Realizzazione pozzetto d’ispezione su pozzettone ad anelli 
forati bacino A (1) 1,000
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cad 1,000 780,00 37,85% 484,77 295,23 780,00
1.17 15 RA 07.A05.E10.010 Scale e gradini

Fornitura e posa in opera di scaletta in acciaio inox per 
accesso camere; compresa la malta cementizia ed ogni altro 
onere
Scala nel pozzetto d’ispezione su pozzettone ad anelli forati 
bacino A (1)*(3,50) 3,500

m 3,500 65,26 56,49% 99,38 129,03 228,41
1.18 39 RA 50.2.7 Compenso per formazione pozzetto, consistente in : -scavi di 

ogni tipo, anche a mano; - realizzazione pozzetto dimensioni 
interne minime cm 120 x 120 x 135 (h min) in conglomerato 
cementizio gettato in opera (spessore delle pareti e del fondo 
cm 15, soletta armata cm 15), doppia RES 820 (pareti e 
fondo); - fornitura e posa chiusino a riempimento (esclusa 
fornitura e posa dei ciottoli) in ghisa sferoidale D400 p=115 
kg passo d’uomo 600 mm; - ripristini. Il tutto in opera a regola 
d'arte, nulla escluso.

Realizzazione pozzetto D1 (1) 1,000
cad 1,000 1.650,00 37,85% 1.025,47 624,53 1.650,00

1.19 37 RA 50.2.5 Compenso per formazione griglia, consistente in : -scavi di 
ogni tipo, anche a mano; - realizzazione pozzetto dimensioni 
interne minime cm 50 x 50 x 75/85 (h min) in conglomerato 
cementizio gettato in opera (spessore delle pareti cm 10, 
fondo cm 10), doppia RES 820 (pareti e fondo); - fornitura e 
posa di griglia in ghisa sferoidale D400 640x640 mm p=55 
kg; - ripristini. Il tutto in opera a regola d'arte, nulla escluso.

Realizzazione P1-P2-P5-P6-P7 (5) 5,000
cad 5,000 380,00 37,85% 1.180,85 719,15 1.900,00

1.20 38 RA 50.2.6 Compenso per formazione griglia, consistente in : -scavi di 
ogni tipo, anche a mano; - realizzazione pozzetto dimensioni 
interne minime cm 50 x 50 x 95/105 (h min) in conglomerato 
cementizio gettato in opera (spessore delle pareti cm 10, 
fondo cm 10), doppia RES 820 (pareti e fondo); - fornitura e 
posa di griglia in ghisa sferoidale D400 640x640 mm p=55 
kg; - ripristini. Il tutto in opera a regola d'arte, nulla escluso.

Realizzazione P3-P4 (2) 2,000
cad 2,000 440,00 37,85% 546,92 333,08 880,00

1.21 35 RA 50.2.3 Compenso per allaccio fontana alla rete dell’acquedotto 
esistente consistente in : -scavi di ogni tipo, anche a mano; 
fornitura e posa di tubazione in pead PN 16 diametro 25 mm 
e spessore 3,5 mm; - innesti nei pozzetti esistenti; - ripristini. 
Nulla escluso per dare l’opera finita a regola d’arte.
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(1) 1,000
a corpo 1,000 550,00 38,25% 339,62 210,38 550,00

1.22 36 RA 50.2.4 Compenso a corpo per innesto linea pluviali esistenti nel 
tratto in progetto P1 - P2 consistente in : -scavi di ogni tipo, 
anche a mano; fornitura e posa di pezzi speciali (innesti a 
sella); - innesti nella linea in progetto; - ripristini. Nulla escluso
per dare l’opera finita a regola d’arte.

(1) 1,000
a corpo 1,000 150,00 38,25% 92,62 57,38 150,00

TOTALE IMPIANTO ACQUE METEORICHE 12.863,07 8.836,93 21.700,00
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