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Progetto esecutivo di sistemazione ambientale del sagrato della cattedrale
(area 1 a sud, di m” 2.002)

Quadro economico generale riassuntivo di progetto esecutivo
con quadro di incidenza della manodopera

A) Appalto opere architettoniche e impiantistiche di sistemazione ambientale del sagrato della
cattedrale (area 1 a Sud, di mq 2.002)

redazione dei computi metrici e in essi elencate e sono state applicate al prezzo intero senza alcun
SCOrporo.

1) Opere architettoniche, di pavimentazione e a verde:

a) Disfacimenti, rimozioni, scavi, rinterri, movimentazioni e trasporti:

forniture manodopera
- Importo calcolato € 13.041,56 € 39.557.64 € 52.599,20
- Percentuali relative 24,79% 75,21%
b) Opere di pavimentazione (sottofondi, masselli, lastre, ciottoli, cordoli, ecc.):
forniture manodopera
- Importo calcolato € 304.821.23 € 263.579,55 €  568.400,78
- Percentuali relative 53,63% 46,37%
¢) Opere da giardiniere e florovivaista:
forniture manodopera
- Importo calcolato € 9.620,22 £ 6.048.95 € 15.669,17
- Percentuali relative 61,40% 38,60%
d) Manodopera per assistenza archeologica agli scavi (vedere quadro economico del definitivo):
forniture manodopera
- Importo calcolato € 0,00 £ 4.651,50 € 4.651,50
- Percentuali relative 0,00% 100,00%
1) Importo totale opere architettoniche € 327.483,00 € 313.837.64 € 641.320,65
51.06% 48,94 %
2) Impianto di regimazione acque meteoriche, scavi, tubazioni, griglie e chiusini:
forniture manodopera
- Importo calcolato € 31.588,17 € 22.011,83 € 53.600,00
- Percentuali relative 58.93% 41,07 %

3) Impianti elettrico, di illuminazione, speciale, con scavi, accessori e assistenze murarie:

(esclusi pali, apparecchiatue e lampade il cui importo non in appalto ¢ nel quadro economico del progetto
di sistemazione ambientale di piazza Duomo):

forniture manodopera
- Importo calcolato € 20.420,92 € 16.225,77 € 36.646,69
- Percentuali relative 55,72% 44,28 %
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A1-3) Importo totale a base d'asta opere architettoniche e impianti

forniture manodopera
- Importo calcolato € 379.492,09 € 352.075,24
- Percentuali relative 51.87% 48,13%

4) Opere per la sicurezza e la salute degli operai in cantiere:

a) Costi sicurezza per rischi da interferenze:
- Importo calcolato (non soggetto a ribasso)

b) Costi sicurezza per l'attivita di ciascuna impresa:
- Importo calcolato (non soggetto a ribasso)

Ad) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

731.567,34

10.082,61

2.727:50

12.810,11

A) Appalto opere architettoniche e impiantistiche di sistemazione ambientale del sagrato della

cattedrale
- Importo calcolato, con oneri sicurezza (1+2+3+4)

B) Somme a disposizione dell'amministrazione:
1) Importo Iva su lavori e opere da appaltare 10% di A)

2) Importo totale netto spese tecniche di progetto esecutivo come da preventivo
dei corrispettivi professionali del 28/01/2014 e di cui alla determinazione di
incarico n” 292 del 04/04/2014

3) CNPAIALP 4% e Iva 22% su spese tecniche

4) Importo scavi, accert. e indagini archeologiche (con 4% e Iva 22%)
lavori gia eseguiti con relative spese pagate

B) Totale somme a disposizione (1+2+3+4)

() Totale generale (A + B)

744.377,45

74.437.74

28.367.10
7.625,08
45.192.64

155.622,56

900.000,00

Importo finanziato dalla PCM, decreto del 14 settembre 2012, di cui al fondo per la valorizzazione e
promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale, macroarea

confinante con la Regione Val d’ Aosta, legge 29/11

Torino, aprile 2014 Il progettista e coordinatore

900.000,00
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