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Fonti, criteri e modalita di redazione del computo metrico estimativo

In base alle descrizioni generali, dei luoghi e delle opere riportate nella Relazioni,
nonché di materiali e lavorazioni tratte dalle Norme tecniche dei Capitolati speciali di
appalto, ¢ stata eseguito il computo metrico estimativo dei lavori suddivisi nei
progetti e nei due finanziamenti cui si attinge per attuare I’intervento. In particolare:

1) Appalto opere architettoniche di esecuzione del Progetto di sistemazione
ambientale del sagrato della cattedrale, esteso all’area 1 a sud, di m? 2.002

2) Appalto opere architettoniche di esecuzione del Progetto di sistemazione
ambientale di piazza Duomo, esteso all’area 2 a nord, di m> 2.306:

L’importo dei lavori di cui alla categoria A) ¢ stato determinato redigendo, da parte
di ogni tecnico incaricato, un computo metrico estimativo analitico, utilizzando come
guida la pubblicazione della Regione Piemonte, Prezzi di riferimento per Opere e
lavori Pubblici nella Regione Piemonte, aggiornamento dicembre 2012, approvato
con D.G.R. n. 9-5500 dell’11/03/2013 (B.U.R. n. 12 del 21/03/2013) gia impiegato
per la redazione dei progetti definitivi approvati con DD.G.C. nn° 525 e 526 del 16
dicembre 2013. Infatti, come indicato all’art. 41 del Regolamento di cui al D.P.R.
207/2010, per la redazione dei computi metrici sono stati utilizzati 1 prezzi adottati
per il progetto definitivo, integrati da ulteriori prezzi redatti con le medesime
modalita. Inoltre, detto riferimento era gia stato integrato con prezzi di mercato
riguardanti la fornitura di specifici materiali lapidei del Biellese, tipici del suo
territorio.

Per quanto attiene nello specifico ai progetti architettonici inoltre, le dimensioni degli
elementi e I’estensioni delle superfici (soprattutto lapidee) sono state riassunte negli
allegati, che precedono i conteggi analitici, attraverso 6 planimetrie in scala 1:1.000
e 1:500. Per dare giustificazione delle quantita, gli ambiti dell’intervento — nello stato
attuale e di progetto — sono perimetrati e visualizzati nelle superfici che le
compongono mediante diversa colorazione, sia in forma complessiva sia
disaggregata, con 1’aggiunta dell’indicazione metrica di superficie e perimetro.

Gli importi della categoria B), relativi alle somme a disposizione
dell’amministrazione — riportati nei quadri economici riassuntivi di progetto
esecutivo — sono stati determinati in base ad aliquote percentuali calcolate
sull’importo dei lavori, € comprendono:

- Gl oneri fiscali, riguardanti aliquote Iva al 10% su lavori e opere da appaltare,



questi ultimi assimilabili, nello specifico, a lavori di restauro e risanamento
conservativo;
- La previsione di accertamenti e indagini; di piccole opere complementari e
imprevisti stimate nell’aliquota complessiva di alcune categorie di lavori;
- Le aliquote relative ai fondi di accantonamento di cui alla Legge 109/94 e s.m.i., e
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Al punto 2) della categoria B), le spese tecnico-professionali — il cui calcolo di
dettaglio non ¢ stato allegato. Per la determinazione dei compensi e delle spese di cui
sopra, sono stati utilizzati i criteri desunti dal Regolamento recante determinazione
dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti
pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria, allegato al D.M. 31
ottobre 2013 n. 143. I singoli importi dei corrispettivi sono stati ridotti di
un’aliquota del 30%, in modo da estendere, anche a questa ulteriore fase di
approfondimento del progetto, i medesimi criteri e le stesse deduzioni gia applicati
nelle precedenti fasi progettuali (non a carico del comune di Biella). 1l dettaglio di
calcolo per la determinazione dei compensi e spese con gli importi dei lavori (desunti
dai quadri economici dei Progetti definitivi approvati), le varie categorie dell’opera
con le relative aliquote sono riassunte e giustificate nell’allegato al Preventivo
corrispettivi professionali in data 28/01/2014 consegnato agli uffici competenti del
comune di Biella il 04/02 c.a. Tale importo, comprensivo di oneri previdenziali e
fiscali, calcolati in base alle aliquote vigenti, ¢ la quota di spese tecniche
effettivamente a carico del comune di Biella. Le spese tecniche relative alle fasi
precedenti della progettazione (preliminare e definitiva), sono oggetto di contributo
da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e a carico del Capitolo
cattedrale di Santo Stefano ente proprietario dell’area urbana asservita all’uso
pubblico.
Come gia indicato si ricorda che per quanto riguarda I’impianto elettrico e di
illuminazione, i pali di sostegno, le apparecchiature, i corpi illuminanti e le
relative lampade a questo afferenti, anche se descritte e richiamate dal progetto,
sono per il momento escluse dal costo totale dell’intervento e quindi non fanno
parte dell’importo d’appalto. L’ Amministrazione si riserva di dotare la piazza
di queste attrezzature o mediante appalto separato o fornitura diretta, la cui
copertura economica risulta dalle somme a disposizione inserite nel quadro
economico del progetto esecutivo di piazza Duomo.

Torino, aprile 2014

11 progettista e coordinatore

Progetto esecutivo di sistemazione ambientale del sagrato della cattedrale
Computo metrico estimativo
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COMPLESSIVO E TIPI DI MATERIALE

(Superficie totale 1 - mq 2002)
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Scala 1:1000

MATERIALI ESISTENTI
Marciapiedi in lastrine di porfido
Pavimentazione in acciottolato
Corsie in cubetti di porfido
Pavimentazione stradale in cubetti
Pavimentazione stradale in asfalto
Marciapiedi in lastre di sienite
Fontana centrale

Gradini duomo in sienite

Pavim. in acciottolato policromo
N° 15 Blocchi cavi lapidei
SUPERFICIE TOTALE

mq

64.20
1191.11
169.30
39.51
482.62

31.01
23.98

2002



A=6420
P=76.16

A=119111
P=26190

A=3951
P=33.17

N° 15 Blocchi

A=3101
P=T78.96
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COMPLESSIVO E TIPI DI MATERIALE

(Superficie totale 1 - mq 2002)

Scala 1:500



PLANIMETRIA DI PROGETTO
Scala 1:1000
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COMPLESSIVO E TIPI DI MATERIALE
(Superficie totale 1 - mq 2002)
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Scala 1:1000

MATERIALI DI PROGETTO

Aiuole verdi per alberi (cordolo) mq 142.64
Pavim. in acciottolato di recupero " 25273
Marciapiedi in lastre di sienite " 20.87
Pavimentazione in pietra di Oropa "

Bordo fontana in lastre di sienite "

Gradini duomo in sienite v 3150
Fontana centrale "

Pavim. in acciottolato policromo " 3140
Pavim. in lastre di sienite della Balma " 1519.71
N° 18 Blocchi cavi lapidei " 2.88

SUPERFICIE TOTALE mq 2002
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_ P=8571

N° 18 Blocchi
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A=31.50
P=79.00

A=1519.71
P=T79274

A=20.87
P=38.03

A=134.00
P=380.62




Opare architethoniche AR

IMPORT! Impono
o ne.p. DESCRIZIONE unld| quandia (€ | %mam.| Lo S tiortale Toak
Esecinivo sagraw della canedrale ap=rs finlss el Voo
a) Distacimenti, rimozioni, scavi, rinterri, movimentazioni ece.:
1 1AA Disfasmento di pavimentazione di qualsiasi
lipo e relstivo trasporto (disc. o magezzing) — pp g9 2925 segw 548708 3102042  36.507.50
2 2AR Disfagmento di pavimentazione in ciotiolato
&0 cubstli di porfide con accetssiamento in
canliers mg 233 10,85 T 0,00 277035 2771035
3 2AA Disfacmento manuale di cottolato Fljml'l"l'l:l mg a4 14 40 85 50 40,60 205 BD 345 5D
4 4 AR Esirarions manuale di gu'lel o cordoni m a4 22 96 8122 100,76 455 BE 536,64
E EBAR Tmipl:lnl:l in cantiers di D.”jEl o cordoni mo 4 35 90 141,16 0,00 141,16
6 BAA Scavo genarzle di splateamento mc 735 3,86 21,05% 2.239,80 567,21 2.837,10
7 7aR Scevo eseguito 8 mans mc 56 79,25  100% 0,00 4 436,00 4 438 00
8 2aR Trespordi alle discanche di metens di scavo ms T 6,35 5.022,85 0,00 5.022 85
Totali £ 13.041,56  30.557,64 52 500,20
b} Opere di pavimentazions (sottofondi, massalli, lastre, ciottoli ecc):
0 oA CompatEzione con rulle pesante o vibrants mg 3665 1,32 4792% 2.518,55 231887 4.837 60
10 10AR Streto separatore geclessile non tessuin mg 2.010 2,54 5.105,40 0,00 5.105,40
11 11aR Posa di geotessile mg 2011 218 100% 0,00 4.404,09 4.404,09
12 12AR Rele alettrosaldata in opera diam. 10 maglia
10x 10 cm pari 8 15,70 kgimg kg 34440 1,34 47 48% 24 247,00 21.802,60 46,149,650
13 134R Prowvisia e posa di misio granulare stabilizz abo
& camento da 15 cm di spess. mc 275 5557 830% 14.004,20 1.277 .55 15.261,75
14 144A Innafiamento di sotiofondo 18345 0.0e 164,21 0,00 164,21
15 15AR Armatura per sostegno getti (sponding) 25 16,86 90,80% 43,42 428 58 472,00
16 18AR CalcestnEzo & presiezione garentita G 25/30
da 1& cm di spassone mc 283 106 48 INTETET 0,00 ITET,5T
17 17aR Getlo in opera di cls con canalstta mc 293 TIT 0% 0,00 2.276,51 2.276,51
18 13 AR Yibralurs di ds armato mc 293 B2 T042% TO3,76 1.657540 239,16
18 182 AR Pos=a scciptiolato policromo di recupemnm
pazialments fomito dalla ditta mq 32 7811 9500% 124,55 240687 253152
M 1% AR Posa ecciotbolato afo cubseti di porfido di
recupern fomito dalla Citta mg 253 77,50 0A.06% 588,72 18.031,55 18.630,27




IMPCRTI Impono
M| Mg
P DESCRIZIONE unies| guansa | € | %man = — e 1oale Toiak
Esacinivo sagrar della camedrals op=re finle pel vooe

M zoar Cordoni rett di sienie m L 80,60 AQE,00 0,00 403,00
22 21 8R Cordoni curvi di sienite m 2 a2 88 185,76 0,00 185,76
23 =2 aA Posa in opera cordoni retli e cuni di sienie m 24 3501 8200 14282 BT, 52 840,24
24 24k AR Formitura di guide refte & curve da cm 12 m &7 4517 3.026,38 0,00 302633
25 b AR Posa in opera di guide retie s cuve dacm 12 m &7 17,62 72,83% 32075 BEQ,TS 1.160,54
26 ZIAR Pgsa in opera di lastre di Sienite di Balma

bocciardate da cm & @ 7 con maha cemeanizia

Mz mg 1541 101,07 &783% 3691,25 15205762 15574367
27 41 4R Fornitura di lasire di Sienile di Balma da cm &

boccizrdate, bondi @ cosle lavorsle mg 1156 171,00 20,00% 15810660  30.52665 107.633.25
28 4248 Fornitura di lastre di Seenite di Balma da cm 7

boccizrdate. bordi & coste Evorats mg 385 191,00 2000% 5886620 1471655  TISERTS
20 40aR Fommitura in opera di spezzoni di tubo in PYC cad 13 60,00 7EO0,00 0,00 7ED0,00

Totali € 304.821,23 263.579,55 SEE.A00,78

c) Opere da giardiniers & florovivaista:
3 2648 Indagine faostatica cad 17 4297 79.35% 150,65 578,64 730,43
H ZTAR Spalcatura di branche e @miin piante cad 9 125,57 48,49% 585,10 517,03 111213
32 ZAAA Potatura di formazione o contenimeno di

piante cad =] 22358 47.7R% 1.050,76 961,44 201222
33 4R Abbatfiments o trasferimento di alber cad &8 337,54 3]12% 1.643,85 1.056,37 2.700,32
34 zoan Fornitura di specee arbores cad [ 241,90 1.451,40 0,00 1.451,40
35 21 AR Formitura di spece tapazzanti cad 700 267 1.868,00 0,00 1.862,00
36 32aA Pali hutori in legna per piante m 36 470 172,44 0,00 172,44
37 234A Smezzole in legno per fesaggio pianie m =] 1,86 17,64 0,00 17,64
3 o4 an Legacc iodegradebii per fissapgo piane m 21 0,83 18,55 0,00 13,53
3 z54R Messa adimora di albar cad [ 91,04 28,15% 39247 153,77 546,24
A0 264R Messa adimora di specie tapperzanti mg 140 2B,60 &2 47% 1.504,30 248870 4.004,00
4 374R Formitura di fema agrana per aiucke mc 56 12,07 675,92 0,00 675,82




IMPORT! ImpoTie
ne.p. DESCRIZIONE unigs| quansia | € | % man tormisure S — 1oiale Towake
Es=ciniv 0 sagraso della casedaks op=re finle P VO
28 AR Riempimanto di sluole di tame egrariz mi 56 6,38 T2EIE TE,E3 281,01 357,64
Totali € 9.620,22 6.048,05 1566017
&) Manodopera
43 aA Opersio specislzzaio in ore nomali h 3 3370 101,10 101,10
44 AR Cperzic gualificato in ore normaz| h 2 31,30 62,60 62,60
45 AR Operzio comune in ore norma n 4 26,20 112,60 112,60
23 AR Assistenza archeologica agli scavi h 185 35,00 4.375,00 4.375,00
Totali € 4.651,50 4.654,50

Torino, aprla 2014

Il progetiista e coordinatore



