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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento - amianto
01.A02.E00 Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque
005 tipo con la sola rimozione del manto di copertura compresa la discesa
15/10/2015 a terra e l'accatastamento dei materiali, computando le superfici prima

della demolizione con la maggiorazione del 5% a compenso delle
sovrapposizioni delle lastre, compreso il trasporto, lo smaltimento dei
materiali alle discariche autorizzate e ogni onere relativo alle varie
autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto
secondo le prescrizioni vigenti esclusi i ponteggi e l'eventuale rete
antinfortunistica

1,10 315,000 346,50

SOMMANO m² 346,50 21,54 7´463,61

2 / 2 Rimozione e insaccamento a norma della lana di roccia
A.01 Rimozione e insaccamento a norma della lana di roccia rinvenuta
15/10/2015 sotto la copertura. Trasporto e smaltimento finale in discarica

autorizzata come materiale contaminato da amianto- compresa
aspirazione polvere mediante aspiratore industriale per realizzazione
di idoneo piano di posa della successiva coibentazione
Vedi voce n° 1 [m² 346.50] 346,50

SOMMANO mq 346,50 4,00 1´386,00

3 / 3 Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una
01.A02.E10 unita' di decontaminazione
005 Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di
15/10/2015 decontaminazione provvista di almeno tre aree quali locale

spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredda, locale
equipaggiamento e di una unita' di filtraggio acqua oltre a tutto quanto
richiesto dalla legislazione vigente in materia Compreso il trasporto e
il noleggio per tutta la durata dei lavor

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´645,35 1´645,35

4 / 4 Piano di lavoro da presentarsi alla ASL competente per i
A.08 permessi alla rimozione dell'amianto compatto
15/10/2015 Piano di lavoro da presentarsi alla ASL competente per i permessi

alla rimozione dell'amianto compatto
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

5 / 5 LINEA VITA di ancoraggio orizzontale
28.A10.A05.0 LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma UNI EN
05 795:2002 in classe C, prodotto marcato CE certificato da ente
15/10/2015 certificatore notificato utilizzabile da 2 operatori contemporaneamente,

lunghezza massima 10 m, costituita da: due pali d'estremità in acciaio
zincato (o inox), una molla assorbitore di energia in acciaio al
carbonio ad alta resistenza classe C, (o inox), un tenditore in acciaio
zincato (o inox) a due forcelle M14, un cavo in acciaio zincato (o inox)
diametro 8 mm con lunghezza 10,00 m circa, fascicolo d'uso e
montaggio e tabella di segnalazione caratteristiche prestazionali.
Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura
e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola
d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura
necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura.

3,00 3,00

SOMMANO a corpo 3,00 826,60 2´479,80

6 / 6 Fornitura e posa in opera di sistema di protezione anticaduta -
28.A10.A09.0 PUNTO DI DEVIAZIONE
05 Fornitura e posa in opera di sistema di protezione anticaduta -
15/10/2015 PUNTO DI DEVIAZIONE - in acciaio inox conforme alla normativa

UNI-EN 795:2002 in classe A1, prodotto marcato CE cerificato da
ente certificatore notificato. Sono da considerarsi compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e
quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e
scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e
chiusura del manto di copertura/impermeabilizzazione elemento
portante verticale.costituito d base di ancoraggio a forma di omega,

COMMITTENTE: Comune di Biella
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´474,76

barra filettata diametro 20 mm in acciaio zincato, golfare femmina
bloccato alla barra con dado; compensivo del fascicolo d'uso e
montaggio

19,00

SOMMANO cadauno 19,00 236,41 4´491,79

7 / 7 Nolo di parapetto guardacorpo
F.022 Nolo di parapetto guardacorpo in corrispondenza della linea di gronda
15/10/2015 del tetto per protezione dal rischio di caduta dall'alto. La barriera

laterale di protezione anticaduta, di altezza maggiore di cm 120
sull’impalcato, sarà costituita da aste metalliche verticali di idonea
sezione per resistere ai carichi secondo la prEN 13374:2003 (E),
zincate secondo la UNI 2081, ancorate o al profilo di gronda o a trave
in legno o a soletta o a parete esterna con interasse non superiore a
cm 180; ciascuna dotata di almeno quattro mensole portatraverse con
dispositivo di fermo a vite, per il posizionamento stabile delle traverse
in legno o metallo, da porsi in opera in modo da non lasciare vuoto
superiore a 45 cm e tavola fermapiede da 20 cm; fornitura valutata a
metro lineare di profilo protetto eseguito secondo le norme di legge e
secondo le specifiche di montaggio
dei prodotti impiegati, compreso ogni onere e magistero necessario
alla realizzazione dell’opera, comprese le attrezzature e/o impianti
eventualmente necessari per raggiungere la quota di lavoro in
sicurezza.
protezione lato via Marucca *(lung.=2+10,7+13+2) 27,70 27,70

SOMMANO m 27,70 40,00 1´108,00

8 / 8 Nolo di piattaforma aerea rotante, installata su autocarro
01.P24.C75 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels,
005 installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a movimento idraulico,
15/10/2015 compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo

impiego Con sollevamento della navicella fino a m (12)
per posizionamento e successiva rimozione delle barriere protettive
della copertura sulla via Marucca 16,00

SOMMANO h 16,00 51,10 817,60

9 / 9 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati. Per i
01.P25.A75.0 primi 30 giorni
05 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso
15/10/2015 trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario

per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte; (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
ponteggio per copertura all'interno dei cortili
(H/peso=8+1,2) 11,20 9,200 103,04
(H/peso=10,8+1,2) 7,90 12,000 94,80
(H/peso=13,65+1,2) 13,00 14,850 193,05
(H/peso=16,5+1,2) 8,70 17,700 153,99
(H/peso=13,65+1,2) 7,55 14,850 112,12
(H/peso=4+1,2) 2,55 5,200 13,26
(H/peso=7+1,2) 5,70 8,200 46,74
(H/peso=10+1,2) 2,50 11,200 28,00

SOMMANO m2 745,00 6,22 4´633,90

10 / 10 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati. Per ogni
01.P25.A75.0 mese oltre il primo
10 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso
15/10/2015 trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario

per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte; (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre il primo
ponteggio per copertura all'interno dei cortili
Vedi voce n° 9 [m2 745.00] 2,00 1´490,00

SOMMANO m2 1´490,00 1,01 1´504,90

11 / 11 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi
01.P25.A91.0 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
05 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi
15/10/2015 metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti,

fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole
orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 26´030,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´030,95

dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza
vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale
per ogni piano).Per ogni mese
ponteggio per copertura all'interno dei cortili
piani di lavoro *(lung.=11,2+7,9+13+8,7+7,55+2,55+5,7+2,5) 2,00 59,10 1,200 3,000 425,52
tavole fermapiede *(lung.=11,2+7,9+13+8,7+7,55+2,55+5,7+2,5) 2,00 59,10 0,200 3,000 70,92

SOMMANO m2 496,44 2,45 1´216,28

12 / 12 Formazione di castelletto di servizio completo di scalette e botole
A.05 per poter accedere alla copertura. per mesi tre
15/10/2015 Formazione di castelletto di servizio completo di scalette e botole per

poter accedere alla copertura. per mesi tre
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 833,67 833,67

13 / 13 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati. Per i
01.P25.A75.0 primi 30 giorni
05 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso
15/10/2015 trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario

per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte; (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
ponteggio per rimozione rete metallica, rifacimento intonaco soffitti
palestre 10,00 24,10 4,500 1´084,50
ponteggio per rimozione rete metallica, rifacimento intonaco soffitti
palestre 10,00 24,10 4,000 964,00

SOMMANO m2 2´048,50 6,22 12´741,67

14 / 14 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi
01.P25.A91.0 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
05 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi
15/10/2015 metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti,

fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole
orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro
dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza
vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale
per ogni piano).Per ogni mese
piano di lavoro ponteggio interno palestre 10,00 24,10 1,200 289,20
piano di lavoro ponteggio interno palestre 10,00 24,10 1,200 289,20

SOMMANO m2 578,40 2,45 1´417,08

15 / 24 Formitura e posa rete anticaduta
PR.007 Formitura e posa rete anticaduta operai e rispondente agli standard
15/10/2015 europei di sicurezza anticaduta certificata en 1263-1 Tessuta in

polipropilene alta tenacità, senza nodo, maglia 50x50 mm filo 5 mm.
completa di cordoni perimetrali agganci e della necessaria
certificazione a firma di tecnico abilitato, compreso piattaforma aerea
per la posa.
(lung.=10,7+13+2+11,2+7,9+13+8,7+7,55+2,55+5,7+2,5+2) 86,80 1,200 104,16

SOMMANO m2 104,16 13,00 1´354,08

16 / 15 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)
28.A15.A10.0 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi
05 utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare,
15/10/2015 puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato

eapparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mm² e n. 2 picchetti di acciaio zincato da
2 m; collegamento delle baracche e del ponteggio con conduttore
equipotenziale in rame isolato da 16 mm². temporaneo per la durata
del cantiere

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 257,21 257,21

17 / 16 Impianto elettrico da cantiere
E OS FF 005 Impianto elettrico da cantiere, da 25 kW, quadro generale ASC con
15/10/2015 tre prese 32A/380V, una

presa 16A/380V e tre prese 16A/220V, interruttore magnetotermico

COMMITTENTE: Comune di Biella
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43´850,94

differenziale, alimentatore
con cavo quadripolare N1VV-K da 35 mm², fino a 75 m, collegamento
a terra con cavo in rame
isolato da 16 mm². Fino a 6 m, interruttore generale in prossimità del
punto di consegna.
Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. Classe 2a.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00

18 / 17 Quadro di prese a spina per uso mobile
E OS FF 015 Quadro di prese a spina per uso mobile, con trasformatore di
15/10/2015 sicurezza 220/24V per utilizzo in luoghi conduttori ristretti, con 4 prese

24V SELV, cavo di alimentazione HO7RN-F da 4 mm² di lunghezza
fino a 30 m, spina mobile. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.
Classe 2a.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 450,00 450,00

19 / 18 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE
28.A15.B05.0 ATMOSFERICHE
05 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE
15/10/2015 ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica,

eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegata a dispersori in
acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infi ssi nel terreno, compresi gli
accessori per i collegamenti. Per ogni calata.

3,000 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 157,94 473,82

20 / 19 CARTELLONISTICA di segnalazione
28.A20.A05.0 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
10 vigente, di qualsiasi genere, per
15/10/2015 prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima

di 2 anni. di dimensione media (fi no a 50x50 cm)
20,00

SOMMANO cadauno 20,00 10,84 216,80

21 / 20 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni
28.A20.C05.0 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali,
05 con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in
15/10/2015 policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 8,58 85,80

22 / 21 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
28.A20.H05.0 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7
05 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staff a e
15/10/2015 corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni
genere di trasporto, gli accessori di fi ssaggio, la manutenzione
periodica, il ritiro a fi ne lavori e quanto altro necessario per dare il
mezzo antincendio in effi cienza per tutta la durata del cantiere.
Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 13,72 41,16

23 / 22 KIT ANTINCENDIO in armadio
28.A20.H20.0 KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di: elmetto,
05 semicalotta con schermo
15/10/2015 per elmetto, guanti anticalore, coperta antincendio, torcia, maschera

facciale, inclusa revisione
periodica. Costo semestrale

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 31,58 63,16

24 / 23 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale
28.A35.A05.0 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso
05 comune, predisposizione specifi ca di elaborati progettuali e/o

COMMITTENTE: Comune di Biella
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15/10/2015 relazioni etc...
3,00

SOMMANO a corpo 3,00 150,00 450,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 46´131,68

T O T A L E   euro 46´131,68

     Data, 31/03/2016

Il Tecnico
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