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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Palestre Marucca - Interventi di ristrutturazione
Programma "1000 Cantieri per lo Sport"

COMMITTENTE: | Comune di Biella

Data, 31/03/2016

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
01.A02.A90
015

2
01.A02.B70.0
05

3
01.A02.B80
010

4
01.A02.E00
005

5
01.A02.E10
005

6
01.A09.G50
005

7
01.A10.A30.0
05

8
01.A10.B20.0
65

9
01.A19.A10.0
10

10
01.A20.E30.0
05

11
01.A20.E60.0
05

12
01.P09.B40.0
11

13
01.P24.C75
005

14
01.P25.A75.0
05

15
01.P25.A75.0
10

16
01.P25.A91.0
05
17
09.P01.A35.0
05
18
28.A10.A05.0
05
19
28.A10.A09.0
05

20
28.A15.A10.0
05
21
28.A15.B05.0
05
22
28.A20.A05.0
10
23
28.A20.C05.0
05
24
28.A20.H05.0
05
25
28.A20.H20.0

LAVORI A MISURA

Demolizione della piccola orditura di tetti
SOMMANO m?

Spicconatura d'intonaco di cemento
SOMMANO m2

Rimozioni doccioni di gronda o tubi di discesa
SOMMANO m

Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento - amianto
SOMMANO m?

Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita’ di
decontaminazione
SOMMANO cadauno

Posa in opera di materiali per isolamento termico
SOMMANO m2

Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc
SOMMANO m2

Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo eseguito ad un'altezza
superioream 4
SOMMANO m2

Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali in acciaio inossidabile
SOMMANO kg

Tinta all’acqua (idropittura) su intonaci interni
SOMMANO m2

Applicazione fissativo su soffitti e pareti interne
SOMMANO m2

Lana di vetro per isolamenti
SOMMANO m2

Nolo di piattaforma aerea rotante, installata su autocarro
SOMMANO h

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati. Per i primi 30 giorni
SOMMANO m2

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati. Per ogni mese oltre il
primo
SOMMANO m2

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi
SOMMANO m2

REALIZZAZIONE DI COPERTURA IN LAMIERA GRECATA COIBENTATA
SOMMANO m2

LINEA VITA di ancoraggio orizzontale
SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di sistema di protezione anticaduta - PUNTO DI
DEVIAZIONE
SOMMANO cadauno

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)
SOMMANO cadauno

Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE ATMOSFERICHE
SOMMANO cadauno

CARTELLONISTICA di segnalazione
SOMMANO cadauno

ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni
SOMMANO cadauno

Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
SOMMANO cadauno

KIT ANTINCENDIO in armadio
SOMMANO cadauno

346,50

291,00

74,60

346,50

1,00

346,50

291,00

291,00

281,47

17479,76

1°479,76

693,00

16,00

2793,50

17490,00

1°074,84

346,50

3,00

19,00

1,00

3,00

20,00

10,00

3,00

2,00

6,68

11,05

3,58

21,54

1°645,35

6,54

26,48

15,91

26,97

4,48

1,72

1,63

51,10

6,22

1,01

2,45

79,61

826,60

236,41

257,21

157,94

10,84

8,58

13,72

31,58

2'314,62

3'215,55

267,07

7°463,61

1°645,35

2266,11

7°705,68

4'629,81

7'591,25

6629,32

2'545,19

17129,59

817,60

17°375,57

1°504,90

2633,36

27°584,87

2°479,80

4°491,79

257,21

473,82

216,80

85,80

41,16

63,16

1726,94

37103,65

233,20

3'569,84

0,00

2266,11

7244,11

4°475,64

57960,65

4°157,25

2'528,13

0,00

563,00

0,00

0,00

0,00

12°413,19

0,00

0,00

64,30

118,46

21,68

21,45

4,12

9,47

74,610

96,520

87,320

47,830

100,000

94,010

96,670

78,520

62,710

99,330

68,860

45,000

25,000

25,000

10,000

25,000

10,000

15,000

A RIPORTARE

105°428,99

487481,19

COMMITTENTE: Comune di Biella
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 105°428,99 48°481,19

05

26 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale

28.A35.A05.0 SOMMANO a corpo 3,00 150,00 450,00 450,00| 100,000

05

27 Rimozione e insaccamento a norma della lana di roccia

A.01 SOMMANO mq 346,50 4,00 1°386,00 1'178,10| 85,000

28 Formazione di castelletto di servizio completo di scalette e botole per poter

A.05 accedere alla copertura. per mesi tre

SOMMANO a corpo 1,00 833,67 833,67 541,89| 65,000

29 Piano di lavoro da presentarsi alla ASL competente per i permessi allarimozione

A.08 dell'amianto compatto

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00 500,00| 100,000

30 Rimozione protezione metallica soffitti ai piani terra e primo della palestra

A.15 SOMMANO a corpo 1,00 1'844,24 1844,24 1844,24| 100,000

31 Impianto elettrico da cantiere

E OS FF 005 SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00 150,00/ 30,000

32 Quadro di prese a spina per uso mobile

E OS FF 015 SOMMANO cadauno 1,00 450,00 450,00 135,00/ 30,000

33 Nolo di parapetto guardacorpo

F.022 SOMMANO m 27,70 40,00 17108,00 0,00

34 Provvista e posa di pavimento sportivo

PR.001 SOMMANO m2 583,22 80,80 47°124,18 257918,30| 55,000

35 Asportazione del pavimento esistente

PR.002 SOMMANO m2 583,22 20,00 11°664,40 11°081,18| 95,000

36 Esecuzione della segnatura dei campi da gioco (pallacanestro)

PR.003 SOMMANO a corpo 2,00 1243,00 2°486,00 2°113,10| 85,000

37 Esecuzione della segnatura dei campi da gioco (pallavolo)

PR.004 SOMMANO a corpo 2,00 621,50 1243,00 1°056,55| 85,000

38 Fornitura e posa di battiscopa

PR.005 SOMMANO m 144,80 17,40 2'519,52 2°015,62| 80,000

39 Fornitura e posa in opera di soglie in alluminio anodizzato

PR.006 SOMMANO m 16,00 22,37 357,92 286,34| 80,000

40 Formitura e posa rete anticaduta

PR.007 SOMMANO m2 104,16 13,00 17354,08 1°015,56| 75,000

41 Fornitura e posa in opera di finestra - lucernario tipo Velux

PR.008 SOMMANO cadauno 1,00 450,00 450,00 0,00

42 Fornitura e posa in opera di scala retrattile a scomparsa

PR.009 SOMMANO cadauno 1,00 300,00 300,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 180°000,00 96°767,07| 53,759
TOTALE euro 180°000,00 96°767,07| 53,759
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Biella
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 180°000,00 96°767,07| 53,759

M:001 opere civili euro 133"868,32 887424,20| 66,053

M:001.001 copertura euro 41°903,51 22°600,09| 53,934

M:001.001.001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 41°903,51 22°600,09| 53,934

M:001.002 pavimentazione palestra euro 657395,02 42°471,09| 64,945

M:001.002.001 OGL1 - Edifici civili e industriali euro 65°395,02 42°471,09| 64,945

M:001.003 rifacimento intonaci deteriorati soffitti euro 26°569,79 23°353,02| 87,893

M:001.003.001 OGL1 - Edifici civili e industriali euro 26°569,79 23'353,02| 87,893

M:002 oneri per la sicurezza euro 46°131,68 8°342,87| 18,085

M:002.001 copertura euro 17°966,55 5°247,94| 29,210

M:002.001.001 OGL1 - Edifici civili e industriali euro 17°966,55 5°247,94| 29,210

M:002.004 ponteggi euro 25'627,18 2°120,45| 8,274

M:002.004.001 OGL1 - Edifici civili e industriali euro 25'627,18 2°120,45| 8,274

M:002.005 apprestamenti sulla sicurezza euro 2'537,95 974,48 38,396

M:002.005.001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 2'537,95 974,48 38,396

TOTALE euro 180°000,00 96°767,07| 53,759

Data, 31/03/2016

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Biella ['Marucca_palestre_ESEC_01.dcf" (C:\Appaltoni 2011\Marucca_palestre\) v.1/44]




