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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

opere civili  (SpCat 1)
copertura  (Cat 1)

1 / 2 Demolizione della piccola orditura di tetti
01.A02.A90 Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di fabbricato,
015 compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
15/10/2015 detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il

trasporto dei detriti alle discariche, per superfici di m² 0,50 ed oltre.
della piccola orditura di tetti
Vedi voce n° 1 [m² 346.50] 346,50

SOMMANO m² 346,50 6,68 2´314,62

2 / 6 Lana di vetro per isolamenti
01.P09.B40.0 Lana di vetro per isolamenti termoacustici in feltri flessibili a strati
11 soffici della densita' di circa 13.50 kg/m³ e lambda pari 0,040 W/mK;
15/10/2015 con adeguata protezione di barriera al vapore spessore mm 50

Vedi voce n° 1 [m² 346.50] 2,00 693,00

SOMMANO m2 693,00 1,63 1´129,59

3 / 7 Posa in opera di materiali per isolamento termico
01.A09.G50 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di
005 roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in
15/10/2015 lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo

scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato per
superfici in piano e simili
Vedi voce n° 1 [m² 346.50] 346,50

SOMMANO m2 346,50 6,54 2´266,11

4 / 8 Rimozioni doccioni di gronda o tubi di discesa
01.A02.B80 Rimozioni di parti metalliche o pvc compreso il ripristino del muro o
010 del rivestimento doccioni di gronda o tubi di discesa
15/10/2015 grondaie *(lung.=24,8+12,5) 2,00 37,30 74,60

SOMMANO m 74,60 3,58 267,07

5 / 9 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali in acciaio inossidabile
01.A19.A10.0 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio,
10 dati in opera in acciaio inossidabile
15/10/2015 canali di gronda (sp. 0.6 - Sv 800 mm - peso: 3.773 kg/ml)

grondaie *(lung.=24,8+12,5) 2,00 37,30 3,773 281,47

SOMMANO kg 281,47 26,97 7´591,25

6 / 26 REALIZZAZIONE DI COPERTURA IN LAMIERA GRECATA
09.P01.A35.0 COIBENTATA
05 REALIZZAZIONE DI COPERTURA IN LAMIERA GRECATA
15/10/2015 COIBENTATA Fornitura e posa di copertura in lastre isolate

coibentate a profilo grecato in acciaio zincato, protetta nella faccia
superiore da un rivestimento anticorrosivo (spessore totale lamiera +
rivestimento minimo 1,5 mm.) e nella faccia inferiore da un primer
bituminoso termostabile.
compresi gruppi di fissaggio e pezzi speciali (spessore minimo 50
mm)
Vedi voce n° 1 [m² 346.50] 346,50

SOMMANO m2 346,50 79,61 27´584,87

7 / 43 Fornitura e posa in opera di finestra - lucernario tipo Velux
PR.008 Fornitura e posa in opera di finestra - lucernario tipo Velux per
20/02/2017 accesso al tetto, luce 90*90 cm.; compreso assistenza muraria.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 450,00 450,00

8 / 44 Fornitura e posa in opera di scala retrattile a scomparsa
PR.009 Fornitura e posa in opera di scala retrattile a scomparsa per accesso
20/02/2017 al sottotetto dimensionata per un sovraccarico di 150 kg., completa di

porta in legno tamburato luce 90*90 cm.; compreso assistenza

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 41´603,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´603,51

muraria.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 300,00 300,00

Parziale copertura  (Cat 1) euro 41´903,51

pavimentazione palestra  (Cat 2)

9 / 27 Provvista e posa di pavimento sportivo
PR.001 Provvista e posa di pavimento sportivo specifico prefabbricato e
15/10/2015 preverniciato tipo o equivalente “Playwood S.14” costituita dalla

seguente stratigrafia:Sopra il massetto esistente  realizzazione di una
barriera al vapore mediante stesura di un foglio di polietilene dello
spessore di 0,15 mm sormontato per 30 cm nelle giunzioni e rivoltato
sui bordi.Stesura, sulla barriera al vapore, di una sottostruttura
elastica costituita da:-	un materassino elastico di spessore 15 mm
per consentire di annullare i vuoti d’aria sotto il pavimento garantendo
le caratteristiche della normativa EN 14904;-	piano ripartitore in
multistrato di conifere spessore 12 mm. I pannelli verranno
semplicemente appoggiati al materassino e graffati per formare una
piastra monolitica bilanciata in grado di garantire alla pavimentazione
tutte le caratteristiche sia di sicurezza sia sportive.La pavimentazione
sportiva è fornita in tavole dello spessore non inferiore a 14 mm
fissate alla sottostruttura elastica.La tavole di pavimento sportivo
sono composte da una struttura a tre strati ortogonali con incastri
formati da linguette e scanalature (maschio e femmina) sia sui lati, sia
sulle testate, in modo da favorire un assemblaggio perfetto. Lo strato
di calpestio è in faggio dello spessore nominale di 4 mm con 7 strati di
vernice acrilica senza formaldeide secondo le norme EN 13986.
Strato intermedio spessore 8 mm ca in lamelle di abete di Svezia
unite tra loro meccanicamente con fibre poste perpendicolarmente
rispetto ai listoni del piano di calpestio allo scopo di favorire una
perfetta compensazione delle variazioni dimensionali. Strato di
supporto in abete spessore 2 mm caSpessore pavimento finito: 41
mmE’ necessario tenere conto di uno spessore perimetrale adeguato
alla dilatazione del pavimento.Certificazioni e norme di riferimento:-
F.I.B.A. di 1° livello-	EN 13051 reazione al fuoco test eseguito su
pavimento e sottostruttura (intero pacchetto)-	EN 14041 superfici
aree sportive test eseguito su pavimento e sottostruttura (intero
pacchetto) con superamento dei seguenti test: assorbimento shock,
deformazione verticale, rimbalzo verticale della palla, frizione,
resistenza all’usura, brillantezza speculare, carico in rotolamento
1500 N-	EN 14041 reazione al fuoco certificato per copripavimento
in appoggio al parquet-	PRODOTTO MARCHIATO CE
palestra piano terra 24,10 12,100 291,61
palestra piano primo 24,10 12,100 291,61

SOMMANO m2 583,22 80,80 47´124,18

10 / 28 Asportazione del pavimento esistente
PR.002 Asportazione del pavimento esistente (listoni da mm 22 e sottostrato
15/10/2015 di pannelli mm 22), collocazione dei materiali all’esterno delle

palestre, trasporto con cassoni per smaltimento in discarica
autorizzata. Accurata pulizia del massetto esistente ed eventuale
riparazione in modo che sia idoneo alla posa del nuovo pavimento
sportivo. Tale massetto dovrà risultare planare, perfettamente a livello
rientrando nelle seguenti tolleranze:-	distanza fra i rilievi in ml 1
tolleranza in mm 3;-	distanza fra i rilievi in ml 4 tolleranza in mm 9;-
distanza fra i rilievi in ml 10 tolleranza in mm 12;-	distanza fra i
rilievi in ml 15 tolleranza in mm 15;
Vedi voce n° 27 [m2 583.22] 583,22

SOMMANO m2 583,22 20,00 11´664,40

11 / 29 Esecuzione della segnatura dei campi da gioco (pallacanestro)
PR.003 Esecuzione della segnatura dei campi da gioco secondo i regolamenti
15/10/2015 delle varie Federazioni, con l’applicazione di resine poliuretaniche

pigmentate, aventi la stessa composizione di base della vernice
ignifuga dei listoni al fine di assicurare la perfetta adesione tra la
superficie degli stessi e le linee di segnatura. Vengono date due mani
di colore e una mano di vernice trasparente finale. Le linee curve
sono effettuate con apposita macchina a compasso con doppia
distribuzione di nastro adesivo. Tracciatura delle linee di delimitazione
dei campi da gioco secondo il seguente schema:n. 01 pallacanestro
colore bianco RAL 9003
palestra piano terra 1,00

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 1,00 100´692,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 100´692,09

palestra piano primo 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 1´243,00 2´486,00

12 / 30 Esecuzione della segnatura dei campi da gioco (pallavolo)
PR.004 Esecuzione della segnatura dei campi da gioco secondo i regolamenti
15/10/2015 delle varie Federazioni, con l’applicazione di resine poliuretaniche

pigmentate, aventi la stessa composizione di base della vernice
ignifuga dei listoni al fine di assicurare la perfetta adesione tra la
superficie degli stessi e le linee di segnatura. Vengono date due mani
di colore e una mano di vernice trasparente finale. Le linee curve
sono effettuate con apposita macchina a compasso con doppia
distribuzione di nastro adesivo. Tracciatura delle linee di delimitazione
dei campi da gioco secondo il seguente schema:n. 01 pallavolo colore
rosso RAL 3020
palestra piano terra 1,00
palestra piano primo 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 621,50 1´243,00

13 / 31 Fornitura e posa di battiscopa
PR.005 Fornitura e posa di battiscopa trapezoidale avente sezione 50 x 50
15/10/2015 mm in legno verniciato. Il battiscopa verrà posto con viti e tasselli con

passo di chiodatura 60 cm
palestra piano terra *(lung.=24,1+12,1) 2,00 36,20 72,40
palestra piano primo *(lung.=24,1+12,1) 2,00 36,20 72,40

SOMMANO m 144,80 17,40 2´519,52

14 / 32 Fornitura e posa in opera di soglie in alluminio anodizzato
PR.006 Fornitura e posa in opera di soglie in alluminio anodizzato  larghezza
15/10/2015 80 mm, per raccordare la pavimentazione nuova con le superfici

adiacenti. La finitura delle stesse sarà di colore argento con una
copertura di anodizzazione di ca 20 microns. Tale materiale ha
caratteristiche di elevata resistenza all’ossidazione ed alle
sollecitazioni meccaniche.

8,00 8,00
8,00 8,00

SOMMANO m 16,00 22,37 357,92

Parziale pavimentazione palestra  (Cat 2) euro 65´395,02

rifacimento intonaci deteriorati soffitti  (Cat 3)

15 / 12 Spicconatura d'intonaco di cemento
01.A02.B70.0 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga
05 durezza,in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la
15/10/2015 salita a terradei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le

superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle
discariche Per superfici di m² 0,50 ed oltre
soffitto palestra piano terra 0,50 291,000 145,50
soffitto palestra piano primo 0,50 291,000 145,50

SOMMANO m2 291,00 11,05 3´215,55

16 / 13 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti,
01.A10.A30.0 travi, ecc
05 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi,
15/10/2015 ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi

negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e
della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per
una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2
Vedi voce n° 12 [m2 291.00] 291,00

SOMMANO m2 291,00 26,48 7´705,68

17 / 14 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo eseguito ad
01.A10.B20.0 un'altezza superiore a m 4
65 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in
15/10/2015 curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei

raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con
l'esclusione del gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per
una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 118´219,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 118´219,76

0.5
Vedi voce n° 12 [m2 291.00] 291,00

SOMMANO m2 291,00 15,91 4´629,81

18 / 15 Tinta all’acqua (idropittura) su intonaci interni
01.A20.E30.0 Tinta all’acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore
05 di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu’ tinte a piu’
15/10/2015 riprese su fondi gia’ preparati Su intonaci interni

tinteggiatura soffitto piano primo 291,000 291,00
tinteggiatura soffitto piano terra 291,000 291,00
tinteggiatura pareti piano terra 72,40 6,200 448,88
tinteggiatura pareti piano primo 72,40 6,200 448,88

SOMMANO m2 1´479,76 4,48 6´629,32

19 / 16 Applicazione fissativo su soffitti e pareti interne
01.A20.E60.0 Applicazione fissativo su soffitti e pareti interne
05 Vedi voce n° 15 [m2 1 479.76] 1´479,76
15/10/2015

SOMMANO m2 1´479,76 1,72 2´545,19

20 / 17 Rimozione protezione metallica soffitti ai piani terra e primo della
A.15 palestra
15/10/2015 Rimozione protezione metallica soffitti ai piani terra e primo della

palestra
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´844,24 1´844,24

Parziale rifacimento intonaci deteriorati soffitti  (Cat 3) euro 26´569,79
Parziale opere civili  (SpCat 1) euro 133´868,32

oneri per la sicurezza  (SpCat 2)
copertura  (Cat 1)

21 / 1 Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento - amianto
01.A02.E00 Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque
005 tipo con la sola rimozione del manto di copertura compresa la discesa
15/10/2015 a terra e l'accatastamento dei materiali, computando le superfici prima

della demolizione con la maggiorazione del 5% a compenso delle
sovrapposizioni delle lastre, compreso il trasporto, lo smaltimento dei
materiali alle discariche autorizzate e ogni onere relativo alle varie
autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto
secondo le prescrizioni vigenti esclusi i ponteggi e l'eventuale rete
antinfortunistica

1,10 315,000 346,50

SOMMANO m² 346,50 21,54 7´463,61

22 / 3 Rimozione e insaccamento a norma della lana di roccia
A.01 Rimozione e insaccamento a norma della lana di roccia rinvenuta
15/10/2015 sotto la copertura. Trasporto e smaltimento finale in discarica

autorizzata come materiale contaminato da amianto- compresa
aspirazione polvere mediante aspiratore industriale per realizzazione
di idoneo piano di posa della successiva coibentazione
Vedi voce n° 1 [m² 346.50] 346,50

SOMMANO mq 346,50 4,00 1´386,00

23 / 4 Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una
01.A02.E10 unita' di decontaminazione
005 Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di
15/10/2015 decontaminazione provvista di almeno tre aree quali locale

spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredda, locale
equipaggiamento e di una unita' di filtraggio acqua oltre a tutto quanto
richiesto dalla legislazione vigente in materia Compreso il trasporto e
il noleggio per tutta la durata dei lavor

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´645,35 1´645,35

24 / 5 Piano di lavoro da presentarsi alla ASL competente per i

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 144´363,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 144´363,28

A.08 permessi alla rimozione dell'amianto compatto
15/10/2015 Piano di lavoro da presentarsi alla ASL competente per i permessi

alla rimozione dell'amianto compatto
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

25 / 10 LINEA VITA di ancoraggio orizzontale
28.A10.A05.0 LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma UNI EN
05 795:2002 in classe C, prodotto marcato CE certificato da ente
15/10/2015 certificatore notificato utilizzabile da 2 operatori contemporaneamente,

lunghezza massima 10 m, costituita da: due pali d'estremità in acciaio
zincato (o inox), una molla assorbitore di energia in acciaio al
carbonio ad alta resistenza classe C, (o inox), un tenditore in acciaio
zincato (o inox) a due forcelle M14, un cavo in acciaio zincato (o inox)
diametro 8 mm con lunghezza 10,00 m circa, fascicolo d'uso e
montaggio e tabella di segnalazione caratteristiche prestazionali.
Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura
e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola
d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura
necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura.

3,00 3,00

SOMMANO a corpo 3,00 826,60 2´479,80

26 / 11 Fornitura e posa in opera di sistema di protezione anticaduta -
28.A10.A09.0 PUNTO DI DEVIAZIONE
05 Fornitura e posa in opera di sistema di protezione anticaduta -
15/10/2015 PUNTO DI DEVIAZIONE - in acciaio inox conforme alla normativa

UNI-EN 795:2002 in classe A1, prodotto marcato CE cerificato da
ente certificatore notificato. Sono da considerarsi compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e
quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e
scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e
chiusura del manto di copertura/impermeabilizzazione elemento
portante verticale.costituito d base di ancoraggio a forma di omega,
barra filettata diametro 20 mm in acciaio zincato, golfare femmina
bloccato alla barra con dado; compensivo del fascicolo d'uso e
montaggio

19,00

SOMMANO cadauno 19,00 236,41 4´491,79

Parziale copertura  (Cat 1) euro 17´966,55

ponteggi  (Cat 4)

27 / 18 Nolo di parapetto guardacorpo
F.022 Nolo di parapetto guardacorpo in corrispondenza della linea di gronda
15/10/2015 del tetto per protezione dal rischio di caduta dall'alto. La barriera

laterale di protezione anticaduta, di altezza maggiore di cm 120
sull’impalcato, sarà costituita da aste metalliche verticali di idonea
sezione per resistere ai carichi secondo la prEN 13374:2003 (E),
zincate secondo la UNI 2081, ancorate o al profilo di gronda o a trave
in legno o a soletta o a parete esterna con interasse non superiore a
cm 180; ciascuna dotata di almeno quattro mensole portatraverse con
dispositivo di fermo a vite, per il posizionamento stabile delle traverse
in legno o metallo, da porsi in opera in modo da non lasciare vuoto
superiore a 45 cm e tavola fermapiede da 20 cm; fornitura valutata a
metro lineare di profilo protetto eseguito secondo le norme di legge e
secondo le specifiche di montaggio
dei prodotti impiegati, compreso ogni onere e magistero necessario
alla realizzazione dell’opera, comprese le attrezzature e/o impianti
eventualmente necessari per raggiungere la quota di lavoro in
sicurezza.
protezione lato via Marucca *(lung.=2+10,7+13+2) 27,70 27,70

SOMMANO m 27,70 40,00 1´108,00

28 / 19 Nolo di piattaforma aerea rotante, installata su autocarro
01.P24.C75 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels,
005 installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a movimento idraulico,
15/10/2015 compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo

impiego Con sollevamento della navicella fino a m (12)
per posizionamento e successiva rimozione delle barriere protettive
della copertura sulla via Marucca 16,00

COMMITTENTE: Comune di Biella

A   R I P O R T A R E 16,00 152´942,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,00 152´942,87

SOMMANO h 16,00 51,10 817,60

29 / 20 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati. Per i
01.P25.A75.0 primi 30 giorni
05 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso
15/10/2015 trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario

per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte; (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
ponteggio per copertura all'interno dei cortili
(H/peso=8+1,2) 11,20 9,200 103,04
(H/peso=10,8+1,2) 7,90 12,000 94,80
(H/peso=13,65+1,2) 13,00 14,850 193,05
(H/peso=16,5+1,2) 8,70 17,700 153,99
(H/peso=13,65+1,2) 7,55 14,850 112,12
(H/peso=4+1,2) 2,55 5,200 13,26
(H/peso=7+1,2) 5,70 8,200 46,74
(H/peso=10+1,2) 2,50 11,200 28,00

SOMMANO m2 745,00 6,22 4´633,90

30 / 21 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati. Per ogni
01.P25.A75.0 mese oltre il primo
10 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso
15/10/2015 trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario

per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte; (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre il primo
ponteggio per copertura all'interno dei cortili
Vedi voce n° 20 [m2 745.00] 2,00 1´490,00

SOMMANO m2 1´490,00 1,01 1´504,90

31 / 22 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi
01.P25.A91.0 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
05 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi
15/10/2015 metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti,

fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole
orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro
dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza
vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale
per ogni piano).Per ogni mese
ponteggio per copertura all'interno dei cortili
piani di lavoro *(lung.=11,2+7,9+13+8,7+7,55+2,55+5,7+2,5) 2,00 59,10 1,200 3,000 425,52
tavole fermapiede *(lung.=11,2+7,9+13+8,7+7,55+2,55+5,7+2,5) 2,00 59,10 0,200 3,000 70,92

SOMMANO m2 496,44 2,45 1´216,28

32 / 23 Formazione di castelletto di servizio completo di scalette e botole
A.05 per poter accedere alla copertura. per mesi tre
15/10/2015 Formazione di castelletto di servizio completo di scalette e botole per

poter accedere alla copertura. per mesi tre
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 833,67 833,67

33 / 24 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati. Per i
01.P25.A75.0 primi 30 giorni
05 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso
15/10/2015 trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario

per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte; (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
ponteggio per rimozione rete metallica, rifacimento intonaco soffitti
palestre 10,00 24,10 4,500 1´084,50
ponteggio per rimozione rete metallica, rifacimento intonaco soffitti
palestre 10,00 24,10 4,000 964,00

SOMMANO m2 2´048,50 6,22 12´741,67

34 / 25 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi
01.P25.A91.0 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
05 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi

COMMITTENTE: Comune di Biella
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R I P O R T O 174´690,89

15/10/2015 metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti,
fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole
orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro
dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza
vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale
per ogni piano).Per ogni mese
piano di lavoro ponteggio interno palestre 10,00 24,10 1,200 289,20
piano di lavoro ponteggio interno palestre 10,00 24,10 1,200 289,20

SOMMANO m2 578,40 2,45 1´417,08

35 / 42 Formitura e posa rete anticaduta
PR.007 Formitura e posa rete anticaduta operai e rispondente agli standard
15/10/2015 europei di sicurezza anticaduta certificata en 1263-1 Tessuta in

polipropilene alta tenacità, senza nodo, maglia 50x50 mm filo 5 mm.
completa di cordoni perimetrali agganci e della necessaria
certificazione a firma di tecnico abilitato, compreso piattaforma aerea
per la posa.
(lung.=10,7+13+2+11,2+7,9+13+8,7+7,55+2,55+5,7+2,5+2) 86,80 1,200 104,16

SOMMANO m2 104,16 13,00 1´354,08

Parziale ponteggi  (Cat 4) euro 25´627,18

apprestamenti sulla sicurezza  (Cat 5)

36 / 33 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)
28.A15.A10.0 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi
05 utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare,
15/10/2015 puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato

eapparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mm² e n. 2 picchetti di acciaio zincato da
2 m; collegamento delle baracche e del ponteggio con conduttore
equipotenziale in rame isolato da 16 mm². temporaneo per la durata
del cantiere

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 257,21 257,21

37 / 34 Impianto elettrico da cantiere
E OS FF 005 Impianto elettrico da cantiere, da 25 kW, quadro generale ASC con
15/10/2015 tre prese 32A/380V, una

presa 16A/380V e tre prese 16A/220V, interruttore magnetotermico
differenziale, alimentatore
con cavo quadripolare N1VV-K da 35 mm², fino a 75 m, collegamento
a terra con cavo in rame
isolato da 16 mm². Fino a 6 m, interruttore generale in prossimità del
punto di consegna.
Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. Classe 2a.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00

38 / 35 Quadro di prese a spina per uso mobile
E OS FF 015 Quadro di prese a spina per uso mobile, con trasformatore di
15/10/2015 sicurezza 220/24V per utilizzo in luoghi conduttori ristretti, con 4 prese

24V SELV, cavo di alimentazione HO7RN-F da 4 mm² di lunghezza
fino a 30 m, spina mobile. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.
Classe 2a.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 450,00 450,00

39 / 36 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE
28.A15.B05.0 ATMOSFERICHE
05 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE
15/10/2015 ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica,

eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegata a dispersori in
acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infi ssi nel terreno, compresi gli
accessori per i collegamenti. Per ogni calata.

3,000 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 157,94 473,82

COMMITTENTE: Comune di Biella
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40 / 37 CARTELLONISTICA di segnalazione
28.A20.A05.0 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
10 vigente, di qualsiasi genere, per
15/10/2015 prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima

di 2 anni. di dimensione media (fi no a 50x50 cm)
20,00

SOMMANO cadauno 20,00 10,84 216,80

41 / 38 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni
28.A20.C05.0 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali,
05 con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in
15/10/2015 policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 8,58 85,80

42 / 39 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
28.A20.H05.0 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7
05 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staff a e
15/10/2015 corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni
genere di trasporto, gli accessori di fi ssaggio, la manutenzione
periodica, il ritiro a fi ne lavori e quanto altro necessario per dare il
mezzo antincendio in effi cienza per tutta la durata del cantiere.
Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 13,72 41,16

43 / 40 KIT ANTINCENDIO in armadio
28.A20.H20.0 KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di: elmetto,
05 semicalotta con schermo
15/10/2015 per elmetto, guanti anticalore, coperta antincendio, torcia, maschera

facciale, inclusa revisione
periodica. Costo semestrale

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 31,58 63,16

44 / 41 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale
28.A35.A05.0 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso
05 comune, predisposizione specifi ca di elaborati progettuali e/o
15/10/2015 relazioni etc...

3,00

SOMMANO a corpo 3,00 150,00 450,00

Parziale apprestamenti sulla sicurezza  (Cat 5) euro 2´537,95
Parziale oneri per la sicurezza  (SpCat 2) euro 46´131,68

Parziale LAVORI A MISURA euro 180´000,00

T O T A L E   euro 180´000,00

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Biella
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 opere civili 133´868,32 74,371
  002 oneri per la sicurezza 46´131,68 25,629

Totale SUPER CATEGORIE euro 180´000,00 100,000
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TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 copertura 59´870,06 33,261
  002 pavimentazione palestra 65´395,02 36,331
  003 rifacimento intonaci deteriorati soffitti 26´569,79 14,761
  004 ponteggi 25´627,18 14,237
  005 apprestamenti sulla sicurezza 2´537,95 1,410

Totale CATEGORIE euro 180´000,00 100,000
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 180´000,00 100,000

M:001 opere civili euro 133´868,32 74,371

M:001.001      copertura euro 41´903,51 23,280

M:001.001.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 41´903,51 23,280

M:001.002      pavimentazione palestra euro 65´395,02 36,331

M:001.002.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 65´395,02 36,331

M:001.003      rifacimento intonaci deteriorati soffitti euro 26´569,79 14,761

M:001.003.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 26´569,79 14,761

M:002 oneri per la sicurezza euro 46´131,68 25,629

M:002.001      copertura euro 17´966,55 9,981

M:002.001.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 17´966,55 9,981

M:002.004      ponteggi euro 25´627,18 14,237

M:002.004.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 25´627,18 14,237

M:002.005      apprestamenti sulla sicurezza euro 2´537,95 1,410

M:002.005.001           OG1 - Edifici civili e industriali euro 2´537,95 1,410

TOTALE  euro 180´000,00 100,000

     Data, 31/03/2016

Il Tecnico
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura  euro 180´000,00
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 180´000,00

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura  euro 46´131,68
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 46´131,68

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) I.V.A. sui lavori (22 %)  euro 39´600,00
c2) Spese tecniche  euro 16´316,30
c3) CNPAIA su spese tecniche  euro 652,65
c4) IVA su spese tecniche (22 %)  euro 3´733,17
c4) Accantonamento 2 % art. 113 D.Lvo 51/2016  euro 3´600,00
c5) Economie ed imprevisti  euro 6´097,88

Sommano  euro 70´000,00

TOTALE  euro 250´000,00

     Data, 31/03/2016

Il Tecnico
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