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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
01.A02.E00
005
15/10/2015

2/2
A.01
15/10/2015

3/3
01.A02.E10
005
15/10/2015

414
A.08
15/10/2015

5/5
28.A10.A05.0
05
15/10/2015

6/6
28.A10.A09.0
05
15/10/2015

LAVORI A MISURA

Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento - amianto
Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque
tipo con la sola rimozione del manto di copertura compresa la discesa
a terra e 'accatastamento dei materiali, computando le superfici prima
della demolizione con la maggiorazione del 5% a compenso delle
sovrapposizioni delle lastre, compreso il trasporto, lo smaltimento dei
materiali alle discariche autorizzate e ogni onere relativo alle varie
autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto
secondo le prescrizioni vigenti esclusi i ponteggi e I'eventuale rete
antinfortunistica

SOMMANO m?

Rimozione e insaccamento a norma della lana di roccia
Rimozione e insaccamento a norma della lana di roccia rinvenuta
sotto la copertura. Trasporto e smaltimento finale in discarica
autorizzata come materiale contaminato da amianto- compresa
aspirazione polvere mediante aspiratore industriale per realizzazione
di idoneo piano di posa della successiva coibentazione

Vedi voce n° 1 [m?2 346.50]

SOMMANO mq

Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una
unita' di decontaminazione

Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di
decontaminazione provvista di almeno tre aree quali locale
spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredda, locale
equipaggiamento e di una unita' di filtraggio acqua oltre a tutto quanto
richiesto dalla legislazione vigente in materia Compreso il trasporto e
il noleggio per tutta la durata dei lavor

SOMMANO cadauno

Piano di lavoro da presentarsi alla ASL competente per i
permessi alla rimozione dell'amianto compatto

Piano di lavoro da presentarsi alla ASL competente per i permessi
alla rimozione dell'amianto compatto

SOMMANO a corpo

LINEA VITA di ancoraggio orizzontale

LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma UNI EN
795:2002 in classe C, prodotto marcato CE certificato da ente
certificatore notificato utilizzabile da 2 operatori contemporaneamente,
lunghezza massima 10 m, costituita da: due pali d'estremita in acciaio
zincato (o inox), una molla assorbitore di energia in acciaio al
carbonio ad alta resistenza classe C, (0 inox), un tenditore in acciaio
zincato (o inox) a due forcelle M14, un cavo in acciaio zincato (o inox)
diametro 8 mm con lunghezza 10,00 m circa, fascicolo d'uso e
montaggio e tabella di segnalazione caratteristiche prestazionali.
Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura
e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola
d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura
necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura.

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di sistema di protezione anticaduta -
PUNTO DI DEVIAZIONE

Fornitura e posa in opera di sistema di protezione anticaduta -
PUNTO DI DEVIAZIONE - in acciaio inox conforme alla normativa
UNI-EN 795:2002 in classe Al, prodotto marcato CE cerificato da
ente certificatore notificato. Sono da considerarsi compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e
guant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e
scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e
chiusura del manto di copertura/impermeabilizzazione elemento
portante verticale.costituito d base di ancoraggio a forma di omega,

3,00

315,000

346,50

346,50

346,50

346,50

3,00

3,00

21,54 7°463,61

4,00 17386,00

1645,35 1'645,35

500,00 500,00

826,60 2'479,80

A RIPORTARE

137474,76

COMMITTENTE: Comune di Biella
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1

3°474,76

717
F.022
15/10/2015

8/8
01.P24.C75
005
15/10/2015

9/9
01.P25.A75.0
05
15/10/2015

10/10
01.P25.A75.0
10
15/10/2015

11/11
01.P25.A91.0
05
15/10/2015

barra filettata diametro 20 mm in acciaio zincato, golfare femmina
bloccato alla barra con dado; compensivo del fascicolo d'uso e
montaggio

SOMMANO cadauno

Nolo di parapetto guardacorpo

Nolo di parapetto guardacorpo in corrispondenza della linea di gronda
del tetto per protezione dal rischio di caduta dall'alto. La barriera
laterale di protezione anticaduta, di altezza maggiore di cm 120
sull'impalcato, sara costituita da aste metalliche verticali di idonea
sezione per resistere ai carichi secondo la prEN 13374:2003 (E),
zincate secondo la UNI 2081, ancorate o al profilo di gronda o a trave
in legno o a soletta o0 a parete esterna con interasse non superiore a
cm 180; ciascuna dotata di almeno quattro mensole portatraverse con
dispositivo di fermo a vite, per il posizionamento stabile delle traverse
in legno o metallo, da porsi in opera in modo da non lasciare vuoto
superiore a 45 cm e tavola fermapiede da 20 cm; fornitura valutata a
metro lineare di profilo protetto eseguito secondo le norme di legge e
secondo le specifiche di montaggio

dei prodotti impiegati, compreso ogni onere e magistero necessario
alla realizzazione dell’'opera, comprese le attrezzature e/o impianti
eventualmente necessari per raggiungere la quota di lavoro in
sicurezza.

protezione lato via Marucca *(lung.=2+10,7+13+2)

SOMMANO m

Nolo di piattaforma aerea rotante, installata su autocarro

Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispels,
installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a movimento idraulico,
compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego Con sollevamento della navicella fino a m (12)

per posizionamento e successiva rimozione delle barriere protettive
della copertura sulla via Marucca

SOMMANO h

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati. Per i
primi 30 giorni

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso
trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario
per la conformita’ alle norme di sicurezza vigenti, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte; (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni

ponteggio per copertura all'interno dei cortili

(H/peso=8+1,2)

(H/peso0=10,8+1,2)

(H/peso=13,65+1,2)

(H/peso=16,5+1,2)

(H/pes0=13,65+1,2)

(H/peso=4+1,2)

(H/peso=7+1,2)

(H/peso=10+1,2)

SOMMANO m2

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati. Per ogni
mese oltre il primo

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso
trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario
per la conformita’ alle norme di sicurezza vigenti, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte; (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre il primo
ponteggio per copertura all'interno dei cortili

Vedi voce n° 9 [m2 745.00]

SOMMANO m2

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi
metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti,
fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole
orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro

2,00

27,70

11,20
7,90
13,00
8,70
7,55
2,55
5,70
2,50

9,200
12,000
14,850
17,700
14,850

5,200

8,200
11,200

19,00

19,00

27,70

27,70

16,00

16,00

103,04
94,80
193,05
153,99
112,12
13,26
46,74
28,00

745,00

17490,00

17490,00

236,41

40,00

51,10

6,22

1,01

4°491,79

17108,00

817,60

4633,90

1°504,90

A RIPORTARE

26°030,95

COMMITTENTE: Comune di Biella
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

26°030,95

12712
A.05
15/10/2015

13/13
01.P25.A75.0
05
15/10/2015

14/14
01.P25.A91.0
05
15/10/2015

15/24
PR.007
15/10/2015

16 /15
28.A15.A10.0
05
15/10/2015

171716
E OS FF 005
15/10/2015

dispositivo necessario per la conformita alle norme di sicurezza
vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale
per ogni piano).Per ogni mese

ponteggio per copertura all'interno dei cortili

piani di lavoro *(lung.=11,2+7,9+13+8,7+7,55+2,55+5,7+2,5)
tavole fermapiede *(lung.=11,2+7,9+13+8,7+7,55+2,55+5,7+2,5)

SOMMANO m2

Formazione di castelletto di servizio completo di scalette e botole
per poter accedere alla copertura. per mesi tre

Formazione di castelletto di servizio completo di scalette e botole per
poter accedere alla copertura. per mesi tre

SOMMANO a corpo

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati. Per i
primi 30 giorni

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso
trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario
per la conformita’ alle norme di sicurezza vigenti, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte; (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni

ponteggio per rimozione rete metallica, rifacimento intonaco soffitti
palestre

ponteggio per rimozione rete metallica, rifacimento intonaco soffitti
palestre

SOMMANO m2

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi
metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti,
fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole
orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro
dispositivo necessario per la conformita alle norme di sicurezza
vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale
per ogni piano).Per ogni mese

piano di lavoro ponteggio interno palestre

piano di lavoro ponteggio interno palestre

SOMMANO m2

Formitura e posa rete anticaduta

Formitura e posa rete anticaduta operai e rispondente agli standard
europei di sicurezza anticaduta certificata en 1263-1 Tessuta in
polipropilene alta tenacita, senza nodo, maglia 50x50 mm filo 5 mm.
completa di cordoni perimetrali agganci e della necessaria
certificazione a firma di tecnico abilitato, compreso piattaforma aerea
per la posa.
(lung.=10,7+13+2+11,2+7,9+13+8,7+7,55+2,55+5,7+2,5+2)

SOMMANO m2

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi
utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare,
puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato
eapparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mmz2 e n. 2 picchetti di acciaio zincato da
2 m; collegamento delle baracche e del ponteggio con conduttore
equipotenziale in rame isolato da 16 mmz2. temporaneo per la durata
del cantiere

SOMMANO cadauno

Impianto elettrico da cantiere

Impianto elettrico da cantiere, da 25 kW, quadro generale ASC con
tre prese 32A/380V, una

presa 16A/380V e tre prese 16A/220V, interruttore magnetotermico

2,00
2,00

10,00

10,00

10,00
10,00

59,10
59,10

24,10

24,10

24,10
24,10

86,80

1,200
0,200

1,200
1,200

3,000
3,000

4,500

4,000

1,200

425,52
70,92

496,44

1°084,50
964,00

2°048,50

289,20
289,20

578,40

104,16

104,16

2,45

833,67

2,45

13,00

257,21

1216,28

833,67

12°741,67

1417,08

17354,08

257,21

A RIPORTARE

43'850,94

COMMITTENTE: Comune di Biella
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 43°850,94
differenziale, alimentatore
con cavo quadripolare N1VV-K da 35 mm?, fino a 75 m, collegamento
a terra con cavo in rame
isolato da 16 mmz2. Fino a 6 m, interruttore generale in prossimita del
punto di consegna.
Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. Classe 2a.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00

18717 Quadro di prese a spina per uso mobile

E OS FF 015 |Quadro di prese a spina per uso mobile, con trasformatore di

15/10/2015 |sicurezza 220/24V per utilizzo in luoghi conduttori ristretti, con 4 prese

24V SELV, cavo di alimentazione HO7RN-F da 4 mm?2 di lunghezza
fino a 30 m, spina mobile. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.
Classe 2a.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 450,00 450,00

19/18 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE

28.A15.B05.0 ATMOSFERICHE

05 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE

15/10/2015 |ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica,

eseguito con corda nuda di rame da 35 mmg?, collegata a dispersori in
acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infi ssi nel terreno, compresi gli
accessori per i collegamenti. Per ogni calata.
3,000 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 157,94 473,82

20/19 CARTELLONISTICA di segnalazione

28.A20.A05.0 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa

10 vigente, di qualsiasi genere, per

15/10/2015 |prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima

di 2 anni. di dimensione media (fi no a 50x50 cm)
20,00
SOMMANO cadauno 20,00 10,84 216,80

21/20 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni

28.A20.C05.0|ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali,

05 con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in

15/10/2015 |policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V

10,00
SOMMANO cadauno 10,00 8,58 85,80

22/21 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

28.A20.H05.0 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7

05 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staff a e

15/10/2015 |corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni
genere di trasporto, gli accessori di fi ssaggio, la manutenzione
periodica, il ritiro a fi ne lavori e quanto altro necessario per dare il
mezzo antincendio in effi cienza per tutta la durata del cantiere.
Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 13,72 41,16

23/22 KIT ANTINCENDIO in armadio

28.A20.H20.0 |[KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di: elmetto,

05 semicalotta con schermo

15/10/2015 |per elmetto, guanti anticalore, coperta antincendio, torcia, maschera

facciale, inclusa revisione
periodica. Costo semestrale
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 31,58 63,16

2423 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale

28.A35.A05.0 |Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere |'uso

05 comune, predisposizione specifi ca di elaborati progettuali e/o

A RIPORTARE 45°681,68

COMMITTENTE: Comune di Biella
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 45°681,68
15/10/2015 |relazioni etc...
3,00
SOMMANO a corpo 3,00 150,00 450,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 46°131,68
TOTALE euro 46°131,68

Data, 31/03/2016

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Biella ['Marucca_palestre_ ESEC_Sicurezza_01.dcf' (C:\Appaltoni 2011\Marucca_palestre\) v.1/24]




