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OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO

Art. 1/A - OGGETTO DELL’APPALTO

L’ Appalto ha per oggetto I’esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie
per il lavori inerenti gli interventi di ristrutturazione delle palestre “Marucca” in via Conciatori a Biella.

Sono comprese la manodopera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni
complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite e sinteticamente
descritte nel presente articolo.

Sono parte integrante dell’appalto tutte le attivita di organizzazione e coordinamento delle varie fasi
esecutive, delle modalita di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite
nella piena conformita con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla
prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Le indicazione del presente disciplinare, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche allegate
forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del
contratto.

Art. 2/A - AMMONTARE DELL’APPALTO E LAVORAZIONI

L’importo complessivo del presente appalto ¢ composto da lavori a misura, parte dei quali soggetti
al ribasso di gara e parte, relativi alla sicurezza, non soggetti al ribasso ai sensi dell’art. 26 comma 5 del
D.Lvo 81/08 , come specificato in seguito.

La composizione delle varie lavorazioni sono quelle contenute nei prospetti che seguono:

L’importo complessivo dei lavori posti a base dell’affidamento di € 180.000,00 ¢ definito come

segue:
Colonna A Colonna B Colonna A+B
Importo esecuzione Oneri per attuazione Totale
lavori piani di sicurezza
1 A corpo - - -
2 A misura 133.868,32 46.131,68 180.000,00
Importo totale 133.868,32 46.131,68 180.000,00

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui alla colonna a), al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo del costo
degli oneri di sicurezza definito alla colonna b) non soggetto a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 26 comma 5
del D.L.vo 81/08

Descrizione delle diverse categorie omogenee di lavoro, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 34/2000, di
cui si compone I’intervento:

Tipologia di lavoro Categoria Importo Note

Edifici civili 0Gl1 180.000,00 PREVALENTE




Le cifre del prospetto di cui sopra, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di
lavoro, potranno variare tanto in pitt che i meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantita, e
ci0 tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni ovvero anche a causa di soppressione di
alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che 1'Appaltatore possa trarne
argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato, purché l'importo
complessivo dei lavori resti dentro i limiti dell'art. 161 del D.P.R. 05.10.2011 n. 207, cio¢ entro i
limiti di un quinto del prezzo complessivo convenuto.

Art. 3/A - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Fanno parte integrante del contratto d’ Appalto i seguenti documenti:
a) Il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n°® 145 (anche se
materialmente non annesso);
b) Il piano di sicurezza;
c) Progettazione Architettonica, Strutturale ed Impiantistica:
¢ Elenco prezzi
¢ Schema di Contratto e Capitolato speciale d’appalto
¢ FElaborati grafici

Non fanno parte degli allegati al contratto le analisi dei prezzi ed il computo metrico estimativo. Tali
documenti sono redatti dall’Amministrazione al solo scopo del riscontro sulle offerte che i concorrenti
presenteranno alla gara.

E fatto divieto all’ Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti o prestatori d’opera, di fare od
autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di
divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con
I’ Amministrazione.

La stipulazione del contratto dovra avvenire entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva
dell’appalto. All’atto della firma del contratto la Ditta appaltatrice dovra aver prodotto la documentazione
completa prevista dal Bando di gara.

Art. 4/A - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Qualora vengano accertati comportamenti dall’appaltatore che concretano grave inadempimento
delle obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, o lo stessa si renda
colpevole di grave negligenza o frode, o ritardi i lavori per sua negligenza rispetto alle previsioni, ai sensi e
con le procedure di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, si procedera alla risoluzione del contratto di appalto e
I’ Amministrazione potra prendere possesso dei lavori ed anche affidare ad altra Ditta la prosecuzione.

L’ Appaltatore restera responsabile dei danni, ivi compresi quelli derivanti dal riappalto, delle perdite
che derivassero all’ Amministrazione dalla risoluzione del contratto, la quale, per la copertura dei medesimi,
si rivarra sulle somme che dovessero ancora essere corrisposte all’ Appaltatore o sul deposito cauzionale.

Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante ha comunque il diritto di recedere in
qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti
in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.

L’ Appaltatore ¢ comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei
propri dipendenti e risponde nei confronti dell’Amministrazione committente per la malafede o la frode dei
medesimi nell’impiego dei materiali.

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

Art. 5/A — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL’APPALTATORE
1l contratto di appalto si intende risolto di diritto quando ricorrano le seguenti condizioni:

1. Mancata presentazione dell’ Appaltatore alla consegna dei lavori a seguito di seconda
convocazione;



2. Comportamento fraudolento nei confronti dell’ Amministrazione;

3. Accertate incapacita di far fronte agli obblighi derivanti dal contratto, contestate dalla
Direzione dei Lavori e che compromette 1’esatto adempimento dell’ obbligazione;
4. Ritardi e negligenze gravi reiterate dell’ Appaltatore ed accertate dal Direttore dei Lavori
con ordini di servizio rimasti ineseguiti;
5. Violazioni in materia di subappalti e cottimi;
6. Gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza e/o delle norme in materia;
7. Provvedimento definitivo di applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3
Legge 1423/56 ed agli artt. 2 e seguenti della L. n 575/65;
8. Qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la revoca della attestazione di

qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal
Casellario Informatico.

L’ Appaltatore ¢ responsabile dei danni, ivi compresi quelli derivanti dal riappalto e perdite che
derivassero all’Amministrazione dalla risoluzione del contratto la quale, per la copertura dei medesimi,
si rivale sulle somme che dovessero essere ancora corrisposte all’ Appaltatore o sul deposito cauzionale.

Art. 6/A — OSSERVANZA DI LEGGI E NORME

N

L’appalto, per tutto quanto non sia in contrasto con il presente capitolato, ¢ soggetto all’esatta

osservanza:

a)
b)
c)
d)

e)
f)

g

h)

)

i)

Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. 05
Ottobre 2010 n. 207 € s.m.i.;

D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Legge 12 luglio 2011, n. 106

D.M. 19.04.2000 n. 145 (per quanto in vigore);

Legge 04/08/2006 n. 248;

di tutte le leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali vigenti alla data di inizio dei
lavori e che fossero emanati durante 1'esecuzione dei lavori

di tutte le leggi, i decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti
territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'Appalto

delle disposizioni relative alle leggi riguardanti misure urgenti per il coordinamento della lotta contro
la delinquenza mafiosa

Delle norme emanate dal CNR, delle norme UNI, delle norme CEI, delle tabelle CEIUNEL e , anche
se non espressamente richiamate, di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero
eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione del presente appalto.

di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni

Inoltre, € obbligo dell Tmpresa appaltatrice predisporre il piano operativo di sicurezza secondo il disposto del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., rispettando altresi ogni altra disposizione del suddetto decreto, con particolare
riferimento ad eventuali subappalti.. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa
la cassa edile, assicurativi ed infortunistici, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori.

La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato, allo stesso allegato, da parte

dell’ Appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti,
circolari, regolamenti, norme, ecc. sopra richiamate e dalla loro accettazione incondizionata.

Art. 7/A — SPESE CONTRATTUALIL, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa :

le spese contrattuali;

le tasse e gli oneri dovuti ad Enti territoriali (occupazione temporanea suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.);

le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di
emissione del certificato di collaudo o C.R.E.;
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Il presente contratto ¢ soggetto ad I.V.A., la quale ¢ regolata dalla Legge.

CAPITOLO B
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

Art. 1/B - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell' Appaltatore la
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le
condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere nel
sottosuolo quali scavi, condotte ecc., la possibilita di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti
richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per
I'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti

scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul
giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere 1'opera anche in relazione al ribasso da lui offerto
sui prezzi stabiliti dall'Appaltante.

Nel presentare I’ offerta 1’ Appaltatore dichiara (art. 106, del D.P.R. 207/2010) di avere esaminato gli
elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i
lavori e nelle aree adiacenti e di avere valutato I’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo
dei lavori, e pertanto di:

1. aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione
dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La dichiarazione conterra
I’attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera nonché delle
attrezzature adeguate ai lavori da appaltare;

2. di essere a conoscenza delle finalita che I'Amministrazione intende perseguire con la realizzazione
dei lavori e di concordare espressamente che l'opera riveste il carattere di pubblica utilita, e cio
soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per I'ultimazione dei lavori di cui all'apposito articolo
e delle facolta di procedere che I'Amministrazione si riserva in caso di ritardo per negligenza
dell' Appaltatore. In caso di discordanza tra le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto, 'elenco
descrittivo dell voci ed i grafici di progetto o comunque tra i vari elaborati, & facolta della Direzione
Lavori dare ordine di prevalenza all'elaborato ritenuto pill idoneo a raggiungere le finalita prefissate
dalla stazione appaltante. Le Imprese concorrenti alla gara di appalto dovranno pertanto effettuare
una completa verifica del progetto fornito, considerare eventuali aggiustamenti ritenuti necessari per
poter fornire le garanzie di cui sopra, valutare infine i piccoli particolari costruttivi necessari , e
tenere conto di tutto questo nel prezzo dell'offerta, in quanto nulla verra riconosciuto in piu di esso
all'Appaltatore per dare l'opera finita a regola d'arte, completa, perfettamente funzionante e
rispondente ai requisiti di qualita richiesti nel presente Capit olato.

L’ Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi ulteriori, appartengono
alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo.

Art. 2/B - SCELTA DELL’APPALTATORE



La scelta del contraente Appaltatore avverra con la procedura prevista nel Bando di Gara e nel
relativo disciplinare.
Sono ammessi a presentare offerte i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50.
La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ex art. 3 - DPR 34/2000, ¢ la seguente:

Importo a base d’asta €133.868,32 OG1
Oneri sicurezza € 46.131,68 (non soggetta a ribasso)
Totale lavorazioni € 180.000,00

Art. 3/B - CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA E GARANZIA FIDEJUSSORIA.

A) Garanzia Provvisoria

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 93 del
D.Lgs.18/04/2016 n. 50, ¢ corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare anche
mediante fidejussione bancaria o assicurativa, nonché dell’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia
definitiva, qualora 1’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia provvisoria copre la mancata
sottoscrizione del contratto per volonta dell'aggiudicatario ed ¢ svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la garanzia & restituita entro 30 giorni
dall’avvenuta aggiudicazione.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla garanzia provvisoria dovra avere
validita per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’ offerta.

Per quanto non indicato nel presente Articolo, si rimanda al su menzionato art. 93 del
D.Lgs.18/04/2016 n. 50.

B) Garanzia Definitiva

La garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, & stabilita nella misura del
10%.- Nel caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria ¢ aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 1’aumento ¢ di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Per le modalita di svincolo della garanzia definitiva si
rimanda ai dispositivi dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. La fidejussione bancaria o la polizza
assicurativa dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 1’operativita
della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La prestazione della garanzia definitiva e la firma del contratto di appalto dovranno avvenire
perentoriamente nel termine che comunichera I'”Amministrazione alla Ditta aggiudicataria dei lavori.

Si applicano agli importi della garanzia provvisoria e definitiva le riduzioni di cui all’art. 93 comma
7 del D.Lgs. 50/2016.

Per quanto non indicato nel presente Articolo, si rimanda al su menzionato art. 103 del
D.Lgs.18/04/2016 n. 50.

C) Garanzie e coperture assicurative:

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, l'esecutore dei lavori ¢ obbligato a
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche
una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso.

La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile
per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al cinque per cento della
somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La
copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
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ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la
polizza assicurativa & sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione
temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Si richiamano altresi i contenuti di cui dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, ove previsto.

Art. 4/B - SUBAPPALTO.

L'appaltatore & tenuto ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto (dell'art. 105
del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50). Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, I’eventuale sub-appalto non puo
superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture.

Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque sub-appalto le forniture senza prestazione di
manodopera.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, possono affidare in sub-appalto,
nella misura massima del 30%, le opere od i lavori, i servizi o le forniture comprese nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante purche :

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara, sia indicata la categoria o le categorie per
le quali ¢ ammesso il sub-appalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria
appartengano, sono sub-appaltabili;

b) all’atto dell’offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi o le forniture o
parti di servizi e forniture che intendano sub-appaltare o concedere in cottimo;

¢) il concorrente dimostri I’assenza in capo ai sub-appaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art.
80. L'appaltatore, per avvalersi del subappalto, del cottimo, del nolo a caldo o di contratti similari, deve
rivolgere apposita istanza all'’Amministrazione, presentando la documentazione di cui dell'art. 105 del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50, dichiarando le opere e le quote da assoggettarvi.

Ove tra i lavori da subappaltare siano compresi quelli per la realizzazione di impianti elettrici e
meccanici, la suddetta documentazione dovra comprendere anche 1’abilitazione ai sensi del D.M. 22.01.2008
n. 37.

L’ Affidatario dovra depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.

Nel caso di subappalto, I'impresa aggiudicataria dei lavori restera comunque la sola ed unica
responsabile della esecuzione dei lavori appaltati nei confronti della Amministrazione.

In relazione a quanto sopra e qualora la Stazione appaltante conceda 1’autorizzazione al subappalto,
I’Impresa appaltatrice si impegna per mezzo del proprio legale rappresentante al rispetto di tutti gli
adempimenti previsti dalla normativa vigente ed a corrispondere essa medesima al subappaltatore I’importo
dei lavori da quest’ultimo eseguiti, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

E’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti
al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; in caso di mancato
adempimento da parte dell’impresa appaltatrice si richiamano i contenuti dell'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016
n. 50.

Qualora durante I'esecuzione, 1'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di
esecuzione dei lavori, potra, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca
dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del sub-appalto, senza che 1'Appaltatore possa avanzare
pretese di risarcimenti o proroghe per 1'esecuzione dei lavori.



L'impresa al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovra procedere immediatamente
all'allontanamento del sub-appaltatore o del cottimista.

Si precisa e specifica che il subappalto sara autorizzato dalla stazione appaltante solo se sussistono le
condizioni di cui dell'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

Art. 5/B - CONSEGNA LAVORI

La consegna dei lavori sara disposta entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di stipula del
contratto, ed avverra sul luogo dei lavori nel giorno ed ora stabiliti dall’Amministrazione; delle operazioni
eseguite verra redatto apposito verbale.

Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e
indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull’ Appaltatore.

In via d’urgenza la consegna dei lavori potra avvenire in pendenza della stipula del contratto, previa
avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori.

Art. 6/B - TEMPO UTILE PER L’INIZIO E PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

L’Appaltatore deve iniziare i lavori entro 5 giorni dalla consegna dei lavori come risultante
dall’apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione.

L’Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 180 (giorni centottanta) naturali e
consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall’ultimo
dei verbali di consegna. Il tempo per I'ultimazione dei lavori ¢ stato calcolato tenendo presente il normale
andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori.

Art. 7/B - PENALI-SOSPENSIONI E PROROGHE.

Per il ritardo nell’inizio e nell’ultimazione dei lavori, 1’Appaltatore ¢ soggetto ad una penale
giornaliera pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Tali penalita sono detratte senza formalita alcuna con deduzione dell’importo dello Stato
Avanzamento dei Lavori cui la penale si riferisce.

In ogni caso, I'importo complessivo di penale per 1’inizio e 1’ultimazione dei lavori, non potra
superare il 10% dell’importo contrattuale.

L’ Amministrazione ha facolta di rescindere il contratto nel caso in cui tale limite del 10% venisse
superato. Tutti i danni derivanti da ritardi saranno a carico dell’Impresa, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs.
51/2016.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione dei Lavori
d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo’ ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale.

L’appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati , puo’ chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono
concesse dalla Direzione Lavori purche le domande pervengano prima delle scadenza del termine anzidetto.

Art. 8/B - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE.

Ai sensi del D.Lvo 51/2016 art. 35 comma 18 I’anticipazione sull’importo contrattuale ¢ pari al 20
%. da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione
dell'anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia ¢ rilasciata da imprese
bancarie autorizzate ai sensi deldecreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce 1'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle
leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. L.a garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari
finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso
dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il
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beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali
con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 9/B - CONTABILITA DEI LAVORI - PREZZI

La contabilita dei lavori sara effettuata ai sensi del titolo XI del D.P.R. 207/2010, per la parte dei
lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali. Agli importi degli stati di avanzamento (SAL)
sara aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, I'importo degli oneri per I’attuazione dei
piani di sicurezza.

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri e obblighi richiamati nel presente contratto e
negli altri atti contrattuali che 1’ Appaltatore dovra sostenere per 1’esecuzione di tutta I’opera e delle sue
parti nei tempi e nei modi prescritti.

L’esecuzione dell’opera dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina
vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di
prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza ecc. includendo qualunque altro aspetto
normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari gia
citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’ Appaltatore nella pit completa ed
approfondita conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra
pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti
di natura geologica, tecnica, realizzativi o normativa legati all’esecuzione dei lavori.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali ¢ comprensivo, inoltre, dell’onere per
I’eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere di arrivo in cantiere dei materiali
forniti dall’ Appaltatore .

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente contratto, eseguiti a misura e a
corpo.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a misura s’intende compresa ogni spesa occorrente
per dare 1’opera compiuta ai sensi del presente capitolato speciale d’appalto e secondo le indicazioni di
progetto.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a corpo s’intende compresa ogni spesa occorrente
per dare I’opera compiuta ai sensi del presente capitolato speciale d’appalto e secondo le indicazioni di
progetto.

Delle percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro a corpo pud essere
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito a discrezione della D.L.

Gli eventuali lavori in economia che dovessero essere indispensabili possono essere autorizzati
ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione Lavori e verranno rimborsati
sulla base dei prezzi contrattuali.

La liquidazione dei lavori in economia & condizionata alla presentazione di appositi fogli di
registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con 1’indicazione delle lavorazioni
eseguite in corso d’opera.

L’ Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori i materiali necessari
per I'esecuzione dei lavori affidatogli e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
variazioni del costo della manodopera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si
intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

Art. 10/B - REVISIONE DEI PREZZI
Non ¢ ammessa la revisione prezzi salvo casi particolari previsti dalla normativa vigente.

Art. 11/B - PAGAMENTI IN ACCONTO.
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1. T pagamenti avvengono per stati di avanzamento dei lavori, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta i lavori eseguiti, regolarmente contabilizzati, al netto del ribasso d’asta e della
ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore ad € 80.000,00 (ottantamila).

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, e sicurezza fisica dei lavoratori, ed ai sensi

dell’art. 4, comma 3, del DPR n. 207/2010 sull’importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una
ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Entro i 45 giorni

successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il

direttore dei lavori redige la relativa contabilita ed il responsabile del procedimento emette, entro lo

stesso termine il conseguente certificato di pagamento.

La stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’ Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato
di pagamento, prescindendo dall’importo di cui al comma 1. Dall’emissione di ogni certificato di
pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di
ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

5. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, I’ affidatario
e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono il documento unico di regolarita contributiva (DURC),
nonche, copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove
dovuti.

6. Ai sensi della normativa in vigore le cessioni dei crediti vantati nei confronti dell’ Amministrazione a
titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall’affidatario dei lavori a banche od
intermediari finanziari disciplinati dalla Legge in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale
preveda I’esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di Impresa.

7. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificata all’ Amministrazione debitrice.

et

Art. 12/B - PAGAMENTI A SALDO.

1. 1I conto finale dei lavori € redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale, & sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile del
Procedimento. Con il conto finale ¢ accertato e proposto I’intero della rata di saldo, qualunque sia il
suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢ soggetta alle verifiche di regolare
esecuzione ai sensi del comma 3.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’ Appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se I’ Appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita
il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 11/B comma 2, nulla ostando, ¢ pagata entro
90 giorni dall’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o C.R.E.

4. 1l pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 141, comma 9
del D.Lgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666
comma 2 del codice civile.

5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia non inferiore a 26 mesi
dalla data di ultimazione dei lavori e puo essere prestata, a scelta dell’Appaltatore, mediante
adeguamento dell’importo garantito od altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della
garanzia fidejussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del
contratto.

6. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e saldo sono dovuti gli interessi secondo la
vigente normativa.

Art. 13/B MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita devono essere autorizzate dal
R.U.P. con le modalita previste dall’ ordinamento della stazione appaltante cui il R.U.P. dipende.
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L’eventuale modifica di detti contratti d’appalto dovra rispettare quanto riportato dall’art. 106 del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50, il cui testo non viene qui indicato ma che si richiama nella sua totalita.

Art. 14/B - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Impresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige ,entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 gg. dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio dei successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I’Impresa appaltatrice ¢ tenuta a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento
dell’eventuale danno dell’Ente appaltante.

11 Collaudo verra emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche subito dopo 1’ultimazione dei lavori.

Art. 15/B - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO.

Fino a che non sia stato emesso, con esito favorevole, ed approvato il Collaudo, la manutenzione
delle opere eseguite, ordinaria e straordinaria, dovra essere effettuata a cura e spese dell’ Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra 1’esecuzione e I’approvazione del Collaudo e salve le maggiori
responsabilita sancite dell’art. 1669 C.C., 1’ Appaltatore ¢ quindi garante delle opere e delle forniture
eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali
ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’uso, purché
corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso, sotto
pena di intervento d’ufficio, nei tempi prescritti dalla D.L.

Per cause stagionali o per giustificati motivi potra essere concesso all’ Appaltatore di procedere a
interventi di carattere provvisorio, provvedendo quindi alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena
possibile.

Art. 16/B - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla
D.L., a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

L’indennizzo per i danni €& limitato all’importo dei lavori necessari per 1’occorrente riparazione,
valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con I’esclusione dei danni e delle perdite di materiali non
ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.

Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’ Appaltatore
o delle persone delle quali esso ¢ tenuto a rispondere.

Art. 17/B - ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE.

Sono a carico dell’ Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell’appalto e remunerati con i prezzi di
contratto, oltre a tutti quelli compresi nello schema di contratto, anche gli oneri e le spese seguenti:

1. Le spese per formare e mantenere i cantieri ed illuminarli, le spese di trasporto di materiali e mezzi
d’opera, le spese per attrezzi, ponteggi, ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le
strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte
dell’ Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi ed i mezzi
necessari anche ai lavori in economia;

2. Le spese per I’energia elettrica, I’acqua, il gas ’'uso di fognatura, il telefono ed i relativi contratti e
canoni;

3. Le spese per I’allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazioni che possono recare danni;
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4. Le spese per rimuovere materiali o camuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state
eseguite per 1’uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;

5. Le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dall’ultimazione dei lavori, ad eccezione
di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgombrare subito dopo il collaudo stesso;

6. Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo il personale di fatica e tecnico sia
riguardo tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterra opportuni;

7. La costruzione di un locale ufficio per la direzione lavori, nell’ambito del cantiere, con le necessarie
suppellettili, le spese per 1’uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e
scalette, di mezzi d’opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per I'uso di ditte che
eseguano per conto diretto dell’ Amministrazione opere non comprese nel presente appalto;

8. Lo scarico, il trasporto nell’ambito del cantiere, 1’accatastamento e la conservazione nei modi e
luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte
per conto dell’ Amministrazione e non comprese nel presente appalto;

9. L’esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiedera;

10.11 prelievo di campioni, in contraddittorio tra I’Amministrazione e 1’ Appaltatore e con redazione di
verbale e I’apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste
dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;

11.Le spese per 1’approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di
rilevamento, come plessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d’opera sia in sede di collaudo, solo
escluso I’onorario per i collaudatori;

12.L’esecuzione di fotografie, di formato minimo 10 x 15, delle opere in corso di costruzione al
momento dello stato di avanzamento e nei momenti piu salienti a giudizio del Direttore dei Lavori;

13.Le spese per il risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e
la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell’ Amministrazione;

14.Le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose
durante I’esecuzione dei lavori;

15.Le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande
all’ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il
verbale di constatazione dei luoghi e quelle per I’approntamento di tutte le opere, i cartelli di
segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e
I’incolumita del personale dipendente dell’ Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del
relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato
dall’Amministrazione. Le tettoie ed i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle
zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso
e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di
esecuzione;

16.L’approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc., secondo quanto
previsto dalla legge 64/1974 per le zone sismiche, dalla legge 1086/1971 per le opere in cemento
armato e metalliche, dal D.M.20 novembre 1987 per le opere in muratura, e da leggi regionali, a
seconda della Regione in cui si svolgono i lavori;

17.La redazione della dichiarazione di conformita degli impianti realizzati, di cui all’art. 9 della ex
Legge 46/1990, con la relazione e gli allegati ivi previsti;

18.Gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione incendi, ove previsto,
ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modifiche ed
integrazioni;

19.La recinzione del cantiere con solido steccato;

20.L’apposizione n. 2 tabelle informative all’esterno del cantiere di dimensioni minime cm. 120 x 200,
e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino all’ultimazione dei lavori, con le
indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° Giugno
1990): in caso di contestazione degli organi di polizia ogni addebito all’Amministrazione verra
addebitato all’ Appaltatore in sede di contabilita;

21.Cartello di cantiere con riprodotto una immagine in rendering (foto formato JPEG dato dal
Commitente) dell’immobile in progetto;

22.In base all’art. 34 comma 35 della Legge 17 dicembre 2012 n. 221, le spese per la pubblicazione del
bando di gara, ai sensi degli artt. 66, comma 7 e 122, comma 5 del Codice dei contratti pubblici,
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(D.Lgs. 163/2006), I'impresa aggiudicataria dovra rimborsare alla stazione appaltante entro il
termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;

23.Le spese per 1’uso delle discariche autorizzate di rifiuti;

24 .La riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti
che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche o private o alle
persone, sollevando con cio I’ Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza
da qualsiasi responsabilita;

25.Le spese per le varie denunce e/o documentazioni INAIL

26.Le spese per la ricerca di informazioni sulla possibile presenza di ordigni bellici ed esplosivi di
qualsiasi genere, eseguita presso le competenti autorita militari di zona;

27.L’onere della fornitura all’Amministrazione al solo prezzo della fornitura a pi¢ d’opera, prima della
smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da considerarsi
come ricambi che verra precisato dal Direttore dei Lavori;

28.Le spese per l’effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il collaudatore
amministrativo o statico riterra necessarie a suo insindacabile giudizio;

29.L’assunzione, ove 1’ Appaltatore non ne abbia titolo, di un tecnico professionalmente abilitato e
regolarmente iscritto all’Albo di categoria, quale Direttore Tecnico di Cantiere devono essere
comunicati alla D.L. per iscritto prima dell’inizio dei lavori;

30.Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo ciclo di
vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni
esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell’ Appaltatore e con 1’approvazione del D.L:, in
modo da rendere disponibile tutte le informazioni sulle modalita di realizzazione dell’opera o del
lavoro;

31.L’ Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel luogo nel quale nel quale ha sede 1’ufficio di D.L.;
ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali o lo
studio di un professionista o gli uffici di societa legalmente riconosciuta;

32.Gli oneri connessi con la messa in sicurezza del cantiere quali segnalazioni, protezioni, divieti ecc.

33.E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti .

Art. 18/B - CONTROVERSIE

Relativamente ai ricorsi giurisdizionali, si richiama integralmente quanto riportato dall’art. 204 del
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

Relativamente a rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, in merito ad eventuale accordo bonario,
al Collegio consultivo tecnico, alla transazione ed all’arbitrato, si richiama integralmente quanto
rispettivamente riportato dagli art. 205, 207 , 208 , 209 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

Art. 19/B - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.

1. L’Appaltatore si obbligata ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. L’Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori
oggetto del presente appalto e se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavori per gli operai dipendenti
delle Aziende industriali edili ed affini, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella localita
in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni
ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella localita che per la categoria venga
successivamente stipulato; I’ Appaltatore ¢ altresi, responsabile in solido dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto. L’ Appaltatore si obbliga, altresi, a continuare ed applicare i su
indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi
vincolano I’ Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse.

14



3. L’Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere
all’Amministrazione ed al Direttore dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30
giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denunzia agli
entri previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici e ad ogni S.A.L., durante
I’esecuzione degli stessi il DURC e la copia dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva, ai sensi dell’art. 18 comma 6 del D.Lvo 163/06 € s. m. i.

4. Al sensi della Circolare del Ministero dei LL.PP. 22/6/67 n. 1643 I’ Amministrazione Appaltante in
caso di violazione degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata direttamente o ad essa
segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, comunichera all’Appaltante, e nel primo caso anche
all’Ispettorato suddetto, 1’inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento
del saldo, se i lavori sono gia ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.

5. 1l pagamento all’ Appaltatore delle somme accantonate non ¢ effettuato sino a quando dall’Ispettorato
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente soddisfatti.

6. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra I’Impresa appaltatrice non pud opporre
eccezioni all’Ente Appaltante né ha titolo ai risarcimenti dei danni.

7. La ritenuta dello 0,50% operata sull’importo netto progressivo dei lavori ai sensi dell’art. 11B del
C.G.A., potra essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo I’approvazione
del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del DURC (documento unico di regolarita
contributiva) da parte dell’affidatario ai sensi dell’art. 118 comma 6 del D.Lvo 163/06 e s.m.i.

8. L’affidatario ¢ solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I’appaltatore ¢
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, i1 dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.
L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori
autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

10. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono
provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi
del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

11. La violazione degli obblighi di cui ai commi 9 e 10 comporta 1’applicazione, in capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore
munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla ¢ punito con
la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non ¢
ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

12. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per
I’acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti ai sensi degli articoli 28, comma agli
articoli 27, comma 8, lettera a), 29, comma 8, 41, comma 1, lettera d), 47, comma 2, lettera c),
numero 3), e 49, comma 2, lettera a), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di
avanzamento dei lavori di cui all’articolo 27, o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori,
intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, la Stazione appaltante acquisisce il DURC
relativo all’appaltatore e ai subappaltatori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei
predetti 180 (centottanta) giorni.

Art. 20/B -SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI.

1. Ai sensi del D.Lvo 81/08 I’Amministrazione designa il coordinatore per la progettazione e il
coordinamento per 1’esecuzione dei lavori.
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2. 11 Coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano
generale di sicurezza; il coordinatore per 1’esecuzione dei lavori assicura 1’applicazione delle
disposizioni contenute nei piani di cui sopra nel rispetto del D.Lvo 81/08

3. Pertanto I'impresa sara tenuta al rispetto di quanto contenuto nel piano di sicurezza e di
coordinamento e nel piano generale di sicurezza di cui ¢ a conoscenza per effetto del D.Lvo

81/08 e che sono parte integrante del Contratto d’appalto ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs.
163/2006 e s.m. e i.
4. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, I’ Appaltatore
redige e consegna all’ Amministrazione Appaltante:

- Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale
di sicurezza redatto ai sensi del decreto legislativo 81/08;

- Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale
piano generale di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ Appaltatore, previa formale costituzione
in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto;
11 direttore di cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito
delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza;
L’ Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, puod presentare al coordinatore
per I’esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 81/08, proposte di modificazioni od
integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmessogli dalla stazione Appaltante, sia per
adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per
la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano
stesso, senza che da cio 1’ Appaltatore stesso possa derivare pretese di alcun compenso aggiuntivo.
Tali modificazioni saranno sottoposte all’approvazione del coordinatore stesso;
Il piano generale, piano di sicurezza e di coordinamento, se necessario, sara aggiornato durante
I’esecuzione dei lavori a cura del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, senza che cio
I’ Appaltatore possa derivare pretese di alcun compenso aggiuntivo;
Sono a carico della Ditta Appaltatrice e di sua esclusiva spettanza 1’attuazione delle misure di
sicurezza previste dalla normativa vigente, ivi compreso il controllo dell’osservanza da parte dei
singoli lavoratori delle norme di sicurezza e sull’'uso dei mezzi di protezione messi a loro
disposizione;
In ogni caso ¢ a carico dell’ Appaltatore e sua responsabilita il rispetto delle normative vigenti. In
particolare I’ Appaltatore deve durante 1’esecuzione dei lavori adottare, tutti i mezzi a disposizione
idonei per prevenire ed evitare infortuni tanto dei propri operai quanto a terze persone, rimanendo
comunque responsabile delle conseguenze per gli eventuali infortuni e danni anche verso i terzi, per
cui ne tiene sollevata ed indenne 1’ Amministrazione;
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7. E’ altresi a carico dell’ Appaltatore e di sua esclusiva spettanza 1’attuazione delle norme generali per
I’igiene del lavoro previste dal D.P.R. 19/3/1956 n. 303, del D.P.R. 302/56, D.P.R. 45/55 e del
D.P.R. 164/56;

8. 11 fatto che I’appalto venga effettuato con il rispetto delle norme previste del D.Lvo 81/08 non
esonera I’Impresa dagli obblighi e dalle relative responsabilita legate dai rischi specifici di Impresa e
discendenti dalle normative precedenti.

Art. 21/B -CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI.

Prima dell’inizio dei lavori 1’Appaltatore dovra presentare all’approvazione della Direzione dei
lavori (che si esprimera entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori.

Il programma di cui sopra dovra tenere conto delle esigenze di cui al cronoprogramma predisposto
dall’ Amministrazione.

mese lavorazione 112]314(5]|6
Allestimento cantiere X

Rifacimento intonaco X | X
Opere da decoratore X X
Rifacimento copertura XXX
Rifacimento X | X
pavimentazione palestre

Art. 22/B -INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu’ aderente alle finalita per le
quali il lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e
di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del C.S.A. tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come disposizioni del C.S.A., ¢ fatta tenendo conto delle
finalita del contratto e dei risultati ricercati con 1’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli artt. Da 1362 a 1369 del C.C.
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PARTE SECONDA
CAPITOLO C
PRESCRIZIONI TECNICHE

Art 1/C - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

L’ Appalto ha per oggetto I’esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie
per il lavori inerenti gli interventi di ristrutturazione delle palestre “Marucca” in via Conciatori a Biella.

I lavori saranno eseguiti sulla base del progetto redatto dal Settore Edilizia Pubblica ed Impianti della
Divisione Tecnica Comunale, secondo le clausole specificate e richiamate negli articoli seguenti del presente
Capitolato, fatte salve le prescrizioni che saranno date dalla Direzione Lavori in corso d'opera.

PROVENIENZA E QUALITA' DEI MATERIALI

Art. 2/C - DISPOSIZIONI GENERALI

Le seguenti condizioni si riferiscono non solamente ai materiali che 1'appaltatore impieghera' nell'esecuzione
dei lavori a misura , ma anche a quelli che egli dovesse eventualmente fornire in economia.

I materiali tutti saranno delle migliori qualita' e senza difetti che possano menomare le speciali doti di
resistenza e di estetica.

All'appaltatore verra' solamente corrisposto 1'importo dei materiali effettivamente impiegati, quelli esuberanti
dovranno essere sgombrati dal cantiere nel piu' breve tempo possibile.

Se il materiale restasse per qualche tempo sul sito prima di essere messo in opera, sara' l'appaltatore
obbligato a custodirlo e a tenerlo riparato da ogni danno, rimanendo sempre a suo carico ogni perdita ed
inconveniente che potesse derivare dalla omissione di simili cure.

La Direzione Lavori ha il diritto di far eseguire in ogni tempo le prove dei materiali impiegati o da far
impiegare e I'Appaltatore avra' I'obbligo di prestarvisi, provvedendo al prelevamento dei campioni ed al loro
invio agli Istituti di prova che gli saranno designati, pagando le relative spese.

Dei campioni potra' essere ordinata la conservazione nell'ufficio dell'Amministrazione, munendoli dei
suggelli e delle firme del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore, nei modi piu' atti a garantire 1'autenticita'.
Per tutti indistintamente i materiali da impiegare nei lavori descritti nel presente Capitolato e degli altri la cui
necessita' sorgesse in corso d'opera, si conviene contrattualmente che le designazioni di provenienza qui fatte
sono puramente indicative potendo 1'Appaltatore prelevarli in altre localita' di sua convenienza, purche' a
giudizio della Direzione Lavori i materiali stessi abbiano le qualita' uguali o superiori a quelli indicati come
tipo.

Per l'accettazione e la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni del
Capitolato Generale d’ Appalto; inoltre per la scelta ed accettazione dei materiali stessi saranno, a seconda
dei casi, applicabili le norme ufficiali in vigore.

L'appaltatore nulla avra' a pretendere qualunque sia la effettiva provenienza dei materiali e cio' anche nel
caso che dalle localita' indicate non potessero prelevarsi od estradarsi tali e tanti materiali da corrispondere ai
requisiti prescritti ed alle esigenze dei lavori. Si fa solo eccezione per quelli la cui provenienza tassativa e'
requisito essenziale per 1'accettazione.

L'Appaltatore e' tenuto a notificare di volta in volta gli arrivi dei materiali in cantiere al Direttore dei Lavori
perche' questi, prima che i materiali stessi siano messi in opera, possa disporre di un primo esame e verifica
dei materiali per le relative prove e l'accettazione provvisoria.

Il Direttore dei lavori ha la completa facolta' di rifiutare tutti i materiali provvisti o parte di essi, a seconda
dei risultati di dette visite e prove, senza che I'Appaltatore possa pretendere indennizzi ne' proroghe nella
ultimazione dei lavori.

Dei risultati di ogni visita e prova deve redigersi un verbale in contraddittorio, sottoscritto dall'Appaltatore e
dal Direttore dei Lavori.

Art. 3/C - REQUISITI SPECIFICI - MATERIALI EDILI
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ACQUA, LEGANTI ED INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Dovranno rispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 09.01.1996, Allegato 1.
SABBIA

Generalita

La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi dovra essere assolutamente scevra da
materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualita silicea (in subordine quarzosa, granitica o
calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovra provenire da rocce aventi alta resistenza alla
compressione.

Alla prova di decantazione in acqua la perdita in peso non dovra superare il 2%.

Per il controllo granulometrico 1'Appaltatore dovra apprestare e porre a disposizione della
Direzione gli stacci UNI 2332.

Sabbia per murature in genere
Sara costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332.

Sabbia per intonachi ed altri lavori
Per gli intonachi, le stuccature, le murature di paramento od in pietra da taglio, la sabbia sara
costituita da grani passanti allo staccio 0,5 UNI 2332.

Sabbia per conglomerati cementizi

Dovra corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968, All. 1 e dal D.M. 09.01.1996,
Allegato 1, punto 2.

La granulometria dovra essere assortita (tra 1 e 5 mm.) ed adeguata alla destinazione del getto ed
alle condizioni di posa in opera.

Sabbia per sovrastrutture stradali

Dovra corrispondere alle "Norme per 1'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie,
delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali", di cui al Fascicolo N. 4/1953, C.N.R., adottato con
Circolare Ministero LL.PP. 17 febbraio 1954, n. 532.

GHIAIA - PIETRISCO

Generalita

I materiali in argomento dovranno essere costituiti da elementi omogenei, provenienti da rocce
compatte, resistenti, non gessose o marnose, né gelive.

Tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, sfaldati o
sfaldabili, e quelle rivestite da incrostazioni.

I pietrischi e le graniglie dovranno provenire dalla frantumazione di rocce durissime,
preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o di calcari puri durissimi e di alta resistenza alla
compressione, all'urto, all'abrasione ed al gelo. Saranno a spigolo vivo, scevri di materie terrose, sabbia e
comunque materie eterogenee od organiche.

Per il controllo granulometrico 1'Appaltatore dovra approvvigionare e porre a disposizione della
Direzione i crivelli UNI 2334.

Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi

Dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 09.01.1996, Allegato 1, punto 2..

La granulometria degli aggregati sara in genere indicata dalla Direzione Lavori in base alla
destinazione dei getti ed alle modalita di posa in opera dei calcestruzzi.

In ogni caso la dimensione massima degli elementi, per le strutture armate, non dovra superare il
60% dell'interferro e per le strutture in generale il 25% della minima dimensione strutturale.

E' prescritto inoltre che per getti di fondazione o di forte spessore gli elementi di dimensione
massima risultino passanti al crivello 71 UNI 2334 mentre per getti di spessore ridotto gli elementi di
minima dimensione risultino trattenuti dal crivello 8 UNI 2334.

19



CALCI

Dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione delle
calci”, di cui al R.D. 16.11.1939, n. 2231.

LEGANTI IDRAULICI

Dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalla legge 26.5.1965, n. 595 e dai
DD.MM. 3.6.1968, 31.8.1972 e successive modificazioni aventi rispettivamente per oggetto:
"Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici", "Nuove norme sui requisiti di accettazione e
modalita di prova dei cementi", "Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati
cementizi e delle calci idrauliche".

MALTE

Generalita

La confezione delle malte dovra essere eseguita con macchine impastatrici. Solo per lavori di
limitata entita e previa autorizzazione della Direzione Lavori, sara consentito che l'impasto sia effettuato
manualmente purche 1'operazione avvenga su di un'area pavimentata.

L'impasto dovra risultare omogeneo e di tinta uniforme. I vari componenti, esclusi quelli forniti in
secchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati a peso od a volume. La calce spenta in
pasta dovra essere accuratamente rimescolata in modo che la sua misurazione, a mezzo di cassa
parallelepipeda, riesca semplice ed esatta.

Gli impasti dovranno essere preparati solamente nella quantitd necessaria per l'impiego
immediato e, per quanto possibile, in prossimita del lavoro. I residui di impasto che non trovassero per
qualsiasi ragione immediato impiego dovranno essere portati al rifiuto, ad eccezione di quelli formati con
calce comune che dovranno pero essere utilizzati il giorno stesso della loro manipolazione. I componenti
delle malte cementizie ed idrauliche saranno mescolati a secco.

La Direzione si riserva la facolta di poter variare le proporzioni dei vari componenti delle malte,
in rapporto ai quantitativi stabiliti al successivo punto. In questo caso saranno addebitate od accreditate
all'Appaltatore unicamente le differenze di peso o di volume dei materiali per i quali sara stato variato il
dosaggio, con i relativi prezzi di Elenco.

Le malte dovranno essere confezionate con acqua, inerti e leganti conformi alle prescrizioni di cui
al presente Capitolato.

COMPOSIZIONE DELLE MALTE

Malte comuni, idrauliche, cementizie, bastarde
I quantitativi minimi dei diversi leganti da impiegare per la composizione delle malte, dovranno
corrispondere, salvo diversa disposizione, ai valori seguenti, riferiti ad 1 metro cubo di inerte:

Malta M1 - Malta cementizia di classe M1 per murature portanti
e cemento tipo 325: kg 450

Malta M2 - Malta cementizia di classe M2 per murature portanti
e cemento tipo 325: kg 350
e calce idraulica: kg 150

Malta M3 - Malta bastarda di classe M3 per murature portanti
e cemento tipo 325: kg 250
e calce idraulica: kg 250

Malta MG1 - Malta di grassello per arricciatura
e calce idrata: kg. 500

Malta MC1 - Malta cementizia per murature di tamponamento esterne
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e cemento tipo 325: kg. 400

Malta MB1 - Malta bastarda per murature di tamponamento interne
e calce idraulica: kg. 350
e cemento tipo 325: kg. 100

Malta MB2 - Malta bastarda per murature di tamponamento esterne e per rinzaffo
e calce idraulica: kg. 250
e cemento tipo 325: kg. 200

2.2. Malte espansive (antiritiro)

Saranno ottenute miscelando con acqua prodotti industriali preconfezionati costituiti da una
apposita miscela di leganti, inerti ed additivi.

La resistenza a compressione della malta, a 28 giorni di stagionatura, non dovra essere inferiore a
60 MPa.

RASANTE

Dovra essere un prodotto in polvere a base di calce e leganti idraulici fibrorinforzato con leggera
additivazione organica per il rinnovamento e 1’esecuzione di intonaci di finitura. Sara prodotto con sostanze
naturali inorganiche che non emettano sostanze nocive in fase di applicazione. Consentira il rinnovamento di
intonaci e pitture scarsamente assorbenti. Sara idoneo per le finiture a base di silicati per ottenere superfici
perfettamente resistenti agli agenti atmosferici ed inquinanti. Dovra avere le seguenti caratteristiche minime
secondo DIN EN 998-1:

- Altissima traspirabilita — coeff. resistenza al vapore: p =ca 9

- Ecologico

- Ottima idrorepellenza

- Assoluta incombustibilita

- Granulometria da 0.6 a 1.3 mm

- Peso specifico 1.35 g/cmc

- Facile lavorabilita

- Resistenza a compressione 3.5 — 7.5 N/mmgq, CS III

- Coeff. assorbimento acque: Classe W2

- Conducibilita termica: A!° a secco < 0.83 W/mk per P= 50 %
Al° a secco < 0.93 W/mk per P=90 %
(valori tabella in base a EN1745)

TINTE

Si utilizzeranno pitture ai silicati con una particolare combinazione di leganti minerali a base di sol

di silicie nanometrico e silicato di potassio. Questa combinazione di leganti a base di sol di silice e silicato
liquido di potassio, dovra consentire 1’applicazione di pitture ai silicati non solo su fondi minerali ma anche
su una pluralita di supporti organici, direttamente e senza la necessita di ponti di adesione. Dovra essere
costituita da puri pigmenti minerali inorganici e riempitivi resistenti agli agenti atmosferici. Dovra adempiere
alla normativa DIN 18.363, 2.4.1
Le caratteristiche minime di prodotto saranno le seguenti:

- Legante: combinazione di sol di silice e silicato liquido di potassio (="Sol-silicato™)

- Impiego universale

- Regolarizzare piccole differenze strutturali

- Alcalino privo di conservanti

- Non infiammabile (DIN 4102-A2)

- Elevata permeabilita al vapore acque

- Non formare film in superficie

- Privo di solventi e plastificanti

- Peso specifico: 1.65 kg/lt

- Resistenza alla diffusione del vapore: sd < 0.01 m
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- Contenuto organico: < 5 %
- PH:circall
- Resistenza del pigmento alla luce: B1

LATERIZI

Generalita

Dovranno rispondere alle "Norme per l'accettazione dei materiali laterizi" emanate con R.D. 16
novembre 1939, n. 2233. I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensioni (pieni, forati e per coperture)
dovranno nella massa essere scevri di sassolini ed altre impurita; avere forma regolare, facce lisce e spigoli
sani; presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine, compatta ed uniforme; essere sonori alla percussione;
assorbire acqua per immersione ed asciugarsi all'aria con sufficiente rapidita; non sfaldarsi o sfiorire sotto
lI'influenza degli agenti atmosferici; non screpolarsi al fuoco ed al gelo; avere resistenza adeguata, colore
omogeneo e giusto grado di cottura; non contenere sabbia con sali di soda o potassio, avere forma
geometrica precisa ed infine un contenuto di solfati alcalini tali che il tenore di SO3 sia <0.05%.

Per la definizione delle categorie, requisiti e prove si fara riferimento alle norme UNI riportate ai
punti seguenti.

Mattoni pieni, semipieni e forati per murature

Generalita

Dovranno corrispondere, per quanto riguarda categorie, requisiti e prove, alla norma UNI 5632-
65.

Dovranno inoltre avere facce piane e spigoli regolari, essere esenti da screpolature, fessure e
cavita, ed avere superfici atte alla adesione delle malte.

I mattoni da paramento dovranno presentare in modo particolare regolarita di forma, integrita

superficiale e sufficiente uniformita di colore per l'intera partita; la categoria non dovra essere inferiore alla
3%

Mattoni pieni

Si fara riferimento alla UNI 5628-65 (Tipi e dimensioni) che prevede 5 categorie, 2 tipi (A -
massiccio; B - a tre fori) e 3 formati unificati (5.5x12x25; 6x11x22.5; 6x13.5x27.5).

Se non diversamente disposto, i mattoni saranno forniti di tipo A e di categoria non inferiore alla
4%,

Mattoni semipieni

Si fara riferimento alla UNI 5629-65 (Dimensioni) che prevede 5 categorie e 6 formati unificati
(oltre ai precedenti: 12x12x25; 13.5x11x22.5; 13.5x13.5x27.5). La categoria non sara inferiore alla 3%
l'efflorescenza in prova dovra risultare nulla ed il potere di imbibizione non superiore al 15%.

Mattoni forati

Si fara riferimento alla UNI 5967-67 che prevede 2 categorie UNI 5632-65 e 4 formati unificati
(5.5x12x25; 8x12x25; 8x25x25; 10x15x30).

Salvo diversa specifica i mattoni forati, se da tamponamento, dovranno corrispondere alla 2°
categoria UNI 5632-65 e, se portanti, alla 4 categoria.

Blocchi porizzati per murature

I blocchi laterizi porizzati saranno ricavati per cottura di impasto alleggerito a mezzo di
macropori sferici ottenuti con la miscelazione all'argilla di elementi sferoidali in polistirolo espanso o in altro
materiale biologico; essi dovranno corrispondere per caratteristiche alle Norme UNI 8942/86.

Le dimensioni dei blocchi porizzati saranno le seguenti:
- lunghezza massima: 30 cm
- larghezza: da 12 a 35 cm
- altezza: da 19 a 25 cm
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La tolleranza fra la dimensione dichiarata dal produttore e la dimensione reale sara + 4% con un
massimo di 8§ mm.
Le caratteristiche tecniche saranno le seguenti:
- percentuale di foratura: <45%
- peso specifico apparente del blocco: < 800 kg/mc
- peso specifico dell'impasto cotto: < 1450 kg/mc
- resistenza minima del blocco a carico normale:
e in direzione parallela alla giacitura dei fori: § MPa
¢ in direzione perpendicolare alla giacitura dei fori: 2 MPa

I blocchi dovranno inoltre corrispondere per caratteristiche a quanto indicato nel Certificato di
idoneita rilasciato dal Ministero LL.PP. Servizio Tecnico Centrale al Consorzio Poroton Italia in data 10
Aprile 1992.

MATERIALI FERROSI

Generalita

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature o
da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi
dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 29.2.1908 modificate con R.D. 15.7.1925.

Acciaio per conglomerati cementizi armati

Dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 09.01.96 riportante le "Norme tecniche per
la esecuzione delle opere in cemento armato normale, precompresso e per le strutture metalliche".

Gli acciai dovranno essere esenti da difetti tali da pregiudicarne l'impiego, quali incisioni,
ossidazioni, corrosioni, lesioni, untuosita ed in genere ricopertura da sostanze che possano ridurne
sensibilmente I'aderenza al conglomerato.

Acciai per strutture metalliche

I materiali da impiegare in tali tipi di strutture dovranno rispettare le prescrizioni contenute nelle
norme tecniche di cui al D.M. 09.01.96 piu volte richiamato.

Gli acciai da impiegare, di uso generale laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti, lamiere e
tubi, saranno del tipo previsto dai disegni di progetto o prescritto dalla Direzione Lavori.

Acciai per opere non strutturali

Saranno conformi alle prescrizioni delle Norme UNI 7070-72, UNI 6669-70 ed UNI 6659-70.

Le superfici dei laminati dovranno essere esenti da cretti, scaglie, paglie, ripiegature, cricche od
altri difetti tali che ne possano pregiudicare ragionevolmente le possibilita d'impiego. Sara tollerata la
presenza di lievi sporgenze o rientranze, di leggere rigature e vaiolature, purche¢ non venga superata la
tolleranza in meno prescritta sullo spessore.

LEGNAMI E PRODOTTI A BASE DI LEGNO

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno
rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912; saranno provvisti fra le piu scelte qualita
della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso cui sono destinati.

I legnami da impiegarsi nelle opere stabili dovranno essere delle migliori qualita’ e delle essenze prescritte,
saranno sani, di fibra diritta e compatta, senza nodi e fenditure, privi di fracidiume o di qualsiasi altro difetto
nocivo alla esecuzione, alla resistenza e durata delle opere.
Dovranno essere stagionati e asciutti, netti da scorze o alburno.
Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivanti dalla semplice lavorazione e/o dalla trasformazione
del legno, i quali si presentano generalmente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc.

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura e indipendentemente dalla
destinazione d'uso. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, potra procedere ai controlli (anche
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parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni
di seguito riportate.

Per le prescrizioni complementari, da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale,
pavimentazioni, coperture, serramenti, ecc.), si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato e alle
prescrizioni contenute nel progetto.

I segati di legno, a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione
d'uso, dovranno essere forniti con le seguenti caratteristiche:

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: 10 mm;

- tolleranze sullo spessore: £ 2 mm;

- umidita non maggiore del 15%, misurata secondo la norma UNI 9021/2;

MATERIALI PER PAVIMENTAZIONE

Generalita

Alcuni dei materiali in argomento potranno essere usati, oltre che per pavimentazioni, anche
come rivestimenti (gres rosso, gres fine porcellanato, materiali resilienti ecc.).

Anche in questo caso comunque dovra essere rispettata, senza alcuna eccezione, la normativa di
seguito riportata.

I materiali per pavimentazione ed in particolare pianelle di argilla, mattonelle e marmette
autobloccanti di cemento, mattonelle greificate, lastre e quadrelle di marmo, mattonelle d'asfalto, oltre a
possedere le caratteristiche riportate nei punti seguenti, dovranno rispondere anche alle norme di
accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2234.

Tutti i materiali dovranno inoltre appartenere alla 1* scelta commerciale.

Le prove da eseguire per accertare la bonta dei materiali da pavimentazione, in lastre o piastrelle,
saranno almeno quelle di resistenza alla rottura per urto e per flessione, all'usura per attrito radente o per
getto di sabbia, la prova di gelivita e, per i materiali cementati a caldo, anche la prova d'impronta.

Mattonelle, marmette e pietrini di cemento
Dovranno essere conformi alle norme UNI da 2623 a 2629.

MATERIALE PER IMPERMEABILIZZAZIONE

Le membrane prefabbricate per impermeabilizzazione dovranno rispondere in generale alle
Norme UNI 8629 parte 1~ e UNI 8202.

Art. 4/C - REQUISITI SPECIFICI - MATERIALI PER CEMENTO ARMATO

Disposizioni generali e per i materiali di uso comune

a) Leganti idraulici: i cementi e gli agglomerati cementizi dovranno corrispondere alle norme del R.D.
16/11/1939 n" 2228, nonche’ del D.M. 3/6/1968.

b) Ghiaia, pietrisco e sabbia: da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi e delle malte, dovranno
corrispondere alle norme del R.D. 16/11/1939 n’ 2228 e del D.M. LL. PP. 3/5/1972 n'9161 e successive
modifiche e integrazioni

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti, il piu’
possibile omogenee e non gelive. La sabbia dovra’ essere scevra da materie terrose ed organiche e ben
lavata; inoltre dovra’ essere preferibilmente di qualita’ silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla
compressione. La granulometria degli aggregati per i conglomerati sara’ prescritta dalla D.D.L. in base al
tipo di lavoro da eseguirsi. L’ Impresa dovra’ garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria
per ogni lavoro.

Le ghiaie, pietrischi e pietrischetti per massicciate, a secondo della massicciata da eseguire dovranno
provenire da estrazione e/o frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee o calcari durissimi e
d’alta resistenza a compressione, urto, gelo, abrasione; scevri da materie terrose e sabbia. Sono escluse le
rocce marnose.
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Materiali ferrosi

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da difetti apparenti o latenti di fusione,

laminazione, trafilatura, fucinatura o simili. Dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M.

29/2/1908 modificate dal D.P. R. 15/7/1925 nonche nella norma U.N.I. Vigenti. Inoltre a seconda del tipo i

seguenti requisiti:

a) Acciaio dolce laminato . L’ acciaio extradolce laminato (ferro omogeneo) dovra essere dolce e malleabile,

perfettamente Iavorabile a freddo ed a caldo, senza screpolature od alterazioni : sara saldabile e non

suscettibile di tempra.

b) Ferro. Il ferro comune dovra’ essere di prima qualita’, duttile, tenace e di marcatissima struttura fibrosa.

Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, senza screpolature, saldature aperte od altre

soluzioni di continuita.

¢) Acciaio semiduro Feb 32K per opere in c.c.a. con I’ osservanza di quanto disposto dalla Legge n” 1066

del 5/11/1971 e del D.M. del 26/3/1980 e successive modificazioni.

d) Acciaio sagomato ad alta resistenza. Feb 38K e Feb 44K secondo I’osservazione della Legge n” 1085 del
5/11/1971 e del D.M. del 26/3/1980 e successive modificazioni.

Art. 5/C - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei Lavori,
puo prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in pitt od in meno del quinto
del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi
dell’art. 136 del Regolamento Generale.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I’ Appaltatore non
puo cambiarli senza 1’ autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, che riporti I’espressa
approvazione del responsabile unico del procedimento.

In tal caso si applica I’articolo 16, comma 2 del Capitolato Generale di Appalto.

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 6/C - PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i lavori in genere, principali ed accessori, previsti ed eventuali, dovranno essere eseguiti a perfetta
regola d'arte con materiali e magisteri appropriati e rispondenti alle specialita dei lavori che si richiede ed
alla loro destinazione

Avranno le precise forme, dimensioni ed il grado di lavorazione che sono e saranno prescritti e soddisferanno
alle condizioni generali e speciali indicate nel presente Capitolato e nell'elenco prezzi che vi fa seguito.

Non si terra' pero' conto dei materiali e magisteri in piu' non previsti e che non siano stati ordinati per iscritto
dalla Direzione Lavori, qualunque possano essere le migliorie e vantaggi ottenuti e conseguibili.

Per quanto concerne la provenienza dei materiali e le modalita' di esecuzione dei lavori valgono inoltre le
norme contenute nel Capitolato Speciale tipo per lavori edili edito a cura del Ministero LL.PP. che qui si
intendono riportate.

Art. 7/C - SCAVI E REINTERRI

L'Tmpresa dovra eseguire gli scavi generali e parziali occorrenti per la realizzazione di quanto
previsto in appalto, per quanto riguarda il fabbricato, le sistemazioni esterne e di urbanizzazione, le
opere di protezione esterna ecc., nonché gli scavi per far luogo a tutte le occorrenti fondazioni per
l'installazione di tutte le varie condutture di allacciamento ai pubblici servizi. Gli scavi previsti sono
localizzati sul lato est di fianco allo stabile per I’ampliamento della zona depositi della biblioteca.
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Nel fabbricato sono previste inoltre trincee per la localizzazione di tubazioni per le linee elettriche
telefoniche e fognarie secondo le indicazioni contenute nelle tavole di progetto ed il materiale di
risulta, ove non reimpiegato per i reinterri, dovra essere trasportato alla pubblica discarica.

Nell'esecuzioni degli scavi I'lmpresa dovra predisporre tutte le precauzioni, adottando le misure
previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, compresi eventuali puntellamenti e
sottomurazioni necessarie per evitare crolli, scoscendimenti e franamenti, restando essa
responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere come pure ¢ obbligata a provvedere alla
rimozione delle materie franate senza alcun diritto a maggiori compensi, anche nell'eventualita che
gli scavi siano da effettuarsi fino a profondita insolite o in presenza di acqua o su terreni di
anormale consistenza o contenenti materiali di riporto o vecchie murature o manufatti qualsiasi da
demolirsi.

Sono a carico dell' impresa eventuali opere di aggottamento e pertanto comprese nel compenso
pattuito.

Per la formazione di rilevati e opere di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e
le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla D.LL., si impiegheranno
in generale e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le macerie provenienti dagli
scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili e adatte, a giudizio della
D.LL., per la formazione dei rilevati. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di
cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque 1’ Appaltatore credera di sua convenienza,
purche siano riconosciute idonee dalla D.LL.

Art. 8/C - DEMOLIZIONI, DISFACIMENTI E RIMOZIONI.
Demolizioni.

Sono previste, come risulta nel progetto, demolizione di carattere parziale e in breccia per strutture
sia di mattoni pieni, calcestruzzo non armato o leggermente armato, da effettuarsi con mezzi
meccanici e non, compreso 1'abbassamento dei materiali di risulta e loro trasporto alla Pubblica
discarica.

Principali demolizioni e rimozioni previste:
- rimozione infissi
- taglio in sezione obbligata di murature in c.a. e mattoni
- rimozione caldaia
- spicconature di intonaci
- rimozione di canali di gronda e pluviali
- carico e trasporto dei materiali all’interno del cantiere od in pubblica discarica
- ecc

Sono compresi, oltre al personale ed agli attrezzi occorrenti, le opere per sbarramenti e protezioni,
sistemazione degli impianti di erogazione di elettricita’, gas, acqua ecc. e rafforzamento delle
strutture pericolanti.

Sgombero materiali a terra nel seminterrato e nei locali ai vari piani.
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E' previsto a carico dell' Impresa e compreso nel prezzo d'appalto, lo sgombero dei materiali di
qualsiasi natura che si trovano nel piano seminterrato, rialzato, primo, secondo e sottotetti con
trasporto dei medesimi alla pubblica discarica.

N.B.: in tutti i prezzi di appalto & compreso 1'importo per diritti di discarica relativamente a tutti i
materiali provenienti da sgomberi, demolizioni, disfacimenti e rimozioni totali o parziali, ecc.

Art. 9/C -INTONACI INTERNI, RAPPEZZI E STUCCATURE
Intonacatura in malta di calce idraulica.

Si prevede la stesura di intonaco su tutte le porzioni murarie nuove, in corrispondenza delle tracce
per impianti o per asportazione di elementi murari e sulle porzioni murarie di cui ¢ prevista la
scrostatura.

Prodotto e composizione: 1'intonaco sara realizzato con 7 parti di sabbia ben lavata per intonaci e 3
parti di calce idraulica di ottima qualita priva di cemento e successiva finitura al civile con grassello
di calce. Ove necessario l'impasto dovra essere compatibile per granulometria, composizione e
tipologia di aggregati alla malta degli intonaci esistenti in modo da ricostituire una continuita
prestazionale ed estetica. La D.L. potra prescrivere particolari lavorazioni di finitura quali
sottolivello, riquadri, ecc. L'esecuzione degli intonaci dovra avvenire esclusivamente in condizioni
atmosferiche favorevoli a questo tipo di lavorazione. Si dovra lasciare passare 30 o 40 giorni da
quando questi sono finiti perche possano asciugare.

In corrispondenza delle pareti ove si prevedono rivestimenti 1'intonaco sara realizzato al rustico.

N.B.: La determinazione definitiva sull'asportazione o meno degli intonaci esistenti verra presa
dalla Direzione dei Lavori successivamente alle risultanze che emergeranno dalla esecuzione dei
saggi stratigrafici.

N.B: Prima di iniziare le lavorazioni, 1'Appaltatore dovra fornire alla D.L. la scheda tecnica sulla
composizione dei prodotti e sulle modalita di applicazione. Nel caso in cui 1'Appaltatore inizi le
lavorazioni senza che la D.L. abbia preso visione dei prodotti e che abbia dato il benestare a
procedere, la D.L. si riservera il diritto di sospendere tali lavorazioni ed eventualmente di rifarle con
altri prodotti pill indicati qualora quelli utilizzati dall' Appaltatore non risultassero idonei.

Stuccature e trattamento lacune.

Nelle lavorazioni di ricostituzione delle mancanze l'intonaco di nuova applicazione dovra essere
compatibile per composizione, rapporti tra aggregati e leganti. Dovra avere caratteristiche analoghe
a quelle in opera in modo da ricostituire una continuita prestazionale ed estetica.

N.B: Prima di iniziare le lavorazioni, 1'Appaltatore dovra fornire alla D.L. la scheda tecnica sulla
composizione dei prodotti e sulle modalita di applicazione. Nel caso in cui I'Appaltatore inizi le
lavorazioni senza che la D.L. abbia preso visione dei prodotti e che abbia dato il benestare a
procedere, la D.L. si riservera il diritto di sospendere tali lavorazioni ed eventualmente di rifarle con
altri prodotti pil indicati qualora quelli utilizzati dall' Appaltatore non risultassero idonei.
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Art. 10/C - PONTEGGI E PARAPETTI PROTETTIVI

L’onere della esecuzione dei ponteggi e/o dei parapetti protettivi & da ritenersi, ove non espressamente
previsto con apposita voce di elenco , incluso nei costi delle varie opere che richiedono I’uso dei ponteggi
stessi quali murature, interventi di ripristino, esecuzione intonaci, tinteggiature, ecc.

I ponteggi o i parapetti devono essere eseguiti con attrezzature e materiali omologati e conformi alle
disposizioni di Legge attualmente in vigore in materia antinfortunistica, in particolare al DIgs.494/96 ed al
piano di sicurezza predisposto dall’ Amministrazione.

Essi devono essere dotati di piano e sotto piani regolamentari, con tavole di legno di adeguato spessore o
pannelli metallici omologati e devono essere sempre muniti di parapetto e fermapiede e di rete o teloneria
adeguata per evitare I’arrivo a terra non desiderato di materiali oltre i limiti fisici del ponteggio.

Particolare cura dovra essere impiegata nella predisposizione delle scale di servizio, in modo da rendere
sicuro ed agevole 1’accesso ai vari piani del ponteggio anche al personale addetto alla D.L. e sorveglianza.

Si deve inoltre tenere conto in modo adeguato del peso dei materiali e dei manufatti che possono stazionare
sui vari piani di lavoro, in termine di assoluta sicurezza: in ogni caso il sovraccarico minimo da assegnare ai
piani di lavoro ¢ stabilito in 250 kg/mgq.

In ogni caso i ponteggi o i parapetti protettivi devono essere eseguiti sulla base di un completo progetto
strutturale eseguito a cura e spese dell’Appaltatore o muniti di apposito libretto rilasciato dalla Ditta
produttrice.

Il montaggio degli elementi dovra essere effettuato da personale specializzato;

Gli elementi metallici (aste tubi giunti e appoggi) dovranno essere contrassegnati con il marchio del
costruttore;

Tutte le aste di sostegno dovranno essere in profilati senza saldatura;

La base di ciascun montante dovra essere costituita da una piastra di idonea area

Il ponteggio dovra essere munito di controventature longotudinali e trsversali in grado di resistere alle
sollecitazioni sia a compressione che a trazione

Dovranno essere verificati tutti i giunti tra i vari elementi, il fissaggio delle tavole del’impalcato, le
protezioni per battitacco, i corrimano e le eventuali mantovane o reti antidetriti.

I ponteggi a sbalzo - saranno realizzati, solo in casi particolari nei modi seguenti:

-le traverse di sostegno dovranno avere una lunghezza tale da poterle collegare tra loro, all’interno delle
superfici di aggetto, con idonei correnti ancorati dietro la muratura dell’eventuale prospetto servito dal
ponteggio;

-il tavolato dovra essere aderente e senza spazi o distacchi delle singole parti € non dovra inoltre, sporgere
per pit di mt.1,20

Le puntellature- dovranno essere realizzate con puntelli in acciaio, legno o tubolari metallici di varia
grandezza solidamente ancorati nei punti di appoggio, di spinta e con controventature che rendano solidali a
singoli elementi; avranno un punto di applicazione prossimo alla zona di lesione ed un base di appoggio
ancorata su un supporto stabile.

Le travi di rinforzo- potranno avere funzioni di rinforzo temporaneo o esecutivo e saranno costituite da
elementi in legno, acciaio o lamiere con sezioni profilate, sagomate o piene e verranno poste in opere con
adeguati ammorsamenti nella muratura, su apposite spallette rinforzate o con ancoraggi adeguati alle varie
condizioni di applicazione.

Art. 11/C - IMPALCALTURE E PONTEGGI PROVVISIONALI

Per I’esecuzione di opere provvisionali 1’Appaltatore si servira di legname integro in buono stato di
conservazione, privo di qualsiasi marcescenza, di cipollature, di spogliamenti che possano pregiudicare la
resistenza anche solo localizzata delle armature nel quale viene impiegato. L impresa puo usare materiale
metallico in luogo del legname, con le precauzioni necessarie affinché non si producano slittamenti rispetto
ai piani sui quali deve fare contrasto, mediante 1’interposizione di tavolate opportunamente chiodato in modo
stabile.

Qualora le superfici di contrasto avessero resistenza insufficiente all’azione di punzonamento delle armature,
I’impresa dovra interporre idonee carpenterie atte a ripartire il carico su maggiori superfici.

Particolare cura dovra essere attuata affinché la resistenza acquisita dalla struttura puntellata in una zona non
diventi causa di instabilita nelle zone adiacenti. Come pure particolare cura andra impiegata affinché il
disarmo possa avvenire con uniformi e graduali abbassamenti in tutta I’opera provvisionale. I puntelli di ogni
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genere, sia verticali, che orizzontali o inclinati, dovranno essere controventati con diagonali e con croci in
modo da ridurre la lunghezza di libera inflessione e da stabilizzare uniformemente il comportamento
dell’impalcatura sotto sforzo.

Nei punti critici, I’Appaltatore dovra porre in opera dei fessurimetri in materiale plastico o vetro
opportunamente fissati alle strutture per tenere sotto controllo le lesioni ed il loro decorso nel tempo in
relazione ai lavori da eseguire nelle vicinanze.

L’ Appaltatore curera che i puntellamenti e le sbadacchiature di lungo periodo vengano ispezionati almeno 2
volte al mese per rilevare eventuali inefficienze, come ad esempio allentamenti ( o forzature) eccezionali del
contrasto dovuti a ritiro dei legnami nella stagione estiva e dei materiali metallici nella stagione invernale.
Qualora i lavori dovessero essere sospesi per qualsiasi motivo I'l’ Appaltatore ¢ obbligato ad eseguire tali
ispezioni in ogni caso. Qualora dovesse essere necessario 1’ Appaltatore provvedera a proteggere gli elementi
principali delle opere provvisionali mediante la chiodatura di teli impermeabili in polietilene o altro
materiale impermeabile.

L’ Appaltatore, essendo il solo responsabile di eventuali danneggiamenti, potra adottare il sistema, i materiali
ed i mezzi che riterra pitt opportuni e convenienti, purché soddisfino alle condizioni di stabilita e sicurezza
sia verso i lavoratori, sia verso terzi dentro o fuori del cantiere, e sia,infine rispetto alle opere edilizie stesse.
Le operazioni di armatura e di disarmo saranno effettuate nel rispetto delle norme sui carichi e sovraccarichi
delle costruzioni, per quanto attiene alla sicurezza nei cantieri secondo le prescrizioni del coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione e del direttore di cantiere, mentre, per quanto riguarda la tutela delle opere
edilizie, secondo le prescrizioni del Direttore dei lavori.

Qualora le armature fossero a protezione di altre opere, pubbliche o private, o di luoghi aperti all’uso
pubblico, come strade, passaggi pedonali, ferrovie, elettrodotti, ecc, I’impresa si atterra anche alle
disposizioni degli enti proprietari di tali infrastrutture.

I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno, rispondere
a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 Ottobre 1912, saranno provveduti fra le piu scelte qualita della
categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I’uso cui sono destinati.

Il legname, si distinguera, secondo le essenze e la resistenza di cui ¢ dotato, in dolce e forte: si riterranno
dolci il pioppo, I’ontano, I’abete, il pino nostrano, il tiglio, il platano,il salice, ’acero; mentre si riterranno
forti la quercia, il noce, il frassino, 1’olmo, il cipresso, il castagno, il larice, il pino svedese, il faggio.

Il tavolato dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze alla sega e si
ritirino nelle sconnessure. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell’albero e non dai
rami; sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun
punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la
differenza fra i diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il
quarto del maggiore dei 2 diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati e a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza
scarniture, tollerandosene 1’alburno e lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione
trasversale.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente
spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza 1’alburno, né smussi di sorta.

Il Direttore dei lavori provvedera a verificare le quote dei piani di posa delle puntellature rispetto al progetto
delle medesime, e le quote orizzontali rispetto alle eventuali picchettazioni predisposte

Il legname per opere.provvisionali verra misurato e pagato a volume di elementi effettivamente messi in
opera, distinguendo il tavolato sottomisura dai tavoloni da ponteggio, le travi se uso Trieste o Fiume e i
morali, comprendendo nel prezzo anche lo smontaggio e la pulizia delle aree, valutata convenzionalmente
per un terzo dell’intero prezzo:questa verra corrisposta solo al momento dello smontaggio al termine del
periodo di permanenza in opera.

Art. 12/C - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRE

Asportazione del pavimento esistente

Asportazione del pavimento esistente (listoni da mm 22 e sottostrato di pannelli mm 22), collocazione dei
materiali all’esterno delle palestre, trasporto con cassoni per smaltimento in discarica autorizzata. Accurata
pulizia del massetto esistente ed eventuale riparazione in modo che sia idoneo alla posa del nuovo pavimento
sportivo. Tale massetto dovra risultare planare, perfettamente a livello rientrando nelle seguenti tolleranze:
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- distanza fra i rilievi in ml 1 tolleranza in mm 3;
- distanza fra i rilievi in ml 4 tolleranza in mm 9;
- distanza fra i rilievi in ml 10 tolleranza in mm 12;
- distanza fra i rilievi in ml 15 tolleranza in mm 15;

Provvista e posa di pavimento sportivo

Provvista e posa di pavimento sportivo specifico prefabbricato e preverniciato tipo o equivalente
“Playwood S.14” costituita dalla seguente stratigrafia:

Sopra il massetto esistente realizzazione di una barriera al vapore mediante stesura di un foglio di
polietilene dello spessore di 0,15 mm sormontato per 30 cm nelle giunzioni e rivoltato sui bordi.

Stesura, sulla barriera al vapore, di una sottostruttura elastica costituita da:

- un materassino elastico di spessore 15 mm per consentire di annullare i vuoti d’aria sotto il
pavimento garantendo le caratteristiche della normativa EN 14904;

- piano ripartitore in multistrato di conifere spessore 12 mm. I pannelli verranno semplicemente
appoggiati al materassino e graffati per formare una piastra monolitica bilanciata in grado di
garantire alla pavimentazione tutte le caratteristiche sia di sicurezza sia sportive.La
pavimentazione sportiva ¢ fornita in tavole dello spessore non inferiore a 14 mm fissate alla
sottostruttura elastica.

La tavole di pavimento sportivo sono composte da una struttura a tre strati ortogonali con incastri formati

da linguette e scanalature (maschio e femmina) sia sui lati, sia sulle testate, in modo da favorire un

assemblaggio perfetto. Lo strato di calpestio ¢ in faggio dello spessore nominale di 4 mm con 7 strati di

vernice acrilica senza formaldeide secondo le norme EN 13986. Strato intermedio spessore 8 mm ca in

lamelle di abete di Svezia unite tra loro meccanicamente con fibre poste perpendicolarmente rispetto ai
listoni del piano di calpestio allo scopo di favorire una perfetta compensazione delle variazioni

dimensionali. Strato di supporto in abete spessore 2 mm caSpessore pavimento finito: 41 mm

E’ necessario tenere conto di uno spessore perimetrale adeguato alla dilatazione del pavimento.

Certificazioni e norme di riferimento:

- F.IB.A. di 1° livello

- EN 13051 reazione al fuoco test eseguito su pavimento e sottostruttura (intero pacchetto)

- EN 14041 superfici aree sportive test eseguito su pavimento e sottostruttura (intero pacchetto) con
superamento dei seguenti test: assorbimento shock, deformazione verticale, rimbalzo verticale
della palla, frizione, resistenza all’usura, brillantezza speculare, carico in rotolamento 1500 N

- EN 14041 reazione al fuoco certificato per copripavimento in appoggio al parquet

- PRODOTTO MARCHIATO CE

Esecuzione della segnatura dei campi da gioco

Esecuzione della segnatura dei campi da gioco secondo i regolamenti delle varie Federazioni, con
I’applicazione di resine poliuretaniche pigmentate, aventi la stessa composizione di base della vernice
ignifuga dei listoni al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di
segnatura. Vengono date due mani di colore e una mano di vernice trasparente finale. Le linee curve sono
effettuate con apposita macchina a compasso con doppia distribuzione di nastro adesivo. Tracciatura delle
linee di delimitazione dei campi da gioco secondo il seguente schema:

n. 01 pallacanestro colore bianco RAL 9003

n. 01 pallavolo colore rosso RAL 3020

Fornitura e posa di battiscopa

Fornitura e posa di battiscopa trapezoidale avente sezione 50 x 50 mm in legno verniciato. Il battiscopa verra
posto con viti e tasselli con passo di chiodatura 60 cm

Fornitura e posa in opera di soglie in alluminio anodizzato

Fornitura e posa in opera di soglie in alluminio anodizzato larghezza 80 mm, per raccordare la
pavimentazione nuova con le superfici adiacenti. La finitura delle stesse sara di colore argento con una
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copertura di anodizzazione di ca 20 microns. Tale materiale ha caratteristiche di elevata resistenza
all’ossidazione ed alle sollecitazioni meccaniche.

Art. 13/C - RIFACIMENTO DELLA COPERTURA

Durante i lavori di smantellamento della vecchia copertura IN CEMENTO AMIANTO, l'impresa ¢
tenuta ad adottare in giornata tutte le misure necessarie al fine di evitare infiltrazioni d'acqua e
umidita al sottostante fabbricato. Si provvedera inoltre alla verifica puntuale delle vie d'acqua
ancora esistenti sulle falde del tetto.

Realizzazione di copertura in pannelli metallici precoibentati a profilo grecato in lamiera di acciaio zincato
preverniciato (finitura superficiale preverniciata con colori a scelta della D.L) dello spessore totale di 100
mm + 40 mm di greca di cui lo strato esterno in lamiera 5/10 ed lo strato interno in lamiera 4/10 con
isolante in schiuma poliuretanica, comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, pezzi speciali quale il
frontalino sagomato, compresa la listellatura, con finitura superficiale al preverniciato.. Il tutto posato su
nuova listellatura in abete.

Art. 14/C - CANALI DI GRONDA - TUBI DI DISCESA - CONVERSE - SCOSSALINE

I canali di gronda dello sviluppo di cm. 40 dovranno essere in lastre di acciaio inox 6/10 con giunte
a sovrapposizione chiodati a doppia fila e saldati a stagno, completi di tiranti con cambrette in
acciaio inox ogni 60 cm e terminali laterali, ed essere collocati in opera con le pendenze necessarie
al perfetto scolo delle acque.

I pluviali saranno in acciaio inox diametro mm. 100, comprensivi di curve di imbocco, collarino
staccagoccia, graffe di fissaggio con tassello ad espansione; il piede di ogni colonna dovra essere
costituito da un terminale in ghisa dell’altezza minima di mt 2,00, raccordato ai pozzetti sifonati
ispezionabili in cls prefabbricato, muniti di chiusino in ghisa sferoidale tipo leggero e collegati al
collettore della fognatura tramite tubazione in PVC pesante.

I bocchettoni di raccordo dalla grondaia al pluviale saranno in acciaio inox 6/10 fortemente svasati
con innesto finale diametro 100 mm, per evitare al massimo gli intasamenti dovuti a grandine o altri
agenti esterni.

Successivamente alla curva di imbocco verra posizionato un faldalino anulare staccagoccia.
Ovunque necessario dovranno essere installati faldali, converse e scossaline in lamiera di acciaio
inox s= 6/10 di dimensioni opportune al fine di eliminare ogni possibile infiltrazione d’acqua in
modo particolare sulle emergenze quali camini o muri.

Art. 15/C - LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLL

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d’Elenco, ma non specificati e prescritti nei precedenti
punti, che si rendessero necessari, I’ Appaltatore dovra curare 1’effettuazione alla perfetta regola d’arte ed
accettare le disposizioni che gli verranno impartite dalla D.L.

Art. 16/C - LAVORI VARI

Lavori eventuali non previsti
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Per I’esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si
procedera al concordamento dei nuovi prezzi seguendo le norme contenute nel vigente Regolamento dei
lavori pubblici ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti
dall'Appaltatore (a norma di quanto previsto dallo stesso Regolamento) o da terzi.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti
gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 17/C - PRESCRIZIONI GENERALI

In generale I’ Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della D.L. non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’ Amministrazione.

Essa si riserva comunque il diritto di stabilire I’esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo
termine perentorio o di disporre I’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere o dalla consegna di
forniture escluse dall’Appalto senza che I’ Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi, in particolare per quanto riguarda I’esecuzione dei lavori in tempi successivi, in
modo discontinuo e non continuativo, o attraverso 1’adozione di particolari cautele o opere
provvisionali.

Art. 18/C — PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facolta di sottoporre a prove e verifiche I materiali o i
manufatti forniti dall'Appaltatore, intendendosi a totale carico dello stesso tutte le spese occorrenti per il
prelevamento ed invio, agli Istituti di prova, dei campioni che la Direzione Lavori intendesse sottoporre a
verifica.

Resta stabilito in ogni caso che l'accettazione dei campioni da parte della Direzione Lavori non
pregiudica in alcun modo i diritti che ' Amministrazione si riserva in sede di collaudo.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 19/C - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

a) NORME GENERALL

Per tutte le opere dell'appalto, da valutarsi a misura, le quantita' dei lavori eseguiti saranno
determinate con misure esclusivamente geometriche, a numero od a peso, escluso ogni altro metodo
e consuetudine locale, salvo le accezioni che fossero qui appresso stabilite e con 1'intesa che esse si
dovranno sempre accertare sulla quantita' delle opere compiute e non sull'analisi del costo dai
diversi elementi concorrenti.

Per le opere dell’appalto da valutarsi a corpo, le quantita saranno determinate sulla base delle aliquote
percentuali di cui al precedente Art. 2/A del presente C.S.A.
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b) NORME PARTICOLARI.

Demolizioni e disfacimenti.

Le demolizioni degli intonaci esistenti verranno misurati sulla superficie effettiva.

Sia per le demolizioni che per i disfacimenti i relativi prezzi sono comprensivi degli oneri di rimozione e
recupero dei materiali incorporati ancora utilizzabili, degli oneri scariche, degli oneri di ponteggio, presidio e
protezione relativi.

Murature

Le murature di qualsiasi genere, saranno misurate per il loro esatto volume geometrico, con deduzione di
tutti i volumi corrispondenti ai vani di porte, finestre, armadi, ecc. nonche' dei volumi dei pilastri in cemento
armato.

In qualsiasi muratura, per le piattabande ed architravi costruiti in pietrame o mattoni ed in cemento armato e
per le lesene, cornici, spallette, archi, voltini, trabeazioni, ecc. costruiti in pietrame o mattoni, non verranno
applicati i prezzi speciali, ne' I'Appaltatore potra’ pretendere compensi di sorta intendendosi compreso il
relativo onere del prezzo delle relative murature.

In tutte le murature verranno dedotti i volumi occupati dalle banchine o cordoli di coronamento in cemento
armato costruiti sui muri ed ogni piano dei solai di laterizi e cemento armato.

I prezzi da applicarsi alle eventuali murature sono quelli dei numeri relativi dell'elenco prezzi con i quali si
intendono compensati tutti gli oneri per 1'approvvigionamento dei materiali ed il loro sollevamento, la loro
posa in opera, i ponti di servizio, gli anditi, ecc.

Le murature verranno sempre misurate prima di applicarvi 1'intonaco.

Intonaci, Rasature e tinteggiature esterne

Saranno misurati geometricamente vuoto per pieno, fatta eccezione delle aperture superiori a mq. 4,00

Con 1 relativi prezzi di elenco si intendono compensati tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione a perfetta
regola d'arte nonche' gli oneri di innalzamento materiali.

Tetti
Il rifacimento del tetto sara misurato sulla superficie effettiva

Scavo di fondazione

Gli scavi di fondazione, valutati a mc., saranno misurati con volume eguale al prodotto dell’area di base di
fondazione per la sua profondita rispetto al piano orizzontale precedentemente descritto per definire lo scavo
di sbancamento, ovvero sotto il piano del terreno naturale in assenza di sbancamento. Vale a dire che tali
scavi saranno sempre valutati come se eseguiti con pareti verticali. Nel prezzo ¢’ compreso I’ esaurimento d’
acqua fino a 20 cm. di livello naturale.

Scavo a mano ovvero scavo misto a mano e a macchina
Quando autorizzato, verra valutato a mc. per le sezioni effettive di progetto od ordinato dalla D.D.L..

Manufatti metallici

Il peso dei tondini di ferro da c.c.a. sara valutato in base ai disegni esecutivi , applicando per ogni
diametro i pesi unitari di cui alla tabella 10 di pag. 692 dell’edizione 800 Manuale dell’Ingegnere

Le reti metalliche elettrosaldate, saranno computate a peso prima della loro posa , utilizzando le tabelle
commerciali disponibili

Col prezzo fissato il tondino e la rete elettrosaldata, saranno forniti e dati in opera nelle casseforme, con le
piegature e sagomature previste, legature, sfridi, posizionamento esatto come da disegni esecutivi

I profilati metallici , le piastre , i bulloni le viti e gli elementi da carpenteria in genere saranno pagati a peso
utilizzando le tabelle dei pesi unitari per le varie tipologie o in assenza procedendo alla pesatura dei
componenti prima della messa in opera

Calcestruzzi semplici e armati
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I calcestruzzi semplici e armati saranno pagati a mc. di calcestruzzo esclusi il ferro da impiegare per i
cementi armati e le casserature con relativi puntellamenti e disarmi. Essi saranno misurati in opera in base
alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorche inevitabile, dipendente dalla forma degli
scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali
smussature, previste in progetto, agli spigoli che avessero il cateto della loro sezione trasversale, inferiore, o
al piti uguale, a 10 cm. I calcestruzzi e i cls armati costruiti di getto fuori d’opera, saranno valutati sempre in
ragione del loro effettivo volume, senza detrazione del volume del ferro per i cementi armati, quando trattasi
di travi, solette, pali od altri pezzi consimili

Casseri

Saranno valutati per la superficie effettiva del getto casserato escludendo eventuali maggiori superfici non
strettamente necessarie al contenimento del calcestruzzo . I casseri per architravi, muri, pilastri e centine di
vario tipo saranno valutati per la superficie effettiva dell’elemento indipendentemente dal fatto che 1’opera
specifica richieda un maggior dispendio di legname

Nel prezzo di ogni tipo di cassero sono compresi tutti gli oneri, anche se non specificati, necessari a dare
I’opera eseguita a regola d’arte quali tavole, sostegni a qualsiasi altezza, distanziatori, sfridi, trattamenti
particolari per i getti a faccia vista ecc.

Coperture a tetto
Le coperture a tetto saranno di norma valutate a metro quadrato, misurando geometricamente la superficie

delle falde senza alcuna deduzione dei vani per camini, canne, lucernari ed altre parti emergenti dalla
copertura, purche non eccedenti per ognuna la superficie di 1,00 mq (nel qual caso si dovranno dedurre per
intero). In compenso non si terra conto degli oneri derivanti dalla presenza di tali strutture.

Verniciatura di infissi ed opere metalliche

La verniciatura dei lucernari e delle finestre dei bagni in ferro vetro posti ai piani rialzato e primo
effettuati nelle due parti, verra valutata per tre quarti della superficie apparente del minimo
rettangolo circoscritto e, per le eventuali parti piene, due volte la loro superficie, senza includere
nella misura le parti sporgenti come staffe, sostegni, grappe, nottole, bracialetti e simili, la cui
verniciatura si intende compensata con la valutazione di cui sopra.

Lavori in economia diretta

I lavori che secondo le disposizioni della D.L.. dovranno essere eseguiti in economia diretta mediante operai
giornalieri, mezzi d'opera e materiali forniti direttamente dall Tmpresa appaltatrice non daranno luogo ad una
valutazione a misura, ma nella contabilita' saranno calcolati secondo i prezzi unitari d'elenco per mercedi,
noli e provviste, riportati nell'elenco prezzi, applicati sulle quantita' di somministrazioni fatte dallTmpresa
appaltatrice, diminuiti del ribasso d'asta contrattuale.

Modalita di misurazione particolari
Verranno adottate modalita di misurazione particolari solo ed esclusivamente se previste nella specifica voce
di elenco prezzi.

Art. 20/C - ISPEZIONI E CONTROLLI

Il Direttore dei Lavori ed i Direttori operativi per la parte di loro competenza dovranno prestare particolare
attenzione alla verifica della completezza della documentazione di legge necessaria per 1’approvazione ed
accettazione dei materiali e/o prodotti finiti, ai tempi di realizzazione ed a eventuali interferenze con altri
lavori. Verificheranno che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito dal
progetto. Sara concordato con I’impresa aggiudicataria un programma di ispezioni e controlli specificando i
vari tipi di controllo e le loro sequenze temporali. Raccoglieranno inoltre la documentazione piu significativa
per la successiva gestione e manutenzione.
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Sara cura e spese dell’impresa aggiudicataria trasmettere al Committente la documentazione tecnica
contestuale di fine lavori (“As Built””) con elaborati in cui vengono riportati esattamente tutti gli

impianti costruiti.
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