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CAPITOLO 1
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO-DESIGNAZIONE FORM A E DIMENSIONE
DELLE OPERE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte [mere e provviste occorrenti per i lavori di
“REALIZZAZIONE NUOVE AREE GIOCO VIA LOMBARDIA E VIA UMBRIA” secondo gli elaborati
del progetto esecutivo.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE DELLE OPERE.
L'importo complessivo del presente appalto € comgpda lavori a misura e a corpparte dei quali
soggetti al ribasso di gara e parte, relativi sitairezza e salute, non soggetti a ribasso.
Essi sono stati stabiliti tenendo a riferimentdddffe di cui al prezzario della Regione Piemo@tgere
Pubbliche ed i prezzi di mercato, con correziopustualizzazioni.
L'importo complessivo dell'appalto da pagaasmisura e a corpoammonta adeuro 87.380,00(euro
Ottantasettemilatrecentottanta/00) di cui€56.572,07(euro cinquantaseimilacinquecentosettantadue/07)
guale importo lavori soggetto a ribasso d'adaeuro 2.470,99(euro duemilatrecentonovantase/37) quali

oneri per la sicurezza non soggetti a ribaseme risulta dal rospetto seguente:

Importo a base d’asta € 56.572,07
Oneri sicurezza € 2.470,99
Totale lavorazioni € 59.043,06
Somme a disposizione dell Amministrazione € 28.336,94
COSTO GLOBALE DELL'INTERVENTO €uro 87.380,00

Nel prospetto di cui sopra, I'importo presuntivdla@ecategoria di lavoro a corpo e misusbggetto al
ribasso d'asta, potra variare tanto in piu cheenarper effetto di variazioni nelle rispettive gtit@n e cio
tanto in via assoluta quanto nelle reciproche prmpoi, ovvero anche a causa di soppressione dnalc
categorie previste e di esecuzione di altre norigtes senza che I'Appaltatore possa trarne argmnpsy
chiedere compensi non contemplati nel presentet@afu, purché l'importo complessivo dei lavoritres
dentro i limiti dell'art. 161 del D.P.R. 05.10.20h1 207, cioé entro i limiti di un quinto del prezzo
complessivo convenuto, fatta eccezione per le fondg il cui importo non viene computato ai fineld
superamento di tali limiti.

L'importo contrattuale della parte di lavoro a omrpcome determinato in seguito all'offerta
dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, z@nche possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna sigigasverificazione sulla misura o sul valore attiib alla
quantita.

Pertanto, non hanno alcuna efficacia negozialeuntifa indicate dalla Stazione appaltante negli at
progettuali, ancorché rettificate o integrate dahaorrente, essendo obbligo esclusivo di questioltil
controllo e la verifica preventiva della complet@zz della congruita delle voci e delle quantita icate
dalla stessa Stazione appaltante, e la formulaziti®fferta sulla sola base delle proprie valitaz
gualitative e quantitative, assumendone i rischi.

ART. 3 - OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO
Restano escluse dall'appalto le seguenti operéAtheninistrazione si riserva di affidare in tuttaroparte
ad altre ditte (art. 43 R.D. 827/1924), senza Uhgphltatore possa fare eccezione o richiedere eosp
alcuno:
- Opere specialistiche di particolare natura indigigudal Direttore dei lavori;

ART. 4 - DOCUMENTI DI CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto di appalegusnti documenti:
* Relazione generale, specialistica e cronoprogramma
* Computo metrico estimativo e quadro economico
» Analisi dei prezzi unitari
» Elenco dei prezzi unitari
» Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto
» Elaborati grafici:
- Tav. 1: Planimetria generale Giardino Via Lombardi@endering e particolari



- Tav. 2: Planimetria generale Giardino Padre BomzariRendering e particolari
* Piano di sicurezza e coordinamento
» Fascicolo con le caratteristiche dell’'opera pgrrkvenzione e protezione rischi
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati prttgali diversi da quelli di cui sopra e che, seepiacenti
parte del progetto esecutivo, non costituisconaraliferimento negoziale e non potranno, quindsees
invocati dalle parti a sostegno di propri interessi
Tali documenti sono redatti dall’Amministrazionesalo scopo del riscontro sulle offerte che i cormuti
presenteranno alla gara .
E' fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi coltabtori, dipendenti e prestatori d'opera, di famutorizzare
terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotogzhé e disegni delle opere appaltate e di divulgaoa
gualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia wten a conoscenza per effetto dei rapporti con
I'Amministrazione.

ART. 5 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO

Per l'esecuzione dei lavori previsti nel presemeaiio € possibile che si rendano necessarie ozitupa
temporanee di suolo pubblico (viabilita); e quiradicarico dell'lmpresa esecutrice I'appalto I'onetie
richiedere all’'ente preposto I'eventuale occupazaemporanea o chiusura temporanea di stradaipabbl
con I'accollamento delle relative spese.

ART. 6 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

| prezzi e gli importi prescritti sono sempre attoalell'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.).

Anche l'offerta dell'lmpresa non dovra tenere cateti'l.V.A., in quanto I'ammontare di detta imposta
conteggiarsi con voce separata, sara versata@iéba dall'Ente come previsto dalle vigenti norirlegbe.

CAPITOLO 2
NORME GENERALI

ART. 7 - SCELTA DELL'APPALTATORE

La scelta del contraente Appaltatore avverra coprée@edura prevista nel bando di gara o nellarketti
invito.

Sono ammessi a presentare offerte i soggetti dil€ait. 45 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50.

La composizione delle categorie di lavoro dell'dfapax art. 3 - DPR 34/2000, é la seguente:

Importo a base d'asta € 56.572,07 0S24
Oneri sicurezza € 2.470,99 (non soggetta a ribasso)
Totale lavorazioni € 59.043,06

ART. 8 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore dovra eleggere nel contratto dormoditutti gli effetti presso la sede dell'’ Amminéstione
appaltante.

ART. 9 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Chgioimplica da parte dell'Appaltatore la conoseenz
perfetta non solo di tutte le norme generali eigaleri che lo regolano, ma altresi di tutte le diaioni
locali che si riferiscono all'opera, quali la natudel suolo e del sottosuolo, I'esistenza di opedie
sottosuolo quali scavi, condotte ecc., la possibdi poter utilizzare materiali locali in rappodorequisiti
richiesti, la distanza da cave di adatto materil@epresenza o meno di acqua (sia che essa oquerra
I'esecuzione dei lavori e delle prove della corajdita che essa debba essere deviata), |'esistendatti
scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte leamistanze generali e speciali che possano avelitingul
giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza ssamere |'opera anche in relazione al ribassoi adférto
sui prezzi stabiliti dall'Appaltante.

Nel presentare I'offerta I'Appaltatore dichiara.(406 del D.P.R. 207/2010) di avere esaminato gli
elaborati progettuali, compreso il computo metridbessersi recato sul luogo dove debbono eseduirsi
lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutatdllienza e gli oneri conseguenti sull'andamensuollecosto
dei lavori, e pertanto di:

1) aver preso conoscenza delle condizioni locali adéhbilita di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonichéte le circostanze generali e particolari stifiué di



influire sulla determinazione dei prezzi, sulle dmoni contrattuali e sull'esecuzione dei lavordieaver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elabtrgrogettuali adeguati ed i prezzi nel loro consgle
remunerativi e tali da consentire il ribasso offetta dichiarazione conterra l'attestazione di affattuato
una verifica della disponibilita della mano d'opecaché delle attrezzature adeguate ai lavori galtge;
2)di essere a conoscenza delle finalita che I'Ammmadgone intende perseguire con la
realizzazione dei lavori e di concordare espresatanghe l'opera riveste il carattere di pubblichtat e
Cio s oprattutto riguardo al rispetto del tempdeugier I'ultimazione dei lavori di cui allapposiaticolo e
delle facolta di procedere che 'Amministraziondasgrva in caso di ritardo per negligenza dell'alpgitore.
In caso di discordanza tra le indicazioni del Galptb Speciale d'Appalto, I'elenco descrittivo delti ed i
grafici di progetto o comunque tra i vari elabqgréatfacolta della Direzione Lavori dare ordine thyalenza
all'elaborato ritenuto piu idoneo a raggiungertnalita prefissate dalla stazione appaltante.
Le Imprese concorrenti alla gara di appalto dovoapartanto effettuare una completa verifica depptto
fornito, considerare eventuali aggiustamenti ritemecessari per poter fornire le garanzie di ayra,
valutare infine i piccoli particolari costruttivexessari , e tenere conto di tutto questo nel prdelt'offerta,
in quanto nulla verra riconosciuto in piu di esdt¥ppaltatore per dare I'opera finita a regokare,
completa, perfettamente funzionante e rispondenmtaisiti di qualita richiesti nel presente Capto.
L'Appaltatore non potra quindi eccepire, duramedtuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi ultéyiameno che tali nuovi elementi appartengano alla
categoria delle cause di forza maggiore.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
L'appalto e regolato, oltre che dalle norme de$@née capitolato speciale e per quanto non siaritrasto
con le norme dello stesso, anche da:
- Regolamento di attuazione della legge quadro in matia di lavori pubblici, approvato con
D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;
- D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 Codice dei contratti puldbl relativi a lavori, servizi e forniture
- Legge 12 luglio 2011, n. 106
- D.M. 19.04.2000 n. 14%per quanto in vigore);
- Legge 04/08/2006 n. 248;
L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'ossaza:
- di tutte le leggi, i Decreti, i Regolamenti e ler&@ilari Ministeriali vigenti alla data di inizio de
lavori e che fossero emanati durante I'esecuzientadori;
- di tutte le leggi, i decreti, i Regolamenti e lerd@lari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti
territoriali, nella Regione, Provincia e Comunein si eseguono le opere oggetto dell’Appalto;
- delle disposizioni relative alle leggi riguardamisure urgenti per il coordinamento della lotta
contro la delinquenza mafiosa;
- delle norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.Indene C.E.I.;
- di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenziamertuni.
Inoltre, & obbligo dell'lmpresa appaltatrice predise il piano operativo di sicurezza secondospdsto del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., rispettando altresi odtraadisposizione del suddetto decreto, con pdeieo
riferimento ad eventuali subappalti.
la documentazione di avvenuta denuncia agli eetvigenziali, inclusa la cassa edile, assicurativirgor-
tunistici, deve essere presentata prima dell'irdeidavori.

ART. 11 - CONTRATTO-STIPULA

Fanno parte del contratto, oltre che il presentgitGlato, gli allegati citati all'art. 4 del pregserCapitolato.
Per quanto riguarda il “Piano di sicurezza e canatnento” ed il “fascicolo” di cui all’art. 91 D.Lg n. 81
del 09.04.2008, l'impresa dovra attenersi alle adigioni del piano gia redatto da tecnico incarioat
dal’Amm.ne Com.le.

Nel contratto sara dato atto che l'impresa dichesf@essamente di aver preso conoscenza di tutteree
richiamate nel presente Capitolato e sara inditatmmicilio eletto dall'impresa appaltatrice.

La data e I'ora della stipula del contratto saramoonunque, comunicati alla ditta appaltatrice raetd
lettera con raccomandata a ricevuta di ritornodata avra carattere perentorio.

Prima della stipula del contratto I'Amministrazigmgbblichera I'elenco degli invitati e dei partesifi alla
gara, e le altre notizie sull'appalto, salvo i chsegretezza;

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunquengridella consegna dei lavori, I'Appaltatore redige
consegna all'Amministrazione eventuali propostegrative del Piano di sicurezza e coordinamenia e,



ogni caso, presenta un Piano operativo di sicurezzaonsiderarsi come piano complementare diglietta
del Piano di sicurezza e coordinamento.

Prima della stipula del contratto I'Appaltatore ie®esponsabile del procedimento dovranno redigere
verbale relativamente al permanere delle condizibri consentono l'immediata esecuzione dei laaoti (
106, comma 3, DPR 207/2010).

ART. 12 - CAUZIONI — GARANZIE E COPERTURE ASSICUR A TIVE

A) Garanzia Provvisoria -
L'offerta da presentare per l'affidamento dell'ageame dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 98 @d.Lgs.
18/04/2016 n. 50, e corredata da una garanziaapa®o dell'importo dei lavori, da prestare ancheliangte
fidejussione bancaria 0 assicurativa, nonché dgléigno del fidejussore a rilasciare la garanzianitieh
del 10% dell'importo dei lavori stessi qualora ITefente risultasse aggiudicatario. La garanzia\psoria
copre la mancata sottoscrizione del contratto petontd dell'aggiudicatario ed & svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizionecoefratto medesimo. Ai non aggiudicatari la gai@anz
e restituita entro 30 giorni dall'avvenuta aggiadione.
La fidejussione bancaria o la polizza assicuratiativa alla garanzia provvisoria dovra avere dah per
almeno 180 giorni dalla data di presentazione afédita.

B) Garanzia Definitiva —
La garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 Bdlgs. 18/04/2016 n. 50, é stabilita nella misueh 10%.-
Nel caso di ribasso d'asta superiore al 10%, largaa fidejussoria € aumentata di tanti punti perci
quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasgosuperiore al 20%, 'aumento e di due puntc@etuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Pendealita di svincolo della garanzia definiti varishanda
ai dispositivi dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/204650. La fidejussione bancaria o la polizza asaitea
dovra prevedere espressamente la rinuncia al loemellla preventiva escussione del debitore poelei,
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, cora 2, del codice civile, nonché 'operativita daej@ranzia
medesima entro 15 giorni, a semplice richiestdtaalella stazione appaltante.
La prestazione della garanzia definitiva e la firrdal contratto di appalto dovranno avvenire
perentoriamente nel termine che comunichera I'Anstarione alla Ditta aggiudicataria dei lavori.

Si applicano agli importi della garanzia provvisod definitiva le riduzioni di cui all'art. 93 conan¥ del
D.Lgs. 50/2016.

C) Garanzie e coperture assicurative:
Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 18/04R01 50, I'esecutore dei lavori € obbligato a toisé e
consegnare alla stazione appaltante almeno diegiigirima della consegna dei lavori anche unazpaldi
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazappaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opengche preesistenti, verificatisi nel corso dedegione dei
lavori. L'importo della somma da assicurare cooisje all'importo del contratto stesso.
La polizza del presente comma deve assicurarealaose appaltante contro la responsabilita civilerp
danni causati a terzi nel corso dell'esecuziondad@iri il cui massimale € pari al cinque per cedédia
somma assicurata per le opere con un minimo diOB00euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La
copertura assicurativa decorre dalla data di corzsegi lavori e cessa alla data di emissione déficato
di collaudo provvisorio o del certificato di regmaesecuzione o comunque decorsi dodici mesi datka di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo dfcato. Qualora sia previsto un periodo di garanda
polizza assicurativa & sostituita da una polizza t@nga indenni le stazioni appaltanti da tuttischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanziaagli interventi per la loro eventuale sostituoo
rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamentoalstbmme dovute a titolo di premio o di commissidae
parte dell'esecutore non comporta l'inefficacidadghranzia nei confronti della stazione appaltante

Le garanzie di cui al presente articolo, prestatéaghpaltatore coprono senza alcuna riserva andaeni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfomit@ualora l'appaltatore sia un‘associazione tearsa di
concorrenti, le stesse garanzie assicurative peestalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese mandant

Si richiamo altresi i contenuti di cui dell'art.3L8el D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, ove previsto.

ART. 13 - SUB-APPALTO



L'appaltatore é tenuto ad eseguire in proprio lereped i lavori compresi nel contratto (dell'a@51del
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50). E' fatto assoluto divietanorma degli artt. 21 e 23 della L. 13.9.198846, e
sotto pena della immediata rescissione del cooirdtlla perdita della garanzia e del risarcimenggli
eventuali danni, cedere o sub-appaltare in tuttoinogbarte i lavori, a meno di autorizzazione saritt
dell’Amministrazione concessa ai sensi degli aftte 23 della legge sopra richiamata.

L'appaltatore, per avvalersi del subappalto, diiroo, del nolo a caldo o di contratti similariwaerivolgere
apposita istanza all'lAmministrazione, presentanalodbcumentazione di cui dell'art. 105 del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50, dichiarando le opere e le quatassoggettarvi.

Ove tra i lavori da subappaltare siano compredilicper la realizzazione di impianti elettrici e ownici, la
suddetta documentazione dovra comprendere anché#itéeione ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37.-

Nel caso di subappalto, limpresa aggiudicatarida®ri restera comunque la sola ed unica resaduiie
della esecuzione dei lavori appaltati nei confrdetla Amministrazione.

In relazione a quanto sopra e qualora la Stazigpaleante conceda l'autorizzazione al subappalto,
I'lmpresa appaltatrice si impegna per mezzo delppoolegale rappresentante al rispetto di tutti gli
adempimenti previsti dalla normativa vigente edaispondere essa medesima al subappaltatore Ftmpo
dei lavori da quest’ultimo eseguiti, ai sensi detl'105, comma 13 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

E’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere,tenventi giorni dalla data di ciascun pagamentetefato

nei loro confronti, copia delle fatture quietanza¢tative ai pagamenti da essi affidatari corrispas
subappaltatore o cottimista, con lindicazione edegltenute di garanzia effettuate; in caso di m#mca
adempimento da parte dell'impresa appaltatricecbiamano i contenuti dell'art. 105 del D.Lgs. ¥8AD16

n. 50.

Qualora durante l'esecuzione, 'Amministrazioneedse risultare insoddisfatta del modo di esecuzi@ne
lavori, potra, a suo giudizio insindacabile ed inajsiasi momento, procedere alla revoca dell'@zazione
con il conseguente annullamento del sub-appaltozaseche I'Appaltatore possa avanzare pretese di
risarcimenti o proroghe per I'esecuzione dei lavori

L'impresa al ricevimento di tale comunicazionealiaca, dovra procedere immediatamente
all'allontanamento del sub-appaltatore o del cadtem

Il subappalto sara autorizzato dalla stazione afgde solo se sussistono le condizioni di cui'akell105
del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e le condizioni di a@lifart. 20 della Legge Regione Toscana 38/2007
modificata con Legge Regionale Toscana n. 13 d€222008;

ART. 14 - DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALT ANTE

La stazione appaltante affidera la Direzione deidia ad un tecnico di propria fiducia, con comgiénerali
di controllo sulla realizzazione dell'opera apgalt® rispondenza alle prescrizioni tecniche debilirdal
progetto e dal presente contratto.

ART. 15 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVOR |

L'Impresa nominera un Direttore di cantiere, rafezedel Direttore dei lavori in ordine alla esecns a
regola d'arte del progetto, della qualita dei maliez del rispetto dei termini di esecuzione.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmeete conferire mandato con rappresentanza angerso
fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morglgr l'esercizio delle attivita necessarie per kcesione dei
lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimamsponsabile dell'operato del suo rappresentante.
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, p& latdurata dell'appalto, garantire la presenktuego dei
lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi 'ammistrazione committente, previa motivata comunicagi
all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiatoeimmediato del suo rappresentante, senza cheiper
spetti alcuna indennita all'appaltatore o al syprasentante.

Detto rappresentante dovra essere anche autoriazatoallontanare dalla zona dei lavori, dietromglkce
richiesta verbale del direttore dei lavori, assiSteed operai che non riuscissero di gradimento
all'’Amministrazione appaltante.

L'appaltatore & tenuto, dietro semplice richiestapdrte della Direzione dei lavori e senza che tqueia
tenuta a giustificare i motivi, a provvedere alifiediato allontanamento del suo rappresentante lgena
rescissione e la richiesta di rifusione dei danspese conseguenti.

ART. 16 - ELENCO PRESTATORI D'OPERA - OBBLIGHI DELL 'APPALTATORE
L'appaltatore prima dell'inizio del cantiere conu@ra alla Direzione dei Lavori preposta l'elenco
nominativo degli operai addetti all'esecuzione'dpedira, fornendo di ciascuno la posizione assivarat la



relativa qualifica lavorativa. L'appaltatore assutake obbligo anche in nome e per conto delle Ditte
affidatarie di eventuali opere autorizzate in sppadto.

L'appaltatore dovra presentare, prima dell'inizoldvori, il piano complementare di dettaglio.

La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di dimostrarelafettore dei Lavori, dopo l'installazione del tare e
prima dell'emissione del primo S.A.L., di avereddtssgli oneri nei confronti della cassa Edile.

ART. 17 - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI - CUSTODIA D EI CANTIERI

Qualora l'appaltatore non provveda tempestivamafi@provvigionamento dei materiali occorrenti per
assicurare a giudizio insindacabile dell'appalt#iatecuzione dei lavori entro i termini stabidiéil contratto,
l'appaltante stesso potra con semplice ordine diize diffidare I'appaltatore a provvedere a tale
approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, l'appaltpatea provvedere senz'altro all'approvvigionameddo
materiali predetti, nelle quantita e qualita cheeria piu opportune, dandone comunicazione altpiore,
precisando la qualita, le quantita ed i prezzirdateriali e I'epoca in cui questi potranno esseresegnati
all'appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro abilizzati a debito dell'appaltatore, al loro prezi costo a
pié d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (canguer cento) per spese generali dell'appaltantatrene
d'altra parte continueranno ad essere contabiliatappaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra I'Apptite € senz'altro obbligato a ricevere in congegina
materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettaitrrelativo addebito in contabilita, restando egplamente
stabilito che, ove i materiali cosi approvvigion@sultino eventualmente esuberanti al fabbisogressuna
pretesa od eccezione potra essere sollevata galtafpre stesso che in tal caso rimarra proprietatel
materiale residuato.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiuditalcun modo la facolta dell’Appaltante di apaliein
danno dell’Appaltatore, se del caso, gli altri mexlimenti previsti nel presente Capitolato o dalbenti
leggi.

L'eventuale custodia dei cantieri installati perrdalizzazione di opere pubbliche deve essere aaffic
persone provviste della qualifica di guardia pattice giurata.

L'inosservanza di tale norma sara punita ai sezibad. 22 della L. 13.9.1982, n. 646.

ART. 18 - ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescrittglidartt. 4, 32 e 165 del DPR 207/2010, ed a quanto
specificato nel presente Capitolato, sono a cat@bAppaltatoretutti gli oneri qui appresso indicati che

si intendono compensati nei prezzi dei lavodi cui ai precedenti articoli:

Oneri Generali

1-tutte le spese di contratto come spese di registia del contratto, diritti e spese contrattuali,
contributi a favore della Cassa per gli IngegneriAgchitetti, ed ogni altra imposta inerente aidayivi
compreso il pagamento dei diritti dell' U.T.C., et in quanto dovuti a sensi dei Regolamenti Coniunal
vigenti;

2- il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamo di indennita a quei proprietari i cui
immobili, non espropriati dall'Appaltante, fossemoqualche modo danneggiati durante I'esecuziome de
lavori;

3- la manutenzione e custodia di tutti i materiali@gopera e di tutte le opere eseguite, in
dipendenza dell'appalto, nel periodo che sararpscadrrere dalla loro ultimazione sino al collaudo
definitivo. Tale manutenzione comprende tutti ida\di riparazione dei danni ed eventuali furti cie
verificassero alle opere eseguite e quanto ocpareare all'atto del collaudo le opere stesseifetio
stato.

4- le spese per I'energia elettrica, I'acqua, i| Baso di fognatura, il telefono e i relativi eveali
contratti e canoni;

Oneri Amministrativi
5- le spese per concessioni governative e specialnggigiée di licenze per la provvista e l'uso delle
materie esplosive, come pure quelle occorrenti lpeconservazione, il deposito e la custodia delle
medesime.



6- le spese per I'adozione di tutti i provvedimendi éutte le cautele necessarie per garantire &evit
I'incolumita agli operai, alle persone addetteasbti ed ai terzi, nonché per evitare danni ai jpeiiblici e
privati. Ogni responsabilitd ricadra, pertanto, BAppaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appalte
guanto del personale da essa preposto alla Dirz@rsorveglianza; tutti gli oneri derivanti dalle
disposizioni in materia di sicurezza, secondo quangvisto dagli artt. 33 e 34 del presente Caguitol

7- la fornitura all'ufficio tecnico comunale, entraermini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie
relative all'impiego della manodopera, notizie dwranno pervenire in copia anche alla Direzione de
lavori. In particolare si precisa che l'appaltatbeel'obbligo di comunicare mensilmente al Diradtolei
lavori il proprio calcolo dell'importo netto deivari eseguiti nel mese, nonché il numero delle rgite-
operaio impiegate nello stesso periodo. Il Direttdei lavori ha il diritto di esigere dall'appatted la
comunicazione scritta di tali dati entro il 25 dind mese successivo a quello cui si riferisconati. d
Il Direttore dei Lavori, a sua volta, trasmetteenipestivamente tali dati, con le eventuali noteramenti
al predetto ufficio.

La mancata ottemperanza dell'appaltatore alle precgenti disposizioni sara considerata grave
inadempienza contrattuale;

8- le spese per risarcimento dei danni diretti e attio conseguenti, le spese per la conservazione
ela custodia delle opere fino alla presa in consegnparte delll Amministrazione ;

9- le spese per le provvidenze atte ad evitare ifigarsi di danni alle opere, alle persone e alle
cosedurante I'esecuzione dei lavori;

10- le spese per individuare infrastrutture e condidt@ttraversare o spostare e le relative domande
all'ente proprietario, nonché le spese per coneoicaroprietari confinanti e quelle per redigeredtbale di
constatazione dei luoghi; e quelle per I'approntamei tutte le opere, i cartelli di segnalaziorle eautele
necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro gagantire la vita e l'incolumita del personaleedigente
dall'Appaltatore, di eventuali sub appaltatori enftori e del relativo personale dipendente, epdgkonale
di direzione, sorveglianza e collaudo incaricatbAlmministrazione. Le tettoie e i parapetti a mzibne di
strade aperte al pubblico site nelle zone di plricei pressi del cantiere e la fornitura e la nt@nzone
dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di satpzione in base alle norme del Codice della Steadel
Regolamento di esecuzione;

11-la redazione della dichiarazione di conformita tiémpianti realizzati, di cui all'art. 7 del
Decreto 22.01.2008 n. 37, con la relazione e goali ivi previsti;

12- gli adempimenti e le spese connesse al rilasci€ddificato di prevenzione degli incendi, ove
previsto, ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 ealkdfjge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive itiogié
integrazioni.

13- la riparazione o il rifacimento delle opere relatiad eventuali danni diretti, indiretti e
conseguenti che in dipendenza dell'esecuzioneadeiilvenissero arrecati a proprieta pubbliche wate o
alle persone, sollevando con cio I'AmministrazidaeDirezione dei lavori e il personale di sorvaglia da
qualsiasi responsabilita;

14- le spese per la ricerca delle informazioni sullagilaile presenza di ordigni bellici ed esplosivi
di qualsiasi genere, eseguita presso le competentitautilitari di zona;

In particolare l'appaltatore si obbliga a procedg@rma dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta
specializzata ed all'uopo autorizzata, alla boaifiella zona di lavoro per rintracciare e rimuoverdigni
bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in mode da assicurata l'incolumita degli operai add#dttavoro
medesimo.

Pertanto, di qualsiasi incidente del genere chegset verificarsi per inosservanza della predetta
obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligeftonifica, € sempre responsabile l'appaltatore,
rimanendone in tutti i casi sollevato I'appaltante;

Oneri di Cantiere

15- La completa recinzione del cantiere, e relativa utemzione della stessa fino ad avvenuto
collaudo, che dovra fornire idonea sicurezza peitage intrusioni non autorizzate. E’ comunque pien
sola responsabilita dell'impresa appaltatrice asaie il completo controllo del cantiere al finepdévenire
intrusioni non autorizzate ed atti vandalici e petd qualsiasi danno o furto dovesse verificariamebito
del cantiere sara posto a carico dell'impresa ajgpiate.

16-I'apposizione di n. 1 cartello informativo all'este del cantiere di dimensioni minime cm 120 x
200, e sua manutenzione o sostituzione in casegtiado fino alla ultimazione dei lavori, con leigakioni
usuali (previste dalla Circolare del Ministero ddi.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990) dell'ente
appaltante, del nome dei progettisti, dei Diretibei lavori, dell'assistente e dell'impresa, dele@ore
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tecnico di cantiere, del responsabile del procedimedel tipo ed impianto dei lavori e quanto altro
prescritto dall'Appaltante e dall'lstituto Mutuanta caso di contestazione degli organi di polizigni
addebito allAmministrazione verra addebitato gipaltatore in sede di contabilita

17- Apposizione di tutte le cartellonistiche necessaitla Sicurezza in base alle indicazioni del
Responsabile Coordinatore della Sicurezza.

18-le spese per l'uso delle discariche autorizzatifiafi;

19-la spesa per l'installazione ed il mantenimentoerfetto stato di agibilita e di nettezza di locali
0 baracche ad uso ufficio per il personale dell#tmte, sia nel cantiere che nel sito dei lavedosido
guanto sara indicato all'atto dell'esecuzione.ilbmttli dovranno avere una superficie idonears foer cui
sono destinati con un arredo adeguato;

20- le spese occorrenti per mantenere e rendere sictramsito ed effettuare le segnalazioni di
legge, sia diurne che notturne, sulle strade ifstag modo interessate dai lavori;

21- le occupazioni temporanee per formazione di cantie@racche per alloggio di operai ed in
genere per tutti gli usi occorrenti allAppaltatper I'esecuzione dei lavori appaltati.

22-le spese per la esecuzione ed esercizio delle @gkenmpianti provvisionali, qualunque ne sia
I'entita, che si rendessero necessarie sia peargeld correnti d'acqua e proteggere da essa aji,de
murature e le altre opere da eseguire, sia pevpdere agli esaurimenti delle acque stesse, prentra
infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o0 gia esiginti 0 da cause esterne, il tutto sotto la propria
responsabilita;

23- I'onere per custodire e conservare qualsiasi nadeedi proprieta dell'appaltante in attesa della
posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onedtetrasportare i materiali residuati nei magazainnei
depositi che saranno indicati dalla Direzione deoli;

24- nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore dovra teneonto della situazione idrica della zona,
assicurando il discarico delle acque meteorichei eifidto provenienti dai collettori esistenti, del
abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortil

25- le spese per formare e mantenere i cantieri e itlarl, le spese di trasporto di materiali e
mezzid'opera, le spese per attrezzi, ponteggi eccpdsesper i baraccamenti degli operai e le lattime,
strade di servizio del cantiere, anche se riuillz dopo la presa in consegna delle opere daepart
dell’Amministrazione, le spese per mantenere imbwgiato di servizio gli attrezzi e i mezzi necésaache
ai lavori in economia;

26-le spese per l'allontanamento delle acque supaifacdi infiltrazione che possano arrecare
danni;

27-le spese per rimuovere materiali o cumuli di terrgoorti relativi a strade di servizio che sono
state eseguite per l'uso del cantiere ma che num@@viste nel progetto;

28-le spese per lo sgombero del cantiere entro dtimmaee dalla ultimazione dei lavori, ad
eccezione di quanto occorrente per le operazioobkudo, da sgomberare subito dopo il collaudesi;

29-le spese per le operazioni di consegna dei lasiarriguardo al personale di fatica e tecnico sia
riguardo a tutte le strumentazioni e i materiak dDirettore dei lavori riterra opportuni;

30- la costruzione di un locale ufficio per la direzodei lavori, nellambito del cantiere, con le
necessarie suppellettili; le spese per lI'uso edautenzione di strade di servizio, di ponteggispesle e
scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e dnt altro necessario anche per l'uso di ditteesleguano
per conto diretto dell'’Amministrazione opere nompeese nel presente appalto;

31- lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantidfeccatastamento e la conservazione nei modi e
luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tuttmateriali e manufatti approvvigionati da altléte per
conto dellAmministrazione e non comprese nel priesappalto;

32-I'onere della fornitura allAmministrazione, aleqrezzo di fornitura a pié d'opera, prima della
smobilitazione del cantiere, di un quantitativarditeriale per ogni tipologia di opere da consider@ame
ricambi che verra precisato dal Direttore dei layor

Oneri saggi, campioni, verifiche

33-la fornitura, dal giorno della consegna dei laveimo a lavoro ultimato, di strumenti topografici,
personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rjliisurazioni e verifiche di ogni genere;

34-le spese per esperienze, assaggi e prelevamegparazione ed invio di campioni di materiali da
costruzione forniti dall'Appaltatore agli istit@utorizzati di prova indicati dall'’Amministrazioappaltante,
nonché il pagamento delle relative spese e tassd carico della osservanza sia delle vigenti dgpioni
regolamentari per le prove dei materiali da cosbne in genere, sia di quelle che potranno esseamnate
durante il corso dei lavori e cosi anche durantgphkrazioni di collaudo.
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Dei campioni potra essere ordinata la conservazimikufficio della Direzione dei lavori o nel
cantiere, munendoli di suggelli a firma del Direttalei lavori e dell'Appaltatore nei modi piu adait
garantire la autenticita;

35-I'esecuzione di modelli e campioni relativi ad otjpd di lavorazione che la D.L. richieder3;

36-il prelievo di campioni, in contraddittorio tra FAministrazione e I'Appaltatore e con redazione di
verbale e l'apposizione di suggelli, la loro evafdistagionatura, le prove di laboratorio richieta D.L.

o imposte dalle norme in vigore presso laboratfficialmente autorizzati;

37-le spese per l'approntamento delle prove di catédle strutture portanti e per le apparecchiature
di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, es@ in corso d'opera sia in sede di collauda sstluso
I'onorario per i collaudatori;

38- le spese per l'effettuazione di indagini, di foadgy, di formato minimo cm 10 x 15, delle opere
in corso di costruzione al momento dello stato di asarento e nei momenti piu salienti a giudizio del
Direttore dei lavori, del Collaudatore amministvato statico che riterranno necessarie a loro daiabile
giudizio. Sul tergo delle copie dovra essere pdatalenominazione dell'opera e la data del rilievo
fotografico.

39-la redazione di grafici progettuali esecutivi rifiead opere strutturali, tecnologiche di montaggio
e di finitura, inerenti le opere in appalto ivi cpraso varianti ed opere suppletive che si rendesser
necessarie in corso d'opera o richieste dalla dd fornire entro 30 gg. dall'affidamento dell'apgpa
L'appaltatore si obbliga a far approvare dalla OD.gli elaborati esecutivi di officina a suo carjcgi
obbliga inoltre a far approvare dalla DD.LL. talaleorati, atti alla realizzazione della strutturatatlica e
degli infissi e di ogni altra opera che rivestatigatare e specifica implicazione specialistica.

40- oltre a quanto descritto al precedente comma valatnte alle prove dei materiali da
costruzione, saranno sottoposti alle prescrittegyraell'officina di provenienza, anche le tubagiopezzi
speciali e gli apparecchi che l'appaltatore formdali prove presenzieranno i rappresentantiajgaltante
e l'appaltatore sara tenuto a rimborsare all'’Appédtle spese all'uopo sostenute.

Quando l'appaltatore non adempia a tutti questi oblighi, I'appaltante sara in diritto, previo avviso
dato per iscritto, e restando questo senza effettentro il termine fissato nella notifica, di provvealere
direttamente alla spesa necessaria, disponendo ibwlito pagamento a carico dell'appaltatore. In caso
di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e
I'Appaltante si rimborsera della spesa sostenuta siliacconto successivo.

Sara applicata una penale pari al 10% sull'importodei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli
obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenstessi debba provvedere 'appaltante. Tale penale
sara ridotta del 5% qualora I'appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato
nell'atto di notifica.

ART. 19 - ONERI PER LA REDAZIONE E VERIFICA DI CALC OLI TECNICI

Sara a carico dell'appaltatore I'onere per laieeriiei calcoli di tutte le opere ed in particoldetle strutture

in cemento armato normale e della carpenteria fiwet& in legno.

Con la partecipazione alla gara l'appaltatoreidrahimplicitamente assolta la condizione esseazial

" PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE  PREVENTIVA SENZA RISERVA ALCUNA DI TUTTI

GLI ELABORATI PROGETTUALI, NESSUNO ESCLUSO ",

impegnandosi detto appaltatore a formalizzare lativa dichiarazione come al successivo paragrafo.
Successivamente, contestualmente alla firma detr&itm e comunque prima dell'inizio dei relativwdai e
provviste, l'appaltatore dovra dichiarare per tsmridi aver preso conoscenza del progetto, averne
controllato i calcoli statici a mezzo di ingegnerarchitetto di sua fiducia (qualora l'appaltatstesso non
rivesta tale qualita), accettandone i risultatigine riconoscendo quindi il progetto perfettaneeattendibile
per poterne assumere la piena ed intera respoitésdhiito del progetto come dell'esecuzione datap
L'appaltatore si obbliga a far approvare dalla OD.gli elaborati esecutivi di officina a suo caric8i
obbliga inoltre a far approvare dalla DD.LL. glabbrati atti alla realizzazione di strutture méthk, di
infissi e di ogni altra opera che rivesta partioela specifica implicazione specialistica.

Per i progetti delle strutture & necessaria I'a#arione del Genio Civile, la relativa praticdruga a cura e
spese dell'appaltatore dovra essere trasmessmpetente ufficio solo tramite I'appaltante.

L'appaltatore dovra inoltre predisporre a propneese tutte le pratiche necessarie per linoltrdadel
documentazione tecnica richiesta dagli Enti di @ultt preposti e di quant'altro necessario al dilagi
certificazioni e collaudi inerenti gli impianti eppalto.
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L’Appaltatore e tenuto a tutti gli adempimenti, nednfronti delle Autorita Amministrative, Enti ed
Associazioni aventi il compito di esercitare colitrdi qualsiasi genere e di rilasciare licenzeedercizio
quali: VV.F., Societa Concessionarie di Pubblicirdei, A.C.E.A., E.N.E.L., Telecom, Comune, Prowiia,
Regione, etc. compreso I'espletamento di qualprasica per la richiesta delle autorizzazioni dnpetenza
dei suddetti Enti e per il coordinamento delleteigi controlli eventualmente disposti dagli stessi.
L’Appaltatore é tenuto a presentare la sotto eendacumentazione tecnica per le opere di impitécais
elettrica e meccanica:

- Stesura disegni di montaggio delle varie apparatairé, compreso i quadri elettrici, particolari
costruttivi e disegni quotati.

- Fornitura, a lavori ultimati, di tre copie di tuttdisegni aggiornati, compresi i particolari co#tivi; una
copia su carta lucida ed una copia su dischettoT®CAD VERSIONE 2007) dei disegni di cui sopra e
manuale di conduzione e manutenzione.

- Presentazione certificazioni ed omologazioni neeskirante |'esecuzione delle opere a giudizitadel
D.L., secondo quanto richiesto dal presente Cada@ dalla Normativa Vigente;

- Tutti gli elaborati tecnici, comprendenti disegrélazioni e quantaltro occorra per l'otteniments d
permessi dei vari Enti ed associazioni techichetvlecompito di esercitare controlli di qualsiagtnere.
Sono inoltre comprese le spese da sostenere pamni&dei progetti da parte dei predetti Enti gpkse
per gli eventuali professionisti che firmerannatidgcumenti.

- Calcaoli elettrici di verifica del dimensionamenta&2iri e linee, selettivita degli interventi e praiene
contro i contatti indiretti.

- Tutti gli elaborati tecnici richiesti dal D.M. 222008 n. 37 e regolamenti d'attuazione, relativi
all'impianto, da depositare in Comune prima delliio dei lavori; sono comprese anche le spesajliper
eventuali professionisti che firmeranno detti doeath

- Relazione con riportate tutte le prove di funziorato richieste.

- Presentazione della documentazione e delle speeifiecniche delle varie apparecchiature prima della
installazione delle stesse.

- Presentazione dei certificati di collaudo di tuuadri Elettrici secondo CEI 17-13.

- Rilasciare la "dichiarazione di conformita", in ethperanza al D.M. 22.01.2008 n. 37;

- Rilasciare una dichiarazione che riepiloghi tugealpparecchiature soggette ad omologazione; detta
dichiarazione dovra elencare: il tipo di disposiijia marca, il n. di omologazione e il terminevaiidita

- Graficizzazione di tutte le eventuali varianti orenissero decise durante il corso dei lavori; daegni
dovranno essere redatti al momento della decisionariante.

- Effettuare la verifica della equipotenzialita ditta I'impianto e rilasciare una certificazionenfata da
un tecnico abilitato.

- Redazione degli schemi di potenza e funzionaliutli i quadri elettrici in appalto e delle linee di
collegamento con le apparecchiature in campo, asgrseipporto informatico (AUTOCAD VERSIONE
2007) formato A4/A3.

Inoltre I'lmpresa dovra rilasciare le sequenti ce rtificazioni:

- Certificazione, a firma di tecnico abilitato (attlegge 818/84) attestante, il tipo e la resistealiZaoco
degli elementi strutturali, di separazione e daiaseenti, UNI 9502-03-04, UNI 9723.
Certificazione, a firma di tecnico abilitato (attlegge 818/84) dalla quale si evincano i sistethottati
negli attraversamenti delle canalizzazioni deldarecc. e nelle coperture, al fine di impedire la
propagazione delle flamme e la conservazione &dtlia
Certificazione a firma di tecnico abilitato, (ad. legge 818/84), attestante I'efficienza dei priesid
antincendio (impianto di rilevazione, spegnimen&yacuazione, fumi, ecc.) accompagnata dalla
dichiarazione di conformita prodotta dalla Dittastallatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37;

ART. 20 - ORDINE DA TENERSI NEI LAVORI E PROGRAMMA LAVORI

In genere I'appaltatore avra la facolta di sviluppalavori nel modo che credera piu convenierte garli
perfettamente compiuti nel termine contrattualercpé, a giudizio della Direzione, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opereagtl interessi dell'appaltante e comunque nel tispai
quanto previsto nel piano di sicurezza.

L’appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovra predisporre ai sensi dell'art. 43, comma 10, D.P. R

n. 207/2010, un programma di esecuzione lavori.

Esso dovra inoltre presentare, prima della consdghkavori, la documentazione prevista in meritpiani

di sicurezza e lo sviluppo dei lavori non dovra distarsi da quanto previsto in tale documentojosal
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modifiche da concordare con il Responsabile deoriavl Coordinatore per l'esecuzione in termini di
sicurezza , il Direttore dei lavori e la Stazioppaltante.

Il programma dei lavori dovra essere dettagliafmtilpossibile, secondo le indicazioni
dellAmministrazione.

Il programma approvato, mentre non vincola I'afgraé che potra ordinare modifiche anche in corso di
attuazione, e invece impegnativo per I'appaltatmdt@ I'obbligo di rispettare il programma di ezémue.
La mancata osservanza delle disposizioni del pteseticolo da facolta all'Appaltante di non stipu o di
risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore.

La Stazione appaltante si riservera il diritto diabilire I'esecuzione di un determinato lavoror@nin
congruo termine perentorio e di disporre altresvitluppo dei lavori nel modo che riterra piu oppamo in
relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzitatle altre opere ed alla consegna delle fornias@use
dall'appalto senza che l'appaltatore possa riutafarne oggetto di richiesta di speciali compens

ART. 21 - TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI - SOS PENSIONE E RIPRESA LAVORI
Tutte le opere appaltate dovranno essere complataratimate nel termine @0 (novanta)giorni naturali

e consecutivi dalla data del verbale di consegnkaderi.

In detto tempo € compreso quello occorrente pepianto del cantiere e per ottenere dalle competent
Autorita le eventuali concessioni, licenze e persiedi qualsiasi natura e per ogni altro lavoroparatorio

da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavdri.merito alla sospensione e ripresa dei lavoagilicano

le disposizioni degli artt. 158 e 159 del DPR 207.2-

In merito alla sospensione e ripresa dei lavoragplicano le disposizioni all’art.107 del D.Lgs del
18.04.2016 n. 50.-

ART. 22 - PENALI

La penale pecuniaria viene stabilita nella misweti uho per mille del’ammontare netto contrattuale, per
ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

Tanto la penale quanto il rimborso delle maggipese di assistenza verranno senz'altro iscritté sted

di avanzamento lavori, a debito dell'impresa: $pattinsindacabilmente al collaudatore stabilire
l'ammontaredi dette spese di assistenza.

ART. 23 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverra con le modalita prigte dagli artt. 153, 154 e 155 del Regolamaetito
attuazione DPR n. 207/2010 e con l'osservanzaisigbsto di cui all'art. 157 del D.P.R. n. 207/2010.
La consegna dei lavori avverra sul luogo dei lanefigiorno e ora stabiliti dall’ Amministrazionercle
modalita di cui all'articolo suddetto. Delle opecer eseguite verra redatto apposito verbale.

Dal giorno della consegna ogni responsabilita irriteeai lavori, alle opere e ai danni diretti eliretti, al
personale a qualunque titolo presente nel cantiea®a interamente sull'Appaltatore.

ART. 24 - ESECUZIONE D'UFFICIO - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'appaltante si riserva il diritto di rescinderecdntratto di appalto e di provvedere all'esecwzidifficio,
con le maggiori spese a carico dell’Appaltatorécasi previsti dagli artt. 108,109 del D.Lgs. 182D16 n.
50;

ART. 25 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sara obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esene dei lavori tutti i provvedimenti e le caatel
necessarie per garantire lincolumita degli operarimane stabilito che egli assumera ogni ampia
responsabilita sia civile che penale nel caso &iituni, della quale responsabilita s'intende dugollevato

il personale preposto alla Direzione e sorveglianzaii compiti e responsabilita sono quelli indicalal
DPR 05.10.2010 n. 207.-

ART. 26 - PAGAMENTI IN CONTO E A SALDO DEI LAVORI

| pagamenti in acconto in corso d'opera, di cuadll 143 del DPR 05.10.2010 n. 207, non potrarsseere
fatti se non quando il credito liquido dell'apptdte, al netto del ribasso d'asta e di ogni patteiprevista
ritenuta, raggiunga la sommatgliro 30.000,00 (euro trentamila/00).

Sui pagamenti stessi sara operata la ritenuta @b ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. BQ&

Per i lavori finanziati con mutui il pagamento defata di acconto avverra al momento della
somministrazione del mutuo.
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In caso di ritardo nella emissione dei certificditipagamento o dei titoli di spesa relativi aglcaiati,
rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dehpitolato speciale, che non devono comunque atger
quelli fissati dal capitolato generale, spettari@sdcutore dei lavori gli interessi, legali e morg questi
ultimi nella misura accertata annualmente con deatel ministro dei Lavori Pubblici, di concertorcd
Ministro del Tesoro, del bilancio e della progranzinae economica, ferma restando la sua facoltscarai

i term ini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammaig delle rate di acconto, per le quali non siéosta
tempestivamente emesso il certificato o il titolsplesa, raggiunga il quarto dell'importo netto tcattuale,
di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile.

Per l'effettuazione dei pagamenti in acconto sararedatti dal Direttore dei lavori appositi staii d
avanzamento nei quali saranno riportati per i le@omisura le quantita che risulteranno effettivane
eseguite all'atto del loro accertamento, valutaterezzi contrattuali, per i lavori in economia giporti
della liste settimanali di operai eventualmentaitodall'appaltatore.

La corresponsione degli oneri per la sicurezza avua proporzionalmente all'emissione degli stati di
avanzamento lavoro.

Nella contabilita di base per il pagamento delleerai acconto potra essere accreditato, ad insiatide
giudizio del Direttore dei Lavori, oltre all'impardei lavori eseguiti, un limite massimo del 50% ¢oanta
per cento) di quello dei materiali provvisti a plpera destinati ad essere impiegati in operenitigé
facenti parte dell'appalto, accettati dal Direttoles Lavori, valutati a prezzi di contratto, il tmtcome
previsto dell'art. 102 del D.Lgs. 18/04/2016 ne5@ll'art. 180 del DPR 05.10.2010 n. 207.

Tale accettazione provvisoria sara fatta constataren processo verbale da compilarsi in contramtit
dell'Appaltatore e con le modalita prescritte dagBamento suindicato.

| materiali stessi, tuttavia, rimangono sempresahio e pericolo dell'Appaltatore secondo quanspakto
dal sesto comma del su richiamato art. 180 del BPR2010 e dal presente Capitolato Speciale.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i laveBguiti irregolarmente ed in contraddizione agflinir di
servizio della Direzione dei lavori e non confomhcontratto.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzragao volta per volta dedotti, oltre le ritenutdetige,
'ammontare dei pagamenti in acconti gia precedesée corrisposti e gli eventuali crediti dell'Afipate
verso I'Appaltatore per somministrazioni fatte o pgalsiasi altro motivo, nonché la penalita in cui
I'Appaltatore fosse in corso per ritardata ultioaz dei lavori o per altri motivi.

La rata di saldo & pagata entro 90 (novanta) giorni dopo I'avverartassione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecugion

Il pagamento della rata di saldo, disposto preveanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 comndeb
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, non costituisce presureidiraccettazione dell'opera, ai sensi dell'articdl666,
secondo comma, del codice civile.

Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente msentato garanzia fideiussoria, il temine di
novanta giorni decorre dalla presentazione della ganzia stessa.

L'importo della garanzia deve essere maggioratotdsto di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il lzaldo definitivo.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codigéle, I'appaltatore risponde per la difformitede vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denuticilal soggetto appaltante prima che il certificalio
collaudo assuma carattere definitivo.

Nel caso che il finanziamento della presente openga effettuato con mutuo della Cassa DD.PPlabta
degli interessi per ritardato pagamento non tiegadei giorni intercorsi fra la spedizione dallamanda
di somministrazione e la ricezione del relativo deto di pagamento (art. 13 D.L.28.2.1983 n. 55 edito

in Legge il 26.4.1983 n. 31).

ART. 27 - ANTICIPAZIONI ALL’APPALTATORE
Si richiamano i contenuti di cui all’Art. 5, commig D.L. 28/3/1997 n.79 convertito in Legge 28/05/97
n.14Q-

ART. 28 - CONTO FINALE E COLLAUDO DEFINITIVO

Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010¢dnto finale verra compilat@ntro 3 (tre) mesidalla data di
ultimazione dei lavori, quale risulta da apposgatificato del Direttore dei Lavori.

Il Collaudo deve essere concluso entro 180 (cemitat} giorni dalla data di ultimazione dei lav@revono
essere comunque rispettate le disposizioni sudgdd all'art. 102 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.
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ART. 29 - DIFETTI DI COSTRUZIONE, GARANZIA E MANUTE NZIONE DELL'OPERA
ESEGUITA

Valgono le norme contenute al precedente Art. daleCodice Civile.

| danni causati da difetti dei prodotti incorporaélla costruzione o funzionalmente collegati eemsnsi
estendera per dieci anni dalla data della consegymamprendera, in ogni caso a carico dell'Appaitat
tutto quanto sara necessario al completo ripristialta funzionalita di progetto, compresi la ricerael
guasto e il ripristino delle opere murarie e ditfira eventualmente alterate durante le riparazioni

E' fatto salvo il diritto dell’Amministrazione aarcimento dei maggiori oneri e danni conseguelifetti e
ai lavori di cui sopra.

Se nel corso di dieci anni dalla data di consebopera di cui al presente appalto, che é despeataua
natura a lunga durata, per vizio del suolo o p#attdi della costruzione, rovina in tutto o in pamevero
presenta evidente pericolo di rovina o gravi difedti da ridurre le normali condizioni di godiment
I'Appaltatore e responsabile (art. 1669 c.c.) etkruto al risarcimento dei danni diretti, indiredi
conseguenti.

In particolare, ai fini del presente articolo, so@ considerare gravi difetti, e quindi da assdggeta
garanzia decennale, il mancato, l'insufficiente digtorto funzionamento delle seguenti parti dpkra, il
cui elenco é da considerare non esaustivo:

a) dispositivi contro l'umiditd e le infiltrazioni 'abqua di qualsiasi tipo, come ad esempio
I'impermeabilizzazione delle coperture, dei muriesta e dei muri contro terra, dei pavimenti e dei
tramezzi dei vani scantinati, dei giunti tecnidialilatazione tra fabbricati contigui;

b) dispositivi per I'allontanamento delle acque dalgiasi tipo, come ad esempio colonne di scari&o d
servizi igienici e delle acque meteoriche compriegiozzetti, le derivazioni, i dispositivi di
ancoraggio dei vari componenti, le fosse settiaiadognatura;

¢) dispositivi per evitare la formazione della consie del vapore d'acqua, o per favorirne I'elimiore;]
come ad esempio la barriera vapore nelle murange,soffitti a tetto piano, la coibentazione
termica delle pareti fredde o di parti di esse;

d) le condotte idriche di portata insufficiente allgigenze di vita degli utenti cui &€ destinatortiabile;

e) le pavimentazioni interne ed esterne che presseata distacchi e rigonfiamenti dal sottofondo hanc
parziali e localizzati;

f) le murature ed i solai, composti anche solo imtepan laterizio, che presentassero distacchi,
rigonfiamenti o sbullettature tali da pregiudicégeconservazione di armature metalliche o di altri
dispositivi di qualsiasi genere in esse contenutiigsi;

g) i rivestimenti esterni, comunque realizzati e pogso il cemento armato a vista, che presentassero
pericolo di caduta o rigonfiamenti;

h) le parti di impianti idrici e di riscaldamentotsairaccia e non in vista, se realizzate con elehmeam
rimuovibili senza interventi murari, che presentasgerdite o trasudamenti per condensa.

ART. 30 - ANTICIPAZIONI RICHIESTE ALL'APPALTATORE

Per la esecuzione di eventuali opere o prestaziohieste a terzi, 'appaltatore, dietro formalehiesta
della Direzione lavori, dovra effettuarne i relatipagamenti seguendo le disposizioni dell'art. 38BPR
207/2010.-

ART. 31 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVO RI

In genere I'appaltatore avra facolta di sviluppatavori nel modo che riterra piu conveniente peart
perfettamente compiuti nel termine contrattualercpé esso, a giudizio della Direzione, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle operaglilinteressi dell’ Amministrazione.

L’Amministrazione si riserva in ogni modo il dixdttdi ordinare I'esecuzione di un determinato lavemntro

un prestabilito termine di tempo o di disporre dlime di esecuzione dei lavori nel modo che ritgita
conveniente, specialmente in relazione alle esgelizendenti dalla esecuzione di opere ed allasgnas
delle forniture escluse dall’appalto, senza cheppaltatore possa rifiutarsi o farne oggetti dhigsta di
speciali compensi.

ART. 32 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Riret dei Lavori e I'Appaltatore, si procedera alla
risoluzione di esse secondo i disposti dell'ark @6l D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

Per la definizione delle controversie e pertantmpetente il giudice del luogo ove il contratto atest
stipulato.E' esclusa la clausola arbitrale
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ART. 33 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L’Appaltatore, i Subappaltatori ed i lavoratori @bmi operanti in cantiere saranno tenuti al rispdéella
vigente legislazione in materia di prevenzionerinfioi e di igiene del lavoro secondo quanto dispalst
D.Lgs 09.04.2008 n. 81 che é da applicarsi integgate in quanto i lavori in oggetto rientrano treelj
previsti dal Decreto stesso.

I Committente a sua volta comunichera i nominatiel “Coordinatore per I'esecuzione dei lavori in m
ateria di sicurezza” ed il “Responsabile dei latori

Il “Piano di sicurezza e coordinamento” ed il “fasolo” previsti dal D.Lgs 09.04.2008 n. 81, saram
messi a disposizione dell'lmpresa aggiudicataria dbvra rispettarne le indicazioni e dovra altfesie
rispettare da parte dei subappaltatori e lavoraatonomi operanti in cantiere. | relativi onerrasao
evidenziati nel bando di gara e non saranno saggetiasso d’'asta.

| partecipanti alla procedura d’appalto dovranrdidgare che hanno tenuto conto, nella stesura deiaria
offerta, degli obblighi relativi alle disposizionn materia di sicurezza, di condizioni di lavorode
previdenza e assistenza in vigore nel luogo doverdeessere esequiti.

ART. 34 - OBBLIGHI CIRCA LE ASSICURAZIONI DEGLI OPE RAI E RESPONSABILITA’

VERSO TERZI
In relazione a quanto prescrive l'art. 4 del D.PA7/2010 ed a norma delle vigenti disposiziomnateria
assicurativa ed assistenziale, I'Appaltatore dossdumere verso gli operai ed il personale in genere
impiegato nell’Appalto, tutti gli obblighi di legge di regolamento in vigore, o che potranno inteinesin
corso d'appalto ed in particolare quelli riguarddet assicurazioni contro gli infortuni sul lavortg
invalidita e vecchiaia, la disoccupazione involora ecc.
L’Appaltatore & inoltre obbligato al pieno rispettel piano di sicurezza e di coordinamento di ¢.&gs.
n. 81 del 09.04.2008.
Pertanto dovra attuare tutte le provvidenze afieegenire infortuni e ad usare tutte le cauteleaigono
ad assicurare I'incolumita degli operai impiegatinavori e dei terzi in genere, tenendo solleyvatagni
caso, la Direzione dei Lavori e '’Amministraziona dgni responsabilita civile o penale per qualsiasi
incidente o danno anche rispetto ai terzi. In paldéire dovra applicare le norme contenute nel DPR
07/01/1956 n. 164 sulla prevenzione infortuni snbro nelle costruzioni, e le norme relative alliaszione
della manodopera nei lavori pubblici.
Nel caso di persistenti inadempienze da parteldgilfesa nell’esecuzione degli interventi e dellecedure
previste nel Piano di Sicurezza e CoordinamentDjrazione Lavori effettuera una trattenuta del 2040
Stato dei Lavori immediatamente successivo, proemdd a far eseguire ad altra Ditta quanto previsto
Piano stesso, attingendo dalla suddetta trattet@it20%.
Le Imprese offerenti possono ottenere le informaizpertinenti agli obblighi relativi alle disposoii in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro edévidenza ed assistenza applicabili ai lavoriffiettearsi
nel cantiere durante I'esecuzione dell’Appalto, gse la A.S.L. competente per territorio.

ART. 35 — VARIANTI IN CORSO D’'OPERA
Qualora si rendesse necessario redigere una pdrizéatiante si provvedera ai sensi dell'art. 166DILgs.
18/04/2016 n. 50 .

CAPITOLO 3
DISPOSIZIONI E MODO DI VALUTARE LAVORI

ART. 36 - ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZ IONE DEI LAVORI

La Direzione Lavori potra procedere in qualunquemento all'accertamento delle opere compiute.
L'Appaltatore mettera a disposizione tutto il peede, i materiali e le attrezzature necessarideper
operazioni di tracciamento e misura dei lavori B potra, senza autorizzazione scritta della Diregio
Lavori, distruggere o rimuovere capisaldi o elimmen&e tracce delle operazioni effettuate anche se
terminate.

Ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguireomtraddittorio tali operazioni, gli sara assegnatiro

termine perentorio, scaduto il quale, i maggioremrche si dovranno per conseguenza sostenere dli
verranno senz'altro addebitati.
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In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra awmez alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell'emissione dei certifichitbagamento.

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata seondo guanto indicato dal titolo IX, capo |, del DR
207/2010.

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata @igcando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso d
contratto, alle quantita delle rispettive categdiitavoro.

L'importo dei compensi a corpo, al netto del ribassntrattuale, verra corrisposto, unitamente ai pa
gamenti in acconto, in proporzione all'ammontarelaeri eseguiti calcolando gli stessi percentusite.
Gli stati di avanzamento riporteranno la quota @etweale di opera a corpo eseguita secondo la siaitea
Direzione Lavori.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavegauiiti irregolarmente ed in contraddizione agtiirdi
servizio della Direzione Lavori e non conformi ahtratto.

La manodopera sara valutata ad ore e gli arrotoregdinin eccesso o in difetto alle mezze ore.

Il noleggio di impianti e attrezzature fisse saralmtato a giornata, mentre il noleggio di appanetare e
mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di traspos@ra valutato per il tempo effettivamente mesao i
funzione ed operante, ed il prezzo comprendera atamemunerazione dell'operatore.

L'Appaltatore é tenuto ad avvisare la Direziondadeiri quando, per il progredire dei lavori, nogaultino
piu accertabili le misure delle opere eseguite.

ART. 37 — REVISIONE PREZZ| CONTRATTUALI
Non € ammessa la revisione prezzi salvo casi péatiqrevisti dalla normativa vigente.

CAPITOLO 4
QUALITA’, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI M  ATERIALI - MODO DI
ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - PROVE VERI FICHE E COLLAUDO

ART. 38 - PROVVISTA DEI MATERIALI

Se gli atti contrattuali non contengono specificdi¢azione, I'appaltatore € libero di scegliereidigo ove
prelevare i materiali necessari alla realizzazideklavoro, purché essi abbiano le caratteristimescritte
dai documenti tecnici allegati al contratto.

Le eventuali modifiche di tale scelta non compaotdiritto al riconoscimento di maggiori oneri, né
all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti glieonderivanti allappaltatore dalla loro fornitusapie
d'opera, compresa ogni spesa per eventuali apelitase/e, estrazioni, trasporto da qualsiasi distas con
gualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripoistai luoghi.

A richiesta della stazione appaltante I'appaltatenee dimostrare di avere adempiuto alle preseriziella
legge sulle espropriazioni per causa di pubblidadytove contrattualmente siano state poste acawico, e
di aver pagato le indennita per le occupazioni tengmee o per i danni arrecati.

ART. 39 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DE | MATERIALI PREVISTI

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogopdovenienza dei materiali, il Direttore dei lavptio
prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragiometiessita o convenienza.

Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento ingona differenza in piu o in meno del quinto delzzo
contrattuale del materiale, si fa luogo alla detearione del nuovo prezzo ai sensi dell'art. 16300R
207/2010.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siandicati negli atti contrattuali, I'appaltatore m@uo
cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Dinettdei lavori, che riporti I'espressa approvazicied
responsabile unico del procedimento.

ART. 40 - ACCETTAZIONE, QUALITA’ ED IMPIEGO DEI MAT ERIALI

I materiali e i componenti devono corrispondere @ltescrizioni del capitolato speciale e dei digtipi
tecnici allegati.

Inoltre dovranno essere della migliore qualitaspono essere messi in opera solamente dopo lazioat

del Direttore dei lavori; in caso di controvers|, procede ai sensi dell'art. 164 del DPR 207/2010.
L'accettazione dei materiali e dei componenti énitefa solo dopo la loro posa in opera. Il Diregadei
lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materili componenti deperiti dopo la introduzione intceere, 0
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che per qualsiasi causa non fossero conformi alletteristiche tecniche risultanti dai documeriagati al
contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore déweioverli dal cantiere e sostituirli con altrisae spese.
Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nelntgre prescritto dal Direttore dei lavori, la stamo
appaltante pud provvedervi direttamente a spesdagglaltatore, a carico del quale resta anchesigsil
onere o danno che possa derivargli per effett@detiozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera danai e dei componenti da parte dell'appaltatoestano
fermi i diritti e i poteri della stazione appaltanh sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di suaativa abbia impiegato materiali 0 componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte necumnenti contrattuali, 0 eseguito una lavorazioinge p
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi eolatabilita &€ redatta come se i materiali aves$ero
caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di n&gte® convenienza da parte del direttore dei lavor
limpiego di materiali o componenti aventi qualot@renza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
gualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorezidi minor pregio, viene applicata una adegudaiaione
del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre Icpera sia accettabile senza pregiudizio e skdve
determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tetwe obbligatorie, ovvero specificamente previsdl d
capitolato speciale d'appalto, sono disposti diitlezione dei lavori o dall'organo di collaudo, utgndo la
spesa a carico delle somme a disposizione accaatanale titolo nel quadro economico.

Per le stesse prove la direzione dei lavori proevaldprelievo del relativo campione ed alla redaeidi
apposito verbale di prelievo; la certificazioneegifiata dal laboratorio prove materiali riporta respo
riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo pmss disporre ulteriori prove ed analisi ancorché no
prescritte dal capitolato speciale d'appalto mentite necessarie per stabilire lidoneita dei risdter dei
componenti. Le relative spese sono poste a caelt'ampaltatore.

ART. 41 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI L AVORO

Le modalita di esecuzione di ciascuna categoriawtiro per tutte le opere comprese nel presentalt@pp
devono rispondere perfettamente alle prescrizitahiite nel“ Capitolato Speciale tipo per appalti di
lavori edilizi” pubblicato dal Ministero dei Lavori Pubblici (edizione corrente alla data dell'affidamento
dei lavori), nonché alle prescrizioni contenute nelsprege Capitolato o impartite all'atto esecutivdadal
D.L.

Pertanto per ogni opera o categoria di lavori facgarte del presente appalto devono intendersi
implicitamente citati come se fossero riportati psteso gli articoli contenuti n&Capitolato Speciale tipo
per appalti di lavori edilizi’per la piena osservanza delle condizioni, normenedli ivi contemplati.

Ove si verifichino discordanze tra le prescrizidel citatoCapitolato Speciale Tipe quelle del presente
Capitolato, saranno ritenute valide queste ultime.

Per quei lavori che non trovano esatto riscontrb predetto Capitolato Speciale Tipo, valgono le
prescrizioni che verranno impartite all'atto esioutlalla D.L.

ART. 42 - NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPE RA E DI RIFERIMENTO

| materiali e le forniture da impiegare nella readizione delle opere dovranno rispondere alle présai
contrattuali ed in particolare alle indicazioni gebgetto esecutivo, e possedere le caratterisstidalite
dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI vigentimateria, anche se non espressamente richiamlate ne
presente Capitolato speciale d’ appalto.

In assenza di nuove ed aggiornate norme, il Direttiei lavori potra riferirsi alle norme ritiratesostitutive.
In generale si applicano le prescrizioni degli.&88,39 e 40 del presente Capitolato speciale dlapp

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forngyproverranno da quelle localita che I'Appaltatanterra
di sua convenienza, purché, ad insindacabile gwdiella Direzione lavori, ne sia riconosciuta diteita e
la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accamhtrattuali.

BN

L’Appaltatore € obbligato a prestarsi, in qualsiasdmento, ad eseguire od a far eseguire presso |l
laboratorio di cantiere, presso gli stabilimentiptioduzione o presso gli Istituti autorizzati, éute prove
scritte del Capitolato speciale d appalto o dail@fione dei lavori, sui materiali impiegati o aapiegarsi,
nonché sui manufatti, sia prefabbricati che reatizn opera e sulle forniture in generale.

Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo lereoregolamentari ed UNI vigenti, verra effettuato
contraddittorio con I'lmpresa sulla base della zoiae di verbale di prelievo.
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In particolare si fa riferimento a disciplinari teci specifici previsti nel progetto specificatantermper le
varie categorie di lavoro.

CAPITOLO 5

ART. 43 - DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO
Le opere che I'lmpresa é tenuta a realizzare seseduenti:
GIARDINO PADRE BONZANINO

OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E DI PAVIMENTAZIONE
Scavo e sottofondazioni
Scavo generale, di shancamento o splateamentaamsezerta, in terreni sciolti o compatti, find an di profondita,
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccimida ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchivturatura fino a
0,50 m?, misurato in sezione effettiva, compresoallico sugli automezzi, trasporto e sistemaziameod'area del
cantiere
Anche in presenza di acqua fino ad un battenteimasdi 20 cm
Misto granulare di cava o di fiume, anidro, confer@le prescrizioni della citta' attualmente vigenbmposto di
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non supeaccm12, assolutamente scevro di materie terrdsarganiche con
minime quantita’ di materie limose o argillose
sfuso
Spandimento di materiali vari per spessori supedaarm 3, prowvvisti sfusi sul luogo d'impiego, parformazione di
strati regolari, secondo le indicazioni della dioez lavori, compreso gli eventuali ricarichi duiea cilindratura ed
ogni altro intervento per regolarizzare la sagoeglicstrati
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischedtabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Compattazione con rullo pesante o vibrante detlatstdi fondazione in misto granulare anidro oi aftateriali anidri,
secondo i piani stabiliti, mediante cilindraturastaati separati sino al raggiungimento della cotgzaa giudicata
idonea dalla direzione lavori
Per spessore finito fino a 30 cm
Massetto/piantoni in cls per area giochi
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionatiosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale dormggio,
diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mamnitb in cantiere. escluso il getto, la vibrazipigonteggio, la
cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiatiréepa
Eseguito con 200 kg/m3
Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseglifgitamente da autobetoniera con appositacanaletta
In strutture armate
Rete metallica elettrosaldata in acciaio BA50A &®3 per armature di calcestruzzo cementizio, lsatace tagliata a
misura, posta in opera
In tondino da 4 a 12 mm di diametro

OPERE DI SISTEMAZIONE VERDE

Potature

Potatura di formazione, risanamento o contenimdnfpmante poste in condizioni di minima difficoli@semplificabile

con alberi ubicati all'interno di parchi o giardintompresa la disinfezione con prodotti a largettsp fungistatico su
tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanaroedi detriti e la pulizia del cantiere

Per piante di altezzatram 11 e m 20

Per piante di altezza da m 21 e m 30

Per piante di altezza superiore a m 30

Abbattimenti

Abbattimento di alberi di qualsiasi specie postcamdizioni di minima difficolta’ (esemplificabileon alberate ubicate
allinterno di parchi o giardini), compresa |'gséizione della ceppaia, il riempimento della buca wra agraria, la
costipazione del terreno, il trasporto del materdilrisulta in discarica o nei magazzini comunali

Per piante di altezza da m 11 a m 20

Prato

Formazione di prato, compresa la regolarizzaziaig@no di semina con livellamento sminuzzamentastrellatura

della terra, provvista delle sementi e seminacoagitrasporto in discarica degli eventuali matediarisulta

Con preparazione manuale del terreno

Compresa, inoltre, la fresatura alla profondita'imderiore ai cm 12

OPERE D'ARREDO E ATTREZZATURE LUDICHE
Rimozione e smontaggio giochi esistenti nel Giavditadre Bonzanino e piu precisamente una strutmascivolo,
altalena e due giochi a molla. E' compreso il caricasporto e scarico dei giochi ai magazzini coatiuovvero alle
pubbliche discariche compresi eventuali corrispetinoltre € compreso la rimozione dei basamentialcestruzzo dai
montanti dei giochi e tutto cio che serve su indizae della DL per dare il lavoro finito a perfetegola d'arte
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Sistemazione opere d'arredo presenti nel giardimmzione e riposizionamento di n° 3 panchine casprrifacimento
del basamento e/o imbullonatura con chimico, coswpre opere di ferramenta. Compreso il riposiziogiatm dei
dissuasori allingresso del giardino da Via Umlwi&utto cido che necessita per dare il lavoro firitperfetta regola
d'arte su indicazione della DL.

Nuove attrezzature ludiche Giardino Padre Bonzanindipo Sarba o equivalente

Fornitura e posa di nuove attrezzature ludiche cdanelaborato grafico e specifiche tecniche. é¢eatzdione europea in
materiale metallico, legno e pvc. su indicazionad®.L. e tutto cio che necessita per dare il taviinito a perfetta
regola d'arte. le attrezzature ludiche nuove sarann

Fornitura e posa di gioco di arrampicata tipo "@®all Sarba o equivalente. Eta d'uso consigliatd dél2 anni. Aventi
dimensioni d'ingombro:cm.688x337x199H.

Componenti: n.2 torrette ad anelli, n.1 scala anitale curva, n.4 pannelli di arrampicata a foringeth: n.1 free-
climbing, n.1 rete a ragnatela, n.1 spalliera,apdlliera + free climbing. Altezza massima cadilterh: cm.198
Superficie richiesta ad assorbimento d’impatto:5hqg.

Fornitura e posa di altalena Sarba o equivalergatawdimensioni min. d'ingombro : cm.202x347x22Ek d'uso
consigliata: da 3 a 12 anni

Componenti: n.4 piedi curvi, n.1 trave portantezoontale con attacchi e sfere, n.2 seggiolini entina a tavoletta.
Altezza massima caduta libera: cm.132

Superficie richiesta ad assorbimento d'impatto:

pavimentazione gomma mq.20, materiali sciolti m¢p@2

Fornitura e posa di gioco strutturato Sarba o edeite con scivolo e ponticello aventi dimensidimgbmbro:
cm.613x451x380H. Eta d'uso consigliata: da 3 ant® a

Componenti: n.2 pali portanti principali, n.4 padirtanti secondari, n.2 pannelli tetto, n.2 teddiict con archetti, n.2
pedane, n.3 pannelli di sicurezza, n.1 panchingagur.1 scala a gradini, n.2 sponde corrimani scelapista scivolo
cm.50x310, n.1 pista scivolo cm.50x210, n.2 sbdrprotezione, n.1 ponte fisso con ringhiere, radnelli di
tamponamento ponte, n.1 pertica a chiocciola, arapetti di sicurezza pertica. Altezza massima tzalihera:
cm.93/133

Superficie richiesta ad assorbimento d’impatto:58q.

Fornitura e posa di n° 2 giochi a molla aventi disieni ed eta d'uso consigliata: da 3 a 8 anni. [@@oranti: sagoma
portante con sella in laminato, molla elicoidalasémento da interrare. Altezza massima cadutaliber.52.
Superficie richiesta ad assorbimento d’impatto: .

Pavimentazione antitrauma

Fornitura e posa di pavimentazione anti-shok agstitda lastre di dim. min. cm.100x100x5, realiezat granuli di
poliuretano e caucciu impastati tra loro in modoottenere una superficie uniforme di tipo a fibveditudinali (non
granulare) resistente all'usura, ammortizzanteasocdi caduta ma nel contempo drenante grazie aadthappositi
canali di scolo che saranno predisposti nella gaféziore. il relativo fissaggio, a superfici pegtkentemente realizzate
in calcestruzzo o asfalto, sara garantito dall'ego di apposito collante bicomponente per esteompreso nella
fornitura.

Peso minimo richiesto kg.26/mq

GIARDINO VIA LOMBARDIA

OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E DI PAVIMENTAZIONE
Scavo e sottofondazioni
Scavo generale, di shancamento o splateamentacmsegperta, in terreni sciolti 0 compatti, find an di profondita,
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccimida ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchivturatura fino a
0,50 m?, misurato in sezione effettiva, compresoailico sugli automezzi, trasporto e sistemaziameod'area del
cantiere
Anche in presenza di acqua fino ad un battenteimasdi 20 cm
Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conferalle prescrizioni della citta' attualmente vigenbmposto di
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non supeaocm12, assolutamente scevro di materie terrdsarganiche con
minime quantita’ di materie limose o argillose
sfuso
Spandimento di materiali vari per spessori supedaarm 3, prowvvisti sfusi sul luogo d'impiego, parformazione di
strati regolari, secondo le indicazioni della dioe® lavori, compreso gli eventuali ricarichi dulama cilindratura ed
ogni altro intervento per regolarizzare la sagoeglidstrati
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischedtabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Compattazione con rullo pesante o vibrante detlatatdi fondazione in misto granulare anidro oi aftateriali anidri,
secondo i piani stabiliti, mediante cilindraturastaati separati sino al raggiungimento della cotezaa giudicata
idonea dalla direzione lavori
Per spessore finito fino a 30 cm
Massetto/piantoni in cls per area giochi
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionatiosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale dormggio,
diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mamnitb in cantiere. escluso il getto, la vibrazipigonteggio, la
cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiatiréepa
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Eseguito con 200 kg/m3

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseglifeitamente da autobetoniera con appositacanaletta

In strutture armate

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A &®24 per armature di calcestruzzo cementizio, lataoe tagliata a
misura, posta in opera

In tondino da 4 a 12 mm di diametro

OPERE DI SISTEMAZIONE VERDE

Potature

Potatura di formazione, risanamento o contenimdnfante poste in condizioni di minima difficol{@semplificabile
con alberi ubicati all'interno di parchi o giardintompresa la disinfezione con prodotti a largettsp fungistatico su
tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanaroat#i detriti e la pulizia del cantiere

Per piante di altezza superiore a m 30

Abbattimenti Giardino Argo Corona

Abbattimento di alberi di qualsiasi specie postcamdizioni di minima difficolta’ (esemplificabileon alberate ubicate
allinterno di parchi o giardini), compresa l'gséizione della ceppaia, il riempimento della buca &ra agraria, la
costipazione del terreno, il trasporto del materdilrisulta in discarica o nei magazzini comunali

Per piante di altezza da m 11 am 20

Nuove piantumazioni giardino Argo Corona

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sludel piantamento delle sottoelencate specieagboreirconferenza
del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 elagh=altezza complessiva della pianta dal colletigianta fornita in
vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da tealgpdlico di rami inferiore

Fraxinus ornus cfr=20-25 ha=3.50 z

Celtis australis cfr=20-25 ha=3.50 z

Prunus avium;serr.;subhirt. cfr=20-25 ha=2.20 z

Messa a dimora di alberi comprendente: scavo dmllza, carico e trasporto in discarica del materdilgisulta,
provvista della terra vegetale, riempimento, callmento del palo tutore scortecciato in modo chétrism 60-80 piu’
basso dei primi rami di impalcatura per piante Ildarate o 2 metri fuori terra per piante ramificatg 20 di letame, kg.
0.200 di concime a lenta cessione, 3 legature eamepdi gomma e legacci, carico e trasporto dédiet@ dal vivaio e
sei bagnamenti di cui il primo all'impianto. la canalla base delle piante dovra' avere una capieoizanferiore a 80
litri per le buche di m 2x2 e 50 litri per quellerdetri 1.50x1.50

Buca di mt.1X1X0,70

OPERE D'ARREDO E ATTREZZATURE LUDICHE
Rimozione e smontaggio giochi esistenti nel GiavdinVia Lombardia e piu precisamente una strutlt@ena e due
giochi. E' compreso il carico, trasporto e scaided giochi ai magazzini comunali ovvero alle pubbé discariche
compresi eventuali corrispettivi; inoltre € compréss rimozione dei basamenti in calcestruzzo daitanati dei giochi e
tutto cid che serve su indicazione della DL peedblavoro finito a perfetta regola d'arte

Nuove attrezzature ludiche Giardino Via Lombardia tpo Proludic o equivalente

Fornitura e posa di nuove attrezzature ludiche cdanelaborato grafico e specifiche tecniche. é¢eatzione europea in
materiale metallico, legno e pvc. su indicazionad®.L. e tutto cio che necessita per dare il faviinito a perfetta
regola d'arte. le attrezzature ludiche nuove sarann

Fornitura e posa di gioco multifunzione "La Capamg Gufo" della ditta Proludic o equivalente comipoda 1
torretta tema "foresta" h. 1m, 1 parete di arraafpicon appigli a bottone, 1 scaletta con corrimangallottoliere, 1
scivolo inox . | parapetti devono essere in HPLocalerde, azzurro e grigio spessore minimo di 13, inpianali in
HPL antiscivolo devono avere spessore minimo 121§ ntubolari in acciaio galvanizzato. Gli elemafitfissaggio in
acciaio inossidabile devono essere protetti daute@stivandalismo in poliammide.

Eta Uso: 2+ Area circa: 23,6 mq HCL: 1 m

Fornitura e posa di altalena a due posti h. 2,88, Z seggiolini a tavoletta tipo Proludic o equérak. La struttura
dovra essere a 4 montanti in tubolari diam. 60mmcgiaio galvanizzato con trave orizzontale in @ccgalvanizzato
con un diametro min. di 88 mm , il sistema di ratae dovra essere in inox ed montato su cusciaettera, le catene
in acciaio galvanizzato a piccolo maglie. | seggidh gomma sovrastampata con alveoli ammortizzdnitti elementi
di fissaggio dvono essere in acciaio inossidabitmos protetti da capsule antivandalismo in poliamenid
Eta Uso: 3+ Area: 23 mg HCL: 1,2 m

Fornitura e posa di n° 2 giochi a molla a 1 postmgosti da un pannello singolo in HPL spessore &mm color
verde a forma di cavalluccio marino e color azzarforma di stella. La seduta € realizzata in HRiisaivolo spessore
min 12 mm. La molla sara in acciaio e le impugrate le staffe per i piedi sono in poliammide. Tatementi di
fissaggio saranno in acciaio inossidabile e priodliettcapsule antivandalismo in poliammide. Eta (2s0Area: 6,6 mq
HCL: 0,52 m

Pavimentazione antitrauma

Fornitura e posa di pavimentazione anti-shok asitditda lastre di dim. min. cm.100x100x5, realiezet granuli di
poliuretano e caucciu impastati tra loro in modoottenere una superficie uniforme di tipo a fibwaditudinali (non
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granulare) resistente all’'usura, ammortizzanteasocdi caduta ma nel contempo drenante grazie aadthappositi
canali di scolo che saranno predisposti nella pafegiore. il relativo fissaggio, a superfici peslentemente realizzate
in calcestruzzo o asfalto, sara garantito dall'ego di apposito collante bicomponente per esteompreso nella
fornitura.

Peso minimo richiesto kg.26/mq

ART. 44 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVO RI

Prima di dare inizio ai lavori, I'impresa e tenataerificare presso gli Enti o privati proprietdristrade o
spazi interessati dall’'esecuzione delle opere,efle mone dove ricadono le opere, esistono cawesanei
(telefonici, elettrici) o condutture (acquedottighature, metanodotti, rogge) e, in particolareglsstessi
siano stati correttamente indicati negli atti pttggi oggetto di apposita tavola che non esimagiiesa
dalle corrispondenti verifiche in campo. A verificteffettuate, I'impresa dovra prestare tutte lerepe
necessarie per evitare danni alle opere accernlhataggiore onere al quale I'impresa dovra sott@sfzer
'esecuzione delle opere, s’intende compreso e eosgto con apposito prezzo, nel prezzo a corpo
dell'appalto.

Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietaEnti proprietari delle opere danneggiate, laani
responsabile rimane I'impresa, risultando costdaiene Appaltante estranea a qualsiasi vertemazeaidle

che penale, anche se I'impresa sara tenuta a damenicazione del danno alla DCL..

L'impresa dovra operare in modo da intralciare énm possibile il libero transito delle strade oeeranno
eseguiti 1 lavori, assumendo tutte le iniziativaeaad impedire ogni incidente di qualsiasi genere,
provvedendo a segnalazioni, ripari ed ogni altrazoalettato dalle norme vigenti e dalla D.D.L..

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppadavori nel modo che credera piu conveniente etid
perfettamente compiuti nel termine contrattualechér a giudizio della Direzione dei Lavori, nonsda
pregiudizievole alla buona riuscita delle operaglilinteressi dell’ Amministrazione.

Ogni lavorazione sara affidata a cura ed oneréAggaltatore a personale informato ed addestram al
scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischissguenti alla lavorazione.

L'Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamentecchine ed attrezzature conformi alle disposizion
legislative vigenti, e si incarica di far rispedajuesta disposizione capitolare anche ad opecdterper suo
conto o in suo nome interferiscono con le operaziote lavorazioni di demolizione (trasporti, apgiar
movimentatori a nolo, ecc.).

Sara cura dell’Appaltatore provvedere alla redazidhun piano di emergenza per le eventualita dcp®
immediato con l'obiettivo di proteggere gli operaid cantiere, le cose della Stazione appaltardeterzi,
I'ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori.

In materia si fa riferimento al D.Lvo n.81/2008.

L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diigttdi stabilire I'esecuzione di un determinato laventro
un congruo termine perentorio o di disporre I'oedidi esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu
conveniente, specialmente in relazione alle esigeligendenti dalla esecuzione di opere ed allaegnzs
delle forniture incluse nell’appalto, senza cheppaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto diigsta di
speciali compensi.

Norme generali per il collocamento in opera

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecghihanufatto, consistera in genere nel suo praleto
dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sitdgindendosi con cio tanto il trasporto in piano peéndenza,
che il sollevamento in alto o la discesa in ba#dafto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzaaaeico,
opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocameeiduogo esatto di destinazione, a qualunquezite
profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutt@pere conseguenti (tagli di strutture, fissaggitattamenti,
stuccature e riduzioni in pristino).

L'lImpresa ha I'obbligo di eseguire il collocamentioqualsiasi opera od apparecchio che gli vengaatal
dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti daeaDitte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tldgteure e cautele del caso; il materiale o marufddivra
essere convenientemente protetto, se necessatteg dopo collocato, essendo I'lmpresa unica resimles
dei danni di qualsiasi genere che potessero easezeati alle cose poste in opera, anche dal saffico
degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lawinio al loro termine e consegna, anche se ilquaite
collocamento in opera si svolge sotto la sorveghaa assistenza del personale di altre Ditte, tiizcndel
materiale o del manufatto.
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ESECUZIONE DI SCAVI, DEMOLIZIONI, NOLI E TRASPORTI

ART. 45 - SCAVI E RINTERRI

Per tutte le opere dell’appalto le varie quantitdasdoro saranno determinate con misure geometriche

escluso ogni altro metodo.

Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a manmio mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secdondo

disegni di progetto e le particolari prescriziohecsaranno date all’atto esecutivo dalla Direzideid_avori.

Nell’esecuzione degli scavi in genere I'lmpresa rdoprocedere in modo da impedire scoscendimenti e

franamenti, restando essa, oltreché, totalmenonsabile di eventuali danni alle persone ed ghere,

altresi obbligata a provvedere a suo carico e sglssemozione delle materie franate.

L’impresa dovra inoltre provvedere a sue spesedcié le acque scorrenti alla superficie del tergiano

deviate in modo che non abbiano a riversarsi ngi ca

Le materie provenienti dagli scavi in genere, oea siano utilizzabili, o non ritenute adatte, adigio

insindacabile della Direzione dei Lavori, ad alimpiego nei lavori, dovranno essere portate atdfiuori

della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, sgveu aree che I'lmpresa dovra provvedere a sua eur
spese.

E vietato costituire depositi di materiali presisciglio degli scavi.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessessere utilizzate per tombamenti o rinterri esse

dovranno essere depositate in luogo adatto aaeet#dia Direzione dei Lavori e provviste delle nesagie

puntellature, per essere poi riprese a tempo opport

In ogni caso le materie depositate non dovranrsciie di danno ai lavori, alle proprieta pubblichprivate

ed al libero deflusso delle acque scorrenti alfzesicie.

La Direzione dei Lavori potra fare asportare, asspdell’lmpresa, le materie depositate in contragzigne

alle precedenti disposizioni.

L’'appaltatore deve ritenersi compensato per tlitbmeri che esso dovra incontrare per:

— il taglio di piante, estirpazione di ceppaie, rackcc.;

— il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle macgia asciutte, che bagnate, in presenza d’'aeqlia
gualsiasi consistenza,;

— paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scaricilevato o rinterro od a rifiuto a qualsiasi tdisza,
sistemazione delle materie di rifiuto, depositowisorio e successiva ripresa, per ogni indennita d
deposito temporaneo o definitivo;

— la regolarizzazione delle scarpate o pareti, papianamento del fondo, per la formazione di grgdon
per il successivo rinterro attorno alle muratut&grao e sopra le condotte di acqua od altre cdedot
genere, e sopra le fognature o drenaggi secorshmteme definitive di progetto;

— puntellature, sbadacchiature ed armature di qusalsigoortanza e genere, secondo tutte le presniizio
contenute nelle presenti condizioni tecniche esasut

— per ogni altra spesa infine necessaria per 'esecexompleta degli scavi.

Scavi di sbhancamento

Per scavi di shancamento o sterri andanti s’inteadqelli occorrenti per lo spianamento o sisteorazidel

terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni,tpgli di terrapieni, per la formazione di cortidjiardini,

scantinati, piani d’appoggio per platee di fondaejovespai, rampe incassate o trincee stradalj edo.
genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta sstavauperiore ove sia possibile l'allontanamenttlede
materie di scavo evitandone il sollevamento, si& gon la formazione di rampe provvisorie, ecc.

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamamtbeaquelli che si trovano al di sotto del piano di

campagna o del piano stradale (se inferiore alg)iquando gli scavi rivestano i caratteri sopreeaaati.

Nei lavori di splateamento o sbancamento esegeiiiza I'impiego di escavatori meccanici, le paretfied

fronti di attacco devono avere una inclinazionenotnacciato tali, in relazione alla natura del ¢éew, da

impedire franamenti. Quando la parete del frontatidicco supera I'altezza di m. 1,50, e vietasistema di

scavo manuale per scalzamento alla base e consedrsmramento della parete.

Quando per la particolare natura del terreno ocpasa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disged per

altri motivi, siano da temere frane o scoscendimedeve essere provveduto all’armatura o al

consolidamento del terreno.

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici desgere vietata la presenza degli operai nel carnpo d

azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte ttteco.

Il posto di manovra delladdetto allescavatoreagdio questo non sia munito di cabina metallicagdev

essere protetto con solido riparo.
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Ai lavoratori deve essere fatto esplicito diviefcaglvicinarsi alla base della parete di attacconeguanto
necessario in relazione all’altezza dello scavolle eondizioni di accessibilita del ciglio dellaapka
superiore, la zona superiore di pericolo deve esaéneno delimitata mediante opportune segnalazioni
spostabili col proseguire dello scavo.

Il volume degli scavi dsbancamenteerra determinato col metodo delle sezioni ragliaggche verranno
rilevate in contraddittorio dell'appaltatore altatdella consegna. Ove le materie siano utilizzate
formazione di rilevati, il volume sara misurataiporto.

Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione in generale si intendorglligimcassati ed a sezione ristretta necessariigetuogo

ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti

In ogni caso saranno considerati come scavi dideiothe quelli per dar luogo alle fogne, conduttéwssi e
cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terrefiosogvi per fondazione dovranno essere spinti fifla
profondita che dalla Direzione dei Lavori verraioeda all’atto delle loro esecuzioni tenendo initiebonto

le istruzioni impartite dal Ministero dei lavori lpilici con il d.m. 21 gennaio 1981 e successive ifiudad

ed integrazioni.

Le profondita, che si trovino indicate nei diseghi consegna, sono percido di semplice awviso e
I’Amministrazione appaltante si riserva piena fé&ali variarle nella misura che reputera piu coree,
senza che cid possa dare alllmpresa motivo alalinfare eccezioni o0 domande di speciali compensi,
avendo essa soltanto diritto al pagamento del taeseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti pervarie
profondita da raggiungere.

E vietato all'lmpresa, sotto pena di demolire & datto, di por mano alle murature prima che laeBione

dei Lavori abbia verificato ed accettato le fondakzi

| piani di fondazione dovranno essere generalmeriteontali, ma per quelle opere che cadono sagdcke f
inclinate, dovranno, a richiesta della Direzionelderori, essere disposti a gradini ed anche caerdénata
contropendenza.

Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu di th50, quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilita, anche in relagi@lla pendenza delle pareti, si deve provvedea®, mano
che procede lo scavo, alla applicazione delle eres armature di sostegno, in modo da assicurare
abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, iregedire ogni smottamento di materia durante
I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

Le tavole di rivestimento delle pareti devono spoegdai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.
L'lImpresa e responsabile dei danni ai lavori, gégsone, alle proprieta pubbliche e private chegsaro
accadere per la mancanza o insufficienza di tahtglazioni e sbadacchiature, alle quali essa deve
provvedere di propria iniziativa, adottando anchigetle altre precauzioni riconosciute necessaeaza
rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare pikscrizioni che al riguardo le venissero impartitdla
Direzione dei Lavori.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo chiesse dovuto fare in piu attorno alla medesimayao
essere diligentemente riempito e costipato, a ewsese dell'lmpresa, con le stesse materie s¢aiateal
piano del terreno naturale primitivo.

Col procedere delle murature I'lmpresa potra reaneei legami costituenti le armature, sempre abe si
tratti di armature formanti parte integrante dglBoa, da restare quindi in posto in proprieta
dellAmministrazione; i legnami pero, che a giudiziella Direzione dei Lavori, hon potessero essate
senza pericolo o danno del lavoro, dovranno esg#yandonati negli scavi.

Gli scavi di fondazionearanno computati per un volume uguale a quelidtante dal prodotto della base di
fondazione per la sua profondita sotto il pianolidecavi di sbancamento o del terreno naturalendaa
detto scavo di shancamento non viene effettuato.

Scavi subacquei e prosciugamenti

Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazidirapresa, in caso di sorgive o filtrazioni, nontpsse far
defluire I'acqua naturalmente, € in facolta delli@eBione dei Lavori ordinare, secondo i casi, engaalo
riterrd opportuno, I'esecuzione degli scavi subacquppure il prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacquei soltantdi @selguiti in acqua a profondita maggiore di 20swotio

il livello costante, a cui si stabiliscono le acogsmrgive dei cavi, sia naturalmente, sia dopo uzigie
prosciugamento ottenuto con macchine o con I'apeducanali fugatori.

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad unéopdita non maggiore di 20 cm dal suo livellotense,
verra percio considerato come scavo in presenzajgicama non come scavo subacqueo.
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Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenito degli scavi in asciutto, sia durante I'eszare,
sia durante I'esecuzione delle murature o di abpere di fondazione, gli esaurimenti relativi vama
esequiti in economia, e I'lmpresa, se richiestaa &wbbligo di fornire le macchine e gli operaicessari.
Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque agdirrinterro, ovvero per riempire i vuoti tra larpti dei
cavi e le ripe, e fino alle quote prescritte délieezione dei Lavori, si impiegheranno in generalgsalvo
qguanto segue, fino al loro totale esaurimentogtigt materie provenienti dagli scavi di qualsiasnere
eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatt giudizio della Direzione dei Lavori, per larf@zione
dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte temad di cui sopra, si provvederanno le materie
occorrenti prelevandole ovunque I'lmpresa credéisud convenienza, purché i materiali siano ricons
idonei dalla Direzione dei Lavori.

Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle @perarte, si dovranno sempre impiegare materieltscio
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impidi quelle argillose e, in genere, di tutte quelhe con
I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gamdi generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterrriempimenti dovra essere usata ogni diligenza gelathoro
esecuzione proceda per strati orizzontali di egaliézza, disponendo contemporaneamente le maikemnie
sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzionmodo da caricare uniformemente le opere d'sute
tutti i lati e da evitare le sfiancature che polreto derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilievo o rinterro corgeai, automezzi o carretti non potranno esserecsctar
direttamente contro le murature, ma dovranno de&gssiin vicinanza dell’opera per essere ripreseepo
trasportate con carriole, barelle ed altro mezzwche a mano, al momento della formazione dei dtidde
rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedalla pilonatura delle materie stesse, da fsesondo
le prescrizioni che verranno indicate dalla Diregiaei Lavori.

E vietato addossare terrapieni a murature di fresstiuzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rend@ssnecessarie per la mancata o imperfetta osszrdeile
prescrizioni del presente articolo, saranno a cetoparico dell'Impresa.

E obbligo delllmpresa, escluso qualsiasi compemalare ai rilevati durante la loro costruzionegle
maggiori dimensioni richieste dall’assestamentdéedeirre, affinché all’epoca del collaudo i rilevasequiti
abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'lImpresa dovra consegnare i rilevati con scarpagwolari e spianate, con i cigli bene allineatirefifati e
compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dai lavino al collaudo, gli occorrenti ricarichitagli, la
ripresa e la sistemazione delle scarpate e I'espdegfossi.

La superficie del terreno sul quale dovranno elEviaterrapieni, sara scorticata ove occorre, asknata
sara tagliata a gradoni con leggere pendenze warate.

Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formaziose rilevati e rinterri si intendono compresi meezzi
stabiliti in elenco per gli scavi e quindi all’ Aplpgtore non spettera alcun compenso oltre I'appiwze di
detti prezzi. Le misure saranno eseguite in ripdrtobase alle sezioni di consegna da rilevarsi in
contraddittorio con I’Appaltatore.

| riempimenti in pietrame a secco (per drenaggjnédure, banchettoni di consolidamento e similjrdano
essere formati con pietrame da collocarsi in omenaano su terreno ben costipato, al fine di evitare
cedimenti per effetto dei carichi superiori.

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliered&eppiu grosse e regolari e possibilmente a fodina
lastroni quelle da impiegare nella copertura deiostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negtrati
inferiori il pietrame di maggiore dimensione, imgamdo nell'ultimo strato superiore pietrame minuto,
ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terngasianti di penetrare e scendere otturando cositetstizi

tra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco shwtanno pigiare convenientemente le terre con &i govra
completarsi il iempimento dei cavi aperti per ¢sttuzione di fognature e drenaggi.

Il iempimento di pietrame a secco a ridosso delleature per drenaggi, vespai, ecc. sara valutateteo
cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

ART. 46 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni in genere saranno eseguite con erdigon le necessarie precauzioni, in modo da pireve
gualsiasi infortunio agli addetti ai lavori, rimamt® percio vietato di gettare dall'alto i materialigenere,
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che invece dovranno essere trasportati o guidbtd sde vengano adottate opportune cautele péarevi
danni e qualsiasi pericolo.

Dovranno essere effettuate con la dovuta cautelangeedire danneggiamenti alle strutture di cuin@n
parte e per non compromettere la continuita dektta veicolare, che in ogni caso deve essere tisrawve
esiste a cura e spese dell'Appaltatore.

La Direzione dei Lavori segnalera all’ Appaltatgpeima dell’avvio delle opere (inizio lavori), laggenza di
manufatti di decoro o di pregio estetico di cunsende salvaguardare l'integrita.

| serramenti dovranno essere rimossi senza arreieemeo ai paramenti murari ovvero tagliando conamol
abrasiva le zanche di ancoraggio del telaio oalsbftelaio alla muratura medesima, senza laselarsenti
metallici o altre asperita in sporgenza dal fildutie del vano, e stoccati in luogo protetto.

L’Appaltatore curera sotto la propria responsabitigni intervento utile a desolidarizzare le psirtitturali
in aderenza con altri fabbricati intervenendo, quabltile a suo giudizio, anche con il preventiaglio dei
punti di contatto.

Prima della demolizione di parti strutturali in i che sono inseriti a contatto con altri sar&aacu
dell’Appaltatore testimoniare e accertarsi dellatstdi integrita dei fabbricati aderenti, ancheaatrso
documentazione fotografica ed ogni altra attestazithe sia rivolta ad accertare lo stato deglss@ima
dell'intervento di demolizione.

Opere provvisionali

Per le opere provvisionali, gli apprestamenti atteezzature atti a garantire, per tutta la dudaidavori, la
prevenzione degli infortuni e la tutela della saldei lavoratori si fa riferimento al D.Lvo 9 apri2008 n.81.

ART. 47 - NOLI E TRASPORTI

Noleggi

I noli devono essere espressamente richiesti, cdmeo di servizio, dalla Direzione dei Lavori e son
retribuibili solo se non sono compresi nei preztledopere e/o delle prestazioni.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devonoresaeperfetto stato di esercizio ed essere préivdigutti
gli accessori necessatri per il loro funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'lmpresa la manuterezidegli attrezzi e delle macchine affinché siano in
costante efficienza.

Il nolo si considera per il solo tempo effettival, @ra o a giornata di otto ore, dal momento inl'agigetto
noleggiato viene messo a disposizione del comnéfdimo al momento in cui il nolo giunge al termidel
periodo per cui e stato richiesto.

Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogguivenienza al cantiere e viceversa, il montagglo e
smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubghti, i materiali di consumo, I'energia elettrida sfrido
e tutto quanto occorre per il funzionamento deiznez

| prezzi dei noli comprendono le spese generalitid dell'imprenditore.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri ver@risposto soltanto il prezzo per le ore di effettlavoro,
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasiGltraa o perditempo.

Trasporti

Il trasporto € compensato a metro cubo di mateti@sportato, oppure come nolo orario di automezzo
funzionante.

Se la dimensione del materiale da trasportareeriamé alla portata utile dell’automezzo richieatmolo,
non si prevedono riduzioni di prezzo.

Nei prezzi di trasporto & compresa la forniturardateriali di consumo e la manodopera del condecent
Per le norme riguardanti il trasporto dei materglveda il D.P.R. 7 gennaio 1956, capo VIl e sasite
modificazioni.

OPERE EDILI - PAVIMENTAZIONI

ART. 48 - SOTTOFONDI

Esecuzione di rilevato

Il materiale costituente il corpo del rilevato dex&sere messo in opera a strati di uniforme sp&sson
eccedente cm. 20, e deve presentare i requisitiedsita riferita alla densita massima secca AASHO
modificata non inferiore al 90%; ogni strato vieswstipato alla densita sopra specificata procedetido
preventiva essiccazione del materiale se troppadayaippure al suo innaffiamento se troppo secco.
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Esecuzione del cassonetto

Qualora, dopo effettuata la cilindratura a rifiut@bbassamento della carreggiata risultasse ewgoess
rispetto al piano di progetto del cassonetto, segairanno i necessari ricarichi di materiali terpaurché
asciutti e compattabili, esenti da sostanze aliembhe possono rigonfiare a contatto con I'acqua

Nel caso che nel cantiere di lavoro si avessenpodibili materiali pietrosi o comunque idonei, sird ad
essi la preferenza per I'impiego nei suddetti iadardi livellamento e sagomatura del piano di castto.
Quest'ultimo dovra essere perfettamente prepanatmnalla esattezza delle quote di progetto, sidanel
prescritta sagoma e sia, infine, con la cilindrafiimo a rifiuto eseguita secondo le buone regdeal

La sagomatura del piano inferiore del cassonetpotsa ottenere con una leggera unica livellettaateeno;
tale livelletta dovra avere una pendenza dell’ 1&f¢a onde permettere il regolare deflusso latedalle
acque piovane.

Affinché la base del cassonetto possa conservan$orme, regolare ed indeformabile dopo la sua
preparazione, dovranno adottarsi adeguate precayzév I'immediato deflusso delle acque piovanei e d
superficie; per raggiungere tale scopo si dovrgmedisporre frequenti tagli trasversali e longitadi nelle
banchine o, a mezzo di canaletti, si devieranraxtpie nelle caditoie precedentemente costruite.

Inoltre, lungo i fianchi del cassonetto dovranngees allontanati tutti quei materiali la cui cadstdla
superficie del cassonetto medesimo causerebbe mg@danni di varia natura alla perfetta terminagi
della superficie stessa ed alla successiva paspeira della soprastruttura stradale.

Tutti gli oneri sopraelencati e le rispettive laapioni sono a carico dell'lmpresa perché compersaiti
prezzi degli scavi e dei rilevati.

Soltanto dopo aver constatato la perfetta prepamaz sagomatura del cassonetto e la sua difdeaadgue
piovane e di superficie, la Direzione Lavori autedra I'impresa alla formazione della soprastrattur
stradale.

ART. 49 - SCARIFICA DI MANTI BITUMINOSI

I lavori verranno eseguiti con macchina fresatnnanita di dispositivo di immediata rimozione eicardei
materiali estratti di risulta compresi tutti gliem relativi a trasporti, carburanti, mano d’operansumi ed
usure. L'impianto avra una potenza adeguata aldippessore di materiale da rimuovere.

Le dimensioni in larghezza delle scarifiche, cherareno eseguite dopo i ricarichi di misto granultice
bitumato, rispetteranno le larghezza stabilite @herogetto, sono l'intera sede stradale.

Il materiale rimosso restera a disposizione, sa egperita a carico dell'impresa, del’Ente profi® della
strada salvo diverse disposizioni impartite deltd&Erstesso, conformemente a quanto stabilito dalla
normativa vigente relativamente all'impiego o ahmgiego sul sito del cantiere di materiali recupiena!
corso dei lavori stessi. Sara cura e onere deliiigiore richiedere le prescritte autorizzazionerito.

Il conglomerato bituminoso rimosso dalla pavimentazite stradale, il materiale deve essere smaltito e
conferito alle pubbliche discariche a carico dellditta esecutrice.

ART. 50 - STRATO DI MISTO GRANULATO DI PIETRISCO E SABBIA

Tale misto sara composto da pietrisco spaccate dahensioni massime di mm 40 e da sabbia
assortita, con una percentuale minima di questialiiell' 8% al passante 0,075 mm UNI 2332 e massima
del 20 %.
Questo strato dovra rispettare le sedu@néscrizioni granulometriche:
SABBIA passante minimo passante massimo

setacci UNI 2332 - 0,075 mm. 8% 20%

ART. 51 - FONDAZIONI STRADALI — PAVIMENTAZIONI IN S TABILIZZATO

La posa in opera di pavimenti dovra essere perfattmodo da ottenere piani esatti che consentano il
deflusso delle acque meteoriche nelle appositéaiadi verso gli spazi liberi.

Saranno cioe rispettate le pendenze longitudintiisversali, ove occorra, per un minimo dell’1%t Bgni

tipo di pavimentazione sara indispensabile un laitofondo, determinante per la resistenza e ddelta
stessa.

Il sottofondo di macadam dovra essere convenientemallato e fino a completa chiusura della supierf

| pavimenti dovranno essere consegnati finiti afgier regola d'arte e secondo gli eventuali campion
sottoposti alla D.L.
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In particolare:

Fondazioni e pavimentazioni in misto stabilizzataamento e in stabilizzato

Sul luogo d'impiego verra steso del misto granulstabilizzato a cemento dello spessore indicatée nel
sezioni di progetto, perfettamente compattato, enohato con inerti provenienti dalla frantumaziatie
idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva grametrica sia collocata all'interno del fuso ANASSIL
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta did@al mc di cemento tipo 325, di kg 75 al mc Hiefi

Il misto stabilizzato a cemento (misto cementatey) fondazione (sottobase) costituito da una misdela
inerti lapidei impastata con cemento ed acqua pidnto centralizzato con dosatori a peso o a vo|sa
da stendersi in un unico strato.

Altri spessori potranno essere richiesti purchéinéeriori a 12 cm e non superiori a 35 cm.

Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava e/adidicon percentuale di frantumato complessiva cesapr
tra il 35% ed il 60% in peso sul totale degli ine#& discrezione della Direzione Lavori potrannca®
impiegate quantita di materiale frantumato supeéblimite stabilito, in questo caso la miscelaalie dovra
essere tale da presentare le stesse resistenzapaessione e a trazione a 7 giorni prescritte agli$o;
guesto risultato potra ottenersi aumentando lasmtuale delle sabbie presenti nella miscela efpuémtita

di passante allo 0,075 mm.

Gli inerti avranno i seguenti requisiti:

aggregato di dimensioni non superiori a 40 mm, didorma appiattita, allungata o lenticolare;
granulometria compresa nel seguente fuso ed aaentEmento continuo ed uniforme (CNR B.U. n. 23 del

14.12.1971);

Serie crivelli e setacci UNI Passante totalpaso %
A

crivello 40 100
crivello 30 80-100
crivello 25 72-90
crivello 15 53-70
crivello 10 40-55
crivello 5 28-40
setaccio 2 18-30
setaccio 0,4 8-18
setaccio 0,18 6-14
setaccio 0,075 5-10

perdita in peso alla prova di Los Angeles (CNR BilU34 del 28-03-73) non superiore a 30% in peso;
equivalente in sabbia (CNR B.U. n. 27 del 30-0323bmpreso fra 30 e 60;

indice di plasticita (CNR UNI 10014) uguale a zérateriale non plastico).

Dovra essere impiegato cemento normale (Portlasek,gbanico o d'alto forno) di classe 325.

A titolo indicativo la percentuale di cemento seoénpresa tra il 3% e il 3,5% sul peso degli inestiutti.

La quantita di acqua nella miscela sara quellaisgmwndente all’umidita ottima di costipamento con
variazione compresa entro +2% del peso della nd@spel consentire il raggiungimento delle resistenze
appresso indicate. Inoltre 'acqua dovra essenstesta impuritd dannose, oli, acidi, alcali, maeniganica

e qualsiasi altra sostanza nociva.

L'lmpresa dovra proporre alla Direzione Lavori lanposizione granulometrica da adottare e le
caratteristiche della miscela.

La percentuale di cemento, come la percentualecqua saranno stabilite in relazione alle prove di
resistenza eseguite sui provini cilindrici confe&t entro stampi C.B.R. (CNR UNI 10009) impiegatinza
disco spaziatore (altezza 17,78 cm, diametro 1&n24volume 3242 cin

Con esami giornalieri dovra essere verificata Epondenza delle caratteristiche granulometrichée del
miscele.

Verra ammessa una tolleranza di +5 punti % fingeakante al crivello n. 5 e di +2 punti % per 8gamte al
setaccio 2 ed inferiori, purché non vengano supeiatiti del fuso.

A compattazione ultimata la densita in sito dossege inferiore al 97% nelle prove AASHTO modifacet

cui al punto nel 98% delle misure effettuate.

Il valore del modulo di deformazione MC determinatm piastra da 0 cm a 30 non inferiore a 1300 gg/m
La superficie finita della fondazione non dovrastacsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm ieatb a
mezzo di un regolo di 4 m di lunghezza e dispostwisdo due direzioni ortogonali.

Lo spessore stabilito dovra avere tolleranze ietttifnon superiori al 5% nel 98% dei rilevamenticaso
contrario le zone con spessore in difetto saramepoatzate del 30%.
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Per quanto concerne le fondazioni e pavimentazionisemplice stabilizzato, valgono le stesse
considerazioni fatte sopra, senza impiego di cemeritller, ma con prowvista e spargimento di podvdi
frantoio derivante da frantumazione di sabbia gsani

Fondazioni stradali in misto granulare di cava o ume non legato

La fondazione in oggetto e costituita da una macilinerti stabilizzati granulometricamente; laZione
grossa di tale miscela (trattenuta al setaccio &IRIm) pud essere costituita da ghiaie, franturdat;iti di
cava, scorie 0o anche altro materiale assolutarsagero da sostanze organiche e con minime qualitita
materiali limosi ed argillosi e ritenuto idoneo lddDirezione Lavori.

La fondazione potra essere formata da materialepgorto idoneo oppure da correggersi con adeguata
attrezzatura in impianto fisso di miscelazione.

Lo spessore di assegnazione alla fondazione satdidalla Direzione Lavori (minimo cm 20).

Il materiale in opera, dopo I'eventuale correziemaiscelazione, rispondera alle caratteristichel eseti

la dimensione massima degli inerti non potra essgperiore alla meta dello spessore compresso steditm

di fondazione e in ogni caso non sara mai supeaanen 100;

granulometria compresa nel seguente fuso aventenaro continuo e uniforme praticamente concorde a
guello della curva limite:

Serie crivelli e setacci UNI Passante totaledaq%

Crivello 71 100
Crivello 40 75-100
crivello 25 60-87
crivello 10 35-67

crivello 5 25-55
setaccio 2 15-40
setaccio 0,4 7-22

setaccio 0,075 2-10

rapporto tra il passante al setaccio UNI 0,075 rdrit passante al setaccio UNI 0,4 mm inferiore3 2/
perdita in peso alla prova Los Angeles eseguite sulgole pezzature inferiore al 30% in peso;
equivalente in sabbia misurato sulla frazione p#ssal setaccio ASTM n. 4; compreso tra 25 e 6pritaa
va eseguita con dispositivo meccanico di scuotinjent

Tale controllo dovra anche essere eseguito perial@t@relevato dopo il costipamento.

Il limite superiore dell’equivalente in sabbia “6pbtra essere modificato dalla Direzione Lavoffunzione
delle provenienze e delle caratteristiche del radeer

Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbiempreso tra 25 e 35 la Direzione Lavori richiedaragni
caso (anche se la miscela contiene piu del 60%eso @i elementi frantumati) la verifica dell'indick
portanza C.B.R. di cui al successivo comma.

Indice di portanza C.B.R. dopo quattro giorni dbibizione in acqua (eseguito sul materiale passahte
crivello UNI 25 mm) non minore di 50%.

E’ inoltre richiesto che tale condizione sia vesdtia per un intervallo di +2% rispetto allumidaéima di
costipamento.

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso eimeinti frantumati a spigoli vivi, 'accettazionevawa
sulla base delle sole caratteristiche indicater@cgxlenti commi a), b) d) e), salvo nel caso cigtcomma
e) in cui la miscela abbia equivalente in sabbimm@so tra 25 e 35.

Ripristino delle pavimentazioni stradali manomesse

I lavori relativi al ripristino delle pavimentazibmanomesse comprenderanno:

la rifilatura del ripristino con macchina a lamecoiare in modo da ottenere figure geometricheleggo

lo scavo dell'area soggetta al ripristino di prafita variabile secondo le direttive della Direzidoevori
con carico e trasporto del materiale di risulta alhbblica discarica,;

la stesa e la rullatura del materiali bituminosisgiessore variabile secondo le direttive della Zboree
Lavori;

la sigillatura del perimetro del ripristino mediarstesa del mastice bituminoso.

Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche netatalla fornitura dei materiali, di manufatti e di
conglomerati bituminosi tipo (fusi granulometripiercentuali di bitume, valori caratteristici deritiadalla
prova Marshall), la Ditta dovra attenersi scrupaloente alle norme attualmente in vigore pressatta €
specificatamente descritte nel fascicolo “Normeresgxizioni tecniche” approvate con deliberazioe¢ d
Consiglio Comunale del 16 maggio 1973 esecutivedaeorrenza di termini dal 27 luglio 1973 e delle
norme tecniche della Citta vigenti alla data dalialto.
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ART. 52 - OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE O ARMATO

Nell’esecuzione di opere in calcestruzzo sempl@amnato, ci si dovra attenere a tutte le normelgeadal
R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, dalla circolareisf@ro Lavori Pubblici 30 giugno 1980 n. 20244, dal
D.M. 27 luglio 1985, dalla Legge 5 novembre 1971086 e da quelle che potranno essere successitamen
emanate anche in corso di esecuzione.

| calcestruzzi saranno di norma, salvo diversaiipagrescrizione, confezionati con cemento poaaimo
tipo “325”, nel dosaggio di progetto e che dovfariisi al mc. di calcestruzzo costipato in opéra.curva
granulometrica degli inerti sara determinata inzfane delle caratteristiche dell'opera da eseguninmodo
da ottenere impasti compatti, di elevato peso fipe@ di adeguata resistenza.

Il rapporto acqua-cemento verra prescritto sullaebdi prove di impasto e dovra risultare il piu dmas
possibile, compatibilmente con una buona lavorazgila massa.

Gli impasti dovranno essere eseguiti meccanicameate eccezionalmente, per getti di modesta eatjiar

i quali non si richiedano particolari caratteribgcdi resistenza, potra essere autorizzato I'ingpaghano, ed
in questo caso esso dovra essere eseguito conofenei cura, con rimescolamenti successivi a secad
unico su tavolati o aie perfettamente puliti.

Sara altresi ammesso I'impiego di calcestruzzicqméezionati fuori opera nel rispetto delle normiIU
7163-79.

Le casseforme, tanto in legno che in acciaio, dowaessere eseguite e montate con la massima tezaaa
e risultare sufficientemente stagne alla fuoriasnoitlle fasi di getto. La superficie del cassecomatto con
'impasto dovra risultare il piu possibile regolare

Il calcestruzzo sara posto in opera evitando geé#il'alto che possono provocare la separazione
dell'aggregato fine da quello grosso.

La costipazione dei getti dovra avvenire con vitmiatdatti per diametro e frequenza, ad immersiene
superficiali, e tali da consentire il perfetto florlamento e la continuita della vibrazione.

In linea generale, dovra essere curato il calcestranche durante la fase di maturazione, provviman
propria cura e spese alla protezione del conglametal gelo nel caso di getti a basse temperature e
mantenendo umida la superficie dei casseri in dagEmperature elevate.

| getti dovranno risultare delle precise forme prigie, senza nidi di ghiaia, sbavature, concagldsute a
deformazione delle casseforme e senza risalti iathogiunti imperfetti.

Tra le successive riprese di getto, non dovranmosawdistacchi o discontinuita o differenze d'akpet la
ripresa dei getti potra effettuarsi solo dopo chesuiperficie del getto precedente sia stata aerueaite
pulita, lavata e spazzolata energicamente.

ART. 53 — PAVIMENTAZIONI IN RESINA

Sistemazioni dei campi in cls

La ripresa dei campi in calcestruzzo deve essezguéda mediante pallinatura metallica del pavimento
esistente o sgrezzatura con mole di diamante perifa I'aderenza, successiva rasatura con speacila
resino-cementezia tricomponente compreso la priarigitura ed applicazione di rete di fibra di vetro
Ulteriore rasatura con malta resino-cementiziaotriponente. carteggiatura ed aspirazione della pglve
eventuale incisione dei giunti e sigillatura corsima elastica Trattamento antipolvere e successiva
realizzazione di campo in Acrilico.

Resinatura in 2 colori

Il campo da gioco in Acrilico dev'esseresistente agli agenti atmosferici e le colorazipoésono essere
scelte dalla direzione lavori e devono avere undgyale aspetto estetico, dev'essere antisdrucciolo,
applicato su sottofondo in asfalto con pendenzeabdirtra 0,5% — 1% per il deflusso delle acquevaine.

La superficie dovra presentarsi come un foglioadta vetrata molto fine che lo rende antiscivolo.

Il manto Acrilico (Supersoft — Mapecoat tns — WaspoA): Manto sintetico composto da resine acréich
stese su sottofondo in calcestruzzo nr. 2 maniedine acriliche modificate e legate con inerti #d a
resistenza all'usura, pigmentate nella massa e #tespera a leggero rilievo antisdrucciolo peratal
continua a freddo e livellata con spatole a pitsptes

Tracciamento campi

Il tracciamento dei campi da gioco (Basket, PallaeCalcetto7pallamano) dev'essere eseguito seckend
misure dei regolamenti delle varie discipline dttbidal Coni e dalle Federazioni di appartenerz® (
FIPAV, etc). Dev'essere utilizzata una vernice gde¢ antiusura del colore differente dalla resinatdel
campo (solitamente bianca) o comunque da concooderéa direzione lavori.
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ART. 53 - MATERIALI IN PVC -PEAD - ACCETTAZIONE DEL LE FORNITURE

Materiali in PVC con giunto ad anello elastico setmle ex Norme UNi 7447-75 e tiNI 7441-75 tipo BD3
ovvero le norme EN 1401 SN4 secondo le prescrizpomgettuali.

Le tubazioni dovranno essere contrassegnate coardhio IIP.

Ai fini delle prove di riferimento si dovranno osgare i disposti della tab. Il - PVC rigido non gtificato
(D.M. LL.PP. del 12/12/85).

Dovranno essere effettuati controlli in stabilinemd in cantiere sulla corrispondenza della foraitalle
normative vigenti, alle prescrizioni del Capitol&peciale ed ai termini contrattuali che seguono.

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranmungere in cantiere dotati di marcature indicdatditta
costruttrice, il diametro nominale e la classe giego; le singole partite della fornitura dovraravere una
documentazione dei risultati delle prove eseguitstabilimento caratterizzanti i materiali impidgad i tubi
forniti.

L'accettazione dei tubi € regolata dal rispettoutnto indicato al punto 2.1.4. del D.M. LL.PP.1285.

| risultati delle prove di riferimento e di collanddei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali effatiuin
stabilimento a controllo della produzione saranmutati con riferimento al valore della rotturaacall
schiacciamento.

Nel caso di tubi e pezzi speciali forniti dall’ Ammigtrazione committente, I'accettazione della ftura sara
subordinata all'esito positivo del preliminare esadella documentazione di accompagno e di prove e
controlli integrativi eventualmente necessari.

Carico, trasporto e scarico tubazioni — Accatastameo e deposito giunti ed accessori dei tubi

Ai sensi dei punti 3.2 - 3.3 - 3.4 del D.M. LL.PR2/12/85, si dovra osservare che il carico, ilgoas, lo
scarico e tutte le manovre in genere, dovrannore@ssseguiti con la maggiore cura possibile adopleran
mezzi idonei a seconda del tipo e del diametraud®ied adottando tutti gli accorgimenti necesahbfine di
evitare rotture, incrinature, lesioni o danneggiatng genere ai materiali costituenti le tubazistesse ed

al loro eventuale rivestimento. Pertanto si doveoarevitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive,
strisciamenti, contatti con corpi che possono cajuenprovocare deterioramento o deformazione deéi tub
Nei cantieri dovra predisporsi quanto occorra (melanei e piani di appoggio) per ricevere i tubpezzi
speciali e gli accessori da installare.

L’accatastamento dovra essere effettuato disponerdbi su un’area piana e stabile, protetta aé fdi
evitare pericoli di incendio, riparata dai raggdiasonel caso di tubi soggetti a deformazioni cedieramenti
determinati da sensibili variazioni termiche. Ladalelle cataste dovra poggiare su tavole opportente
distanziate o su predisposto letto di appoggioltézaa sara contenuta entro i limiti adeguati aiemali ed

ai diametri, per evitare deformazioni nelle tubazidi base e per consentire un agevole prelievopi
accatastati dovranno essere bloccati con cunei @witare improvvisi rotolamenti; provvedimenti di
protezione dovranno, in ogni caso, essere adgbeti evitare che le testate dei tubi possano subire
danneggiamenti di sorta. Per tubi deformabili keessita saranno rinforzate con crociere provvisiiona

| giunti, le giunzioni, le bullonerie ed i mateiiah genere, se deteriorabili, dovranno essere siggip fino

al momento del loro impiego, in spazi chiusi, emoatenitori protetti dai raggi solari o da sorgeincalore,

dal contatto con oli o grassi e non sottopostirecka

Per quanto riguarda e modalita di trasporto, astat@ento, posa in opera ed esecuzione delle giirtéd
tubi e dei raccordi in PVC, si rimanda alle “Racemmazioni per il calcolo e linstallazione di cotigoin
PVC rigido nella costruzione di fognature e di sdarindustriali interrati” redatte dall'istitutotdliano dei
Plastici (giuridicamente riconosciuto con D.P.R180 dell’ 1.2.1975) e riportate sulla Pubblicazarf 3
(edizione Novembre 1984) del medesimo Istituto. R@&comandazioni sopra richiamate si intendono
pertanto facenti parte integrante del presentet@ag. Analogamente dicasi per quelle in polietde

Posa in opera di tubazioni in PEAD , PVC e CAV peraccolta acque e fognatura

Prima della posa in opera della tubazione di gasismateriale sopra indicato, il fondo scavo sara
opportunamente pulito e costipato, sara poi stelsdtd in calcestruzzo (o sabbia) di spessoreiptewnel
progetto od indicato dalla DDL..

Tale letto, per le tubazioni in progetto, non doessere inferiore a 10 cm. Prima di posare la tohaz
sopra tale letto si deve provvedere alla formazideegiunti a manicotto (doppio bicchiere con tenat
fermo) o ad anello a labbro. Rinfianco, ricoprineerd reinterro con le modalita prescritte precedente
secondo le sezioni tipo.
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ESECUZIONE DI OPERE VERDI, D’ARREDO E ILLUMINAZIONE

ART. 54 - OPERE DA FLOROVIVAISTA E GIARDINIERE

| prezzi in elenco per le opere compiute comprendarfornitura dei materiali e degli elementi vegeft di
ottima qualita e la prestazione dello specialiseue aiutante, per la fornitura e posa a regolaeldelle
varie opere previste.

L'lImprenditore edile deve dare inizio ad esecuzidn®rdini e disposizioni impartiti dalla Direzioraei
Lavori, attenendosi rigorosamente a quanto ordjran divieto di introdurre varianti e modifichdyecnon
saranno tollerate o riconosciute.

Nell’'esecuzione dei lavori devono essere adottgtrdcedimenti e le cautele nel rispetto delle norme
antinfortunistiche di legge; I'lmprenditore edilssame le responsabilita conseguenti, rimanendmiredé
committente da ogni e qualsiasi responsabilitaresten

Per la realizzazione di aiuole, viali, ecc. si prede al tracciamento previa redazione del piandaqop
quindi all'eventuale scasso, formazione di cassordll'altezza prestabilita ed asportazione didtaa di
risulta.

Le zone da sistemare a prato, dopo I'esecuzioneadsionetto, devono essere sacrificate o vangautéte
con asportazione di qualsiasi elemento non idogeimdi si deve provvedere alla fornitura di ottiteara di
coltura per il riempimento del cassonetto per leoks e delle buche per messa a dimora di elementi
vegetativi.

Lo spessore minimo della terra di coltura, dopootipamento naturale e quando si renda necessaia
scarica completa, non deve essere mai inferiofead

In corrispondenza dei viali, vialetti e piazzalgassonetti devono essere riempiti con materi@aanterra
bianca, mista, ghiaia) per uno spessore compres®53re 40 cm fino al raggiungimento delle quote
prestabilite.

Ove gia esistesse in posto terra di coltura rigendibnea, la stessa, prima di essere utilizzate desere
mondata da ogni sorta di detriti, spurgata e coievé@mente smossa, rivoltata e lavorata.

Solo dopo la completa sistemazione del terrenaitsal farea si dovra procedere alla esecuzione delthe
ed alla successiva posa di piantagioni e piantwnazi

La posa delle piante deve essere fatta nella epaizione prescritta, sottoponendo le radici ad un
opportuna preparazione ed assestando adeguatatacteera attorno e sopra il pane radicale, previa
adeguata concimazione sul fondo scavo con conaningate (stallatico). Ove necessario e richiestaesie
provvedere all'infissione del palo tutore e deigtlcon le dovute assicurazioni e tenditori edniaf
all'innaffiamento secondo I'andamento stagionale.

Per le zone ove é prevista la sistemazione a patieve procedere alla vangatura con ripetutatues del
terreno, che deve essere mondato da ciottoli, ,sasse infestanti e quant’altro non idoneo per la
sistemazione suddetta.

Dopo adeguato trattamento con concime naturaléroiad, secondo prescrizioni, si procede alla sengina
successiva rastrellatura e rullatura del terreno.

Dopo la semina dovranno essere eseguite quelle @pdre di rifinitura, quali sistemazione del dggia e
dello scolo delle acque, regolarizzazione delledpere, eliminazione di parti eccedenti previa exeoe di
eventuali cordonature di contenimento.

Queste vengono realizzate con elementi retti oignreemento, ciottoli, pietra naturale, con sattufo e/o
rinfianco in calcestruzzo e malta di cemento.

Il materiale inerte riportato in corrispondenza d@li, vialetti e piazzali, dopo la stesa deveeess
sufficientemente compresso (e se del caso rica)icain adeguati mezzi meccanici; sul piano codigae
verra steso, su tutta la superficie, ghiaiettinmetrischetto di 5-10 mm di pezzatura per uno spesgi 3-4
cm.

Tutte le opere sopradescritte si computano nette domensioni effettive a metro quadrato, metredire, a
numero od a peso.

ART. 55 - LAVORAZIONI PRELIMINARI

Prima di procedere alla lavorazione del terreno,spstemazione agraria ovvero per scavi, dovrarssere
effettuati: la pulizia generale del terreno oggettd intervento da eventuale materiale di rifiuto,
I'abbattimento delle piante da non conservaregdaspugliamento, I'eliminazione delle specie irdatte
non conformi alle esigenze di progetto, I'estirpae delle ceppaie e lo spietramento superficiale.

Tutta la vegetazione esistente indicata in progattorestare in loco dovra essere protetta adegeata da
ogni danneggiamento.
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Gli strati fertili del suolo e del materiale di scadovranno essere accantonati nell’ambito delieanper
essere riutilizzati nelle zone interessate ai lestessi secondo le indicazioni di progetto.

Le quantita eccedenti e I'eventuale altro materitilscavo saranno accantonati nel luogo ovverotgmial
discariche autorizzate. L’approvvigionamento d’acucompreso nei prezzi di elenco.

ART. 56 - MESSA A DIMORA DI ALBERI ED ARBUSTI

La messa a dimora degli alberi, degli arbusti eagsipugli dovra avvenire in relazione alle quotetdi
avendo cura che le piante non presentino radioi sdbperto né risultino, una volta assestatogrieno,
interrate oltre il livello del colletto.

L'imballo della zolla costituito da materiale dedadile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), dovraredagliato
al colletto e aperto sui fianchi senza rimuovewosdtto la zolla, togliendo soltanto le legaturgatiiehe e il
materiale di imballo in eccesso.

La zolla deve essere integra, sufficientemente an@derente alle radici; se si presenta troppatiaadovra
essere immersa temporaneamente in acqua con'itutballo.

Analogamente si dovra procedere per le piantetiinicontenitore.

Per le piante a radice nuda parte dell’'apparat@abed dovra essere, ove occorra, spuntato alleragt
delle radici, privato di quelle rotte o danneggiate

Le piante dovranno essere collocate ed orientateoiho da ottenere il miglior risultato esteticaeentico in
relazione agli scopi della sistemazione.

Prima del riempimento definitivo delle buche, dlbexi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti dimeosi
dovranno essere resi stabili per mezzo di palosiegno, ancoraggi e legature.

L'lImpresa procedera poi al riempimento definitivelld buche con terra di coltivo, costipandola caradn
modo che non rimangano vuoti attorno alle radialla zolla.

Il iempimento delle buche, sia quello parzialen@idella piantagione, sia quello definitivo, potissere
effettuato, a seconda della necessita, con teraltiio semplice oppure miscelata con torba.

Nel caso la Direzione Lavori decida che all’attdi’'thepianto venga effettuata una concimazione secoia
localizzata, I'lmpresa avra cura di spargere ilifiezante attorno e vicino alle radici o alle zglin modo da
evitare danni per disidratazione.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovissere formata una conca o bacino per la ritenzione
dell’acqua da addurre subito dopo in quantita atdbote, onde favorire la ripresa della pianta diface il
costipamento e I'assestamento della terra attdteeaalici e alla zolla.

Alberi, arbusti e cespugli a foglia caduca

Le piante a foglia caduca dovranno essere mesiraaiadnel periodo adeguato all’attecchimento dedlige
specie, generalmente durante il periodo di ripesgetativo.

L'eventuale potatura di trapianto della chioma dessere autorizzata dalla Direzione Lavori e deeguire
rigorosamente le disposizioni impartite, rispetiigoortamento naturale e le caratteristiche S delle
singole specie.

Nel caso fosse necessario agevolare il trapiaitapriesa, su indicazione della Direzione Lavornipiera le
piante con prodotti antitraspiranti.

Alberi, arbusti e cespugli sempreverdi

Gli alberi, gli arbusti e i cespugli sempreverdivdmno essere forniti esclusivamente con zolla o in
contenitore e dovranno essere messi a dimora riebpeadeguato all'attecchimento delle varie specie
Le piante sempreverdi e resinose non devono eggdate: saranno eliminati, salvo diverse specifiche
indicazioni della Direzione Lavori, soltanto i rasgcchi, spezzati o danneggiati, secondo quantifispgo
negli Allegati tecnici.

Fatta eccezione per le conifere sempreverdi, iro aisnecessita € possibile fare ricorso all’uso di
antitraspiranti, secondo le indicazioni della Dioem Lavori.

Piante tappezzanti

La messa a dimora di queste piante sara identicagrana delle diverse tipologie sopraindicate eede
essere effettuata secondo il seguente schema:

ripulitura del terreno

fresatura, sminuzzatura, riporto di terriccio urfigdito, livellamento

aspersione di antigerminativo liquido o granulare

stesura, fissaggio, cucitura e foratura del teliganante in pvc verde-nero intrecciato

piantagione delle tappezzanti

stesura di cm 5 di corteccia di pino.
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Se le piante saranno state fornite in contenit@dizionali (vasi di terracotta o di plastica, penti
metallici, ecc.) questi dovranno essere rimossingece i contenitori di materiale deperibile (taylpasta di
cellulosa compressa, ecc.) le piante potranno@ssesse a dimora con tutto il vaso.

In ogni caso le buche dovranno poi essere coln@tderra di coltivo mista a concime ben pressatamo

alle piante.

L'lmpresa € tenuta infine a completare la piantagialelle specie rampicanti, sarmentose e ricadenti,
legandone i getti, ove necessario, alle appositgétste di sostegno in modo da guidarne lo sviluppo
ottenere i migliori risultati in relazione agli gualella sistemazione.

Per le prime cure di trapianto valgono le normedaig all'articolo precedente.

ART. 57 - FORMAZIONE DEL PRATO

Per preparare il terreno destinato a tappeto erbsmiseffettuera, se necessario, una ulteriore jaulitel
terreno rimuovendo tutti i materiali che potrebbinpedire la formazione di un letto di terra ditoa fine
ed uniforme, si livellera e rastrellera il terresecondo le indicazioni di progetto per eliminareniog
ondulazione, buca o avvallamento.

Gli eventuali residui della rastrellatura dovramssere allontanati dall’area del cantiere.

La formazione del prato dovra avvenire dopo la m@sdimora di tutte le piante previste nel progettmpo
I'esecuzione degli eventuali impianti tecnici.

Dovranno impiegarsi selezionate e rispondenti asathte a genere, specie e varieta richieste, samflee
confezioni originali e sigillate, munite di certifito di identita ed autenticita con I'indicazioredld purezza,
di germinabilita e della data di confezionamenth gcadenza stabiliti dalle vigenti leggi.

Dopo la preparazione del terreno, l'area sara esmicon uniformita e rullata convenientemente. I
miscuglio dovra essere stato composto secondademieali precisate in progetto.

Terminate le operazioni di semina, il terreno dessere immediatamente irrigato.

Il prato dovra presentarsi perfettamente inerbibm ¢e specie previste, esenti da malattie, chiade
avvallamenti dovuti all’assestamento del terrerzal @ltre cause.

Le scarpate e i terreni in pendio dovranno essarersti 0 piantati con specie caratterizzate dpatente
apparato radicale e adatto a formare una staljplertoa vegetale.

Nella formazione dei vari tipi di prato sono comprei tutti gli oneri relativi alla preparazione del
terreno, alla semina o alla piantagione, alle irrigzioni ed ai tagli guando 'erba ha raggiunto cm 1@l
altezza

ART. 58 - PREPARAZIONE BUCHE E FOSSE

Le buche ed i fossi per la piantagione delle speegetali dovranno avere le dimensioni piu ampigsmoli

in rapporto alla grandezza delle piante da me#teatienora.

Per le buche e i fossi che dovranno essere retilsazain eventuale preesistente tappeto erbosopidsa
sara tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti ss&e per contenere al minimo i danni al pratoostante,
recuperando lo strato superficiale di terreno petiempimento delle buche stesse, in accordo con la
Direzione Lavori.

Il materiale proveniente dagli scavi, se non lizgéto o non ritenuto idoneo, a insindacabile giicddella
Direzione Lavori, dovra essere allontanato dalltega dalla sede del cantiere e portato alla pubblic
discarica o su aree autorizzate.

Nella preparazione delle buche e dei fossi, I'lmsprelovra assicurarsi che nella zona in cui le piant
svilupperanno le radici non ci siano ristagni diiditd e provvedere che lo scolo delle acque supalifi
avvenga in modo corretto.

Nel caso, invece, fossero riscontrati gravi probléimistagno I'lmpresa provvedera, su autorizzaeiaella
Direzione Lavori, insieme a quella apportata.

Le quote definitive del terreno dovranno esserellguadicate negli elaborati di progetto e dovranno
comunque essere approvate dalla Direzione Lavori.

ART. 59 - POTATURE DI ALBERI
Prescrizioni generali

Le operazioni andranno eseguite secondo le dagmgviste in progetto ed ordinate dalla D.L.

Le potature dovranno essere eseguite in modosgettare la forma naturale delle piante; dovra
essere eseguita razionalmente in funzione delleiespiell'eta, della conformazione e funzione vaty.
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Si ricorrera, da caso a caso, a interventi chetilimiper quanto possibile la asportazione di maleri
vegetale (da contenere di norma entro il 30% delldh Sono da escludere pertanto in linea di jpioc
tutti gli interventi che presuppongano tagli dreisti indiscriminati della chioma.
Tutti i residui di potatura andranno tempestivate@accolti e sminuzzati previa cippatura, ovyero
per le parti non triturabili, allontanati dal carg o smaltiti presso impianti di compostaggio ataforme di
raccolta differenziata. Le risulte di tutte le pgate devono essere eliminate entro e non oltrdoiing
successivo alla esecuzione del lavoro.
Gli oneri di discarica, per lo smaltimento dei regilui vegetali sono a carico della Ditta Appaltatrice
Fanno parte integrante del seguente Capitolatoi@patAppalto le prescrizioni che seguono desuate
1. Capitolo 8° “Le potature in ambiente urbano” delrivale per tecnici del verde urbano della Citta di
Torino;
2. “Le indicazioni sulla Potatura” del Piano di gestiodelle alberate comunali redatto nel 2003 dal
dott. Andrea Polidori, agronomo;
Le fotocopie di quanto sopra sono consultabili oegli uffici comunali della Divisione Tecnica.

La D.L. si riserva I'opportunita di utilizzare iippato per il miglioramento agronomico del suolo
oggetto di intervento, per camminamenti rusticpee pacciamare i nuovi piantamenti.

Tipologia di potature

La D.L. potra ordinare, nel rispetto delle quangitaviste in progetto, I'effettuazione delle seguen
tipologie di potatura:

1. potatura di allevamentoriguarda gli esemplari piu giovani, con intervemtirato all'impostazione
dellimpalcatura della chioma, in modo da favoiiigortamento naturale caratteristico della specie;

2. potatura di mantenimentoconsiste nell'asportazione totale dei rami trogpduppati e/o vigorosi,
privilegiando il diradamento rispetto alle altreeog@zioni di potatura; tale intervento ha lo scopo d
mantenere nel tempo le condizioni fisiologiche edamentali delle piante, riducendo nel contempo i
rischi di schianto dei rami;

3. potatura di contenimentoha lo scopo di dimensionare la pianta in relaziamevincoli presenti
nellambiente urbano; deve essere eseguita rigpettal piu possibile il portamento naturale della
pianta, mantenendo equilibrato il volume della ot

4. potatura di risanamentoda eseguirsi quando i soggetti presentano depetiidievaria natura oppure
stabilita precaria;

5. rimonda del seccda utilizzare su esemplari arborei che denotaneepza di branche, rami o parti
apicali secche, al fine di asportare le porziomjetative morte o in fase di deperienza.

Di norma andra adottata una potatura che elimincdapetizione tra le branche od i rami
equilibrando e contenendo la chioma, sempre npettie delle forme naturali, ed asportando la minor
guantita possibile di vegetazione.

Tecniche di taglio

Le tecniche di taglio devono assecondare la cepadi compartimentare le ferite propria degli
alberi che sviluppano naturali barriere di difpsaisolare ferite o parti di pianta danneggipts,impedire
la propagazione dei microrganismi invasori respbilisdi carie e marciumi del legno.

Il collare, durante la potatura non va intaccaéotanto meno asportato. Va pertanto escluso sia il
taglio raso che il taglio all'internodo che lasoi moncone di ramo destinato a marcire e diveritare
potenziale di infezione per il resto della pianta.

In generale, per analoghi motivi, non si effettunro tagli al tronco oppure sulle biforcazioni.

Se possibile si effettueranno tagli che alleggamo le branche principali senza intaccare la
struttura portante dell'albero con la sua gerardhiiametri dall'interno verso la periferia detllioma.

Epoca di intervento

La potatura puo svolgersi senza danno durante ltattoo con esclusione dell'epoca in cui la pigmtaluce

la nuova vegetazione. In generale & preferibile,rpetivi pratici di lavoro, effettuarla durante riposo

vegetativo con l'albero spoglio, nei mesi di NovesDicembre, Gennaio, Febbraio.

Attrezzi

Gli attrezzi di potatura (motoseghe, seghetto, biédy devono risultare affilati per evitare tagli
irregolari o strappi del legno che offrano maggsuperfici esposte agli agenti patogeni delle carie

La motosega va utilizzata con giudizio e ove {les sostituita dalle forbici azionate
pneumaticamente per ridurre lo sforzo dell'opegator
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E’ assolutamente vietato I'impiego di macchinaidiche con battitori dentati, martelletti ruotaati
similari onde evitare gravi danni alle piantagiasfilacciamento di tessuti, scosciatura di ransjdei alla
corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle peotpite.

Prescrizioni particolari sulla potatura del Platano

Ai fini del rispetto del D.M. 17/04/1998 e CircotaApplicativa per le attivita di potatura sui plata

I'lmpresa dovra attenersi alle seguenti disposizZieedi tabelle):

B3 — Lavori di potatura su platano

ATTIVITA’ DI CANTIERE

Richiedere all'impresa la “Dichiarazione di disinfene degli attrezzi” prima di ogni inizio lavori.

Limitare il piu possibile interventi di potatura

Potare durante il riposo vegetativo

Disinfettare superfici di taglio con diametro parsuperiore a 10 cm (%)

Disinfettare gli attrezzi di taglio nel passagg&uha pianta all'altra (3)

Note:

Miscelare: 1 Kg di vinavil + 12 g di tiophanato neet/Kg + 9 g di rame metallo /Kg, questi ultimiloa

sono approssimabili a 1 cucchiaio di enovit metilpolvere bagnabile disciolto in un bicchiere djaa e 2
cucchiai di sali di rame.

Utilizzare sali d’ammonio (mezzo cucchiaino rasoispondente a 1 g di cloruro di benzalconio) i
agiscono come geodisinfettanti ad ampio spettroicles.

C — Azioni post cantiere

Nel passaqggio da una pianta all’altra, gli attrezziutilizzati per la potatura devono essere sempre
disinfettati con sali quaternari di ammonio all'1% o con ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilic al
60%.

ART. 60 - ABBATTIMENTI

Gli abbattimenti dovranno essere effettuati temeodnto dei vincoli urbani esistenti in zona ed
utilizzando tutte le attrezzature necessarie atteedtare pericoli per l'incolumitd pubblica e daran
manufatti. Tutto cio nel rispetto delle vigenti ¢ggn materia di conduzione dei cantieri e dei manstradali
e, comunque, minimizzando l'impatto dei lavoriasunhobilita urbana veicolare e pedonale.

In ogni caso I'lmpresa sara responsabile di ogmndggiamento che in qualsiasi forma o per
gualsiasi motivazione dovesse verificarsi, rimamerd@mministrazione Comunale sollevata da ogni
responsabilita in merito.

L'impresa provvedera a smaltire immediatamentmdteriale di risulta (depezzato o triturato a
discrezione dell'lmpresa) alla stazione di commgtadi Via Candelo a Biella seguendo in proposgto
norme dettate anche dalla legislazione vigentedteria fitosanitaria.

Le parti della pianta che lo consentono saranmmetti allacippaturg e la Direzione Lavori si
riserva I'opportunita di utilizzare il cippato pgmiglioramento agronomico del suolo oggetto demento,
per camminamenti rustici, e per pacciamare i np@amntamenti.

Nel prezzo dell’abbattimento &€ compreso lo sradamsto della ceppaia con modalita tali da evitare
danni a manufatti e servizio.

Sono a carico dell'Impresa tutte le opere provigs(segnaletica, transennamenti, ecc) nonché tutte
le incombenze istituzionali relative alla agibildel traffico veicolare e pedonale.

ART. 61 - ANALISI STABILITA" ALBERATE

Le analisi sulla stabilita degli alberi che sarammdinate dalla D.L., dovranno essere eseguite etaito
Agronomo, abilitato ai sensi di legge all'eserciziella professione, con l'ausilio delle metodologie
analitiche e strumentali riconosciute a livello@go.

ART. 62 - MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI. PRESCRIZIO NI PARTICOLARI RELATIVE

AGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI

Il miglioramento di superfici boschive in condiziat squilibrio vegetazionale o selvicolturale éuato con

i seguenti interventi:

1. taglio dei soggetti maturi e stramaturi e di quetiorti, malconformati, deperienti (per eliminare |l
pericolo del diffondersi di eventuali parassitogilggati, in cattive condizioni vegetative, condaviti
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segni di aduggiamento, soprannumerari, ed elimim&zidel'Edera e della Vitalba corrente lungo i
tronchi;

2. awvio alla conversione ad alto fusto per le Latigobili a ceduo, rilasciando i polloni migliocon
funzioni di matricine;

3. ripulitura del sottobosco con eliminazione dei Reelle altre infestanti;

4. diradamento del Sambuco e del Nocciolo laddovegptes soprannumero;

5. salvaguardia della rinnovazione arborea ed arkausliicui si vuol preservare la presenza;

6. apertura di chiarie intorno agli esemplari di Lagiie nobili mediante il taglio della Robinia chie |
circonda;

7. awvio alla conversione all'alto fusto degli esennpth Robinia a ceduo, con rilascio dei polloni tog

(1-2 per ceppaia, e precisamente quelli aventi teistiche di perfetta robustezza e perfetto
portamento);

8. taglio degli esemplari arborei che per il loro pesportamento possono favorire movimenti dellareolt
superficiale di suolo;

9. taglio degli esemplari arborei localizzati sulleosge del Torrente Oropa ed il cui fusto, per peso e
portamento, pud essere oggetto di rovescimentoansb d’'acqua;

10. biotriturazione della ramaglia e del materiale dEnte dal decespugliamento non recapitato in
discarica..

Tutte le operazioni devono essere effettuate sefgukenbuone regole selvicolturali, allo scopo diagire il

miglioramento quantitativo e qualitativo del som@so, anche ai fini della conservazione e deflelaudel

suolo.

Dovranno sempre e comunque essere tenute presetirhe stabilite dalle vigenti Prescrizioni di siasa

e di polizia forestale, ed in particolare i lavddvranno essere eseguiti nel corso del periodo czsodra il

15 ottobre ed il successivo 30 marzo.

| soggetti arborei da abbattere saranno contraatietplla D.L.

Il materiale oggetto di taglio, previamente depezzdovra essere concentrato nei luoghi desigrata d

D.L..

Le opere dovranno essere eseguite tenendo préssaguenti prescrizioni tecniche:

A.1) Taglio polloni esistenti sulle ceppaie

Saranno assoggettati al taglio, ceppaia per cappati i polloni contorti, mal portanti e sottossg, ad

esclusione dei migliori aventi caratteristiche dirfptta robustezza e perfetto portamento. Il tagbora

effettuato il piu possibile a filo ceppaia.

A.2) Taglio matricine

Dovranno altresi essere tagliate quelle radeici@re piante da seme che si trovano, anchegiasta, in

cattive condizioni vegetative.

A.3) Sramatura e depezzatura del materiale taghiaonseguente ammucchiamento

Il materiale tagliato verra sramato e cimato stiblei caduta. Il fusto verra sezionato in spezidanei al

trasporto, secondo le consuetudini del luogo. Ini @@so per il materiale legnoso di diametro > dnldl

lunghezza massima dei toppi per legna da ardemvatic dalla depezzatura dovra essere< m 1,50.

L'accatastamento della ramaglia e dei cimali iesattdella biotriturazione dovra avvenire in depoess

naturali del terreno. Ove cio non fosse possilaileamaglia, ben pressata, sara appoggiata sub ldog

lavoro e comunque non sulle ceppaie trattate.

B) Trasporto all'interno del cantiere del materitgliato

Per il trasporto all'interno del cantiere del matker tagliato e per I'esbosco saranno adottate keittautele

tese alla salvaguardia del soprassuolo esistentéligdando i mezzi tecnici piu idonei.

C) Decespugliamento

Il materiale di risulta sara sottoposto a biotatzione con cippatrice o trasportato in discarica.

D) Biotriturazione ramaglia

La ramaglia ed il materiale vegetale risultanti d#cespugliamento devono essere sottoposti a

biotriturazione con cippatrice mobile, e con riatib biologico del prodotto all'interno dell’'area d

intervento.

L'eventuale abbruciatura della ramaglia potra essffettuata previo rilascio di specifica autorzpae da

parte dell’ Autorita competente e tenendo presentidcessarie cautele:

- dovranno essere scelte giornate particolarmemidey o con caduta di lieve pioggia, possibilmamsée

prime ore del mattino;

- dovranno essere scelte superfici aperte e defaontrollo, possibilmente in vicinanza di cor&atua e rii

di facile ed immediato attingimento;
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- la squadra di operatori dovra continuamente oflate, e sino al completo spegnimento, il material
abbruciato ed i residui, e poi procedere alla bagadinale di ceneri e braci.

ART. 63 - MANUTENZIONE DELLE OPERE VERDI

All'appaltatore compete la manutenzione gratuitdladalata del verbale di ultimazione dei lavori
florovivaistici sino al temine del periodo dellargazia di attecchimento, compresa la manutenzione
ordinaria del tappeto erboso.

Le opere di manutenzione prevedono:

— concimazioni chimiche;

— innaffiamenti;

— rifacimenti di aree erbose a scarsa vegetaziahgsesti da interventi sulle aree stesse;

— raccolta ed asporto dei sassi, materiali vartiiiggacenti sulle aiuole;

— fornitura e stesa terra di colture per I'elimilmeze di avvallamenti e assestamenti;

— pulizia di aiuole e cortili in terra battuta dayfie;

Il taglio dell’erba sara eseguito esclusivamenta o@ezzi meccanici a lama rotante e/o con triturador
coltelli, salvo diverse disposizioni impartite dalirezione dei Lavori ed integrati con altri atizeatti a
completare I'operazione. | materiali di risulta e&samo allontanati e trasportati alle discariche @zaate
entro e non oltre il secondo giorno successivo edlecuzione delle varie operazioni. Qualora peessta
operativa, I'lmprenditore edile dovesse sporcaigdst e aree comuni, sara tenuto a pulirle senzpeasn.

ART. 64 - LEGNAMI-OPERE IN LEGNO

Saranno provvisti fra le piu scelte qualita delidegoria prescritta e non presenteranno difetorimatibili

con l'uso a cui sono destinati (UNI 8198).

I legnami da impiegare in opere stabili o provvispdi qualunque essenza essi siano, dovrannondgpe a
tutte le prescrizioni di cui al DM 30.10.1912 etkalorme UNI vigenti.

I legnami rotondi o pali dovranno provenire dalbeto e non dai rami, essere sufficientemente idiittt
modo che la congiungente i centri delle due basid®bba uscire in alcun punto dal palo, dovraniseres
scortecciati per tutta la loro lunghezza e congatigllla superficie; la differenza fra i diametnedi dalle
estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimiedeihghezza né il quarto del maggiore dei 2 diamet

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigimiessato, tutte le facce dovranno essere spianate e
senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lossmun misura non maggiore di un sesto del lattadel
sezione trasversale.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorasgeadrati a sega con le diverse facce esattamente
spianate, senza rientranze o risalti, e con gtjidpiirati a filo vivo, senza alburno né smusssdrta.

Tutte le attrezzature in legno poste in opera aattncon il terreno o in esso infisse, dovrannoaggre
durevolezza contro il degrado biologico, con paftice attenzione alla parte situata immediatamsnpea e
sotto il piano del terreno fino ad una profondit@dia di cm 10.

Dovra essere impiegato legname di naturale eleeaiatenza all’azione di funghi, batteri ed insettvero
legname trattato in profondita con prodotti chefedacano alto grado di conservabilita, tipo legeadn
conifera nordica impregnato a pressione con sostaafine atossiche, esenti da cromo, garantita con
marchio di qualitd RAL, norme DIN 68800-4047.

L'Appaltatore € comunque tenuto a notificare ditadh volta gli arrivi dei materiali in cantiere Birettore
dei Lavori perché questi, prima che i materialssisiano messi in opera, possa esaminarli e adecett

Il Direttore dei Lavori avra la completa facoltardiutare tutti i materiali provvisti o parte dssi, se non li
ritenesse idonei, senza che I'Appaltatore possteqiere indennizzi né proroghe nella ultimazione de
lavori.

Accertamento della qualita e contestazioni

All'atto della consegna, i beni saranno sottopastontrollo qualitativo e quantitativo da parteladlL. |l
controllo e I'accettazione dei beni non sollevagpaltatore dalle responsabilita per le proprie igalzioni
in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei benisste

| beni consegnati, anche se gia posati in opera, n@n risulteranno in possesso dei requisiti rithie
potranno essere rifiutati dall'E.A. nel caso di alggamento di difetto non rilevato o non immediaate
rilevabile.
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ART. 65 - GARANZIA DI ATTECCHIMENTO

| prezzi unitari comprendono I'onere della garardiiattecchimento della durata di 1 (uno) annotpte le
piante ad iniziare dalla data del verbale Ultimaeid_avori. Dopo tale scadenza le piante si dovranno
presentare sane ed in buono stato vegetativo; rquddo piante al termine del periodo di garanzia si
presentassero compromesse sia dal punto di vigietatéso, sia da quello estetico, a giudizio déll4.,
I'lmpresa le dovra sostituire.

ART. 66 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Fino a che non sia stato emesso, con esito favierex approvato il Certificato di Regolare Eseonei la
manutenzione delle opere eseguite, ordinaria eorglireria, dovra essere effettuata a cura e spese
dell’ Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzioeel’approvazione del C.R.E. e salve le maggiori
responsabilita sancite dell’art. 1669 C.C., 'Agptire € quindi garante delle opere e delle foraitu
eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali sheostrassero non rispondenti alle prescriziont@attuali
ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni dbveessero verificarsi anche in conseguenza de|ljpgiché
corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovra essere esegei modo piu tempestivo ed in ogni caso, scttwadi
intervento d'ufficio, nei tempi prescritti dalla D.

Per cause stagionali o per giustificati motivi po#éissere concesso all’Appaltatore di procederdeavamti

di carattere provvisorio, provvedendo quindi aiparazioni definitive, a regola d’arte, appena poks
All'appaltatore compete la manutenzione gratuitdladalata del verbale di ultimazione dei lavori
florovivaistici sino al temine del periodo dellargazia di attecchimentocompresa la manutenzione
ordinaria del tappeto erboso.

Le opere di manutenzione prevedono:

— concimazioni chimiche;

— innaffiamenti;

— rifacimenti di aree erbose a scarsa vegetaziahgsesti da interventi sulle aree stesse;

— raccolta ed asporto dei sassi, materiali vartiiggacenti sulle aiuole;

— fornitura e stesa terra di colture per I'elimiiwez di avvallamenti e assestamenti;

— pulizia di aiuole e cortili in terra battuta dayfie;

Il taglio dell’erba sara eseguito esclusivamenta o@ezzi meccanici a lama rotante e/o con trituraor
coltelli, salvo diverse disposizioni impartite dalirezione dei Lavori ed integrati con altri atizeatti a
completare I'operazione. | materiali di risulta &amo allontanati e trasportati alle discariche rzdate
entro e non oltre il secondo giorno successivo edlecuzione delle varie operazioni. Qualora peessa
operativa, I'lmprenditore edile dovesse sporcaigdst e aree comuni, sara tenuto a pulirle senzpeasn.

ART. 67 - MATERIALI PER OPERE A VERDE ED ARREDO

Substrati di coltivazione
Con substrati di coltivazione si intendono matedalorigine minerale e/o vegetale utilizzati sifyonente
0 miscelati in proporzioni note per impieghi paotari e per ottenere un ambiente di crescita adste®
diverse specie che si vogliono mettere a dimora.i Babstrati imballati le confezioni dovranno nifare
guantita, tipo e caratteristiche del contenuto.
In mancanza delle suddette indicazioni sulle canofézo nel caso di substrati non confezionatidsvra
fornire, oltre ai dati sopra indicati, i risultatii analisi realizzati a proprie spese, secondo fodie
normalizzati dalla Societa Italiana della Scienegh Suolo S.I.S.S. per i parametri indicati neglieghti
tecnici da sottoporre all’approvazione della Diogm Lavori.
| substrati, una volta pronti per l'impiego, dovnanessere omogenei e i componenti distribuiti
proporzioni costanti all'interno della loro massa.

n

Fitofarmaci
| fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, itédi, diserbanti, antitraspiranti, mastici, ecddvranno
essere forniti nei contenitori originali e sigillatalla fabbrica, con I'indicazione della composiz e della
classe di tossicita, secondo la normativa vigente.
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Drenaggi e materiali antierosione
| materiali da impiegare per la realizzazione déndiggi e opere antierosione dovranno corrispondere
guanto indicato in progetto e, per quelli forniii gonfezione, essere consegnati nei loro imbaidjirwali,
attestanti quantita e caratteristiche del contefeso resistenza, composizione chimica, requiiidlici e
fisici, durata, ecc.) per essere approvati dalleefdne Lavori prima del loro impiego. Per i pradoon
confezionati la Direzione Lavori ne verificheravtita in volta qualita e la loro provenienza.

Terra di coltivo riportata
La terra di coltivo riportata deve provenire dadtoato attivo (primi 40 cm) di un terreno agragssa dovra
essere priva di pietre, tronchi, rami, radici elparti, che possano ostacolare le lavorazioniregriche del
terreno dopo la posa in opera ed essere chimicameuntra (pH 6,5-7).
La quantita di scheletro non dovra eccedere il 8vdlume totale e la percentuale di sostanza dczgaron
dovra essere inferiore al 2%. La terra di coltiowré essere priva di agenti patogeni e di sosttosche
per la piantagione.
Con questa terra sara necessario mescolare un &gamal 30% di sabbia affinché si possa realezzar
ottimo substrato di semina per tappeto erboso.
Prima di effettuare qualsiasi impianto, dovranneees conclusi tutti i movimenti di terra e I'areavch
presentare le quote definitive secondo quelle atdioegli elaborati di progetto.

Concimi
I concimi minerali, organici, misti e complessi olapiegare dovranno avere titolo dichiarato secoledo
vigenti disposizioni di legge ed essere fornitil'ivelolucro originale della fabbrica, fatta esclose per i
letami, per i quali saranno valutate di volta intaajualita e provenienza. La Direzione Lavoriiserva il
diritto di indicare con maggior precisione, scegtieli di volta in volta alla base delle analisilaboratorio
sul terreno e sui concimi e alle condizioni dellanpe durante la messa a dimora e il periodo di
manutenzione, quale tipo di concime dovra essa®us
Il concime da utilizzare dovra avere titolo diclaigr secondo le vigenti disposizioni di legge edeess
fornito nell'involucro originale della fabbrica.
Esso deve essere caratterizzato da un rapport@ [2ati:2 piu microelementi ed in cui I'azoto vieseduto
in maniera controllata.
Tale concime verra utilizzato come concimaziondodido per il piantamento di arbusti; lo stesso tifo
concimazione dovra essere utilizzata per il tappebmso ma utilizzando un concime ternario daldi®
24-24 nella dose di 50 g/mg.

Ammendanti
Con ammendanti si intendono quelle sostanze sottod di composti naturali o di sintesi in grado di
modificare le caratteristiche fisiche del terre@@n correttivi si intendono quei prodotti chimionjnerali,
organici o biologici capaci di modificare le caesistiche chimiche del terreno. Si potranno imprega
prodotti con funzioni miste purché ne siano didhiida provenienza, la composizione e il campozitize e
siano forniti preferibilmente negli involucri origali secondo la normativa vigente.
L'utilizzo del terriccio ammendante sara necesspép migliorare le qualita fisiche della terra chera a
contatto con la zolla delle piante arboree ed anmgel riempimento della buca. Il terriccio dowsasere
fornito negli involucri originali secondo la normat vigente.

Pacciamature
Con pacciamatura si intende una copertura delnteraescopi diversi (es. controllo infestanti, liazione
dell’evapo-traspirazione, sbalzi termici, ecc.).
I materiali di pacciamatura comprendono prodottodgine naturale o di sintesi e dovranno essengitfo
(quando si tratti di prodotti confezionabili) nedrdenitori originali con dichiarazione della quaatidel
contenuto e dei componenti.
Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi ocecd@rvalutare di volta in volta qualita e provenenz
La pacciamatura che verra utilizzata (solo nelBane cui & previsto il piantamento degli arbustyas
costituita da materiale organico proveniente datira. Per tale prodotto la D.L. si riserva laoftc di
valutare di volta in volta la provenienza e la @aal
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Pali di sostegno, ancoraggi e legature
Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti dévanti dimensioni, dovranno essere forniti palisdstegno
(tutori) adeguati per numero, diametro ed altedim dimensioni delle piante, diritti e forniti diupta. |
tutori dovranno essere di legno industrialmenténgpezgnati di sostanze imputrescibili.
Analoghe caratteristiche di imputrescibilita dowranavere anche i picchetti di legno per I'eventuale
bloccaggio a terra dei tutori.
Qualora si dovessero presentare problemi di ngatriécolare (mancanza di spazio, esigenze estetue)
i pali di sostegno potranno essere sostituiti g@oeaggi in corda di acciaio muniti di tendifilo.
Le legature dovranno rendere solidali le piantgali di sostegno e agli ancoraggi, pur consentemdon
'eventuale assestamento, al fine di non provocdrezzature al tronco, dovranno essere realizzate p
mezzo di collari speciali o di adatto materialesgta (es. cinture di gomme, nastri di plastica, eoppure,
in subordine, con corda di canapa (mai filo dideor altro materiale inestensibile). Per evitarendata
corteccia, potra essere necessario interporretui@e e tronco, un cuscinetto antifrizione di damlat
materiale.

Materiale vegetale
Per materiale vegetale si intende tutto il matenavo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, Jesccorrente
per I'esecuzione del lavoro.
Questo materiale dovra provenire da ditte apposgitaenautorizzate ai sensi delle leggi 18/6/193387. e
22/5/1973 n. 269 e successive modificazioni e nazgni. Dovra esseredichiarata la provenienza .
Le piante dovranno essere esenti da attacchi dittingnalattie crittogamiche, virus, altri patogeni
deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura pbesano compromettere il regolare sviluppo vegetatiil
portamento tipico della specie.
Potranno essere utilizzate piante non provenientiidaio e/o di particolare valore estetico unicataese
indicate in progetto.
Le piante dovranno aver subito le necessarie lai@main vivaio e rispondere alle specifiche contien
nell’articolo seguente.
Le piante dovranno essere etichettate singolarmenper gruppi omogenei per mezzo di cartellini di
materiale resistente alle intemperie sui quali siata riportata, in modo leggibile e indelebile, la
denominazione botanica (genere, specie, varielidyan) del gruppo a cui si riferiscono.
Le caratteristiche con le quali le piante dovraesesere fornite (densita e forma della chioma, pzse
numero di ramificazioni, sistema di preparaziondajgarato radicale, ecc.) sono precisate neleciigche
allegate al progetto o indicate nell'Elenco Prezpklle successive voci particolari.
Per quanto riguarda il trasporto delle piante, tesa dovra prendere tutte le precauzioni necessari
affinché queste arrivino sul luogo della sistemaeimelle migliori condizioni possibili, curando clie
trasferimento venga effettuato con mezzi, protézéomodalita di carico idonei con particolare atiene
perché rami e corteccia non subiscano danni elle zon abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi azdei
sobbalzi o per il peso del materiale soprastante.
Una volta giunte a destinazione, tutte le pianteralino essere trattate in modo che sia evitato dgro
danno: il tempo intercorrente tra il prelievo irvaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemraziin
vivaio provvisorio) dovra essere il pit breve pbasi
In particolare I'lmpresa curera che le zolle eddici delle piante che non possono essere immeaisiz
messe a dimora non subiscano ustioni e mantendatendre di umiditd adeguato alla loro buona
conservazione.

Alberi
Gli alberi dovranno presentare portamento e dinoemsispondenti alle caratteristiche richieste plagetto
e tipici della specie, della varieta e della etanaimento della loro messa a dimora. Gli alberi doxp
essere stati specificatamente allevati per il tipampiego previsto (es. alberate stradali, fil&semplari
isolati o gruppi, ecc.).
In particolare il fusto e le branche principali dawno essere esenti da deformazioni, capitozzdente di
gualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici 0 segmnseguenti ad urti, grandine, scortecciamentiatleg,
ustioni da sole, cause meccaniche in genere.
La chioma, salvo quando diversamente richiestoradegsere ben ramificata, uniforme ed equilibraa p
simmetria e distribuzione delle branche principatiecondarie all'interno della stessa.
L'apparato radicale dovra presentarsi ben accesittwo di piccole ramificazioni e di radici cagpitl fresche
e sane e privo di tagli di diametro maggiore dcantimetro. Gli alberi dovranno essere normalméortati
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in contenitore e in zolla; a seconda delle esigaaeriche o della richiesta potranno essere evienéumde
consegnati a radice nuda soltanto quelli a foghicidlia, purché di giovane eta e di limitate dimemsi

Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legnodd plastica, ecc.) dovranno essere proporzionsi a
dimensioni delle piante.

Per gli alberi, forniti con zolla o in contenitota,terra dovra essere compatta, ben aderenteadild, senza
crepe evidenti con struttura e tessitura tali daaeterminare condizioni di asfissia.

Le piante in contenitore dovranno essere adeguatammvasate in modo da non presentare un apparato
radicale eccessivamente sviluppato lungo la sugerdiel contenitore stesso.

Le zolle dovranno essere ben imballate con un d@gposolucro degradabile (juta, paglia, teli, rdtiferro
non zincato ecc.), rinforzato, se le piante super&nmetri di altezza, con rete metallica degradabppure
realizzato con pellicola plastica porosa o altrteniali equivalenti.

Gli alberi dovranno corrispondere alle richiesteptegetto e dell’'Elenco Prezzi secondo quanto segu
altezza dell'albero: distanza che intercorre fieolletto e il punto piu alto della chioma;

altezza di impalcatura: distanza intercorrenteilfreolletto e il punto di inserzione al fusto delmianca
principale piu vicina;

circonferenza del fusto: misurata a un metro ddletto (non saranno ammesse sottomisure salvo
accettazione della Direzione Lavori);

diametro della chioma: dimensione rilevata in gpoindenza della prima impalcatura per le conifzmye
terzi dell’altezza totale per tutti gli altri alber

Per gli alberi innestati dovranno essere specificipo di portainnesto e I'altezza del puntoidhesto, che
non dovra presentare sintomi di disaffinita.

Qualora le piante vengano fornite in contenitoeerddici devono risultare, senza fuoriuscirne, geente
compenetrate in questo. L'apparato radicale devauogue presentarsi sempre ben accestito, ricco di
piccole ramificazioni e di radici capillari fresclkesane. Le piante devono aver subito i necesspianti in
vivaio (I'ultimo da non piu di due anni) secondaedguente prospetto:

specie a foglia caduca

fino alla circonferenza di cm 12/15: almeno 1 taaybo

fino alla circonferenza di cm 20/25: almeno 2 taaybi

fino alla circonferenza di cm 30/35: almeno 3 taayi

specie sempreverdi

fino all'altezza di m 2/2.50: almeno 1 trapianto

fino all'altezza di m 3/3.50: almeno 2 trapianti

fino all’'altezza di m 5: almeno 3 trapianti

e la circonferenza dovra avere sufficiente sviluppo

L'apparato radicale dovra presentarsi ben accesittwo di piccole ramificazioni e di radici cagpitl fresche
e sane e privi di tagli di diametro maggiore a 1 cm

Le zolle dovranno essere ben imballate con un ajopiosolucro degradabile.

Il diametro della zolla deve corrispondere a 2\#/lBe la misura della circonferenza del troncovalia ad un
metro dal colletto e I'altezza ai 2/3 del diametsdla stessa zolla.

Piante esemplari

Con il termine “piante esemplari” si intende fderimento ad alberi di grandi dimensioni che soramgb,
per forma e portamento, agli individui delle stespecie cresciuti liberamente, e quindi con pddieo
valore ornamentale.

Queste piante devono essere state opportunamearare per la messa a dimora: devono cioé edsége S
zollate secondo le necessita e I'ultimo trapianimiatura deve essere avvenuto da non piu di doeeala
zolla deve essere stata imballata a perfetta redjalée (juta con rete metallica, doghe, cassajtplast,
ecc.) (v. anche il precedente articolo).

Arbusti e cespugli
Arbusti e cespugli, qualunque siano le carattehstispecifiche (a foglia decidua o sempreverdigharse
riprodotti per via agamica, non dovranno averegroento “filato”, dovranno possedere un minimo di tr
ramificazioni alla base e presentarsi dell’altepeascritta in progetto o in Elenco Prezzi, propumaita al
diametro della chioma e a quello del fusto.
Anche per arbusti e cespugli “l'altezza totale”reerilevata analogamente a quella degli albedidmetro
della chioma sara rilevato alla sua massima amaiezz
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Tutti gli arbusti e cespugli dovranno essere foinitontenitore o in zolla; a seconda delle esigeiecniche

e della richiesta potranno essere eventualmentsegoati a radice nuda soltanto quelli a foglia digei
purché di giovane eta e di limitate dimensioni.

Il loro apparato radicale dovra essere ricco degle ramificazioni e di radici capillari. Per ledisazioni
riguardanti 'apparato radicale, I'imballo dellelleg la terra delle zolle e dei contenitori valeaqto esposto
nel precedente articolo a proposito degli alberi.

Piante tappezzanti

Le piante tappezzanti dovranno avere portamentgobago strisciante e buona capacita di copertura,
garantita da ramificazioni uniformi, secondo quamtevisto nell’'Elenco Prezzi.

Dovranno essere sempre fornite in contenitore eomatlici pienamente compenetrate nel substrato di
coltura, senza fuoriuscire dal contenitore stesso.

Piante rampicanti sarmentose e ricadenti

Le piante appartenenti a queste categorie dovramee almeno due forti getti, essere dell'altezzaiesta
(dal colletto all'apice vegetativo piu lungo) edese sempre fornite in zolla o in contenitore sdoajuanto
prescritto nell’Elenco Prezzi.

Piante erbacee annuali, biennali e perenni

Le piante erbacee, annuali, biennali e perenniradow essere sempre fornite nel contenitore irscod
state coltivate.

La misure riportate nelle specifiche dell’Elence®i si riferiscono all’'altezza della pianta nomgwensiva
del contenitore, e/o al diametro dello stesso.

Piante bulbose, tuberose e rizomatose

Le piante che saranno consegnate sotto forma di budi tuberi dovranno essere sempre della dinoeesi
richiesta (diametro o circonferenza), mentre queti#o forma di rizoma dovranno presentare almeeo t
gemme. | bulbi, i tuberi e i rizomi dovranno ess&aai, turgidi, ben conservati ed in stasi

Piante acquatiche e palustri

Le piante acquatiche e palustri dovranno essergtéamballate in contenitore o in cassette prenisp alle
esigenze specifiche delle singole piante, che msesdano il trasporto e ne garantiscano la conzena
fino al momento della messa a dimora.

Tutti gli arbusti dovranno essere forniti in contere o in zolla; nel primo caso il contenitore daessere
del tutto occupato dall’'apparato radicale, peedendo caso vanno rispettate le stesse norme dinditg per

gli alberi.

Sementi
L'lImpresa dovra fornire sementi selezionate e nigfgmti esattamente a genere, specie e varietastehi
sempre nelle confezioni originali sigillate munitiecertificato di identita ed autenticita con I'icdzione del
grado di purezza e di germinabilitd e della dateodifezionamento e di scadenza stabiliti dalleileggenti.
L’eventuale mescolanza delle sementi di diverseisg@é particolare per i tappeti erbosi) dovrgpetare le
percentuali richieste negli elaborati di progetto.
Tutto il materiale di cui sopra dovra essere farnit contenitori sigillati e muniti della certifizeone
E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Elette).
Per evitare che possano alterarsi 0 deteriorasieinenti dovranno essere immagazzinate in laealcti e
privi di umidita.

ART. 68 — ATTREZZATURE LUDICHE - ARREDO
Attrezzature ludiche e pavimentazione antitrauma
Le normative tecniche relative alla sicurezzagiechi sono le seguenti:
« NORMA ITALIANA UNI En 1176 - ATTREZZATURE PER AREE GIOCO -Requisiti
generali di sicurezza e metodi di prova -NORMA ITAUANA UNI En 1177 -RIVESTIMENTI
DI SUPERFICI DI AREE DA GIOCO AD ASSORBIMENTO DI IM PATTO - Requisiti di
sicurezza e metodi di prova -
Le norme sono il recepimento, in lingua italianellalnorma europea En 1176 e En 1177 che assuroono |
status di norme nazionali italiane. Le norme soabbficate dall’'UNI nel Quaderno M17 “Attrezzaturerp
aree da gioco — Requisiti e metodi prova -”, edigidel 1999.
*EN 1176-1
—parte 1: requisiti generali di sicurezza e methgirova;
*EN 1176-2
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—parte 2: ulteriori requisiti specifici di sicureze metodi di prova per le altalene;
*EN 1176-3

—parte 3: ulteriori requisiti specifici di sicureze metodi di prova per gli scivoli;
*EN 1176-4

—parte 4: ulteriori requisiti specifici di sicureze metodi di prova per le funivie;
*EN 1176-5

—parte 5: ulteriori requisiti specifici di sicureze metodi di prova per le giostre;
*EN 1176-6

—parte 6: ulteriori requisiti specifici di sicurezz metodi di prova per le attrezzature a dondolo;
*EN 1176-7

—parte 7: Guida all’ installazione, ispezione, ntenaione e utilizzo;

La norma UNI EN 1177
Chi ha compilato la norma ha ritenuto che tra gtidenti i piu gravi siano ldesioni alla testa di

conseguenza e stato data la priorita allo sviluppoun criterio, per la valutazione delle superfici
smorzacadute, che si riferisca ad incidenti o lésaia testa.Sulla base di statistiche disponisitato usato
il criterio: HIC (Head Ingjury Criterion) ad un livello di tolleraa 1.000 (riferimento norme 1ISO 6487

Veicoli stradali — Tecniche di misura nelle provertb — Strumentazione);

Il limite > 1.000e considerato iimite massimoper la gravita delle lesioni che probabilmente
avranno conseguenze fatali;

Il valore HIC prende in considerazione solo I'enargnetica della testa al momento dell'impatto cma|

superficie dell’area gioco. Al momento e il migkomodello disponibile per prevederepi@babilita delle
lesioni;

non

Lo scopo di applicazione della norma

* La norma specifica i requisiti per i rivestimengllé superfici da usare nelle aree gioco per baimbin

* Indica fattori da prendere in considerazione i fdisscelta delle superfici;
» Fornisce un metodo di prova;

DEFINIZIONI
Altezza libera di caduta distanza verticale massima tra supporto chiaréendestinato al corpo e l'area
d’'impatto sottostante;
Area d’'impatto : superficie che puo essere urtata da un utilizeatbe cade nello spazio di caduta
Rivestimento di superficie superficie dell’area gioco in cui inizia 'usol@eattrezzature e comprende
almeno l'area d’'impatto;
Ammortizzazione dell'impatto: proprieta di una superficie che dissipa I'energiaetica di un impatt
mediante deformazione o spostamento localizzateoido da ridurre I'accelerazione;;

Altezza critica di caduta risultato peggiore nella prova ottenuto in confita ai criteri UNI En 1177 punto

6.4.3;

Valore del criterio di lesione alla testa, HIC criterio per le lesioni alla testa provocate dea wwaduta,

calcolato in conformita alla formula fornita daleNl En 1177 punto 6.5.1;

D

Posizione di prova posizione su materiale da sottoporre a provaatitverticalmente sotto il centro della

testa di prova,

Altezza di caduta distanza tra la posizione di prova del rivestitoeti superficie dell’area gioco e il punto

piu basso della testa di prova in caduta libemnam@tihe questa venga sganciata;

Misurazione dell'impatto: valore HIC tratto dall’'accelerazione registratdlal testa di prova in caduta
un’altezza di caduta su una posizione di provgd®lino;

Prova d'urto: serie di misurazioni dell'impatto effettuate demano quattro altezze di caduta crescenti;
Materiale granulare sfusa materiale che assorbe I'energia d'impatto, gdnerate mediante spostame
delle singole particelle

nto

SCHEMA ALTEZZA LIBERA DI CADUTA  AREE DI SICUREZA DELLE STRUTTURE LUDICHE
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AREA DI SICUREZZA L'ESEMPIO NEGATIVO
LT AT &I

A

REQUISITI DI SICUREZZA PAVIMENTAZIONI

» | rivestimenti devono essere privi di eventualigsgii vivi e
taglienti o di eventuali sporgenze pericolose;

» |rivestimenti devono essere installati senza eradoun punto di intrappolamento;

» Se viene impiegato materiale granulare sfuso, queste essere posato con uno spessore dello
strato superiore a 200 mm a quello ritenuto necessa base alle prove di laboratorio, per ottener
la prova di caduta critica (per compensare eveinspalstamenti del materiale dovuti al movimento
deqgli utilizzatori ed ad altre cause);

AMMORTIZZAZIONE DELL'IMPATTO

* | materiali senza significative proprieta di amnezéazione dell'impatto possono essere impiegati
soltanto fuori dell’'area d’'impatto (mattoni, pieteaitobloccante, catrame, legno, ecc.);

» Sotto tutte le attrezzature per aree gioco corzadteli caduta libera superiore a 600 mm vi deve
essere, su tutta I'area d'impatto, un rivestimehtsuperficie ad ammortizzazione d’'impatto;

e |l prato in condizioni di utilizzo normale (con ala mite cioé quando non e gelato o
eccessivamente secco) possiede una capacita dirl@ssento di impatto fino ad 1
metroMATERIALI AD ASSORBIMENTO DI IMPATTO COMUNEMENTE UTLIZZATI E

ALTEZZE CRITICHE DI CADUTA CORRRISPONDENTI

Matarale Desorzisme Spessare ddle siaiw Alerya di caduia
il ahra mazuma millhwebr
Pralo / teoeno Maggmiore 0 npnale a 1 000
naturale
Corteccia IDimensione 300 Maggmiore 0 nguale a 3 000
sminuzzata granulometrica da 20 a
80 mm
Tmciali & legno IDimensione 300 Mapprioee o ugnale a 3 000
granulometrica da 5 a 30
mm
Sablna IDimensone 300 Mapgmiore 0 npuale a 3 000
granulomeinica da 0.2 a
2 mm
Ghiaia Iimensione 300 Maggmiore 0 npnale a 3 000
(pemra mplia cncdemenl) | gyagnlometvica da 2 a 8
mm
Aliri mateniali Es Come da prove HIC Come da pwova
Maitonelle in pomma (vedh noema 1177)
Gomma colata
Chil dspl ay
Nota: Rifernmenin a maleriali opporbmamente preparah per 17 uso nelle aree proco

La pavimentazione antitrauma presente nel progetto con disegno e coloraziontataordare con la
Stazione appaltante, avra spessore variabile andecdelle varie altezza di caduta date dalle case
costruttrice dei giochi e su indicazione della Dh.pavimentazione dovra rispondere alla normativagea

EN 1177 che indica i requisiti per i rivestimenitsdperfici di aree da gioco ad assorbimento d'ittaqpa

Il rivestimento per aree di sicurezza sara costitda granuli di gomma riciclata SBR, granulo dirgoa
nera naturale riciclata, granulometria mm 1,0-4j@algamati con un legante poliuretanico senza sbjue
guale conferisce buone resistenze meccaniche dboofinito. Stesura eseguita con macchina ficgto a
staggia in funzione degli spazi a disposizioneetilite applicazione di primer poliuretanico perrpettere
l'ancoraggio dello strato d'usura che dev'essexeatite all'acqua e resistente alle radiazionividiette, il
rivestimento non deve temere il gelo o il caldo.
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Verra posato su massetto di cls poroso/misto ceat®ntonteggiato a parte, lo strato inferiore ddira
spessore di mm 40 minimo (da aumentarsi secondazaltdi caduta), mentre lo strato di finitura sdira
colore a scelta della DL. dello spessore di mmriiEPDM al 100%, granulometria mm 0,5-1,5 colore
uniforme (lo strato inferiore potra variare su cadiione della DL sotto le attrezzature ludiche, eddv
pericolo di caduta € maggiore). Le temperaturestiiitazione devono essere comprese tra i 8° ed. 35°
L'applicazione e impossibile quando piove; l'undiditlativa dell'aria dovra essere inferiore all'80%
procedimento di posa dovra consentire la realiprezdi aree di varie forme e l'inserimento di disezpn
colori differenti come da elaborati grafici e swlitazione della DL.. Finito il lavoro, I'impresaeesitrice,
dovra certificare la pavimentazione secondo la moem 1177 e conformi alla normativa EN 71, parte 3*
relativa alla atossicita degli elementi. E' necaesfornire varie campionature alla DL durante &sifdi
lavorazioni.

L’applicazione delle normative viene applicata sattyo livelli:

1) Progettazione dell'area ludica;

2) Acquisto delle attrezzature ludiche;

3) Corretta esecuzione dei lavori di installazione;

4) Manutenzione;

1) La progettazione e la prima fase, il tecnicd’@eiministrazione sia che tratti I'allestimentoutia piccola
area con un numero limitato di attrezzature o chalisun’area ludica complessa e articolata, deve
armonizzare le norme di sicurezza con “I'esperielozica”. Quindi I'obbiettivo e che viene ricercaio
ogni realizzazione é un equilibrio che tra la staza fisica dei bambini e I'attrattivita dell’arsi@ssa.

2) Per la fornitura delle attrezzature ludiche weigithiesto alle ditte appaltatrici la presentaeiaii un
certificato di conformita alle norme tecniche EN7&la corredo di ogni singola attrezzatura, tale
documentazione deve essere rilasciata da un Eniféce¢ore accreditato a livello europeo.

3) La corretta esecuzione dei lavori di installagia@ un altro aspetto importante connesso allaesiza,
tutti i giochi che vengo installati nei giardini pessere accettati dallamministrazione devono resse
accompagnati da una certificazione che attested¢mlare posa in opera in conformita alle presanizah
sicurezza riportate nelle istruzioni di montaggianite dal fabbricante.

4) La manutenzione ¢ il punto cruciale della sizesedelle attrezzature ludiche, da statisticheogib dal
comune di Roma (Fonte Arch. Velli dirigente settpegchi e giardini (RM)) la cattiva manutenzioné&e
prima causa di incidenti. L’applicazione della narpone I'amministrazione in condizione di preverle
incidenti e allungare la vita utile delle attrezmat

Parapetto “Citta di Biella”
La barriera di protezione pedonale, semplice ogateayazione ove previsto dalla D.L., sara cos#tdd un
telaio di ferro zincato a caldo sia internamente elsternamente (quantita minima di zinco 300 g/mq)
composto da due montanti in profilato quadrato $&0xnm spessore 4 mm), un traverso orizzontale
superiore in profilato rettangolare (50x10 mm spes2 mm), un traverso orizzontale inferiore regtdare
(50x20 mm spessore 2 mm), due traversi inclinagtitati da ferri piatti (25x10 mm spessore 9 met)e
forgiati vengono ad incrociarsi al centro dellauitira. All'incrocio dei ferri piatti, in alternata allo
stemma inciso descritto successivamente, saraevdagersi I'inserimento di una piastra circolareosagta
in ferro zincato a caldo e verniciata (diametra@@ spessore 2 mm).
Il corrimano tubolare, sempre in ferro zincato &doa(diametro 48 mm spessore 2mm), sara fissato al
sottostante montante superiore orizzontale attsavierri piatti (25x10 mm) posti perpendicolarmeotene
distanziatori: gli elementi dovranno essere assatinibhediante elettrosaldatura. Le saldature dowann
essere regolari e prive di scorie, soffiature ad difetti apparenti. Si dovranno evitare spigtaglienti e
sbavature. Nel prezzo di elenco sono compresidoecsed il ripristino della pavimentazione esistente
Il trattamento di verniciatura dovra essere esegpitevio trattamento chimico di aderenza con taegiane
ai sali di zinco, con polvere poliestere termoireghte monocromatica RAL (N° 7016 grigio antracitaa),
spessore minimo 60 micron.
Le forme, le principali dimensioni e le carattedse assegnate alle varie strutture risultano dsegthi
allegati, salvo quanto verra ulteriormente precisdalla DL all’atto esecutivo delle opere. La piast
circolare in ottone (diametro 120 mm spessore I maffigurante inciso lo stemma della citta di IBie
sara posizionata nelle barriere di protezione peldoin corrispondenza dei due traversi inclinastitoti dai
ferri piatti che si incrociano al centro della $twua, mediante chiodi in ottone a testa rotondauiant’altro
per dare il lavoro finito a regola d’arte.
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ART. 69 - OPERE DI ILLUMINAZIONE

Generalita’

Le prescrizioni e modalita esecutive da ossendusante la realizzazione degli impianti elettriceyasti
negli interventi di riqualificazione da eseguirsl rpresente progetto, descrive le caratteristichie d
materiali ed elenca le verifiche e prove da efgduprima della messa in tensione degli impiardeke
relativo collaudo, specifica infine le norme di miazione e valutazione dei lavori.

Prescrizioni Generali

Tutte le opere, sia esse definitive che prowisatiranno essere eseguiti secondo la migliorelaadjarte
e nell'osservanza delle prescrizioni impartite @&lirezione Lavori in fase di esecuzione delle eper

L’Appaltatore dovra adottare a sua cura e spetid frovvedimenti necessari per prevenire danpéesone
0 cose; intendendosi pertanto che I'’Amministrazidkgpaltante e la Direzione Lavori resteranno
sollevate e indenni da qualsiasi responsabilitisovderzi o da qualunque molestia giudiziaria che
dovesse verificarsi in conseguenza dell’esecuzi@héavori.

In particolare I'Appaltatore dovra adottare tuttpiovvedimenti atti a prevenire i danni che potezb
verificarsi a fabbricati, servizi e beni circostam dipendenza dall’esecuzione dei lavori, edestzre,
in eventuale contraddittorio con i proprietari adi énteressati, la consistenza di fabbricati, beaivizi;
rimanendo fin d’ora pattuito che I'Appaltatore, @50 solo, € responsabile degli eventuali danecatir
e come tale é tenuto al loro risarcimento.

Prescrizioni Particolari

Tutti le apparecchiature da utilizzare nell’eseouoei dei lavori dovranno uniformarsi ai tipi spezati nei
documenti di progetto, nellElenco Prezzi e/o n@n(uto Metrico, corrispondere esattamente alle
prescrizioni del presente Disciplinare e delle Ner@EIl e UNI vigenti. Almeno trenta giorni prima di
dar corso alla posa in opera delle apparecchiatéepaltatore & tenuto a presentare alla Direzione
Lavori la campionatura di tali materiali, al finé attenerne la preventiva autorizzazione all'imgieg
degli stessi.

L'’Amministrazione Appaltante si riserva la facolta sottoporre a prove e verifiche le apparecch@tur
fornite dall’Appaltatore, intendendosi a totale icardello stesso, tutte le spese occorrenti per il
prelevamento ed invio, agli Istituti di prova, @@mpioni che la Direzione Lavori intendesse sott@o
a verifica.

Resta stabilito, in ogni caso, che l'accettazioeecampioni da parte della Direzione Lavori nongdica
in alcun modo i diritti che 'Amministrazione segrva in sede di collaudo.

REQUISITI DEI MATERIALI E DEGLI IMPIANTI

Riferimenti alle norme e disposizioni vigenti
Le opere ed i materiali dovranno essere confoli@ivigenti Norme o Guide CEl, in particolare CEl-6
8, CEIl 64-50 ed a quelle del D.P.R. n. 547 del 21965 e successive varianti; inoltre dovrannoresse
conformi alle prescrizioni degli enti preposti alntrollo dei vari impianti ed in particolare a deel
dell'lspettorato del Lavoro, dei Vigili del Fuoatel'ENEL e della TELECOM.

Dovranno inoltre essere osservate le disposiziefia Legge 01.03.1968, n. 186, nonché della Legge
05.03.1990, n. 46, e del relativo Regolamento tli#gione emesso con il D.P.R. 06.12.1991, n. 447.
Tutti i materiali impiegati nell'esecuzione detipere dovranno essere della migliore qualita egste
commercio e rispondenti alle vigenti Norme CEIl éi@ #abelle di unificazione CEl ed UNEL, ove
gueste esistano.

| materiali e le apparecchiature impiegate dovoagssere adatti allambiente nel quale sarannallast

e dovranno, in particolare, resistere alle azioecoaniche, chimiche e termiche alle quali potranno
essere esposti durante I'esercizio.

Conduttori

| conduttori dovranno avere sezioni non inferiorl,& mmq per i circuiti luce, e a 2,5 mmq per cuiti

forza motrice e dovranno essere del tipo isolatgoimma di qualita G7 o del tipo N1VV-K non propatgan

la fiamma a Norme CEI 20-22.

Per i conduttori installati entro tubi protettiviterrati all’esterno dei fabbricati & consentitsd di soli cavi

flessibili isolati in gomma EPR di qualitd G7 dot@itguaina protettiva in PVC, tipo FG7(O)R.

Per i conduttori installati entro tubi protettivl'imterno dei fabbricati € ammesso l'uso di cotdgpolari di

tipo NO7V-K.

Per i conduttori di alimentazione dei circuiti éighalazione € ammessa la sezione minima di 1 mmgq.

In ogni caso la sezione dei conduttori deve essem®lata al tipo di apparecchiatura di proteziposta a

monte contro i sovraccarichi ed i cortocircuiticionformita alle vigenti Norme CEI 64-8.
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I conduttori che hanno uguale grado di isolamemtgspno essere sistemati in una stessa tubazioné&reme
se hanno un grado di isolamento diverso devonagesgtemati in tubazioni separate.

I conduttori dei circuiti telefonici devono essesistemati in una tubazione ad essi riservata.

Le estremita dei conduttori in corrispondenza deflicciamenti agli apparecchi, alle morsettieralle
cassette di derivazione, devono essere munitepiiaaa fissati a pressione, accuratamente fingtiliante
nastratura e contraddistinti con apposite fascrtigerate.

In corrispondenza dei percorsi in cunicoli ed ingsimita dei quadri, detti conduttori devono essissati
su apposite mensole mediante fascettature o raggérhessere contraddistinti mediante appositghtte.

| conduttori devono essere contraddistinti:

. conduttore di fase ' nero, marrone e grigio;
. conduttore neutro : blu chiaro;
. conduttore di protezione: bicolore giallo-verde.

Il bicolore giallo-verde deve essere impiegato $@bil conduttore di protezione.

Le sezioni dei conduttori, ove non prescritto, devessere tali che la massima corrente in essapiEss
servizio normale, non superi il 70 % di quella fistevdalle tabelle UNEL vigenti.

Le giunzioni devono essere eseguite unicamente eagsette accessibili.

La protezione delle condutture contro le sovractireé assicurata mediante |'utilizzo di interruttor
automatici magnetotermici, provvisti di sganciatdrisovracorrente, coordinati con la corrente diggp
dei circuiti, la portata delle condutture e le eatti di cortocircuito presenti nei punti d’instaliane delle
apparecchiature.

La protezione contro i contatti diretti & assicaratediante I'isolamento delle parti attive che devessere
completamente ricoperte con un isolamento che pessare rimosso solo mediante distruzione. | itircu
terminali saranno protetti anche da interruttoffiedenziali con corrente differenziale non supexiar30 mA
al fine di assicurare una protezione addizionatgroa contatti diretti.

La protezione contro i contatti indiretti & assatarmediante interruzione automatica dell’alimeiotaz dei
circuiti elettrici interessati da eventuali guadtiterruzione é effettuata da interruttori magretmici
differenziali, la cui corrente d’'intervento saraoodinata con il valore della resistenza di terrilidgianto,
secondo quanto prescritto dalla Norma CEI 64-8 petemi TT.

Tubi protettivi e loro accessori

| tubi protettivi con posa interrata all'esterno ¢ebbricati devono essere impermeabili allimmers e
avere caratteristiche almeno pari a quelle indioatk relativa voce di Elenco Prezzi e/o Computetrido,
godere del marchio IMQ ed essere conformi alla No@&l 23-29 relativa tabella UNEL.

| tubi protettivi posati a parete sotto intonacam@mno essere flessibili, in PVC autoestinguergezerficie
corrugata, della serie leggera, secondo la Norma&2GH4 e tabelle UNEL 37122-70.

| tubi protettivi posati sotto pavimento dovrannssere flessibili, in PVC autoestinguente a superfic
corrugata, della serie pesante, secondo la Norm@&H&4 e tabelle UNEL 37121-70.

| tubi protettivi posati a vista dovranno esseggdij in PVC autoestinguente, della serie pesa#eondo la
Norma CEI 23-8 e tabelle UNEL 37118-72.

Il diametro interno dei tubi deve essere in ogrsocpari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio
circoscritto al fascio di cavi in essi contenutacel,5 volte quando i cavi siano del tipo con gaaretallica
e, comunque, non inferiore a 16 mm.

Il tracciato dei tubi protettivi deve avere andatoerettilineo orizzontale (con minima pendenza per
consentire lo scarico di eventuale condensa) acedst

Le curve devono essere effettuate con raccordii@peccon curvature che non danneggino il tubooa n
pregiudichino la sfilabilita dei cavi; in particotal'uso dei gomiti € vietato.

Le tubazioni dorsali e terminali dei circuiti diengia devono avere diametro esterno minimo risgettente
di 25 e 20 mmq, salvo quanto espressamente indicato

Pozzetti - Scatole - Cassette di Derivazione — Giioni

| pozzetti per le condutture con posa interratestitrno dei fabbricati dovranno essere provvistietto di
separazione tra i tubi di potenze e quelli di ségraavere caratteristiche almeno pari a quelleate nella
relativa voce di Elenco Prezzi e/o Computo Meteamei disegni di progetto.

Le scatole e le cassette di derivazione indicakelisegni allegati sono puramente indicative; intipalare
si prescrive che devono essere impiegate casdetteridazione di dimensioni adeguate al numera all
sezione dei conduttori ed alla relativa morsettiera

Le scatole e le cassette di derivazione devonoreessstallate per ogni giunzione e, in ogni casdles
tubazioni ogni due curve, dove si abbia un bruscoliamento di direzione e, comunque, ogni diecrindet
tubo rettilineo.
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Le tubazioni protettive devono giungere a filo e di pozzetti, scatole e delle cassette di deiivee.
Le scatole e le cassette di derivazione devonoreegssistenti all'umidita e alle sovratemperatangere
buone proprieta isolanti ed essere resistentiutli
Il coperchio deve essere fissato in modo sicuressgre facilmente apribile con attrezzo; non sanodg
ammessi coperchi a semplice pressione senza idspaisitivi di fissaggio.
Quando piu conduttori corrispondenti a servizi divesono attestati in un unica cassetta di derrezi &
necessario disporre fra i morsetti ad essi relatppportuni setti divisori per separarli in modousp.
Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguitdiante I'impiego di opportuni morsetti e morsedi
adeguati alla sezione dei conduttori; non sono djuammesse giunzioni effettuate mediante semplice
attorcigliatura ricoperta con nastro isolante.
Sui morsetti dei frutti delle apparecchiature e @sso effettuare un’unica derivazione a condizidme le
sezioni dei conduttori in arrivo e in partenza 8@no superiori rispettivamente a 2,5 e 1,5 mmq.
Le derivazioni dalle cassette e dalle scatole divdeione devono essere eseguite mediante appusisietti.
Interruttori
Gli interruttori devono essere onnipolari. L'usdrderruttori, deviatori, commutatori, invertitanipolari, &
tollerato soltanto sui circuiti di illuminazionepeirche interrompano il conduttore di fase.
Sui conduttori di terra e di protezione non deveasere installati interruttori, sezionatori e fusib
Salvo esplicita diversa indicazione le apparecangati cui sopra devono essere installate allzdtedal
piano di pavimento finito, indicata dalla Guida C&4-50 per lintegrazione degli impianti nell'eziii
residenziale.
Gli interruttori automatici devono essere atti ateirompere la corrente di corto circuito nei punticui
sono installati; se sono alimentati carichi di pagesuperiore a 1 kW devono interrompere tuttindeatori
di fase facenti parte del circuito.
Quadri elettrici
| quadri elettrici di distribuzione in bassa tem&oin vetroresina devono essere a due scompaktere a
capacita totale con 30 % di spazio libero per fuaampliamenti; nello scomparto inferiore del quadesa
posizionato il contatore di energia a servizio'aepianto.
| quadretti di distribuzione locale in materialemeplastico autoestinguente devono soddisfarendizmni
di doppio isolamento previste dalla Norma CEIl 17-dw&re resistenza agli urti IKO9 e capacita totale 30
% di moduli liberi per futuri ampliamenti.
Tutti i quadri devono avere caratteristiche almpad a quelle indicate nella relativa voce di Elefrezzi
e/o Computo Metrico.
Impianto distribuzione: tubazioni, canali, cavi.
L’ impianto elettrico € composto da tubazioni, petiz e cavi. | percorsi delle tubazioni sono iradé nelle
tavole grafiche di progetto.
In particolare le condutture all’esterno degli adifper il collegamento degli impianti alle reti di
distribuzione dell’energia elettrica avranno podarrata.
Proiettori.
Tutti gli apparecchi illuminanti o proiettori dovrao avere grado di protezione adeguato all'ambiente
posa e caratteristiche almeno pari a quelle inglinatla relativa voce di Elenco Prezzi e/o Compdétrico
e nei disegni di progetto.
Impianto di terra
Per ogni impianto elettrico, I' impianto di terrara costituito da dispersore in treccia di ramermata,
integrato con dispersori verticali a puntazza.
| dispersori saranno posizionati lungo il percaitetie tubazioni interrate, utilizzando lo stessavec
Gli impianto elettrici per 'illuminazione della ¢aiata della chiesa di San Nicola e della facdieféa scuola
elementare “Gromo Cridis” utilizzeranno I'impiardoterra esistente.
VERIFICHE, PROVE E COLLAUDO
Verifiche iniziali
A lavori ultimati e prima della messa in esercidiegli impianti, I'Appaltatore dovra effettuare, ct
modalita previste dalla norma CEI 64-8 parte nigure e prove strumentali sotto elencate.
L'Appaltatore dovra compendiare i risultati dellessune e prove effettuate in apposito rapporto difica da
sottoporre all'approvazione della Direzione Lavericorredare lo stesso di elaborati grafici, tabelle
planimetrie relative a tutti gli impianti realizgatoncheé di tutti gli elementi interrati.
L'Appaltatore dovra presentare denuncia degli impigresso gli organi di controllo competenti e
consegnare ricevuta alla Committenza.
Elenco Misure e Prove Strumentali
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Continuita dei conduttori di protezione e dei catboki equipotenziali principali e supplementari;
resistenza di isolamento dell'impianto elettrico;
verifica protezione mediante interruzione autooatell'alimentazione;
prova di tensione applicata;
prove di funzionamento;
verifica protezione contro gli effetti termici;
. caduta di tensione.
Collaudo definitivo degli impianti
Il collaudo definitivo deve iniziarsi entro il teine stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto eddifetto,
non oltre sei mesi dalla data del Certificato dirdhzione dei Lavori.
Il Collaudo definitivo dovra accertare che gli irapti ed i lavori, per quanto riguarda i materialipiegati,
I'esecuzione e la funzionalita, siano in tutto ispondenti a quanto precisato nel Capitolato Sfeecia
d'Appalto, tenuto conto di eventuali modifiche corttate in sede di aggiudicazione dell’Appalto stess
In particolare, nel Collaudo definitivo dovranndetfuarsi le seguenti verifiche:
a. che siano state osservate le norme tecniche diedierai ai punti precedenti;
b. che gli impianti ed i lavori siano in tutto copandenti alle indicazioni contenute nel progetto;
c. inoltre, nel collaudo definitivo, dovranno ripegeii controlli prescritti per la verifica iniziale
provvisoria, onde accertare:
- lo stato di isolamento dei circuiti;
- la continuita elettrica dei circuiti il grado dialamento e le sezioni dei conduttori;
- l'efficienza dell'impianto di terra.

@rpooow

Tale ripetuto controllo ha lo scopo di verificarle condizioni per le quali la verifica inizialgpeovvisoria
aver dato esito favorevole non si siano alteratgpa@eodo intercorrente fra la prima verifica eccdllaudo
definitivo.
Anche nel collaudo definitivo verra redatto regelaerbale.
NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Disposizioni generali
L'aggiudicazione dell’Appalto sara effettuata apmicon il criterio del prezzo piu basso; ovveraliaate
la predetta offerta a prezzi unitari. | prezzi anitin elenco saranno utilizzabili esclusivamengr {a
definizione e contabilizzazione di eventuali vatiaaddizioni o detrazioni in corso d'opera, e diano
estranee ai lavori gia previsti.
Essi comprendono:
a) per i materiali ogni spesa per la fornituraspi@to, calo, perdite, sfridi, nessuna eccettuatalprli pronti
all'impiego a pie' d'opera in qualsiasi punto deblo, anche se fuori strada.
b) per gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesafgmaire i medesimi attrezzi e utensili, assicusazisociali
per infortuni e accessorie di ogni specie, benaficipresa.
C) per i noli ogni spesa per dare a pie' d'oparecchinari e i mezzi d'opera pronti al loro usaeasori,
ricambi, manutenzione, ect., tutto come sopra.
d) Tutte le spese per i mezzi d'opera, assicuraziblgni genere; tutte le forniture occorrenti arad
lavorazione e impiego, indennita' di cave, passadgpositi, cantiere, occupazioni temporanee, deser
mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, fwatiasporti e scarichi in ascesa e discesa e tuanto
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta tagbarte, intendendosi nei prezzi stessi, compoego
compenso per gli oneri tutti, che I'impresa dosostenere a tale scopo.

L'importo complessivo dell’'offerta, anche se deteramo attraverso I'applicazione dei predetti
prezzi unitari alle quantita, resta fisso ed inabifie, quale corrispettivo “a corpo”.

Allo stesso modo non avranno alcuna efficacia ned@Ze quantita indicate dalla stazione
appaltante nel computo metrico.

Infatti, & obbligo esclusivo del concorrente il trollo e la verifica preventiva della completezza
e della congruita delle voci e delle quantita iatkcdalla stessa stazione appaltante, e la forionkaz
dell’offerta sulla sola base delle proprie valutaziqualitative e quantitative, assumendone i fisch

Ai sensi dell’'articolo 90 del Regolamento di Attia®e al comma 5 “ il concorrente ha I'obbligo
di controllare le voci riportate nella lista attesmso I'esame degli elaborati progettuali, compretidenche il
computo metrico.

In esito a tale verifica il concorrente € tenutoirstégrare le quantita ed ad inserire le voci che
ritiene mancanti, alle quali applica i prezzi uriitzhe ritiene di offrire. L'offerta va inoltre aompagnata, a
pena di inammissibilitd, da una dichiarazione @sprd’atto che l'indicazione delle voci e delle mfita non
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ha effetto sull’importo complessivo dell’offertaashseppure determinato attraverso I'applicaziongzzi
unitari offerti alle quantita delle varie lavoraaipresta fisso ed invariabile ai sensi degli afti€9, comma
4 e 21, comma 1, della Legge”.

Le prescrizioni e le indicazioni contenute nellagsile voci dellElenco dei Prezzi allegato al
progetto costituiscono parte integrante e sostbnzial presente Disciplinare e pertanto dovranrseres
tenute in considerazione dallimpresa sia nel mamelella formulazione dell'offerta che nelle fasi d
realizzazione dell'opera.

Lavori a misura

La valutazione dei lavori avverra secondo quardbikto a seguito:

a. per impianto punto luce si intende tutto quantoeseario per alimentare e comandare un
corpo illuminante, compresa tubazione, conduttofiutto di comando, morsetti e cassette,
indipendentemente dalle singole quantita di mdtedacorrente per le varie situazioni di posa;

b. per tutti gli impianti oggetto del presente appadbno da ritenersi valide le norme sopra
citate, adeguate ai vari materiali ed alle spduditorniture.

Compensi a corpo

I compensi a corpo di cui all’Elenco allegato coemtono e compensano tutte le forniture,
prestazioni ed opere occorrenti per dare le opempletamente ultimate ed eseguite in conformita all
condizioni ed oneri contrattuali ed a tutte le disipioni impartite dalla Direzione Lavori.

Nei compensi a corpo sono compresi e compensatiutiagli obblighi ed oneri generali e
speciali richiamati e specificati nel presente @dgio e negli Atti Contrattuali, sia gli obblighd oneri che,
pur non esplicitamente richiamati, devono intendegsne inseriti e consequenziali nell'esecuziondede
singole categorie di lavoro e del complesso dghere, e comunque di ordine generale e necessairieai d
lavori a corpo completi in ogni parte e nei ternasgsegnati.

Pertanto I'Appaltatore, nel formulare la proprideofa, deve tener conto, oltre che di tutti gli
oneri menzionati, anche di tutte le apparecchiatiettriche e non, dei box di alloggiamento delle
medesime, di ripari, supporti e accessori eventladi fossero stati omessi negli atti e nei docuirehgit
presente appalto, ma pur necessari per renderefatizle opere in ogni loro particolare e nel coegso,
onde dare le opere appaltate rispondenti sottoragurrdo allo scopo cui sono destinate.

Compensi opere complementari

Tutte le opere edili ed affini, occorrenti per édegzione degli impianti elettrici, si intendono
comprese e compensate nelle singole voci dell’ Elé&trezzi.

In particolare si intendono compresi e compensati:

- le opere di scavo per l'interramento delle tubakzall'esterno dei fabbricati;

- gli scavi ed i tagli di ogni genere, le incassatle tracce ed i fori in qualunque tipo di st
all'interno dei fabbricati, con i conseguenti lavdirripristino ed il trasporto a rifiuto dei matali di risulta;

- i basamenti di ogni altra apparecchiatura chesst di basi di appoggio o di fissaggio;

- il fissaggio di staffe, mensole, cravatte e simigli ancoraggi di qualsiasi genere;

- ogni altro intervento, in termini di opere muggratto a far si che, a lavori ultimati, qualunque
struttura o finitura, interessata dagli impiantetativa agli stessi, si presenti perfettamentadafe rifinita.

PRESCRIZIONI TECNICHE SUI MATERIALI

ART. 70 - MATERIALI IN GENERE

I materiali in genere occorrenti per la costruziailelie opere proverranno da quelle localita chapilesa
riterrd di sua convenienza, purché ad insindacalildizio della Direzione dei Lavori, siano ricocagi
della migliore qualita e rispondano ai requisitpegsso indicati.

Acqua

Oltre ad essere dolce e limpida, dovra avere umgitro ed una morbidezza non superiore al 2%. ih og
caso non dovra presentare tracce di sali (in mdatie solfati di magnesio o di calcio, cloruri,ratt in
concentrazione superiore allo 0,5%), di aggressiimici e di inquinamenti organici o inorganici.

Ghiaie, ghiaietti, pietrischi, pietrischetti e sabb

Dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle thh@ tecniche alle quali devono uniformarsi le aggtni

in conglomerato cementizio, normale e precompredsa struttura metallica” emanate con DM 14/02/1992
Le dimensioni dovranno essere sempre le magg@qdelle previste come compatibili per la struttareui

il calcestruzzo e destinato; di norma pero norosr@ superare il diametro di 71 mm per i lavorireati di
fondazione, di mm 40 per i muri di elevazione nanati di grosso spessore, di mm 30 per cementitaama
di mm 20 per cappe, velette e getti di limitatosgoee in genere.
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La sabbia deve essere ruvida al tatto, dura, divdgrma angolosa e di grossezze assortite. Deseres
assolutamente scevra di materie terrose, argillosémose, polverulenti., od eterogenee; in castraoo,
deve essere lavata ripetutamente con acqua dolicep&a fino a quando presenti i requisiti richiest
Inoltre, deve essere di natura prevalentementeeaili derivante da rocce aventi alta resistenza alla
compressione: potra provenire da fiume, torrenteibno granulatore. Per le murature di getto oieframe
ordinario si sceglieranno sabbie grosse, riservdadmu fini per quelle di mattoni, di blocchettrhti, di
pietra da taglio e per le malte di cui si fara nsgli intonaci. Tutti i materiali pietrosi dovranpoovenire
dalla frantumazione di rocce durissime, preferibifte silicee o calcari, puri, durissimi e di aksistenza
alla compressione, all'urto, all’ abrasione ededbg

Dovranno essere costituiti da materiali sostanzabe uniformi e compatti e non dovranno contenaré p
comunque alterate. Sono escluse dall' impiego tzeranarnose. Di norma si useranno le seguenti

pezzature:

- pietrischi e ghiaie damm.40 a71
damm. 40 a 60
damm. 25 a40

- pietrischetti e ghiaietti: damm. 15 a25
damm. 10 al5

- graniglie e ghiaino: damm.5 al0

damm.2 ab

Le ghiaie prodotte dalla frantumazione naturaleledebcce o di materiali analoghi ottenuti per
frantumazione artificiale di ciottoli o blocchi dbccia dovranno avere buona resistenza alla cosipres
bassa porosita in modo che sia assicurato un bessfficiente di imbibizione, assenza di composti
idrosolubili (p.es. gesso), assenza di sostanzaeeprde, argillose o di terreno organico, conforhe aorme
UNI 2334.

Pietrischetto di frantumazione o ghiaietto lavateip calcestruzzi

(di regola debbono avere granulometria fra mm. 30)e

Si possono tollerare fino a 50 mm soltanto quandmgiegano nei getti di grandi dimensioni, ed gnd
caso con spessori maggiori di mt. 0,40. In partieml nei calcestruzzi per il basamento e rinfiadto
condotti circolari, ed ovoidali, il ghiaietto odpletrischetto non dovranno avere dimensioni sopegi 30
mm. Le sabbie ed i materiali pietrosi indicati peésente articolo dovranno corrispondere alle “Nodn
accettazionelel fascicolo 4, ultima edizione, del Consigliozitaale delle Ricerche".

Misto di fiume

E i1l materiale reperibile in natura negli alveifdimi e torrenti, senza richiedere alcuna corregjomon
considerando come tale la semplice selezione cgliovagrossatore per eliminare i ciottoli di dimigms
superioria mm. 71.

Le prescrizioni granulometriche sono pero quellgpdi | (elementi, duri e tenaci) comprese entimiti del
prospetto Il - Tipo A, delle Norme C.N.R. - UNIQ06. Il misto di fiume dovra possedere principalteen
una adeguata capacita portante e insensibilitezigiie dell'acqua e del gelo.

Misto granulato di pietrisco spaccato e sabbia

| materiali dovranno essere pulitissimi e se neargs$avati in quanto su essi dovra poggiare ilgtomerato
bituminoso del tipo aperto. Il misto granulato semnposto da pietrisco spaccato della dimensiorssima

di mm 40 e da sabbia assortita con una percentoiaiena al passante di 0,075 mm UNI n. 2332 dell&%
massima del 20%.

Pietre naturali

Le pietre naturali da impiegare per la muraturaeo gualsiasi altro lavoro, dovranno essere di grana
compatta ed esenti da piani di sfaldamento, scagyr@, venature ed inclusioni di sostanze estranekre,
dovranno avere dimensioni adatte al particolar® @ impiego, offrire una resistenza proporzionata
all'entita delle sollecitazioni cui dovranno esssottoposte e possedere un’efficace capacita di@uealle
malte.

Il carico di sicurezza a compressione non dovrasugerare il 20% del rispettivo carico di rottuUsaranno
escluse, salvo specifiche prescrizioni, le pieteesgse ed in generale tutte quelle che potrebhdrioes
alterazioni per I'azione degli agenti atmosferidedl’acqua corrente.

La materia riguardante le pietre naturali & disegih dal R.D. del 16/11/1939 n° 2232 (G.U. n°920)9
Pietre da taglio

Oltre a possedere i requisiti delle pietre natudaivranno essere sonore alla percussione, prifenditure e
litoclasi e possedere una perfetta lavorabilita.
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Per le opere a “faccia a vista” sara vietato I'iegm di materiali con venature disomogenee o, ireigerdi
brecce. Inoltre dovranno avere una buona resistenzaompressione, resistenza a flessione, tenacita
(resistenza agli urti), capacita di resistenza agknti atmosferici e alle sostanze inquinantiptabilita
(attitudine ad essere trasformate in blocchi sqatgdn lastre, colonne, capitelli, cornici) e ldabilita.
Cordoni, guide

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelleabelle UNI 2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718 Ed.
1945." e dalle Norme UNI 4065

Cordoli in pietra naturale

Proverranno dalle cave che saranno accettate @dllaDovranno essere sostanzialmente uniformi e
compatti, senza parti alterate, vene o altri difeinza immasticature o tasselli.

Tubazioni in PEAD

| tubi in polietilene ad alta densita (PEAD) pendotte in pressione di acque potabili saranno carifalle
norme UNI 7611/76 tipo 312 e dovranno resisterarapressione di esercizio nominale di almeno 10 ba
La tubazione in polietilene Alta Densita sara aesfipie liscia, di colore nero, tipo 312, rispontemlla
Norma UNI 7611, recante per esteso il marchio @R'ldtituto Italiano dei Plastici, la ditta prodirite, il
numero del marchio IIP, la data di produzionejahaketro del tubo, la pressione nominale la bandstcasa
di colore azzurro.

Il tubo dovra essere rispondente alla normativanigio Sanitaria del Ministero della Sanita relataia
manufatti per il trasporto di liquidi o derrateraéintari (circolare n° 102 del 02/01/1978, per qoaiguarda
la atossicita del materiale. La ditta fornitricevbb essere in possesso della certificazione diitqual
Aziendale SQP secondo la UNI EN ISO 9002.

Tubi in PVC

| tubi in PVC saranno a sezione circolare in PMgido (norme UNI 7447 Tipo UNI 303/1 - contrassegnat
con il marchio di conformita 1.I.P.) con giunti acbhiere ricavati nel tubo stesso, a tenuta meeiant
guarnizione elastometrica, forniti in barre 3-6 pwsati sul letto di sabbia o calcestruzzo a sexatedle
indicazioni della D.L. dello spessore di 15 cm. \@mientemente costipato con successivo rinforzo e
ricoprimento del tubo sino a 15 cm.

I tubi dovranno posarsi secondo le pendenze asteignarogetto.

Il materiale base per la produzione di tubi e pepzciali deve essere una mescolanza di PVC (Balic

di vinile) con gli ingredienti necessari per ungmpriata fabbricazione del prodotto. Le mescolattizeui
sopra hanno le seguenti caratteristiche:

massa volumica g/cm 1,37 - 1,47

carico unitario a snervamento Mpz > 48

allungamento a snervamento % z 10

modulo di elasticita (E) Mpa = 3000

| tubi dovranno essere prodotti per estrusioneiogmanti moderni e dotati di laboratorio dove dovna
essere fatte costantemente prove che possanoigatantostanza della qualita del prodotto. Dimensi
tolleranze sono quelle previste dalle norme UNkwuig che si intendono parte integrante del capioti
fornitura UNI 7447/75 = UNI 7448/75 e 7449 (peaccordi)

Le barre dovranno essere fornite della lunghezranuerciale con una estremita liscia e I'altra dotfitan
bicchiere di giunzione preconfezionato e anellmdieriale elastometrico per effettuare e garatditenuta
idraulica.

Ogni tubo dovra essere marchiato in modo chiaralelébile e la marchiatura dovra comprendere:

— il nome del produttore

— il diametro di accoppiamento

— laserie

— il materiale (PVC)

— il periodo di fabbricazione (almeno I'anno)

— il riferimento alla norma UNI

— il marchio di conformita rilasciato dall'lstitutadliano dei Plastici.

| collaudi di accettazione e qualita saranno quediisti dalle gia citate norme UNI.

| raccordi e i pezzi speciali necessari saranndo d#kbsso materiale dei tubi, in esecuzione staampat
ricavata da tubo, con le estremita predispostegallazione.

Il collegamento fra tubi di PVC e materiali tradimali avverra unicamente per mezzo di raccordijfian o
con raccordi aventi un bicchiere di giunzione préerionato dello stesso materiale delle tubazibgiunto
sara di tipo “GIELLE” con anello di tenuta di masde elastomerico.

La tubazione in PVC deve essere impermeabile.
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Le prove idrauliche devono essere eseguite in conifd di quanto stabilito dalle normative UNI 7448/

Il collaudo in opera si esegue tra due pozzi déiggne successivi.

Le due estremita della tubazione devono esserselaiumezzo di opportuni tappi e successivametrittio

in oggetto deve essere messo in pressione a uredild,5 bar (5 metri di colonna d’acqua).

Il valore massimo di aggiunta d’acqua e fissatd®,ih litri per metro quadrato di superficie nei pribd
minuti di prova.

L'Impresa nell’esecuzione delle opere dovra atteinglie migliori regole d’arte e talaltro alle degpzioni
contenute nel Decreto Ministeriale del 12/12/1986cernente le “Norme tecniche relative alle tubaiZio
che si intendono integralmente richiamate.

Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i gedovranno essere accuratamente controllati. Qcled
dovessero risultare danneggiati in modo tale dapcomettere la qualitd e la funzionalita dell’opera
dovranno essere scartati e sostituiti.

Nell'operazione di posa dovra evitarsi che nelémio delle condotte penetrino detriti 0 corpi estradi
gualunque natura e che venga comunque dannegailat@ Isuperficie interna.

La posa in opera dei tubi sara effettuata su diattofondo in calcestruzzo dello spessore minimendilO.

Le tubazioni saranno rinfiancate e rivestite

Tubi in calcestruzzo

Il calcestruzzo per la realizzazione dei tubi sastituito da cemento Portland, con aggregati ihiedisioni
massime mm. 20 ed acqua.

Il calcestruzzo sara di classe R 325, I'uso deliotodi calcio come additivo non € ammesso.

Sia per i tubi commerciali che per i tubi giroprsgson giunti a bicchiere e anello di gomma o meop le
modalita di esecuzione saranno tali che il prodfitito sia costituito da calcestruzzo compatta@geneo

e le superfici siano perfettamente lisce e pulite.

| giunti dei tubi giropressati saranno di tipo adbiiere con guarnizione di gomma 0 neoprene, la
configurazione del giunto sara tale da permetter® piccola rotazione relativa fra gli assi dei fubi
corrispondenza dei giunti senza che per quesiaritg perda la sua impermeabilita.

Materiali ferrosi e metalli vari

Materiali ferrosi. | materiali ferrosi dovranno presentare carattietie di ottima qualita essere privi di
difetti, scorie, slabbrature, soffiature, ammacamtsoffiature, bruciature, paglie e da qualsi#so alifetto
apparente o latente di fusione, laminazione, a&fafih, fucinatura e simili; devono inoltre esseretato di
ottima conservazione e privi di ruggine. Sottopastanalisi chimica devono risultare esenti da nitpe da
sostanze anormali.

La loro struttura micrografica deve essere talalideostrare 'ottima riuscita del processo metalicwgdi
fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazeamvante dalla successiva lavorazione a macchiha o
mano che possa menomare la sicurezza d’impiego.

| materiali destinati ad essere inseriti in altreitsure o che dovranno poi essere verniciati, devoervenire

in cantiere protetti da una mano di antiruggine.

Si dovra tener conto del d.m. 27 luglio 1985 “Norteeniche per I'esecuzione delle opere in c.a. atera
precompresso e per le strutture metalliche”, deli@e 5 novembre 1971 n. 1086 “Norme per la dis@pl
delle opere in conglomerato cementizio armato ntareaprecompresso ed a strutture metalliche” eadell
legge 2 febbraio 1974 n. 74 “Provvedimenti per dstaizione con particolari prescrizioni per le zone
sismiche”

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni igtevdal d.m. 26 marzo 1980 (allegati nn. 1, 3 ediplle
norme UNI vigenti (UNI EN 10025 gennaio 1992) e genetare inoltre, a seconda della loro qualita, i
seguenti requisiti:

Ferro. Il ferro comune dovra essere di prima qualita, remiemente duttile e tenace e di marcatissima
struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabdeiglialla superficie esterna, privo di screpolataaddature e
di altre soluzioni di continuita.

L'uso del ferro tondo per cemento armato, sul qualena dell'impiego si fosse formato uno strato di
ruggine, deve essere autorizzato dalla Direzionéaleri.

Acciaio da cemento armato normala. base al d.m. 9 gennaio 1996 viene imposto iitéindi 14 mm al
diametro massimo degli acciai da c.a. forniti itolical fine di evitare I'impiego di barre che, @@nseguenza
al successivo raddrizzamento, potrebbero presentaredecadimento eccessivo delle caratteristiche
meccaniche.

Per diametri superiori ne € ammesso I'uso previarezazione del Servizio tecnico centrale, seniito
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
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Ghisa.La ghisa dovra essere di prima qualita e di seedodgione dolce, tenace, leggermente malleabile,
facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpella frattura sara grigia, finemente granulosa e
perfettamente omogenea, esente da screpolature, ehe, sbavature, asperita ed altri difetti cagh
menomarne la resistenza. Dovra essere inoltretgerfente modellata.

E assolutamente escluso I'impiego di ghise fostaros

I chiusini e le caditoie saranno in ghisa grigigisa sferoidale secondo la norma UNI 4544, reatiizz
secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata abldogtilizzo, in base al seguente schema:

Luogo di utilizzo Classe Portata
Per carichi elevati in aree speciali E 600 60t

Per strade a circolazione normale D 400 t40
Per banchine e parcheggi con presenza di veicséinte C 250 t 25

Per marciapiedi e parcheggi autovetture B 125 t12,5

Metalli vari

Il piombo, lo stagno, il rame e tutti gli altri nadlt o leghe metalliche da impiegare devono essetk
migliori qualita, ben fusi o laminati a secondalaelpecie di lavori a cui sono destinati, e sceariogni
impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne dltarresistenza o la durata.

Legnami

| legnami, da impiegare in opere stabili o prowvvisodi qualunque essenza essi siano, dovrannondgre

a tutte le prescrizioni di cui al d.m. 30 ottob@12 ed alle norme UNI vigenti; saranno provvediatilé piu
scelte qualitd della categoria prescritta e norsereeranno difetti incompatibili con l'uso a cuinso
destinati( UNI 8198).

Dovranno quindi essere di buona qualita, privi lbiueno, fessure, spaccature, esenti da nodi profond
passanti, cipollature, buchi od altri difetti, saiéntemente stagionati tranne che non siano etsiiccati
artificialmente, presentare colore e venatura umé

Il tavolame dovra essere ricavato dai tronchi piiltidl affinché le fibre non risultino tagliate tia sega.

| legnami rotondi o pali dovranno provenire dalnco dell’albero e non dai rami, dovranno essere
sufficientemente diritti, in modo che la congiuntgencentri delle due basi non esca in nessun pdeto
palo. Dovranno inoltre essere scortecciati peratldt loro lunghezza e conguagliati alla superfidee;
differenza tra i diametri medi delle estremita rdovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezgailn
qguarto del maggiore dei 2 diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigimiassato, tutte le facce dovranno essere spianate e
senza scarniture, tollerandosene I'alburno o lossmun misura non maggiore di un sesto del lattadel
sezione trasversale.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorasgeadrati a sega con le diverse facce esattamente
spianate, senza rientranze o risalti, e con gijdpiirati a filo vivo, senza alburno né smusssdrta.

Il legname, salvo diversa prescrizione, deve esusaogo, nelle dimensioni richieste o prescritte.

Per quanto riguarda la resistenza al fuoco siféaimento alla norma UNI 9504/89 “Procedimento #ital
per valutare la resistenza al fuoco degli elemewtruttivi in legno”, riferibile sia al legno massio che al
legno lamellare, trattati e non.

Colori e vernici

| materiali impiegati nelle opere da pittore dovraressere sempre della migliore qualita.

Acquaragia (essenza di trementinaDovra essere limpida, incolore, di odore gradewe volatissima. La
sua densita a 15°C sara di 0,87.

Minio. - Sia il piombo (sesquiossido di piombo) chellialinio (ossido di alluminio) dovra essere costdui
da polvere finissima e non contenere colori derrigali’anilina, né oltre il 10% di sostanze estrarfsolfato

di bario, ecc.).

Sostanze impregnanti.dranno avere elevata capacita di penetrazionenebin@rzia chimica nei confronti
dei piu diffusi agenti inquinanti, comprovata inerzromatica, soddisfacente compatibilita fisicortba
con il materiale da impregnare, totale reversibilitella reazione d’indurimento. Dovranno garanée
supporto:-la difesa dall'attacco chimico, per liané I'assorbimento delle acque meteoriche; - |lasdif
dall’attacco fisico, per fornire capacita meccariati resistenza al degrado. Dovranno essere edanti
cromo.

Vernici. - Le vernici che si impiegheranno saranno difieedie in relazione al tipo di protezione che si
dovra effettuare ed alla natura dei supporti suappiicarle. | requisiti saranno quelli stabiliilth specifica
normativa UNICHIM.

Le vernici dovranno essere fornite nei loro regifiieriginali chiusi.
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Materiali diversi

a) Asfalto naturale - L'asfalto sara naturale e proverra dalle mimienigliori. Sara in pani, compatto,
omogeneo, privo di catrame proveniente da distidlzz del carbon fossile, ed il suo peso specifiaoeva
fra i limiti di 1104 a 1205 kg.

b) Bitume asfaltico- Il bitume asfaltico proverra dalla distillazemi rocce di asfalto naturale. Sara molle,
assai scorrevole, di colore nero e scevro dell'edproprio del catrame minerale proveniente dalla
distillazione del carbon fossile e del catrame velge

¢) Mastice di rocce asfaltiche e mastice di asfaltdedico per la preparazione delle malte asfaltiehdegli
asfalti colorati - | bitumi da spalmatura impiegati avranno dimarle caratteristiche seguenti o altre
gualitativamente equivalenti:

Indice di| Penetrazio| Punto  di Punto Solubrita in[ Volatilita a| Penetrazione a 259C
Tipo | penetrazio| ne a 25° C|{ rammollim | d'inflammab| cloruro  di|136°C perdel residuo della
ne ento ilitd carbonio 5 ore prova di volatilita
dmm. (Cleveland) | % % % del bitume
°C °C originario
(minimo) [ (minimo) | (minimo) | (minimo) (minimo) (minimo) | (minimo)
0 0 40 55 230 99,5 0,3 75
15 |[+1,5 35 65 230 99,5 0,3 75
25 | +2,5 20 80 230 99,5 0,3 75

Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti dal Cayigd Nazionale delle ricerche nelle corrispondéhtorme
per l'accettazione dei bitumi per usi stradali“cfeslo n°® 2 Ed. 1951 e "Norme per l|'accettaziondede
emulsioni bituminose per usi stradali", fascicota@3red. 1958.

L'emulsione bituminosa dovra contenere non men&%e¥# di bitume puro.

Laterizi

| laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi gezy dovranno corrispondere alle norme per I'aazithe di
cui al r.d. 16 novembre 1939, n. 2233 e al d.mm26zo 1980, allegato 7, ed alle norme U.N.I. vigéatd
5628-65 a 5630-65; 5632-65, 5967-67, 8941/1-2-842 Harte seconda).

| laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensionebdeno nella massa essere scevri da sassolini érda a
impurita; avere facce lisce e spigoli regolari;gemgtare alla frattura (non vetrosa) grana fine mtbime;
dare, al colpo di martello, suono chiaro; assordogua per immersione;

asciugarsi all'aria con sufficiente rapidita; nofaldarsi e non sfiorire sotto l'influenza degli age
atmosferici e di soluzioni saline; non screpolaisifuoco; avere resistenza adeguata agli sforzjuail
dovranno essere assoggettati, in relazione all’'uso.

Essi devono provenire dalle migliori fornaci, pmesee cottura uniforme, essere di pasta compatta,
omogenea, priva di noduli e di calcinaroli e nontodti.

Adeguata campionatura dei laterizi da impiegarsr@l@ssere sottoposta alla preventiva approvazietia
Direzione dei Lavori.

- | materiali di copertura in laterizio devono pretsea cottura uniforme, essere sani, privi di sciapoe,
cavillature, deformazioni, corpi eterogenei e caooli che li rendano fragili o comunque difformalich
norma commerciale: in particolare non devono esgeliei, né presentare sfioriture e comunque risieori
alle norme UNI 2619-2621-44; 8626/84-8635/84.

Le tegole piane o curve, appoggiate su due regudfi @ 20 mm dai bordi estremi dei due lati piuticor
dovranno sopportare sia un carico graduale di Ky é@ncentrato in mezzeria, sia I'urto di una pédilghisa
del peso di kg 1 cadente dall’altezza di cm 20tdSoh carico di mm 50 d’acqua mantenuta per 24l@re
tegole devono risultare impermeabili.

Leganti idraulici

I cemento, le calci idrauliche ed i leganti idiaulin genere dovranno sempre essere di recente
fabbricazione, conservati in magazzini coperti e tygarati dall'umidita.

Dovranno corrispondere alle prescrizioni, carattame tecniche e requisiti dei leganti idraulicicdi alla
Legge 26/05/1965 n° 595 ed al DM 03/06/1968 pammate modificato dal DM 31/08/1972 ed al DM
20.11.1984 e ad altre successive norme che dovesssere emanate dai Competenti Organi.

In base al d.m. 3 giugno 1968 le proporzioni ingpesno le seguenti: una parte di cemento, tre darti
sabbia composita perfettamente secca e mezzadpartqua (rapporto acqua: legante 0,5).

Il legante, la sabbia, I'acqua, I'ambiente di prevgli apparecchi debbono essere ad una temperitat
2°C.

L’umidita relativa dell’aria dell’ambiente di proveon deve essere inferiore al 75%.
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Ogni impasto, sufficiente alla confezione di treypni, € composto di:

450 g di legante, 225 g di acqua, 1350 g di sabbia.

Le pesate dei materiali si fanno con una precisthre0,5%.

In base al d.m. 9 gennaio 1996 - Allegato 1, l&rithiszione granulometrica degli inerti, il tipo demento e

la consistenza dellimpasto, devono essere adegaiti particolare destinazione del getto, ed al
procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo neaeé® a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato tenendo conto anche dell’acqua cotaaragli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapportowggemento, e quindi il dosaggio del cemento, dessere
scelto in relazione alla resistenza richiesta lpgsrnglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinattbaacertamento dellassenza di ogni pericolo di
aggressivita.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei edbdaggio dei componenti eseguito con modalita atte
garantire la costanza del proporzionamento preuissede di progetto.

Per quanto applicabile e non in contrasto conédsegmti norme si potra fare utile riferimento akama UNI
9858 (maggio 1991).

| materiali componenti le malte cementizie saraprima mescolati a secco, fino ad ottenere un migscdg
tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripatutate con la minore quantita di acqua possibile, ma
sufficiente, rimescolando continuamente.

Nella composizione di calcestruzzi con malte dcealomune od idraulica, si formera prima I'impasétia
malta con le proporzioni prescritte, impiegandarimore quantita di acqua possibile, poi si distridua
malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerattbtfino a che ogni elemento sia per risultare amifemente
distribuito nella massa ed avviluppato di maltatpéa la superficie.

Per i conglomerati cementizi semplici od armati igipasti dovranno essere eseguiti in conformita all
prescrizioni contenute nel D.M. 26 marzo 1980 - D.B¥ luglio 1985 e successive modifiche ed
integrazioni.

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, gowro essere preparati soltanto nella quantita sadas
per 'impiego immediato, cioé dovranno essere ppaolta per volta e per quanto possibile in n&iza
del lavoro. | residui di impasto che non avesspen,qualsiasi ragione, immediato impiego dovransgere
gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formatinccalce comune, che potranno essere utilizzadi pella
sola stessa giornata del loro confezionamento.

Additivi

Gli additivi sono sostanze di diversa composizichaémica, in forma di polveri o di soluzioni acquose
classificati secondo la natura delle modificazichie apportano agli impasti cementizi. Si fa esglici
riferimento alla norma UNI 7101-72 per la classifibne degli additivi.

Per ottenere il massimo beneficio, ogni additivagialeve essere prevista ed eseguita con la massima
attenzione, seguendo alla lettera le modalita ddesdabbricanti.

Riempimenti in pietrame a secco

Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, &gre, banchettoni di consolidamento e simih).
Dovranno essere formati con pietrame da collodargipera a mano su terreno ben costipato, al fine d
evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliered&epiu grosse e regolari e possibilmente a fodina
lastroni quelle da impiegare nella copertura defostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negtrati
inferiori il pietrame di maggiore dimensione, imgamdo nell'ultimo strato superiore pietrame minuto,
ghiaia 0 anche pietrisco per impedire alle terrgastanti di penetrare e scendere otturando cositetstizi

tra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si\danno pigiare convenientemente le terre, coruldi glovra
completarsi il iempimento dei cavi aperti per ¢tsttuzione di fognature e drenaggi.

Murature di mattoni

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno esdeaignati fino a saturazione per immersione prolungat
apposite bagnarole e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con le connessilt@inative in corsi ben regolari e normali allpedicie
esterna; saranno posati sopra un abbondante diratalta e premuti sopra di esso in modo che laamal
refluisca attorno e riempia tutte le connessioni.

La larghezza delle connessioni non dovra essergioragdi 8 né minore di 5 mm.

I giunti non verranno rabboccati durante la costme per dare maggiore presa all'intonaco od alla
stuccatura col ferro.
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Le malte da impiegarsi per I'esecuzione di questi@atora dovranno essere passate al setaccio fareevi
che i giunti fra i mattoni riescano superiori ahiie di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a cormsneb allineati e dovranno essere opportunamente
ammorsate con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento (gsttna) si dovra avere cura di scegliere peralecé
esterne i mattoni di migliore cottura, meglio fotima di colore piu uniforme, disponendoli con péde
regolarita e ricorrenza nelle connessioni orizzZgradiernando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento le connessioni didagdsta non dovranno avere grossezza maggiote di
mm, e, previa raschiatura e pulitura, dovranno resgeofilate con malta idraulica o di cemento,
diligentemente compresse e lisciate con apposito,feenza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volterdano essere costruite in modo che i mattoni ssamopre
disposti in direzione normale alla curva dellitogso e le connessioni dei giunti non dovranno mai
eccedere la larghezza di 5 mm all'intradosso e dDattiestradosso.

Quando una parete deve eseguirsi fino sotto aittegffa chiusura dell’'ultimo corso sara ben sexrate
occorre, dopo congruo tempo con scaglie e cemento.

Coperture

La copertura a tetto sara sostenuta da una grossdusa in legno, il tutto con le disposizioni cteranno
prescritte dai tipi di progetto o dalla Direzionei davori.

Sulla grossa armatura saranno poi disposti i tedlivied i listelli in legno (piccola armatura) sguiali sara
poi distesa la copertura di tegole direttamente.

| corsi estremi lungo la gronda saranno ritenutuddistello di abete chiodato alla sottostanteadura del
tetto.

La copertura di tegole a secco si fara posanda sulperficie da coprire un primo strato di tegaje ta
convessita rivolta in basso, disposte a filari b#imeati ed attigui, sovrapposte per 15 cm edcasate con
frammenti di laterizi. Su questo tratto se ne atikra un secondo con la convessita rivolta in alto,
similmente accavallate per 15 cm disposte in mddoricoprano le connessioni fra le tegole sottdistan

Le teste delle tegole in ambedue gli strati sargrertettamente allineate con la cordicella, siapzebllielo
alla gronda che in qualunque senso diagonale.

li displuvi ed i compluvi saranno diligentementeygellati con malta, e cosi pure suggellate tuttiedmle
che formano il contorno delle falde, o che poggiaonatro i muri. Le tegole che vanno in opera sulle
murature verranno posate su letto di malta.

Intonaci

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguifitagione opportuna, dopo aver rimossa dai giurke de
murature la malta poco aderente, ed avere ripaligbbondantemente bagnata la superficie dellagparet
stessa.

Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci,upexficie rustica, a bugne, per cornici e quantaglnon
dovranno mai presentare peli, screpolature, ireggalnegli allineamenti e negli spigoli, od atfifetti.

Quelli comunque difettosi o che non presentassenoetessaria aderenza alle murature, dovrannoeesser
demoliti e rifatti dall'impresa a sue spese.

Ad opera finita I'intonaco dovra avere uno spessane inferiore ai 15 mm.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseigad angolo vivo oppure con opportuno arrotondament
seconda degli ordini che in proposito dara la Dinez dei Lavori.

Particolarmente per ciascun tipo d’intonaco si grige quanto appresso:

a) Intonaco grezzo o arriccitura. Predisposte le fasce verticali, sotto regolguda, in numero sufficiente,
verra applicato alle murature un primo strato ditayaletto rinzaffo, gettato con forza in modo guossa
penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che gquegdtats sara alquanto asciutto, si applichera sussld ein
secondo strato della medesima malta che si esterdarla cazzuola o col frattone stuccando ogisui@se
togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riesgeamauanto possibile regolari.

b) Intonaco comune o civile Appena l'intonaco grezzo avra preso consistesizdistendera su di esso un
terzo strato di malta fina (40 mm), che si congigaglcon le fasce di guida per modo che l'intengesficie
risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamentispasta a perfetto piano verticale o secondo lerBaope
degli intradossi.

h) Rabboccature- Le rabboccature che occorressero su muri vezagtdimungue non eseguiti con faccia
vista in malta o sui muri a secco, saranno forrnatemalta.

Prima dell’'applicazione della malta, le connessiesaranno diligentemente ripulite, fino a convereent
profondita, lavate con acqua abbondante e poigista e profilate con apposito ferro.
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PRESCRIZIONI VARIE
ART. 71 - CARTELLO DI CANTIERE

Ente appaltante COMUNE DI BIELLA
DIVISIONE TECNICA
UFFICIO ARREDO URBANO — PARCHI EGIARDINI

Progetto:
Progetto esecutivo approvato con Deliberazionkad&linta Comunale n° .......
Progettisti:Arch. Raffaella PENNA, Arch. Graziano PATERGNANI
Direttore dei LavoriArch. Graziano PATERGNANI

Responsabile del Procedimentaoch. Raffaella PENNA

IMPORTO DEL PROGETTO: €

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: €

ONERI PER LA SICUREZZA: €

IMPORTO DEL CONTRATTO: €

Garaindata .............occevieiieeennnn. offertadi€...............co e pari.al ribasso del ......... %

IMPrESA ESECULIICE: .. ittt ceeee e et e e et et e e et et e e e e ettt e reeaeneanaens
(0o ] g IT=To [ | o R TP
Qualificata per i lavori della categoria ..... cifisa €. ............... (€ i )

Direttore TecniCo del CantiEre & .....uuin ettt e e e e e et e et e e e e e n e e

Subappaltatori: per i lavori di Importo lavori
subappaltati
Categoria Descrizione In Euro (€)

Inizio dei lavori: ................... Con fine prevista per.il........................

Prorogata il .............c.ccoeeee. Con fine previstaperil ......................

Ulteriori informazioni sull’'opera possono essersuaie presso I'Ufficio Tecnico Comunale
Telefono 015/35071 fax 015/3507271 www.comunelzniél

60



APPENDICE
ONERI ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Tutti i titoli delle opere compiute, di cui all”’HBENCO PREZZI UNITARI”, devono intendersi
comprensivi degli oneri per calo a terra e/o salieento di tutti i materiali occorrenti per la
realizzazione delle varie categorie di lavoro, f@ndei materiali di resulta, ivi compreso carico,
trasporto e scarico dei materiali di resulta allblgiche discariche, compreso ogni altro onerelper
conferimento a discarica..

Gli stessi titoli debbono inoltre intendersi compsii di ogni opera provvisionale di natura
temporanea o permanente (compreso eventuali ongrodettazione) necessaria alla esecuzione
delle opere anche nei punti non immediatamentesaiiik, nelle opportune condizioni di sicurezza
ed accuratezza di risultato, ivi incluso il noldleesuddette opere provvisionali fino ad avvenuta
ultimazione dei lavori. Ogni opera provvisionalevdo essere realizzata ed utilizzata in piena
conformita alla normativa anti-infortunistica in gore alla data di formazione dell'offerta ed
adeguata, senza alcun onere o responsabilita daili/ae Com.le o dei suoi agenti, alle modifiche
della stessa normativa che potranno intervenireorsio dei lavori.
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CITTA
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE

CONTRATTO DI APPALTO

Citta di Biella Provincia di Biella
02 0 4
COAICE CUP .t e e e e e e e e
(7o | o7 O [P
Aggiudicazione all’ Impresa .............ccoveviieninnen. COIMENtE N
*kkkkkkkkkk

Repertorion® ...............

L'anno DUEMILA....... ilgiorno ........ccoeveiennn. delmesedi.coceeviviiiiiiiiiii
In Biella, nel palazzo municipale
Avantiame Dott. .............cooviiiiieinn, Segretario Generalé @emune di Biella, autorizzato per Legge
a rogare gli atti nell'interesse del Comune stessnp comparsi i signori:
T TP NATO @ ovvviiie e e ] e m@dente in
......................... che interviene al seguente atto in nonpeeconto esclusivo del Comune di Biella nella
sua qualita di Dirigente .............cooeiiieiiiiien e, del Settdrecnico.
(p. IVA del Comune 00221900020)

e
............................. nato a .......ccoeeveeeiiviiiiinie e L. Bresidente in
........................ che interviene al presente atto in qudita.................... delllmpresa .................
consedein .......oooiviiiiiii i, 1=
(p. IVA dell'lmpresa ........c.oovvii i )

| sopra costituiti Signori sono cogniti ed idonéadoro richiesta di fare a meno di testimoni,Udficiale
rogante, non avendo motivo di oppormi, aderisco.

L'Ing./Arch. ..., che d’ora in avanti saradicato come “Dirigente” mi espone:

— che con determinazione del Dirigente n. ............. iteda............ si stabiliva di procedere mediante
........................ all'aggiudicazione dei lavori di cui allggetto;

— che la gara si e regolarmente svolta in data ................con aggiudicazione provvisoria dei lavori
all'lmpresa .................... (olo] 1110 (=N | o PP

— che con Determinazione del Dirigente n. ............ del ............ . (pubblicata in data .......... )
veniva approvato il relativo verbale di gara coglaglcazmne defmltlva dei lavori all' impresa dili
sopra.

- ISig. .......cevvvvennnnnn.., legale rappresentante dell’ Impae..................... , dichiara rispondente al

vero quanto sin qui esposto dal Dirigente e peoténatle parti costituite, dato atto che si & pexiwto a
quanto previsto dal D. L.vo n. 81/2008 smi ed irtamia di accertamenti antimafia

Premettono che:

- che con Deliberazione di Giunta n. " del Magprovava il progetto relativo a MM\

- con Determinazione Dirigenziale n. MM del ™MVaffidavano, esperiti i controlli ai sensi delka86 del
d.lgs. 50/2016, all'lmpresa "M (Cf e P. IVA MY\con sede in M via MM n. MA | lavori di MAper
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'importo di Euro MM oltre oneri per la sicurezpltre iva ai sensi di legge per un totale di EMY™\* a
valere sul Cap. MM - Imp. ..... ;
-che, ai sensi dellart. 31 del D.Lgs. 50/2016, ikesponsabile Unico del Procedimento é

NNNNNNNNNNNNNNNNNN
’

funzionario tecnico del Servizio MAMANMANAN
Tutto cio premesso, le Parti, come sopra costjta@gavengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1
(Oggetto)
I Comune di Biella , come sopra rappresentatadafal MANMAMAM(C |, MAMA @ P [VA AMANMANANNY

con sede in MAMANMANAN \fjg MAN 0 AMA - chegroe sopra rappresentata, accetta, 'appalto relativ
NANNNNNNNNNNNNN

ARTICOLO 2

(Corrispettivo)
Il corrispettivo dovuto dal Comune di Biella all'ppltatore per il pieno e perfetto adempimento del
contratto € fissato in Eurg MAMAMANMANMA gltre ginper la sicurezza pari ad Euro MMM per miporto
complessivo di Eurg MAMMANMANN gltre [VA ai seardi legge.

ARTICOLO 3
(Modalita di pagamento)
Il pagamento avverra in unica soluzione al terndiegavori.
I'appaltatore prende atto che, previe le necessariéiche tecniche e contabili da parte dei corapgt
Uffici del Comune di Biella, i pagamenti delle soeum conto e a saldo dei lavori eseguiti, saranno

effettuati per il tramite della Tesoreria Comunailé,oggi con sede legale in
in Via n. CAP (Referente
).
ARTICOLO 4

(Tempo utile per 'ultimazione dei lavori)
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compre®ll'appalto € fissato in giorni 20 (venti) natlie
consecutivi decorrenti dalla data di consegnaaleiri.

ARTICOLO 5
(Obblighi dell’Appaltatore)
L’appalto viene concesso dal Comune di Biella eetiato dall’Appaltatore sotto I'osservanza piena,
assoluta e inscindibile delle condizioni e delledalda di cui agli elaborati facenti parte del peto,
approvato con la citata Deliberazione di Giuntaébminazione dirigenziale n. " del MM, esecutaia
sensi di legge.

Tutti i documenti, indicati nel presente articolasionati e firmati dalla ditta per integrale adeetone,
rimangono depositati in atti e si intendono facgatite integrante del presente atto, anche se staqonen
materialmente allegati.

Si da atto che I'Appaltatore ha depositato pre$saté Appaltante il documento di valutazione dechii di
cui all’art. 28 del D.lgs. 81/2008 e un proprio nmaoperativo di sicurezza che forma parte integraie
presente contratto anche se ad esso non matertalai@yato.

L’Appaltatore, si impegna a redigere e a trasmetédf Amministrazione, comunque prima della consegn
dei lavori, eventuali proposte integrative del piah sicurezza, nonché del piano operativo di sizze per
quanto attiene alle proprie scelte autonome eivelatla responsabilitd nell'organizzazione delteae e
nell’esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 6
(Cauzione definitiva)
Trattandosi di lavori di piccola entita non é riestia la cauzione definitiva.

ARTICOLO 7
(Responsabilita verso terzi e assicurazione)
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L’Appaltatore assume la responsabilitd di dannieespne e cose, sia per quanto riguarda i dipendeinti
materiali di sua proprieta, sia quelli che essaedeg arrecare a terzi in conseguenza dell'ese@izien
lavori e delle attivitd connesse, sollevando I'EAppaltante da ogni responsabilita al riguardo.

ARTICOLO 8

(Controversie)
L'Impresa appaltatrice terra sollevato e indenimié Appaltante (Comune di Biella) da ogni contrsize
(comprese quelle relative a risarcimento dannijoeseguenti eventuali oneri che possano derivare da
contestazioni, richieste, ecc. da parte di tenzgrdine alla esecuzione dei lavori.
Le controversie tra 'Ente Appaltante (Comune IBi) e Impresa appaltatrice, cosi durante la esece
come dopo il termine dei lavori, ove ne sussisti@gnoondizioni, formeranno oggetto del procedimedito
accordo bonario previsto dall’art. 205 D.Lgs. 50/20
Qualora la procedura di accordo bonario non ablitoaesito positivo e negli altri casi in cui sirifiehino
controversie, € competente per la definizione daksse unicamente il giudice del luogo ove il @itd é
stato stipulato. E’ escluso il deferimento ad akbit

ARTICOLO 9

(Obblighi dell’ Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)
L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri laatori dipendenti i vigenti Contratti Collettivi Nimnali di
Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nspetto degli obblighi assicurativi e previdenzevisti
dai contratti medesimi.
L’Appaltatore si obbliga, altresi, a rispettare téutle norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, samjtareviste per i dipendenti dalla vigente normeticon
particolare riguardo a quanto previsto dell’artec@D5 D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 10
(Trattamento dei dati personali)
Il Comune di Biella, ai sensi dell’articolo 13 dellgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modiftcazi
informa I'’Appaltatore che trattera i dati, contémel presente contratto, esclusivamente per ltggnento
delle attivita e per I'assolvimento degli obbligitevisti dalle leggi e dai regolamenti vigenti iateria.

ARTICOLO 11
(Obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi fi nanziari)
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciltid dei flussi finanziari di cui all'articolo 3ella legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

ARTICOLO 12
(Codice deontologico)
L’'Appaltatore dichiara di avere preso visione aclettare il Codice deontologico degli appalti@emune
di Biella approvato con Delibera di Giunta n. 726 4 ottobre 2005.

ARTICOLO 13
(Rinvio)
Per guanto non previsto o non richiamato nel piteseontratto si fa espresso riferimento alle norme
contenute nel D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, nel D.P.R02010 n. 207 e nel codice civile, nonché alle
disposizioni legislative che saranno emanate netocalella validita del presente contratto, in gaant
applicabili.

ARTICOLO 14
(Spese contrattual)
Le spese contrattuali nascenti dal presente atho socarico, senza possibilita di rivalsa, dellaieta
appaltatrice che, nei nomi come sopra, dichia@sdumerle, mentre I'lmposta sul Valore Aggiunt®'.@\.)
e a carico del Comune di Biella.
Ai fini fiscali le parti chiedono la registraziomel presente contratto in caso d'uso ai sensiatelb comma
2 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modifichn spese a carico della parte che ne fa rtahies
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Imposta di bollo riscossa in modo virtuale (Auteimdenza di Finanza di Firenze N. 38583/89/20 del
13.09.1989).

Il presente atto e redatto in modalita elettromicsensi dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti

L'Impresa Il Dirigente del Servizio
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