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Relazione Generale - Esigenze da soddisfare 
 

Nella Città di Biella i parchi gioco per i bambini, presenti nei giardini pubblici, risultano 
dall’elenco seguente, così suddivisi in base al rione di appartenenza: 

 
rione Denominazione/ubicazione  
Centro “A. M. Zumaglini” Piazza Vittorio Veneto 

Piazza Colonnetti 
Riva Piazza del Monte 
Piazzo “M.G. Catella” Via Avogadro-Strada Giardini di Sotto 

Giardino panoramico di Palazzo Ferrero Corso del Piazzo 
Vernato Thes Area verde S.Agata Via Campagné/Via Rigola 

- “Alpini d’Italia” Via Lamarmora/Via Delleani 
S. Paolo  “- Arequipa” - Via A. Abeba 

- Via Masarone 
- Via Carso Parco Fluviale 
- Via Valle d’Aosta 
- Stadio Lamarmora Pozzo 

Villaggio Lamarmora  - Giardino pubblico - Via Lombardia 
- Area Verde Via Lombardia - Via Trivero 
- “Padre Bonzanino” - Via Piemonte - Via Umbria  
- Giardino Paracadutisti d’Italia Via Camandona 

Oremo Area Verde Via per Pollone 
Cossila S. Grato Parco Robinson Via Santuario di Oropa 
Cossila S. Giovanni Campo giochi fronte Chiesa Parrocchiale Via Santuario d’Oropa 
Favaro Campo giochi fronte cimitero Via Oliveri 
Oropa Campo giochi fronte giardino botanico/funivia 
Pavignano 
 

Area verde attrezzata-Via Rappis 
- Centro sportivo - Via Rappis 
Giardino Strada al Monte 
Giardino Pubblico- Piazza Margherita da Trento 

Vaglio Campo giochi Str. Vaglio Colma 
Chiavazza piazza XXV Aprile 

- Via De Amicis 
Regione Croce Via Coppa 
Il Giardino di Alice- parco urbano di Regione Croce 

 
 Per interventi di manutenzione straordinaria di queste attrezzature ludiche, il 
Bilancio di Previsione prevede uno stanziamento annuo per far fronte alle necessità 
connesse alle garanzie di efficienza, di sicurezza, di decoro, alla progressiva sostituzione 
di parti di attrezzature ovvero di giochi se ammalorati o se non più rispondenti alle 
aspettative dell’utenza, ed ancora alla progressiva realizzazione o rifacimento delle 
pavimentazioni (siano in erba, in ghiaia, in cippato o in materiale antitrauma).  
 
Valutati gli interventi di rinnovamento dei giochi già avviati negli anni passati, con 
particolare riferimento ai principali giardini pubblici cittadini, si ritiene di dover operare 
presso il parco giochi del giardino pubblico di Via Lombardia  e Via Umbria al 
Villaggio Lamarmora.  
 
Le condizioni di pericolosità di alcune strutture, hanno indotto alla progettazione di una 
nuova area  a garantire uno standard funzionale e di sicurezza adeguato, senza dover 
rinunciare a quella tradizionale localizzazione, peraltro protetta e tranquilla rispetto al 
contesto urbano di riferimento e di supporto alle attività sportive. 
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Descrizione dell’intervento e Relazione Tecnica spe cialistica 
 
Il presente progetto si rivolge alla manutenzione straordinaria delle aree gioco del Giardino 
pubblico di Via Lombardia e Via Umbria. 
 
Presso il Giardino in Via Lombardia e Via Umbria si provvederà a: 

- Smontare e rimuovere tutti i giochi esistenti, che saranno trasferiti presso altro 
parco giochi (ovvero momentaneamente stoccati al magazzino comunale); 

- Allestire uno spazio con adeguata pavimentazione di sicurezza (costituita da 
piastrelle in gomma antitrauma e da pavimentazione colata sul posto); 

- Montaggio di nuovi giochi. 
 
In detteglio saranno eseguite le seguenti tipologie di lavorazioni: 
 

GIARDINO PADRE BONZANINO 
OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E DI PAVIMENTAZIONE  

Scavo e sottofondazioni 
Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di 
profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i 
blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto 
e sistemazione entro l'area del cantiere 
Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm 
Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, 
composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm12, assolutamente scevro di materie 
terrose ed organiche con minime quantita' di materie limose o argillose 
sfuso 
Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la 
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi 
durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati 
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici. 
Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri 
materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della 
compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori 
Per spessore finito fino a 30 cm 
Massetto/piantoni in cls per area giochi  
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di 
betonaggio, diametro  massimo nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. escluso il getto, la 
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. 
Eseguito con 200 kg/m³ 
Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta 
In strutture armate 
Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e 
tagliata a misura, posta in opera 
In tondino da 4 a 12 mm di diametro 
 

OPERE DI SISTEMAZIONE VERDE 
Potature 
Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di minima difficolta' 
(esemplificabile con alberi ubicati all'interno di parchi o giardini), compresa la disinfezione con prodotti a 
largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del 
cantiere 
Per piante di altezza tra m 11 e m 20 
Per piante di altezza da m 21 e m 30 
Per piante di altezza superiore a m 30 
Abbattimenti 
Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficolta' (esemplificabile con alberate 
ubicate all'interno di parchi o giardini), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con 



 5 

terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini 
comunali 
Per piante di altezza da m 11 a m 20 
Prato  
Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e 
rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali 
materiali di risulta 
Con preparazione manuale del terreno 
Compresa, inoltre, la fresatura alla profondita'non inferiore ai cm 12 

 
OPERE D'ARREDO E ATTREZZATURE LUDICHE  

Rimozione e smontaggio giochi esistenti nel Giardino Padre Bonzanino e più precisamente una struttura con 
scivolo, altalena e due giochi a molla. E' compreso il carico, trasporto e scarico dei giochi ai magazzini 
comunali ovvero alle pubbliche discariche compresi eventuali corrispettivi; inoltre è compreso la rimozione 
dei basamenti in calcestruzzo dai montanti dei giochi e tutto ciò che serve su indicazione della DL per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte 
Sistemazione opere d'arredo presenti nel giardino: rimozione e riposizionamento di n° 3 panchine compreso 
rifacimento del basamento e/o imbullonatura con chimico, compreso le opere di ferramenta. Compreso il 
riposizionamento dei dissuasori all'ingresso del giardino da Via Umbria e tutto ciò che necessita per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte su indicazione della DL. 
Nuove attrezzature ludiche Giardino Padre Bonzanino  tipo Sarba o equivalente 
Fornitura e posa di nuove attrezzature ludiche come da elaborato grafico e specifiche tecniche. certificazione 
europea in materiale metallico, legno e pvc. su indicazione della D.L. e tutto cio che necessita per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. le attrezzature ludiche nuove saranno: 
Fornitura e posa di gioco di arrampicata tipo "Galileo" Sarba o equivalente. Età d'uso consigliata: da 5 a 12 
anni. Aventi dimensioni d'ingombro:cm.688x337x199H. 
Componenti: n.2 torrette ad anelli, n.1 scala orizzontale curva, n.4 pannelli di arrampicata a forma di vela: 
n.1 free-climbing, n.1 rete a ragnatela, n.1 spalliera, n.1 spalliera + free climbing. Altezza massima caduta 
libera: cm.198 Superficie richiesta ad assorbimento d’impatto: mq.51  
Fornitura e posa di altalena Sarba o equivalente avente dimensioni min. d'ingombro : cm.202x347x222H. 
Età d'uso consigliata: da 3 a 12 anni 
Componenti: n.4 piedi curvi, n.1 trave portante orizzontale con attacchi e sfere, n.2 seggiolini antitrauma a 
tavoletta. 
Altezza massima caduta libera: cm.132 
Superficie richiesta ad assorbimento d’impatto:  
pavimentazione gomma mq.20, materiali sciolti mq.22,50 
Fornitura e posa di gioco strutturato Sarba o equivalente con scivolo e ponticello aventi dimensioni 
d'ingombro: cm.613x451x380H. Età d'uso consigliata: da 3 a 12 anni 
Componenti: n.2 pali portanti principali, n.4 pali portanti secondari, n.2 pannelli tetto, n.2 telai tetto con 
archetti, n.2 pedane, n.3 pannelli di sicurezza, n.1 panchina curva, n.1 scala a gradini, n.2 sponde corrimani 
scala, n.1 pista scivolo cm.50x310, n.1 pista scivolo cm.50x210, n.2 sbarre di protezione, n.1 ponte fisso con 
ringhiere, n.4 pannelli di tamponamento ponte, n.1 pertica a chiocciola, n.2 parapetti di sicurezza pertica. 
Altezza massima caduta libera: cm.93/133 
Superficie richiesta ad assorbimento d’impatto: mq.50 
Fornitura e posa di n° 2 giochi a molla aventi dimensioni ed età d'uso consigliata: da 3 a 8 anni. Componenti: 
sagoma portante con sella in laminato, molla elicoidale, basamento da interrare. Altezza massima caduta 
libera: cm.52. Superficie richiesta ad assorbimento d’impatto: mq.7,5 
Pavimentazione antitrauma 
Fornitura e posa di pavimentazione anti-shok costituita da lastre di dim. min. cm.100x100x5, realizzate in 
granuli di poliuretano e caucciù impastati tra loro in modo da ottenere una superficie uniforme di tipo a fibre 
longitudinali (non granulare) resistente all’usura, ammortizzante in caso di caduta ma nel contempo drenante 
grazie anche ad appositi canali di scolo che saranno predisposti nella parte inferiore. il relativo fissaggio, a 
superfici precedentemente realizzate in calcestruzzo o asfalto, sarà garantito dall’impiego di apposito 
collante bicomponente per esterni, compreso nella fornitura. 
Peso minimo richiesto kg.26/mq 
 

GIARDINO VIA LOMBARDIA 
OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E DI PAVIMENTAZIONE  

Scavo e sottofondazioni 
Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di 
profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i 
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blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto 
e sistemazione entro l'area del cantiere 
Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm 
Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, 
composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm12, assolutamente scevro di materie 
terrose ed organiche con minime quantita' di materie limose o argillose 
sfuso 
Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la 
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi 
durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati 
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici. 
Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri 
materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della 
compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori 
Per spessore finito fino a 30 cm 
Massetto/piantoni in cls per area giochi  
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di 
betonaggio, diametro  massimo nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. escluso il getto, la 
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. 
Eseguito con 200 kg/m³ 
Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta 
In strutture armate 
Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e 
tagliata a misura, posta in opera 
In tondino da 4 a 12 mm di diametro 
 

OPERE DI SISTEMAZIONE VERDE 
Potature 
Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di minima difficolta' 
(esemplificabile con alberi ubicati all'interno di parchi o giardini), compresa la disinfezione con prodotti a 
largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del 
cantiere 
Per piante di altezza superiore a m 30 
Abbattimenti Giardino Argo Corona 
Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficolta' (esemplificabile con alberate 
ubicate all'interno di parchi o giardini), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con 
terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini 
comunali 
Per piante di altezza da m 11 a m 20 
Nuove piantumazioni giardino Argo Corona 
Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate speciearboree. 
c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal 
colletto v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore 
Fraxinus ornus cfr=20-25 ha=3.50 z 
Celtis australis cfr=20-25 ha=3.50 z 
Prunus avium;serr.;subhirt. cfr=20-25 ha=2.20 z 
Messa a dimora di alberi comprendente: scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale di 
risulta, provvista della terra vegetale, riempimento, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che 
risulti cm 60-80 piu' basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante 
ramificate, kg 20 di letame, kg. 0.200 di concime a lenta cessione, 3 legature con pezze di gomma e legacci, 
carico e trasporto delle piante dal vivaio e sei bagnamenti di cui il primo all'impianto. la conca alla base delle 
piante dovra' avere una capienza non inferiore a 80 litri per le buche di m 2x2 e 50 litri per quelle di metri 
1.50x1.50 
Buca di mt.1X1X0,70 
 

OPERE D'ARREDO E ATTREZZATURE LUDICHE  
Rimozione e smontaggio giochi esistenti nel Giardino di Via Lombardia e più precisamente una struttura 
altalena e due giochi. E' compreso il carico, trasporto e scarico dei giochi ai magazzini comunali ovvero alle 
pubbliche discariche compresi eventuali corrispettivi; inoltre è compreso la rimozione dei basamenti in 
calcestruzzo dai montanti dei giochi e tutto ciò che serve su indicazione della DL per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte 
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Nuove attrezzature ludiche Giardino Via Lombardia t ipo Proludic o equivalente 
Fornitura e posa di nuove attrezzature ludiche come da elaborato grafico e specifiche tecniche. certificazione 
europea in materiale metallico, legno e pvc. su indicazione della D.L. e tutto cio che necessita per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. le attrezzature ludiche nuove saranno: 
Fornitura e posa di gioco multifunzione "La Capanna del Gufo" della ditta Proludic o equivalente composto 
da 1 torretta tema "foresta" h. 1m, 1 parete di arrampicata con appigli a bottone, 1 scaletta con corrimano, 1 
pallottoliere, 1 scivolo inox . I parapetti devono essere in HPL color verde, azzurro e grigio spessore minimo 
di 13 mm, i pianali in HPL antiscivolo devono avere spessore minimo 12,5 mm, i tubolari  in acciaio 
galvanizzato. Gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile devono essere protetti da capsule 
antivandalismo in poliammide. 
Età Uso: 2+ Area circa: 23,6 mq HCL: 1 m 
Fornitura e posa di altalena a due posti h. 2,20, con 2 seggiolini a tavoletta tipo Proludic o equivalente. La 
struttura dovrà essere a 4 montanti in tubolari diam. 60mm in acciaio galvanizzato con trave orizzontale in 
acciaio galvanizzato con un diametro min. di 88 mm , il sistema di rotazione dovrà essere in inox ed montato 
su cuscinetti a sfera, le catene in acciaio galvanizzato a piccolo maglie. I seggiolini in gomma sovrastampata 
con alveoli ammortizzanti. Tutti elementi di fissaggio dvono essere in acciaio inossidabile sono protetti da 
capsule antivandalismo in poliammide. 
Età Uso: 3+ Area: 23 mq HCL: 1,2 m 
Fornitura e posa di n° 2 giochi a molla a 1 posto composti da 
un pannello singolo in HPL spessore min. 13 mm color verde a 
forma di cavalluccio marino e color azzurro a forma di stella. La seduta è realizzata in HPL antiscivolo 
spessore min  12 mm. La molla sarà in acciaio e le impugnature e le staffe per i piedi sono in poliammide. 
Tutti elementi di fissaggio saranno in acciaio 
inossidabile e protetti da capsule antivandalismo in 
poliammide. Età Uso: 2+ Area: 6,6 mq HCL: 0,52 m 
Pavimentazione antitrauma 
Fornitura e posa di pavimentazione anti-shok costituita da lastre di dim. min. cm.100x100x5, realizzate in 
granuli di poliuretano e caucciù impastati tra loro in modo da ottenere una superficie uniforme di tipo a fibre 
longitudinali (non granulare) resistente all’usura, ammortizzante in caso di caduta ma nel contempo drenante 
grazie anche ad appositi canali di scolo che saranno predisposti nella parte inferiore. il relativo fissaggio, a 
superfici precedentemente realizzate in calcestruzzo o asfalto, sarà garantito dall’impiego di apposito 
collante bicomponente per esterni, compreso nella fornitura. 
Peso minimo richiesto kg.26/mq 
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Oneri gestionali 
 
 L’intervento in progetto non comporterà oneri gestionali aggiuntivi a carico dell’Ente, 
trattandosi di manutenzione straordinaria di attrezzature ludiche. 
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Quadro economico 
 
Il costo complessivo dell’intervento si può così riassumere per categorie di opere: 
 
 

Importo a base d’asta       €         56.572,07  

Oneri sicurezza        €           2.470,99   

Totale lavorazioni        €         59.043,06  

Somme a disposizione dell’Amministrazione:   €         28.336,94 

IVA 22%        €            12.989,47  

SPESE TECNICHE       €              1.180,86  

FONDO ACCORDI BONARI      €              1.771,29  

SISTEMAZIONE SKATEPARK     €            12.000,00  

IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI    €                 395,32  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €            28.336,94      

 COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO    €uro 87.380,00 
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Studio di fattibilità ambientale 
 
Le aree coinvolte nel progetto sono di proprietà comunale destinate a spazio pubblico dal 
vigente strumento urbanistico.  
Non sussistono vincoli storico, ambientali, paesaggistici né idrogeologici. 
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Cronoprogramma e finanziamento 
 

 
Settembre 

2015 Ottobre Novemb
re Dicembre  Gennaio 

2016 Febbraio  Marzo Aprile 

MESI 1 2 3 4 5 6 7 8 
Approvazione progetto 
PRELIMINARE X        

Redazione e approvazione 
progetto DEFINITIVO   X X      

Redazione e approvazione 
progetto ESECUTIVO     X X X X X 

 
Maggio 

2016 Giugno Luglio Agosto  Settembre  Ottobre Novembre  Dicembre  

MESI 1 2 3 4 5 6 7 8 
Redazione e approvazione 
progetto ESECUTIVO  X X X X X X X X 

FINANZIAMENTO      X X  

 
Gennaio 

2017 Febbraio  Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto 

MESI 1 2 3 4 5 6 7 8 
GARA APPALTO  X X       

CONSEGNA LAVORI    X      

ESECUZIONE LAVORI    X X X   

COLLAUDO TECNICO 
AMMINISTRATIVO       X X 

 


