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Relazione Generale - Esigenze da soddisfare 
 

Nella Città di Biella i parchi gioco per i bambini, presenti nei giardini pubblici, risultano 
dall’elenco seguente, così suddivisi in base al rione di appartenenza: 

 
rione Denominazione/ubicazione 
Centro “A. M. Zumaglini” Piazza Vittorio Veneto 

Piazza Colonnetti 
Riva Piazza del Monte 
Piazzo “M.G. Catella” Via Avogadro-Strada Giardini di Sotto 

Giardino panoramico di Palazzo Ferrero Corso del Piazzo 
Vernato Thes Area verde S.Agata Via Campagné/Via Rigola 

- “Alpini d’Italia” Via Lamarmora/Via Delleani 
S. Paolo  “- Arequipa” - Via A. Abeba 

- Via Masarone 
- Via Carso Parco Fluviale 
- Via Valle d’Aosta 

- Stadio Lamarmora Pozzo 

Villaggio Lamarmora Giardino pubblico - Via Lombardia 
- Area Verde Via Lombardia - Via Trivero 
- “Padre Bonzanino” - Via Piemonte - Via Umbria 
- Giardino Paracadutisti d’Italia Via Camandona 

Oremo Area Verde Via per Pollone 
Cossila S. Grato Parco Robinson Via Santuario di Oropa 
Cossila S. Giovanni Campo giochi fronte Chiesa Parrocchiale Via Santuario d’Oropa 
Favaro Campo giochi fronte cimitero Via Oliveri 
Oropa Campo giochi fronte giardino botanico/funivia 
Pavignano 
 

Area verde attrezzata-Via Rappis 
- Centro sportivo - Via Rappis 
Giardino Strada al Monte 
Giardino Pubblico- Piazza Margherita da Trento 

Vaglio Campo giochi Str. Vaglio Colma 
Chiavazza piazza XXV Aprile 

- Via De Amicis 
Regione Croce Via Coppa 
Il Giardino di Alice- parco urbano di Regione Croce 
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Descrizione dell’intervento e Relazione Tecnica specialistica 
 
Il presente progetto consiste: 
 
1) nella realizzazione di un nuovo parco gioco allo Stadio Lamarmora 
 
In detteglio saranno eseguite le seguenti tipologie di lavorazioni: 
 

OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E DI PAVIMENTAZIONE 
Scavo e sottofondazioni 
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o 
compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 
20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da m 
Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento 
Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente 
vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm12, assolutamente 
scevro di materie terrose ed organiche con minime quantita' di  
sfuso 
Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per 
la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali 
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro i 
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici. 
Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o 
altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al 
raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla di 
Per spessore finito fino a 30 cm 
Massetto/piantoni in cls per area giochi  
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale 
di betonaggio, diametro  massimo nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in cantiere. escluso il 
getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro 
Eseguito con 200 kg/m³ 

 
Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con 
appositacanaletta 
In strutture armate 
Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, 
lavaorata e tagliata a misura, posta in opera 
In tondino da 4 a 12 mm di diametro 

OPERE DI SISTEMAZIONE VERDE 
Potature 
Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di minima 
difficolta' (esemplificabile con alberi ubicati all'interno di parchi o giardini), compresa la disinfezione 
con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di di 
Per piante di altezza tra m 11 e m 20 
Per piante di altezza da m 21 e m 30 
Per piante di altezza superiore a m 30 
Abbattimenti 
Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficolta' (esemplificabile 
con alberate ubicate all'interno di parchi o giardini), compresa l'estirpazione della ceppaia, il 
riempimento della buca con terra agraria, la costipazio 
Per piante di altezza da m 11 a m 20 

OPERE D'ARREDO E ATTREZZATURE LUDICHE 
Nuove attrezzature ludiche inclusive 
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Fornitura e posa di struttura tipo "Sarba Castello di Re caramella"  o equivalente N.1 grande 
torretta esagonale, n.1 pedane esagonale rialzata, n.1 tetto esagonale, n.1 doppia torretta, n.1 
pedana rettangolare rialzata, n.1 tetto quadrato, n.10 pannellin 
Compreso nel prezzo la fornitura e posa di n° 3 pannelli ludici da montare nella struttura (temi 
creatività, manipolazione, socializzazione) 
Fornitura e posa di n° 2 altalene: un'altalena con cestello, l'altra con seggiolino a tavola normale e 
seggiolino con cinture di sicurezza 
 
Pavimentazione antitrauma colata sul posto 
Realizzazione di pavimentazione antitrauma  con disegno da concordare con DL con spessore 
variabile a seconda delle varie altezza di caduta e su indicazione della direzione lavori. La 
pavimentazione dovrà rispondere alla normativa europea EN 1177 che indi 
Rivestimento per aree di sicurezza costituito da granuli di gomma riciclata sbr, granulo di gomma 
nera naturale riciclata, granulometria mm 1,0-4,0, amalgamati con un legante poliuretanico senza 
solventi, il quale conferisce buone resistenze meccaniche al 
Verrà posato su massetto di cls poroso, conteggiato a parte, lo strato inferiore sarà di spessore di 
mm 40 minimo mentre lo strato di finitura sarà di colore a scelta della d.l. Dello spessore di mm 10 
in epdm al 100%, granulometria mm 0,5-1,5; lo strato  
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Oneri gestionali 
 
 L’intervento in progetto comporterà oneri gestionali aggiuntivi a carico dell’Ente, 
trattandosi di implementazione di attrezzature ludiche. 
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Quadro economico 
 
Il costo complessivo dell’intervento si può così riassumere per categorie di opere: 
 
IMPORTO A BASE D'ASTA         €  55.622,40 

ONERI PER LA SICUREZZA         €    1.387,90 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

IVA 22%        € 12.542,27 

SPESE TECNICHE        €   1.140,21  

FONDO ACCORDI BONARI       €   1.710,31  

IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI     €       96,91  

     TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 15.489,70 

              

      IMPORTO DI PROGETTO   € 72.500,00  
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Studio di fattibilità ambientale 
 
Le aree coinvolte nel progetto sono di proprietà comunale destinate a spazio pubblico dal 
vigente strumento urbanistico.  
Non sussistono vincoli storico, ambientali, paesaggistici né idrogeologici. 
 
 
 
 
Adempimenti al d.lgs. 81/2008 
 
Il progetto  non rientra negli adempimenti ai sensi del D.Lgs 81/2008 in quanto per 
l’esecuzione di tale opere è prevista la presenza di un’unica impresa.  
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Cronoprogramma e finanziamento 
 

MESI 1 2 3 4 5 6 7 8 

Redazione e approvazione 
progetto DEFINITIVO X X       

Redazione e approvazione 
progetto ESECUTIVO   X X     

FINANZIAMENTO    X     

GARA APPALTO     X    

CONTRATTO D’APPALTO     X    

CONSEGNA LAVORI     X    

ESECUZIONE LAVORI      X   

COLLAUDO TECNICO 
AMMINISTRATIVO       X X 
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