






















6) SPESE 
 
L’esecuzione delle opere previste nel presente progetto richiede una spesa così ripartita: 
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 
IMPORTI 
PARZIALI 

COSTO 
MANODOPERA 

IMPORTI 
TOTALI 

A) LAVORI        

a Misura   €  50 500.00 35 839.21   

1) ALLESTIMENTO CANTIERE e ONERI SICUREZZA €  1 634.68     

    S) SICUREZZA €  1 634.68     

        

2) DEMOLIZIONI €  3 604.26 3. 208.04   

    B) DEMOLIZIONI  e RIMOZIONI €  3 604.26 3 208.04   

         

3) OPERE STRUTTURALI €  29 335.58 22 736.86   

    A) SCAVI €  125.19 51.36   

    C) CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSERI e C.A. €  810.39 52.00   

    F) OPERE in CARPENTERIA METALLICA €  28 400.00 22 633.50   

         

4) RIPRISTINI €  15 925.48 9 894.31   

    C) CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSERI e C.A. €  512.20 229.27   

    D) INTONACI e PITTURAZIONI €  1 929.88 1 632.99   

    E) PAVIMENTAZIONI  6 478.93 2 363.62  

    F) OPERE in CARPENTERIA METALLICA €  3 920.00 3 097.63   

    I) VARIE €  3 084.47 2 570.80   

IMPORTO LAVORI  €      50 500.00 

Oneri generici e speciali per la sicurezza €  1 634.68     

Costo della mano d'opera €    35 839.21   

IMPORTO dei LAVORI NON SOGGETTO A RIBASSO 
D'ASTA 

€  1 634.68 

IMPORTO dei LAVORI SOGGETTO A RIBASSO 
D'ASTA 

€  48 865.32 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE        

a) I.V.A. (10%) su Imp. Lavori €  5 050.00 -   

b1) Spese Tec. prog. preliminare - definitivo €  2 980.00 2 017.00   

b2) Spese Tec. prog. Esecutivo €  2 600.00 1 831.00   

b3) Spese Tec. D.d.L. e contabilità €  4 250.00 3 152.00   

b4) Coordinam. sicurezza in progettaz. €  1 290.00 511.00   

b5) Coordinam. sicurezza in esecuz. €  2 930.00 1 219.00   

b6) Spese Tec. per Collaudo statico €  1 250.00 721.00   

b7) I.V.A. (22%) e INARCASSA su Sp. Tec. €  4 112.64 -   

c) Varie, imprevisti, arrotondamento €  37.36 -   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €      24 500.00 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  €  75 000.00 

 
Biella: Marzo 2017 
 
         Il Progettista 
        Dott. ing. Francesco Biasia 
 
 
             
 
 


