L’ACCESSO AL CANTIERE AVVERRA’ DAL CANCELLO CARRAIO ESISTENTE TRANSITANDO SULLA STRADA
ESISTENTE POSTA ALL'INTERNO DEL CAMPO SPORTIVO — SI DOVRANNO POSIZIONARE IDONEE
CARTELLONISTICHE E SEGNALAZIONI NECESSARIE AL FINE DI OVVIARE OGNI TIPO DI PERICOLO DI
INCOLUMITA’ DELLE PERSONE CHE UTILIZZANO L'IMPIANTO.




ZONA DEL CANTIERE NELLA QUALE VIENE PREVISTA LA POSA DEL PONTEGGIO AL FINE DI EVITARE
PERICOLI DI CADUTE DALL’ALTO DEGLI OPERAI IMPEGNATI NELLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCALA
PER ACCEDERE ALLE TRIBUNE
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ZONA DEL CANTIERE DOVE SONO PREVISTE L’ESECUZIONE DELLE NUOVE SCALE DI SICUREZZA

(FRONTE VERSO IL CAMPO SPORTIVO)



ZONA DEL CANTIERE OVE E’ PREVISTA L'ESECUZIONE DELLA NUOVA SCALA DI SICUREZZA

(FRONTE VERSO IL CAMPO SPORTIVO)

RAMPE DA DEMOLIRE E RIPRISTINO DEI PARAPETTI — LA ZONA INTERESSATA DALLE LAVORAZIONI VERRA’
DELIMITATA - L'UTILIZZO DI ALCUNI CAMPI VERRA’ MOMENTANEAMENTE SOSPESO FINO A FINE LAVORI E
COMUNQUE FINO ALL’INSISTERE DEL PERICOLO.
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ZONA D’INTERVENTO — TAVOLA PIANO TERRA

ZONA D’INTERVENTO — TAVOLA PIANO PRIMO
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CIRCOLO TENNIS BIELLA
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§ . Realizzazione scale di sicurezza
é Francescn BUSIA
H FroDATTOGNA 03/03/2017
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
Lavori a misura
1) ALLESTIMENTO CANTIERE e ONERI SICUREZZA
S) SICUREZZA
Oneri speciali
01.A04.H20 Impalcati per sostegno di blocchi laterizi e simili, misurando l'armatura tra i vivi
delle strutture portanti (muri, travi), compreso il puntellamento ed il disarmo
01.A04.H20.006 | In legname di qualunque forma
Demolizione scale ed est: 2 * (8,50) * (1,25) 21.25
Totale m2 21.25 34.05 723.56
01.P01.A10 Operaio specializzato
01.P01.A10.010 | Op. Specializzato, Siurezza
Per adempimenti sicurezza 4 4.00
Totale h 4.00 32.94 131.76
01.P01.A30 Operaio comune
01.P01.A30.010 | OP. Comune, Sicurezza
Per adempimenti sicurezza 4 4,00
Totale h 4.00 27.40 109.60;
01.P25.A75 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto,
montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle
norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per I'uso (Pi.M.U.S.)
e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale).
01.P25.A75.006 | Apprestamenti previsti nel PSC - Per i primi 30 giorni
Per lavorazioni su facciata est (cordoli ca e ringhiera): 2 * (1,8) * (5,00) 18.00
Per lavorazioni su facciata nord (scala): (3,6) * (7,80) 28.08
Totale m2 46.08 5.65 260.35]
01.P25.A91 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75,
eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di
eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento,
piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per awvicinamento alle opere e di ogni
altro dispositivo necessario per la conformita alle norme di sicurezza vigenti,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura
viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano).
01.P25.A91.006 | Apprestamenti previsti nel PSC - Per ogni mese
Per lavorazioni su facciata est (cordoli e ringhiera): 2 * (1,80) * (1,00) 3.60
per lavorazioni su facciata nord (scala): (3,60) * (1,00) 3.60
Totale m2 7.20 2.23 16.06!
28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni
1,00x2,00 m, senza ancoraggi:
28.A05.A10.005 | altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o
frazione di mese
per lavorazioni varie: 1 1.0
Totale cad 1.0 164.26 164.26|
28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato
sullo sviluppo lineare
28.A05.E10.005 | nolo per il primo mese
60,00 60.00
Totale m 60.00 3.60 216.00
28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi
A RIPORTARE 1 621.59|
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 1 621.59]
genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima
di 2 anni.
8 28.A20.A05.015 | di dimensione grande (fino a 70x70 cm)
1 1.0
Totale cad 1.0 13.09 13.09
Totale Oneri speciali Euro 1 634.68
Totale  S) SICUREZZA Euro 1 634.68|
Totale 1) ALLESTIMENTO CANTIERE e ONERI SICUREZZA Euro 1634.68
2) DEMOLIZIONI
B) DEMOLIZIONI e RIMOZIONI
01.A02.B00 Demolizione di pavimenti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o
la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m2
0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte
9 01.A02.B00.040 | In quadrotti di cemento
Per apoggio scale tra 1°P. e sommita tribune: 2 * (1,50) * (1,00) 3.00
per appoggio scaletta tra terrazzo e tribune (1,50) * (1,00) 1.50
per creazione gradini su tubaz. C.Termica 2 * (2,50) * (1,00) 5.00
Totale m2 9.50 11.31 107.45
10 01.A02.B00.070 | In moquette incollata
(1,55) * (32,00) 49.60
Totale m2 49.60 2.39 118.54
01.A02.B20 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano per formazione di vani, passate, sedi di
pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque
piano di fabbricato,compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero
dei detriti, il loro trasporto alle discariche, computando i volumi prima della
demolizione
11 01.A02.B20.005 | In muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m2 0,25
Parapetto terrazzo per accesso scale ad Ovest: 2 * (1,30) * (0,25) * (1,00) 0.650
Totale m3 0.650 451.23 293.30!
01.A02.B40 Rimozione di lastre di pietra 0 marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro
superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche
12 01.A02.B40.005 | Con una superficie di almeno m2 0,50
Copertina parapetto 2 * (1,30) * (0,30) 0.78
Totale m?2 0.78 15.28 11.92
01.A02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni
metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali
metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti
13 01.A02.B85.005 | Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.
Accessi a tribune nuove scale "alte" a Ovest 2 * (1,30) * 25 65.00
Ringhiere scale ed Est 2 * 11 * 25 550.00
Totale kg 615.00 2.07 1273.05
14 01.A02.Nd1 Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di scale misurati in proiezione
orizzontale per la loro effettiva superficie, compreso I'abbassamento al piano di
carico, il carico e trasporto alle discariche ed i relativi oneri.
Scale ad est: 2 2.0
Totale Cad 2.0 900.00 1 800.00
Totale  B) DEMOLIZIONI e RIMOZIONI Euro 3604.26
Totale 2) DEMOLIZIONI Euro 3604.26
3) OPERE STRUTTURALI
A) SCAVI
A RIPORTARE 5 238.94




