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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

INTERVENTO A - da Palazzo Ferrero al parcheggio Bellone
(SpCat 1)

1 Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o
01.A02.D10. sienite anche con giunti bitumati o con manto di pietrischetto
010 bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e cubetti, compreso il

carico e trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico Per
quantitativi oltre m² 10

Rimozione ciottolato per ricavare l'attraversamento

Rimozione ciottolato per ricavare l'attraversamento 8,30 4,500 37,35

a dedurre carradore

a dedurre carradore 2,00 4,30 0,650 -5,59

Rimozione ciottolato per ricavare l'attraversamento

Rimozione ciottolato per ricavare l'attraversamento 8,10 4,500 36,45

a dedurre carradore

a dedurre carradore 2,00 4,30 0,650 -5,59

Sommano positivi m² 73,80
Sommano negativi m² -11,18

SOMMANO m² 62,62 21,76 1´362,61

2 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla
01.A23.B60. distanza di m 50 Cordoni da cm 50 a 65, a delimitazione di sedi
030 bitumate, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte

strettamente indispensabile

carradore da rimuovere

carradore da rimuovere 2,00 4,20 8,40

carradore da rimuovere

carradore da rimuovere 2,00 4,20 8,40

SOMMANO m 16,80 28,81 484,01

3 Trasporto di rotaie, masselli, guide lastroni e pietra da taglio in
01.P26.A70. genere dal luogo di depositoal luogo d'impiego e viceversa, compreso
010 il carico, lo scarico, e la garanzia contro ... dal comune in economia

od a mezzo di altra impresa; per quantitativi uguali o superiori a m³ 3
Compreso l'accatastamento

carradore da rimuovere

carradore da rimuovere 2,00 4,20 0,650 0,250 1,37

carradore da rimuovere

carradore da rimuovere 2,00 4,20 0,650 0,250 1,37

SOMMANO m³ 2,74 34,94 95,74

4 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una
01.A01.B10. profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o
020 disfacimento della pavimentazione bituminos ... o ed il trasporto ad

impianto di smaltimento autorizzato del materiale. per profondita'
fino a Cm 30 eseguito a macchina

livellamento piano di posa del sottofondo

livellamento piano di posa del sottofondo 8,30 4,200 34,86

livellamento piano di posa del sottofondo

livellamento piano di posa del sottofondo 8,10 4,200 34,02

SOMMANO m² 68,88 11,73 807,96

5 Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante l'uso
01.A01.B76. continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli demolitori etc. di blocchi
005 di muratura, puddinghe, conglomerati na ... uiti in trincea, compresi i

massi o trovanti anche se richiedenti l'uso di esplosivi, escluse le
pavimentazioni stradali

demolizione misto cementato

demolizione misto cementato 8,30 4,200 0,200 6,97

demolizione misto cementato

demolizione misto cementato 8,10 4,200 0,200 6,80

SOMMANO m³ 13,77 23,37 321,80

6 ONERI DI SMALTIMENTO MATERIALE PRODOTTO DALLO
A.P.01 SCAVO DI SBANCAMENTO E DI TRINCEA PRESSO LE

PUBBLICHE DISCARICHE AUTORIZZATE, COMPRESO LO
SCARICO E TRIBUTI INCLUSI
Vedi voce n° 4 [m² 68.88] 0,300 20,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20,66 3´072,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,66 3´072,12

SOMMANO m3 20,66 4,16 85,95

7 Provvista sul luogo d'impiego di misto granularestabilizzato a
01.A21.A46. cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con inerti
005 provenienti dallafrantumazione di idonee rocce e grossi ... a ottima

determinata in laboratorio (a.as.h.o. modificata) Per ogni m³ dato in
opera costipato, esclusa la compattazione

NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 8,30 4,200 0,200 6,97

NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 8,10 4,200 0,200 6,80

SOMMANO m³ 13,77 66,53 916,12

8 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione
01.A21.A50. in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
010 stabiliti, mediante cilindratura a strati  ... parati sino al

raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione
lavori Per spessore finito fino a 30 cm

NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 8,30 4,200 34,86

NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 8,10 4,200 34,02

SOMMANO m² 68,88 1,29 88,86

9 Esecuzione di pavimentazione in lastricato di masselli, eseguita
01.A21.B00. secondo le prescrizioni del capitolato generale, comprendente:
005 provvista e spandimento di sabbia della stura, del S ... ella pietra da

taglio; gli interventi successivi necessari per la manutenzione per
tutto il tempo previsto in capitolato

NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 8,30 4,200 34,86

NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 8,10 4,200 34,02

SOMMANO m² 68,88 290,90 20´037,19

10 SOLA POSA DI CIOTTOLI PER LA FORMAZIONE DI
A.P.02 PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO, PROVVISTI IN

PROSSIMITA' DEL LUOGO DI POSA E DISPOSTI SECONDO
INDICAZIONI DELLA D.L., O DISEGNI FORNITI D ... I I
DETRITI ALLE DISCARICHE E LA MANUTENZIONE,
ESCLUSA LA SOLA PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO
CHE SARA' COMPENSATA A PARTE

ripristini vicino all'attraversamento pedonale

ripristini vicino all'attraversamento pedonale 2,00 8,30 0,300 4,98

ripristini vicino all'attraversamento pedonale

ripristini vicino all'attraversamento pedonale 2,00 8,10 0,300 4,86

SOMMANO m2 9,84 41,90 412,30

INTERVENTO B - Porta della Torrazza  (SpCat 2)

11 Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o
01.A02.D10. sienite anche con giunti bitumati o con manto di pietrischetto
010 bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e cubetti, compreso il

carico e trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico Per
quantitativi oltre m² 10

Rimozione ciottolato per ricavare l'attraversamento

Rimozione ciottolato per ricavare l'attraversamento 6,20 1,500 9,30

Rimozione ciottolato per ricavare l'attraversamento

Rimozione ciottolato per ricavare l'attraversamento 6,00 1,500 9,00

Rimozione porzione di ciottolato sotto la porta / arco della Torrazza *(lung.=2,2+1,35)

Rimozione porzione di ciottolato sotto la porta / arco della 
Torrazza
 *(lung.=2,2+1,35) 0,50 3,55 4,000 7,10

Rimozione ciottolato per ricavare il marciapiede

Rimozione ciottolato per ricavare il marciapiede 14,00 1,500 21,00

a dedurre carradore

a dedurre carradore 2,00 4,50 0,650 -5,85

Rimozione porzione di ciottolato per ricavare l'abbattimento dellabarriera  architettonica

Rimozione porzione di ciottolato per ricavare l'abbattimento della
barriera  architettonica 3,00 1,500 4,50

Sommano positivi m² 50,90
Sommano negativi m² -5,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45,05 24´612,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45,05 24´612,54

SOMMANO m² 45,05 21,76 980,29

12 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla
01.A23.B60. distanza di m 50 Cordoni da cm 50 a 65, a delimitazione di sedi
030 bitumate, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte

strettamente indispensabile

carradore da rimuovere

carradore da rimuovere 2,00 4,50 9,00

SOMMANO m 9,00 28,81 259,29

13 Trasporto di rotaie, masselli, guide lastroni e pietra da taglio in
01.P26.A70. genere dal luogo di depositoal luogo d'impiego e viceversa, compreso
010 il carico, lo scarico, e la garanzia contro ... dal comune in economia

od a mezzo di altra impresa; per quantitativi uguali o superiori a m³ 3
Compreso l'accatastamento

carradore da rimuovere

carradore da rimuovere 2,00 4,50 0,650 0,250 1,46

SOMMANO m³ 1,46 34,94 51,01

14 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una
01.A01.B10. profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o
020 disfacimento della pavimentazione bituminos ... o ed il trasporto ad

impianto di smaltimento autorizzato del materiale. per profondita'
fino a Cm 30 eseguito a macchina

Rimozione ciottolato per ricavare l'attraversamento

Rimozione ciottolato per ricavare l'attraversamento 6,20 1,250 7,75

Rimozione ciottolato per ricavare l'attraversamento

Rimozione ciottolato per ricavare l'attraversamento 6,00 1,250 7,50

Rimozione porzione di ciottolato sotto la porta / arco della Torrazza *(lung.=2,2+1,35)

Rimozione porzione di ciottolato sotto la porta / arco della 
Torrazza
 *(lung.=2,2+1,35) 0,50 3,55 4,000 7,10

Rimozione ciottolato per ricavare il marciapiede

Rimozione ciottolato per ricavare il marciapiede 14,00 1,300 18,20

Rimozione porzione di ciottolato per ricavare l'abbattimento dellabarriera architettonica

Rimozione porzione di ciottolato per ricavare l'abbattimento della
barriera architettonica 3,00 1,500 4,50

SOMMANO m² 45,05 11,73 528,44

15 Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante l'uso
01.A01.B76. continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli demolitori etc. di blocchi
005 di muratura, puddinghe, conglomerati na ... uiti in trincea, compresi i

massi o trovanti anche se richiedenti l'uso di esplosivi, escluse le
pavimentazioni stradali

demolizione misto cementato

demolizione misto cementato 6,20 1,250 0,200 1,55

demolizione misto cementato

demolizione misto cementato 6,00 1,250 0,200 1,50

demolizione misto cementato *(lung.=2,2+1,35)

demolizione misto cementato
 *(lung.=2,2+1,35) 0,50 3,55 4,000 0,200 1,42

demolizione misto cementato sotto camminamento

demolizione misto cementato sotto camminamento 14,00 1,300 0,200 3,64

demolizione misto cementato sotto il nuovo abbattimento della barriera architettonica

demolizione misto cementato sotto il nuovo abbattimento della 
barriera architettonica 3,00 1,500 4,50

SOMMANO m³ 12,61 23,37 294,70

16 ONERI DI SMALTIMENTO MATERIALE PRODOTTO DALLO
A.P.01 SCAVO DI SBANCAMENTO E DI TRINCEA PRESSO LE

PUBBLICHE DISCARICHE AUTORIZZATE, COMPRESO LO
SCARICO E TRIBUTI INCLUSI
Vedi voce n° 14 [m² 45.05] 0,300 13,52

SOMMANO m3 13,52 4,16 56,24

17 Provvista sul luogo d'impiego di misto granularestabilizzato a
01.A21.A46. cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con inerti
005 provenienti dallafrantumazione di idonee rocce e grossi ... a ottima

determinata in laboratorio (a.as.h.o. modificata) Per ogni m³ dato in
opera costipato, esclusa la compattazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26´782,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´782,51

Nuovo attraversamento

Nuovo attraversamento 6,20 1,250 0,200 1,55

Nuovo attraversamento

Nuovo attraversamento 6,00 1,250 0,200 1,50

Nuovo attraversamento sotto la porta / arco della Torrazza *(lung.=2,2+1,35)

Nuovo attraversamento sotto la porta / arco della Torrazza
 *(lung.=2,2+1,35) 0,50 3,55 4,000 0,200 1,42

Nuovo camminamento

Nuovo camminamento 14,00 1,300 0,200 3,64

Nuovo abbattimento della barriera architettonica

Nuovo abbattimento della barriera architettonica 3,00 1,500 0,200 0,90

SOMMANO m³ 9,01 66,53 599,44

18 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione
01.A21.A50. in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
010 stabiliti, mediante cilindratura a strati  ... parati sino al

raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione
lavori Per spessore finito fino a 30 cm

Nuovo attraversamento

Nuovo attraversamento 6,20 1,250 7,75

Nuovo attraversamento

Nuovo attraversamento 6,00 1,250 7,50

Nuovo attraversamento sotto la porta / arco della Torrazza *(lung.=2,2+1,35)

Nuovo attraversamento sotto la porta / arco della Torrazza
 *(lung.=2,2+1,35) 0,50 3,55 4,000 7,10

Nuovo camminamento

Nuovo camminamento 14,00 1,300 18,20

Nuovo abbattimento della barriera architettonica

Nuovo abbattimento della barriera architettonica 3,00 1,500 4,50

SOMMANO m² 45,05 1,29 58,11

19 Esecuzione di pavimentazione in lastricato di masselli, eseguita
01.A21.B00. secondo le prescrizioni del capitolato generale, comprendente:
005 provvista e spandimento di sabbia della stura, del S ... ella pietra da

taglio; gli interventi successivi necessari per la manutenzione per
tutto il tempo previsto in capitolato

Nuovo attraversamento

Nuovo attraversamento 6,20 1,250 7,75

Nuovo attraversamento

Nuovo attraversamento 6,00 1,250 7,50

Nuovo attraversamento sotto la porta / arco della Torrazza *(lung.=2,2+1,35)

Nuovo attraversamento sotto la porta / arco della Torrazza
 *(lung.=2,2+1,35) 0,50 3,55 4,000 7,10

Nuovo camminamento

Nuovo camminamento 14,00 1,300 18,20

Nuovo abbattimento della barriera architettonica

Nuovo abbattimento della barriera architettonica 3,00 1,500 4,50

SOMMANO m² 45,05 290,90 13´105,04

20 SOLA POSA DI CIOTTOLI PER LA FORMAZIONE DI
A.P.02 PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO, PROVVISTI IN

PROSSIMITA' DEL LUOGO DI POSA E DISPOSTI SECONDO
INDICAZIONI DELLA D.L., O DISEGNI FORNITI D ... I I
DETRITI ALLE DISCARICHE E LA MANUTENZIONE,
ESCLUSA LA SOLA PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO
CHE SARA' COMPENSATA A PARTE

ripristini

ripristini 6,20 0,300 1,86

ripristini

ripristini 6,00 0,300 1,80

ripristini

ripristini 20,00 0,300 6,00

SOMMANO m2 9,66 41,90 404,75

NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Porta
della Torrazza  (SpCat 5)

21 Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di
01.A01.A70. sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di
005 sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presen ... tuali

sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare
totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore

corrugato linea illuminazione faretti a led

corrugato linea illuminazione faretti a led 20,00 0,500 1,000 10,00

SOMMANO m³ 10,00 29,50 295,00

22 ONERI DI SMALTIMENTO MATERIALE PRODOTTO DALLO
A.P.01 SCAVO DI SBANCAMENTO E DI TRINCEA PRESSO LE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´244,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´244,85

PUBBLICHE DISCARICHE AUTORIZZATE, COMPRESO LO
SCARICO E TRIBUTI INCLUSI
Vedi voce n° 21 [m³ 10.00] 10,00

SOMMANO m3 10,00 4,16 41,60

23 PREDISPOSIZIONE DI FORO CIRCOLARE PASSANTE
A.P.06 (DIAMETRO CIRCA 25 CM.) SU LASTRA IN SIENITE DELLO

SPESSORE VARIABILE DI CIRCA 14-16 CM. PER
INSERIMENTO ED ALLOGGIAMENTO CORPO ILLUMINANTE
IN ALLUMINIO PRESSO FUSO

FARETTI A led

FARETTI A led 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 92,60 370,40

24 FORNITURA E POSA DI n°4 CORPI ILLUMINANTI A LED IN
A.P.04 ALLUMINIO PRESSOFUSO CON CORNICE IN ACCIAIO INOX

ORIENTABILE DA POSIZIONARE A TERRA INCASSATI NEL
MARCIAPIEDE IN LASTRE DI SIENITE COMPRESA LA LINEA
ED IL QUADRO ELETTRICO DI COMANDO

punti luce / faretti orientabili

punti luce / faretti orientabili 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´979,81 1´979,81

25 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per
06.A10.B04. cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa
010 di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la

formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia
parete per cavidotto D.50

collegamento faretti posizionati a terra

collegamento faretti posizionati a terra 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 3,97 79,40

26 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore
08.P05.B03.0 cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40

ispezione linea illuminazione faretti a led

20 ispezione linea illuminazione faretti a led 2,00

SOMMANO cad 2,00 20,46 40,92

27 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2
08.A25.F30. Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio
015 quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm,

peso 40 kg circa

ispezione linea illuminazione faretti a led

ispezione linea illuminazione faretti a led 2,00

SOMMANO cad 2,00 131,38 262,76

NUOVA LINEA FIBRA OTTICA ARMATA  (SpCat 4)

28 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CASSETTO OTTICO
A.P.03 COMPLETO, COMPRESA LA TERMINAZIONE DELLA FIBRA

OTTICA E I CONNETTORI

cassetto fibra ottica scuola

cassetto fibra ottica scuola 1,00

cassetto fibra ottica funicolare

cassetto fibra ottica funicolare 1,00

SOMMANO cad 2,00 5´000,00 10´000,00

29 FORNITURA DI CAVO IN FIBRA OTTICA ARMATO 60 FIBRE
A.P.05 OTTICHE MONOMODALI CON SEZIONE 16,7 mm. E POSA

ALL'INTERNO DEL TUBO IN PEAD CORRUGATO ESISTENTE
DIAM. mm. 600 (ROGGIA COMUNALE) SU ...
GALLEGGIANTE, IL FISSAGGIO DELLA FUNE DI TRAINO AL

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´019,74
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´019,74

CAVO, IL POSIZIONAMENTO DEI RULLI (PULEGGE) SULLA
BOTOLA DI INGRESSO

inserimento cavo dal pozzetto della Funicolare al pozzetto in Via Avogadro civ.33

inserimento cavo dal pozzetto della Funicolare al pozzetto in Via 
Avogadro civ.33 350,00 350,00

SOMMANO m 350,00 40,08 14´028,00

30 Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o
01.A02.D10. sienite anche con giunti bitumati o con manto di pietrischetto
010 bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e cubetti, compreso il

carico e trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico Per
quantitativi oltre m² 10

allacciamenti della fibra ottica alla linea esistente

allacciamenti della fibra ottica alla linea esistente 50,00 0,500 25,00

SOMMANO m² 25,00 21,76 544,00

31 Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di
01.A01.A70. sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di
005 sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presen ... tuali

sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare
totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore

allacciamenti della fibra ottica alla linea esistente

allacciamenti della fibra ottica alla linea esistente 50,00 0,500 1,000 25,00

SOMMANO m³ 25,00 29,50 737,50

32 Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante l'uso
01.A01.B76. continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli demolitori etc. di blocchi
005 di muratura, puddinghe, conglomerati na ... uiti in trincea, compresi i

massi o trovanti anche se richiedenti l'uso di esplosivi, escluse le
pavimentazioni stradali

allacciamenti della fibra ottica alla linea esistente

allacciamenti della fibra ottica alla linea esistente 50,00 0,500 1,000 25,00

SOMMANO m³ 25,00 23,37 584,25

33 ONERI DI SMALTIMENTO MATERIALE PRODOTTO DALLO
A.P.01 SCAVO DI SBANCAMENTO E DI TRINCEA PRESSO LE

PUBBLICHE DISCARICHE AUTORIZZATE, COMPRESO LO
SCARICO E TRIBUTI INCLUSI
Vedi voce n° 32 [m³ 25.00] 25,00

SOMMANO m3 25,00 4,16 104,00

34 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per
06.A10.B04. cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa
035 di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la

formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia
parete per cavidotto D.125

allacciamenti della fibra ottica alla linea esistente

allacciamenti della fibra ottica alla linea esistente 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 7,83 391,50

35 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di
06.A12.E04. calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta
030 ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo,

ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto
60x60x90 cm con chiusino 75 kg carr.

pozzetto rompitratta (1 ogni 175 ml)

pozzetto rompitratta (1 ogni 175 ml) 1,00

SOMMANO cad 1,00 293,40 293,40

36 Provvista sul luogo d'impiego di misto granularestabilizzato a
01.A21.A46. cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con inerti
005 provenienti dallafrantumazione di idonee rocce e grossi ... a ottima

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70´702,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70´702,39

determinata in laboratorio (a.as.h.o. modificata) Per ogni m³ dato in
opera costipato, esclusa la compattazione

ripristino allacciamenti

ripristino allacciamenti 50,00 0,500 0,500 12,50

SOMMANO m³ 12,50 66,53 831,63

37 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione
01.A21.A50. in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
010 stabiliti, mediante cilindratura a strati  ... parati sino al

raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione
lavori Per spessore finito fino a 30 cm

ripristini allacciamenti

ripristini allacciamenti 50,00 0,500 25,00

SOMMANO m² 25,00 1,29 32,25

38 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato)
01.A22.A80. per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o
020 provenienti dalla frantumazione di rocc ... tatico o vibrante con

idoneo effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno
spessore compresso pari a cm 8

ripristino su asfalto

ripristino su asfalto 25,00 0,500 12,50

SOMMANO m² 12,50 10,81 135,13

39 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di
01.A22.B10. usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
010 Deliberazione della Giunta Comunale di Torino  ...  e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per
uno spessore finito compresso pari a cm 3

ripristino su asfalto

ripristino su asfalto 25,00 0,500 12,50

SOMMANO m² 12,50 5,38 67,25

40 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo
01.A22.E00. mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di
105 rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano ... TI

COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI
MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ. Per
profondità da 3 a 4 cm

ripristino su asfalto

ripristino su asfalto 25,00 3,000 75,00

SOMMANO m² 75,00 2,72 204,00

41 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in
01.A22.A90. ragione di Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base

ripristino su asfalto

005 ripristino su asfalto 25,00 3,000 75,00

SOMMANO m² 75,00 0,55 41,25

42 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di
01.A22.B10. usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
010 Deliberazione della Giunta Comunale di Torino  ...  e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per
uno spessore finito compresso pari a cm 3

ripristino su asfalto

ripristino su asfalto 25,00 3,000 75,00

SOMMANO m² 75,00 5,38 403,50

43 SOLA POSA DI CIOTTOLI PER LA FORMAZIONE DI
A.P.02 PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO, PROVVISTI IN

PROSSIMITA' DEL LUOGO DI POSA E DISPOSTI SECONDO
INDICAZIONI DELLA D.L., O DISEGNI FORNITI D ... I I
DETRITI ALLE DISCARICHE E LA MANUTENZIONE,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72´417,40



pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72´417,40

ESCLUSA LA SOLA PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO
CHE SARA' COMPENSATA A PARTE

ripristini allacciamenti

ripristini allacciamenti 25,00 0,500 12,50

SOMMANO m2 12,50 41,90 523,75

INTERVENTO C - Funicolare - Chiesa S.Anna  (SpCat 3)

44 Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o
01.A02.D10. sienite anche con giunti bitumati o con manto di pietrischetto
010 bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e cubetti, compreso il

carico e trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico Per
quantitativi oltre m² 10

tratto tra la funicolare e la chiesa di Sant'Anna

tratto tra la funicolare e la chiesa di Sant'Anna 15,00 1,500 22,50

SOMMANO m² 22,50 21,76 489,60

45 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una
01.A01.B10. profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o
020 disfacimento della pavimentazione bituminos ... o ed il trasporto ad

impianto di smaltimento autorizzato del materiale. per profondita'
fino a Cm 30 eseguito a macchina

tratto tra la funicolare e la chiesa di Sant'Anna

tratto tra la funicolare e la chiesa di Sant'Anna 15,00 1,300 19,50

SOMMANO m² 19,50 11,73 228,74

46 Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante l'uso
01.A01.B76. continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli demolitori etc. di blocchi
005 di muratura, puddinghe, conglomerati na ... uiti in trincea, compresi i

massi o trovanti anche se richiedenti l'uso di esplosivi, escluse le
pavimentazioni stradali

tratto tra la funicolare e la chiesa di Sant'Anna

tratto tra la funicolare e la chiesa di Sant'Anna 15,00 1,300 0,200 3,90

SOMMANO m³ 3,90 23,37 91,14

47 ONERI DI SMALTIMENTO MATERIALE PRODOTTO DALLO
A.P.01 SCAVO DI SBANCAMENTO E DI TRINCEA PRESSO LE

PUBBLICHE DISCARICHE AUTORIZZATE, COMPRESO LO
SCARICO E TRIBUTI INCLUSI
Vedi voce n° 45 [m² 19.50] 0,300 5,85

SOMMANO m3 5,85 4,16 24,34

48 Provvista sul luogo d'impiego di misto granularestabilizzato a
01.A21.A46. cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con inerti
005 provenienti dallafrantumazione di idonee rocce e grossi ... a ottima

determinata in laboratorio (a.as.h.o. modificata) Per ogni m³ dato in
opera costipato, esclusa la compattazione

tratto tra la funicolare e la chiesa di Sant'Anna

tratto tra la funicolare e la chiesa di Sant'Anna 15,00 1,300 0,200 3,90

SOMMANO m³ 3,90 66,53 259,47

49 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione
01.A21.A50. in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
010 stabiliti, mediante cilindratura a strati  ... parati sino al

raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione
lavori Per spessore finito fino a 30 cm

tratto tra la funicolare e la chiesa di Sant'Anna

tratto tra la funicolare e la chiesa di Sant'Anna 15,00 1,300 19,50

SOMMANO m² 19,50 1,29 25,16

50 Esecuzione di pavimentazione in lastricato di masselli, eseguita

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 74´059,60

01.A21.B00. secondo le prescrizioni del capitolato generale, comprendente:
005 provvista e spandimento di sabbia della stura, del S ... ella pietra da

taglio; gli interventi successivi necessari per la manutenzione per
tutto il tempo previsto in capitolato

tratto tra la funicolare e la chiesa di Sant'Anna

tratto tra la funicolare e la chiesa di Sant'Anna 15,00 1,300 19,50

SOMMANO m² 19,50 290,90 5´672,55

51 SOLA POSA DI CIOTTOLI PER LA FORMAZIONE DI
A.P.02 PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO, PROVVISTI IN

PROSSIMITA' DEL LUOGO DI POSA E DISPOSTI SECONDO
INDICAZIONI DELLA D.L., O DISEGNI FORNITI D ... I I
DETRITI ALLE DISCARICHE E LA MANUTENZIONE,
ESCLUSA LA SOLA PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO
CHE SARA' COMPENSATA A PARTE

ripristini

ripristini 15,00 0,300 4,50

SOMMANO m2 4,50 41,90 188,55

Parziale LAVORI A MISURA euro 79´920,70

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

52 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni
e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 2´000,00 2´000,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 2´000,00

T O T A L E   euro 81´920,70
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  000 <nessuna> 2´000,00
  001 INTERVENTO A - da Palazzo Ferrero al parcheggio Bellone 24´612,54
  002 INTERVENTO B - Porta della Torrazza 16´337,31
  003 INTERVENTO C - Funicolare - Chiesa S.Anna 6´979,55
  004 NUOVA LINEA FIBRA OTTICA ARMATA 28´921,41
  005 NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Porta della Torrazza 3´069,89

Totale SUPER CATEGORIE euro 81´920,70
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