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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di
28.A05.E30. sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica,
015 riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentaz ... entuale

riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva
rimozione elementi in plastica - nolo fino a 1 mese

2,00 2,00 4,00

SOMMANO m 4,00 9,48 37,92

2 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di
28.A05.E30. sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica,
020 riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentaz ... nto e

svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione elementi in
plastica - solo nolo per ogni mese successivo

2,00 2,00 4,00

SOMMANO m 4,00 2,44 9,76

3 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene
N.P.S.1 ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, A ROTOLO

modificata secondo le esigenze del cantiere, non ... parti non più
idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera. per sviluppo a metro quadrato
la recinzione di Corso del Piazzo e Via Avogadro (m. 350,00)
1 rotolo rete h=1,80 m. lunghezza pari a 50 m. 8,00

SOMMANO a corpo 8,00 105,08 840,64

4 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di
28.A05.E10. rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00
005 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in

opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese

20,00 10,00 200,00

SOMMANO m 200,00 3,60 720,00

5 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di
28.A05.E10. rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00
010 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo,  ...  montaggio in opera e

successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per
ogni mese successivo al primo

20,00 10,00 200,00

SOMMANO m 200,00 0,50 100,00

6 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10. vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
005 circolazione. posa e nolo fino a 1mese

2,00

SOMMANO cad 2,00 7,94 15,88

7 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
28.A20.A15. posa e nolo fino a 1 mese
005 2,00

SOMMANO cad 2,00 6,77 13,54

8 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´737,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´737,74

28.A20.A17. per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm
010 con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia

2,00

SOMMANO cad 2,00 0,97 1,94

9 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con
28.A20.C10. lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia
005 non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno

cadauna
2,00

SOMMANO cad 2,00 5,86 11,72

10 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO
28.A05.D15. realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati
015 di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con p ... arazione

della base in cls armata di appoggio Dimensioni orientative
2,40x2,70x2,40m Costo primo mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO cad 1,00 162,45 162,45

11 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO
28.A05.D15. realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati
020 di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con p ... montaggio

e preparazione della base in cls armata di appoggio Costo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo

1,00

SOMMANO cad 1,00 86,15 86,15

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´000,00

T O T A L E   euro 2´000,00
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