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SCHEMA DI CONTRATTO - PARTE PRIMA
CAPITOLO A
OGGETTO ED AMMONTARE DELI’APPALTO

REPUBBLICA ITALIANA
CITTA’ DI BIELLA REGISTRATO
presso I’
PROVINCIA DI BIELL/ Agenzis aelic e
CONTRATTO DI APPALTO RELATIY
................................... — CUP:  weeveeeeeeeveeeseeeeee —  IMPRESA
................................ CON SEDE LEGALE IN ...cccooveeeeevereeeneee. E

SEDE AMMINISTRATIVA IN .cviiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiieiiecieincnecnees
stk ok ok ok sk ook ok ok ok ok ok ok ok
REPERTORION. .......ccoiiiiinnn, Prot. N. ..o,

L'anno duemila............. il giorno ............. del mese di ..................... , in

Biella, nel Palazzo Municipale, in via Battistero 4.

Avantiame Dott. ... , Segretario Generale del

Comune di Biella, autorizzato a rogare tutti 1 contratti nei quali il Comune ¢ parte, ai

sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, sono comparsi i

Signori:

) ,natoad ...l , il quale dichiara
di intervenire nel presente atto in nome e per conto esclusivo del COMUNE DI
BIELLA (C.F. e PIVA 00221900020) nella sua qualita di Dirigente del Settore
Lavori Pubblici; autorizzato alla stipulazione del presente atto dagli artt. 107 e
109 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, nonché dal provvedimento sindacale Prot.
N. 33/09 in data 9/7/2009; domiciliato, per la funzione esercitata, presso la sede
del Comune stesso, in via Battistero n. 4;

(&
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ivi residente, C.F. ... Che interviene al presente atto

in qualita di Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Legale

Rappresentante dell’lImpresa ..o (C.F.
........................... /P.IVA veiiiieriieinnean..) con  sede  legale in
............................... e sede amministrativa in ..........cooeevviiiiiinnnnnnnnnn,

I sopra costituiti Signori sono a me cogniti ed idonei ed alla loro richiesta di fare a
meno di testimoni, io Ufficio rogante, non avendo motivo di oppormi, aderisco.
................................................. che d’ora in aventi sara indicato come
“Dirigente”, mi espone:

» che con Deliberazione n. ............. indata ................ la Giunta Comunale ha
approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di
........................................ per un importo complessivo di Euro
................. = ed ha stabilito di procedere con I’affidamento dei lavori mediante
procedura aperta, con il criterio dell’offerta a prezzi unitari

» che con Determinazione del Dirigente n. ................. indata ................... €
stato approvato il bando/disciplinare ed ¢ stata indetta la relativa gara, per un
importo a base d’asta di Euro ................. =dicui Euro ................. = quale

costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 81/08);

» che con Determinazione del Dirigente n. ................... indata .................
I’appalto ¢ stato aggiudicato definitivamente all’Impresa
.............................. con sede legale in ............................., capogruppo

........................................ PP
Impresa ......oovviiiiiiii , mandanti, per I’'importo complessivo di
Euro ................ , equivalente ad un ribasso del ............ % sull’importo a base
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d’asta al netto degli oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza.
La o dichiara rispondente al vero quanto sin qui esposto dal
Dirigente e pertanto, fra le parti costituite, dato che si € provveduto a quanto previsto
dal D.L.vo 8/8/1994 n. 490 e dal D.P.R. 252/98 per gli accertamenti antimafia,
SI CONVIENE E SI STIPULA

I COMUNE DI BIELLA e per esso il Dirigente ..............ccoovviiiiiiniinnnn... aggiudica
all’Impresa  ......oovvvvniiiiiiiiiii , con sede legale in ................... , via
................................... ¢ sede amministrativa in ................................, per la
quale accetta e si obbliga la ..............ooiiiiiiiiiiin, nella sua qualita di Legale

Rappresentante, I’appalto relativo ai lavori di ...........cooooiiiiiiiiiii
I1 tempo utile per dare ultimati tutti lavori in appalto, comprendenti la totalita delle

lavorazioni comprese nel progetto posto a  Dbase di gara

....................................... , ¢ fissato in giorni
(hevrreenseennnnniecessnnnnns ) naturali successivi e continuativi dalla data di consegna
dei lavori, stabilito nel bando di gara e all’art. ............ del capitolato speciale

d’appalto.

L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed incondizionata osservanza
delle norme tutte e dei prezzi, dedotti e risultanti da:

» Determinazione del Dirigente n. ............. del ... (aggiudicazione
definitiva);

Schema di contratto (estratto);

Capitolato speciale d’appalto;

Elenco dei prezzi unitari;

vV V V V

Offerta economica dell’Impresa in data ................. , contenente I’indicazione
del ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri per
la sicurezza, la lista delle categorie modificata dall’Impresa a seguito delle
migliorie proposte, € i tempi di esecuzione dei lavori, dettagliati nella relazione e

nel cronoprogramma;
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atti che si allegano al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale, e di
tutte le norme risultanti da:
» Bando e disciplinare di gara in data................. ;

» Verbali delle sedute pubbliche di gara in data .................. e

Analisi dei prezzi,

Elenco prezzi unitari;

Computo metrico estimativo e quadro economico;

Relazione generale e cronoprogramma;

Quadro dell’incidenza percentuale della quantita di manodopera;

N. 1 elaborato grafico di progetto;

Piano di sicurezza e di coordinamento;
documenti che qui si intendono integralmente richiamati, anche se non
materialmente allegati, e che Dappaltatore ha firmato per accettazione
incondizionata.
Si da atto che ¢ stato sottoscritto in data odierna 1’apposito verbale di cantierabilita
dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono 1’immediata
esecuzione dei lavori e che nulla osta, sotto tale aspetto, alla stipulazione del
contratto.
L’appaltatore si impegna a presentare, prima della consegna dei lavori, il Piano
operativo di Sicurezza e copia della polizza assicurativa.
L’appaltatore dichiara che intende riservarsi la facolta di subappaltare o concedere a

cottimo, nei limiti consentiti dalla Legge, le opere di cui alla seguenti categorie:
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I corrispettivo  dovuto dal COMUNE DI  BIELLA  all’Impresa

................................ ammonta ad Euro
(ceeeeeereeiennienenascosenssconensscnnnnss ) cosi suddiviso:
Euro .........oooooiil. quale importo dei lavori oltre a Euro ........................

quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L’I.V.A. sara dal committente corrisposta ai sensi di Legge.

I pagamenti saranno effettuati nei termini e con le procedure previste dal sopra
richiamato art. 33 del vigente Regolamento di Contabilita.

Si da atto che I’appaltatore ¢ in possesso della certificazione di regolarita
contributiva (D.U.R.C. emesso in data ............... - Prot. N. ... —
(O3 N A | P ).

Con la sottoscrizione del presente contratto, 1’appaltatore assume tutti gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, costituisce
causa di risoluzione del contratto. A tal fine, 1’appaltatore comunica che i conti

correnti bancari dedicati all’appalto in oggetto sono i seguenti:

L’appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante ed alla Prefettura/Ufficio territoriale del Governo competente, della
notizia dell’inadempimento della propira controparte (subappaltatore/subcontraente)
agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente
contratto, I’Impresa aggiudicataria ha prestato, vista la certificazione UNI EN ISO

9001: 2008 Rev. 05, in data .............. , valida fino al ............. , la cauzione
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definitiva di Euro .............. = (teererecctnntenntcsnstonascsnsconnsennsns ) mediante
polizza fideiussoria n. .................... emessa in data ...................... da
....................... ,agenzia ........di ..........................., conforme allo Schema

Tipo 1.2 approvato con D.M. n. 123 del 12/3/2004.

Nel caso di inadempienze contrattuali, I’ Amministrazione Comunale avra diritto di
valersi di propria autorita della cauzione come sopra prestata e I’Impresa contraente
dovra ricostruirla o reintegrarla nel termine che le verra indicato, a pena di
decadenza.

Ai sensi della normativa vigente, ¢ vietata la cessione anche parziale del contratto,
pena la nullita.

Per ogni altro aspetto non contemplato nel presente atto — compresa la definizione
delle controversie — si fa riferimento, oltre che alla normativa vigente, alle specifiche
disposizioni contenute nel sopra richiamato “Schema di Contratto”, del quale si
allega un estratto, quale parte integrante e sostanziale.

Il presente contratto, il cui corrispettivo ¢ soggetto al pagamento dell’l.V.A., sara
registrato a tassa fissa, giusto il disposto dall’art. 40 — D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Tutte le spese, imposte e tasse, diritti e simili nonché le denunce fiscali inerenti e
conseguenti la stipulazioni dell’atto, compresa la sua registrazione, sono ad esclusivo
carico dell’Impresa contraente.

E richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto, in gran parte dattiloscritto da
persona di mia fiducia e da me letto ai comparenti i quali, dispensandomi dalla
lettura degli allegati, che dichiaro di ben conoscere, lo approvano, lo confermano e lo
dichiarano conforme alla volonta espressami.

Questo atto ¢ composto da numero ........ facciate intere e fin qui della presente, in
esemplare unico in bollo, ed ¢ firmato dalle parti e da me Segretario rogante come in

appresso.

L’AGGIUDICATARIO IL DIRIGENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
7
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Art. 1 — Generalita

ll/La Sig. , per conto del Comune di Biella nel cui nome ed interesse dichiara di
operare e di agire, conferisce all'impresa con sede in l'appalto dei
lavori di “Rione Chiavazza — realizzazione raccordo via Carta con P.zza XXV Aprile e
realizzazione marciapiede e raccolta acque via Firenze” da realizzare presso il comune di
Biella. Il presente atto obbliga fin d’ora 'impresa aggiudicataria mentre sara obbligatorio per il
Comune di Biella solo dopo che sara stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.
L'impresa appaltatrice rappresentata da , formalmente si impegna ad eseguire
tutte le opere oggetto dell’appalto stesso, in conformita agli allegati al presente contratto ed
elencati all’art. 18.
Limpresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig.
nato a il , residente in
via n.

Art. 2 — Condizioni di cantierabilita

Si pud procedere alla stipulazione del presente contratto in quanto permangono le condizioni che
consentono 'immediata esecuzioni dei lavori.

Si allega il verbale di cantierabilita, sottoscritto dal responsabile del procedimento e
dall'appaltatore.

Art. 3 — Corrispettivo dell’appalto
Il corrispettivo dell’appalto viene determinato — tenuto conto del ribasso offerto — nella somma di

euro ( ), da assoggettarsi ad |.V.A., a tale importo si aggiunge quello
relativo agli oneri di sicurezza pari ad euro :

Art. 4 — Tempo utile per I'ultimazione dei lavori

L’appaltatore dara concreto inizio ai lavori immediatamente entro 15 (quindici) giorni dalla data del
verbale di consegna dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 120 (centoventi) naturali
successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, cosi come disposto dall’art.
21 del capitolato generale d’appalto.

Qualora particolari situazioni richiedessero, da parte della D.L., I'esecuzione di alcuni lavori in
orario notturno, prefestivo o festivo, I'appaltatore dovra uniformarsi alle richieste della D.L.
ottemperando al relativo Ordine di Servizio.

Art. 5 — Cause di sospensioni dei lavori

| lavori potranno essere sospesi parzialmente o totalmente.
In tali casi, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano state ordinate in carenza di
presupposti, 'appaltatore non ha diritto ad indennizzo.

Art. 6 — Penale per ritardata ultimazione dei lavori
In caso di ritardata ultimazione dei lavori, sara applicata una penale della misura di euro pari al
2,00 (due) per mille dellimporto netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, € comunque non
superiore al 10 per cento.

Art. 7 — Premio di accelerazione

Per i lavori oggetto di appalto la cui ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine
contrattualmente stabilito, all’appaltatore non verra riconosciuto premio.
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Art. 8 — Cauzione provvisoria

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per I'affidamento dell'esecuzione dei lavori di
cui in epigrafe, corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori a base d’asta,
¢ stata prestata mediante:

— fidejussione bancaria dell’lstituto di credito n. in data
per I'importo di euro ( ) (all. );

o

— fidejussione assicurativa della Societa n. in data

per I'importo di euro ( ) (all. ).

La suddetta cauzione garantisce 'amministrazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione
del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sara svincolata automaticamente con la sottoscrizione
del presente contratto.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti
dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 9 — Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

9.1. Garanzia per mancato od inesatto adempimento

L'appaltatore, ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo dei lavori a
garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni
derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente
corrisposte in piu dallamministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da
terzi verso l'appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse
sufficiente, mediante:

— fidejussione assicurativa della Societa n. in data
(caso 1)

Poiché l'aggiudicazione € avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10 per cento ed inferiore a 20
per cento, la garanzia fidejussoria € aumentata di un punto percentuale per ciascun punto
eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo & di euro

( )
(caso 2)
Poiché il ribasso offerto dall’appaltatore &€ superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria &
aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per
cento di ribasso con l'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al 20 per cento, pertanto il suo importo & di euro ( )-
La cauzione definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le
entita anzidetti, &€ automatico, senza necessitd di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento
dell'iniziale importo garantito, & svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei
quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga
costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia &
prestata.
Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti
dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

9.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilita civile per danni a terzi durante
I'esecuzione dei lavori

L'appaltatore ha altresi stipulato una polizza di assicurazione della Societa n.
in data per limporto di euro 500.000,00, che tiene indenne
I’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determlnatl salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, secondo
lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

9
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9.4. Polizza assicurativa indennitaria decennale

L'appaltatore stipulera una polizza per responsabilita civile verso terzi con validita decennale con la
Societa n. in data per 'importo di euro 500.000,00 ,
a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi dlfettl
costruttivi della stessa, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 10 — Pagamenti in acconto

E’ previsto il riconoscimento dell’anticipazione contrattuale ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Co-
dice, in misura del 20% dell'importo contrattuale.

[l termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto
e fissato, in giorni 45 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

[l termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato € fissato in giorni 30 a
decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

L'appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al
netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di Euro 50.000,00
(cinquantamila/00) comprensivi di lavori, mano d’'opera e costi per la sicurezza. Contestualmente
saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato
d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta.

| lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per 'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto
e fissato, in giorni 45 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

[l termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato € fissato in giorni 30 a
decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 11 — Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista
dall'art. 9.3. del presente contratto, & fissato in giorni 90 dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare a-
dempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di
polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12
marzo 2004, n. 123. Il pagamento della rata di saldo, non costituira comunque presunzione di
accettazione dell’'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e pud quindi essere rettificata o corretta
qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno dovuti da parte
del’Amministrazione, gli interessi di mora al tasso legale.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all'appaltatore di sospendere o di
rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 12 — Modalita e termini del collaudo tecnico-amministrativo

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovra avvenire entro e non
oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori con I'emissione del relativo certificato di collaudo
provvisorio e l'invio dei documenti al’amministrazione.

Art. 13 — Divieti

Il contratto d’appalto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

La violazione della disposizione comportera I'annullamento dell’aggiudicazione o la nullita del
contratto.

E vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute
dallamministrazione.

Art. 14 — Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, I'impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso
10
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via n.

Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno intestati a mediante

In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a rlscuotere e
quietanzare, I'appaltatore & obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il
relativo atto dovra indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del pagamento
delle somme cedute.

L'identita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte individuali, dal
certificato della Camera di commercio e nel caso di Societa mediante appositi atti legali.
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Art. 15 — Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il
presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, € obbligo dell'appaltatore di provvedere
all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla
differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello
originariamente previsto, la stazione appaltante rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso
delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante
sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Art. 16 — Modalita di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, saranno risolte mediante giudizio
arbitrale.

Art. 17 — Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
'appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta al’amministrazione appaltante per i
conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di di-
mensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con
scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in
minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrat-
tuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando
quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I'appaltatore rispettera, nell’ordine,
quelle indicate dagli atti seguenti: contratto — capitolato speciale d’appalto — elenco prezzi — dise-

gni.
Art. 18 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

Allegato A — lettera d’invito alla gara;

Allegato B — copia dell'offerta dellimpresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere
oggetto di subappalto;

Allegato C — verbale di aggiudicazione della gara;

Allegato D — capitolato generale d’appalto;

Allegato E — capitolato speciale d’appalto;

Allegato F — elaborati progettuali esecutivi

Allegato G — elenco dei prezzi unitari;

Allegato H — cronoprogramma dei lavori;

Allegato | — verbale di cantierabilita;

Allegato L - atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale).
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

Art. 19 — Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto,
nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dellimpresa appaltatrice, che dichiara di
accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la
registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore
aggiunto (L.V.A)).

Art. 20 — Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su
12
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numero fogli resi legali, comprendenti n. facciate intere e righe della pagina
escluse le firme, viene letto alle parti, i quali — dichiarandolo conforme alla loro volonta — lo
approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura
degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

Limpresa L 'ufficiale rogante Il dirigente
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

ICAPO | - DESCRIZIONE|

Intervento di via Carta: consiste nel prolungamento della stessa, fino a raggiungere
piazza XXV Aprile nella parte sommitale, mediante la formazione di un nastro asfaltato
a doppio senso di circolazione della lunghezza di ml 47 circa e larghezza pari a mt
6,50. Un marciapiede affianchera la strada limitatamente al tratto in adicenza al
fabbricato residenziale di proprieta privata ubicato nella parte terminale della via Carta.
Tra il marciapiede e la Piazza XXV Aprile sara realizzato un parcheggio destinato ad
accogliere nove posti auto, dotato di un punto luce.

Al fine di evitare problemi di allagamento della sede stradale si & prevista la formazione
di un rilevato su cui appoggiare la pavimentazione della strada stessa. Tale rilevato ha
anche la funzione di raccordare le due quote altimetriche diverse, poste ai capisaldi di
partenza e di arrivo, e consistenti in una differenza pari a circa 2 metri.

Il solido stradale sara raccordato al prato mediante una scarpata in terra. Al fine di non
incrementare I'apporto idrico al reticolo fognario cittadino, si € optato, in luogo di
eseguire un sistema di raccolta acque meteoriche costituito da pozzetti e tubazioni, di
agire mediante subirrigazione, considerata la notevole superficie di assorbimento
rappresentata dal prato adiacente.

Marciapiede di via Firenze: prevede la formazione di un percorso pedonale a raso
con il piano stradale, protetto da una sequenza di archetti salvapedone. In luogo
dell’attuale cunetta di raccolta delle acque meteoriche sara realizzata una tubazione
con griglie, atta a ricevere le acque di piattaforma stradale e dei pluviali dell’edificio
adiacente, attualmente recapitanti in cunetta. Si prevede una pavimentazione in
conglomerato bituminoso. La larghezza netta € prevista pari a mt 1,50.

Abbattimento di alberi in piazza XXV Aprile: I'azione progettuale al riguardo prevede
il taglio e l'estirpazione delle ceppaie di soggetti di pinus pinea che rappresentano
situazione di pericolo per la pubblica incolumita. Esiste infatti il rischio severo che in
occasione di eventi meteorologici avversi di particolare intensita gli stessi possano
cadere sulle aree di circolazione o sugli edifici residenziali posti nelle immediate
vicinanze.

Poiché gli alberi risultano ubicati su marciapiedi, si rende necessario, dopo
I'estirpazione delle ceppaie dare corso al rifacimento delle pavimentazioni pedonali ed
alla messa in quota dei cordoli sollevati dagli apparati radicali.

ICAPO Il - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 2 - Disposizioni generali e per i materiali di uso comune e normative.

| materiali da impiegare nei lavori, dovranno rispondere ai requisiti in seguito fissati, in base alle
normative vigenti.

La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro o tra diversi tipi dello stesso materiale sara
fatta, di volta in volta, in base al giudizio della D.L.

2.1. NORMATIVE SUI MISTI GRANULARI
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PROVA NORMATIVA
Abrasione Los Angeles CNR- BU n. 34/73
Analisi granulometrica ASTM D.422

Limiti di Atteberg ASTM D.423 e D.424
Prova di carico su piastra Svizzera SVN 701372.2
Prova AASHTO modificata ASTM D 1557
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2.2. NORMATIVE SUGLI AGGREGATI E GLI ADDITIVI MINERALI (FILLER) PER USI

STRADALI

PROVA

NORMATIVA

Norme per I'accettazione dei pietrischi, pietrischetti,
graniglie, sabbie ed additivi per costruzioni stradali

CNR - Fascicolo IV/1953

Campionatura di aggregati

CNR- BU n. 93/83

Analisi granulometrica

CNR- BU n. 23/71

Equivalente in sabbia

CNR-BU n. 27/72

Abrasione Los Angeles

CNR-BU n. 34/73

Coefficienti di forma ed appiattimento

CNR- BU n. 85/84

2.3. NORMATIVE SUI MISTI CEMENTATI

Oltre alle precedenti:

PROVA

NORMATIVA

Resistenza a trazione indiretta (Brasiliana)

CNR-BU n. 97/84

Prova CBR

CNR - UNI 10009

2.4. NORMATIVE SUI BITUMI (DI BASE E MODIFICATI)

PROVA

NORMATIVA

Campionatura dei bitumi per usi stradali

CNR -BU n. 81/80

Norme per 'accettazione dei bitumi per usi stradali

CNR - Fascicolo 11/51

Penetrazione

CNR - BU n. 24/71

Punto di rammollimento P.A.

CNR -BU n. 35/73

Solubilita in solventi organici

CNR - BU n. 48/75

Punto di rottura Fraas

CNR - BU n. 43/74

Duttilita

CNR -BU n. 44/74

Viscosita dinamica

SN 67.1722 a/85

Ritorno elastico a 25°C DIN 52013
Norme per I'accettazione dei bitumi (aggior.) CNR - BU n. 68/78
Rolling Thin-Film Oven Test (RTFOT) ASTM D 2872
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2.5. NORMATIVE SULLE EMULSIONI BITUMINOSE

PROVA NORMATIVA
Campionatura delle emulsioni bituminose CNR- BU n. 98/84
Contenuto di legante CNR- BU n.100/84
Contenuto di acqua CNR- BU n.101/84
Contenuto di lussante CNR- BU n.100/84
Demulsivita ASTM- D244
Omogeneita ASTM- D244
Viscosita Engler CNR- BU n.102/84

2.6. NORMATIVE SUI CONGLOMERATI BITUMINOSI CON BITUMI DI BASE E MODIFICATI

PROVA NORMATIVA

Campionatura dei conglomerati bituminosi CNR -BU n. 61/78
Stabilita e scorrimento Marshall CNR - BU n. 30/73
Contenuto di legante CNR -BU n. 38.73
Porosita o percentuale dei vuoti CNR - BU n. 39/73
Massa volumica (gia peso di volume) CNR - BU n. 40/73

Effetto dellimmersione in acqua sulla stabilita Marshall | CNR - BU n. 121/87

Resistenza a trazione indiretta e deformazione a|CNR -BU n. 97/84
rottura

Determinazione del modulo complesso ASTM D 3497
Deformabilita a carico costante CNR - BU n. 106/85
Prova d’'impronta CNR - BU n. 136/91
Prova CANTABRO Normativa spagnola
Resistenza all'attrito radente CNR - BU n. 105/85
Sistema dell’altezza in sabbia HS CNR - BU n° 94/83

2.7. NORMATIVE SU ULTERIORI PROVE

Per quanto concerne ulteriori prove prescritte nelle presenti Norme Tecniche le loro normative
saranno indicate negli articoli che le comprendono.

17



Citta di Biella
06/18 — Rione Chiavazza — realizzazizone raccordo via Carta con P.zza XXV Aprile e realizzazione
marciapiede e raccolta acque via Firenze
Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto

ICAPO Il - MODALITA’ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI

LAVORO

Art. 3 - Disposizioni generali per I’esecuzione dei lavori

Oltre a quanto prescritto nelle descrizioni di elenco con le precisazioni di cui alla parte 1a, si
precisa quanto segue

a) non pud essere interrotta la viabilita ad esclusione della zona in cui si svolgono
effettivamente i lavori.

b) Il deflusso delle acque (rete idrica naturale) potra essere interrotto solo dove e quando sara
data autorizzazione della D.D.L.; per la deviazione delle acque della rete idrica artificiale
dovranno osservarsi le specifiche di seguito riportate e, ove carenti, con le modalita e i
mezzi concordati in sede di esecuzione con la direzione dei lavori. Ogni onere resta a
carico dell’impresa ove non previsto altrimenti;

c) prima di eseguire lavori di sterro e riporto, ovvero lavori in terra connessi ad opera d’arte,
I’Appaltatore dovra procedere al tracciamento in modo che risultino indicati i limiti dei lavori
di scavo o riporto, o quelli delle opere d’arte, mediante appositi picchetti e/o modine in
modo da definire completamente i volumi in oggetto curando la conservazione di tali
picchetti ed il ripristino di quelli eventualmente manomessi.

d) rilevati trincee, cunette, fossi, canali, scavi e riempimenti in genere saranno consegnati al
giusto piano prescritto e mantenuti regolari e spianati fino alla loro misurazione e ove
trattasi di opera finita, al collaudo, compresi i tagli, ricarichi e lo spurgo dei fossi.

Limpresa nel formulare la propria offerta deve tenere in adeguato conto la situazione realizzativa
dell’opera, delle prescrizioni contenute nelle tavole progettuali, nonché del fatto che qualora
particolari _situazioni richiedessero, da parte della D.L., 'esecuzione di alcuni lavori in orario
notturno, prefestivo o festivo, 'appaltatore dovra uniformarsi alle richieste della D.L. ottemperando
al relativo Ordine di Servizio.

Il sito presenta delimitazione stradale ed accessi pedonali in relazione al traffico e alla sicurezza
del cantiere.

Le condizioni limitative poste dalla presenza dei suddetti limiti, configurano gli eventuali danni alle
persone o lesioni agli immobili, a parti di essi o a loro accessori, alla stregua di quelli che
accidentalmente possono verificarsi in altri luoghi per effetto della conduzione dei lavori e pertanto
debbono ritenersi chiaramente e unicamente riconducibili alla responsabilita civile dellimpresa in
fase di esecuzione.

Art. 4 - Scavi in genere

Operazioni preliminari -Tracciamenti.

Gli scavi non potranno iniziare senza aver preventivamente verificato e picchettato il profilo di
progetto riferito ad un caposaldo certo posto all’esterno dell’area di cantiere.

Gli scavi dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e/o le particolari prescrizioni che
saranno date dalla D.D.L..

L'’Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti o franamenti, restando
totalmente responsabile degli eventuali danni che ne potrebbero risultare a persone od ad opere.
Allo stesso modo €& tenuto a disporre tempestivamente, e non solo su esplicita richiesta della
D.D.L., tutte le norme antinfortunistiche relative ai lavori (puntellamenti, sbadacchiature, armature
provvisorie delle pareti di scavo, etc.).

L'Appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del
terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi od a filtrare nei cavi.

Qualora e ove previsto, le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per reinterri,
le stesse dovranno essere depositate in luogo adatto, per essere poi riprese a tempo opportuno.
Quelle ritenute non idonee, o ove prescritto, dovranno essere portate a rifiuto in aree preparate a
cura e spesa dell’Appaltatore.

| luoghi e le aree di cui ai commi precedenti saranno scelte in modo che le materie depositate non
arrechino danno ai lavori, a proprieta pubbliche o private, o, per linosservanza delle norme
antinfortunistiche, a terzi ed agli addetti ai lavori, nonché, infine, al deflusso delle acque.

La D.D.L. potra fare asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione
alle precedenti disposizioni.

Limpresa dovra prevedere le prescritte segnalazioni diurne e notturne di pericolo fornendo il
personale di vigilanza e per la regolazione del traffico.
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Limpresa dovra accertare I'esistenza di eventuali ostacoli nel sottosuolo in quanto le
indicazioni di progetto sono solo relative alla segnalazione di presenza.

Inoltre dovra assicurare l'integrita delle condutture idriche e dei cavi elettrici e telefonici, delle
tubazioni del metano etc., interessati dagli scavi essendo responsabile dei danno arrecati.

Resta compreso nell’appalto il mantenimento in servizio dei sottoservizi intendendo che i prezzi
contrattuali comprendono tale onere come piu avanti descritto.

Sono altresi a carico dell'impresa gli oneri previsti per il ripristino dei luoghi a fine lavori per effetto
di passaggi di mezzi e manomissioni per scavi, piste di accesso e depositi. | suoli dovranno essere
restituiti a completa utilizzabilita.

Art. 5 - STRATI DI FONDAZIONE

3.1. FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
a) Descrizione

Tale fondazione & costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per
granulometria con I'aggiunta o meno di legante naturale, il quale & costituito da terra passante al
setaccio UNI 0,4 .

L'aggregato potra essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro
materiale; potra essere: materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali
aventi provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare di
laboratorio e di cantiere.

Lo spessore da assegnare alla fondazione sara fissato dalla Direzione dei Lavori in relazione alla
portata del sottofondo; la stesa avverra in strati successivi, ciascuno dei quali non dovra mai avere
uno spessore finito superiore a cm 20 e non inferiore a

cm 10.

b) Caratteristiche del materiale da impiegare.

Il materiale in opera, dopo I'eventuale correzione e miscelazione, rispondera alle caratteristiche

seguenti:

1. l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o
lenticolare;

2. granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e uniforme
praticamente concorde a quello delle curve limite:

Serie crivelli e setacci U.N.I. Miscela passante % totale in peso

Crivello 71 100

Crivello 40 75+100

Crivello 25 6087

Crivello 10 35+67

Crivello 5 25+55

Setaccio 2 15+40

Setaccio 0,4 7+22

Setaccio 0,075 2-10

3. rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore 2/3;

4. perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;

5. equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra 25 e
65. Tale controllo dovra anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. I
limite superiore dell'equivalente in sabbia (65) potra essere variato dalla Direzione Lavori in
funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi
equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori richiedera in ogni caso (anche
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se la miscela contiene piu del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica dell'indice di
portanza CBR di cui al successivo comma 6);

6. indice di portanza CBR, dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante
al crivello 25) non minore di 50. E' inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un
intervallo di +- 2% rispetto all'umidita ottima di costipamento.

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, I'accettazione

avverra sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi 1), 2), 4), 5), salvo nel

caso citato al comma 5) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35.

d) Modalita esecutive

Il piano di posa dello strato dovra avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti
ed essere ripulito da materiale estraneo.

Il materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm e
dovra presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare
segregazione dei suoi componenti.

L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidita prescritta in funzione della densita, € da
effettuarsi mediante dispositivi spruzzatori.

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando
le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualita dello strato
stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidita, o danni dovuti al gelo, lo strato
compromesso dovra essere rimosso e ricostruito a cura e spese dell'Impresa.

Il materiale pronto per il costipamento dovra presentare in ogni punto la prescritta granulometria.
Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi.
L'idoneita dei rulli e le modalita di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla
Direzione Lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere
(prove di costipamento).

Il costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino ad ottenere una densita in sito non
inferiore al 95% della densita massima fornita dalla prova AASHTO modificata.

Il valore del modulo di compressibilita ME, ma nell'intervallo di carico compreso fra

0,15 e 0,25 N/mm2, non dovra essere inferiore ad 100 N/mm2.

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo
di un regolo di m 4,50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.

Lo spessore dovra essere quello prescritto, con una tolleranza in piu o in meno del 5%, purché
questa differenza si presenti solo saltuariamente.

Sullo strato di fondazione, compattato in conformita delle prescrizioni avanti indicate, &€ buona
norma procedere subito alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, tra le due fasi
di lavori un intervallo di tempo troppo lungo, che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza
conseguiti dallo strato di fondazione a costipamento ultimato. Cid allo scopo di eliminare i
fenomeni

di allentamento, di asportazione e di disgregazione del materiale fine, interessanti la parte
superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere o
dagli agenti

atmosferici; nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato
di fondazione alla realizzazione delle pavimentazioni, sara opportuno procedere alla stesa di una
mano

di emulsione saturata con graniglia a protezione della superficie superiore dello strato di
fondazione oppure eseguire analoghi trattamenti protettivi.

3.2. FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO.

a) Descrizione.
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Gli strati in misto cementato per fondazione o per base sono costituiti da un misto granulare di
ghiaia (o pietrisco) e sabbia impastato con cemento e acqua in impianto centralizzato a produzione
continua con dosatori a peso o a volume. Gli strati in oggetto avranno lo spessore che sara
prescritto dalla Direzione dei Lavori.

Comunque si dovranno stendere strati il cui spessore finito non risulti superiore a 20 cm o inferiore
a10 cm.

b) Caratteristiche dei materiali da impiegarsi.

¢ Inerti. Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava o di fiume con percentuale di frantumato
complessivo compresa tra il 30% ed il 60% in peso sul totale degli inerti (la D.L. potra
permettere l'impiego di quantita di materiale frantumato superiore al limite stabilito, in questo
caso la miscela dovra essere tale da presentare le stesse resistenze a compressione ed a
trazione a 7 giorni; questo

risultato potra ottenersi aumentando la percentuale delle sabbie presenti nella

miscela e/o la quantita di passante al setaccio UNI 0,075), aventi i seguenti

requisiti:

1. l'aggregato deve avere dimensioni non superiori a 40 mm, né forma appiattita, allungata o
lenticolare;

2. granulometria, a titolo orientativo, compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo ed
uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti:

Serie crivelli e setacci U.N.| Miscela passante: % totale in peso
Crivello 40 100
Crivello 30 80-100
Crivello 25 72-90
Crivello 15 53-:70
Crivello 10 40:55
Crivello 5 28+40
Setaccio 2 18-30
Setaccio 0,4 8:18
Setaccio 0,18 614
Setaccio 0,075 5:10

3. perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore o
uguale al 30%;

4. equivalente in sabbia compreso tra 30 e 60;

5. indice di plasticita non determinabile (materiale non plastico).

L'Impresa, dopo avere eseguito prove in laboratorio, dovra proporre alla Direzione dei Lavori la
composizione da adottare e successivamente l'osservanza della granulometria dovra essere
assicurata con esami giornalieri.

Verra ammessa una tolleranza di + 5% fino al passante al crivello 5 e di +2% per il passante al
setaccio 2 e inferiori.

¢ Legante. Verra impiegato cemento di tipo normale (Portland, pozzolanico, d'alto forno). A titolo
indicativo la percentuale di cemento in peso sara compresa tra il 2,5% e il 3,5% sul peso degli
inerti asciutti

e Acqua. Dovra essere esente da impurita dannose, oli, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi
altra sostanza nociva. La quantita di acqua nella miscela sara quella corrispondente all'umidita
ottima di costipamento con una variazione compresa entro + 2% del peso della miscela per
consentire il raggiungimento delle resistenze appresso indicate.
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c) Miscela - Prove di laboratorio e in sito.

La percentuale esatta di cemento, come pure la percentuale di acqua, saranno stabilite in
relazione alle prove di resistenza appresso indicate.

Verra eseguita la prova di resistenza a compressione ed a trazione sui provini cilindrici confezionati
entro stampi C.B.R. impiegati senza disco spaziatore (altezza 17,78 cm, diametro 15,24 cm,
volume3242 cm3); per il confezionamento dei provini gli stampi verranno muniti di collare di
prolunga allo scopo di consentire il regolare costipamento dell'ultimo strato con la consueta
eccedenza di circa 1 cm rispetto all’altezza dello stampo vero e proprio. Tale eccedenza dovra
essere eliminata, previa rimozione del collare suddetto e rasatura dello stampo, affinché l'altezza
del provino risulti definitivamente di cm 17,78.

La miscela di studio verra preparata partendo da tutte le classi previste per gli inerti, mescolandole
tra loro, con il cemento e l'acqua nei quantitativi necessari ad ogni singolo provino. Comunque
prima di immettere la miscela negli stampi si operera una vagliatura sul crivello U.N.I. 25 mm (o
setaccio ASTM 3/4") allontanando gli elementi trattenuti (di dimensione superiore a quella citata)
con la sola pasta di cemento ad essi aderente.

La miscela verra costipata su 5 strati con il pestello e I'altezza di caduta di cui alla norma AASHTO
T 180 a 85 colpi per strato, in modo da ottenere una energia di costipamento pari a quella della
prova citata (diametro pestello mm 50,8 peso pestello Kg 4,54, altezza di caduta cm 45,7).

| provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 ore e portati successivamente a
stagionatura per altri 6 giorni in ambiente umido (umidita relativa non inferiore al 90% e
temperatura di circa 20°C); in caso di confezione in cantiere la stagionatura si fara in sabbia
mantenuta umida.

Operando ripetutamente nel modo suddetto, con impiego di percentuali in peso d'acqua diverse
(sempre riferite alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello da 25
mm) potranno essere determinati i valori necessari al tracciamento dei diagrammi di studio.

Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale di legante.

| provini confezionati come sopra detto dovranno avere resistenze a compressione a 7 giorni non
minori di 2,5 N/mm2 e non superiori a 4,5 N/mm2 ed a trazione secondo la prova “brasiliana” non
inferiore a 0,25 N/mm2. (Questi valori per la compressione e la trazione devono essere ottenuti
dalla media di 3 provini, se ciascuno dei singoli valori non si scosta dalla media stessa di + 15%,
altrimenti dalla media dei due restanti dopo aver scartato il valore anomalo). Da questi dati di
laboratorio dovranno essere scelte la curva, la densita e le resistenze di progetto da usare come
riferimento nelle prove di controllo.

d) Preparazione.

La miscela verra confezionata in appositi impianti centralizzati con dosatori a peso o a volume. La
dosatura dovra essere effettuata sulla base di un minimo di tre assortimenti, il controllo della
stessa dovra essere eseguito almeno ogni 1500 m3 di miscela.

e) Posa in opera.

La miscela verra stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla
Direzione dei Lavori la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza
prescritti.

La stesa verra eseguita impiegando finitrici vibranti. Per il costipamento e la rifinitura verranno
impiegati rulli lisci vibranti o rulli gommati (oppure rulli misti vibranti e gommati) tutti semoventi.
L'idoneita dei rulli e le modalita di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla D.L.
su una stesa sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (Prova di
costipamento).

La stesa della miscela non dovra di norma essere eseguita con temperature ambienti inferiori a
0°C e superiori a 25°C né sotto pioggia. Potra tuttavia essere consentita la stesa a temperature
comprese tra i 25°C e i 30°C. In questo caso, pero, sara necessario proteggere da evaporazione la
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miscela durante il trasporto dall'impianto di miscelazione al luogo di impiego (ad esempio con
teloni); sara inoltre necessario provvedere ad abbondante bagnatura del piano di posa del misto
cementato. Infine le operazioni di costipamento e di stesa dello strato di protezione con emulsione
bituminosa dovranno essere eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela.

Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature di 15°C + 18°C ed umidita relative del 50%
circa; temperature superiori saranno ancora accettabili con umidita relative anch'esse crescenti;
comunque €& opportuno, anche per temperature inferiori alla media, che ['umidita relativa
all'ambiente non scenda al di sotto del 15%, in quanto cid potrebbe provocare ugualmente una
eccessiva evaporazione del getto.

Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovra superare di norma 1 =+ 2 ore
per garantire la continuita della struttura.

Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali di ripresa, che
andranno protetti con fogli di polistirolo espanso (o materiale similare) conservati umidi.

Il giunto di ripresa sara ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola, e
togliendo la tavola stessa al momento della ripresa del getto; se non si fa uso della tavola, sara
necessario, prima della ripresa del getto, provvedere a tagliare I'ultima parte del getto precedente,
in modo che si ottenga una parete verticale per tutto lo spessore dello strato.

Non saranno eseguiti altri giunti all'infuori di quelli di ripresa. |l transito di cantiere sara ammesso
sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui € stata effettuata la stesa e limitatamente ai
mezzi gommati.

Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche, o da altre cause, dovranno
essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell'lmpresa.

f ) Protezione superficiale.

Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e di rifinitura, dovra essere eseguito lo
stendimento di un velo protettivo di emulsione bituminosa a rottura media (vedi il successivo punto
B.3) in ragione di 1 + 2 kg/m?, in relazione al tempo ed alla intensita del traffico di cantiere cui potra
venire sottoposto ed il successivo spargimento di sabbia.

g) Norme di controllo delle lavorazioni e di accettazione.

La densita in sito dovra essere maggiore o uguale al 97% della densita di progetto. Il controllo di
detta densita dovra essere eseguito con cadenza giornaliera (almeno una prova per giornata
lavorativa) prelevando il materiale durante la stesa ovvero prima dell'indurimento; la densita in sito
si effettuera mediante i normali procedimenti a volumometro, con I'accorgimento di eliminare dal
calcolo, sia del peso che del volume, gli elementi di dimensione superiore a 25 mm.

Cio potra essere ottenuto attraverso una misura diretta consistente nella separazione mediante
vagliatura degli elementi di pezzatura maggiore di 25 mm e nella loro sistemazione nel cavo di
prelievo prima di effettuare la misura col volumometro. La sistemazione di questi elementi nel cavo
dovra essere effettuata con cura, elemento per elemento, per evitare la formazione di cavita
durante la misurazione del volume del cavo stesso. Il controllo della densita potra anche essere
effettuato sullo strato finito (almeno con 15 + 20 giorni di stagionatura), su provini estratti da
quest'ultimo tramite carotatrice; la densita secca ricavata come rapporto tra il peso della carota
essiccata in stufa a 105 +110°C fino al peso costante ed il suo volume ricavato per mezzo di
pesata idrostatica previa paraffinatura del provino, in questo caso la densita dovra risultare non
inferiore al 100% della densita di progetto.

Nel corso delle prove di densita verra anche determinata I'umidita della miscela, che, per i prelievi
effettuati alla stesa, non dovra eccedere le tolleranze indicate al punto b) del presente articolo.

La resistenza a compressione ed a trazione verra controllata su provini confezionati e stagionati in
maniera del tutto simile a quelli di studio preparati in laboratorio, prelevando la miscela durante la
stesa e prima del costipamento definitivo, nella quantita necessaria per il confezionamento dei sei
provini (tre per le rotture a compressione e tre per quelle a trazione) previa la vagliatura al crivello
da 25 mm. Questo prelievo dovra essere effettuato almeno ogni 1500 m3 di materiale costipato.
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La resistenza a 7 giorni di ciascun provino, preparato con la miscela stesa, non dovra discostarsi
da quella di riferimento preventivamente determinato in laboratorio di oltre +- 20%; comunque non
dovra mai essere inferiore a 2,5 N/mm2 per la compressione e 0,25 N/mm2 per la trazione.

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre i cm, controllato a mezzo
di un regolo di m 4,50 di lunghezza, disposto secondo due direzioni ortogonali, e tale scostamento
non potra essere che saltuario. Qualora si riscontri un maggior scostamento dalla sagoma di
progetto, non & consentito il ricarico superficiale e I'lmpresa dovra rimuovere a sua totale cura e
spese lo strato per il suo intero spessore.

Art. 6 - LEGANTI BITUMINOSI

| leganti bituminosi saranno i bitumi semisolidi per uso stradale, costituiti da bitumi definiti “di base”
per distinguerli dai bitumi che vengono modificati con I'aggiunta di polimeri di sintesi, oppure le
emulsioni bituminose.

1. BITUMI DI BASE

| leganti bituminosi semisolidi sono quei bitumi per uso stradale di normale produzione (definiti “di
base”) impiegati per il confezionamento di conglomerati bituminosi per i quali non venga prescritto
specificatamente I'uso dei bitumi modificati.

Saranno inoltre utilizzati per la produzione di emulsioni bituminose da impiegare come mani di
ancoraggio. (punto 3.)

Il bitume di base dovra avere i requisiti prescritti dalle “Norme per I'accettazione dei bitumi” del
C.N.R. - fasc. 1111951, con le variazioni proposte dal CEN.

A giudizio insindacabile della Direzione Lavori verranno usati bitumi B 50-70 e B 70-100 che
dovranno avere, in particolare, le seguenti caratteristiche:

CARATTERISTICHE B 50-70 | B 70-100
Penetrazione a 25°C,dmm 50-70 70-100
Punto di rammollimento, P&A, °C 46-54 43-51
Punto di rottura FRAAS, °C <-8 <-10
Solubilita in tricloroetilene, % min 99 99
Punto di inflammabilita, °C, min 230 230
Viscosita dinamica a 60°C, Pa x cm2 100-300 | 100-200
Invecchiamento (RTFOT), penetrazione residua, % min 50 46
Invecchiamento (RTFOT), variazione max P&A, °C +11 +11

2. BITUMI MODIFICATI

| bitumi modificati sono quei leganti per uso stradale di nuova generazione che consentono la
realizzazione di conglomerati speciali (conglomerato ad alto modulo, strato di usura drenante e
fonoassorbente, strato di usura semigrenu, splittmastix, ecc.) e nello stesso tempo, se utilizzati nei
conglomerati tradizionali, garantiscono risultati e prestazioni notevolmente superiori.

La loro produzione dovra avvenire in raffineria od in impianti industriali dove i bitumi di base,
opportunamente selezionati, verranno miscelati con polimeri di sintesi di natura elastomerica e/o
plastomerica e/o altre tipologie di modifica.

La scelta del bitume di base e la relativa modifica saranno funzione dell’'uso a cui i bitumi modificati
verranno destinati e pertanto del tipo di conglomerato o di realizzazione da eseguire.

Quando i bitumi di base disponibili non rientreranno nelle caratteristiche richieste, potra essere
richiesto un bitume modificato con percentuali di polimero ridotte, da usare integralmente o come
“master” da miscelare con il bitume di base. Tale bitume consentira anche un uso parziale nella
miscela di materiale da conglomerati precedenti fresati o frantumati.

24



Citta di Biella

06/18 — Rione Chiavazza — realizzazizone raccordo via Carta con P.zza XXV Aprile e realizzazione
marciapiede e raccolta acque via Firenze
Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto

Per tutti i tipi di bitume modificato il produttore dovra dichiarare le seguenti caratteristiche:
penetrazione a 25°C, punto di rammollimento, recupero elastico a 25°C e stabilita di stoccaggio.

| rapporti di prova dovranno accompagnare il quantitativo trasportato.
Inoltre il produttore dovra indicare le condizioni di temperatura da attuare per le operazioni di
pompaggio, stoccaggio e di lavorazione (miscelazione con gli inerti).
La produzione potra avvenire anche agli impianti di produzione dei conglomerati bituminosi purché
i bitumi ottenuti abbiano le caratteristiche richieste. In questo caso i carichi di bitume di base
destinati alla modifica dovranno essere testati almeno sul valore del punto di rammollimento e

della penetrazione, mentre permarra I'obbligo alla certificazione dei dati sopra indicati.

Nel caso di fornitura esterna verranno di preferenza usati fornitori certificati in Qualita da primario

istituto europeo almeno a norma ISO 9002.

a) bitume modificato per strati ad alto modulo complesso

CARATTERISTICHE VALORI

Penetrazione a 25°C, dmm 30-50
Punto di rammollimento, P&A, °C, min 65
Punto di rottura FRAAS, °C, max -10
Viscosita dinamica a 160°C, Pax s >0,4
Ritorno elastico a 25°C, %, min 50
Stabilita allo stoccaggio (D Pen, dmm e P&A, °C), max 5
Invecchiamento (RTFOT), penetrazione residua, % min 60
Invecchiamento (RTFOT), variazione P&A, °C +/-5

b) bitume modificato per strati di usura (drenante e fonoassorbente,
splittmastix , microtappeto) e per mani di attacco o “SAMI”

CARATTERISTICHE VALORI

Penetrazione a 25°C, dmm 50-70
Punto di rammollimento, P&A, °C, min 70
Punto di rottura FRAAS, °C, max -18
Viscosita dinamica a 160°C, Pax s >0,5
Ritorno elastico a 25°C, %, min 80
Stabilita allo stoccaggio (D Pen, dmm e P&A, °C), max 5
Invecchiamento (RTFOT), penetrazione residua, % min 65
Invecchiamento (RTFOT), variazione P&A, °C +/-5

c) bitume modificato per strati di base, collegamento ed usura chiusi.

CARATTERISTICHE VALORI

Penetrazione a 25°C, dmm 50-70
Punto di rammollimento, P&A, °C, min 60
Punto di rottura FRAAS, °C, max -15
Viscosita dinamica a 160°C, Pax s >04
Ritorno elastico a 25°C, %, min 70
Stabilita allo stoccaggio (D Pen, dmm e P&A, °C), max 5
Invecchiamento (RTFOT), penetrazione residua, % min 60
Invecchiamento (RTFOT), variazione P&A, °C +/-5
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c) bitume a modifica ridotta da impiegare da solo o come “master” (conglomerati
tradizionali o contenenti materiale fresato o frantumato di precedenti pavimentazioni)

CARATTERISTICHE VALORI

Penetrazione a 25°C, dmm 50-70
Punto di rammollimento, P&A, °C > 55
Punto di rottura FRAAS, °C <-12
Viscosita dinamica a 160°C, Pax s > 0,25
Ritorno elastico a 25°C, % >50
Stabilita allo stoccaggio (D Pen, dmm e P&A, °C) <5
Invecchiamento (RTFOT), penetrazione residua, % min >60
Invecchiamento (RTFOT, variazione P&A, °C +/- 5

Per tutti i tipi di bitume modificato dovranno essere scelti in funzione delle condizioni climatiche
locali ( penetrazioni piu elevate per climi caldi e penetrazioni piu ridotte per climi caldi ).

3. EMULSIONI BITUMINOSE

Le emulsioni bituminose dovranno avere un duplice funzione

e mano di attacco tra la fondazione e lo strato di base o tra uno strato di conglomerato e l'altro.

e mano di attacco e superficie impermeabilizzante in particolare tra tappeti di usura (drenante,
semigrenu, splittmastix e strato sottostante.

Nel primo caso verranno utilizzate emulsioni di un bitume di base e dovranno rispondere ai seguenti

requisiti:

CARATTERISTICHE
Contenuto in acqua, % in peso max 45
Contenuto di legante, % in peso min 55
Contenuto di bitume, % in peso min 52
Contenuto di flussante, % in peso max 3
Viscosita ENGLER a 20°C 3-8 °E

Il legante estratto come residuo della distillazione della emulsione dovra presentare i requisiti
indicati per i bitumi di base di cui al punto B.1.

Nel secondo caso saranno emulsioni di bitume modificato e dovranno rispondere ai seguenti
requisiti:

CARATTERISTICHE
Contenuto in acqua, % in peso max 32
Contenuto di legante, % in peso min 68
Contenuto di bitume, % in peso min 68
Contenuto di flussante, % in peso 0
Viscosita ENGLER a 20°C min 20 °E

Il legante estratto come residuo della distillazione della emulsione dovra presentare i requisiti
indicati per il bitume modificato di cui al punto B.2.b.

Emulsioni diverse saranno utilizzate per applicazioni particolari (irruvidimenti superficiali, slurry-
seal, riciclaggio a freddo ecc.); le caratteristiche richieste saranno esposte in seguito nei relativi
articoli.

4. ADDITIVI

Su richiesta della Direzione Lavori, dovranno essere usati per i bitumi di base o per quelli
modificati i seguenti tipi di additivi, dei tipo e nella quantita prescritti dalla D.L. stessa:
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¢ additivi attivanti I'adesione bitume-inerti (dopes di adesione);
¢ attivanti chimici polifunzionali (ACF):

o fibre di natura vegetale (cellulosa);
¢ fibre di natura minerale.

Gli_additivi chimici attivanti 'adesione bitume-inerti nella confezione di conglomerati bituminosi
nuovi, saranno costituiti da composti azotati di natura e complessita varia, ovvero da ammine ed in
particolare da alchilammido-poliammine.

Il loro dosaggio potra variare a secondo delle condizioni di impiego, della natura degli inerti e delle
caratteristiche dei prodotto, tra lo 0,3 e lo 0,6 sul peso dei bitume da trattare.

| tipi di dopes, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno essere approvati dalla D.L.

L'aggiunta di dopes sara verificata mediante la prova di "spoliazione" eseguita secondo la Norma
ASTM D 1664/80.

Ne dovra risultare una quantita massima di inerte spoliato, non superiore al 5%.

Gli_additivi chimici polifunzionali (ACF) dovranno svolgere le funzioni di seguito elencate quali
rigeneranti dei bitume invecchiato, proveniente dalla fresatura delle pavirnentazioni e
rappresentano quei formulati studiati appositarnente per migliorare la tecnologia dei riciclaggio:

e energica azione quale attivante 'adesione;

e peptizzante e diluente nei confronti dei bitume invecchiato ancora legato alle superfici degli
elementi lapidei costituenti il conglomerato fresato;

¢ plastificante ad integrazione delle frazioni malteniche perse dal bitume durante la sua vita;

e disperdente al fine di ottimizzare I'omogeneizzazione dei legante nel conglomerato finale;

¢ antiossidante in contrapposizione agli effetti ossidativi dovuti ai raggi ultravioletti ed alle
condizioni termiche della pavimentazione.

Gli ACF dovranno avere le seguenti caratteristiche chimico-fisiche:

Densita a 25°C (ASTM D - 1298) 0,900-0,950
Punto di infiammabilita v.a. (ASTM D - 92) 200°C

Viscosita dinamica a 60°C (SNV 671908/74) 0,03-0,05 Paxs
Solubilita in tricloroetilene (ASTM D - 2042) 99,5 %in peso
Numero di neutralizzazione (IP 213) 1,5-2,5 mg/KOH/g
Contenuto in acqua (ASTM D -95) 1% in volume
Contenuto in azoto (ASTM D -3228) 0,8-1,0% in peso

Le fibre di natura vegetale (cellulosa) possono venire richieste dalla D.L. quando occorra ottenere
un effetto stabilizzante (ad es. nei conglomerati per strati di usura contenenti elevata percentuale
di graniglia come il drenante, il semigrenu, lo splittmastix ecc.). Il loro dosaggio € in genere dello
0,3% sul peso dei bitume.

Esse vanno inserite nel mescolatore sugli inerti caldi e mescolate ad essi per 6/10s; va quindi
imrnesso il bitume ed il tempo usuale di miscelazione del medesimo va prolungata di qualche
secondo.
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Le fibre di natura minerale (ad es. vetro) possono essere richieste dalla D.L. per i medesimi motivi
ed utilizzate con le medesime modalita.

Art. 7 - CONGLOMERATI BITUMINOSI CON BITUMI DI BASE
1. STRATO DI BASE

a) Descrizione.

Lo strato di base sara costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale
additivo (secondo le definizioni riportate nell'art. | delle Norme C.N.R. sui materiali stradali -
fascicolo 1V/1953), normalmente dello spessore di 15 cm, impastato con bitume a caldo, steso in
opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli idonei rulli.

Lo spessore della base & prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della Direzione dei
Lavori.

b) Materiali inerti.

| requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di base
dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R. - 1953.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione cosi
come per le modalita di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel
fascicolo IV delle norme C.N.R. - 1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della
perdita in peso sara fatta col metodo Los Angeles anziché col metodo DEVAL.

L'aggregato grosso (trattenuto al vaglio UNI 5) sara costituito da frantumati (nella misura che di
volta in volta sara stabilita a giudizio della Direzione Lavori e che comunque non potra essere
inferiore al 70% della miscela degli inerti) e da ghiaie che dovranno rispondere al seguente
requisito:

e perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 25%.

In ogni caso gli elementi dell'aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli,
a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei, inoltre non dovranno mai
avere forma appiattita, allungata o lenticolare.

L'aggregato fino (passante al vaglio UNI 5) sara costituito in ogni caso da sabbie naturali e di

frantumazione (la percentuale di queste ultime sara prescritta di volta in volta dalla Direzione

Lavori in relazione ai valori di scorrimento delle prove MARSHALL, ma comunque non dovra

essere inferiore al 70% della miscela delle sabbie) che dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

e equivalente in sabbia superiore a 60.

¢ la qualita delle rocce e degli elementi litici di fiume da cui sono ricavate per frantumazione la
sabbia deve essere tale, per cui la perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sul
granulato della stessa provenienza non dovra essere superiore al 25%.

[ ]

Gli additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da

cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri d'asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:

¢ setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80): % passante in peso: 100;

e setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200): % passante in peso: 90.

La granulometria dovra essere eseguita per via umida.

¢) Bitume
Il tipo di bitume B 50-70 o B 70-100 verra prescritto di volta in volta dalla Direzione Lavori.

Per i suoi requisiti di accettazione si richiama a quanto disposto nell’art. B.1
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d) Miscela

La miscela degli aggregati da adottarsi dovra avere una composizione granulometrica contenuta
nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci U.N.I. Passante: % totale in peso
Crivello 40 100
Crivello 30 80-100
Crivello 25 70+95
Crivello 15 45:70
Crivello 10 35+60
Crivello 5 25+50
Setaccio 2 20-40
Setaccio 0,4 6+20
Setaccio 0,18 4+14
Setaccio 0,075 4-8

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4,5% e il 5,5% riferito al peso totale degli

aggregati.

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

e il valore della stabilita MARSHALL eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio
per faccia, dovra risultare non inferiore a 700 Kg; inoltre il valore della rigidezza MARSHALL,
cioé il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere
superiore a 250;

e gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita MARSHALL dovranno presentare una
percentuale di vuoti residui compresi fra 4% e 7%.

¢ il volume dei vuoti residui, a compattazione completata in opera, dovra essere compreso tra i
5% 9%, comunque la massa volumica del conglomerato in sito non dovra essere inferiore al
97% della massa volumica dei provini compattati in laboratorio;

| provini per le misure di stabilita e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso

I'impianto di produzione e/o presso la stesa.

d) Controllo dei requisiti di accettazione.

L'Impresa ha I'obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante,
per la relativa accettazione.

L'Impresa & poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni e per
ogni cantiere di confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni
composizione proposta dovra essere corredata da una completa documentazione degli studi
effettuati in laboratorio, attraverso i quali I'l'mpresa ha ricavato la ricetta ottimale.

La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche.
L'approvazione non ridurra comunque la responsabilita dell'Impresa, relativa al raggiungimento dei
requisiti finali dei conglomerati in opera.

Una volta accettata dalla D.L. la composizione proposta, I'Impresa dovra ad essa attenersi
rigorosamente comprovandone l'osservanza con esami giornalieri. Non sara ammessa una
variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a +5% e di sabbia superiore a + 3% sulla
percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di + 1,5% sulla percentuale di
additivo.

Per la quantita di bitume non sara tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di + 0,3%.
Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto come pure
dall’esame delle carote prelevate in sito.

In ogni cantiere di lavoro dovra essere installato a cura e spese dell'lmpresa un laboratorio
idoneamente attrezzato per le prove ed i controlli in corso di produzione, condotto da personale
appositamente addestrato.
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In quest'ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie, ed almeno con

frequenza giornaliera:

e la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli
aggregati stessi all'uscita dei vagli di riclassificazione;

o la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del
bitume, percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all'uscita del mescolatore o a quella
della tramoggia di stoccaggio;

¢ la verifica delle caratteristiche MARSHALL del conglomerato e precisamente: massa volumica
media di due prove; percentuale di vuoti , media di due prove; stabilita e rigidezza MARSHALL.

Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle tarature

dei termometri dell'impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica dell'umidita

residua degli aggregati minerali all'uscita dall'essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno.

In cantiere dovra essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla Direzione Lavori sul

quale I'lmpresa dovra giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati.

In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Lavori effettuera, a sua discrezione,

tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei

lavori alle prescrizioni contrattuali.

f) Formazione e confezione degli impasti.

Il conglomerato sara confezionato mediante impianti fissi autorizzati, di idonee caratteristiche,
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita per garantire il
perfetto essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che
assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso
I'uso dell'impianto a scarico diretto.

L'impianto dovra comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare
miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.

Il dosaggio dei componenti della miscela dovra essere eseguito a peso mediante idonea
apparecchiatura la cui efficienza dovra essere costantemente controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita
uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che
dell'additivo.

La zona destinata allammannimento degli inerti sara preventivamente e convenientemente
sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano
compromettere la pulizia degli aggregati.

Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e I'operazione
di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.

Si fara uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi
impiegate.

Il tempo di miscelazione effettivo sara stabilito in funzione delle caratteri stiche dell'impianto e
dell'effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un
completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovra mai
scendere al di sotto dei 20 secondi.

La temperatura degli aggregati all'atto della miscelazione dovra essere compresa tra 150°C e
170°C, e quella del legante tra 150°C e 180°C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori in
rapporto al tipo di bitume impiegato.

Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti
dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.
L'umidita degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovra di norma superare lo 0,5%.

g) Posa in opera delle miscele.
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La miscela bituminosa verra stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata
dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest'ultima ai requisiti di quota, sagoma, densita e
portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle fondazioni stradali in misto granulare ed in misto
cementato.

Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in misto cementato, per garantire
I'ancoraggio, si dovra provvedere alla rimozione della sabbia eventualmente non trattenuta
dall'emulsione bituminosa stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso.
Procedendo alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel piu breve
tempo possibile; tra di essi dovra essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa
avente i requisiti richiesti all’art. B.3, in ragione di 0,5 Kg/m2.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei
tipi approvati dalla Direzione Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismo di
autolivellamento.

Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litici piu grossi.
Nella stesa di dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente
ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con I'impiego di 2 o
piu finitrici.

Qualora cid non sia possibile, il bordo della striscia gia realizzata dovra essere spalmato con
emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva.

Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si dovra procedere al taglio verticale con idonea
attrezzatura.

| giunti trasversali, derivanti dalle interruzioni giornaliere, dovranno essere realizzati sempre previo
taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sara programmata e realizzata in maniera
che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2
fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa, dovra avvenire
mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di
telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni.

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro
la finitrice, dovra risultare in ogni momento non inferiore a 140°C.

La stesa dei conglomerati dovra essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali
possano pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con
densita inferiori a quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente
ricostruiti a cura e spese dell'lmpresa.

La compattazione dei conglomerati dovra iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a
termine senza soluzione di continuita.

La compattazione sara realizzata a mezzo di rulli gommati o vibrati gommati con I'ausilio di rulli a
ruote metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche
avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densita ottenibili.

Al termine della compattazione, lo strato di base dovra avere una densita uniforme in tutto lo
spessore non inferiore al 97% di quella MARSHALL dello stesso giorno, rilevata all'impianto o alla
stesa. Tale valutazione sara eseguita sulla produzione giornaliera secondo la norma su carote di
15 cm di diametro; il valore risultera dalla media di due prove.

Si avra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia piu adeguata per
ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato
appena steso.

La superficie degli strati dovra presentarsi priva di irregolarita ed on119

dulazioni. Un'asta rettilinea lunga m. 4, posta in qualunque direzione sulla superficie finita di
ciascuno strato dovra aderirvi uniformemente.

Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di 10 mm.

Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.
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2. STRATI DI COLLEGAMENTO (BINDER) E DI USURA
a) Descrizione

La parte superiore della sovrastruttura stradale sara, in generale, costituita da un doppio strato di
conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento
(binder) e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori.

Il conglomerato per ambedue gli strati sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie,
sabbie ed additivi (secondo le definizioni riportate nell' Art. | delle “Norme per l'accettazione dei
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del
CNR, fascicolo 1V/1953), mescolati con bitume a caldo, e verra steso in opera mediante macchina
vibrofinitrice e compattato con idonei rulli.

b) Materiali inerti.

| requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per gli strati di
collegamento e di usura dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo IV
delle norme C.N.R. - 1953.

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione cosi
come per le modalita di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel
fascicolo 1V delle norme C.N.R. - 1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della
perdita in peso sara fatta col metodo Los Angeles anziché col metodo DEVAL.

L'aggregato grosso (trattenuto al vaglio UNI 5) dovra essere ottenuto per frantumazione ed
essere costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a
superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.

L'aggregato grosso sara costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di
provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su
campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti.

Per strati di collegamento:

e perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 25%;

indice dei vuoti delle singole pezzature inferiore a 0,80;

coefficiente di imbibizione inferiore a 0,015;

materiale non idrofilo;

i coefficienti di forma Cf e di appiattimento Ca dovranno essere uguali o inferiori rispettivamente

a3e1,58;

Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od

invernali, la perdita in peso per scuotimento sara limitata allo 0,5%.

Per strati di usura:

e perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore od uguale al
20%;

e almeno il 95% del materiale trattenuto al vaglio UNI 5 deve provenire da frantumazione di

rocce che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 (I Categoria delle Norme

CNR fasc. IV/1953) e resistenza a compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140

N/mm2, nonché resistenza alla usura minima 0,6;

indice dei vuoti delle singole pezzature inferiore a 0,85;

coefficiente di imbibizione inferiore a 0,015;

materiale non idrofilo con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%;

i coefficienti di forma Cf e di appiattimento Ca dovranno essere uguali o inferiori rispettivamente

a3eda1,58;

o coefficiente di levigatezza accelerata non inferiore a 0,45;

Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di

usura di cui sopra.
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In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli,
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da
materiali estranei.

L'aggregato fino (passante al vaglio UNI 5) sara costituito in ogni caso da sabbie naturali e di

frantumazione (la percentuale di queste ultime sara prescritta di volta in volta dalla Direzione

Lavori in relazione ai valori di scorrimento delle prove MARSHALL, ma comunque non dovra

essere inferiore al 70% della miscela delle sabbie) che dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

e equivalente in sabbia non inferiore a 60;

e materiale non idrofilo con le limitazioni indicate per I'aggregato grosso. Nei caso non fosse
possibile reperire il materiale della pezzatura 2 + 5 mm necessario per la prova, la stessa dovra
essere eseguita secondo le norme della prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a
6.

e la qualita delle rocce o comunque degli elementi litici da cui € ricavata per frantumazione la
sabbia dovra essere tale, per cui si avra una perdita in peso alla prova Los Angeles, eseguita
sul granulato della stessa provenienza, inferiore al 25%;

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da

cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per

via secca interamente passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200

ASTM.

Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potra essere costituito da

polvere di roccia asfaltica contenente il 6 + 8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con

penetrazione Dow a 25°C inferiore a 150 dmm.

Per fillers diversi da quelli sopra indicati & richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei

Lavori in base a prove e ricerche di laboratorio

c) Legante.

Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovra essere preferibilmente il tipo B 50-70 salvo
diverso avviso della Direzione dei Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovra
rispondere ai requisiti descritti nell’art. B.1.

d) Miscele.

1) Strato di collegamento (binder). La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di
collegamento dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci U.N.I Passante: % totale in peso
Crivello 25 100
Crivello 15 65+ 100
Crivello 10 50+80
Crivello 5 30+60
Setaccio 2 20+45
Setaccio 0,4 7+25
Setaccio0,18 5+15
Setaccio 0,075 4+8

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 6,0% riferito al peso degli aggregati.

Esso dovra comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilita

MARSHALL e compattezza di seguito riportati.

Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovra avere i

seguenti requisiti:

¢ il valore della stabilita MARSHALL eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio
per ogni faccia, dovra risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg; inoltre il valore della
rigidezza MARSHALL, cioé il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in
mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300;
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o gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita MARSHALL dovranno presentare una
percentuale di vuoti residui compresa tra 3 +~ 7%.

¢ la prova MARSHALL eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua
distillata per 15 giorni, dovra dare un valore di stabilitda non inferiore al 75% di quello
precedentemente indicato.

¢ il volume dei vuoti residui, a compattazione completata in opera, dovra essere compreso tra
5% e 8%, comunque la massa volumica del conglomerato in sito non dovra essere inferiore al
97% della massa volumica dei provini compattati in laboratorio;

Riguardo alle misure di stabilita e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura che per

quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base.

2) Strato di usura.

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione
granulometrica contenuta nei seguente fusi:

FUSOA FUSO B

Serie crivelli e setacci U.N.I Passante: % totale in peso Passante: % totale in peso

Crivello 20 100

Crivello 15 90+100 100
Crivello 10 70+90 70+90
Crivello 5 40+55 40+60
Setaccio 2 25+38 25+38
Setaccio 0,4 11+20 11+20
Setaccio 0,18 8+15 8+15
Setaccio 0,075 6+10 6+10

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 5,5% ed il 6,0% riferito al peso totale degli

aggregati.

Il fuso A dovra comprendere le curve per strati di usura dello spessore compreso tra4 e 5 cm.

Il fuso B dovra comprendere le curve per strati di usura dello spessore di 3 cm.

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

e esistenza meccanica elevatissima, cioé capacita di sopportare senza deformazioni permanenti
le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le
pil alte temperature estive, e sufficiente flessibilita per poter seguire sotto gli stessi carichi
qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza;

e il valore della stabilita MARSHALL eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio
per faccia dovra essere di almeno 1000 Kg. Inoltre il valore della rigidezza MARSHALL, ciog il
rapporto tra stabilitd misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso
superiore a 350;

o gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita MARSHALL dovranno presentare una
percentuale di vuoti residui compresa tra 3% e 6%;

¢ la prova MARSHALL eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua
distillata per 15 giorni, dovra dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quelli
precedentemente indicati;

¢ elevatissima resistenza all'usura superficiale;

o sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;

¢ il volume dei vuoti residui, a compattazione completata in opera, dovra essere compreso tra
4% e 8%, comunque la massa volumica del conglomerato in sito non dovra essere inferiore al
98% della massa volumica dei provini compattati in laboratorio;
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¢ ad un anno dall'apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovra invece essere compreso fra
3% e 6%;

¢ limpermeabilita dovra esser praticamente totale; il coefficiente di permeabilita misurato su uno
dei provini MARSHALL con permeamometro a carico costante di 50 cm d'acqua, non dovra
risultare superiore a 10E-6 cm/s.

Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui

la prova MARSHALL venga effettuata a titolo di controllo della stabilita del conglomerato prodotto, i

relativi provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso limpianto di

produzione ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento. In tal modo la

temperatura di costipamento consentira anche il controllo delle temperature operative. Inoltre,

poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovra essere

vagliato se necessario.

e) Controllo dei requisiti di accettazione.
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.
f) Formazione e confezione degli impasti.

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di
miscelazione effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non
dovra essere inferiore a 25 secondi.

g) Posa in opera delle miscele
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.
h) Attivanti I'adesione.

Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati potranno essere impiegate speciali
sostanze chimiche attivanti I'adesione bitume aggregato (“dopes” di adesivita).

Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamento, mentre per quello di usura lo
saranno ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori:

1) quando la zona di impiego del conglomerato, in relazione alla sua posizione geografica rispetto
agli impianti pit prossimi, & tanto distante dal luogo di produzione del conglomerato stesso da non
assicurare, in relazione al tempo di trasporto del materiale, la temperatura di 140°C richiesta
all'atto della stesa;

2) quando anche a seguito di situazioni meteorologiche avverse, la stesa dei conglomerati
bituminosi non sia procrastinabile in relazione alle esigenze del traffico e della sicurezza della
circolazione.

Si avra cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative
effettuate presso i laboratori autorizzati avra dato i migliori risultati e che conservi le proprie
caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate.

Il dosaggio potra variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle
caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume.

| tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione
Lavori.

L'immissione delle sostanze attivanti nel bitume dovra essere realizzata con idonee attrezzature
tali da garantirne la perfetta dispersione e I'esatto dosaggio
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Art. 8 - CONGLOMERATI BITUMINOSI CON BITUMI MODIFICATI

1. CONGLOMERATI AD ALTO MODULO COMPLESSO
a) Descrizione

Allo scopo di aumentare la resistenza a fatica ed alle deformazioni permanenti, potranno essere
realizzati strati portanti in conglomerato bituminoso costituito da una miscela di pietrischi,
pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi (secondo le definizioni riportate nell'Art. | delle “Norme
per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per
costruzioni stradali” del C.N.R., fascicolo 1V/1953), mescolati a caldo con bitume modificato.
Il conglomerato verra posto in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con idonei rulli.
Gli strati portanti ad alto modulo complesso, realizzati con spessore adeguato, potranno sostituire
'insieme strato di base-binder e su di essi potra essere direttamente realizzato il tappeto di usura
(drenante, semigrenu, splittmastix, tradizionale chiuso ecc.).

Il conglomerato verra steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con idonei
rulli.

b) Materiali inerti

Il prelievo dei campioni dei materiali inerti ed i loro requisiti di accettazione saranno quelli descritti
per lo strato di collegamento confezionato con bitume di base

nell’art. C.2.b.

¢) Legante

Il bitume modificato dovra possedere i requisiti descritti nell’art. B.1.a.

d) Miscela

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato ad alto modulo dovra avere una composizione
granulometrica contenuta nei seguenti fusi

FUSO A FUSO B

Serie crivelli e setacci UNI Passante: % totale in peso Passante: % totale in peso

Crivello 40 100 100
Crivello 30 88 + 100 100
Crivello 20 68+90 80+100
Crivello 10 48+70 60+80
Crivello 5 35+60 48+65
Setaccio 2 22+45 35+48
Setaccio 0,4 10+23 18+28
Setaccio 0,18 6+14 8+ 18
Setaccio 0,075 4+6 6+8

Il tenore di bitume modificato dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 5,5% sul peso totale seccco

degli inerti. La D.L. si riservera la facolta di decidere di volta in volta quale sara la curva da

adottare, con spessori minimi non inferiori a 12 cm per il fuso A e a 8 cm per il fuso B.

Il conglomerato ad alto modulo complesso dovra avere i seguenti requisiti:

¢ il valore della stabilita MARSHALL, eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio
per ogni faccia, non dovra risultare inferiore a 1500 Kg; inoltre il valore della rigidezza
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MARSHALL e cioé il rapporto tra la stabilita in Kg e lo scorrimento in mm dovra essere
superiore a 400;

la resistenza a trazione indiretta a 25°C dei provini MARSHALL costipati come sopra non dovra
risultare inferiore a 15 kg/cm2;

gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita MARSHALL dovranno presentare un
percentuale dei vuoti residui compresa tra 3% e 7%;

il volume dei vuoti residui in opera a compattazione ultimata dovra essere compreso tra 4% e
8%, comunque la massa volumica del conglomerato in sito non dovra essere inferiore al 97%
della massa volumica dei provini MARSHALL compattati in laboratorio;

la prova MARSHALL eseguita su+ provini che abbiano subito un periodo di immersione in
acqua distillata per 15 giorni, dovra dare un valore di stabilitd non inferiore al 75% di quello
precedentemente indicato.

nella determinazione del modulo complesso e dell’angolo di fase, su provini costipati in
laboratorio come previsto dalla norma CNR-BU 106/85 e sottoposti a prova dinamica di
trazione-compressione alla frequenza di 10 Hz, con deformazione unitaria compresa tra
1,0x10E-5 e 4,0x10E-5, in un intervallo di tempo compreso tra il 15° ed il 20° giorno dalla loro
confezione, si dovranno ottenere i seguenti valori:

TEMPERATURA Modulo complesso, Angolo di fase
MPa (gradi)
10°C > 18.000 10-20
25°C > 6.000 20-30
40°C > 1.500 30-40

o determinazione della deformabilita a carico costante (CREEP). | valori del parametro Jp
dovranno risultare come di seguito esposto:

10 °C <10E-7 cm2 xKgx s
25°C < 10E-6 cm2 x Kgx s
40 °C <10E-5 cm2xKgx s

o tali valori di modulo complesso e deformabilita dovranno risultare anche per carote prelevate in
sito, con determinazioni eseguite con le modalita sovraesposte, in un intervallo di tempo
compreso tra 20 e 30 giorni dalla stesa del conglomerato.

e)Controllo dei requisiti di accettazione
Vale quanto detto nell’art. C.1.e relativo allo strato di base.
f) Formazione e confezione degli impasti

Vale quanto detto nell’'art. C.1.f. relativo allo strato di base con le seguenti variazioni:

o la temperatura di miscelazione degli inerti e del bitume dovra essere di 10-15°C superiore, a
seconda del polimero utilizzato, rispetto ai conglomerati confezionati con bitume di base;

o il tempo minimo di miscelazione effettiva non dovra essere inferiore a 30s.

g) Posain opera della miscela

Valgono le prescrizioni nell’art, C.1.g relativo allo strato di base con la seguenti variazioni:

o la temperatura di stesa e quindi di costipamento non potra mai essere inferiore a 150°C;

o la compattazione dovra essere realizzata unicamente con rulli gommati di idoneo peso e di
caratteristiche tecnologiche avanzate, in azione subito dopo la finitrice, in maniera da assicurare il
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raggiungimento della massima densita ottenibile. Piu specificatamente il rullo a pneumatici dovra
avere carico per ruota superiore a 3,5t e carico totale non inferiore a 25t. Potra essere usato un
rullo tandem a ruote metalliche del peso minimo di 10t unicamente per le operazioni di finitura dei
giunti e delle riprese.

2. CONGLOMERATO DRENANTE E FONOASSORBENTE
a) Descrizione

Il conglomerato bituminoso per strato di usura drenante sara costituito da un miscela di
pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi (secondo le definizioni riportate nell'Art. | delle “Norme
per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per
costruzioni stradali” del C.N.R., fascicolo I1V/1953), mescolati a caldo con bitume modificato.

Avra come requisito fondamentale una porosita intercomunicante, dopo compattazione, 4 o 5
volte superiore a quella di un tappeto di usura tradizionale.

Questo conglomerato realizzato per uno spessore di 4 0 5 cm avra le seguenti finalita:

o favorire 'aderenza tra i pneumatici degli autoveicoli e la superficie stradale in caso di pioggia,
eliminando il velo d’acqua superficiale soprattutto nelle zone con ridotta pendenza di smaltimento
(zone di transizione rettifilo-curva, rettifilo-clotoide);

o abbattimento del rumore di rotolamento (fonoassorbenza).

Il conglomerato verra steso in opera con macchina vibrofinitrice e compattato con idonei rulli.

b) Materiali inerti

Il prelievo dei campioni dei materiali inerti ed i loro requisiti di accettazione saranno quelli descritti
nell’art. C.2.b per strato di usura con le seguenti variazioni:

o tutto il materiale trattenuto al vaglio UNI 5 mm deve provenire dalla frantumazione di rocce
aventi coefficiente di frantumazione inferiore a 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le
giaciture, non inferiore a 140 N/mm2.

o il coefficiente di levigabilita accelerata C.L.A. non dovra essere inferiore a 0,45 (CNR-BU
140/92);

¢) Legante
Il bitume modificato dovra possedere i requisiti descritti nell’art. B.1.b.
d) Miscela

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato drenante dovra avere una composizione
granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci U.N.I Passante: % totale in peso
Crivello 20 100
Crivello 15 85+ 100
Crivello 10 20+ 35
Crivello 5 15+ 25
Setaccio 2 10+ 20
Setaccio 0,4 6+13
Setaccio 0,18 5+10
Setaccio 0,075 4+6

Il tenore di bitume modificato dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 5,5% sul peso totale secco
degli inerti.
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Il conglomerato drenante dovra possedere i seguenti requisiti:

)

il valore della stabilita MARSHALL, eseguita a 60°C su provini costipati con 50 colpi di maglio
per ogni faccia, non dovra risultare inferiore a 600 Kg; inoltre il valore della rigidezza MARSHALL
e cioé il rapporto tra la stabilita in Kg e lo scorrimento in mm dovra essere superiore a 200;

la resistenza a trazione indiretta a 25°C dei provini MARSHALL costipati come sopra non dovra
risultare inferiore a 5 Kg/cm2;

gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita MARSHALL dovranno presentare una
percentuale dei vuoti residui compresa tra 18% e 20%;

il volume dei vuoti residui in opera a compattazione ultimata dovra essere compreso tra 20% e
22%, comunque la massa volumica del conglomerato in sito non dovra essere inferiore al 96%
della massa volumica dei provini MARSHALL compattati in laboratorio;

la perdita in peso alla prova CANTABRO eseguita su+ provini MARSHALL compattati come
sopra descritto dovra risultare inferiore al 25%;

il coefficiente di permeabilita dei provini MARSHALL compattati come sopra descritto
determinato con permeametro a colonna d’acqua dovra essere superiore a 1,5x10-1 cm/s;

la capacita drenante eseguita in sito con permeametro a colonna d’acqua di altezza 250mm, su
un’area di 154 cmq dovra risultare superiore a 16 dm3/min’;

si dovra ottenere una riduzione del livello sonoro superiore a 3 db(A) (Norma UNI-ISO 7188);

per i valori di aderenza e tessitura varra quanto richiesto nell’'art. L

Controllo dei requisiti di accettazione

Vale quanto detto nell’art. C.1.e relativo allo strato di base.
Formazione e confezione degli impasti

Vale quanto detto nell’art. D.1.f. relativo allo strato ad alto modulo.
Posa in opera della miscela

Valgono le prescrizioni dell’'art. C.1.g relativo allo strato di base con la seguenti variazioni:

la compattazione va eseguita unicamente con 4/5 passate di rullo metallico statico del peso di
8/10t;

prima di iniziare la stesa del conglomerato drenante fonoassorbente dovra essere portata cura
particolare nell’assicurare sempre un rapido smaltimento nelle cunette, canalette o caditoie delle
acqua assorbite;

allo scopo di realizzare una idonea mano di attacco, che determini anche
limpermeabilizzazione del piano di posa dello strato drenante, si procedera nei modi di seguito
descritti, in base alle caratteristiche del piano di posa stesso:

Qualora lo strato drenante dovesse essere realizzato su una vecchia pavimentazione (fresata o
no) in buone condizioni, senza fessurazioni, verra stesa, come mano dattacco e
impermeabilizzazione, una membrana. Tale membrana verra realizzata mediante spruzzatura a
caldo (temperatura>180°C), da mezzi idonei, di uno strato sottile di bitume modificato con le
caratteristiche definite nell’art. B.1.b, in ragione di kg 1,0-1,2 al m2. Per evitare I'adesione dei
mezzi di cantiere alla membrana, danneggiandola, si dovra provvedere allo spandimento con
apposito mezzo di graniglia basaltica prebitumata di granulometria e nelle quantita indicate dalla
D.L.

Nel caso in cui lo strato drenante dovra essere realizzato su un superficie in non buone
condizioni, fessurata, si mettera in opera un membrana rinforzata (SAMI - Stress Absorbing
Membrane Interlayer). Tale membrana, oltre che operare come mano dattacco e strato
impermeabile, servira per assorbire e distribuire le tensioni trasmesse dal passaggio dei veicoli e
per evitare o comunque ridurre sensibilmente la riflessione delle fessure. Per realizzarla si
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procedera, con le modalita descritte al punto 1, alla spruzzatura di bitume modificato con le
caratteristiche descritte
nell’art. B.1.b in ragione di 2,0-2,2 kg/mq, con successiva granigliatura 8/12 mm, nella quantita di
circa 10 dm3/mq. Questa ultima operazione dovra essere seguita

immediatamente dal passaggio di rulli gommati, cui seguira 'asportazione mediante

motospazzolatrice di tutta la graniglia non bene ancorata alla membrana.

3. Nel caso in cui lo strato drenante dovesse venire posto in opera su un conglomerato bituminoso
appena realizzato (binder o alto modulo), la mano di attacco e impermeabilizzazione verra
eseguita mediante la spruzzatura da mezzi idonei di emulsione al 70% di bitume modificato, con
le caratteristiche descritte nell’art. B.3, nella quantita di 1,4 dmc/m2 (pari ad un residuo secco di 1
kg/mg2 e successiva granigliatura come descritto sopra al comma 1.

3. STRATO DI USURA SEMIGRENU (ANTISDRUCCIOLO)

a) Descrizione
Allo scopo di aumentare I'aderenza tra la superficie stradale ed i pneumatici degli autoveicoli,
potra essere realizzato un tappeto di usura a curva granulometrica "spezzata", del tipo semigrenu.

Tale conglomerato si otterra mescolando una miscela di pietrischetti e graniglie frantumati,,sabbie
ed additivi, (secondo le definizioni riportate nell'Art. | delle “Norme per I'accettazione dei pietrischi,
dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del C.N.R.,
fascicolo IV/1953), impastata a caldo con bitume modificato.

Il conglomerato verra steso in opera con macchina vibrofinitrice e compattato con idonei rulli.
b) Materiali inerti

Il prelievo dei campioni dei materiali inerti ed i loro requisiti di accettazione saranno quelli descritti
nell’ art. D.2.b per strati di usura drenante.

c) Legante
Il bitume modificato dovra possedere i requisiti descritti nell’art. B.1.b.
d) Miscela

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura semigrenu dovra avere una
composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci U.N.I Passante: % totale in peso

Crivello 20 100

Crivello 15 90+100

Crivello 10 52+64

Crivello 5 22+34

Setaccio 2 15+25

Setaccio 0,4 11+20

Setaccio 0,18 8+15

Setaccio 0,075 6+10

Il tenore di bitume modificato dovra essere compreso tra il 5% ed il 6%.
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione di strati di usura semigrenue dovra
possedere i seguenti requisiti:

o elevatissima resistenza all'usura superficiale.
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elevata ruvidezza della superficie per evitare lo slittamento delle ruote specialmente in
condizioni di bagnato. Per ottenere cid si dovranno ottenere requisiti di aderenza e
tessitura granulometrica, come specificato nell’art. L
o il valore della stabilita MARSHALL, eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio
per ogni faccia, non dovra risultare inferiore a 900 Kg; inoltre il valore della rigidezza MARSHALL
e cioé il rapporto tra la stabilita in Kg e lo scorrimento in mm dovra essere superiore a 300;
o la resistenza a trazione indiretta a 25°C dei provini MARSHALL costipati come sopra non dovra
risultare inferiore a 8 Kg/cm2;
o gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita MARSHALL dovranno presentare una
percentuale dei vuoti residui compresa tra 5% e 9%;
o il volume dei vuoti residui in opera a compattazione ultimata dovra essere compreso tra 6% e
10%, comunque la massa volumica del conglomerato in sito non dovra essere inferiore al 97%
della massa volumica dei provini compattati in laboratorio

e) Controllo dei requisiti di accettazione

Vale quanto detto nell’art. C.1.e relativo allo strato di base..

f) Formazione e confezione degli impasti
Vale quanto detto nell’art. D.1.f. relativo allo strato ad alto modulo.

g) Posa in opera delle miscele

Varranno le prescrizioni indicate nell’art. C.1.g per lo strato di base, con le seguenti variazioni:
e per quanto riguarda le mani d'attacco varra quanto prescritto nell’art.D.2.g per lo

strato di usura drenante;

¢ la temperatura di stesa non dovra mai essere inferiore a 150°.

4. SPLITTMASTIX ASPHALT (SMA)
a) Descrizione

Il conglomerato SMA si otterra mescolando una miscela di pietrischetti e graniglie frantumati,
sabbie ed additivi, (secondo le definizioni riportate nell'Art. | delle “Norme per I'accettazione dei
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del
C.N.R., fascicolo IV/1953), impastata a caldo con bitume modificato e con aggiunta di fibre
vegetali (cellulosa) o minerali (vetro).
Questo conglomerato, chiuso e totalmente impermeabile agli strati sottostanti sara composto da
una curva abbastanza discontinua i cui vuoti vengono pero riempiti da un mastice di bitume
modificato, filler e fibre vegetali o minerali, che gli conferisce elevate proprieta meccaniche, forte
resistenza all'invecchiamento e notevole rugosita superficiale.
Esso sara utilizzato per uno spessore di 4/5cm, prevalentemente con le seguenti finalita:

o ottenere di uno strato superficiale molto resistente alle deformazioni permanenti;

o impermeabilizzare e proteggere completamente lo strato e la struttura sottostanti.

[l conglomerato verra steso in opera con macchina vibrofinitrice e compattato con idonei rulli.

b) Materiali inerti
Il prelievo dei campioni dei materiali inerti ed i loro requisiti di accettazione saranno quelli descritti

nell’art. D.2.b per strati di usura drenante.
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¢) Legante

Il bitume modificato per lo avra le caratteristiche descritte nel punto B.1.b.
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d) Miscela

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo SPLTTMASTX ASPHALT dovra avere una
composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci U.N.I Passante: % totale in peso

Crivello 15 100

Crivello 10 65+95
Crivello 5 30+50

Setaccio 2 20+30
Setaccio 0,4 12+22
Setaccio 0,18 9+19
Setaccio 0,075 8+13

Il tenore di bitume modificato dovra essere compreso tra il 6,0% ed il 6,5%.
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione di strati di usura SMA dovra possedere i
seguenti requisiti:

elevatissima resistenza all'usura superficiale.

elevata ruvidezza della superficie per evitare lo slittamento delle ruote specialmente in
condizioni di bagnato. Per ottenere ci6 si dovranno  ottenere requisiti di aderenza e
tessitura granulometrica, come specificato nell’art. L

il valore della stabilita MARSHALL, eseguita a 60° su provini costipati con 75 colpi di maglio
per ogni faccia, non dovra risultare inferiore a 900 Kg; inoltre il valore della rigidezza MARSHALL
e cio¢ il rapporto tra la stabilita in Kg e lo scorrimento in mm dovra essere superiore a 300;

la resistenza a trazione indiretta a 25°C dei provini MARSHALL costipati come sopra non dovra
risultare inferiore a 8 kg/cm2;

gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita MARSHALL dovranno presentare una
percentuale dei vuoti residui compresa tra 2% e 4%;

il volume dei vuoti residui in opera a compattazione ultimata dovra essere compreso tra 3% e
5 %, comunque la massa volumica del conglomerato in sito non dovra essere inferiore al 98%
della massa volumica dei provini compattati in laboratorio;

i provini MARSHALL sottoposti alla prova di impronta (CNR-BU 136/91) a 60°C per un ora
dovranno presentare una deformazione non superiore a 2 mm.

e)Controllo dei requisiti di accettazione

Vale quanto detto nell’art. C .1.e relativo allo strato di base.

f) Formazione e confezione degli impasti

Vale quanto detto nell’art. D.1.f. relativo allo strato ad alto modulo.

g) Posa in opera delle miscele
Valgono le prescrizioni indicate nel punto D.2.g per lo strato di base, con le seguenti variazioni:

va realizzata una idonea mano di attacco come previsto nel punto D.2.g per lo strato si usura
drenante;

la compattazione dovra essere realizzata unicamente con rulli lisci di idoneo peso e
caratteristiche tecnologiche avanzate, in modo da ottenere la densita richiesta.

la temperatura di stesa non dovra mai essere inferiore a 150°.
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Art. 9 - STRATI DI COLLEGAMENTO (BINDER) E DI USURA CON BITUME MODIFICATO
Descrizione

Per aumentare la resistenza meccanica, alle deformazioni perrnanenti (ormaie), allo sgranamento
degli inerti, alla fessurazione, potranno essere realizzati conglomerati ottenuti mescolando una
miscela di pietrischi, pietrischetti e graniglie frantumati,,sabbie ed additivi, (secondo le definizioni
riportate nell'Art. | delle “Norme per I'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie,
della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del C.N.R., fascicolo 1V/1953), impastata a
caldo con bitume modificato.

| conglomerati verranno stesi in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattati con idonei
rulli.

Materiali inerti

Il prelievo dei campioni dei materiali inerti ed i loro requisiti di accettazione saranno quelli descritti
nel punto C.2.b per strati di collegamento ed usura realizzati con bitumi di base.

c) Legante

[l bitume modificato avra le caratteristiche descritte nel punto B.1.c.

d) Miscele

Le miscele dovranno avere per granulometria e tenore di bitume descritti nel punto C.2.d relativi
agli strati di collegamento ed usura confezionati con bitumi di base, con l'avvertenza che,
relativamente allo strato di usura, il materiale trattenuto al vaglio UNI 5 mm dovra rappresentare
almeno il 50% della miscela.

Per quanto riguarda i requisiti di accettazione, valgono le prescrizioni del punto B.2.d per i
conglomerati con bitume di base, con le seguenti variazioni:

Per lo strato di collegamento:

il valore della stabilita MARSHALL, eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio
per ciascuna faccia non dovra risultare inferiore a 1500 kg; inoltre il valore della rigidezza
MARSHALL e cioé¢ il rapporto tra la stabilita in Kg e lo scorrimento in mm dovra essere superiore
a4 00;

la resistenza alla trazione indiretta dei provini MARSHALL a 25°C non dovra essere inferiore a
12 kglem2.

la massa volumica del conglomerato in sito non dovra essere inferiore al 98% della massa
volumica dei provini compattati in laboratorio;

Per lo strato di usura:

il valore della stabilita MARSHALL, eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio
per ciascuna faccia non dovra risultare inferiore a 1600 kg; inoltre il valore della rigidezza
MARSHALL e cio¢ il rapporto tra la stabilita in Kg e lo scorrimento in mm dovra essere superiore
a4 50;

la resistenza alla trazione indiretta dei provini MARSHALL a 25°C non dovra essere inferiore a
12 kg/cm?2.

Controllo dei requisiti di accettazione

44



Citta di Biella
06/18 — Rione Chiavazza — realizzazizone raccordo via Carta con P.zza XXV Aprile e realizzazione
marciapiede e raccolta acque via Firenze
Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto

Vale quanto detto nel punto C.1.e relativo allo strato di base.
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f) Formazione e confezione degli impasti
Vale quanto detto nell’art. D.1.f. relativo allo strato ad alto modulo.

Posa in opera delle miscele
Valgono le prescrizioni indicate nel punto C.1.g per lo strato di base con la seguente variazione:

la temperatura di stesa non dovra mai essere inferiore a 150°.

Art. 10 - MICROTAPPETO A CALDO
a) Descrizione

Sono miscele dotate di elevata rugosita parzialmente drenanti e fonoassorbenti.

Il microtappeto sara costituito  da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi
(secondo le definizioni riportate nell’Art. | delle “Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del CNR, fascicolo
IV/1953), mescolati a caldo con bitume modificato, e verra steso in opera mediante macchina
vibrofinitrice e compattato con idonei rulli.

Dovra essere applicato solo su supporti con buon profilo longitudinale e trasversale. In caso di
pavimentazioni interessate da deformazioni permanenti (ormaie) superiori ad 1 cm oppure in
presenza di avvallamenti, depressioni o altre deformazioni occorrera prevedere una riprofilatura
del supporto mediante idonea miscela.

Lo spessore finale del microtappeto  sara disposto dalla Direzione Lavori € dovra essere
compreso tra 1 e 2 cm.

b) Materiali inerti

Il prelievo dei campioni dei materiali inerti ed i loro requisiti di accettazione saranno quelli descritti
nell’ art. D.2.b per strati di usura drenante.

c) Legante
Il bitume modificato dovra possedere i requisiti descritti nell’art. B.1.b.

d) Miscela

La granulometria degli inerti da utilizzare sara funzione dello spessore dell’intervento come di
seguito riportato:

e spessore1cm: granulometria 0/6
e spessore 1,5 cm: granulometria 0/10
e spessore 2cm: granulometria 0/12

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione
granulometrica contenuta nel seguente fuso:
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Serie crivelli e setacci U.N.I Passante: % totale in peso

Crivello 15 100
Crivello 10 90100
Crivello 5 20 +30
Setaccio 2 15+:25
Setaccio 0,4 8+:16
Setaccio 0,18 6+12
Setaccio 0,075 5-10

Il tenore di bitume modificato dovra essere compreso tra il 5% ed il 6%.

Il microtappeto dovra avere i seguenti requisiti:

e esistenza meccanica elevatissima, cioé capacita di sopportare senza deformazioni permanenti
le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le

piu alte temperature estive;

¢ il valore della stabilita MARSHALL eseguita a 60°C su provini costipati con 50 colpi di maglio
per faccia dovra essere in ogni caso di almeno 600 kg. Inoltre il valore della rigidezza
MARSHALL, cio¢ il rapporto tra stabilita misurata in kg e lo scorrimento misurato in mm, dovra

essere in ogni caso superiore a 200;

e gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita MARSHALL dovranno presentare una

percentuale di vuoti residui compresa tra 10% e 14%;

e la prova MARSHALL eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua
distillata per 15 giorni, dovra dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quelli

precedentemente indicati;
¢ elevatissima resistenza all'usura superficiale;

¢ sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa; per i valori delladerenza e

della tessitura varranno i valori specificati nell’art. L;

¢ la resistenza a trazione indiretta a 25°C dei provini MARSHALL costipati come sopra non dovra

risultare inferiore a 6 Kg/cm2;

¢ l|a massa volumica del conglomerato in sito non dovra essere inferiore al 97% della massa

volumica dei provini compattati in laboratorio;
Controllo dei requisiti di accettazione

Vale quanto detto nell’art. C .1.e relativo allo strato di base.
f) Formazione e confezione degli impasti

Valgono le prescrizioni indicate nel punto D.3.f per lo strato di usura drenante.

g) Posa in opera delle miscele
Valgono le prescrizioni indicate nel punto D.2.g per lo strato di base, con le seguenti variazioni:

va realizzata una idonea mano di attacco come previsto nel punto D.2.g per lo strato si usura
drenante;

la compattazione dovra essere realizzata unicamente con rulli lisci di peso non superiore a 10t
e caratteristiche tecnologiche avanzate, in modo da ottenere la densita richiesta;

la temperatura di stesa non dovra mai essere inferiore a 150°.
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Art. 11 - DEMOLIZIONI DELLE PAVIMENTAZIONI ESISTENTI

1. DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE REALIZZATA CON
FRESE

La demolizione della parte di sovrastruttura legata a bitume per l'intero spessore o per parte di
esso, per la larghezza e la profondita prescritte dalla D.L., dovra essere effettuata con idonee
attrezzature munite di frese a tamburo funzionanti a freddo, dotate di nastro caricatore per il carico
dei materiale di risulta che sara trasportato a discarica, a cura e spesa dell'lmpresa, fuori delle
pertinenze stradali.

Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche
meccaniche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla D.L.

La superficie del cavo, nel caso di demolizioni parziali, dovra risultare perfettamente regolare in
tutti i punti, priva di residui di strati non completamente fresati che possono compromettere
I'aderenza dei nuovi strati da porre in opera.

Nel caso di demolizione parziale della pavimentazione sui viadotti, nelle campate in cui la D.L.
intende evitare che vengano demoliti i giunti esistenti, I'impresa dovra delimitare la zona mediante
tagli della pavimentazione con macchina tagliagiunti e procedere alla demolizione mediante
martello demolitore.

L'Impresa si dovra scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione prescritti dalla D.L.
Qualora questi dovessero risultare inadeguati a contingenti situazioni in essere e comunque
diversi per difetto o per eccesso rispetto all'ordinativo di lavoro, l'impresa & tenuta a darne
immediata comunicazione al Direttore dei Lavori o ad un suo incaricato che potranno autorizzare
la modifica delle quote di scarifica.

Il rilievo dei nuovi spessori dovra essere effettuato in contraddittorio.

Lo spessore della demolizione dovra essere mantenuto costante in tutti i punti e sara valutato
mediando l'altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo. La pulizia dei
piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o sub-corticali dovra essere eseguita con
attrezzature approvate dalla D.L. munite di spazzole e dispositivi aspiranti, in grado di dare un
piano depolverizzato, perfettamente pulito.

Se la demolizione dello strato legato a bitume interessa uno spessore inferiore ai 15 cm potra
essere effettuata con un solo passaggio di fresa, mentre per spessori superiori ai 15 cm si devono
effettuare due passaggi di cui il primo pari ad 1/3 dello spessore totale, avendo cura di formare un
gradino tra il primo ed il secondo strato demolito di almeno 10 cm di base per lato.

Le pareti dei giunti longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento
longitudinale rettilineo e prive di sgretolature.

Sia la superficie risultante dalla fresatura che le pareti del cavo dovranno, prima della posa in
opera dei nuovi strati di riempimento, risultare perfettamente pulite, asciutte e uniformemente
rivestite dalla mano di attacco prescritta dalla D.L.

Nel caso di demolizione totale I'impresa & tenuta a regolarizzare e compattare il piano di
posa della pavimentazione demolita (fondazione).

Il costipamento sara effettuato con idonei rulli sia vibranti che statici fino a raggiungere la massima
densita possibile.

Dopo la compattazione la fondazione sara sottoposta a prove di carico su piastra di 30 crn di
diametro ed il relativo modulo di deformazione Me dovra risultare non inferiore a 100 N/mm2 per
un intervallo di carico compreso tra 1,5 e 2,5 N/mm2. Detti controlli verranno eseguiti almeno ogni
2000 m2 di superficie di fondazione.
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2. DEMOLIZIONE DELLINTERA SOVRASTRUTTURA REALIZZATA CON SISTEMI
TRADIZIONALI

La demolizione dell'intera sovrastruttura pud anche essere eseguita con l'impiego di attrezzature
tradizionali quali escavatori, pale meccaniche, martelli demolitori ecc. a discrezione della D.L. ed a
suo insindacabile giudizio. Le pareti dello scavo devono essere perfettamente verticali e con
andamento longitudinale rettilineo e privo di sgretolate. L'onere per lo smaltimento dei materiali di
scavo e fresatura, & compensato nel prezzo di applicazione indicato nell’elenco prezzi unitari.

Eventuali danni causati dall'azione dei mezzi sulla parte della pavimentazione da non
demolire devono essere riparati a cura e spese dell’'lmpresa.

Art. 12 - TRATTAMENTI SUPERFICIALI

| trattamenti superficiali eseguiti con tecniche a freddo, saranno tipologie di intervento capaci di
ripristinare le caratteristiche di aderenza e di impermeabilizzazione delle pavimentazioni originarie
o di aumentare le condizioni di sicurezza in termini di aderenza.

1. MICROTAPPETO A FREDDO DEL TIPO SLURRY-SEAL

a) Descrizione

Il microtappeto tipo slurry-seal & costituito dall’applicazione di uno strato, di spessore variabile,
secondo quanto ordinato dalla D.L., di una malta bituminosa.

Tale malta € formata da una miscela di inerti, additivi e di emulsione di bitume modificato, impastati
e stesi a freddo da un apposito mezzo semovente dotato di tutte le attrezzature necessarie allo
SCOpO.

Lo strato potra avere, su disposizione della Direzione lavori i seguenti spessori:

e 9mm

e 6 mm

e 4 mm

Questo trattamento potra essere applicato in due condizioni:

1. per irruvidire una superficie che abbisogni di aumentati parametri di aderenza e tessitura;

2. per incrementare le caratteristiche di durata ed anche di aderenza e tessitura di uno strato di
usura invecchiato ma non lesionato.

[l microtappeto tipo slurry-seal non pud essere applicato in presenza di fenomeni di degrado
importanti (ormaie, fessurazioni estese ecc..).

b) Materiali inerti
Saranno costituiti da una miscela di graniglia e sabbia cui verra poi aggiunto un additivo (filler).

Gli inerti proverranno unicamente da frantumazione di rocce basaltiche e dovranno risultare di
forma poliedrica, con assenza di elementi aventi solo due facce, ben puliti ed esenti da ogni traccia
di polvere.

L’aggregato grosso (trattenuto al vaglio UNI 5) dovra presentare i seguenti requisiti:
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o coefficiente di frantumazione max 100
e perdita in peso alla prova Los Angeles max 20%
¢ coefficiente di levigabilita accelerata min 0,45

Per I’aggregato fino, (passante al vaglio UNI 5) la roccia da cui proverra per frantumazione la
sabbia dovra presentare alla prova Los Angeles su granulato della stessa provenienza una perdita
al peso inferiore al 25%.

L'equivalente in sabbia dovra risultare non inferiore a 80.

L’additivo (filler) che oltre a quello proveniente dalla sabbia di cui sopra, sara costituito unicamente
da cemento (preferibilmente di tipo | Portland di classe di resistenza normalizzata 325) e dovra
soddisfare i requisiti esposti all’art. C.1.b.

c) Legante
Il legante sara costituito da emulsione di bitume modificato.

Le caratteristiche dell’emulsione vengono di seguito descritte:

contenuto d’acqua,% max 41
contenuto di legante,% min 59
contenuto di flussante, % max
demulsivita, % 0
Omogeneita max 0,2
Sedimentazione a 5 gg. max 5%
viscosita Engler a 20°C 5-15E
pH (grado di acidita) 2-4

Il bitume estratto come residuo della distillazione della emulsione dovra presentare i seguenti
requisiti richiesti per il bitume modificato di cui al punto B.2.c

(NOTA PA> 60°C )

Dovranno inoltre essere impiegati dopes di adesivita per facilitare I'adesione tra il legante
bituminoso e gli inerti, per intervenire sul tempo di rottura dellemulsione e per permettere la
perfetta miscelazione dei componenti della miscela. Il loro dosaggio, ottimizzato con uno studio di
laboratorio, sara in funzione delle condizioni esistenti al momento dell’applicazione e specialmente
in relazione alla temperatura ambiente e del piano di posa.

d) Acqua

L’acqua utilizzata nella preparazione del microtappeto a freddo dovra essere dolce, limpida,
non inquinata da materie organiche o comunque dannose e rispondere ai requisiti stabiliti dalle
disposizioni emanate dall’articolo 21 della legge n°1086 del 05.11.1971 (D.M. 01.04.1983 e
successivi aggiornamenti).

e) Malta bituminosa

Le miscele di inerti ed additivo dovranno avere una composizione granulometrica compresa nei
fusi di seguito riportati, in funzione dello spessore finale richiesto:
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Crivelli e Setacci UNI | spessore 9 mm |spessore 6 mm |spessore 4 mm

crivello 15 100

“ 12 85-100 100 100

“ 5 60-85 70-90 85-100

setaccio 2 35-55 40-65 58-83

“ 0,4 14-28 14-28 22-36

¢ 0,18 8-19 8-19 11-22

“ 0,075 4-10 5-15 5-15
La malta bituminosa dovra avere 1 seguenti requisiti:
Spessore minimo 9 mm 6 mm 4 mm
Dosaggio della malta, kg/m2 15-25 10-15 7-12
Dimensione massima degli inerti, mm 10-13 7-8 5-6
Contenuto di bitume modificato residuo rispetto agli inerti % | 5.5-7.5 6,5-12 7,7-13,5

La composizione ottimale della malta dovra risultare dalle preventive e specifiche prove di
laboratorio, come previsto nella norma ASTM D3910-80a (DESIGN, TESTING AND
CONSTRUCTION OF SLURRY SEAL).

e) Confezionamento e posa in opera del microtappeto a freddo

Prima della posa in opera della malta bituminosa la superficie stradale oggetto del trattamento
dovra risultare perfettamente pulita (manualmente o mediante mezzi meccanici) da tutti i tipi di
detrito o polvere o comunque qualsiasi sostanza che potrebbe risultare pregiudizievole, con
particolare riguardo ai bordi.

Una volta preparata la superficie da trattare e prima di iniziare le operazioni di stesa, a giudizio
della D.L. potra essere ritenuto necessario umidificare in maniera uniforme la superficie stessa.

La quantita di acqua da impiegare sara ordinata dalla D.L. in considerazione dello stato della
superficie e delle condizioni climatiche.

All'inizio ed alla fine della stesa dovra essere curata la perfetta intestazione del microtappeto nella
pavimentazione esistente, mediante fresatura per uno spessore ed una lunghezza disposte dalla
D.L.
Il confezionamento dellimpasto sara realizzato con apposita macchina impastatrice-
stenditrice semovente costituita essenzialmente da:
Serbatoio del’emulsione bituminosa
Tramoggia degli aggregati lapidei
Tramoggia dei filler
Dosatore degli aggregati lapidei
Nastro trasportatore
Spruzzatore dell’emulsione bituminosa
Spruzzatore dell’acqua
Mescolatore
Stenditore a carter

CONOOPRrWON =

Le operazioni di produzione e stesa devono avvenire in modo continuo connesso alla
velocita di avanzamento della motrice nelle seguenti fasi:
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. Ingresso della miscela di aggregati e del filler nel mescolatore

. Aggiunta dell’acqua di impasto e dell’additivo

. Miscelazione ed omogeneizzazione della miscela di inerti e del suo grado di umidita
. Aggiunta del’emulsione bituminosa

. Miscelazione ed omogeneizzazione dellimpasto

. Colamento dell'impasto nello stenditore a carter

. Distribuzione dellimpasto nello stenditore, stesa e livellamento.

NOoO O, WN =

La stesa dovra essere uniforme e la velocita di avanzamento del mezzo sara tale da consentire la
stesa delle quantita per metro quadrato sopra descritte, onde ottenere lo spessore richiesto e
dovra essere effettuata parallelamente all’asse stradale. Non dovranno avvenire fenomeni di
segregazione della miscela durante le fasi di stesa e prima dell’inizio della rottura del’emulsione e
la distribuzione dei componenti litici della miscela dovra apparire regolare.

In particolari situazioni la D.L. potra ordinare, prima dellapertura al traffico, una leggera
saturazione dello “Slurry-seal” a mezzo di stesa di sabbia di frantoio (da 0,5 a 1 Kg. di sabbia per
1 mq. di pavimentazione) ed eventualmente una modesta compattazione da eseguirsi con rulli in
seguito specificati. Al termine delle operazioni di stesa lo “Slurry-seal” dovra presentare un aspetto
regolare ed uniforme esente da imperfezioni (sbavature, strappi, giunti di ripresa), una
notevolissima scabrosita superficiale, una regolare distribuzione degli elementi litoidi componenti la
miscela, assolutamente nessun fenomeno di rifluimento del legante.

In zone con sollecitazioni superficiali trasversali forti (curve, etc.) & opportuno che la malta
bituminosa venga leggermente rullata prima dellindurimento. Il costipamento deve essere
effettuato con almeno cinque passaggi di rullo metallico da 8-10 ton. o rullo gommato con
pressione di gonfiamento dei pneumatici di 3,5 atm.

La produzione o la stesa in opera dello “Slurry-seal” dovra essere interrotta con temperatura
dellaria inferiore ai 10°C ed in caso di pioggia.

Al termine il microtappeto dovra presentare notevolissima scabrosita superficiale.

L'apertura al traffico dovra essere sempre possibile dopo un’ora dalla messa in opera del
microtappeto a freddo “Slurry Seal”

2. TRATTAMENTO SUPERFICIALE MONOSTRATO

a) Descrizione

Il trattamento consiste in operazioni di irruvidimento del manto stradale da effettuare con inerti di
elevate caratteristiche di resistenza all’abrasione ed all'urto, incollati per mezzo di emulsioni
bituminose prodotte da bitumi modificati.

Questo intervento manutentivo & progettato e largamente utilizzato per piani viabili bitumati che
presentano i primi sintomi di affaticamento dovuti al traffico come la perdita della rugosita e
conseguente riduzione del coefficiente di sicurezza e/o l'iniziale formazione di fessure superficiali.

Il trattamento creera sulla superficie un manto di spessore corrispondente al diametro massimo
dell'inerte impiegato avente caratteristiche di resistenza all'usura, di impermeabilita e rugosita
variabile in funzione delle pezzature dell'inerte utilizzato.

b) Materiali inerti

I pietrischetti e le graniglie da utilizzarsi proverranno unicamente da frantumazione di rocce
basaltiche e dovranno risultare di forma poliedrica, ben puliti ed esenti da ogni traccia di polvere e
dovranno presentare i seguenti requisiti:

perdita in peso alla prova Los Angeles, % max 20
coefficiente di levigabilita accelerata min 0,45
coefficiente di frantumazione max 100
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perdite per decantazione max 1

coefficiente di forma min 3

Vengono riportati i fusi granulometrici delle pezzature che verranno, di volta in volta, prescritte
dalla D.L, con i relativi quantitativi da impiegare.

GRANIGLIA

4/8 mm.
Setacci A.S.T.M. (] mm.
3/4” 19.50
1/2” 12.50
3/8” 9.50 100%
114> 6.25 88-100%
N°4 4.75 26-55%
N°10 2.00 0-5%
It/mq 6/7

c)Legante

Il legante sara costituito da emulsioni di bitume modificato. Le caratteristiche dell’emulsione
vengono di seguito descritte:

contenuto d’acqua max 32%
contenuto di legante min. 68%
contenuto di bitume min. 65%
contenuto di flussante max 3%

Demulsivita 40-100%
Omogeneita max 0,2

viscosita Engler a 20°C min. 20°E
pH (grado di acidita) 2-4

Il bitume estratto come residuo della distillazione della emulsione dovra presentare i requisiti del
bitume modificato di cui al punto B.2.b.

d) Posa in opera

Per I'esecuzione del trattamento superficiale di irruvidimento I'attrezzatura essenziale di cantiere &
costituita dai mezzi meccanici di seguito elencati:

e motospazzatrice semovente;
e cisterna spruzzatrice automatica;

e spandigraniglia semovente o montato sulla parte terminale posteriore del cassone a
ribaltamento automatico di un autocarro;

o rulli da 6-7 t possibilmente a cilindro metallico rivestito di gomma o gommati.

Tutte le attrezzature dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti con caratteristiche
meccaniche, dimensioni e produzione approvate preventivamente

dalla D.L.
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La zona da trattare dovra avere una pavimentazione che non presenti fenomeni di degrado
importanti e tali da compromettere l'efficacia del trattamento (ormaie, avvallamenti, fessurazioni
estese). Nel caso occorresse verra risanata la pavimentazione esistente mediante interventi
superficiali o profondi, mediante appositi conglomerati a caldo.

Come operazione preliminare dovra essere effettuata una accurata pulizia della pavimentazione.

Pertanto la superficie della strada deve essere spazzolata, per togliere la polvere e qualsiasi corpo
estraneo.

Verranno quindi effettuate le seguenti operazioni:

e stesa, per mezzo di apposite autocisterne dotate di autonomo impianto di riscaldamento, barra di
spruzzatura automatica a larghezza regolabile e di computerizzate strumentazioni di controllo
della quantita, di emulsione bituminosa in ragione di 1,400-1,500 kg/m2 alla temperatura di 60-
80°C.

eimmediata stesa della graniglia, avente generalmente la pezzatura di 3+6 mm., data
uniformemente a mezzo di apposito spandigraniglia in ragione di It.5+6/m2. Lo spandigraniglia
dovra passare sugli inerti stessi stesi per non asportare con le gomme il legante fresco.

e successivamente si effettuera una rullatura con il rullo descritto in precedenza e con una
velocita di 8-10 km/h. Il rullo deve seguire da vicino lo spandigraniglia, il numero dei passaggi
su ogni punto coperto da inerti dovra essere di 3.

e Successiva eliminazione di eventuali eccessi di graniglia con motospazzatrice.

¢ Apertura al traffico con velocita ridotta.

La temperatura della pavimentazione non dovra essere inferiore a 10°C e quella dell’aria a 15°C.

La stesa non pud avvenire o se gia iniziata deve essere immediatamente interrotta, in caso di
pioggia o di superficie bagnata.

La larghezza della striscia dovra essere compatibile con la larghezza copribile con un passaggio di
spandigraniglia.

La spruzzatrice dovra assicurare I'uniformita di dosaggio dovunque, anche all’inizio delle zone da
trattare.

| giunti longitudinali non dovranno finire nelle zone di carreggiata piu battute dalle ruote dei veicoli.

Per i valori dell’'aderenza vedere il successivo capitolo L.
3. TRATTAMENTO SUPERFICIALE DOPPIO STRATO
a) Definizione

Vale quanto specificato nell’art. 1,3,a, solamente in questo caso si avra la posa in opera di due
strati di legante e graniglia alternati, con le modalita di seguito riportate.

b) Materiali inerti

Vale quanto detto nell’art. 1,3,b per le loro caratteristiche, mentre per quanto riguarda i fusi
granulometrici delle varie pezzature, prescritte di volta in volta dalla D.L., essi saranno quelli di
seguito descritti:

pietri schetti gran iglie
Setacci ASTM 12/18mm 8/12mm 4/8mm 3/6mm
3/4” 100 100
1/2” 40-80 97-100
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3/8 2-15 78-94 100

1/4” 0-4 12-34 88-100 100

n° 4 0-8 26-55 92-100

n° 1/8 0-11 60-82

n° 10 2-15
¢) Legante

[l legante avra le caratteristiche specificate al punto 1,2,c.
d) Formulazione del trattamento superficiale doppio strato

| dosaggi medi del trattamento doppio strato doppia granigliatura (due strati di legante e graniglia
alternati), che possono anche essere leggermente modificati su disposizione della D.L. in sede
operativa, sono i seguenti:

12 mano emulsione 1.1-1.2 kg/m2

12 mano inerte 8 litri/m2. d’inerte 8/12mm

22 mano emulsione 1.2-1.3 kg/m2

5 litri/m2 d’inerte 3/6 mm

22 mano inerti

e) Posa in opera

Per I'esecuzione del trattamento superficiale di irruvidimento doppiostratol’attrezzatura essenziale
di cantiere sara costituita dai mezzi meccanici indicati per il monostrato.

La zona da trattare dovra avere una pavimentazione che non presenti fenomeni di degrado
importanti e tali da compromettere l'efficacia del trattamento (ormaie, avvallamenti, fessurazioni
estese).

Saranno anche le medesime le operazioni preliminari.

Si effettuera quindi tramite cisterna spanditrice, la stesa della prima mano di emulsione da bitume
modificato nelle quantita descritte nel punto d alla temperatura di 60-80°C.

La temperatura della pavimentazione non dovra essere inferiore a 10°C e quella dell’aria a 15°C.

La stesa non pud avvenire o se gia iniziata deve essere immediatamente interrotta, in caso di
pioggia o di superficie bagnata.

La larghezza della striscia dovra essere compatibile con la larghezza copribile con un passaggio di
spandigraniglia.

La spruzzatrice dovra assicurare I'uniformita di dosaggio dovunque, anche all’inizio delle zone da
trattare.

| giunti longitudinali non dovranno finire nelle zone di carreggiata piu battute dalle ruote dei veicoli.

Seguira la stesa degli inerti di pezzatura 8/12 mediante spandigraniglia che dovra passare sugli
inerti stessi stesi per non asportare con le gomme il legante fresco.

Successivamente si effettuera una rullatura con il rullo descritto in precedenza e con una velocita
di 8-10 km/h.
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Il rullo deve seguire da vicino lo spandigraniglia, il numero dei passaggi su ogni punto coperto da
inerti dovra essere di 3.

Seguiranno con le stesse modalita le stese del secondo strato di emulsione e del secondo strato di
inerti, nelle quantita descritto nel punto d.

Nella spruzzatura della seconda mano di emulsione non si dovranno avere sovrapposizioni ma
sfalsature dei giunti longitudinali di spruzzatura.

| granulati di rigetto dal bordo della prima striscia dovranno essere eliminati prima della
spruzzatura della banda adiacente.

Il secondo strato di inerti verra rullato con lo stesso tipo di rullo almeno per 5 volte nello stesso
punto.

Il trattamento superficiale deve essere eseguito in modo, che sempre, al termine della giornata
lavorativa, sulla superficie sia stato steso e rullato anche il secondo strato di inerti.

Eseguita la rullatura della seconda granigliatura occorre eliminare gli inerti di rigetto mediante
motospazzatrice aspirante, dosando in maniera opportuna la sua potenza. Questo lavoro dovra
essere eseguito dopo circa due ore e non oltre le tre ore dal termine delle operazioni di rullatura.
L'apertura al traffico seguira dopo questa operazione su una sola corsia per circa 6 ore e per oltre
6 ore sullaltra corsia (alternanza di traffico) prima di aprire completamente la carreggiata e
segnalare per almeno 24 ore una limitazione di velocita a 60 Km/h.

A seconda delle condizioni riscontrate dopo questo primo giorno di traffico la Direzione Lavori si
riserva la facolta di far passare o no la spazzatrice per eliminare ulteriormente il rigetto.

Alla fine del trattamento la superficie trattata dovra in ogni caso risultare il piu possibile uniforme e
regolare in tutte le direzioni.

Per i valori del’aderenza vedere il successivo capitolo L.
Art. 13 - ADERENZA E TESSITURA DELLA PAVIMENTAZIONE

1. ADERENZA

Nei tappeti, nei trattamenti superficiali o comunque su tutte le superfici destinate a fungere da
piano viabile dovranno essere realizzati valori di aderenza e tessiture granulometriche idonei in
rapporto al tipo di materiale o trattamento usato, alle condizioni plano-altimetriche del tracciato e al
tipo di traffico prevalente ed alla sua intensita.

Le misure di resistenza all’attrito radente, misurate con I'apparecchio SKID-TESTER, dovranno
avere i valori riportati nella seguente tabella:

Tappeti di usura tradizionali > 60
Tappeti di usura drenanti e microtappeti a caldo > 55
Tappeti di usura semigrenue > 55
Tappeti di usura SMA > 55
Conglomerati rigenerati in sito > 55
Conglomerati su cui vi & transito provvisorio >50
(binder o strato portante)

Trattamenti superficiali >60

56



Citta di Biella
06/18 — Rione Chiavazza — realizzazizone raccordo via Carta con P.zza XXV Aprile e realizzazione
marciapiede e raccolta acque via Firenze
Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto

2. TESSITURA GEOMETRICA

La tessitura geometrica intesa come macrorugosita superficiale verra misurata mediante il metodo
dell'altezza in sabbia (HS) e dovra avere i seguenti valori:

Tappeti di usura tradizionali HS>0.4
Tappeti di usura drenanti e microtappeti a caldo HS >0.7
Tappeti di usura semigrenue HS > 0.6
Tappeti di usura SMA HS > 0.5
Conglomerati rigenerati in sito HS>0.4

Conglomerati su cui vi & transito provvisorio (binder | HS > 0.4
o strato portante)

Trattamenti superficiali HS>0.8

3. MODALITA DI ESECUZIONE DELLE MISURE

Le misure dell’attrito radente e dell’altezza in sabbia dovranno essere effettuate in un periodo di
tempo compreso fra il 15° ed il 180° giorno dall’apertura al traffico.

Le misure potranno essere effettuate dopo tale intervallo di tempo, ed in questo caso la D.L. terra
conto del decadimento specifico della miscela in opera, valutandolo in relazione al ritardo nella
misurazione.

Sia per l'attrito radente che per HS dovra essere rilevato ameno il 10% della lunghezza coperta da
ogni singolo cantiere scegliendo le tratte in cui, a giudizio della D.L. la tessitura e/o la rugosita
risulti non sufficiente o dubbia.

Art. 14 - Collaudo funzionale

Limpresa appaltatrice dovra mettere a disposizione materiali, personale, veicoli e quanto
necessario all’effettuazione delle necessarie operazioni.

Gli oneri relativi a dette operazioni (escluso l'onere del collaudatore) restano a carico
dell’appaltatore.

Sono a carico dell'lmpresa anche le prove di laboratorio ed in situ.
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ICAPO IV- PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE |

Art. 15 — Individuazione dei lavori a misura

Il progetto si compone di opere a misura.
Le opere a misura sono le seguenti:

Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta difficolta (esemplificabile con alberate
ubicate in strade con 010 poco traffico), compreso l'estirpazione del ... ateriale di risulta ad impianto di
smaltimento autorizzato o nei magazzini comunali. Per piante di altezza da m 11 a m 20 circa 14 piante lato
sx a salire.

- Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di
metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione;

- Rifacimento meccanico dei fossi laterali con rifilatura delle scarpate e disgaggio del fondo per il ripristino
delle sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomatrici, ceppaie nonché l'asportazione di
qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto in idonee discariche autorizzate.

- Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondita
fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti, trasporto e sistemazione del terreno
vegetale in area all'interno del territorio cittadino di Biella, indicata dalla Direzione Lavori.

- Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di preesistente manto ammalorato, di cm 2 o cm 3 di
spessore, compreso il carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche Manto in asfalto colato o malta
bituminosa;

- Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la cubatura
effettiva, compreso abbassamento, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato, escluse
eventuali opere di presidio e diritti di discarica;

- Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la cubatura
effettiva, compreso abbassamento, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato, escluse
eventuali opere di presidio e diritti di discarica;

- Demolizione di manufatti in cemento armato: disfacimento pozzetto acquedotto in prossimita del lavatoio;

- Smaltimento inerti prodotti dalla demolizione di muratura in pietre e mattoni compreso il trasporto presso le
pubbliche discariche, scarico e oneri per lo smaltimento;

- Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per posa di tubazioni in genere in
presenza di sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presenza di eventuali sbadacchiature per scavi
oltre 1,50 m di profondita da conteggiare totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore tubazione diam.
400 raccolta acque meteoriche attraversamento strada;

- Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in
pezzi di lunghezza non inferiore con smusso arrotondato sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa;

- Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo
per far posto al cordolo e al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote di progetto. Cordolo eseguito a
macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente 20 cm di base e 20 cm di altezza;

- Fornitura e posa in opera di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo,
completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondita fino a 90 cm. Compreso
scavo, ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 90 kg carr.

- Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore,
umidificati, se richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo con effetto vibrante dalla direzione lavori,
misurato in opera Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della direzione lavori.

- Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di
controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma;

- Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta, attualmente in vigore, in pezzi
di lunghezza non inferiore 10 a m 0,80 con smusso arrotondato sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)- kg/m 80
circa

- Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: lo scavo per
far posto al cordolo e al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote di progetto. Cordolo eseguito a
macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente 20 cm di base e 20 cm di altezza.
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- Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la vibratura, il
ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con cls Rck 25 N/mm?.

- Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta
Per sottofondi di marciapiedi

- Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita di materiale
impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato.
- Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 1,000/m?

- Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino. Provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio. Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a 3 cm.

- Calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla UNI EN 206, alleggerito con argilla espansa, in
classe di consistenza S4. Classe 010 di resistenza caratteristica a compressione Rck 25 N/mm?, massa
volumica 1600 kg/m?

- Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione. In acciaio ad
aderenza migliorata B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti barre dimensionate per 50 kg/mc di
calcestruzzo.

- Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della
stessa In strutture di fondazione.

- Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della
stessa In strutture armate.

- Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita di materiale
impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato.
- Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali,
centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine. A
lavorazione saldata.

- Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione
Di grossa carpenteria.

- Tubi in PVC rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme giunto a bicchiere con anello elastomerico
toroidale, 035 lunghezza m 6 diametro esterno cm 40.

- Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura,
pluviali, esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con giunti sigillati. Compresi i pezzi speciali ed esclusi
gli eventuali scavi e reinterri. In materiale plastico.

- F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla
compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione
e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.125 corrugato predisposizione
linea.

- Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50
diam. 40

- Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2. Fornitura in opera di griglie stradali in
ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm,peso 40 kg circa

- Fornitura in opera di armatura stradale aLED con le seguenti caratteristiche : Corpo in alluminio
pressofuso. Orientabile da 0° a 15° per applicazione a frusta; e da 0° a 10° per a ... rature e ai raggi UV.
Recuperatori di flusso in policarbonato V2. fattore di potenza > 0.9 LED 118W 20400Im-4000K-CRI 80.

- Posa in opera di apparecchio di illuminazione a proiettore, di qualsiasi potenza, compresi la fornitura della
bulloneria o viteria per il fissaggio a parete o su staffa o altro sup ... trasporto a pié d'opera, I'esecuzione dei
collegamenti elettrici, la posa della lampada e l'orientamento del proiettore;

- Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 5,60 m, sezione
circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 4 ... mm a 90 rispetto asola, fori
diam. 11 mm - 120 a sommita palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;

- Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la
formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmg-, delle dimensioni di
80x80x100 cm.

- Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FG160M16
0,6/1 kV 2x1,5.

- Fornitura in opera di Morsettiera da incasso per palo classe Il, IP43, Un 450 V, In max 30A, morsetti in
ottone 3 vie per polo. 2X1,5 :16 mmgq;
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- Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con 01.A04.B15. cemento tipo 32,5 R in
centrale di betonaggio, diametro massimo 020 nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto,
la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m?
avvolgimento tubazione diam. 400, compreso il manufatto di testata;

- Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta
Per sottofondi di marciapiedi;

- Misto frantumato (stabilizzato);

- Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori. Con mezzo meccanico.

- Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso,
comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza R'ck 25/30 a la pavimentazione
sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore di cm 10 compressi.

- Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi,
battute di cemento ecc.

- Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri
materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati ... i sino al raggiungimento della
compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito superiore a 30 cm.

- Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano
del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia. Esecuzione di ripristini o risanamenti,
compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra. Su marciapiedi realizzazione banchina e
scarpa;

- Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di
torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc ... atico o vibrante con idoneo effetto
costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10;

- Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 1,000/m?2.
- Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino. Provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio. Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a 3 cm.

- Segnaletica in bicomponente plastico rifrangente Passaggi pedonali, linee di arresto e altri segni sulla
carreggiata eseguiti mediante miscelazione dei due componenti. Spessore minimo del composto 1,2

mm. Passaggi pedonali, linee di arresto;

- Segnali di indicazione normalizzati Segnale "attraversamento pedonale" o similare di forma quadrata, fig.
303 art. 135 D.P.R. 495/92 in alluminio estruso tamburato, per uso bifacci ... reso di sistema di ancoraggio
particolare in alluminio per pali diam. 60 mm o di dimensioni maggiori. 60x60 cm.

- Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina semplice o piantana in tubo di acciaio
zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base
per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 48 h fino a 2.80 m.

- Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o
sviluppo, in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre. Ripristino della pavimentazione
esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta. Diam. palo = 60 mm.

- Taglio di pavimentazione bituminosa di qualsiasi spessore, da eseguire con idoneo mezzo meccanico
(sega circolare), compresi tutti gli oneri.

- Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita massima di cm 60, compreso
I'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, I'accumulo, il carico

ed il trasporto alla discarica del materiale. per profondita fino a Cm 40 eseguito a macchina.

- Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per posa di tubazioni in genere in
presenza di sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presenza di acqua, eventuali sbadacchiature
per scavi oltre 1,50 m di profondita da conteggiare totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore
tubazione Via Firenze;

- Tubi in PVC rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello
elastomerico toroidale, 030 lunghezza m 6 diametro esterno cm 31,5;

- Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m 3 diametro esterno cm 20;

- Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la vibrazione, il
ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m*® per
avvolgimento tubazioni.

- Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta
Per sottofondi di marciapiedi avvolgimento tubazioni.
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- Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura,
pluviali, esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con giunti sigi ... per ogni giunto se verticali,compresi i
pezzi speciali ed esclusi gli eventuali scavi e reinterri. In materiale plastico;

- Ripristino dell'allaccio del pluviale alla fognatura, tramite scavo alla profonditd necessaria all'allaccio, il
prolungamento del tubo, la pulizia delle caditoie esistenti, compreso lo smaltimento dei materiali di risulta alle
pubbliche discariche;

- Rimozione lastra in pietra di collegamento agli accessi pedonali, taglio della stessa con sega circolare e
riposizionamento in quota della stessa sulla pavimentazione finita, compresa la sigillatura dei giunti;

- Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi,
battute di cemento ecc. Per un volume di almeno m? 0,10;

- Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150 kg/cm?) delle dimensioni
interne di cm 50x50x8 (h) ed esterne cm 90x90x100,compreso lo scavo ed ... ne nel getto dei fori per il
passaggio delle tubazioni in PVC,l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura.

- Fornitura in cantiere e posa di nuova barriera salvapedone tipo Citta di Biella barriere separazione
camminamento dalla strada;

- Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 1,000/m?

- Prowvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino ... provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio. Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a 3 cm.
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CARTELLO DI CANTIERE

Ente appaltante : COMUNE DI BIELLA

Progetto: “Rione Chiavazza: realizzazione raccordo via Carta con Piazza XXV Aprile e
realizzazione marciapiede e raccolta acque in via Firenze”

Progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° ... del .../11/2018

Progettisti: Arch Graziano Patergnani — Arch Marco Siletti

Direttore dei Lavori: Arch. Marco Siletti

Responsabile del procedimento: Arch Graziano Patergnani

Durata stimata in uomini per giorni 250 Notifica preliminare in data
IMPORTO DEL PROGETTO € 160.000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: € 98.827,30
ONERI PER LA SICUREZZA: € 2.470,68
IMPORTO DEL CONTRATTO: L
Garaindata ..................o.o offertadi £............cciii pari al ribasso del ......... %
IMPrESa €SECULIICE: ... e
G0N SBAE N i e
Qualificata per i lavori dell... categori...: O..., classifica £. ............... € .o )
O..., classifica L. ............... (€ o )
O..., classifica . ............... € .o )
Direttore Tecnico del Cantiere & ..o e
Subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati

Categoria Descrizione In Euro (€)

Intervento finanziato con mutuo

Inizio dei lavori: .../.../2019. Con fine prevista peril ..........................
Prorogatail ......................... Con fine prevista peril ..........................

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso I'Ufficio Tecnico Comunale
Telefono 015.35071 fax 015.3507271 http://www.comune.biella.it
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|RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

€

1,a |Importo per I'esecuzione delle lavorazioni 98.827,30
1,b |Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 2.470,68
1 |mporto della procedura di affidamento 101.297,98
2,a [Ribasso offerto in percentuale
2,b [Offerta risultante in cifra assoluta

3 Importo del contratto 2,b+1,b)

4 |Cauzione provvisoria (2% calcolata su importo 1) 2.025,96
5 |Garanzia fidejussoria base (10% su punto 3)

6 [Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 20%)

7 Garanzia fidejussoria finale (5+6)

8 |Garanzia fidejussoria finale ridotta (50% su 7)

9 Importo minimo netto Stato di Avanzamento 50.000,00
10 [Tempo utile per I'esecuzione dei lavori in giorni 120
11 |Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo 0,00
12 [mporto assicurazione
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