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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

A) Relazione generale -

Il Giardino Pubblico - che fu intitolato nel 1935 a Maurizio Zumaglini (1804-1865), botanico di
fama internazionale -, inaugurato nel 1876 e completato nei primi decenni del secolo XX, oltre
ad essere il primo Giardino Pubblico di Biella, con indubbie valenze storico-urbanistiche e
botaniche, rappresenta il pil importante centro di aggregazione e di incontro per tutti i Biellesi,
maggiormente sottolineato dal legame con il centro urbano di Biella Piano attraverso la storica
Via Italia e dalla connessione con il nucleo di espansione novecentesca a meridione.

Il presente progetto si configura come azione di restauro di alcune parti del giardino, teso alla
preservazione ed alla valorizzazione del contesto storico, garantendone la fruibilita in sicurezza.
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

A) Relazione generale -

A2) Riferimenti storici: Il GIARDINO “A.M. ZUMAGLINI”

Il 28 novembre 1856, il Sindaco di Biella chiese alla Regia Intendenza della Citta che fosse
riconosciuta la pubblica utilita per I'esproprio dell’area davanti alla stazione ferroviaria, da poco
inaugurata. La nuova stazione rappresentd un’operazione urbanistica di notevole importanza,
perché segno l'apertura di una delle prime linee ferroviarie piemontesi, la Biella-Santhia, e sposto
su quest’area il fulcro della citta.

Ci vollero perd vent'anni per vedere la realizzazione del giardino, che, inaugurato nel 1876 fu
intitolato ad Antonio Maurilio Zumaglini, di Benna (1804-1865), che svolse l'attivita di medico
ma lego la sua fama ad una monumentale opera botanica “Flora Pedemontana”.
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale
A) Relazione generale -

!

PIANTA DELLA CITTA DI BIELLA NELL'ANNO 1300

fatta dallArehitetto P. Bivinamo,

Pietro Beltramo, Pianta della citta di Biella
nellanno 1800 Da: A. Roccavilla, Biella
cent’anni fa, Biella 1900
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

A) Relazione generale -

AT

L

Piano della Citta di Biella nell'lanno 1848.
Compilato nel 1898 per cura del Civico Ufficio
d’Arte, scala 1:2500 (copia).

Da: Archivio dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Biella.

- ]

L'area era all’epoca coltivata con filari di viti, piante di noci ed orti; era la zona di passaggio tra
la parte abitata e la campagna. Col nuovo ruolo assunto come porta di ingresso alla citta, divenne
necessario trasformarla in un’area di rappresentanza, per il “decoro della citta” (come recitano
le delibere comunali dell’'epoca), rendendo piu comodi gli accessi, costruendo “passeggiate ed
ornati”.

Pag.4



Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

A) Relazione generale -

Piano dimostrativo dei lavori approvati dal
Consiglio Comunale nella tornata del 13
novembre 1874.

Redatto da Alfonso Danese, scala 1:1000
(originale).

Da: Archivio dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Biella.

Nato come giardino con unico scopo estetico, col tempo questa funzione si evolse verso un pil
interessante ed innovativo servizio di giardino pubblico.

Nel gennaio del 1872 fu affidato incarico ad Antonio Capello, direttore dei ducali giardini di Aglie,
di progettare e calcolare i costi per la realizzazione di un giardino davanti alla stazione con
annessa la Piazza d’Armi (che occupava la vasta area su cui oggi sorge il complesso edilizio
compreso tra viale Matteotti, via Repubblica, via Bertodano). Questo progetto non vide mai la
luce, a causa di problemi burocratici ed economici, fino a quando nel settembre dello stesso
anno, il progetto per un giardino fu inglobato nel piano regolatore affidato all’Ing. Beruto, gia
redattore del piano urbanistico della citta di Milano. Il piano, reso esecutivo con Regio Decreto
del 29.4.1877, & redatto da Cesare Beruto (1835-1915), architetto e ingegnere, capo dell’Ufficio
d’'Arte della citta di Milano. Si prevedeva in 25 anni di raggiungere il raddoppio della popolazione
che all’epoca contava circa 12.000 abitanti. In una visione di citta giardino preindustriale,
pianificata e caratterizzata da viali alberati e da aree e piazze sistemate a giardino e parco.
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale
A) Relazione generale -

Cesare Berruto, Piano Regolatore e di
Ampliamento della Citta di Biella (1873).

Scala 1: 1000 (originale).
Da: Biblioteca Civica di Biella.

Nel 1875, quella che era rimasta per anni solamente un’idea urbanistica, finalmente si tradusse
in realta ed il Consiglio Comunale, a dicembre, delibero la realizzazione del giardino pubblico,
che fu inaugurato nella primavera dell’anno successivo.

Naturalmente il problema principale che ritardo in tutti questi anni la realizzazione del giardino
era di carattere puramente economico. L'ing. Danese (ingegnere municipale) che fu incaricato
dell’'ultimo e definitivo progetto, presentd due elaborati tra i quali fu scelto quello meno
dispendioso possibile, dopo varie ed accese sedute di Consiglio Comunale, in cui si scontrarono
due fazioni, I'una favorevole al giardino e l'altra pronta a sacrificare parte della sistemazione a
verde ad una semplice piazza; non manco neppure qualcuno che considerd |'opera troppo
“lussuosa”, cui sarebbe stato meglio anteporre la realizzazione di altre opere come le tettoie al
mercato della legna.

Il progetto si realizzo sacrificando la Piazza d’Armi che fu venduta come area edificabile, e col
cui ricavato furono finanziati i nuovi giardini.

Il progetto dell'ing. Danese, che era pensato sulla base delle indicazioni di Beruto, dopo aver
identificato un piccolo spazio da dedicare ad una nuova Piazza d'Armi, scelse di mantenere un
asse centrale che simmetricamente divideva il giardino in due parti uguali. L'asse correva su una
direttrice importante, che dalla facciata della stazione portava all'ingresso del palazzo vescovile,
e doveva risaltare, non solo dal collocamento di fabbricati simmetrici da realizzare sul lato nord
del giardino, ma anche dallimportante scalinata davanti alla stazione che portava ad un’elegante
terrazza impreziosita da una balaustra.
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

A) Relazione generale -

Gli apparati decorativi del progetto erano stati pensati con estrema precisione e cura, anche le
aiuole a goccia e contornate da una bordura in forma di roccaglia, denotavano una chiara
influenza del giardino vittoriano inglese. Nella seconda meta del XIX secolo, infatti, nei giardini
si manifesta la tendenza ad un certo decorativismo e lo stile compositivo va sempre piu
identificandosi con una certa complessita ornamentale, tipica del periodo vittoriano.

L'unico particolare tralasciato da Danese era la parte arborea: nel progetto non si accenno
minimamente alle specie arboree od arbustive previste nel giardino.

Purtroppo le due costruzioni simmetriche saranno le prime ad essere tagliate per il contenimento
delle spese, cosi come la balaustra, le due scale d’accesso e molti lavori ancora. Durante la fase
esecutiva, Danese fu continuamente richiamato a rivedere i calcoli e a fare proposte per tagliare
le spese; addirittura il canale maleodorante che attraversava il giardino, non fu intubato ma
semplicemente nascosto da arbusti. L'opera realizzata alla fine, risultd I'ombra del progetto
originario e in definitiva il Consiglio Comunale operd un vero e proprio intervento progettuale,
entrando addirittura nel merito della scelta dei materiali e della forma e tipologia delle aiuole che
vennero di molto semplificate. Furono modificate le curve di livello ed i movimenti terra,
relegando in questo modo la figura del progettista a “semplice” direttore dei lavori.

Anche la scelta delle piante fu fatta con gli stessi criteri utilizzati per le scelte architettoniche.
Furono acquistate piante “di maggior convenienza sia per robustezza che per buona crescita”,
quindi senza alcun criterio agronomico e naturalistico.

Anche per l'irrigazione del giardino e per la realizzazione della fontana, ci furono mesi di
discussioni e di progetti bocciati, tanto che alla fine fu “sospesa” I'idea della fontana e la vasca
fu riempita di terra e trasformata in aiuola. Non ci fu nemmeno una vera e propria inaugurazione
ufficiale: il giardino fu semplicemente messo a disposizione della cittadinanza man mano che
veniva ultimato, quasi in sordina.

MBiella = Giavino Pubblice.
Un fatto di rilievo per la storia dei giardini Zumaglini, fu l'inaugurazione, nel settembre 1886, del

nuovo Monumento a Giuseppe Garibaldi, realizzato da Giuseppe Maffei su commissione del
Senatore Federico Rosazza.
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

A) Relazione generale -

Il monumento consisteva in una colonna lavorata che sosteneva il busto di Garibaldi, con alla
base un blocco di granito scolpito con I'immagine della Trinacria (simbolo della Sicilia) e con
incisi i nomi dei garibaldini biellesi. La stele era posata in un laghetto che aveva al bordo un‘orsa
di granito, simbolo della citta. II monumento fu perd rimaneggiato, lasciando solo I'orsa che
ancora oggi vediamo.

L'edificio piu significativo dei giardini Zumaglini € l'attuale sede dell’Azienda di Promozione
Turistica, Il progetto del fabbricato nacque nel 1879 come abitazione del custode, mai usato a
questo scopo e fu ripreso all’inizio del secolo scorso per destinarlo a stazione delle linee biellesi
del tramvai.
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

A) Relazione generale -

Gli altri edifici sono i Bagni Pubblici, edificati alla fine degli anni trenta del secolo scorso, lo
“Chalet” e il bar noto col nome “Capannina” (ora chiuso), risalenti agli anni 1950/70.

Il 6 marzo 1921, a distanza di 50 anni, finalmente il giardino fu realizzato per intero ed ampliato
sull’area che fino allora aveva assunto il ruolo di Piazza d’Armi.
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Piano dimostrativo della Citta
di Biella (1900).

Compilato per cura del Civico
Ufficio d'Arte.

Da: A. Roccavilla, Biella
cent’anni fa, Biella 1900.
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

A) Relazione generale -

L'ampliamento fu dettato non solo da motivi estetici ma soprattutto da ragioni di sanita pubblica.
In quegli anni la citta stava espandendosi verso sud. I giardini pubblici assunsero un ruolo
sempre meno marginale. Le aree verdi all'interno delle citta divennero una necessita igienica ed
i giardini abbandonarono il ruolo semplicemente estetico per assumere un ruolo ricreativo e di
ritrovo per tutti i cittadini.

Fu cosi ripresa |'antica idea di avere un solo grande spazio a verde eliminando la Piazza d'Armi,
nata comunque sapendo che alle truppe in esercitazione non sarebbe mai servita, né tanto meno
utilizzata per I'attivita di mercato.

Sara realizzata la “cassa armonica” per i concerti, sacrificando alcune aiuole.

BIELLA - Giardino TPubblico

Ma anche in questo caso la scelta del sito non fu felice perché la posizione non & certo idonea
dal punto di vista acustico e, salvo i primi anni, raramente si tennero concerti in quel sito.

Ancora una volta il progetto fu realizzato dall’ufficio comunale, che disegno la sagoma delle
nuove aiuole riproducendo quelle esistenti, e neppure ora furono date indicazioni sulla scelta
delle piante e degli arbusti che fu affidata al vincitore dell’appalto.

‘B . s O &
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BIELLA - Giardino Pubblico - Monumento al Generale Alfonso Lama
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

A) Relazione generale

Nuovo Piano Regolatore della Citta di Biella (1902).
Redatto da Giovanni Feroggio, scala 1:2500 (copia).
Da: Archivio dell’'Ufficio Tecnico Comunale di Biella.




Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

A) Relazione generale -

Pianta generale della Citta di Biella (1935).
Redatta da Raimondo Mellano, scala 1:5000 (originale).
Da: Archivio dell’Ufficio Tecnico Comunale di Biella.

Negli anni ‘30, la vegetazione presente nei giardini fu classificata e furono posti dei cartelli
indicatori delle specie in corrispondenza di ogni pianta, come gia era stato fatto a Milano e a
Torino. Il grande cedro, che ancora oggi possiamo ammirare al centro del prospetto sud del
giardino, fu dedicato ad Arnaldo Mussolini, fratello di Benito.

Nel secondo dopoguerra, nella parte piu vecchia, lungo l'attuale Via Garibaldi, alcune aiuole
furono eliminate ed altre modificate nella forma per far posto al viale che taglia trasversalmente
i giardini e per ricavare un piccolo spazio per il gioco dei bambini. Gli interventi successivi
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

A) Relazione generale -

interesseranno solamente la parte vegetale, la sostituzione di piante malate o morte, ma non
sara piu alterato I'assetto generale.

Il rilievo vegetazionale (ndr: Rilievo vegetazionale eseguito dal Dr. Cesare Molinari per la
redazione della tesi per la scuola di Specializzazione in Parchi e Giardini della Facolta di Agraria
di Torino (a/a 1997/98 dal titolo I Giardini Zumaglini: un giardino pubblico per il decoro della
citta di Biella”) eseguito pochi anni fa, ha messo in risalto che gli interventi di piantumazione si
sono susseguiti nel tempo con continuita anche se in modo occasionale, e spesso non
programmato.

Le essenze arbustive sono quasi tutte di eta mediamente giovane e si possono far risalire
certamente al secondo dopoguerra, mentre le essenze arboree sono invece di epoche diverse.

Appartengono alla piantumazione originaria del 1876, la maggior parte dei Cedrus, due
Platanum, un Fagus, un Aesculus, la maggior parte delle Chamaecyparis Lawsoniana, delle
Thuja, le Sequoie, la Koelreuteria Panicolata e una Ginko Biloba.

Le altre piante sono state progressivamente sostituite con piante piu giovani o aggiunte in
epoche successive.

Con Decreto MIiPAAF 19 dicembre 2017 tre esemplari arborei del giardino, a seguito di
candidatura del Comune di Biella e preventivo vaglio da parte della Regione Piemonte, sono stati
inseriti nell’Elenco nazionale degli Alberi Monumentali, e precisamente, n.1 Cedrus Atlantica

(contrassegnato al numero 432, n.1 Cedrus Deodara contrassegnato al numero 442, n.1
Aesculus Hppocastanum, contrassegnato al numero 424).
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

A) Relazione generale -
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

A) Relazione generale -

A3) Esigenze da soddisfare e ragioni della scelta progettuale

L’Amministrazione Comunale ha avviato |'opera pubblica per il recupero delle aree verdi e del
patrimonio monumentale dello storico giardino pubblico “"A.M.Zumaglini” principalmente per dare
corso ad una iniziativa proposta dalla Sezione di Biella dell’Associazione Nazionale Alpini volta a
restaurare il Monumento ai Caduti, opera dello scultore Pietro Canonica, inaugurato il 13 ottobre
1923, collocato nel cuore dell’area verde, assicurando quindi al medesimo una costante
manutenzione ordinaria.

L’'anno 2018 vedra infatti le celebrazioni del centesimo anniversario della conclusione della Prima
Guerra Mondiale. In occasione di tale importante ricorrenza, si € ritenuto di proporre azioni tese
al restauro del complesso monumentale (costituito da un basamento in sienite e da statue in
bronzo raffiguranti un alpino con il mulo), attraverso la valorizzazione dell’aiuola nella quale &
inserito e dell’area circostante, l'illuminazione ed i richiami simbolici.

Allo scopo di ricreare uno spazio di adeguate dimensioni, fruibile in sicurezza e meglio
percepibile, in prossimita del monumento, capace di accogliere manifestazioni in occasione di
ricorrenze e commemorazioni, |'attenzione del progetto si spinge alla centrale area inghiaiata
con aiuola circolare laddove le criticita sono rilevate nella densita e nella tipologia di arredo
vegetazione arbustivo, in un filare alberato di contorno con piccoli esemplari mal conformati,
mancanti o dominati da altri alberi, e nella pavimentazione in ghiaia con avvallamenti e sassi
affioranti non livellati.
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale
A) Relazione generale -

La recente individuazione della monumentalita di tre esemplari arborei del giardino
consiglia una implementazione della rete della pubblica illuminazione, realizzando punti
luce di tipo artistico per lI'individuazione e la valorizzazione delle chiome.
Compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, |'attenzione deve porsi sulla
storica vegetazione, soprattutto arborea, per garantirne la conservazione attraverso
monitoraggi in quota, alleggerimenti da ramificazioni secche ovvero tali da provocare
restringimenti nella percorribilita di percorsi perimetrali e vialetti interni.

Considerata l'elevata frequentazione del giardino anche da parte dei bambini,
I'attenzione € rivolta anche all'area giochi posta nel settore ovest, laddove
I'obsolescenza di alcune attrezzature ludiche ne impone il rinnovo.

Da segnalare infine I'opportunita di procedere all’efficientamento impiantistico della rete
di illuminazione pubblica esistente (che per il viale diagonale si avvale di lampioni
storici) sia per segnalare le emergenze arboree e monumentali sia per migliorare il
livello percettivo d’insieme nelle ore notturne, anche ai fini della sicurezza dei fruitori.
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

A) Relazione generale -

L'intervento in progetto si prefigge lo scopo di riqualificare il giardino piu’ importante e conosciuto

della citta di Biella.

Le soluzioni adottate per raggiungere tale scopo e gli interventi progettati proposti in ragione

dell’entita dell'importo assegnato, prevedono principalmente:

« arricchimento e miglioramento dell’area giochi posta nella grande aiuola triangolare ad ovest,
attraverso la collocazione di nuove attrezzature ludiche con adeguata pavimentazione
antitrauma di colore rosso amaranto o grigio/verde scuro (costituita sia da mattonelle sia da
ghiaia fine), la riorganizzazione dell’arredo urbano con efficientamento funzionale (panchine,
fontanella, steccato delimitatore, arbusti e siepi);

e implementazione della rete di illuminazione pubblica, per la segnalazione notturna dei tre
alberi monumentali (da posizionare nelle aiuole a raso e a palo in base a calcoli
illuminotecnici), del monumento e del palco della musica (nuovi proiettori da posizionare su
pali esistenti), con posa di cavidotti e pozzetti di servizio per erogazioni di energia elettrica
e di acqua, a supporto di eventi e manifestazioni; ripristino di un punto luce in prossimita
dell’edificio “La Capannina” analogo a quelli esistenti, divelto dallo schianto improvviso di un
albero alcuni anni fa;

+ posa di n 3 pennoni alzabandiera in prossimita del monumento

» realizzazione di nuova pavimentazione in ghiaia a granulometria variabile compattata per il
restauro di alcuni percorsi pedonali (settore ex Piazza d’Armi e zona ovest area gioco);

« rifacimento dell'aiuola del monumento e dell’'antistante aiuola circolare, semplificate
nell’arredo vegetazionale a tappeto erboso; il rifacimento del tappeto erboso di tutte le aiuole
comprese nel settore ex Piazza d’Armi e zona ovest area gioco, anche al fine di limitarne il
compattamento a salvaguardia dell’apparato radicale degli esemplari arborei, in particolare
conifere, ivi dimoranti;

e conservazione della vegetazione arborea ed arbustiva, mediante I'abbattimento di n. 1 pino
strobo (dettato dai risultati di esame tomografico, e reso inevitabile da recenti schianti di
rami), la potatura per rimonda del secco di esemplari di varia specie per la salvaguardia del
patrimonio vegetazionale storico, il rifacimento del piccolo filare alberato attorno all’aiuola
circolare (i cui alberelli di “prunus” risultano in parte mancanti, in parte danneggiati nelle
branche per atti vandalici, in parte con portamento non pilu verticale per la concorrenza delle
chiome degli alberi che li attorniano), la ricollocazione degli arbusti - gia a corredo del
monumento del "mulo” e dell’aiuola circolare - ponendoli in altre aiuole e lungo il viale est;
a salvaguardia e tutela del patrimonio arboreo l'intervento prevede l'effettuazione di specifico
monitoraggio attraverso la tecnica del Visual Tree Assessment preordinato all’espletamento
delle operazioni di potatura;

e restauro del monumento dell’ALPINO CON MULO DEI GIARDINI ZUMAGLINI (1923), per il
quale si rimanda all’apposita scheda di restauro redatta da restauratore accreditato, allegata
al fascicolo del progetto definitivo.

Fin dalla nascita del corpo degli Alpini, nel 1872, il Biellese ha rappresentato un territorio di
reclutamento, in particolare per i battaglioni "Ivrea" e "Aosta" e per le batterie alpine dei gruppi "Torino
- Susa" e "Aosta".

Durante la prima guerra mondiale le penne nere biellesi presero parte alle battaglie pil
sanguinose combattute sull’arco alpino ad altitudini proibitive (la cosiddetta "guerra bianca"),
lasciando sul terreno un considerevole numero di caduti.

Al termine del conflitto, la citta di Biella decise di onorare la memoria di quei morti realizzando presso
i Giardini Pubblici un monumento che eternasse «il sacrificio degli eroi biellesi caduti per la Patria».
Nell'ottobre del 1921 I'apposito Comitato d’onore pro Monumento, presieduto dall’avv. Amilcare
Strona, calcold che per la realizzazione dell'opera sarebbero state necessarie 200.000 Lire e bandi un
concorso, riservato ad artisti di valore, per individuare il bozzetto migliore.

Fin da subito ci furono polemiche intorno al monumento: a qualcuno infatti non piaceva l'idea che il
concorso fosse aperto a tutti e auspicava di riservarlo soltanto agli artisti biellesi (Cornelio
Cucco scrisse su "il Biellese" che «il monumento ai caduti BIELLESI, eretto con denaro BIELLESE,
dev’essere costruito non solo, ma ideato da Biellesi»).

Un'altra questione aperta, che si sarebbe trascinata fino all'inaugurazione, era quella che riguardava
I'apposizione della lista con i nomi dei Caduti sul monumento stesso: |'associazione delle madri e delle
vedove dei caduti spingeva in questa direzione mentre il Comitato era orientato a collocare la lapide
con i nomi sotto i portici del Municipio.
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A) Relazione generale -

Tutt'altro che trascurabile era poi il capitolo legato al finanziamento dell’opera: nel corso degli anni si
rinnovarono gli appelli rivolti alla cittadinanza perché aderisse alla sottoscrizione e si arrivd perfino
a minacciare di pubblicare la lista di coloro che non avevano versato il contributo (nel luglio 1922 il
Comitato segnald che «diversi Istituti di credito, industriali, rappresentanti e quasi tutti i commercianti
non hanno ancora fatta la loro offerta»).

Sul versante artistico, dopo due concorsi e piu di cinquanta bozzetti presentati e scartati dalla
Commissione artistica per «mancanza di originalita», «insensibilita degli artisti di fronte alla
grandiosita del fatto storico che dovevano riassumere», «ripetizione dei soliti luoghi comuni»,
nel dicembre del 1922 l'opera fu commissionata allo scultore torinese Piero Canonica, che opto per la
figura dell’alpino: «Un magnifico alpino - il corpo glorioso a cui il fiore della gioventu biellese ha dato
il braccio e la vita - baldo e fiero ritorna vittorioso e contento dell’'opera compiuta [...] colla mano
sinistra tiene per la briglia un muletto - il compagno fedele e paziente che tanti servigi ha resi nella
guerra».

Nel maggio del 1923, mentre la statua entrava nella fonderia dell’arsenale di Torino, un nuovo severo
appello a contribuire finanziariamente apparve sui giornali locali: «Moltissimi cittadini, troppi invero,
ancora non hanno dato. La Commissione finanziaria riprendera, ora che il monumento & a buon punto,
la raccolta e con maggior lena [...] Ai ritardatari quindi il consiglio di dare senz’essere sollecitati e
pressati. I nostri morti lo reclamano».

La somma mancante stimata si aggirava intorno alle 100.000 Lire.

Trascorsa l'estate, si arrivo finalmente al 13 ottobre 1923, giorno fissato per I'inaugurazione: di fronte
al re Vittorio Emanuele III e a una folla festante e rumorosa fu rimosso il telo che copriva il
monumento, mostrando cosi il massiccio blocco di granito della Balma (definito «un Mucrone in
miniatura») sovrastato dal gruppo bronzeo dell’alpino con il mulo.

L'iscrizione frontale recava la dicitura "BIELLA AI SUOI FIGLI CADUTI PER LA PATRIA 1915 - 1918",
mentre su un lato era riportato per intero il Bollettino della Vittoria del generale Armando Diaz.

Nel numero di settembre 1923 la Rivista Biellese da notizia che la statua dell’alpino col mulo, opera
dello scultore torinese Pietro Canonica, sta per essere collocata sul piedistallo in pietra nel nuovo
giardino di Porta Torino.

L'inaugurazione avverra il 13 ottobre successivo alla presenza del sovrano Vittorio Emanuele III.

Il monumento ritrae con dovizia di particolari un alpino del primo conflitto mondiale con il suo mulo.
L'alpino si appoggia all’alpenstock ed ha il moschetto 91 a tracolla.

A terra i segni del combattimento, ruote spezzate e schegge di mitraglia.

Sul basto del mulo la mitragliatrice, un ramo di quercia ed un elmetto austriaco simboli della vittoria.
D’allora il monumento ai caduti dei Giardini Zumaglini € servito da sfondo a infinite celebrazioni militari
e civili.
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A) Relazione generale -

A5) Oneri gestionali

Trattandosi di interventi che interessano il restauro ed il risanamento conservativo di
bene pubblicato tutelato, per il quale € gia previsto in bilancio opportuno stanziamento, non

sussistono oneri gestionali aggiuntivi a carico dell’Ente.
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Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale
A) Relazione generale -

Tutti i prezzi utilizzati sono gia comprensivi degli oneri di sicurezza che verranno
scorporati ed evidenziati nelle successive fasi progettuali.

Alla luce della tipologia delle opere in progetto, l'intervento non rientra negli adempimenti
ai sensi del D.Lgs 81/2008 in quanto per l'esecuzione & prevedibile la presenza di un’unica
impresa.

I rispettivi oneri relativi alla progettazione del piano di sicurezza, sono contemplati nella
voce “Spese Tecniche” - somme a disposizione dell’Amministrazione nel Quadro economico.
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A) Relazione generale -

Il costo complessivo dell’intervento si pud cosi riassumere:

Importo a base d'asta € 126.677,13

Manodopera € 54.437,01

Oneri per la sicurezza € 4.246,28
Totale Lavorazioni € 130.923,41

Somme a disposizione dell'amministrazione
Iva 22% € 28.803,15
Spese tecniche (psc, archeo) € 6.500,00

e Sicur. giard. Mello Rella & Associati € 4.821,44
e Spese varie € 1.678,56

Restauro monumento canonica € 27.000,00

e Spese varie restauro mon.to Canonica € 4.929,32
e Sicurezza Mello Rella & Associati € 1.586,00
e Intervento restauro dott.ssa Carbonati € 12.139,88
e Assistenza restauro CASALINUOVO € 8.344,80

Ripristino punto luce enel € 4.000,00

Imprevisti e arrotondamenti € 2.773,44

Totale somme a disposizione € 69.076,59 € 69.076,59
Totale complessivo € 200.000,00
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B) Relazione tecnica -

Il presente progetto consiste di massima essenzialmente in:

Allestimento cantiere
Oneri indotti dall'organizzazione del cantiere ai fini della sicurezza, compresi: nolo della cartellonistica di sicurezza, mano d'opera e
mezzi d'opera per il controllo cantiere, per compartimentazioni delle aree di lavoro, oltre alle normali delimitazioni di cantiere,
sistemazioni, spostamenti ed allestimenti delle recinzioni e delle chiusure per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, la baracca
di cantiere, i servizi igienici e gli allacciamenti necessari, il ripristino dello stato dei luoghi e tutto cid che € necessario su richiesta della
D.L.; compresi: la fornitura e posa di tutti i materiali, le attivita di coordinamento connesse con il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. (riunioni,
vigilanza, coordinamento per lattuazione delle misure generali di tutela), nonché tutto quanto previsto nel piano di sicurezza e
coordinamento in fase di progettazione

OPERE DI PAVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA
Scavo (con particolare attenzione alle radici delle piante)
Scavo di materie di qualsiasi natura in ambito urbano, purche' rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, per la formazione di
cassonetti per marciapiedi, banchine o simili, compresa la compattazione e la regolarizzazione del fondo dello scavo, il carico del
materiale scavato sul mezzo di trasporto e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato.
Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una profondita’ media fino a cm 30
Massetto/piantoni in cls per area giochi
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte.
Eseguito con 200 kg/m3
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa
In strutture di fondazione
Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in
opera
In tondino da 4 a 12 mm di diametro
Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso
il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista
Camminamenti inghiaiati
Scavo della pavimentazione inghiaiata di cm 15/20 e formazione di nuova pavimentazione stabilizzata per piazzali e stradini interni a
giardini e parchi, ottenuta mediante strato di misto granulare di cava o di fiume, dello spessore di cm 15 con so-vrastante strato di misto
granulare frantumato (stabilizzata) composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione
con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato delle dimensioni di 10-15 mm, compresa l'idonea rullatura a strati separati, lo scavo
e il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato compresi eventuali oneri
Dello spessore finito di cm 15, con materiali forniti dalla ditta
Pulizia cunette
Pulizia cunette in ciottoli mediante rimozione di terra, muschio, fogliame, ghiaia etc compreso eventuale utilizzo di idrolavatrice
alimentata elettricamente, compreso generatore, tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc tutto compreso in modo da dare, su giudizio
della DL, il lavoro finito a perfetta regola d'arte
OPERE IMPIANTISTICA
Scavi e tubazioni
Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove
occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, l'estrazione delle materie
scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro,
l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita finoa 1,5 m
Tubo in PVC flessibile corrugato esternamente e liscio internamente per passaggio cavi, per alimentazione elettrica di elettrovalvole per
impianti di irrigazione, da interrare, con filo diferro interno, in rotoli
Diametro esterno mm 100
Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita’ PN 10 per condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli
diametro esterno mm 50-spessore mm 4.6
Discesa dei cavi nelle trincee di scavo compreso rinfianco e cappa in calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di cemento tipo r325 spessore
radiale minimo 10 cm e tutto cio che serve per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Pozzetti
Fornitura e posa di pozzetti di derivazione (dim. interne 40x40 cm prof. cm 80) in calcestruzzo vibrocompresso, senza fondo, con relativi
chiusini in ghisa sferoidale carrabili C250, compresi scavo, sottofondo di posa in cls dosato a 200 kg/mc di cemento tipo r325, innesto
tubazioni, ripristino terreno, eventuali opere murarie per l'adattamento del chiusino, e tutto quanto occorra per dare il lavoro finito a
regola darte.
Proiettori monumento, alberi monumentali e palco
Fornitura e posa di nuovi corpi illuminanti a scelta dell'amministrazione fra le Ditte riconosciute leader sul mercato (Philips, Schreder,
iGuzzini, etc;) dotati di una tecnologia a LED ad alta efficienza RGB, previo studio dell'illuminazione con calcoli illuminotecnici e progetto
con foto-realistica garantendo un'anteprima fedele a quella che potra essere la realta e prove sul campo.
n° 2 proiettori a LED RGB su palo per monumento (min50w)
n° 4 proiettori a LED su palo per monumento (min30w)
n° 9 proiettori a LED RGB per alberi monumentali (min 20w)
Compreso le opere da elettricista, allacci, la fornitura dei cavi elettrici e loro dimensionamento, corrugati e canaline, trasformatori,
scatole di cablaggio, cablaggi e tutto cio’ che necessita per dare l'impianto perfettamente funzionante a regola d'arte

OPERE DA GIARDINIERE E FLOROVIVAISTA

Potature e abbattimenti
Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di minima difficolta’ (esemplificabile con alberi ubicati
all'interno di parchi o giardini), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5,
l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere
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Per piante di altezza inferiore am 10
Per piante di altezza tram 11 e m 20
Per piante di altezza dam 21 e m 30
Per piante di altezza superiore a m 30
Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficolta’ (esemplificabile con alberate ubicate alliinterno di
parchi o giardini), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il
trasporto del materiale di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato o nei magazzini comunali
Per piante di altezza inferiore am 10
Per piante di altezza superiore a m 30
Nuove piantumazioni
Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate speciearboree. c=circonferenza del tronco in
centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla
ha=altezza da terra del palco di rami inferiore
Acer platanoides globosum cfr=20-25 ha=3.50 z
Prunus pissardi p.p.nigra cfr=20-25 ha=2.50 z
Prunus avium;serr.;subhirt. cfr=20-25 ha=2.20 z
Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate coni- fere, con fitta ramificazione partente da
terra e chioma compatta. cfr=circonferenza tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra dc=diametro chioma espresso in metrih=
altezza complessiva della pianta
Picea abies excelsa h=3.50-4.00 z
Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente o scavo della buca, il carico e trasporto
ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal
vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m
2.50 e altezza fuori terra di m 1.80, collegati con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa,
kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al
momento del piantamento
Buca di m 1.00x1.00x0.70
Prato - Rigenerazione aiuole
Fornitura e posa di tappeto pronto costituito da un mix di loietto perenne e poa pratense. Molto denso e fine (50% Lolium perenne e 50%
poa pratensis). Compresa la preparazione manuale del terreno, l'apporto di terra vegetale e sabbia quanto basta per livellare il piano di
posa e qualunque opera necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra,
provvista delle sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato degli eventuali materiali di risulta
Con preparazione manuale del terreno
Compresa, inoltre, la fresatura alla profondita’non inferiore ai cm 12
Recinzione in legno
Formazione di recinzione rustica in legno di conifera, tornito e trattato con materiale imputrescibile, completamente impregnato
Con piantoni ad interassi di m 1,50 di altezza m 1,00-1,10 fuori terra e del diametro di cm 10-12. | pali in diagonale dovranno essere
incrociati tipo "croce di sant'’/Andrea” ed i giunti fissati con fascette metalliche zincate inchiodate
VTA
Indagine fitostatica per ricerca di sintomi di difetti interni delle piante (metodo v.t.a.), comprensiva della relazione tecnica stilata e
sottoscritta dal tecnico esecutore dell'indagine, con rilievi eseguiti da terra e senza l'ausilio di piattaforma aerea
Controllo visivo
Integrata dall'impiego del martello elettronico
Integrata anche dall'impiego del resistografo con localizzazione delle misurazioni e quantita'delle stesse a discrezione del rilevatore
Integrata infine dall'impiego del frattometro

AREA GIOCO - ARREDO
Rimozione vecchi arredi (montanti cestini, archi, etc) con relativi plinti in calcestruzzo, fresatura/rimozione di tutti i ceppi presenti
nelle aiuole oggetto di intervento di rigenerazione compreso smaltimento alle pubbliche discariche compresi eventuali corrispettivi
Verniciatura
Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte,su superfici metalliche
gia'precedentemente colorite
Di manufatti esterni
Sgrassatura di vecchie coloriture mediante detersivi
Di manufatti in legno.
Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio di lino
A due riprese per esterni
Sabbiatura eseguita su manufatti esterni
Tipo metallo bianco per la pulizia di strutture metalliche.
Protezione di manufatti metallici e similari realizzata mediante trattamenti ripetuti a base di vernici intumescenti di tipo approvato e
certificato per la classe REI 120, applicate a pennello od a spruzzo sul supporto preventivamente trattato con primer, compresa ogni
opera accessoria
A tre o piu' riprese distanziate nel tempo, in misura non inferiore a 2 kg/m?
Spostamento panchine
Spostamento panchine esistenti nell'ambito del giardino in altro luogo su indicazione della DL. Compreso movimentazione, carico e
scarico, scavi, il rifacimento dei plinti, la ferramenta necessaria nonche delle opere da fabbro, lo smaltimento dei materiali di risulta
alle pubbliche discariche compreso eventuiali corrispettivi e tutto cio che serve per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Rimozione giochi
Rimozione e smontaggio giochi esistenti nell'area giochi e pil precisamente tre altalene e palestrina. E' compreso il carico, trasporto e
scarico dei giochi ai magazzini comunali ovvero alle pubbliche discariche compresi eventuali corrispettivi per quanto riguarda due
altalene e la palestrina mentre per una altalena € prevista la ricollocazione presso area verde nel territorio di Biella ed & compreso lo
scavo la formazione dei plinti in cls e del sottofondo in misto cementato per posa di pavimentazione di piastrelle antitrauma fornite
dall'amministrazione; inoltre € compreso la rimozione dei basamenti in calcestruzzo dei montanti dei giochi, il riempimento delle buche,
la sistemazione del terreno e successivo inghiaiamento ove possibile e tutto cio che serve su indicazione della DL per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte
Nuove attrezzature ludiche

Pag.23



Giardini Zumaglini: recupero aree verdi e patrimonio monumentale

B) Relazione tecnica -

Fornitura e posa di nuove attrezzature ludiche come da elaborato grafico e specifiche tecniche, compreso lo scavo dei plinti per i
montanti, il calcestruzzo, il posizionamento e il montaggio e tutto cio che serve per dare il lavoro finito a perfetta regola darte. E'
escluso il sottofondo per la pavimentazione antitrauma conteggiato a parte. Certificazione Europea in materiale metallico, legno e pvc:
i giochi dovranno essere omologati e conformi alla norma europea EN1176 e EN16630. Le attrezzature ludiche nuove sono di ispirazione
tipo Proludic per le altalene e gioco di movimento e Sarba per la palestrina (o equivalente):

Palestrina in acciao per ginnastica a corpo libero con diverse tipologie dui attivita tipo Sarba Workout Sport Center 1 o equivalente. Gli
elementi portanti devono essere n.8 pali in acciaio zincato a caldo @ 76 mm sp.2, uniti a sbarre in acciaio zincato a caldo di @ 42 mm
sp.3, e ove necessario con inserti in laminato HPL di spessore 14 mm per facilitare Uesercizio ginnico.
La passerella centrale che attraversa ’ottagono € anch’essa in acciaio zincato a caldo e composta da n.2 tubi @ 50 sp.2 paralleli alla
spalliera e n. 11 tubi interni @ 42 mm sp.3.

L’intera struttura € posata con interramento di 70 cm

n. 2 gioco di movimento tipo il rodeo della Proludic o equivalente con piattaforma girevole e oscillante (molle) con una barra di sostegno
in acciaio inox. Tutta la ferramenta di fissaggio dev'essere in acciaio inox e protetti da capsule antivandalismo in poliammide

Tre altalene in linea tipo Proludic o equivalente di cui:

n.1 altalena a cesto e n.2 altalene con due seggiolini (2 seggiolini per bambini inf. 3 anni e n.2 seggiolini normali). La struttura € a 4
montanti in tubolari in acciaio galvanizzato di idonee dimensioni con saette, la trave orizzontale € in acciaio sistema di rotazione & in
inox ed & montato su cuscinetti a sfera, le catene sono in acciaio galvanizzato a piccolo maglie rivestite in materiale plastico. Tutti
elementi di fissaggio sono in acciaio inossidabile sono protetti da capsule antivandalismo in poliammide.

Pavimentazione antitrauma per Palestrina in lastre cm 10 o colata sul posto per altezza di caduta HIC cm 240

Fornitura e posa di pavimentazione anti-shok costituita da lastre di dim. cm 50x50x10 oppure cm.100x100x10, realizzate in granuli di
poliuretano e caucciu impastati tra loro in modo da ottenere una superficie uniforme di tipo a fibre longitudinali (non granulare)
resistente all’usura, ammortizzante in caso di caduta ma nel contempo drenante grazie anche ad appositi canali di scolo che saranno
predisposti nella parte inferiore. il relativo fissaggio, a superfici precedentemente realizzate in calcestruzzo o asfalto, sara garantito
dall’impiego di apposito collante bicomponente per esterni, compreso nella fornitura.

lastre cm 10

Pavimentazione antitrauma colata sul posto

Realizzazione di pavimentazione antitrauma con disegno da concordare con DL con spessore variabile a seconda delle varie altezza di
caduta (HIC) e su indicazione della direzione lavori. La pavimentazione dovra rispondere alla normativa europea EN 1177 che indica i
requisiti per i rivestimenti di superfici di aree da gioco ad assorbimento d’impatto.

Altalene mq 61

Gioco di movimento mq 23+23

Rivestimento per aree di sicurezza costituito da granuli di gomma riciclata sbr, granulo di gomma nera naturale riciclata, granulometria
mm 1,0-4,0, amalgamati con un legante poliuretanico senza solventi, il quale conferisce buone resistenze meccaniche al prodotto finito.
Stesura eseguita con macchina finitrice o a staggia in funzione degli spazi a disposizione. Ulteriore applicazione di primer poliuretanico
per permettere l'ancoraggio dello strato d'usura che dev'essere drenante all'acqua e resistente alle radiazioni ultraviolette, il rivestimento
non deve temere il gelo o il caldo.

Verra posato su massetto di cls poroso, conteggiato a parte, lo strato inferiore sara di spessore di mm 40 minimo mentre lo strato di
finitura sara di colore a scelta della d.l. Dello spessore di mm 10 in epdm al 100%, granulometria mm 0,5-1,5; lo strato inferiore potra
variare su indicazione della d.l. Sotto le attrezzature ludiche, dove il pericolo di caduta &€ maggiore. Le temperature d'installazione
devono essere comprese tra i 8° e i 35°c. L'applicazione € impossibile quando piove; l'umidita relativa dell'aria dovra essere inferiore
all'80%. Il procedimento di posa dovra consentire la realizzazione di aree di varie forme e l'inserimento di disegni con colori differenti
come da elaborati grafici e su indicazione della d.l.. Finito il lavoro, limpresa esecutrice, dovra certificare la pavimentazione secondo
la norma en 1177 e conformi alla normativa EN 71, parte 3" relativa alla atossicita degli elementi. E' necessario fornire varie campionature
alla d.l. Durante le fasi di lavorazioni.

Normativa di riferimento aree giochi

Le principali normative che regolano la realizzazione di nuove aree giochi sono le norme UNI EN 1176
“Attrezzature per aree da gioco: requisiti di sicurezza e metodi di prova”, UNI EN 1177 “Rivestimenti di
superfici di are da gioco ad assorbimento di impatto” e UNI EN 11123 “Guida alla progettazione dei parchi
e delle aree da gioco all’aperto”.

Le norme UNI sopracitate sono specifiche della realizzazione di aree giochi. La norma UNI EN 1176 riguarda
principalmente i produttori di giochi e definisce i requisiti di sicurezza che i diversi materiali e le strutture
devono soddisfare. Queste regole sono utili anche ai progettisti, da una parte per verificare la conformita
dei prodotti forniti e dall’altra per disporre al meglio gli stessi all'interno dell’area giochi. In particolare
risultano utili le seguenti prescrizioni:

« aree di impatto, devono essere almeno di 1,5 m? per altezze di caduta frai 0,6 e 1,5 m e di almeno
2,3 volte altezza di caduta a cui vanno aggiunti 0,5 m? per altezze superiori ai 1,5 m;

« accessibilita agli adulti, le attrezzature devono essere progettate e collocate in modo tale che un
adulto possa visionare ed intervenire in tutte le loro parti in caso di, quindi i giochi non devono
essere collocati in spazi troppo stretti o troppo vicini gli uni agli altri;

« manutenzione dei giochi, & consigliata la redazione di un programma per la manutenzione delle
attrezzature, di cui la norma propone uno schema.

La norma UNI EN 1177 riguarda il rivestimento di aree da gioco per creare un ambiente sicuro per i bambini
ed impedire eventuali danni irreversibili. In particolare per il progetto risultano interessanti i seguenti
aspetti:

« utilizzo della pavimentazione anti-trauma, un adeguato rivestimento ad assorbimento di impatto &
necessario per altezze di caduta superiori al metro, al di sotto € sufficiente il manto erboso;
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B) Relazione tecnica -

* materiali per la pavimentazione, sono consentiti: corteccia di pino, sabbia, ghiaia tondeggiante
(pisello lavato), tappetini o mattonelle antishock e gomme anti-trauma colate sul posto.

La norma UNI EN 11123 contiene indicazioni pil generiche e riguarda la progettazione dell’area giochi. Le
principali raccomandazioni sono:

» segnaletica, & consigliato I'inserimento all’entrata e all'ingresso dell’area gioco di cartelli recanti le
seguenti informazioni: nome dell’area, gestore, orario di apertura, numero del pronto soccorso,
della Polizia e un recapito telefonico per segnalare eventuali danni e/o atti vandalici, sollecitazione
ai genitori di controllare i bambini;

» raggiungibilita dell’area giochi, I'area giochi dovrebbe trovarsi lontano da aree ad alta percorrenza
veicolare o devono essere previsti dossi o altri dissuasori di velocita in presenza degli ingressi, le
aree gioco riservate a bambini di eta prescolare non devono distare piu di 300 m dalle abitazioni;

« accessibilita, non devono essere presenti barriere architettoniche e deve essere garantito I'accesso
agli eventuali mezzi di manutenzione;

« aree o spazi per lo sviluppo dei sensi e della motricita, sarebbe opportuno prevedere nelle aree
gioco custodite (all'interno di scuole, ad esempio) la presenza di materiali quali acqua, terra,
corteccia ecc. per stimolare i sensi dei bambini, € molto consigliata anche la modellazione del
terreno per offrire ulteriori stimoli creativi;

e sicurezza complessiva, tutti gli elementi di arredo del parco (cordoli, panchine, sedute, tettoie,
ecc.) potrebbero essere utilizzati come elementi di gioco, di conseguenza devono essere tutti
conformi a norme tecniche;

« delimitazioni e recinzioni, le aree gioco dovrebbero essere delimitate verso strade, parcheggi, corsi
d’acqua ed altri elementi di pericolo, con siepi o altre limitazioni non facilmente scavalcabili, in
particolare le aree per giochi con la palla devono essere recintate fino a 5 m di altezza;

« vegetazione, € bene che le aree gioco siano inserite in un contesto quanto piu naturalistico possibile,
le piante e gli arbusti possono essere utilizzati come elemento Iludico-formativo e di
ombreggiamento, € necessario, perO, evitare piante velenose, eccessivamente spinose e
allergeniche;

« distanza fra i giochi, a prescindere dall’area di impatto deve esserci un passaggio di almeno 1,5 m
fra un gioco e l'altro e intorno all’attrezzatura
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C) Studio di prefattibilita ambientale

L'area oggetto di intervento & di proprieta comunale non sottoposta a vincoli paesaggistici ed
idrogeologici.

Il giardino ed il patrimonio monumentale rientrano tra i beni culturali di cui all’art. 10 del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presentando, in quanto “cose immobili e mobili” interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, appartenenti ad ente pubblico territoriale e
risalenti ad oltre settant’anni.

Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 elencate al comma 4 lettera f) le ville, i parchi e i
giardini che abbiano interesse artistico o storico e lettera g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico.

Ai sensi dell'art. 12 c.1 e dell’art. 10 c.4 lettera g) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e stata ottenuta l'autorizzazione della competente Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio sia
per il bene sottoposto a tutela monumentale (giardino) sia per il bene sottoposto a tutela artistica
(monumento ai Caduti).

Sono stati ottenuti i parere di competenza, di cui all’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
procedimento di verifica dell'interesse archeologico.
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D) Cronoprogramma -

MESI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Redazione e X X
approvazione progetto
DEFINITIVO

AUTORIZZAZIONI

FINANZIAMENTO X X

Redazione e X
approvazione progetto
ESECUTIVO

GARA APPALTO X X

CONTRATTO D’APPALTO X

CONSEGNA LAVORI X

ESECUZIONE LAVORI X X

MESI 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ESECUZIONE LAVORI X X X X

COLLAUDO TECNICO X X X X X X
AMMINISTRATIVO
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E) Elenco documenti -

* Relazione illustrativa

+ Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto

« Computo metrico estimativo e quadro economico

e Analisi dei prezzi unitari

» Elenco dei prezzi unitari

« Piano di Sicurezza e Coordinamento - Relazione tecnica e schede lavorazioni
previste (allegato S1)

« Cronoprogramma lavori, Localizzazione cantiere e schede operative (allegato S2)

« Il fascicolo tecnico e piano di manutenzione (allegato S3)

« Elaborati grafici:

Tav. 1 “Planimetria generale di progetto. Area d’intervento. Documentazione

fotografica”
Tav. 2 “Planimetria generale. Individuazione delle lavorazioni. Ortofoto”

Tav. 3 "Sezioni e particolari costruttivi”
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F) Allegati [N

F) Allegati
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